
 

Sandomierz, dnia 03.10.2011 r. 

Znak: TK/ 2941/2011 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup i dostawa 6 sztuk autobusów przystosowanych 

do przewozu osób niepełnosprawnych wyposażonych w system monitorowania bezpieczeństwa. 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.                       

z siedzibą w Sandomierzu przy ul. Przemysłowej 12 udziela odpowiedzi na zadane pytania. 

Pytanie 1 

1. Czy zamawiający, zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 144 ust. 1 pzp (Zakazuje się 

zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość 

dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany), dopuszcza możliwość 

zmiany terminu realizacji zamówienia o którym mowa np. w paragrafie 4 ust. 2 

projektu umowy – zał. nr 4 do SIWZ? 

 

Odp. Nie. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany terminu realizacji zamówienia,                       

o którym mowa w paragrafie 4 ust. 2 projektu umowy – zał. nr 4 do SIWZ. 

Zamawiający we wniosku z dnia 28.04.2011 r. określił termin realizacji zamówienia na 

dzień 23.12.2011 r.., natomiast umowa dotycząca realizacji projektu potwierdzająca w/w 

termin została zawarta z Województwem Świętokrzyskim (z przyczyn od nas 

niezależnych)  dopiero w dniu 16.09.2011 r..  

Wykonawca poinformował w zapytaniu, iż  średni okres produkcji autobusów wynosi                 

2 – 3 miesiące. Zamawiający ogłosił przetarg na dostawę 6 szt. autobusów                                              

w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich oraz zamieścił SIWZ wraz                           

z załącznikami na stronie internetowej w dniu 23.09.2011 r.. Zatem od daty ogłoszenia 

przetargu t.j. 23.09.2011 r. do 23.12.2011 r. termin realizacji zamówienia wynosi                     

3 miesiące, czyli tyle ile wynosi maksymalny czas produkcji autobusów wskazany                                      

w zapytaniu. 

 

 

 

 



 
 

Pytanie 2 

Zapis par. 7 ust. 2 umowy – zał. nr 4 do SIWZ przytacza treść art. 144 ust. 1 pzp, 

zmienionego z końcem 2009 roku. Aktualna dyspozycja rzeczonej normy prawnej 

uprawnia zamawiającego do dopuszczenia możliwości zmiany istotnych elementów 

umowy, w tym terminu jej realizacji, o ile zamawiający wskaże na taka możliwość               

w ogłoszeniu o zamówieniu czy też SIWZ.  

Czy zatem, treść par. 7 ust. 2 umowy – zał. nr 4 do SIWZ, pomimo powołania się na 

zmienioną treść art. 144 pzp, należy rozpatrywać w kategorii wskazania przesłanek 

zmiany umowy tj. zmiany te są korzystne dla Zamawiającego bądź konieczność 

wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy? 

 

Odp. Tak.  

W sytuacji: 

1)  Gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego,  

2) Zmian, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy: 

- zmian danych Wykonawcy, bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, 

adresu, nazwy), 

-  zmian danych Zamawiającego bez zmian samego  Zamawiającego (np. zmiana 

siedziby, adresu, nazwy), 

-  ceny, w przypadku zmian stawek podatku VAT.  

 

Pytanie 3 

Czy w związku z np. krótkim terminem realizacji zamówienia, przesłankę stosowania 

kar umownych tj. „opóźnienie” treść par. 5 ust. 2 umowy – zał. nr 4 do SIWZ), należy 

zgodnie z art. 476 k.c., rozumieć iż wykonawca nie będzie obciążany kary umowną za 

opóźnienie, jeśli będzie ono następstwem okoliczności, za które wykonawca 

odpowiedzialności nie ponosi?  

 

Odp. Wykonawca będzie obciążany karą umowną za opóźnienie, nawet jeśli będzie ono 

następstwem okoliczności, za które wykonawca odpowiedzialności nie ponosi. 

 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od naliczania kar umownych za 

opóźnienie, rozłożenie na raty płatności kar umownych? 

 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza możliwość odstąpienia od naliczania kar umownych 

za opóźnienie, jak również nie dopuszcza możliwości rozłożenia na raty płatności kar 

umownych. 


