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Zamawiajacy:
Gmina Sandomierz
Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

Dot. postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie
pn. ,Budowa budynku handlowego dla kupcéw na Placu 3 Maja”, realizowanego w ramach Umowy
nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16
pn. ,Rewitalizacja Sandomierza — miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju”
wspoHinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dziatania 6.5
~Rewitalizacja obszaréw miejskich i wiejskich” Osi VI ,Rozwdj miast” Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Swietokrzyskiego na lata 2014-2020.

Tresé zapytan [ wyjasnienia zapisow tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowiefi publicznych
(tj Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zw. dalej ustawg PZP, Zamawiajacy przekazuje wszystkim
Wykonawcom uczestniczacym w postgpowaniu tres¢ pytan i odpowiedzi dotyczacych zapiséw tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Pytanie 1

., W zwiazku z przetargiem na budowg budynku handlowego dla kupcéw, Gmina Sandomierz,
chciatbym zapytaé czy jest mozliwos¢ zmiany konstrukeji na lekka stalowg, z zimno gigtych
ksztaltownikow? Ponizej zalety zastosowania konstrukeji lekkiej stalowe;j:

1) konstrukcja pozwala na zastosowanie zoptymalizowanych fundamentéw czyli zwyczajnie ich
odchudzenie w poréwnaniu do technologii tradycyjnej

2) charakter konstrukcji pozwala na optymalizacj¢ $cian i ich grubosci co powoduje, ze stosujac
szkielet stalowy na budynku zyskujemy 5% powierzchni w poréwnaniu do tradycji — na kazdy 1000
metréw uzyskujemy pomieszczenia lub pomieszczenia o powierzchni tacznej 50 metréw

3) Szkielet pozwala lepiej wyizolowaé calg Konstrukcje budynku i uzyskujemy wowczas lepsze
parametry termiczne $cian a co za tym idzie tansze koszty eksploatacji.

4) Kompletny szkielet budynku wraz ze $cianami ewentualnymi stropami i wigzba dachowg powstaje
na budowie w zaledwie 30 dni — obiekt ok. 1000 metréw



5) Koszt budowy obiektu na bazie konstrukeji stalowej jest tanszy w budowie ok. 10-15 % niz obiekt
tradycyjny a zdecydowanie krétszym czasie wznosimy taki obiekt

6) Budynki oswiatowe to np.: szkola w Bezrzeczu — 1500 m, Przedszkole w Zielonce — ok. 800,
Przedszkole w Kleosinie — 800 m, Przedszkole w Beldowie — 700 m i inne. Najwigksza zabudowa,
ktorg wykonalismy miata 25.000 m.kw

7) Przegrody w naszej technologii spetniaja max parametr 0,15 W/m2K wspolczynnika przewodzenia
ciepla.

8) Zamiana technologii z tradycyjnej murowanej na lekkg stalowa, stanowi z punktu widzenia prawa
budowlanego nieistotng zmiang projektows i nie wymaga wykonania zamiennego pozwolenia na
budowe™.

Odpowiedz
Zamawiajacy informuje, ze nie ma mozliwosci zmiany konstrukeji budynku i nalezy wykonaé go
zgodnie z dokumentacjg projektows.
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