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1. WSTĘP. 
 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia.  
Rodzaj przedsięwzięcia: roboty budowlane. 
Nazwa: Przebudowa placu targowego przy Placu 3-go Maja w Sandomierzu.  
Lokalizacja: Sandomierz, Plac 3-go Maja dz. nr 435/3. 
 
1.2.  Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
Zamawiający powierzy Wykonawcy , a Wykonawca zobowiąże się do 
właściwego i zgodnego z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji 
na podstawie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. Przedmiotem 
zamówienia jest: 

 budowa przeźroczystego zadaszenia nad stanowiskami targowymi, 

 budowa 16 stanowisk handlowych o wymiarach 400 x 320 cm, 

 zakup i lokalizacja kontenera sanitarnego z pomieszczeniami 
pomocniczymi – przeznaczonego dla sprzedających,  

 wykonanie instalacji oświetleniowej oraz elektrycznej części targowiska 
przewidzianej do realizacji, 

 wykonanie przyłącza instalacji wodociągowej zasilającej kontener 
sanitarny, 

 wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej zasilającej kontener 
sanitarny, 

 wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej odprowadzające wody 
opadowe z dachu proj. wiaty, 

 wykonanie nowej nawierzchni placu targowego z kostki granitowej, oraz 
podjazdów łączących go z istniejąca komunikacją, 

 montaż obiektów małej architektury- kontenery na śmieci.  
 
1.3. Informacje o terenie budowy. 
Planowana inwestycja usytuowana jest  w centrum prawobrzeżnej części 
miasta Sandomierza, na terenie przylegającym do Placu 3-go Maja od strony 
północnej. Zajmuje ona obszar istniejącego parkingu o nawierzchni 
asfaltowej użytkowanego obecnie jako miejski plac targowy. Od południa 
bezpośrednio graniczy z wąskim pasem zieleni oddzielającym teren 
inwestycji od Placu 3-go maja, od północy z trójkątnym zielonym skwerkiem 
izolującym go od parkingu samochodów osobowych i następnie od ulicy 
Słowackiego. Teren jest mocno zurbanizowany i otoczony zabudową 
mieszkaniową, mieszkalno-usługową i usługową. 
 
1.4. Organizacja robót budowlanych 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji 
projektowej i komplety specyfikacji technicznych. Zaplecze budowlane 
Wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora. 
Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i 
zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa 
terenu przewidzianego na przedmiotową inwestycję podczas budowy oraz 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                               ST 0.0    

 

Przebudowa placu targowego przy Placu 3-go Maja w Sandomierzu 
Pracownia Projektowa Inwestprojekt Sandomierz – czerwiec 2012 3 

robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
oraz urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia 
robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu 
robót, zlikwidować plac budowy i doprowadzić teren budowy do stanu 
pierwotnego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za 
wszelkie materiały oraz urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia 
do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inwestora). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu 
robót, zlikwidować plac budowy i doprowadzić teren budowy do stanu 
pierwotnego. 
 
1.5. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Tabele z klasyfikacją wg CPV znajdują się w poszczególnych 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 

1.5.1.  Określenia podstawowe. 
a). Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji przedmiotu przetargu. 
b). Roboty - ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez 
Wykonawcę przedmiotu zadania. 
c). Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 
związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
d) . Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane 
przez Inwestora. 
e). Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - 
z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 
f). Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 
g). Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę 
techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w 
określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania 
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 
grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących 
wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 
2 z późniejszymi zmianami). 
h). Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 
należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 
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normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności 
wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w 
wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
i).Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z 
zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni 
stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 
normą lub innym dokumentem normatywnym. 
j). Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, 
która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 
przedmiotem robót. 
k). Umowa - umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta 
po rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i 
Wykonawcą.  
l). Kontrakt- inwestycja pod nazwą „Przebudowa placu targowego przy Placu 
3-go Maja w Sandomierzu, dz. nr 435/3".  
 
2. WYMAGANIA OGÓLNE 
Specyfikacja „Wymagania ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
robót, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pod nazwą 
„Przebudowa placu targowego przy Placu 3-go Maja w Sandomierzu, dz. nr 
435/3". 
 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 
wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi SST: 
 
SST 1.0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
SST 1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
SST 1.2 FREZOWANIE NAWIERZCHNI 
SST 2.0 ROBOTY ZIEMNE 
SST 3.0 ROBOTY BETONOWE 
SST 3.1 IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRECIWWILGOCIOWE 
SST 4.0 ROBOTY MURARSKIE 
SST 5.0 ROBOTY ZADASZENIOWE I RYNNOWE 
SST 6.0 KONSTRUKCJE STALOWE 
SST 6.1 FUNDAMENTY ZBROJENIE 
SST 7.0 KONSTRUKCJE Z DREWNA KLEJONEGO 
SST 8.1 PRZYŁACZE WODOCIĄGOWE 
SST 8.2 PRZYŁACZE KANALIZACJI SANITARNEJ 
SST 8.3 PRZYŁACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
SST 9.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE 
SST 9.2 SYSTEM TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ (CCTV) 
SST 10.0 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI GRANITOWEJ 
SST 11.0 TRAWNIKI 
SST 12.0 KONTENER SANITARNY  
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2.1.  ZNAJOMOŚĆ LOKALIZACJI INWESTYCJI 
Wykonawcy poszczególnych prac przed przystąpieniem do ich wykonywania 
muszą zapoznać się szczegółowo z lokalizacją inwestycji. W szczególności 
należy zwróci uwag na: granice dostępnego dla celów realizacji terenu, 
będącego we władaniu inwestora i przeznaczonego dla celów inwestycji 
granice linii zabudowy obiektu realizowanego oraz wszelkich obiektów 
towarzyszących, także podziemnych kolizje z istniejącym drzewostanem 
koniecznym do zachowania kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu, nie 
podlegającym przebudowie lub likwidacji wpływ wykonywanych prac na 
sąsiednie tereny, w szczególności ewentualne zakłócenia w funkcjonowaniu 
sąsiednich obiektów. Przystępując do realizacji inwestycji, wykonawca musi 
posiadać znajomość terenu, na którym będą prowadzone prace, znajomość 
sąsiadujących działek i obiektów publicznych, wszelkich istniejących 
konstrukcji, fundamentów, sieci. Wykonawca powinien uzyskać także 
wszelkie dane odnośnie wymogów służb porządkowych w trakcie 
prowadzenia realizacji inwestycji. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I 
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. 
 
3.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiałów 
z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z 
danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu 
robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca 
poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. 
  
3.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do 
robót innych, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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3.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora. 
 
 
3.5. Informacje o odpowiedzialności Wykonawcy. 
Wykonawca będzie zobowiązany do przejęcia odpowiedzialności od 
działalności w zakresie: 

 organizacji i prowadzenia Robót budowlanych, 

 zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 

 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 zabezpieczenia Robót przed dostępem osób trzecich, 

 zabezpieczenie terenu Robót od następstw związanych z budową.  
 
3.6. Ubezpieczenie kontraktu. 
Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia Kontraktu. Przedmiotem 
ubezpieczenia powinien być zakres Kontraktu w trakcie wykonywania robót 
budowlano -montażowych wraz ze wszelkim mieniem znajdującym się na 
terenie budowy. Ubezpieczenie powinno obejmować: 

 roboty budowlano - montażowe, sprzęt i wyposażenie budowlane, 
zaplecze budowy, maszyny budowlane, materiały i narzędzia 
budowlane, uprzątnięcie pozostałości po szkodzie; 

 odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem prac budowlano-
montażowych z tytułu szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych na 
terenie budowy lub w jego sąsiedztwie w związku z prowadzeniem prac 
budowlano-montażowych osobom trzecim; 

 odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód osobowych wyrządzonych 
personelowi Zamawiającego i Wykonawcy; 

 ryzyko zawodowe, które obejmuje ryzyko zaniedbań zawodowych. 
Ubezpieczenie budowy musi obejmować wszelkie szkody i straty materialne 
polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Będzie to 
ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczególności: pożaru, uderzeń 
pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, 
osunięcia ziemi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi. 
  
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność 
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sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w 
terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 
zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Jeśli dokumentacja 
projektowa ST lub Projektant przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez 
zgody Inwestora. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 
zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy.  
 
5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy 
transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i 
w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
Robót i przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w 
terminie przewidzianym Umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem 
przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
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6.   OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Inspektora 
Nadzoru oraz sztuką budowlaną. Dokumentacja projektowa wykonawcza 
zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. 
 
6.1.  Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, 
specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Hierarchia 
dokumentów: 1) dokumentacja projektowa 2) specyfikacje techniczne 3) 
przedmiary robót W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi a także z innymi przepisami 
obowiązującymi. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy 
uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i 
obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, 
aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w 
niniejszej dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca ma również 
obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. Dla inwestycji 
realizowanych zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych 
dopuszcza się stosowanie innych - równorzędnych pod względem 
technicznym, technologicznym i kosztowym - niż podane w projekcie 
oraz w specyfikacjach - materiałów budowlanych / instalacji / urządzeń i 
wyposażenia -pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody inwestora oraz 
autorów branżowej dokumentacji projektowej. Wszelkie zapytania 
dotyczące kryteriów równoważności urządzeń materiałów wyposażenia 
powinny być przedstawione w formie pisemnej przed złożeniem oferty 
Wykonawcy. Wszelkie zmiany dotyczące równoważności w trakcie prac 
budowlanych dopuszcza się tylko po pisemnym uzgodnieniu z 
Projektantem. 
Wykonawca może zaoferować produkty „równoważne" z tym, że 
obowiązkiem Wykonawcy jest wykazanie, że oferowane produkty 
posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie jak 
produkty określone przez Zamawiającego w dokumentach 
przetargowych. 
Ciężar wykazania „równoważności" spoczywa na Wykonawcy. W oparciu 
o przedstawione przez Wykonawcę dokumenty Zamawiający dokona 
weryfikacji tych twierdzeń na etapie badania ofert. 
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6.2.  Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 
umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inwestora. Następstwa j akiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot 
zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 
Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 
dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Inwestora 
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
7.  KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru 
ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 
z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, 
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru 
będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 
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do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
7.1. Pobranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru 
będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 
będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektor 
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane i oznaczone, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
7.2. Badania i pomiary. 
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z 
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
7.3.  Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) 
będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaakceptowanych. 
7.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony 
jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u 
źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor 
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i 
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
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oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
 
7.5. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 
Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 
producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać 
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały 
posiadające atest a urządzenia - ważne legitymacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 
właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
 8. DOKUMENTY BUDOWY. 
 
 8.1 Dziennik budowy 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w 
Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegi robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 
z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika 
Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: -datę 
przekazania Wykonawcy terenu budowy, -datę przekazania przez 
Zamawiającego dokumentacji projektowej, -uzgodnienie przez Inwestora 
harmonogramów robót, 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 
przyczyny przerw w robotach, -uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, -
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, 
częściowych 
i końcowych odbiorów robót, 
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku 
z warunkami klimatycznymi, 
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej, 
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-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 
przed i w trakcie wykonywania robót, 
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził, 
-wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadził, inne istotne informacje o przebiegu robót, 
-propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika 
Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania 
się, Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania 
się do niego. 
 
8.2. Księga obmiaru 
Jeśli zamawiający sobie zażyczy należy zaprowadzić Księgę obmiaru 
która stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót 
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
przedmiarach robót i wpisuje do księgi Obmiaru. 
 
8.3.  Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 
8.4.  Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w 
powyższych trzech punktach następujące dokumenty:  

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-
prawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 
 

8.5. Raporty o postępie Robót. 
Wykonawca będzie opracowywał i dostarczał Raporty Miesięczne, które 
będą stanowiły podstawę sprawozdawczości. Wykonawca jest 
zobowiązany do przygotowywania sprawozdań, zgodnie z Warunkami 
Ogólnymi Kontraktu, w wersji pisemnej i elektronicznej, które powinny 
zawierać następujące informacje: 

 opis zakresu i rodzaju prac, 

 szczegóły wszelkich problemów związanych z Robotami wraz z 
dokumentacją, 

 zbiorcze podsumowanie wykonanych Robót, 
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 protokoły testów materiałów, wyposażenia i urządzeń, 

 zestawienie zatrudnienia na budowie z podziałem na pracowników 
nadzoru, robotników, 

 wykaz użytego sprzętu, 

 wykres postępu Robót w stosunku do Harmonogramu Robót, 

 wykres przedstawiający status finansowy zawierający również wartość 
Robót zakończonych, odebranych, oraz dokonanych zapłat, 

 kolorowe fotografie przedstawiające postęp Robót na każdym 
odcinku, 

 szczegółowy program Robót na następny miesiąc, 

 wykaz istotnych wydarzeń, 

 wykaz spraw zaległych, 

 wykaz reklamacji i zadań, 

 podsumowanie i propozycje, 

 informacje dotyczące kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, wraz z 
kopią protokołu sporządzanego na okoliczność kontroli, 

 inne, wg życzenia Zamawiającego. 
 

8.6.  Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
9.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT. 
Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest 
prowadzane wg zasad obmiaru. Żadna z części Robót nie będzie płatna 
stosownie do dostarczonej ilości lub zrobionej pracy, więc Kontrakt nie 
zawiera postanowień dotyczących obmiaru. W związku z tym: 
Cena Kontraktowa będzie zryczałtowaną Zaakceptowaną Kwotą 
Kontraktową i może podlegać korektom zgodnie z Kontraktem 
(aneksami). Zamawiając dopuszcza wprowadzanie aneksów do 
warunków prowadzenia prac Ceny 
1. Ceny ryczałtowe podane będą w PLN. 
2. Wyposażenie 
Uważa się, że Wykonawca ujął w cenach: 

 wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem wody i 
elektryczności jemu potrzebnych oraz wszelkie opłaty związane z ich 
użyciem, 

 koszt ułożenia tymczasowych kabli, rurociągu, przewozu wody oraz 
wszelkie inne wydatki i opłaty niezbędne dla właściwej dystrybucji 
elektryczności i wody do każdego punktu budowy, jak i dla 
jakiegokolwiek celu związanego z wykonywaniem Robót, 

 koszty związane z zabezpieczeniem ciągłości ruchu ulicznego. 
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9.1.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru 
robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 
9.2.  Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 
odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie 
zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
9.3.  Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym 
odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej 
przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 
czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
  
10. ODBIORY. 
 
10.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej 
ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbiór robót dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowość danej 
części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
10.2.  Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 
robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy 
odbiorze końcowym robót. 
 
10.3.  Odbiór końcowy robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
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stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót". Odbioru 
końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 
odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach kontraktowych. 
 
10.4.  Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest 
protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

 specyfikacje techniczne, 

 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót 
znikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania 
jego zaleceń, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i księgi obmiaru, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 
zgodnie z ST, 

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników 
badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a 
wykonywanych zgodnie z ST, 

 sprawozdanie techniczne, 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 
 

 Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

 zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji 
projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
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 uwagi dotyczące warunków realizacji robót, -datę rozpoczęcia i 
zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
10.5.  Odbiór ostateczny. 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 
końcowego. 
11.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Podstawa płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez 
Wykonawcę za całość przedmiotu umowy . Cena ryczałtowa będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i 
w dokumentacji przetargowej jak również niezbędne z punktu widzenia 
wiedzy technicznej. Zamawiający zakłada że Wykonawca posiada 
niezbędną wiedzę technologiczną i doświadczenie umożliwiające mu 
wycenę prac znając cel zamierzenia i wytyczne zawarte w projekcie i 
specyfikacjach technicznych. 
Cena ryczałtowa obejmować będzie: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny.  
 
Wszystkie pozycje wycenianie są w PLN. 
Cena ryczałtowa nie może zawierać podatków, opłat celnych i 
importowych nałożonych zgodnie z prawem i rozporządzeniami kraju 
pochodzenia strony Zamawiającej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaż 
i transport wyposażenia, urządzenia linii produkcyjnej, zakup materiałów 
i towarów Wykonawcy, które będą wykorzystywane lub dostarczane w 
ramach Umowy. W odróżnieniu, Cena ryczałtowa powinna zawierać 
opłaty celne, podatki i inne opłaty nakładane poza krajem pochodzenia 
strony Zamawiającej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaż i transport 
wyposażenia Wykonawcy, urządzenie linii produkcyjnej, zakup 
materiałów i towarów, które będą wykorzystywane lub dostarczane w 
ramach Umowy oraz w ramach usług wykonywanych w ramach Umowy. 
Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis 
każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, Wykonawca musi jasno zrozumieć, że 
kwota podana przez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowią zapłatę za 
prace wykonana i zakończona pod każdym względem. Uważa się, że 
Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez 
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względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we 
wszystkich częściach niniejszej Umowy i że odpowiednio wycenił 
pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi zawierać nagłe i 
nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z 
koniecznością wybudowania, wykończenia i konserwacji całości robót 
objętych Umową. Jeżeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostały zawarte 
oddzielne pozycje, wszystko to musi być uwzględnione w stawkach i 
kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom dla wszystkich kosztów 
wchodzących w rachubę w Kosztorysie Ofertowym. Kwoty podane przez 
Wykonawcę we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszą 
zawierać wszystkie marże i narzuty, zyski, koszty administracyjne tym 
podobne wydatki (chyba, że zostały oddzielnie wyszczególnione), 
odnoszące sie do Umowy jako całości, będą rozdysponowane pomiędzy 
wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym. Całość zamówienia 
będzie opodatkowana stawka podatku VAT. Wyliczenie podatku należy 
podać osobno. Zaleca się konieczność wykonania wizji lokalnej w terenie 
przez Wykonawcę Przedmiar Robót załączony do SIWZ należy 
odczytywać w powiązaniu z SIWZ, Umową, Projektem budowlanym i 
wykonawczym oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robot - załączniki do SIWZ . Uważa się, że Wykonawca dokładnie 
zapoznał się ze szczegółowym opisem robót , które należy wykonać i ze 
sposobem ich wykonania.  
Całość robót ma być wykonana zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia opisanym w SIWZ. 

 Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty kontraktowe. 

 Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca. Jednostką obmiaru 
jest ryczałt. 

 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich 
wymaganych gwarancji Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania 
i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. Jednostką 
obmiaru jest ryczałt. 

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu Koszt organizacji ruchu 
obejmuje: 
a). opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
b). ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z 
wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
c). opłaty, 
d). przygotowanie terenu, 
e). konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, 
krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje: 

 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych 
oznakowań pionowych, barier i świateł, 

 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                               ST 0.0    

 

Przebudowa placu targowego przy Placu 3-go Maja w Sandomierzu 
Pracownia Projektowa Inwestprojekt Sandomierz – czerwiec 2012 18 

 
12.  SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I 

TOWARZYSZĄCYCH. 
Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, w 
szczególności rozbiórki, odbudowa nawierzchni, winny być rozliczane wg 
obmiarów ich rzeczywistego zakresu, w obecności Inspektora nadzoru. 
Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze robót. Roboty towarzyszące i 
tymczasowe, niewyszczególnione w przedmiarze, winny być ujęte w 
kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi. 
 
13.  OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie 
materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 
wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. Wykonawca 
będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były 
w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
 
14.  ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w 
okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót a w szczególności: 
a). zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 
wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich 
mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych. 
b). fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora 
nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
c). Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. 
d). Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do 
zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne do jego 
funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi 
montażowe. 
e). Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, 
przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych do zaplecza 
i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. 
f). Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów 
energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on 
odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych 
przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 
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g). Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po 
zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu 
pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 
 
15.  OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia 
Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 
do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
a). lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg 
dojazdowych. 
b). środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami -możliwością powstania 
pożarów -hałasem. 
  

16.  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
 
17.  OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze 
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 
za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
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powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
18.  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do 
zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
 
 
 
19.  STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez 
władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
20.  DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
Dokumentacją odniesienia jest: 
a). SIWZ dla zadania: „Przebudowa placu targowego przy Placu 3-go 
Maja w Sandomierzu, dz. nr 435/3". 
b). umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z 
harmonogramem robót 
c). zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja ww zadania 
d). normy 
e). aprobaty techniczne 
f). inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania 
inwestycji. 
 
21.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie 
Normy przenoszące europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy 
je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z 
ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 
wydania Polskich Norm przenoszących europejskie normy 
zharmonizowane (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania 
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ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w 
bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszącymi 
europejskie normy zharmonizowane (PN).  
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy 
zharmonizowane uwzględnia się: 

 europejskie aprobaty techniczne -wspólne specyfikacje techniczne -
Polskie Normy przenoszące normy europejskie, 

 normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące 
europejskie normy zharmonizowane, 

 Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, 

 Polskie Normy, 

 polskie aprobaty techniczne. 
Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i 
wymaganiami tych norm i przepisów, a w szczególności: 
1. Dz.U.2003r.Nr 207poz.2016 (tekst jednolity) - Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane 
2. Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia. 
3. Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75; zmiany Dz.U. z 2003r. nr 33 poz. 270 - 
Rozporządzenie ministra Infrastruktury w sprawie warunków jaki powinny 
odpowiadać budynki i ich sytuowanie 
4. Dz. U. Nr 90, póz, 575 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych 
pracach transportowych Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 
dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie ogłoszenia Jednolitego tekstu ustawy o 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
5. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych 
6. Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych 
7. Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 
2001r. o odpadach. 
8. Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych 
9. Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. 
10. Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 
stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. 
11. Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie. 
12. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości 
stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355). 
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13. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (Dz.U. nr 
66, poz. 436). 
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie sposobu 
ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagosp. terenu w przypadku 
braku planu zagospodarowania przestrzennego. 
15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP. 
16. Dz.U. Nr 22/53 - BHP transport ręczny 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 


