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WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych związanych z 
przebudową i adaptacją budynku magazynowego na cele biurowe dla potrzeb Urzędu Miasta 
w Sandomierzu 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
 

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
(STWiOR) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
przebudowy i adaptacji istniejącego budynku magazynowego na cele biurowe. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 

Przedmiotem robót jest wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą konstrukcji 
więźby dachowej, wykonanie stropów oraz adaptacja pomieszczeń budynku. Zakres robót 
obejmuje prace rozbiórkowe, budowlano-remontowe, sanitarne ( wewnętrzną instalację 
centralnego ogrzewania), elektryczne (wewnętrzną instalację elektryczną), związane z 
adaptacją pomieszczeń budynku.  
 
1.3.Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
 
1.3.1.  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne 
dla robót objętych ogólną  specyfikacją i techniczną  i dla poszczególnych asortymentów  
robót wykonywanych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1.  
 
1.3.2.  Zakres robót objęty niniejszą specyfikacją obejmuje następujące roboty : 
 
Część budowlana – kod CPV: 
• 45223500-1 Konstrukcje betonowe Ŝelbetowe monolityczne 
• 45262520-2 Konstrukcje murowe 
• 45261100-5 Konstrukcja dachu 
• 45261210-9 Pokrycia dachowe 
• 45430000-0 Podkłady i posadzki 
• 45410000-4 Tynki wewnętrzne 
• 45442100-8 Malowanie 
• 45421125-6 Stolarka okienna i drzwiowa 
• 45410000-0 Elewacja 
 
Część elektryczna - kod CPV: 45310000-3 
Część sanitarna - kod CPV:    45331100-7 
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1.4.Określenia podstawowe 
 

UŜyte w specyfikacji technicznej wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w 
kaŜdym przypadku następująco: 
Obiekt budowlany - naleŜy przez to rozumieć: 

-budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
-budowlę stanowiącą całość techniczno wraz z instalacją  i urządzeniami 
- obiekt małej  architektury. 

Budynek - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który trwale jest związany z 
gruntem ,wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 

Budowa - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a  takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

Roboty budowlane - naleŜy przez to rozumieć budowę a takŜe prace polegające na 
przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Remont - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejący obiekcie budowlany robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu w istniejący obiekcie budowlany robót 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiącego bieŜącej 
konserwacji 

Urządzenia budowlane - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczenie ,jak  przyłącza i urządzenia instalacyjne w ty słuŜące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ściekowa takŜe  przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki 

Teren budowy -naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 

Pozwolenie na budowę - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ  
budowa obiektu budowlanego 

Dokumentacja budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączony 
projektem budowlanym ,dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a takŜe w przypadku realizacji obiektów metodą 
montaŜu -takŜe dziennik montaŜu. 

Dokumentacja powykonawcza - naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi 

Aprobata techniczna - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną. wyrobu , i 
jego przydatność do stosowania w budownictwie 

Wyrób budowlany - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzonym w celu wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w 
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sposób trwały w obiekcie budowlany ,wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy 
lub zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiący integralną 
całość uŜytkową 

Droga tymczasowa - naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną , 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

Dziennik budowy-naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót 

Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę 

Rejestr obmiarów - naleŜy przez to rozumieć -akceptowaną przez Inspektora Nadzoru 
ksiąŜkę z ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru budowlanego. 

Laboratorium - naleŜy przez to rozumieć laboratorium Jednostki naukowej zamawiającego, 
wykonawcę lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości  

Materiały -naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami      technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Polecenie Inspektora Nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące  realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzenie budowy 

Projektant - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobą prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej 

Rekultywacja -naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 
robót budowlanych 

Przedmiar robót -naleŜy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczenie i podanie ilości 
robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych 

Część obiektu lub etap wykonania -naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno i moŜliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji 

Ustalenia techniczne - naleŜy przez rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
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1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody uŜytej przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
 Przekazanie terenu budowy 

 
Zamawiający w terminie określonym  w umowie przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz jeden 
egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji technicznych. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa  
 

Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien wykonać projekt organizacji ruchu na 
czas budowy (jeśli jest konieczny),dokumentację powykonawczą, wynikającą z projektu 
budowlanego, operaty geodezyjne oraz geodezyjne pomiary powykonawcze. 
Wykonawca wykona takŜe projekt odwodnienia wykopów i uzyska pozwolenie wodno 
prawne na odprowadzenie wód z odwodnienia wykopów, jeśli takie odwodnienie będzie 
konieczne. 
JeŜeli w trakcie wykonywania robót okaŜe się konieczny uzupełnienie dokumentacji 
projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty 
na własny koszt oraz przedstawi je do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Projekty 
wykonawcze winny uwzględniać normy i warunki techniczne, o których mowa w 
dokumentach przetargowych. 
 
1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
 

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, 
a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbieŜności , wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą 
uwaŜane za  wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
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określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą  jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.. 
 
1.5.4. Wymagania organizacyjne 
 

Wykonawca powinien zabezpieczyć: 
� biuro dla Wykonawcy budowy,  
� magazyn Wykonawcy - miejsce składowania materiałów , 
� tereny dla składowania urobku. 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy zapewnienie warunków sanitarnych dla pracujących 

ludzi, w postaci dostępu do wody pitnej i ustawienia toalet chemicznych. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu 

budowy oraz robót w okresie trwania realizacji aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca stworzy warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia, a takŜe zabezpieczy teren budowy przed 
dostępem osób nieupowaŜnionych. Przed przystąpienie do robót w pasie drogowy 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednią 
jednostką zarządu dróg projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia placu budowy na czas 
realizacji robót. W razie potrzeby 
i w zaleŜności od postępu robót Wykonawca uaktualni projekt. W czasie wykonywania robót 
Wykonawca dostarczy i   zainstaluje oraz będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające tj. barierki, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo pieszych i  samochodów. 

Wykonawca zapewni równieŜ odpowiednią i stałą widoczność (zarówno w porze dnia 
i nocy) dla tych barierek i znaków, dla których jest to niezbędne, jeśli chodzi o 
bezpieczeństwo. Wszystkie urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Wszystkie koszty związane z zabezpieczenie terenu budowy i zajęcie pasa 
drogowego zawarte są w Cenie Ofertowej. Przed rozpoczęcie robót Wykonawca jest 
zobowiązany powiadomić wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz 
o przewidywany terminie ich zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 
warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na 
których prowadzone będą prace. 
 
1.5.5. Tablica informacyjna 
 

Wykonawca dostarczy i postawi tablicę informacyjną budowy, która powinna spełniać 
wymogi Prawa Budowlanego. 
 
1.5.6. Przepisy bezpieczeństwa 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób 
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zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Koszty 
związane z zapewnienie i utrzymaniem bezpieczeństwa terenu budowy przyjmuje się, Ŝe 
zostały uwzględnione w Cenie Ofertowej. 
 
1.5.7. Ochrona środowiska 
 
W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek stosować wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca powinien zapewnić, aby Ŝadna 
substancja, cieci czy zanieczyszczone płyny nie były składowane czy odprowadzane do 
środowiska stosując się odpowiednio do ustawy o odpadach wraz z późniejszymi zmianami 
(Dz.U. nr 62 z 200l r. poz. 4525). 
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie:. 
a) utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) stosował się do przepisów i nor dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz unikał szkody i niedogodności w stosunku do osób lub mienia publicznego tj. 
zanieczyszczenie, hałas powstały przy róŜnych metodach wykonawstwa .  
 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

� Lokalizację zaplecza, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg 
dojazdowych. 

� Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed zanieczyszczenie zbiorników i cieków 
wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczenie powietrza pyłami i 
gazami ,moŜliwością powstania poŜaru 

� Przy prowadzeniu robót w pobliŜu drzew i krzewów przestrzeganie zasad zawartych w 
ustawie Prawo ochrony środowiska wraz z późniejszy i zmianami (Dz.U. nr 62 z 200 l 
r. poz. 627). 

 
1.5.8. Ochrona przeciwpoŜarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy. Materiały łatwopalne powinny być przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpoŜarowy i oraz z dala od osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie 
straty spowodowane poŜar wywołany jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. W szczególności zabrania się palenia tytoniu z wyłączenie miejsc do tego 
wyznaczonych, Wszystkie roboty związane z uŜycie otwartego ognia są moŜliwe pod 
warunkiem : 
� Usunięcia wokół obiektu materiałów palnych, 
� Palenie ognia nie moŜe być wykonywane w odległości bliŜszej niŜ  6m  od stojących 

drzew, a wysokość płomienia nie moŜe przekraczać 2m, 
� Posiadania sprzętu łączności (telefon, radiotelefon), 
� Posiadania sprzętu do gaszenia poŜarów (gaśnica pianowa, 2 szpadle). 
 
1.5.9.Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właściciela i tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych u przez  Zamawiającego 
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzenie tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca 
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zobowiązany jest umieścić w swoi harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji . Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
 
1.5.11. Ochrona robót 
 

Wykonawca  będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia uŜywane do robót od daty przekazania terenu budowy do daty przejęcia robót 
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego (podpisania protokółu odbioru końcowego bez 
wad) oraz będzie utrzymywał roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki. sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu wydania protokółu odbioru końcowego bez wad. Inspektor Nadzoru moŜe 
wstrzymać roboty i podjąć jakiekolwiek działanie, które uwaŜa za niezbędne, jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedbał utrzymanie, w tym przypadku na polecenie 
Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
 
1.5.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z Prawe Polskimi innymi przepisami 
władz centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytyczny i, które są w 
jakikolwiek sposób powiązane z robota i. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tego prawa, przepisów, zasad i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Wykonawca będzie przestrzegał prawa do patentów i będzie w pełni odpowiedzialny 
za spełnianie wszelkich wymagań prawnych w stosunku do uŜywanych  opatentowanych 
urządzeń lub metod oram stale będzie informował Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie pozwoleń i innych stosownych dokumentom. 
 
1.5.13. Lista podstawowych aktów prawnych 
 

1. Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
Dz.U. Nr 80, poz. 717 

2. Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia  24 
października 2000 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo 
geodezyjne i kartograficzne. 

3. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dn.19 listopada 2001 r, w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienia 
inspektora nadzoru inwestorskiego 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno –kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie Dz. U. 25/1995, poz. 133. 
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5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
Dz.U.8/95.poz,38 z późniejszymi zmianami 

6. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska Dz. U. 62/2001. poz. 
627 

7. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. O odpadach Dz. U. 62/2001, poz. 628 z 
późniejszymi zmianami 

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 
2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm 
dla budownictwa Dz. U. 38/2001, poz. 456 

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn.30 stycznia 2002 r. zmieniające 
rozporządzenia w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich 
Norm, Dz. U. Nr 14, poz. 133. 

10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 2 dn.14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych Dz. U. 
26/2000, poz. 313 

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w spawie, standardów 
technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o 
terenie Dz. U, 30/1999, poz. 297 

12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn.2 kwietnia 2001 
r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej, Dz. U. Nr 38, poz.455. 

13. Ustaw z dn. 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne Dz. U. 54/1997, poz. 348 z 
późniejszy i zmianami 

14. Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne Dz. U.. 115/2001, poz. 1229  
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.15 stycznia 2002 r. Zmieniające 

rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych Dz. U. Nr 8, poz. 71 

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn.10 marca 2000 r. w sprawie trybu 
certyfikacji wyrobów Dz. U. 17/2000, poz. 219 

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 15 maja 1990 r, w 
sprawie szczegółowych zasad i trybu zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych 
oraz przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Dz. U. 3/1990, poz. 195 

18. Ustawa z dn. 28 kwietnia 2000 r. -O systemie oceny zgodności, akredytacji oraz 
zmianie niektóry ustaw Dz. U. 43/2000, poz. 489 

19. Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26 czerwca 2000 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych, Dz. U. Nr 71, 
poz. 838. 

20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.24 września 1998 
r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych Dz. U. 126/1998, poz. 839 

21. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dn.21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów 
w drogowych Dz. U. 58/1999, poz. 622 

22. Ustawa z dn. 15 grudnia 2000 r. O samorządach zawodowych architektów, inŜynierów 
budownictwa oraz urbanistów Dz.U.5/2001,poz.42 z późniejszymi zmianami.. 

23. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.16 czerwca 2003 
r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpoŜarowej Dz. U. Nr 121/2003,poz.1137 
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24. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych dn.3 listopada 1992 r. w sprawie 
ochrony przeciwpoŜarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenu Dz. U. 
121/2003, poz. 1138. 

25. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.16 czerwca 2003 
r. w sprawie przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŜarowych, Dz. U. 
Nr 121, poz. 1139. 

26. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu o ochronie przyrody Dz. U. 99/2001, poz. 1079 

27. Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Dz. 
U. Nr 90, poz. 575 

28. Kodeks Cywilny - Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. - tekst jednolity Dz. U. 55/1990 
29. Kodeks Postępowania Administracyjnego - Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. Tekst 

jednolity Dz. U. 98/2000, poz. 1071 
30. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagroŜenie 
niebezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

31. Ustawa z dn.3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych Dz. U. Nr 16, poz. 
78 z późniejszy i zmianami. 

32. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 120,po z. 1126 

33. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2002 r. a sprawie ogólnych 
warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności architektów oraz 
inŜynierów budownictwa, Dz. U. Nr 41,poz.367. 

34. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania 
niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 
48/86 poz. 239, Nr 136/95 poz. 670) 

35. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa  i higieny pracy (Dz. U .Nr 129/97 poz. 
844, Nr 91/02 poz. 811) 

36. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47/03 poz. 401) 

37. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 
1954r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali (Dz. U. 
Nr 51/54 poz. 259) 

38. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 
1954 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy uŜytkowaniu butli z gaza i 
spręŜonymi ,skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnienie (Dz. U. Nr 29/54 poz.115) z 
późniejszy i zmianami nie dotyczący i przedmiotu niniejszych warunków) 

39. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 
200lr.w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/01 poz. 455) 

40. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/03 poz.1133). 

41. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 
r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 
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42. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 1 lipca 1998 
r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728) 

43. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. 
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych mniemających istotnego 
wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 
stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99/98 poz.673) 

44.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu 
wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a takŜe wyrobów importowanych do Polski po 
raz pierwszy, mogących stwarzać zagroŜenie albo słuŜących ochronie lub ratowaniu 
Ŝycia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak 
bezpieczeństwa  i oznaczania tym znakiem ,oraz wyrobów podlegających 
obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz. U. Nr 5/00 poz. 
53) 

45. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu 
wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać 
zagroŜenie albo które słuŜą ochronie lub ratowaniu Ŝycia, zdrowia i środowiska, 
wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z który Polska zawarła 
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności 
wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz. U. Nr 5/00 poz. 
58) 

46. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowy zaopatrzeniu w wodę i o zbiorowy 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz.747) 

47. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz.1126 z późn. 
zm.) 

 
2. Materiały  
 
2.1.Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystanie jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
tych materiałów jak równieŜ odpowiednie świadectwa badań  laboratoryjnych oraz próbki 
materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca  zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji 
technicznych w czasie realizacji robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 

Wykonawca odpowiada  za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów ze źródeł  miejscowych włączając w to źródła wskazane przez. 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawierającą 
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
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wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji 
państwowej i samorządowej.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierŜawy i inne, jakie 
okaŜą się potrzebne w związku z dostarczenie materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. Wykonawca nie 
będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tym i , które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy chyba, Ŝe uzyska na to pisemną zgodę Inspektora 
Nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelki i regulacja i prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Jakość materiałów 
 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej 
jakości i starannie wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, 
którzy powinni być zdolni zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje 
do podobnych zastosowań, oraz Ŝe jest on właściwy do uŜycia zgodnego z intencją 
przedstawioną w specyfikacji. 
Materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z 
odpowiednimi specyfikacjami i narodowych lub międzynarodowych organizacji 
normujących. 
 
 
2.4. Zatwierdzanie materiałów i urządzeń 
 

Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru pełną informację na temat 
wszelkich materiałów i produktów. 
Przed złoŜeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca 
powinien złoŜyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
Inspektorem Nadzoru. 
 
2.5. Składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem ,zachowały swoją jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca tymczasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.. 
 
2.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
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Materiały i konstrukcje nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z placu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazany przez Inspektora Nadzoru. 
Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ 
te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów i konstrukcji zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem . 
 
2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stęŜeniu większy od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 
materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
 
2.8. Wariantowe stosowanie materiałów . 
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych   robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem 
materiału, albo w okresie dłuŜszym ,jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
3. Sprzęt 
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜyty do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawarty w specyfikacjach technicznych, Planie Zapewnienia Jakości 
(PZJ)lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W 
przypadku braku ustaleń w wyŜej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określony i w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie przewidziany umową.. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru komplet  dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość 
wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moŜe być później zmieniany 
bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
jakości i warunków wyszczególnionych w dokumentacji przetargowej, zostaną przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
 
 
 
 
4. Transport 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określony i w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów o ruchu drogowym. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na 
polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z placu budowy. 

Wykonawca będzie na własny koszt utrzymywał w czystości drogi publiczne oraz 
dojazdy do placu budowy. 
Wykonawca a obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnienie wymogów 
bezpieczeństwa. Środki transportowe powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie 
parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i 
obciąŜenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania 
wymienionych powyŜej warunków obciąŜają Wykonawcę. 
 
5. Wykonanie robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacja i techniczny i, PZJ, projekt organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazany i na piśmie 
instrukcjami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności. 
Decyzje Inspektora  Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i  elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej,  
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i  robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
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produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia Inspektora 
Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczony , pod groźbą 
zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6.Kontrola jakości robót 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w który przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości zawierać będzie: 
a)część ogólną opisującą: 
− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót , 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowanie robót, 
− BHP, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  
− system (sposób i procedurę)proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
− wykaz urządzeń stosowanych do kontroli i badań (opis laboratorium, które będzie 

wykonywało te usługi), 
− metodę i system, przechowywania wyników badań laboratoryjnych, protokoły z 

pomiarów, regulamin  mechanizmów kontroli i korekt uŜytych w procesie 
technologicznym oraz proponowany sposób i forma prezentacji tych informacji dla 
Inspektora Nadzoru, 

b)część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 
− rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 
− metodę magazynowania materiałów, 
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
− sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
− sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych 
− elementów robót, 
− sposób postępowania z materiałami i robota i nie odpowiadający i wymaganiom 

 
6.2. Zasady kontroli jakości 
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowanie i wykonanie ,aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzenie systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe 
zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich 
wykonania jest zadowalający. 
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Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one ta 
określone, Inspektor Nadzoru określi, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z warunkami umowy. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają waŜne legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie miał wstęp do laboratoriów Wykonawcy w celu 
przeprowadzenia kontroli. Inspektor Nadzoru poinformuje pisemnie Wykonawcę o 
jakichkolwiek wadach w związku z laboratorium, jego wyposaŜenie ,technika i lub metoda i 
badań. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru jest zdania, Ŝe te wady mogą mieć wpływ na 
dokładność badań, moŜe on odmówić uŜycia do robót materiałów, które są badane dopóki 
procedury badań nie zostaną skorygowane, a akceptacja materiałów ustalona. Wszystkie 
koszty związane z organizowanie i prowadzenie badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwie wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymagania i normami . 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji. 
technicznej, stosować moŜna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ  w terminie określony w programie zapewnienia 
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jakości. Wyniki badań (kopie)będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymagania i specyfikacji 
technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor 
Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
W taki przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Nor ,aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: - Polską Normą lub - aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które są wymogi specyfikacji technicznych. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikację techniczną, 
kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest. Produkty przemysłowe będą 
posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały i konstrukcje posiadające atesty a 
urządzenia waŜne legalizacje mogą być badane w dowolny czasie. JeŜeli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości ze specyfikacją techniczną to takie materiały 
i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 
 
6.8. Dokumenty budowy 
 
6.8.1. Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawny obowiązujący Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót , stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologiczny 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejny 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości 
− i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
− w robotach, 
− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
− i ostatecznych odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
− ograniczeniom lub wymaganiom szczególny w związku z warunkami klimatycznymi 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
− projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych)dokonywanych przed 
− i w trakcie wykonywania robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem ,kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem ,kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru 
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęcie stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma  uprawnień do 
wydawania poleceń 
 
6.8.2. Księga obmiaru 
 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, 
w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót z późniejszym zapisem w księdze obmiaru. 
 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
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Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki 
badań Wykonawcy gromadzone będą w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru. 
 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy. 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyŜej następujące 
dokumenty: 

− pozwolenie na budowę, 
− protokoły przekazania terenu budowy, 
− umowy cywilno-prawne, 
− protokoły odbioru robót, 
− protokoły z narad i ustaleń, 
− korespondencja. 

 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Jakiekolwiek  zaginione dokumenty zostaną natychmiast zastąpione zgodnie 
z odpowiednimi wymogami prawnymi. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego lub innych 
uprawnionych jednostek. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w 
przedmiarze robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie)w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w specyfikacji 
technicznej czy dokumentacji przetargowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione  wg instrukcji Inspektora 
Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
kwartalnej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru 
 
7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów 
 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególniony i punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej. Jeśli specyfikacja techniczna właściwa dla danych 
robót nie wymaga tego inaczej, objętości będą wyliczone  jako długość pomnoŜona przez 
średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. 
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7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
Zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę.  JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 
to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobry stanie, w 
cały okresie trwania robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowy lub końcowy odbiór robót, a takŜe w 
przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiary 
robót zanikających będą przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakrycie .Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione  
Odpowiednimi  szkica i umieszczony i na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca 
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 

W zaleŜności od ustaleń specyfikacji technicznej, roboty podlegają następujący 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiór częściowy, 
− odbiór końcowy, 
− odbiór ostateczny. 

 
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiający 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocześnie powiadamia Inspektora Nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu trzech dni od 
daty zgłoszenia. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją budowlaną i 
specyfikacjami technicznymi. 
 
8.3.Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót.                                                                                                                                                
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowy robót. 
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8.4.Odbiór końcowy robót 
 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym  powiadomieniem  na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór 
końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru końcowego dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, o cenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania z dokumentacją techniczną i specyfikacjami technicznymi. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia  przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacja i 
techniczny i, z uwzględnienie tolerancji i nie a większego wpływu na cechy eksploatacyjne  
obiekt i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.1.Dokumenty do odbioru końcowego robót 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 
odbioru końcowego Wykonawca obowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesiony i zmianami, 
− powykonawczą dokumentację geodezyjną wykonanych robót, 
− specyfikację techniczną, 
− uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, szczególnie z odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń Inspektora 
Nadzoru, 

− technologiczne wskazania i ustalenia, 
− Dzienniki Budowy i księgi obmiaru,. 
− wyniki pomiarów kontrolnych, badań laboratoryjnych, 
− atesty wbudowanych materiałów, 
− ocena technologiczna sporządzona na bazie wszystkich wyników badań i obmiarów 
zgodnie z Programe Zapewnienia Jakości i specyfikacjami technicznymi, 

− raport techniczny, 
− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 
8.5. Odbiór ostateczny 
 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięcie wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym Odbiór 
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego. 
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9.Podstawa płatności 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiaru ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych 
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota)podana przez Wykonawcę w 
danej pozycji kosztorysu Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie,  określone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji 
projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,           

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,                                                                                        
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszący i kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki  zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 
Specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne obejmujące wszystkie warunki określone w 
ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w  kosztorysie . 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

− opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i prowadzaniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,. 

− ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymagania i 
− bezpieczeństwa ruchu, 
− opłaty / dzierŜawy terenu, 
− przygotowanie terenu, 
− konstrukcję ty czasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, 
− oznakowań i drenaŜu, 
− tym czasową przebudowę urządzeń obcych. 
− Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
− oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tym czasowych oznakowań 
− pionowych, poziomych, barier i świateł, 
− utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
− Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
− usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
10.Przepisy związane 
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1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89,poz.414 z późniejszymi 
zmianami). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138,poz.1555) 
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I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 
Kod CPV 45100000-8 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
(STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie przebudowy i 
adaptacji budynku magazynowego na cele biurowe dla potrzeb Urzędu Miasta w 
Sandomierzu. 

 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prac przygotowawczych i rozbiórkowych: 
przygotowania terenu budowy 

� wyburzenie niektórych ścian działowych 
� wyburzenie drewnianych stropów nad parterem i piętrem 
� wykucie w ścianach nowych otworów okiennych i drzwiowych 
� demontaŜ starych instalacji wod. - kan., c.o., elektrycznej 
� wykucie z muru okien i drzwi 
� wykucie w ścianach i stropach otworów i bruzd na prowadzenie instalacji 
� wykopy ręczne wewnątrz budynku, wykopy liniowe na kanalizację) z 
zasypaniem wykopów i transportem nadmiaru ziemi na zewnątrz budynku 
� wykonanie na podłoŜu gruntowym podkładów z ubitych materiałów sypkich 
� wywóz nadmiaru ziemi 
� wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki i ich utylizacja 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót przygotowawczych i rozbiórkowych. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizację umowy. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt.4. Na podkłady na podłoŜu 
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gruntowym zastosować piasek budowlany. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 
Wykonawca powinien wykazać się moŜliwością uŜycia płyt wibracyjnych, ubijaków 
mechanicznych do zagęszczania podłoŜa i podkładów z materiałów sypkich. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  
Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o 
odpadach z dnia 27.06.1997 r. (z późniejszymi zmianami). 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Przygotowanie terenu budowy 
 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca na własny koszt 
powinien odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w 
szczególności: 
- ogrodzić plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie 
stwarzało zagroŜenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niŜ 1,50 m, 
- wygrodzić strefy niebezpieczne, wywiesić tablice ostrzegawcze i informacyjne 
- wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności 
i wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są załoŜone w terenie lub nad nim kable, 
przewody lub inne urządzenia, 
- w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa, naleŜy usunąć je lub zabezpieczyć 
po porozumieniu się z organem, do którego kompetencji naleŜy utrzymanie urządzeń lub 
nadzór nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą, 
- w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemoŜliwości ich 
usunięcia, zabezpieczyć przewody we właściwy sposób umoŜliwiający bezpieczne 
wykonywanie robót, 
- załoŜyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi 
organami StraŜy PoŜarnej, stosowanie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co moŜe 
wystąpić równieŜ w czasie wykonywania robót), 
- osuszyć w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnić korzystanie z wody do 
robót budowlanych i do uŜytku pracowników zatrudnionych przy robotach, 
- zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót 
budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy, 
- wznieść stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące 
dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn 
i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu 
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, 
- zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych na 
budowie, 
- usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 
 

5.3. Roboty rozbiórkowe 
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Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów ujętych w 
dokumentacji projektowej, ST lub wskazaniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
JeŜeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub 
rozbiórkowej Inspektor Nadzoru moŜe polecić wykonawcy sporządzanie takiej dokumentacji, 
w której zostawia określony przewidywany odzysk materiałów. Roboty rozbiórkowe moŜna 
wykonywać ręcznie lub mechanicznie w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
Wszystkie elementy przewidziane do rozbiórki wykonane z elementów moŜliwych do 
ponownego wykorzystania powinny być usuwane bez prowadzenia zbędnych uszkodzeń. O 
ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na 
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być 
usunięte z terenu budowy. W ramach wykonania robót rozbiórkowych w zakres obowiązków 
Wykonawcy wchodzą równieŜ: 
-   przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie, ustawienie czasowych podpór, rozpór, rusztowań umoŜliwiających 
wykonanie robót, 
- transport na zewnątrz budynku materiałów rozbiórkowych 
- wewnętrzny transport poziomy i pionowy narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego 
rodzaju sprzętu pomocniczego, 
- segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki 
elementów budynku oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, rusztowań itp. w obrębie 
strefy obiektu modernizowanego, 
- utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu 
wywiezienia gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki rusztowań, stemplowania itp., 
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół 
bezpośredniej strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znaków informacyjno –
ostrzegawczych wokół strefy zagroŜenia, 
- ustawienia, przeniesienie i usunięcie czasowych podpór, rozpór i rusztowań przenośnych 
umoŜliwiających wykonanie robót, 
- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 
- uprzątnięcie placu budowy, 
- wywiezienie zbędnego gruzu z ewentualnym uzyskaniem zgody na składowanie materiałów 
w wybranym miejscu. 
Uwagi! 
- Wykonawca powinien opracować szczegółowy harmonogram prac rozbiórkowych w 
ścisłym powiązaniu z harmonogramem całej budowy i zasadami sztuki budowlanej 
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy odłączyć instalacje elektryczną, 
wodociągową i inne 
- roboty naleŜy prowadzić, tak aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu 
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego 
upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji 
- niedopuszczalne jest rozbieranie ścianek działowych murowanych poprzez ich przewracanie 
- rozbiórkę przeprowadzić warstwami 
- przed przystąpieniem do wykonywania wykuć projektowych otworów drzwiowych i 
okiennych w ścianach konstrukcyjnych naleŜy najpierw załoŜyć nadproŜa. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST . 
 
6.2. Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przygotowania 
terenu budowy i rozbiórki oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do 
powtórnego wykorzystania. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.Ogólne zasady prowadzenia robót 
 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST. Podstawą dokonywania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 

7.2. Jednostki obmiarowe 
 
Wg przedmiaru robót. 
 
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności określa umowa oraz ST. 
 
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (jednolity tekst 
z dnia 27 marca 2003 r. - Dz. U. nr 80 poz. 718) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy 
montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953) 
Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunków 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, 
poz. 401) 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wyd. Arkady 1990 r. 
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
 
II. KONSTRUKCJE BETONOWE śELBETOWE MONOLITYCZNE 
 

� Zbrojenie.  
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
 

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
(STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie przebudowy i 
adaptacji budynku magazynowego na cele biurowe dla potrzeb Urzędu Miasta w 
Sandomierzu. 
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1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie zbrojenia ze stali do zbrojenia betonu. 
 

W zakres tych robót wchodzą: 

a) przygotowanie zbrojenia, 

b) montaŜ zbrojenia. 

Specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich elementów betonowych i Ŝelbetowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązujący norma i z definicjami podanymi w 
specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i polecenia i Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
 
2. Materiały 
 
1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej 
 
Do konstrukcji Ŝelbetowych stosuje się klasy i gatunki stali wg zestawienia poniŜej; 
- Klasa A-0, gatunek StO 
- Klasa A-III, gatunek 34GS 
 
2) Własności mechaniczne i technologiczne stali 
 
-Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-89/H-84023./06. 
 
3) Wady powierzchniowe 
 
- Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań, 
-Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są rozwarstwienia i pęknięcia widoczne 
nieuzbrojony okiem. 
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-Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 
wŜery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
-mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów 
gładkich 
-jeśli nie przekraczają 0,5 dla walcówki i prętów Ŝebrowanych o średnicy nominalnej do 
25 m ,zaś 0,7 m dla prętów u większych średnicach. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszenie w przegrodach lub stojakach 
z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
 
3. Sprzęt 
 
Roboty związane z wykonanie betonu moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu 
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. Transport i magazynowanie 
 

Stal zbrojeniowa powinna być przewoŜona odpowiedni i przystosowanymi do tego 
celu, środka i Transportu, w sposób gwarantujący uniknięcia trwałych odkształceń stali oraz 
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. UŜyte środki transportowe podlegają 
akceptacji Inwestora. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszenie w przegrodach lub stojakach 
z podziałem wg wymiarów i gatunków 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" 
 
5.2. Wykonywanie zbrojenia 
 
a)Czystość powierzchni zbrojenia 
-Pręty i walcówki przed ich uŜycie do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, 
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 
-Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejna naleŜy opalać 
np. lampami lutowniczymi aŜ do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń . 
-Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodujący i zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
b) Przygotowanie zbrojenia 
-Pręty stalowe uŜyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
W przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej naleŜy ją prostować. Cięcie 
i gięcie stali zbrojeniowej naleŜy wykonywać mechanicznie. 
-Haki, odgięcia prętów i rozmieszczenie zbrojenia naleŜy wykonywać wg Dokumentacji 
Projektowej z równoczesny zachowanie postanowień normy PN-91 /S-10042. 
c)MontaŜ zbrojenia 

� MontaŜ zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawienie 
szalowania bocznego. 

� MontaŜ zbrojenia płyt naleŜy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu wg 
naznaczonego rozstawu prętów. 

� Dla zachowania właściwej grubości otulin naleŜy układane w deskowaniu zbrojenie 
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� podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej 
grubości otulenia. 

� Szkielety płaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i ułoŜeniu w deskowaniu naleŜy 
łączyć zgodnie z rysunkami roboczymi przez spawanie. 

� Łączenie prętów naleŜy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN -91/S-
10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni jedynie spawacze 
wykwalifikowani, mający odpowiednie uprawnienia. 

� SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem miękki ,spawać lub łączyć specjalnymi 
zaciskami. 

� SkrzyŜowanie zbrojenia płyt naleŜy wiązać, zgrzewać lub spawać: 
- w dwóch rzędach prętów skrajnych  
- kaŜde skrzyŜowanie,  
- co drugie w szachownicę. 

� Zamknięcia strzemion naleŜy umieszczać na przemian. Przy stosowaniu spawania 
� skrzyŜowań prętów i strzemion, styki spawania mogą się znajdować na jednym pręcie. 
� Liczba uszkodzonych skrzyŜowań w dostarczanych na budowę siatkach lub 

szkieletach płaskich nie powinna przekraczać 4 w stosunku do wszystkich skrzyŜowań 
w siatce lub szkielecie płaski . Liczba uszkodzonych skrzyŜowań na jednym pręcie nie 
powinna przekraczać 25% ogólnej ich liczby. 

 
6. Kontrola jakości robót 

 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, 
zgodności z Dokumentacją Techniczną oraz podany i powyŜej wymaganiami i 
obowiązującymi normami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed zabetonowaniem. 
 

6.1. Badania stali na budowie 
Badaniu stali na budowie naleŜy poddać kaŜdą osobną partię stali nie większą od 60 

ton. Z kaŜdej partii naleŜy pobierać po 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do 
określenia granicy plastyczności. Stal moŜe być przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, 
jeśli na próbkach zginanych nie następuje pęknięcie lub rozwarstwienie. 
JeŜeli rzeczywista granica plastyczności jest niŜsza od stwierdzonej na zaświadczeniu stal 
badana moŜe być uŜyta tylko za zezwolenie Inwestora. 
 
6.2. Badania w czasie budowy 
Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidziany 
w Dokumentacji Projektowej i czy są zgodne ze świadectwa i jakości i protokołami 
odbiorczymi. 
Sprawdzenie ułoŜenia zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomnicą 
i taśmą, suwmiarką i porównanie z Dokumentacją Techniczną oraz PN -63/B-06251. 
 
6.3. Tolerancje wykonania 
 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia 
podaje tablica nr l. 
Dopuszczalna róŜnica długości pręta liczona wzdłuŜ osi od odgięcia do odgięcia w stosunku 
do podanych na rysunku nic powinna przekraczać  - 10 mm. 
 Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłuŜnego nie 
powinno przekraczać 3 %, 
RóŜnice w rozstawie między pręta i główny i w belkach nie powinny przekraczać + 0.5 
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cm. 
RóŜnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +2 cm. 
 
7. Obmiar robót 
 

Jednostką obmiaru jest l kg stali zbrojeniowej. Do obliczania naleŜności przyjmuje się 
teoretyczną ilość zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic 
pomnoŜoną odpowiednio przez ich masę Jednostkową kg/. Nie uwzględnia się zwiększonej 
ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od 
wymaganych w Dokumentacji Projektowej. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór stali na budowie 
-Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które 
powinien być zaopatrzony kaŜdy krąg lub wiązka stali. 
Zaświadczenie to powinno zawierać: 
- znak wytwórcy, 
-średnicę nominalną, 
- gatunek stali, 
- numer wyrobu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej. 
 
 Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po dwie 
sztuki dla kaŜdej wiązki. 
 
Dostarczona na budowę stal, która: 
 
a) nie ma zaświadczenia (atestu), 
b) oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności, 
c) pęka przy wykonywaniu haków, 
moŜe być dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników 
badań wg. normy PN -91/H-04310. 
 
8.2. Odbiór zamontowanego zbrojenia 
 

Odbiór zbrojenia przed przystąpienie do betonowania powinien być dokonany przez 
Inspektora Nadzoru, Inwestora, oraz wpisany do Dziennika Budowy, 

Odbiór powinien polega na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji Ŝelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji, 
Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 
 
-zgodność kształtu prętów, 
-zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, 
- rozstaw strzemion, 
-prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, 
- zachowanie wymaganej w Dokumentacji Projektowej otuliny zbrojenia 
 
9.Podstawa płatności 
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Płaci się za wbudowaną i odebraną ilość kg stali zbrojeniowej wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: zakup, dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, 
przycinanie, łączenie spawane "na styk" lub "zakład" przy uŜyciu drutu wiązałkowego oraz 
montaŜ zbrojenia w deskowaniu zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą 
Specyfikacją, zakłady stali, a takŜe oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, 
stanowiących własność Wykonawcy i usuniecie ich poza pas drogowy. Do ceny jednostkowej 
ujmuje się równieŜ koszty wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów do montaŜu 
zbrojenia wraz z ich rozbiórką, a takŜe koszty niezbędnych badań.  
 
10.Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
1. PN-63/B-06251 -Roboty betonowe i Ŝelbetowe 
2. PN-91/H-04310 -Próba statyczna rozciągania metali. 
3. PN-89/H-84023/06 -Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu - Gatunki 
4. PN-82/H-93215 -Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
5. PN-77/S-10040 -śelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania. 
 

� Beton 
 
1.Wstęp 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

(STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie przebudowy i 
adaptacji budynku magazynowego na cele biurowe dla potrzeb Urzędu Miasta w 
Sandomierzu. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie betonu dla obiektu w OŜarowie. 
 
1.4.Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązujący i, odpowiedni i  polski i normami 
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązujący i odpowiedni i 
normami 
Beton zwykły - beton o gęstości powyŜej l ,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych 
i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związanie betonu. 
Zaczyn cementowy -  mieszanina cementu i wody. 
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Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez 
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Zarób mieszanki betonowej - ilość mieszanki jednorazowo otrzymanej z urządzenia 
mieszającego lub pojemnika transportowego. 
Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 
wyprodukowana w okresie umownym -nie dłuŜszy niŜ l miesiąc - z takich samych 
składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 
Klasa betonu - symbol literowo -liczbowy (np.B25) klasyfikujący beton pod względem 
jego wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną 
RBG (np. beton klasy B25 przy RbG = 25 MPa) 
Nasiąkliwość betonu – st. masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w 
stanie suchym. 
Stopień rozoodporności - symbol literowo - liczbowy (np.F 150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę 
cykli zamraŜania i odmraŜania próbek betonowych. 
Stopień wodoszczelności - symbol literowo - liczbowy (np.W4) klasyfikujący beton pod 
względem przepuszczalności wody; liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
Rusztowania robocze - rusztowania słuŜące do przenoszenia cięŜaru sprzętu i ludzi. 
Rusztowania montaŜowe - rusztowania słuŜące do przenoszenia obciąŜeń od montowanej 
konstrukcji z gotowych elementów oraz cięŜaru sprzętu i ludzi. 
 
1.5. Ogólne wymagani dotyczące robót 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i polecenia i Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
2.Materiały 

− Beton klasy B15 
− Beton klasy B20 

2.1.Składniki mieszanki betonowej 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN -88/B-06250 
1) Cement 
a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego t.j. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-88/B-30000 
b) Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe conajmniej 
trzywarstwowe wgPN-76/P-790"05. 
Na workach powinien być umieszczony trwały wyraźny napis zawierający co najmniej 
następujące dane: 
- oznaczenie 
- nazwa wytwórni i miejscowości 
- masa worka z cementem 
- data wysyłki 
-termin trwałości cementu 
c) Świadectwo jakości cementu 
Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-88/B-
04300 a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-30000. 
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d)BieŜąca kontrola podstawowych parametrów cementu  
Przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 
kontroli obejmującej: 
-oznaczenie czasu wiązania wg PN -88/B-04300 
-oznaczenie zmiany objętości wg PN -88/B-04300 
-sprawdzenie zawartości gródek ( zbryleń ) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie. W przypadku gdy w/w kontrola wykaŜe niezgodność 
z normami cement nie moŜe być uŜyty do betonu. 
d) Magazynowanie i okres składowania - wg BN 88/6731-08. 
 

� Kruszywo 
 

Do betonu naleŜy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy 
PN-86/B-06712, z tym Ŝe marka kruszywa nie powinna być niŜsza niŜ klasa betonu. 
 
2.1.Wymagane właściwości betonu 
 
Na budowie naleŜy stosować klasy betonu określone w Dokumentacji Projektowej oraz 
zgodnie z normą PN -91/S-10042 
 
3.Sprzęt 
 
Roboty związane z wykonanie betonu moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu 
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. Transport i magazynowanie 
 
-Transport cementu w workach, krytymi środkami transportowymi. 
-Dla cementu luzem naleŜy stosować cementosamochody wyposaŜone we wsypy 
umoŜliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowywania 
cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów, i wysypów. 
Masę betonową naleŜy transportować środkami nie powodującymi: 
-naruszenia jednorodności masy, 
 
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczcie do miejsca 
układania masy betonowej o taki stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego rodzaju 
konstrukcji. Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do 
załoŜonego moŜe wynosić l cm przy stosowaniu stoŜka opadowego  
 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
"gruszka i"). Ilość "gruszek" naleŜy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość 
betonowania z uwzględnienie odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15 o C 
70 minut   +20 o C 
30 minut  +30 o C 
 
5. Wykonanie robót 
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 
 

� Rozpoczęcie robót betoniarskich moŜe nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę 
� zaakceptowanej przez Inwestora dokumentacji technologicznej. 
� Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z PN -88/B-06250 i PN-63/B-

06251 
� Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 od 

powierzchni na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa naleŜy 
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 ) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m) 

� Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać 
postanowień niniejszej Specyfikacji i dokumentacji technologicznej, a w 
szczególności: mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, bądź teŜ za pośrednictwem rynny warstwa i o grubości do 40 cm 
zagęszczając wibratorami wgłębnymi  

� Do wyrównywania powierzchni betonowej naleŜy stosować belki (laty) wibracyjne. 
 
5.2. Zagęszczenie betonu 
 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy stosować następujące warunki: 

� Wibratory wgłębne naleŜy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 
buława i o średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leŜącymi w płaszczyźnie poziomej. 

� Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora. 

� Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębiać buławę na głębokość 
5 - 8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 
20-30 sek. po czy wyjmować powoli w stanie wibrujący 

� Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R gdzie R 
jest promienie skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35 -0,7 
m 

� Belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu 
płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości 

� Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowy, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek. 

� Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów naleŜy 
ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów 
powinno być trwałe i sztywne. 

 
5.3. Przerwy w betonowaniu 
 
Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych 
w Dokumentacji Projektowej. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez: 
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- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych odłamków betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego 
-obfite zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 
stosunku zbliŜonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo teŜ narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed 
rozpoczęcie betonowania 
-W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowity 
stwardnieniu betonu. JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20C to czas trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać 
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułoŜonego betonu. 
 
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
 
5.4. Temperatura otoczenia. 
 

Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych 
niŜ plus 5oC zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 
najmniej 15 MPa przed pierwszy zamarznięciem 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5oC 
jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 
temperaturze +20C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą 
ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
 
5.5. Zabezpieczenie podczas opadów 
 

Przed przystąpienie do betonowania naleŜy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości 
osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeŜego betonu. 
 
5.6. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułoŜony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięcie przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej 0 oC w okresie twardnienia betonu naleŜy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
 
5.7. Pielęgnacja betonu 
 
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
 
-Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegający i odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem  i nasłonecznieniem 
 
-Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5C naleŜy nie później niŜ po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
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najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę) 
 
-Nanoszenie błon nie przepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni 
 
-Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN -88/B-32250 
 
-W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami 
 
-UłoŜony beton naleŜy utrzymywać w stałej wilgoci przez okres co najmniej 7 dni. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego naleŜy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania 
 
5.8. Usuwanie deskowania i rusztowania 
 
Całkowite rozmontowanie konstrukcji moŜe nastąpić po uprzedni ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej 
zbliŜonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 
Deskowania i rusztowania powinny pozostawać tym dłuŜej, im większy jest stosunek 
obciąŜenia, które przypada na daną część konstrukcji zaraz po usunięciu większej liczby 
podpór. Usuwanie podpór rusztowań naleŜy przeprowadzić w takiej kolejności, aby nie 
wywołać szkodliwych napręŜeń w konstrukcji. 
Przy prawidłowej pielęgnacji betonu i temperaturze otoczenia powyŜej 15oC moŜna dla 
betonów z cementów portlandzkich dojrzewających w sposób normalny przewidywać 
następujące terminy usunięcia deskowań, licząc od dnia ukończenia betonowania: 

a) 2 dni lub RGb =2,5 MPa dla usunięcia bocznych deskowań belek, sklepień haków oraz 
słupów o powierzchni przekroju powyŜej 1600 cm2, 
b) 4 dni lub RGb =5,0 MPa dla usunięcia deskowań filarów i słupów o powierzchni 
przekroju do 1600 cm2 oraz ścian betonowych wykonywanych w deskowaniach 
przestrzennych, 
c)5 dni lub 0,5 RGb dla płyt o rozpiętości do 2,5 m, 
d) 10 do 12dni lub 0.7 RGb dla płyt, belek, łuków o rozpiętości do 6.0 m. 
e)28 dni dla konstrukcji o większych rozpiętościach. 

 
Przy stosowaniu betonów z cementów szybkotwardniejących wyŜej podane terminy 

mogą ulec zmniejszeniu, jednak nie więcej niŜ o 50% przy niezmienionych wymaganiach 
dotyczących wytrzymałości betonu. 
Gdy średnia temperatura dobowa spada poniŜej 0oC, wówczas naleŜy uznać, Ŝe beton nie 
twardnieje i takich dób nie naleŜy wliczać do czasu twardnienia betonu. 
Orientacyjny termin rozmontowania deskowani konstrukcji moŜna ustalić wg załącznika do 
PM-63/B-06250, przy czy za temperaturę, w zaleŜności od której określa się przewidywaną 
wytrzymałość betonu, uwaŜa się średnią temperaturę z całego okresu twardnienia betonu, jako 
średnią z poszczególnych średnich temperatur dobowych. 
Przy usuwaniu deskowań konstrukcji konieczna jest obecność Inspektora Nadzoru 
 
5.9.Wykańczanie powierzchni betonu 
 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują, następujące wymagania: 
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- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię 
 
-pęknięcia są niedopuszczalne 
 
-rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe zostaje zachowana 
otulina zbrojenia betonu minimum l cm. 
 
-pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem ,Ŝe otulenie zbrojenia betonu 
będzie nie mniejsze niŜ 1cm ,a powierzchnia na której występują nie większa niŜ 0,5% 
powierzchni odpowiedniej ściany 
 
-równość górnej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN -69/HI-10260 t.j. wypukłości i wgłębienia nie powinny 
być większe niŜ 2 mm przy sprawdzaniu łatą długości 2 m. 
 
-kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłuŜnych powinno następować 
podczas betonowania płyty zgodnie z Dokumentacją Projektową. Powierzchnię płyty 
powinno się wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie równości 
powierzchni zmierzone na tacie długości 4,0 m nie powinno przekraczać 1,0 cm, 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 
 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane 
wg PN-88/B-06250; 

� właściwości cementu i kruszywa, 
�  konsystencja mieszanki betonowej, 
� zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
� wytrzymałość betonu na ściskanie, 
� nasiąkliwość betonu, 
� odporność betonu na działanie mrozu, 
� przepuszczalność wody przez beton. 

 
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego 
m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe 
określenie liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu. 
Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki 
betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej 
zmiany robocze. RóŜnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie 
powinny przekroczyć: 
20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve -be, 
l cm -wg metody stoŜka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę 
zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno -cementowego 
W/C. (cementowo-wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych. 
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Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą 
ciśnieniową podczas projektowania składu mieszanki betonowej, a przy stosowaniu 
domieszek napowietrzających co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas 
betonowania. 
 
Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu). 
 
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) naleŜy pobrać próbki 
o liczności określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niŜ: jedną próbkę na 
100 zarobów. Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, 
równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN -
88/B-06250. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. 
 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu 
 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki 
betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem 
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niŜ l raz na 
5000 m3 betonu. 
 
Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu 
 
Sprawdzenie stopnia mrozoodporności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych 
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na 
próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co 
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niŜ l raz na 5000 m3 
betonu. Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
 
Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton 
 
Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych 
w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na 
próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co 
najmniej raz w okresie betonowania, ale nie rzadziej niŜ l raz na 5000 m3 betonu. 
 
7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiaru jest l m3 wbudowanego betonu klasy określonej w Komentarzu do pozycji 
Przedmiaru Robót. Ilość betonu określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
 
8. Odbiór robót 
 
Odbiorom podlegają: 
-materiały uŜyte do wytwarzania mieszanki betonowej (cement, kruszywo, woda zarobowa), 
- dostarczana na plac budowy lub wytwarzana na miejscu gotowa mieszanka betonowa 
- beton wykonanych elementów obiektu mostowego, 
Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi InŜynierowi dokumenty określające 
parametry zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne 
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wbudowanego betonu oraz operat pomiarów geometrycznych wykonanych elementów. 
Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 
 
10.Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
1. PN-87/B-01100 -Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 
2. PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych 
3. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości 
4. PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na 
beton 
5. PN-88/B-06250 Beton zwykły 
6. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
7. PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 
badania wytrzymałości betonu na ściskanie 
8. PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu - Metoda sklerometryczna 
badania wytrzymałości na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N 
9. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
10. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne 
11. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości 
12. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania, oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 
obcych 
13. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 
mineralnych 
14.PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania, oznaczanie składu ziarnowego 
15.PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
16.PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
17.PN-91/B-067S4/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej 
18.PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
19. PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
20. PN-88/B- 30001 Cement portlandzki z dodatkami 
21. PN-88/B-30002 Cementy specjalne 
22. PN-88/B-32250 Materiały budowlane.  
23. PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 
wymagania i badania 
24. PN -75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
25.PN -72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
26.PN -86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyŜszonej wytrzymałości. Gatunki. 
27. PN -88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
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III. ROBOTY MUROWE 
 
Kod CPV 45262520-2 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

(STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie przebudowy i 
adaptacji budynku magazynowego na cele biurowe dla potrzeb Urzędu Miasta w 
Sandomierzu. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót  
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych: 
- ściany z cegły pełnej ceramicznej 
- ścianki działowe z pustaków gr. 12,0 cm,  
- uzupełnienie ścian i zamurowania otworów 
- nadproŜa stalowe 
- ścianki działowe z pustaków szklanych 
- rusztowania do w/w robót 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i ST 
 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót murowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji Inspektora Nadzoru Budowlanego. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST. Do robót murarskich stosować 
zaprawy cementowo - wapienne zgodnie z PN-B-14502, PN-B-14503, PN-B-14504. Cegła 
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ceramiczna powinna odpowiadać wymogom norm PN/B-12001, oraz PN/B-12002. Na 
nadproŜa stalowe stosować stal walcowaną, profile zgodne z dokumentacją projektową, 
zabezpieczone farbą antykorozyjną. Na ściankę szklaną zastosować pustaki szklane gr. 8 cm, 
posiadające certyfikat odporności ogniowej 30 minut. 
Materiały do rusztowań - wg tomu I rozdz. 5 Warunków technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlano - montaŜowych. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego Inspektora 
Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  
 

5.1. Ogólne zasady wykonania murów 
 
Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, 
otworów itp. W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki 
działowe grubości poniŜej 1 cegły naleŜy murować nie wcześniej niŜ po zakończeniu ścian 
głównych danej kondygnacji. Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich 
długości. RóŜnica poziomów poszczególnych części murów nie powinna przekraczać: 4 m dla 
murów z ceg³y i 3 m dla murów z bloków i pustaków. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe. W przypadku 
konieczności zastosowania większej róŜnicy w poziomach wznoszonych murów niŜ 4 lub 3 
naleŜy dokonać tego strzępiami schodowymi lub zastosować przerwy dylatacyjne. 
Cegły i pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu 
cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem w murze polewać lub 
moczyć wodą. Przy wykonywaniu murów silnie obciąŜonych na zaprawie cementowej, 
konieczne jest moczenie cegły suchej. Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku 
rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, Ŝe kaŜda ściana 
powinna być wykonana z cegły, bloków lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy. Wnęki 
i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. Konstrukcje 
murowe grubości mniejszej niŜ 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.) 
mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyŜej 0oC. 
Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w 
temperaturze poniŜej 0oC, pod warunkiem zastosowania środków umoŜliwiających wiązanie i 
twardnienie zaprawy, określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano - 
montaŜowych w okresie zimowym, wyd. ITB 1987 r. W przypadku przerwania robót na okres 
zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone 
przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub 
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papą). Przy wznawianiu robót po innej dłuŜszej przerwie w robotach naleŜy sprawdzić stan 
techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze 
zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
 

 
Spoiny w murach ceglanych 
 
W zwykłych murach ceglanych, jeśli nie ma szczególnych wymagań, naleŜy przyjmować 
grubość normową spoiny:  
a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie powinna 
przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 
b)10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 
nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10 
mm (murowanie na tzw. puste spoiny). 
 

Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych 
 
Liczba cegieł uŜytych w połówkach do murów nośnych, z wyjątkiem ścian najwyŜszej 
kondygnacji, nie powinna być większa niŜ 15% całkowitej liczby cegieł. Połówek i cegieł 
ułamkowych moŜna uŜywać przy zastosowaniu cegieł całych w liczbie równej co najmniej 
50% całkowitej liczby cegieł i przy wystarczającym przewiązaniu spoin: 
a) w ścianach najwyŜszej kondygnacji, 
b) w murach podokiennych, 
c) w murach przeciwpoŜarowych, 
d) na poddaszu, pod warunkiem Ŝeby napręŜenie we wszystkich tych przypadkach było 
mniejsze od 2/3 napręŜenia dopuszczalnego według normy PN-87/B-03002. 
W filarach i słupach niedopuszczalne jest zastępowanie całych cegieł połówkami. Stosowanie 
cegieł połówkowych i mniejszych moŜe być dokonywane tylko w liczbie koniecznej do 
uzyskania prawidłowego wiązania. 
 

5.3. NadproŜa 
 
Technologia wykonania stalowych nadproŜy w ścianach istniejących. Przed wykonaniem 
otworu naleŜy wykonać najpierw zabezpieczenie stropu obciąŜającego odcinek muru leŜący 
bezpośrednio nad projektowanym otworem. Otwór wykonuje się w kilku etapach. Po 
naznaczeniu wymiarów otworu wycina się bruzdę w murze o wysokości około 4 cm większą 
od wysokości zaprojektowanej belki stalowej. Głębokość bruzdy musi być taka, aby zmieściła 
się belka stalowa i pozostało miejsce na tynk. Na końcach bruzdy (poza obrysem otworu 
drzwiowego) wykonać otwory w murze w celu wykonania betonowych poduszek na oparcie 
belek stalowych. Oparcie belek min. 25 cm z kaŜdej strony poza obrys otworu. Przed 
załoŜeniem belki bruzdę przemyć wodą. Belkę oprzeć na poduszkach betonowych lub 
rdzeniach Ŝelbetowych poprzez warstwę zaprawy cementowej. Belkę zaklinować w miejscach 
zetknięcia górnej półki belki z murem. Przestrzeń wokół belki (od góry) wypełnić zaprawą 
bezskurczową lub wilgotną zaprawa cementową (Rz = 8 MPa). Po załoŜeniu belki z jednej 
strony moŜna przystąpić (po uzyskaniu niezbędnej wytrzymałości przez zaprawę) do montaŜu 
belki z drugiej strony muru, postępując podobnie do pierwszej. Belki skręcić śrubami M16 w 
połowie wysokości. Następnie belki obłoŜyć siatką stalową, której oczka wypełnić zaprawą. 
 



 44

5.4.Wykonanie rusztowań 
 
Wg tomu I, rozdział 5 Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - 
montaŜowych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. 
 
6.1. Wymagania techniczne dotyczące zapraw 
 
Do wznoszenia murów naleŜy stosować zaprawy cementowo - wapienne lub cementowe 
marki nie niŜszej niŜ 1,5. 
Gęstość zaprawy powinna odpowiadać zanurzeniu stoŜka pomiarowego w granicach 6-8 cm 
tak, aby zaprawa nie wpływała do pionowych szczelin w pustakach. Grubość spoin 
poziomowych powinna wynosić 12 mm z dopuszczalną odchyłką +5 i –2 mm. Grubość 
spoin pionowych równa 10 mm nie moŜna przekraczać w obu kierunkach odchylenia 
większego niŜ + 5 mm. Spoiny pionowe i poziome powinny być całkowicie wypełnione 
zaprawą. Jedynie przy powierzchniach licowych dopuszcza się murowanie „na puste spoiny”, 
tzn. z pozostawieniem spoin nie wypełnionych zaprawą na głębokość około 15 mm od 
powierzchni licowej w celu lepszego powiązania tynku z murem. 
Wiązanie pustaków w murze powinno zapewniać przykrywanie spoin pionowej dolnej 
warstwy przez pustaki warstwy górnej z przesunięciem pustaków obu warstw względem 
siebie niemniej niŜ o 5 cm. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. Podstawa do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące 
dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST . 
 

8.1. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiaru jest: 
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY P£ATNOŚCI 
 
Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa i ST. 
 
10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
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PN/B-03002 Konstrukcje murowe z ceg³y. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN/B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny - zwykła. 
PN/B-12002 Cegła drąŜona wypalana z gliny - dziurawka. 
PN-73/B-12007 Ceramika budowlana. Pustaki do przewodów dymowych. 
PN/B-12003 Cegły pełne i bloki drąŜone wapienno - piaskowe. 
PN-71/B-12008 Cegła wypalana z gliny klinkierowa budowlana. 
PN/B-30000 Cement portlandzki. 
PN/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
N/B-30003 Cement murarski 15. 
PN/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN/B-30020 Wapno. 
PN/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne. 
PN/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne. 
PN/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
BN-6732-12 Ciasto wapienne. 
BN-76/6741-16 Pustaki ceramiczne ścienne pionowe drąŜone. 
BN-74/6741-18 Pustaki ceramiczne ścienne typu „UNI”. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych, tom I, część 2, 
wyd. 
ARKADY. 
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IV. KONSTRUKCJE DACHOWE 
 
 
1. Więźba dachowa drewniana. 
 
1.Wstęp 
 

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
(STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie przebudowy i 
adaptacji budynku magazynowego na cele biurowe dla potrzeb Urzędu Miasta w 
Sandomierzu. 
 
1.1. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 
 
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na cel wykonanie więźby dachowej drewnianej 
 
1.3. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązujący i, odpowiedni i polski i norma i 
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
Więźbę dachową naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. NaleŜy zastosować 
drewno na belki i krokwie klasy K 27, na deskowanie i łacenie klasy K 21 
 
2. Materiały 

 
− Belki i krokwie drewniane klasy K 27 Rdm=1,3 kN/cm2;Em=900kN/cm2 

R =0,95kN/cm2 
Rdc=1,15kN/cm2 
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− Drewno na deskowanie i łacenie K 21 Rdm=1,00 kN/cm2;Em=000kN/cm2 
Drewno uŜyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom 
obowiązujących norm oraz załoŜeniom dokumentacji projektowej. 
Konstrukcje lub elementy powinny być wykonane z tarcicy iglastej – sosnowej lub 
świerkowej. 
 
3.Sprzęt 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne". 
Roboty związane z wykonanie dachowej drewnianej moŜna wykonać przy uŜyciu 
dowolnego sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
Transport i składowanie 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne" 
Transport elementów z drewna powinien odbywać się środka i przystosowany i do tego 
celu. PrzewoŜone elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzenia i i zniszczenie 
w trakcie transportu oraz przed opadami deszczu. 
Składowanie elementów z drewna powinno odbywać się pod wiatami zabezpieczającymi 
przed opadami atmosferyczny i lub w inny sposób zabezpieczający przed opadami 
atmosferycznymi. Składowanie powinno odbywać się w pozycji pionowej; elementy powinny 
być ułoŜone na podkładach na wysokość co najmniej 20 cm od podłoŜa. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" 
 
5.2.Wymagania dotyczące drewna 
 
Drewno uŜyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom 
obowiązujących normami powinna być podana w dokumentacji projektowej. 
Konstrukcje lub elementy powinny być wykonane z tarcicy iglastej – sosnowej lub 
świerkowej. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić : 
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem –nie więcej niŜ 20% 
- dla konstrukcji na otwartym powietrzu –nie więcej niŜ 23% 
- dla konstrukcji klejonych –nie więcej niŜ 15% 
Drewno przed wbudowaniem powinno zostać zabezpieczone przed ogniem ,wilgocią, 
oraz przed korozją biologiczną. 
 
5.3.Więźba dachowa 
 
Przekroje drewna oraz rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją 
techniczną. Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi : 
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- ±2 cm w osiach rozstawu wiązarów 
- ± 1 cm w osiach rozstawu krokwi 
Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscach 
styku odizolowane co najmniej jedną warstwą papy. 
 JeŜeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montaŜu, długości powinny 
być większe od długości projektowanych. 
 
5.4.Łacenie połaci dachowych 
 
Łaty powinny mieć przekroje dobrane według obliczeń statycznych przez projektanta, jednak 
nie niej niŜ 38 x 50. Łaty ułoŜone poziomo powinny być przybite do kaŜdej krokwi jednym 
gwoździem okrągłym 40x100 lub kwadratowy 35x100 . Długość gwoździa powinna być co 
najmniej 2.5 raza większa niŜ grubość łaty. Styki łat powinny znajdować się na krokwi. 
WzdłuŜ okapu powinna być umocowana deska lub łata grubsza od łaty podkładu o grubość 
dachówki. 
 
6.Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne". 
Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy naleŜy kontrolować pod względem ich 
jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik Budowy 
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową dla elementów konstrukcyjnych jest m3 drewna. Dla łacenia połaci 
dachowej jednostką obmiarową jest m2 łaconej powierzchni. 
Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnienie zmian 
zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
Odbiorem końcowy powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone. 
Odbiór końcowy zakończonych konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu : 
- zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami techniczny i 
- prawidłowość kształtu i głównych wymiarów konstrukcji 
- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych 
- prawidłowości złączy między elementami konstrukcji 
- dopuszczalność odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego 
i pionowego 
JeŜeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni naleŜy uznać wykonanie robót za 
właściwe. W przypadku gdy chociaŜ jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, naleŜy uznać albo 
całość robót albo tylko ich cześć za wykonane niewłaściwie. 
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9.Podstawa płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne". 
 
10.Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
1. PN-EN 383:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Określanie wytrzymałości 
na docisk podłoŜa dla łączników trzpieniowych. 
2. PN-EN 409:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Określanie momentu 
uplastycznienia gwoździ. 
3. PN-EN 26891:1997 6891 Konstrukcje drewniane. Złącza na łączniki mechaniczne. 
Ogólne zasady określania wytrzymałości o odkształcalności. 
4. PN-EN 28970:1997 8970 Konstrukcje drewniane Badania złączy na łączniki 
mechaniczne. Wymagania dotyczące gęstości drewna. 
5. PN-64/B-01042 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane. 
6. PN-81/B-03 150.00 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogólne. 
7. PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały. 
8. PN-81/B-03150.02 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje. 
9. PN-8l/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. Złącza. 
10. PN-83/B-03 154 Elektryczne linie napowietrzne. Drewniane konstrukcje wsporcze, 
Obliczenia statyczne i projektowanie. 
11. PN-B-03155:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Deskowania elementów 
stropowych i dachowych. 
12. PN-B-03156:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy klejonych. 
13. PN-B-03I57:1997 Konstrukcje drewniane-Metody badań. Nośność łączników na 
wyciąganie. 
14. PN-B-03158:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność łączników na 
przeciąganie. 
15. PN-B-03159:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy na 
gwoździe. 
16. PN-B-03160:!997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy na wkręty. 
17. PN-B-03161:1997 Konstrukcje drewniane-Metody badań. Nośność złączy na 
sworznie i śruby. 
18. PN-B-03162:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy na 
pierścienie zębate. 
19. PN-B-03 163-1:1998 Konstrukcje drewniane- Rusztowania. Terminologia. 
20. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 
21. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze. 
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V.  POKRYCIA DACHOWE. 
 
 
1.Wstęp 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

(STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie przebudowy i 
adaptacji budynku magazynowego na cele biurowe dla potrzeb Urzędu Miasta w 
Sandomierzu. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
 
Roboty, których dotyczy specyfika obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie pokryć dachowych. 
 
1.4.Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązujący i, odpowiedni i polski i normami 
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i polecenia i Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
Pokrycia dachowe naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
2. Materiały 
 

− Blacha stalowa powlekana dachówkowa 
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3.Sprzęt 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne". 
Roboty związane z wykonaniem pokrycia dachowego moŜna wykonać przy uŜyciu 
dowolnego sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
 
 
4. Transport i składowanie 
 
4.1. Ogól wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne" 
Do rozładunku zaleca się stosowanie zawiesi pasowych lub wózków widłowych 
z odpowiedni rozstawem wideł i zabezpieczonych przed uszkodzeniem powierzchni 
(zarysowania, wgniecenia itp.). 
Podczas ręcznego rozładunku i załadunku naleŜy unikać przesuwania arkuszy po sobie oraz 
po podłoŜu. Arkusze naleŜy unosić. Szczególnie długie winny być zorientowane pionowo 
i podtrzymywane co ok. 3 m. Zaleca się składowanie paczek jednowarstwowo. Odległość 
paczek od podłoŜa powinna wynosić minimum 20 cm . Blachy oraz wyroby naleŜy 
przechowywać pod dachem ,w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. W czasie 
przechowywania chronić przed nagłymi zmiana i temperatur i wilgotnością powietrza, które 
mogą spowodować kondensację pary wodnej (absorbowanie wilgoci z powietrza)zwłaszcza 
na powierzchniach blach wzajemnie stykających się, co moŜe być przyczyną powstawania 
białych plam korozyjnych na blachach ocynkowanych i uszkodzeń powłok blach 
powlekanych. Nie dopuszczać do zawilgocenia przez np. przełoŜeniem poszczególnych 
arkuszy odpowiedni i przekładka i swobodny przepływ powietrza pomiędzy poszczególnymi 
arkusza i zapobiega uszkodzeniom powłok w wyniku działania wilgoci. 
Blachy nie wolno przechowywać w pobliŜu nawozów, kwasów, ługów itp. oraz w inny 
agresywny środowisku. 
W przypadku konieczności krótkotrwałego usytuowania blach oraz wyrobów na otwartej 
przestrzeni (na czas wykonywania robót montaŜowych), zapewnić pochylenie pakietów 
wzdłuŜ arkusza cele odprowadzenia wody. Osłonić pakiet przed opadami atmosferyczny i 
zapewniając swobodną cyrkulację powietrza. Kontrolować stan zawilgocenia. 
W przypadku zamoknięcia kręgów naleŜy je bezwarunkowo rozpakować i wysuszyć przed 
magazynowaniem ,natomiast w przypadku zamoknięcia arkuszy naleŜy je bezwzględnie 
oddzielić od siebie przekładka i w przypadku odbiorów samochodowych przewoźnik winien 
zabezpieczyć materiał przed zamknięcie i uszkodzenie. 
Poddanie blach oraz wyroby z folią ochronną (jeśli taką zakupiono)działaniu promieniowania 
słonecznego oraz wilgoci moŜe być powodem uszkodzeń powłok lakierniczych. Po 
zamontowaniu folię ochronną naleŜy NATYCHMIAST usunąć. 
Po zakończeniu prac montaŜowych powierzchnie blach naleŜy dokładnie oczyścić, aby nie 
pozostały Ŝadne zanieczyszczenia (zwłaszcza metalowe) mogące spowodować uszkodzenia 
powłok lakierniczych i cynkowych (zarysowania, rdzawe naloty ,perforacja itp.). 
Wystąpienie uszkodzeń powierzchni blach w wyniku zawilgocenia oraz uszkodzeń 
mechanicznych spowoduje oddalenie ewentualnych reklamacji. 
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Blachy z powłoka i organiczny i zaleca się przetwarzać przed upływem 3 miesięcy od daty 
dostawy. NaleŜy unikać przetwarzania blach z powłoka i organiczny i w temperaturach 
ujemnych. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" 
 
5.2.Montam pokrycia dachowego z blachy 
 
Blacha tłoczona dachówkowa 
 

Przed przystąpienie do montaŜu pokrycia naleŜy sprawdzić płaskość połaci i w razie 
konieczności wyrównać ją. Pomiędzy blachami a folią musi pozostawać przerwa powietrzna. 
Cele właściwego przewietrzania i eksploatowania, blacha musi bezwarunkowo leŜeć na 
kratownicy z łat i kontrłat. Przerwa powietrzna zdecydowanie zmniejsza kondensację pary 
wodnej w okresie zimowy i przy nagłych skokach temperatury. Natomiast w okresie upałów 
zmniejsza nadmierne nagrzewanie się powierzchni dachu, a więc i pomieszczeń na poddaszu. 
Przybite bezpośrednio do podłoŜa (bez kontrłat)łaty zatrzymywałyby kapiące i ściekające 
krople wody pod spode blachy, co powodowałoby z kolei nasiąkanie łat, a przez słabą 
wentylację (równieŜ z braku kontrłat) utrudniałoby wysychanie. 
PodłoŜe z folii naleŜy dokładnie sprawdzić, czy nie jest gdziekolwiek uszkodzone 
(szczególnie przy elementach wystających z dachu np. kominy , kanały wentylacyjne). 
Ewentualne uszkodzenia naleŜy bezwzględnie usunąć. Na wypadek obciąŜenia zsuwający się 
śniegiem (zatrzymujący się często o rynnę) kontrłaty naleŜy zagęścić w dolnych partiach 
dachu. Łaty muszą być przybijane bardzo dokładnie w stosunku do siebie, Ŝeby blacha leŜała 
w swoich najniŜszych punktach. Dach z blachodachówki powinien mieć spadek przynajmniej 
15% (9 °) aby woda nie zatrzymywała się na dachówkach. Rozstaw łat musi być 
bezwzględnie dostosowany do długości modułu blachodachówki. Na początku arkusza (przy 
okapie, na złączach) łata musi być wyŜsza o wysokość ścianki przetłoczenia. MontaŜ blach 
naleŜy rozpocząć od prawego dolnego rogu ze względu na połoŜenie rowka kapilarnego i 
odwadniającego. Arkusze blach naleŜy kłaść kolumnami i rzędami od okapu do kalenicy z 3 
cm zapasem poza deską okapową. WaŜne jest, aby pierwsza blacha została ułoŜona pod 
kątem prosty do krawędzi dachu. Skręcenie jest trudne do skorygowania, poniewaŜ arkusze są 
profilowane wzdłuŜ i wszerz. Po sprawdzeniu prawidłowości połoŜenia arkusze mocujemy do 
łat wkrętami samowiertnymi z podkładką ze specjalnej gumy EPDM. Blachę naleŜy mocować 
do podłoŜa wyłącznie w dole fali (w jej najniŜszym punkcie).Mocowanie w górnej fali jest 
wykluczone. Średnie zuŜycie wkrętów wynosi 6 -na 2. Arkusz musi być przykręcony do 
podłoŜa. Wkręt jest właściwie dokręcony wtedy, kiedy uszczelka gumowa po dokręceniu 
ukaŜe się spod podkładki metalowej.  
 
Docinanie blach do wiatrownicy 
 
W przypadku, kiedy szerokość bocznego arkusza blachy jest za duŜa i wystaje poza połać 
dachową, naleŜy ją skorygować poprzez: 
– prze arkusza o jedną falę, 
–docięcie arkusza do wymaganego wymiaru, ale w taki sposób, aby otrzymać 
całą dolinę fali 
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Wiatrownica i jej obróbka 
 
Wiatrownica powinna licować z górną falą blachy, w miejscu połączenia moŜna ją uszczelnić. 
Wiatrownicę powinno się zamocować za pomocą krótkich wkrętów do deski 
obrzeŜowej połaci dachowej i górnej fali pokrycia. 
 
Pas nadrynnowy 
 
Pas nadrynnowy zaleca się zamontować z 3 cm zakładem poza krawędź pokrycia, obróbka 
musi wchodzić do rynny. Zabezpiecza ona przed „cofanie się wody ” pod pokrycie oraz 
między rynnę a pokrycie. Uchwyty rynnowe naleŜy montować wzdłuŜ okapu ze spadkiem 1% 
w stronę rury spustowej. 
 
Rynna koszowa 
 
WzdłuŜ krawędzi kosza naleŜy przybić listwy dystansowe , a blachę przymocować co 
najmniej z 20cm zakładem. Rynnę koszową mocujemy wraz z blachą za pomocą wkrętów 
w kaŜdy dnie fali. Zakłady podłuŜne blach naleŜy uszczelnić szczeliwem dekarski , 
a krawędzie wzdłuŜne odpowiednią uszczelką z pianki poliuretanowej. 
 
Gąsior 
 
Gąsiory naleŜy montować za pomocą wkrętów krótkich, co drugi grzbiet fali. Powinno się 
stosować odpowiednie uszczelki pamiętając o odpowiedniej wentylacji połaci. Gąsiory naleŜy 
łączyć na zakład, kierując się maksymalną długością krycia. Gąsiory naleŜy zakończyć 
denkami przymocowanymi na nity samozrywalne. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne". 
 
NaleŜy sprawdzić, czy specyfikacja dostawy zgadza się z rzeczywiście dostarczony 
towarem. Dostarczony towar naleŜy dokładnie obejrzeć , a w przypadku stwierdzenia 
widocznych uszkodzeń lub braków naleŜy je dokładnie opisać w protokole odbioru lub liście 
przewozowym i potwierdzić podpisem przewoźnika. 
Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy naleŜy kontrolować pod względem ich 
jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik Budowy 
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
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Jednostką obmiarową jest m2 wykonanego pokrycia dachowego. Ilość robót określa 
się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inwestora i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
Odbiór pokryć dachowych powinien obejmować : 

− odbiory częściowe, dokonywane po zakończeniu kolejnych etapów wykonywanych 
robót pokrywczych 
− odbiór końcowy, dokonany po wykonaniu całości pokrycia na dachu 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
− podłoŜa lub podkładu, 
− dokładność i zamocowania podkładu, 
− jakości zastosowanych materiałów, 
− dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
− dokładności wykonania elementów obróbek .blacharskich i ich połączenia z 

pokryciem. 
 

Odbiór końcowy polega na dokładny sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
dekarsko-blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniający i, a takŜe wykonania 
na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
Oceny technicznej robót naleŜy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzany 
komisyjnie. W komisji powinni uczestniczyć kierownik budowy, inspektor nadzoru robót 
budowlanych i przedstawiciel inwestora oraz inne zaproszone osoby. 
Do odbioru końcowego naleŜy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych 
(międzyoperacyjnych)oraz dokumentację techniczną i dziennik budowy. 
JeŜeli wykonane roboty budzą wątpliwości co do poprawności wykonania, naleŜy poddać je 
szczegółowy oględzinom lub badaniom połączonych z wykonywanie odkrywek. Zakres 
badań ustala komisja. W przypadku gdy chociaŜ jedno z przeprowadzonych badań i oględzin 
da wynik ujemny, wówczas całość odbieranych robót pokrywczych lub tylko niewłaściwie 
wykonaną ich część naleŜy uznać za niezgodną z niniejszymi warunkami technicznymi. 
 
9.Podstawa płatności 
 
Ogólne u dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne". 
 
10.Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
 
1. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
2. PN-B-03155:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Deskowania elementów 
stropowych i dachowych 
3. PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego 
porowatego. Wymagania i badania. 
4. PN-89/B-02361 Pochylenia połaci dachowych Zmiany l BI 11/93 póz. 68. 
5. PN-84/B-03230 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych 
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Obliczenia statyczne i projektowanie Poprawki l Bl 5 -6/89 póz. 45. 
6. PN-7 l/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania 
i badania przy odbiorze. 
7. PN-75/B-10242 Roboty pokrywcze. Krycie dachów falisty i płyta i azbestowo -
cementowymi. 
Wymagania i badania przy odbiorze Zmiany l Bl 1/92 póz. l. 
8. PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachówką cementową. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze Zmiany l Bl 10-11/82 póz. 86. 
9. PN-75/B-10244 Roboty pokrywcze. Krycie dachów płaskich płyta i azbestów o -
cementowymi. 
Wymagania i badania przy odbiorze Zmiany l B110-11/82 póz. 86 2 Bl 
1/92 póz. l. 
10. PN-6 l/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze Zmiany l Bl 3/71 póz. 31 
2 Bl 3/83 póz. 16. 
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VI. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
Kod CPV 45421125-6 
 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

(STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie przebudowy i 
adaptacji budynku magazynowego na cele biurowe dla potrzeb Urzędu Miasta w 
Sandomierzu. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z częściową wymianą 
stolarki okiennej drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej - demontaŜ istniejącej, osadzenie 
nowej stolarki, montaŜ nowych parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Materiały uŜyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w 
normach, rysunkach, przypadku braku normy - powinny odpowiadać rysunkom technicznym 
wytwórni. 
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NaleŜy zastosować następujące materiały: 
� komplety stolarki okiennej z wysokoudarowego PCV z zestawem 
dwuszybowym U = 1,1 W/m2K, w kolorze białym, okucia obwiedniowe rozwieralno - 
uchylne, UK max. dla całego okna - 2,6 W/m2K, kolor szkła – bezbarwny. 
� drzwi zewnętrzne wysokoudarowego PCV wielokomorowego, zestaw 
dwuszybowy 1,1 - szkło bezpieczne , z zamkiem wpuszczanym, z wkładką bębenkową, 
z samozamykaczem, kolor - biały. Drzwi dwuskrzydłowe - skrzydło otwierane min. 90 
cm szerokości w świetle jeśli projekt nie stanowi inaczej 
� drzwi wewnętrzne z wysokoudarowego PCV , szkło bezpieczne , szyby 
pojedyncze z samozamykaczem, kolor - biały. Drzwi dwuskrzydłowe - skrzydło 
otwierane min. 90 cm szerokości w świetle jeśli projekt nie stanowi inaczej 
� komplet drzwi wewnętrznych drewnianych płycinowych z ościeŜnicami 
drewnianymi – kolor drewnopodobny, drzwi do sanitariatów wyposaŜyć w kratki 
nawiewne i zamki łazienkowe pozostałe drzwi wyposaŜyć w zamki z wkładem 
bębenkowym 
� drzwi ppoŜ. EI 30 
� komplet kotew stalowych 
� pianka montaŜowa 
� taśma malarska 
� parapety wewnętrzne lastrykowe 

 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Sprzęt 
budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
4. TRANSPORT 
 
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Zgodnie z 
technologią załoŜoną w dokumentacji projektowej. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonanie obejmuje: 

� demontaŜ starej stolarki okiennej  
� demontaŜ starych drzwi zewnętrznych  
� montaŜ nowej stolarki okiennej i parapetów wewnętrznych 
� montaŜ nowych drzwi zewnętrznych z samozamykaczami 
� montaŜ wewnętrznych drzwi i ścianek  

wywóz i utylizacja materia³ów z rozbiórki  
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji, ponad to: 
 

� nie naleŜy prowadzić robót w złych warunkach atmosferycznych: w czasie 
deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów, 
� składanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w 
sposób zabezpieczający przed moŜliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się 
składowanych materiałów i elementów 
� opieranie składowanych materia³ów o płoty, budynki, słupy linii 
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napowietrznych jest zabronione 
� podczas wiatru o szybkości większej niŜ 10 m/s, roboty naleŜy wstrzymać 
stosować ochrony zabezpieczające przed upadkiem 
� stolarkę okienną montować na kotwach stalowych,  
� sprawdzić poziom, pion, kąty framugi i poziom podpory (progu). Umieścić 
stolarkę w otworze, ustabilizować ją za pomocą klinów. Po określeniu właściwej 
pozycji okna (drzwi) zaznaczyć na framudze punkty osadzenia kotew mocujących. 
Rozstaw kotew zgodnie z pkt. 28.3.1.2 WTW i ORBM tom I cześć 4. Wykuć dłutem 
otwór w ścianie, przekręcić zaczepy mocujące na ościeŜnice. Kierować ich końce do 
wewnątrz muru, zakotwić w murze. Umieścić materiał uszczelniający (piankę) na 
powierzchni podpory, w miejscu gdzie spoczywa dolna część ościeŜnicy. Ustawić 
ostatecznie stolarkę, kontrolujące osie, pion, poziom. Właściwą pozycję zabezpieczyć 
klinami, na czas montaŜu. Po 24 godzinach odciąć noŜem nadmiar pianki. Wewnętrzne 
powierzchnie ościeŜnic wyrównać zaprawą. Spojenie okna z framugą uszczelnić masą 
silikonową lub akrylową. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

6.2. Kontrola jakości materiałów 
 
Wszystkie materiały do wykonania robót musza odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

6.3. Kontrola jakości robót 
 
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Stolarkę okienną zewnętrzną moŜna uznać za prawid³owo wbudowana, jeŜeli: 

� podparta i zamocowana ościeŜnica przenosi obciąŜenia od cięŜaru własnego 
okna, działania wiatru i inne obciąŜenia występujące podczas uŜytkowania okna, 
� luz między oknem a otworem w ścianie pozwala na zmiany wymiarów okna, 
jakie zachodzą wraz ze zmianami temperatury (rozszerzalność PCV i aluminium) lub 
wilgotność (pęcznienie drewna) oraz uniemoŜliwia zmiany cech geometrycznych okna 
pod wp³ywem ruchu konstrukcji budynku od zmiennych obciąŜeń i temperatur lub 
nierównomiernego osiadania, 
� usytuowanie okna w ścianie zapewnia moŜliwie wysoką temperaturę na 
płaszczyźnie ościeŜa od strony wewnętrznej, nie niŜszą od temperatury punktu rosy, 
� wypełnienie luzu między oknem a ościeŜem zapewnia szczelność na 
przenikanie powietrza, izolacyjność cieplną i akustyczną (na poziomie nie niŜszym niŜ 
wymagana dla okien), a izolacyjny materiał wypełniający jest zabezpieczony przed 
zawilgoceniem wodą lub parą wodną, 
� woda z opadów atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej części okna poza 
lico zewnętrzne, 
� niezmienione są cechy geometryczne wyrobów, skrzydła sprawnie funkcjonują 
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przy otwieraniu i zamykaniu, 
� zamocowanie i uszczelnienie jest trwałe w czasie porównywalnym z trwałością 
okna. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Jednostki obmiaru zgodnie z przedmiarem robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiorowi podlega 
wykonanie montaŜu stolarki okiennej oraz parapetów wewnętrznych. 
Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano - montaŜowych.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Zasady płatności za wykonane roboty określa umowa. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. 
Określenia. 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwa³ość mechaniczna. Wymagania i 
klasyfikacja. 
PN-B-05000:1996 91.060.50 739 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN 45014:2000 03.120.20 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez 
dostawcę. 
PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z 
tarczami. Wymagania i metody badań. 
Instrukcje i karty techniczne producenta stolarki. 
Aprobaty techniczne dla systemów stolarki aluminiowej i PCV. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych - tom I, Arkady. 
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VII. MONTAś SUFITÓW Z PŁYT G - K 
 
Kod CPV 45400000-1 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

(STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie przebudowy i 
adaptacji budynku magazynowego na cele biurowe dla potrzeb Urzędu Miasta w 
Sandomierzu. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach prac wykończeniowych przewiduje się wykonanie: 

� sufitów z płyt g - k na ruszcie stalowym 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i ST . 
 

1.5. Ogólne wymagania 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST . 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z pracami wykończeniowymi. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST . Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od 
tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
2. MATERIAŁY 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST. 
 

2.1. Okładziny z płyt g-k 
 
Obudowy nadproŜy stalowych wykonać z płyt gipsowo - kartonowych ognioodpornych gr. 
12,5 mm na ruszcie stalowym (ruszt systemowy). 
Płyty g-k winny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-79405. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST . 
Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania po 
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, jakkolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie 
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do uŜytku. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST . 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. 
 
5.1. Okładziny z płyt g-k. 
 

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo - kartonowych naleŜy przestrzegać zasad 
podanych w normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i 
badania przy odbiorze”. 
Wykonanie obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- trasowanie robót 
- montaŜ profili, listew, kształtowników 
- przymocowanie płyt do gotowego rusztu 
- układanie izolacji cieplnych i parochronnych 
- szpachlowanie spoin z zabezpieczeniem taśmą 
- szpachlowanie wykończające 
- czyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST . 
 

6.5. Odbiór okładzin z płyt g-k 
 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu robót z dokumentacją projektową oraz 
normami i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
Sprawdzeniu podlega: 
- ilość i rozstaw elementów kotwiących 
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- rozpiętość między elementami kotwiącymi 
- sposób mocowania płyt 
- poziomość, wichrowatość powierzchni 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. 
 

7.1. Jednostki obmiarowe 
 
Jednostki obmiaru zgodnie z przedmiarem robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY P£ATNOŚCI 
 
Ogólne zasady i podstawy płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST . 
 
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo - kartonowych. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych. 
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VIII. ROBOTY TYNKARSKIE  

 
 Zaprawy tynkarskie. 
 
1.Wstęp 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

 
 Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
przebudowy i adaptacji budynku magazynowego na cele biurowe dla potrzeb Urzędu Miasta 
w Sandomierzu. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie robót tynkarskich. 
 
1.4.Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązujący i, odpowiednimi polskimi norma i 
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
 
2.Materiały 
 

• Zaprawa tynkarska 
 
2.1 Sprzęt 
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Roboty związane z wykonaniem zaprawy cementowo-wapiennej moŜna wykonać przy 

uŜyciu dowolnego sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.2. Przygotowanie zapraw tynkarskich 

 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymagania i Dokumentacji 

Projektowej. 
Do zapraw cementowo – budowlanych naleŜy stosować cement portlandzki z 

dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem ,Ŝe w 
przypadku uŜycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia 
zaprawy nie będzie niŜsza  +5C. Do zapraw naleŜy stosować wapno suchogaszone lub wapno 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymane z wapna niegaszonego, które powinno 
tworzyć jednolitą i jednobarwną masę. Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych 
dodatków uplastyczniających odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm. 

Do przygotowania zapraw moŜna stosować kaŜdą wodę zdatną do picia oraz wodę z 
rzek, jezior i innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom obowiązujących norm. 

Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby moŜna było ją zuŜyć nie później niŜ 
w ciągu 5 godz. 
Zaprawę gipsową naleŜy przygotowywać w czysty naczyniu, wsypując gips do wody małymi 
porcjami. Wskaźnik wodno -gipsowy po wynosić 0,6 —0,7. 
Do zapraw gipsowych moŜną stosować następujące opóźniacze czasu wiązania: 

- mleko wapienne zamiast wody zarobowej, 
- wapno hydratyzowane mieszane z gipsem w ilości wagowej 5 —20% gipsu, 
- klej skórny lub kostny rozpuszczony w wodzie i dodawany do wody zarobowej 
w ilości wagowej 0,5 —2% gipsu. 

 
2.3. Materiały 

 
1. Cement, wapno i gips powinny spełniać wymagania podane w normach 

państwowych. 
2.  Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, 

a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25—0,5, 
piasek średnioziarnisty 0,5 —1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0—2,0 mm, 
- przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych 
o średnicy poniŜej 0,05 m nie powinna być większa niŜ 1% masy cementu. 
3. Do spodniej warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich - średnioziarnisty. 
4. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito 
o przekroju 0,5 mm . 
5. Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na 
wodę do celów budowlanych. 

 
 
3. Kontrola jakości robót 
 

Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy naleŜy kontrolować pod względem 
ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik Budowy 
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w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu 
budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej 
normie. 
 
4. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest l m3 zaprawy cementowo -wapiennej. 
 
5. Odbiór robót 
 
Podstawą dokonania odbioru jest stwierdzenie przez Inwestora zgodności odbieranych robót z 
Dokumentacją Projektową i zmianami zaaprobowanymi przez Inwestora. 
 
6. Podstawa płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne". 
 
7. Przepisy związane 
 
7.1. Normy 
 
1. PN-B-3000:1990 Cement portlandzki 
2. PN-86/B-30020 Wapno 
3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw 
4. PN-En 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu.  

 
Tynk cementowo-wapienny. 
 
1.Wstęp 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
(STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie przebudowy i 
adaptacji budynku magazynowego na cele biurowe dla potrzeb Urzędu Miasta w 
Sandomierzu. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie robót tynkarskich. 
 
1.4.Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązujący i, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 



 66

 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i polecenia i Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
 
 
2. Materiały 
 
Zaprawa cementowo-wapienna 
 
3. Sprzęt 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

Ogólne". Roboty tynkarskie prowadzone będą przy uŜyciu sprzętu mechanicznego 
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymaga dotyczące transportu. 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne" 
Masę tynkarską naleŜy transportować środkami nie powodującymi : 
-naruszenia jednorodności masy 
-zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu) 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" 
 

� Przed przystąpienie do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne oraz wbudowane meble,   
o ile są wstawiane we wnęki. 

� W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się osadzanie mebli wbudowanych po 
wykonaniu tynków. 

 
� Zaleca się przystępowanie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu 

murów lub skurczu ścian betonowych, tj. po upływie 4 —miesięcy po zakończeniu 
robót stanu surowego, 

� Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5 °C i pod warunkiem, Ŝe w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 0 °C. W niŜszych temperaturach moŜna 
wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
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zabezpieczających, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robót w okresie 
obniŜonych temperatur". ITB, Warszawa 1988. 

� Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznienie dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. NaleŜy je osłaniać 

� matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposób. 
� W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki cementowe, cementowo-  

wapienne powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu l tygodnia, 
zwilŜane wodą. 

 
5.2. Przygotowanie podłoŜa 
 
PodłoŜe z elementów ceramicznych i cegły wapienno -piaskowej. 
 

� W murze ceglany spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10—15 
od lica muru. JeŜeli mur jest wykonany na spoiny pełne, naleŜy je wyskrobać na 
głębokość jak wyŜej lub zastosować specjalne środki zwiększające przyczepność  do 
podłoŜa. 

 
� Przed rozpoczęcie tynkowania stropów ceglanych naleŜy usunąć zaprawę wystającą ze 

spoin. Dolne półki belek stalowych powinny być osiatkowane. 
 

� Bezpośrednio przed tynkowanie podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć 
przez zmycie 10-procentowy roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą 
benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię muru naleŜy zwilŜyć, wodą. 

 
� PodłoŜe betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie. 

 
� Gładkie podłoŜe betonowe naleŜy naciąć dłutami ręcznymi lub pneumatycznymi, a na 

oczyścić je z pyłu i kurzu. 
 

� PodłoŜe stare zaleca się naciąć w sposób podany w p. 2 nawet w przypadku 
stosowania desek niestruganych. 

 
� Elementy prefabrykowane powinny być czyste, niepylące i pozbawione śladów 

smarów. Powierzchnie naleŜy oczyścić piaskownicą. Dozwolone są drobne raki. 
Niedopuszczalna jest łuszcząca się zendra na powierzchni prefabrykatów. 

 
� Bezpośrednio przed tynkowaniem beton powinien być obficie nawilŜany wodą. 

 
5.3. Wykonanie tynków cementowo-wapiennych kat. III 
 
1. Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogą być stosowane na 
przeciętnie wykończonych elewacjach, na innych zaprawach w przeciętnie wykończonych 
wnętrzach budynków; tynki cementowe naleŜy stosować w przypadku wymaganej 
szczelności i znacznej odporności na czynniki agresywne. 
2. Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonywany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki 
naleŜy uzaleŜnić od rodzaju podłoŜa. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na 
ostro (kat. II) lub na gładko (kat. III). 
3. Marka zaprawy na narzut powinna być niŜsza niŜ na obrzutkę. 
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4. Obrzutkę na podłoŜach ceramicznych, kamiennych, z betonów kruszywowych lub 
z betonów komórkowych naleŜy wykonywać z zaprawy cementowej l : l o 
konsystencji odpowiadającej 10 cm zagłębienia stoŜka pomiarowego. Grubość obrzutki 
powinna wynosić 3 mm. Na podłoŜu z gęstej siatki naciągniętej na drutach, obrzutkę naleŜy 
wyciskać na drugą stronę siatki. 
5. Narzut wierzchni powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed 
jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania naleŜy warstwę narzutu dociskać pacą 
przesuwaną stale w jednym kierunku. Na narzut powinny być stosowane następujące 
zaprawy: 
- wapienne - z wapna lasowanego, o odpowiednim stosunku wapna : piasku tj. l: 4, 1:3 lub l : 
2, albo wapna hydratyzowanego - 1:3, 
- gipsowo - wapienne; przy tynkowaniu ścian dodatek gipsu powinien wynosić do 10%, przy 
tynkowaniu stropów — do 30% w sto do objętości wapna, 
- cementowo-wapienne; do tynków wewnętrznych l:2 :10, do tynków zewnętrznych  
l:1,5 :5, do tynków naraŜonych na zawilgocenie l: 0,3 :4, 
- cementowe; do tynków nienaraŜonych na zawilgocenie l : 4, do tynków naraŜonych na 
zawilgocenie 1:3, 
Zaprawa powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7 cm, a przy podłoŜu z nienasiąkliwego 
kamienia łamanego 4 cm zanurzenia stoŜka pomiarowego. Narzut moŜna wykonywać bez 
pasów lub listew, ściągając go pacą, a następnie zacierając packą, drewnianą. Grubość 
narzutu powinna wynosić 8 —15 mm. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne". 
Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy naleŜy kontrolować pod względem ich 
jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik Budowy 
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej 
z uwzględnienie zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
 
8.1.Odbiór podłoŜa 
 
1.Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzać bezpośrednio przed przystąpienie do robót 
tynkowych. PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z w/w wymaganiami. 
2.JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe 
przed odbiorem oczyścić i zwilŜyć wodą; 
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8.2.Odbiór tynków 
 
1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
2. Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego 
promienia nie powinny być większe niŜ: 
- dla tynków kategorii II i III — 7 mm, 
- dla tynków kategorii IV i IVf — 5 mm. 
3. Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków 
kategorii II—IV nie powinny być większe niŜ: 
- na całej wysokości kondygnacji — 10 mm, 
- na całej wysokości budynku — 30 mm. 
4. Powierzchnia tynku doborowego kat. IV  powinna, być bardzo gładka, matowa, bez 
widocznych ziarenek piasku. 
5. Powierzchnia tynku wypalanego powinna być bardzo gładka, z połyskiem ,o ciemnym 
zabarwieniu. 
6. Widoczne miejscowe nierówności tynków: 
- doborowych i wypalanych — niedopuszczalne, 
7. Tynki nie przewidziane do malowania powinny mieć na całej powierzchni barwę 
o jednakowy natęŜeniu, bez smug i plam. Wymagania te nie dotyczą tynków surowych 
rapowanych, wyrównanych kielnią, ściąganych pacą i pędzlowanych. 
8. Wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku wskutek obecności w zaprawie nie 
zgaszonych cząstek wapna (często gliny)są: 
- dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne, 
- dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro — dopuszczalne 
w liczbie 5 sztuk na 10 m 2 tynku. 
9. Pęknięcia na powierzchni tynków: 
- dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne, 
- dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro — dopuszczalne 
włoskowate rysy skurczowe. 
10. Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoŜa, pleśni itp. 
- Trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
- odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do 
podłoŜa. 
11. Minimalna przyczepność tynku do podłoŜa cegły pustaków lub bloków betonowych 
po na wynosić: 
 - dla tynków wapiennych — 0,01 MPa, 
 - dla tynków cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych 
 - 0,025 MPa, 
 - dla tynków gipsowych — 0,04 Mpa, 
 - dla tynków cementowych — 0,05 MPa. 
 
9.Podstawa płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne". 
 
10.Przepisy związane 
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10.1. Normy 
1. PN-70/B-10100 Roboty tynkarskie. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
2. PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
3. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 
pocienionych 
4. PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do 
wypraw pocienionych (Zmiana Az1) 
5. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
6. PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów -Część 12:Określenie 
przyczepności do podłoŜa stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania 
7. PN-EN 13658-1:2005 Listwy metalowe i obrzeŜa. Definicje, wymagania i metody 
badań. Część 1:Tynkowanie wewnątrz pomieszczeń 
8. PN-EN 13658-2:2005 Listwy metalowe i obrzeŜa. Definicje, wymagania i metody 
badań. Część 2:Tynkowanie zewnętrzne 
9. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa 
tynkarska. 
10. PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne 
11. PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 
budowlanych. 
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IX. UłoŜenie płytek glazurowanych na ścianach. 
 
 
 
 
1.1. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie ściennych z płytek glazurowanych. 
 
1.2.Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązujący i, odpowiednimi polskimi norma i 
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
 
1.3.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i polecenia i Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót po dano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
 
2. Materiały 
 
Płytki glazurowane ścienne 
Klej do płytek 
Listwy wykończeniowe do glazury 
Zaprawa fugowa 
 
3.Sprzęt 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne" . 
 
4. Transport 
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4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne" 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" 
Szczegółowe rozwiązania techniczne dotyczące wykonania podłóg określa Projekt 
Budowlany oraz dokumentacja kosztorysowa. 
 
5.2.Okładziny ścian płytkami glazurowanymi 
 
Okładziny ścian z płytek glazurowanych naleŜy wykonywać zgodnie z Projektem 
Budowlanym, który określa, rodzaj, typ, gatunek płytek oraz wysokość do jakiej mają być 
układane w pomieszczeniach. Ceramiczne płytki ścienne pokryte barwnym szkliwem 
(popularnie nazywane glazurą) łatwo chłoną wodę i nie są mrozoodporne, dlatego 
moŜna nimi wykładać tylko ściany we wnętrzach. 
Okładziny wewnętrzne powinny być wykonywane po upływie 4 miesięcy, licząc od daty 
zakończenia budowy w stanie surowy .Okładziny wewnątrz budynku moŜna wykonywać 
po: 
a) wykonaniu robót budowlanych, jak: wykonanie podłoŜa pod posadzki, osadzenie ościeŜnic 
drzwiowych i okiennych, szaf ściennych, okucie i dopasowanie stolarki itp., 
b)wykonaniu, jeśli warunki szczegółowe wykonywania konkretnych okładzin nie stanowią 
inaczej, robót tynkowych ścian, na których nie będzie wykonywana okładzina,  
c)wykonaniu robót instalacyjnych (wodociągowych i kanalizacyjnych, elektrycznych 
i centralnego ogrzewania), z wyjątkiem tzw. białego montaŜu i załoŜenia armatury 
oświetleniowej, 
d)wykonaniu robót podłogowych bez zamocowania listew przypodłogowych (tylko w 
przypadku okładzin przyklejonych),z wyjątkiem wykładzin dywanowych. 
PodłoŜe powinno być mocne, równe, niepylące, dlatego trzeba je oczyścić z kurzu, brudu i 
ewentualnie odtłuścić benzyną ekstrakcyjną. Przed rozpoczęcie robót okładzinowych ścianę 
naleŜy koniecznie zagruntować. Taki zabieg wzmacnia podłoŜe oraz wyrównuje i zmniejsza 
jego nasiąkliwość. Gruntowanie zmniejsza równieŜ ilość wody odciąganej z zaprawy klejącej, 
co umoŜliwia odpowiednie jej wysychanie i wiązanie. Miejsca stale wilgotne i naraŜone na 
bezpośrednie działanie wody (natryski, pralnie, posadzki z kratkami ściekowymi) powleka się 
środkami wodoszczelnymi, tzw. membranami lub przeponami. 
Grubość warstwy kleju do płytek zwykle nie moŜe przekraczać 5 mm, dlatego nierówności 
większe niŜ 3 mm naleŜy usunąć zaprawą wyrównującą,  
Przyklejanie płytek zaczynamy w najbardziej widocznym od strony drzwi naroŜniku. JeŜeli 
sąsiednia ściana jest idealnie pionowa, moŜemy rozpocząć przyklejanie całych płytek. JeŜeli 
ściany nie są pionowe, naleŜy tak rozmieścić płytki, aby te przycięte znalazły się 
symetrycznie w obu naroŜnikach. MoŜna to zrobić ustawiając płytki pod ścianą obok siebie 
uwzględniając szerokość spoin. W miejscu, gdzie wypadnie lewa krawędź pierwszej pełnej 
płytki rysujemy pionową linię za pomocą pionu. 
PodłoŜe posadzki zwykle nie jest równe ani idealnie płaskie, dlatego układanie płytek 
ściennych zaczynamy od drugiego rzędu (pierwszy rząd przykleja się po ułoŜeniu płytek 
podłogowych). Aby rzędy płytek leŜały poziomo, mocujemy do ściany drewnianą listwę. 
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Odległość od najniŜszego miejsca podłoŜa do górnej krawędzi listwy powinna odpowiadać 
sumie: 
–grubości kleju na podłoŜu, np.5 mm 
–grubości płytki podłogowej 
–szerokości spoiny 
–szerokości pierwszej płytki ściennej 
–szerokości spoiny. 
Poziome ułoŜenie listwy sprawdzamy poziomnicą. 
Przygotowujemy tyle kleju, ile moŜemy zuŜyć w ciągu 2 -5 godzin. Zaprawa powinna być 
dostatecznie gęsta, aby płytki nie spływały ze ściany. Konsystencję korygujemy dodaniem 
wody lub zaprawy. Pierwszą płytkę opieramy na listwie, a jej lewą krawędź ustawiamy równo 
z wyrysowaną pionowo linią. Małe płytki dociskamy ręką, duŜe dobijamy gumowym 
młotkiem. Przyklejamy kolejną płytkę i po umieszczeniu krzyŜyków lub klinów 
dystansowych dociskamy do poprzedniej. Aby sprawdzić, czy klej dobrze przylega do płytek, 
odrywamy jedną z nich. Wystarczy by pokrywał 2/3 jej powierzchni. Wielkość krzyŜyków 
dobieramy do wielkości płytek. Im większe płytki, tym większe powinny być spoiny i 
krzyŜyki. KrzyŜyki moŜna umieszczać płasko na styku kilku płytek. W tym wypadku, po 
związaniu zaprawy, trzeba je usunąć. PodwaŜa się je ostrym narzędziem jednocześnie 
dociskając płytkę ręką, aby nie odpadła. Stosowanie klinów dystansowych wymaga większej 
wprawy. Umieszcza się je prostopadle do płytek – po dwa wzdłuŜ kaŜdego boku. Wsuwanie 
i wysuwanie klinów reguluje szerokość spoiny. Za miast klinów moŜna takŜe między płytki 
wsuwać jedno ramię krzyŜyka. Usuwanie ich jest wtedy duŜo łatwiejsze. Do szerszych spoin 
(od 5 mm )dostępne są krzyŜyki z uchwytem ułatwiający wyjmowanie. Fugowanie 
przeprowadzamy dopiero po 3 dniach. Zaprawę starannie wciska się w spoiny za pomocą 
gumowej pacy. Nadmiar naleŜy zebrać i ponownie uŜyć. Gdy wyrównana zaprawa zwiąŜe 
(ok.30 minut), moŜna zmywać zabrudzenia. Najlepiej uŜyć gąbkową pacę oraz wiaderko z 
rolką do odciskania wody. Płytki przeciera się dobrze wyciśniętą pacą, aby nie wymyć spoin. 
NaleŜy ją często płukać i wyciskać. Pozostałe zabrudzenia ściera się suchą szmatką. Przez 
kilka pierwszych dni fugi powinno się spryskiwać wodą, aby zaprawa lepiej związała. Kolor i 
wymiar płytek, szerokość spoin oraz kolor fugi spoiny zostanie dobrany przez Wykonawcę 
robót w uzgodnieniu z Inwestorem. 
Po dwóch tygodniach od spoinowania spoiny naleŜy zabezpieczyć specjalnym impregnatem, 
aby się nie brudziły (np.Delfin Atlas). Masy elastyczne nie wymagają impregnacji. 
 
6.Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne". 
Dostarczane na plac budowy materiały naleŜy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik Budowy w porozumieniu 
z Inspektorem Nadzoru. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
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Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
 
Badanie podłoŜa, zaleŜnie od jego rodzaju (mur ceglany, ściany z elementów 
prefabrykowanych, tynk), naleŜy przeprowadzać zgodnie z warunkami odbioru podanymi dla 
tych robót budowlanych. 
Badanie materiałów okładzinowych i naleŜy przeprowadzać pośrednio na podstawie 
zaświadczeń o jakości i zapisów w dzienniku budowy. Bezpośrednio naleŜy sprawdzać dobór 
kolorystyczny płytek, brak rys lub odprysków itp. Badanie gotowej okładziny powinno 
polegać na sprawdzeniu; 
a) przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie wybranych 
miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny do podkładu, 
b)prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuŜ dowolnie 
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do l mm 
(sprawdzenie za pomocą poziomicy i pionu murarskiego), 
c) prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłoŜenie w prostopadłych 
do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 w dowolnych miejscach powierzchni 
okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do l mm, 
e)jednolitości barwy płytek. 
 
9.Podstawa płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne". 
 
10.Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
 
PN -75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania 
i badania przy odbiorze. 
PN-75/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badanie przy odbiorze. 
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X. ROBOTY MALARSKIE 
 
Wstęp 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
(STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie przebudowy i 
adaptacji budynku magazynowego na cele biurowe dla potrzeb Urzędu Miasta w 
Sandomierzu. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie robót malarskich na obiekcie. 
 
1.4.Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi norma i 
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i polecenia i Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
 
2. Materiały 
Farby emulsyjne i olejne. 
 
3.Sprzęt 
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3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne" . 
 
4. Transport 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne" 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" 
Do wykonywania robót malarskich moŜna przystąpić dopiero po wyschnięciu tynków. 
Malowanie konstrukcji stalowych moŜna wykonywać po całkowitym i ostatecznym 
umocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych. Wilgotność powierzchni tynkowych 
przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa niŜ : 
- dla farb emulsyjnych 4% 
- dla farb wapiennych 6% 
- dla farb olejnych, olejno-Ŝywicznych i syntetycznych 3% 
Malowanie tynków o wyŜszej wilgotności niŜ podana powyŜej moŜe powodować 
powstawianie plam, a nawet niszczenie powłoki malarskiej. Drewno, sklejka, płyty pilśniowe 
twarde powinny mieć wilgotność nie większą niŜ 12%. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów moŜna wykonywać po zakończeniu 
robót poprzedzających, a w szczególności : 
- po całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociągowych, 
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych itp.(bez załoŜenia 
zewnętrznych przykryw kontaktów, wyłączników lub opraw),z wyjątkiem przyklejenia 
wykładzin (np. tapet), załoŜenia ceramicznych urządzeń sanitarnych (biały montaŜ) oraz 
urządzeń armatury oświetleniowej (wyłączniki, lampy itp.) 
- wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe, 
- ułoŜenie podłóg drewnianych, 
- dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej 
Drugie malowanie moŜna wykonać po: 
- wykonaniu tzw. białego montaŜu, 
- po ułoŜeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych), 
Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne : 
- powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności odpowiadać wymaganiom 
normowym,  
- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed przystąpieniem do 
malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i zatarcie, równo z powierzchnią 
tynku 
- przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od 
zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity 
z podłoŜa, rdza, oraz zbrojenie podtynkowe itp.) oraz osypujących się ziaren piasku.  
Powierzchnie konstrukcji stalowych powinny być oczyszczone ze starej zgorzeliny, rdzy (do 
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czystej lśniącej powierzchni), pozostałości zaprawy, kurzu i plam tłuszczu. 
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niŜszej niŜ +5oC 
(z zastrzeŜeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniŜej 0oC). Zaleca 
się, aby temperatura w chwili wykonywania robót malarskich wynosiła : 
- przy malowaniu farbami wodny i i wodorozcieńczalnymi od +12 o C do 18 o C. 
- przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno - Ŝywicznymi +10 oC 
- przy lakierowaniu i powlekaniu emalią +20 o C ) w pomieszczeniu przy zamkniętych 
oknach), jak równieŜ przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi. 
Roboty malarskie na zewnątrz budynku nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, 
a w okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, podczas intensywnego nasłonecznienia 
malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie 
powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych. 
 
5.2. Malowanie farbami emulsyjnymi 
 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni tynku nie zaleca się gruntować (o ile 
producent farby nie podaje inaczej). Na chłonnych podłoŜach naleŜy stosować do 
gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1: 3 - 5 z tego samego rodzaju 
farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. PodłoŜe do malowania powinno 
być odpowiednio przygotowane (wg wymagań podanych powyŜej). Gotowa powłoka 
malarska powinna być niezmywalna przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących 
oraz odporna na tarcie i na szorowanie. Powierzchnia powłoki nie powinna mieć uszkodzeń. 
Powinna być bez smug, prześwitów, plam i śladów pędzla. Nie dopuszcza się obecności 
spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoŜa oraz widocznych łączeń i poprawek. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoŜa. Wykonana powłoka nie powinna wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji 
szkodliwych dla zdrowia. Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne. 
 
5.3. Malowanie farbami olejnymi 
 
Powłoki farb olejnych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorce , bez śladów pędzla, 
smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza się 
chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa lub podkładu. 
Powłoka powinna bez prześwitów pokrywać podłoŜe lub podkład. Dopuszcza się nieznaczne 
miejscowe prześwity wyłącznie przy powłokach jedno warstwowych. Powłoki powinny mieć 
jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub pół matowe. W 
przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe zmatowienie 
oraz róŜnice w odcieniu. Przy malowaniu dwu lub trzykrotnym pierwsza warstwa powłoki 
powinna być wykonana z farby do gruntowania ogólnego stosowania lub farby rdzochronnej, 
a następne z farby nawierzchniowej. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny 
wytrzymywać próbę na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i 
wsiąkliwość. 
 
6.Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne". 
 
7. Obmiar robót 
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.  
 
8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania 
w następujących terminach : 
- powłoki z farb kazeinowych, emulsyjnych – nie wcześniej niŜ po 7 dniach 
- powłoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii 
nie wcześniej niŜ po 14 dniach 
Badania techniczne naleŜy przeprowadzać przy temperaturze powierza nie niŜszej niŜ +5 o C 
i przy wilgotności względnej powietrza 65% oraz podczas pogody bezdeszczowej. Odbiór 
robót malarskich wewnętrznych obejmuje następujące badania : 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegający na stwierdzeniu 
równomiernego rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barw, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, 
smug, zacieków, widocznych śladów pędzla itp. 
- sprawdzeniu zgodności barwy powłoki ze wzorcem 
- sprawdzenie połysku 
W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usunięcie w sposób 
następujący : 
- prześwit spodnich warstw - naleŜy ponownie wykonać wierzchnią powłokę malarską, 
- ślady pędzla na powierzchni powłoki : j. w. 
- plamy na powierzchni powłoki: j. w. 
- odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub sfałdowanie powłoki : 
naleŜy oczyścić powierzchnię z nałoŜonej farby, ponownie starannie przygotować 
powierzchnię pod malowanie i dokładnie nanieść nową warstwę powłoki. 
 
9.Podstawa płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne". 
 
10.Przepisy związane 
 
10.1.Normy 
 
1. PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 
wodorozcieńczalny i farba i emulsyjnymi. 
2. PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 
wytyczne 
3. PN-EN ISO 12944-7:2001A Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 7:Wykonywanie i 
nadzór prac malarskich 
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4. PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery -Terminy i definicje dotyczące wyrobów 
lakierowych -Część 3:Przygotowanie powierzchni i metody nakładania 
5. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
6. PN-C-81901:1997 Farby i podkłady olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane strenowane 
7. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI. PODŁOGI  I  POSADZKI 
 
 
 
 
1.Wstęp 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
(STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie przebudowy i 
adaptacji budynku magazynowego na cele biurowe dla potrzeb Urzędu Miasta w 
Sandomierzu. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie i posadzek. 
 
1.4.Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązujący i, odpowiedni i polskimi normami i z 
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
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2. Materiały 
 

� Płytki „GRES ” 
� Klej do płytek 
� Listwy wykończeniowe do glazury 
� Zaprawa fugowa 
� Wykładzina PCV. 

 
3.Sprzęt 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne" . 
 
4. Transport 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne" 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" 
Szczegółowe rozwiązania techniczne dotyczące wykonania podłóg określa Projekt 
Budowlany oraz dokumentacja kosztorysowa. 
 
5.2. Izolacje  cieplne i przeciwdźwiękowe 
 
Rodzaj i grubość materiałów izolacyjnych został szczegółowo określony w Projekcie 
Budowlany . Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa w konstrukcji podłogi powinna być 
wykonana z materiału w stanie powietrznosuchym. Izolacje z materiałów nasiąkliwych 
powinny być chronione przed zwiększeniem stanu wilgoci w czasie wykonywania robót i po 
ich zakończeniu. Izolacje powinny być ułoŜone szczelnie oraz w taki sposób, aby zapobiec 
tworzeniu się mostków cieplnych lub dźwiękowych. Izolacje wykonane z płyt powinny być 
układane na spoinę mijaną. UłoŜona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej 
powinna być chroniona w czasie dalszych robót przed uszkodzenie. Roboty te powinny być 
tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport materiałów, nie odbywał się po powierzchni 
warstwy izolacyjnej, lecz na ułoŜonych na niej deskach lub pomostach. 
Materiały izolacyjne naleŜy układać na podłoŜu, którego wilgotność nie moŜe przekraczać 
3% lub na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej. Płyt styropianowych nie wolno 
układać na izolacjach z materiałów wydzielających substancje organiczne, rozpuszczające 
polistyren. W szczególności płyty styropianowe nie mogą być układane na powłokach 
izolacyjnych wykonanych z roztworów asfaltowych, pap i lepików asfaltowtch stosowanych 
na zimno, a takŜe nie powinny być przykrywane papą. Płyty styropianowa mogą być 
natomiast układane na powłokach z lepików asfaltowych stosowanych na gorąco lub 
przyklejane tymi lepikami oraz na izolacji z folii z tworzyw sztucznych. 
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5.2. Izolacje przeciwwilgociowe 
 
W celu ochrony konstrukcji podłogi od dołu przed działanie wilgoci gruntowej, naleŜy 
stosować izolację z papy asfaltowej (co najmniej dwie warstwy) jeŜeli Projekt Budowlany nie 
przewiduje inaczej. Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze 
przylegająca do podłoŜa lub podkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny występować 
pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Powierzchnia podłoŜa lub 
podkładu pod izolację przeciwwilgociową z materiałów bitumicznych powinna być równa i 
czysta. Izolację z materiałów bitumicznych naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ 
5oC, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie niŜszej niŜ 15oC. 
 
5.3.Podkłady cementowe i betonowe 
 
Podkład cementowy powinien być wykonywany zgodnie z Projektem Budowlany, który 
powinien określać wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin 
dylatacyjnych. Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leŜąca na 
warstwie izolacji cieplnej, przeciwdźwiękowej lub jako podkład związany z podłoŜem. 
Grubość podkładu cementowego powinna być uzaleŜniona od rodzaju konstrukcji podłogi 
oraz stopnia ściśliwości warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej. Grubość podkładu 
cementu nie powinna być mniejsza niŜ: 
- podkładu związanego z podłoŜem – 25 mm 
- podkładu na izolacji przeciwwilgociowej – 32 mm 
- podkładu pływającego na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej 
z materiału o duŜej ściśliwości (np. z wełny mineralnej)– 40 mm 
- podkładu pływającego na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej 
z materiału o małej ściśliwości (np. płyty pilśniowej, styropianu sztywnego)– 35 mm 
Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowanie zbrojenia z siatki lub 
prętów ułoŜonych krzyŜowo w środku grubości podkładu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia 
powinien być określony w Projekcie Budowlany . JeŜeli materiał izolacji cieplnej lub 
przeciwdźwiękowej jest nasiąkliwy i nieodporny na zawilgocenia powinien być osłonięty 
warstwą ochronną przed wykonanie podkładu. PodłoŜe na którym wykonuje się podkład (np. 
w postaci warstwy wyrównawczej) powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz 
nasycone wodą. Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych 
elementów budynku paskiem papy albo paskiem izolacji. W podkładzie powinny być 
wykonane szczeliny dylatacyjne : 
- w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku, 
- oddzielające fragmenty powierzchni o róŜniących się wymiarach. 
JeŜeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki ściekowej, podkład powinien 
być wykonany ze spadkiem. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 
najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna być niŜsza niŜ 5 o C. Zaprawę cementową lub 
mieszankę betonową naleŜy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 
kierunkowy i o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczania z równoczesny wyrównanie i zatarcie powierzchni. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyloną, 
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową ławą 
przykładana w dowolny miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych niŜ 5 mm. 
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny nie powinny przekraczać 2 /i 5 mm 
na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
Podkłady zbrojone naleŜy wykonywać w dwóch warstwach, tj  najpierw warstwę o grubości 
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równej połowie grubości podkładu, a po ułoŜeniu zbrojenia – uzupełnienie mieszanką 
betonową do pełnej grubości podkładu. W świeŜym podkładzie cementowy powinny być 
wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie na głębokość 1/3 –1/2 grubości 
podkładu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekraczać 6 m, a w korytarzach 
2-2,5 krotność ich szerokości, jeŜeli w projekcie nie ustalono inaczej. W ciągu pierwszych 7 
dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotny. 
 
 
5.4.Podłoga z desek na legarach 
 
Podłogi z desek iglastych naleŜy wykonać zgodnie z Projektem Budowlanym, który powinien 
określić konstrukcje podłogi, rodzaj drewna i grubość desek. Posadzki z desek mogą być 
układane na legarach ułoŜonych na ciągły podkładzie materiału izolacyjnego tłumiącego 
dźwięki uderzeniowe lub z zastosowanie wypełnienia przestrzeni między legarami 
odpowiednią warstwą izolacji cieplnej. Konstrukcja podłogi powinna zapewnić moŜliwość 
wentylacji przestrzeni pod posadzką. Wilgotność drewna legarów nie powinna być wyŜsza 
niŜ 18%. Deski podłogowe powinny być wykonane z tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia 
klasy nie niŜszej niŜ III. Szerokość desek powinna wynosić od 80 do 140 .Wilgotność desek 
nie powinna przekraczać 14%. Do przybijania desek do legarów powinny być stosowane 
gwoździe o dł. Równej 2,5 -krotnej grubości desek. Legary podłogowe powinny być zawsze 
oddzielone od podłoŜa co najmniej paskiem papy izolacyjnej o szerokości większej o 5 cm od 
szerokości legara, jeŜeli projekt nie przewiduje inaczej. Rozstaw osiowy legarów powinien 
wynosić zaleŜnie od grubości desek 50 -70 cm. Im cieńsze deski podłogowe, ty rozstaw 
legarów powinien być mniejszy. Odstęp legarów połoŜonych wzdłuŜ  ścian murowanych albo 
betonowych powinien wynosić ok. 30 cm. Deski podłogowe naleŜy układać prostopadle do 
ściany okiennej. Między posadzką a stałymi pionowymi elementami budynku naleŜy 
pozostawić szczelinę o szerokości 10 -25 mm. 
 
5.5. Posadzki z płytek gres na kleju 
 

Posadzki z płytek naleŜy wykonywać zgodnie z Projektem Budowlanym, który 
określa konstrukcje podłogi, wytrzymałość podkładu, rodzaj, typ oraz gatunek płytek. Do 
wykonania posadzek z płytek gres moŜna przystąpić dopiero po zakończeniu robót 
budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych. PodłoŜe powinno 
być mocne, równe, niepylące, dlatego trzeba je oczyścić z kurzu, brudu i ewentualnie 
odtłuścić benzyną ekstrakcyjną. Przed rozpoczęciem robót okładzinowych podłoŜe naleŜy 
koniecznie zagruntować. Taki zabieg wzmacnia podłoŜe oraz wyrównuje i zmniejsza jego 
nasiąkliwość. Gruntowanie zmniejsza równieŜ ilość wody odciąganej z zaprawy klejącej, co 
umoŜliwia odpowiednie jej wysychanie i wiązanie. Gres przykleja się na zaprawy klejące -
fabrycznie przygotowane suche mieszanki, które są gotowe do uŜycia po rozmieszaniu z 
odpowiednią ilością wody. Do mocowania gresu zaleca się stosowanie zapraw klejących o 
zwiększonej elastyczności i przyczepności. Spoiny okładzin z płytek, zwane z niemiecka 
fugami, wypełnia się zaprawami (sprzedawanymi w postaci proszków do zarobienia wodą)lub 
gotowymi do uŜycia masami do spoinowania. Do spoinowania posadzek stosuje się zaprawy: 
• zwykłe - tylko na nieodkształcalne podłoŜa i do posadzek, które nie będą zbyt często z 
zmywane wodą, bo powoduje to wykruszanie oraz wymywanie spoin; 
• uelastycznione -do okładzin na korytarzach i na ogrzewaniu podłogowy . Spoiny te łatwo 
utrzymać w czystości, bo moŜna je często zmywać wodą; 
• elastyczne (silikonowe, poliuretanowe i akrylowe) - niezbędne w połączeniach gresu 
z innym materiałem ,a takŜe w naroŜach cokołów, gdzie inne spoiny łatwo by się wykruszały; 



 83

nie szkodzi im częste zmywanie wodą. 
Kolor i wymiar płytek, szerokość spoin oraz kolor fugi spoiny zostanie dobrany przez 
Wykonawcę robót w uzgodnieniu z Inwestorem. 
Po dwóch tygodniach od spoinowania spoiny naleŜy zabezpieczyć specjalnym impregnatem, 
aby się nie brudziły (np. Delfin Atlas). Masy elastyczne nie wymagają impregnacji. 
 
6.Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne". 
Dostarczane na plac budowy ma naleŜy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik Budowy w porozumieniu 
z Inspektorem Nadzoru. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
1.Odbiory warstw izolacji przeciwwilgociowych powinny być przeprowadzone w 
następujących fazach robót : 
- po przygotowaniu podłoŜa lub podkładu pod izolację 
- po wykonaniu kaŜdej warstwy izolacji 
Odbiór powinien obejmować : 
- sprawdzenie jakości materiałów, 
- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoŜa lub podkładu, 
- sprawdzenie spadków podłoŜa lub podkładu 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połoŜenia, 
- sprawdzenie uszczelnienia izolacji. 
2.Odbiór warstw izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej powinien być przeprowadzony w 
następujących fazach robót : 
- po przygotowaniu podłoŜa, 
- po wykonaniu warstwy izolacyjnej, przed przykryciem warstwą ochronną lub układanie 
podkładu. 
Odbiór powinien obejmować : 
- sprawdzenie jakości materiałów, 
- sprawdzenie równości, czystości i stanu wilgotności podłoŜa, 
- sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji, 
- sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacyjnej, 
- w przypadku zastosowania styropianu - sprawdzenie czy nie styka się z materiałem 
zawierający rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem ) 
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3.Odbiór podkładu powinien być przeprowadzone w następujących fazach robót : 
- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiałem izolacyjnym, 
- podczas układania podkładu, 
- po całkowity stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na 
ściskanie na próbach kontrolnych 
Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie jakości materiałów, 
- sprawdzenie prawidłowości ułoŜonych warstw ochronnych na materiale izolacyjnym, jeŜeli 
jest ona wymagana, 
- sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach w 
pomieszczeniu: badania naleŜy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do 1 mm, 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie 
przeprowadzonych badań na próbkach kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania 
podkładów; badania powinny być przeprowadzone dla podkładów cementowych i 
anhydrytowych. Badania powinny być wykonywane nie rzadziej niŜ 1 raz na 1000 m2 
podkładu, 
- sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach 
dwumetrowej łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podkładem 
naleŜy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 
- sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za 
pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia naleŜy mierzyć z dokładnością 
do 1mm, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, i izolacyjnych i 
przeciwskurczowych. 
4.Odbiór końcowy robót posadzkowych polega na : 
- sprawdzeniu zgodności robót z Projektem Budowlanym i kosztorysem 
- sprawdzeniu jakości uŜytych materiałów 
- sprawdzeniu prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych 
- sprawdzeniu prawidłowości wykonania posadzki obejmującego: 

� sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
� sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki, 
� sprawdzenie grubości posadzki monolitycznej, 
� sprawdzenie wytrzymałości posadzki monolitycznej, 
� sprawdzenie wykonania posadzki i prawidłowości zamocowania listew 

podłogowych, 
 
9.Podstawa płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne". 
 
10.Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
 
1. PN-EN 13756:2004 Podłogi drewniane. Terminologia 
2. PN-EN 13226:2003 Podłogi drewniane - Deszczułki posadzkowe lite z wpustami i/lub 
wypustami. 
3. PN-EN 13226:2004 Podłogi drewniane elementy posadzkowe lite z wpustami i/lub 
wypustami. 
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4. PN-EN 13442:2004 Podłogi drewniane i posadzki deszczułkowe oraz boazerie i 
okładziny z drewna. Oznaczanie odporności na działanie środków chemicznych 
5. PN-EN 13488:2004 Podłogi drewniane. Elementy posadzki mozaikowej. 
6. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze 
7. PN-EN 13318:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – 
Terminologia. 
8. PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -Materiały 
-Właściwości i wymagania 
9. PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych),klinkierowych i 
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
10. PN-91/B-10130 Prefabrykaty budowlane. Posadzkowe płytki lastrykowe 
11. PN-B-11202:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne -płyty posadzkowe 
zewnętrzne i wewnętrzne 
12. PN-EN 12058:2005 Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty posadzkowe i schodowe. 
Wymagania. 
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XIII. OCIEPLENIE ELEWACJI. 
 
 
 
1.Wstęp 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
 

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
(STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie przebudowy i 
adaptacji budynku magazynowego na cele biurowe dla potrzeb Urzędu Miasta w 
Sandomierzu. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie robót tynkarskich elewacyjnych. 
 
1.4.Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązujący i, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i polecenia i Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
 
2. Materiały 
 
Zaprawy klejące - uŜywa się ich do mocowania styropianu lub wełny do ścian. Do 
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kaŜdego z tych materiałów stosuje się inną, specjalnie do niego przystosowaną 
zaprawę. 
Kołki - stosuje się je by mieć pewność, Ŝe materiał ociepleniowy nie oderwie się od 
muru. Do styropianu uŜywa się kołków rozpręŜnych o trzpieniu z tworzywa 
sztucznego. Wełnę mocuje się kołkami z trzpieniem metalowym. 
 
Zaprawy do wykonywania warstwy zbrojonej - pokrywa się nimi powierzchnię 
zamocowanych płyt styropianowych lub z wełny. Funkcję tych zapraw pełnią 
niejednokrotnie zaprawy klejowe, uŜywane do mocowania ocieplenia. 
 
Siatki zbrojone - ich zadaniem jest dodatkowe zabezpieczenie termoizolacji przed 
uszkodzenie i nadanie odpowiedniej wytrzymałości tynkowi. Najlepsze są te wykonane z 
włókna szklanego. Gorsze właściwości mają siatki z polipropylenu. Wytrzymałość siatek 
zaleŜy w duŜej mierze od ich masy. Polecane są więc takie, których 1 m2 waŜy 140 g. 
Średnica oczek powinna mieć od 3 do 5 mm. Siatkę wtapia się w zaprawę między pierwszą a 
drugą jej warstwę. Musi być ona równomiernie otulona zaprawą i w Ŝadnym miejscu nie 
moŜe z niej wystawać. 
 
Preparaty gruntujące i podkłady tynkarskie - nie są nieodłączny elementem systemów, ale 
niektórzy producenci wzbogacają o nie swoją ofertę. Nanosi się je przed tynkowanie na 
powierzchnię zaprawy klejowej z zatopioną siatką. Mają za cel po przyczepność tynku. 
 
Styropian samogasnący FS 15 gr.10 cm. 
 
Tynk mineralny cienkowarstwowy „kornik” 
 
3.Sprzęt 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne" . 
Roboty tynkarskie prowadzone będą przy uŜyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego 
przez Inspektora Nadzoru. 
4. Transport 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne" 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" 
 
5.2. Wykonanie ocieplenia ścian 
 
Przed przystąpienie do wykonania ocieplenia naleŜy dokładnie oczyścić ściany ze starych 
powłok malarskich, o ile te się łuszczą. PodłoŜe dobrze jest takŜe zagruntować, dzięki czemu 
stanie się ono bardziej zwarte i stabilniejsze. W nowo posadowiony budynku prace te mogą 
okazać się zbędne, choć gruntowanie podłoŜa zawsze jest wskazane. Podczas układania 
styropianu od dołu musimy uwaŜać, by pracując na wyŜszych partiach ściany przypadkiem 
nie zniszczyć ocieplonego juŜ obszaru (zaczepiając rusztowaniem lub chlapiąc kleje ). 
UłoŜenie pierwszej warstwy styropianu ułatwi zastosowanie listwy startowej, która po 
wypoziomowaniu i przykręceniu do ściany będzie stanowiła oparcie dla pierwszej warstwy. 
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Płyty styropianu przymierzamy do ściany zaczynając do naroŜa. W razie potrzeby za pomocą 
ostrego noŜa przycinamy je do poŜądanych wymiarów. Jednocześnie moŜemy przymierzyć 
kilka płyt styropianowych, dzięki temu łatwiej będzie na wyrobić kaŜdą porcję zaprawy 
klejowej, bez obawy, Ŝe zacznie ona twardnieć podczas przymierzania i przycinania 
kolejnych płyt. Klej do styropianu naleŜy przygotować i stosować według wskazań 
producenta. Najczęściej nanosi się go placka i w kilku miejscach na płytę styropianu oraz 
pasmowo na jej obrzeŜach i w wyznaczony miejscu przyciska całość do powierzchni ściany. 
Styropian po stwardnieniu kleju mocuje się jeszcze mechanicznie. Wiertarką z wiertłem 
o grubości dostosowanej do grubości kołków nawiercamy przez przyklejoną płytę otwory 
w ścianie. W otwór wsuwamy kołek, następnie w kołek wsuwamy plastikowy (lub metalowy) 
trzpień, który na ścisk dobijamy młotkiem. Kołki wystarczy stosować po skosie w przeciw - 
ległych naroŜnikach płyty styropianowej. Powinny być one zakotwione w ścianie na około 
6 cm. W analogiczny sposób mocujemy do ściany kaŜdą kolejną płytę. Pamiętać naleŜy 
o tym, Ŝe obrzeŜa płyt sąsiadujących ze sobą w pionie muszą być ułoŜone w mijankę. Aby 
uzyskać ten efekt, wystarczy układać na przemian warstwy poziome od naroŜnika ściany - 
zaczynając raz od całej, raz od przeciętej na pół płyty. Kolejny etap prac to wykonanie 
warstwy zbrojącej. Styropian jest mało odporny na uszkodzenia mechaniczne, dlatego 
wykonanie jej jest niezbędne. Zbrojenie stanowi siatka wykonana z włókna szklanego. 
Odpowiednio przycięty fragment siatki przyklejamy do styropianu, najczęściej tym samym 
Klejem, który uprzednio mocowaliśmy do ściany styropian. Pacą metalową naleŜy 
rozprowadzić klej na styropianie i po prostu wtopić w niego siatkę. Przechodzącą przez oczka 
siatki zaprawę naleŜy wygładzić pacą tak, by zbrojenie było dokładnie zakryte. Wszelkie 
ścian zabezpieczamy przed uszkodzeniami za pomocą specjalnych metalowych naroŜników z 
wtopionymi fragmentami siatki. Pomogą na one takŜe wykonać idealnie proste i ładne kanty 
nie tylko na naroŜach ścian, ale takŜe wokół okien czy na wysokości cokołu. NaroŜniki takŜe 
wtapiamy w klej. Warstwa zbrojąca nie posiada wystarczającej odporności na działanie 
czynników atmosferycznych, dlatego naleŜy ułoŜyć na niej cienkowarstwowy tynk 
dekoracyjny. Pod tynk, w zaleŜności od składników systemu, powinno się zastosować 
warstwę gruntującą - konkretny materiał w ramach systemu poleci nam producent. 
 
5.3. Przygotowanie podłoŜa pod tynk 
 
 PodłoŜe powinno być suche, gładkie, równe, trwałe i wolne od środków 
antyadhezyjnych. PodłoŜa o duŜej chłonności naleŜy zagruntować odpowiedni i preparatami 
gruntujący i zalecanymi przez producenta masy tynkarskiej. PodłoŜa wykonane z zaprawy 
klejącej przeznaczonej do zatapiania siatki z włókna szklanego nie mogą być młodsze niŜ 3 
dni. 
 
5.4. Wykonanie tynku cienkowarstwowego mineralnego 
 
Na wcześniej odpowiednio przygotowane i zagruntowane podłoŜe nanosimy wyprawę w 
cienkiej warstwie, na grubość ziarna za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Po krótkim czasie 
zaleŜnym od warunków występujących w czasie nakładania moŜemy ją dowolnie fakturować 
przy pomocy pacy plastykowej. Tynk moŜe być zacierany we wszystkich kierunkach. 
Podczas nakładania tynku przestrzegamy generalnej zasady nakładając "mokre na mokre". W 
przypadku zgęstnienia masy w tym czasie, naleŜy ponownie intensywnie wymieszać, nie 
dolewając wody. Narzędzia i pojemnik powinny być czyste. Przestrzegać w czasie nakładania 
tynku odpowiednich warunków atmosferycznych tj. unikać duŜego nasłonecznienia i zbyt 
wysokiej wilgotności. Temperatura pracy od +5°C do + 25°C. 
Malowanie tynku moŜemy rozpocząć w czasie nie krótszy niŜ 4 tygodnie od nałoŜenia. 
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6.Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne". 
Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy naleŜy kontrolować pod względem ich 
jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik Budowy 
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzać bezpośrednio przed przystąpienie do robót tynkowych. 
PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami przedstawionymi powyŜej. 
Odbiór tynku obejmuje sprawdzenie wyglądu zewnętrznego polegającego na : 
stwierdzeniu równomiernego rozłoŜenia masy tynkarskiej, jednolitego natęŜenia barw, braku 
prześwitu, braku plam ,smug, zacieków, itp. 
 
9.Podstawa płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne". 
 
10.Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw 
pocienionych (Zmiana Az1) 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów -Część 12:Określenie 
przyczepności do podłoŜa stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania 
PN-EN 13658-1:2005 Listwy metalowe i obrzeŜa. Definicje, wymagania i metody badań. 
Część 1: Tynkowanie wewnątrz pomieszczeń. 
 PN-EN 13658-2:2005 Listwy metalowe i obrzeŜa. Definicje, wymagania i metody badań. 
Część 2:Tynkowanie zewnętrzne 
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska. 
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne 
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
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XIV. NAWIERZCHNIE 
 
 
 
 
Opaska z brukowej kostki betonowej. 
 
1.Wstęp 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
 

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
(STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie przebudowy i 
adaptacji budynku magazynowego na cele biurowe dla potrzeb Urzędu Miasta w 
Sandomierzu. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej. 
 
1.4.Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa 
 
Kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka 
jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne". 
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1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" 
 
2.Materiały 
 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 
 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
 
2.2.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowy jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
 
2.2.2. Wygląd zewnętrzny 
 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości < 80 mm. 
 
2.2.3.Kształt,wymiary i kolor kostki brukowej 
 
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm. 
Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości ± 3 mm, 
- na szerokości ± 3 mm. 
- na grubości ± 5 mm. 
 
2.3.Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
 
2.3.1. Cement 
Do produkcji kostki brukowej naleŜy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie 
niŜszej niŜ „32,5R".Zaleca się stosowanie cementu o jasny kolorze. Cement powinien 
odpowiadać wymaganiom PN -B-19701. 
 
2.3.2. Kruszywo do betonu 
 
NaleŜy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN -B-06712. Uziarnienie 
kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 
załoŜonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
 
2.3.3. Woda 
 
Woda powinna być odmiany „1"i odpowiadać wymaganiom PN -B-32250. 
 
2.3.4. Dodatki 
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Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, 
zgodnie z receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowy wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość 
i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki 
nieorganiczne. 
 
3.Sprzęt 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne". 
 
3.2.Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 
 
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są 
duŜe, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, moŜna stosować mechaniczne 
urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, 
słuŜącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułoŜenia. Do zagęszczenia 
nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 
4. Transport 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne". 
 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 
uzyskaniu wytrzymałości betonu min.0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewoŜone są 
na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co 
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe moŜna równieŜ 
przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 
 
5.2. Koryto pod chodnik 
 
Koryto wykonane w podłoŜu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami podłuŜnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być 
mniejszy niŜ 0,97 według normalnej metody Proctora. JeŜeli dokumentacja projektowa nie 
określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej moŜna wykonywać bezpośrednio 
na podłoŜu z gruntu piaszczystego o WP  0,35 w uprzednio wykonanym korycie. 
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5.3. Podsypka 
 
Na podsypkę naleŜy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN -B-06712. Grubość 
podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 
powinna być zwilŜona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
 
5.4.Warstwa odsączająca 
 
JeŜeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa 
odsączająca, to jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami określony i w specyfikacji 
technicznej „Warstwy odsączające i odcinające". 
 
5.5.Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 
 
Z uwagi na róŜnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, moŜliwe jest ułoŜenie 
dowolnego wzoru, wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego 
przez Inspektora Nadzoru. Kostkę układa się na podsypce lub podłoŜu piaszczysty w taki 
sposób, aby szczeliny między kostka i wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 
1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety chodnika, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) 
podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a 
następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub 
mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 
Do ubijania ułoŜonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną 
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 
naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka. Do zagęszczania 
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. Po ubiciu 
nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 
Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moŜe być zaraz oddany do 
uŜytkowania. 
 
6.Kontrola jakości robót 
 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne". 
 
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada aprobatę techniczną. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Sprawdzenie podłoŜa. 
 
Sprawdzenie podłoŜa polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową 
i odpowiednimi specyfikacjami technicznymi. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
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- głębokości koryta. 
�  o szerokości do 3 m ±1 cm, 
�  o szerokości powyŜej 3 m ±2 cm, 

- szerokości koryta ±5 cm . 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłuŜnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt. 5.3 
niniejszej specyfikacji technicznej. 
 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 
 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt. 5.5 
niniejszej specyfikacji technicznej: 

� pomierzenie szerokości spoin, 
� sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
� sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
� sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór)i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 
 
6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika 
 
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać naleŜy łatą co najmniej raz na kaŜde 
150 do 300 m2 ułoŜonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ raz na 
50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
 
6.4.2.Sprawdzenie profilu podłuŜnego 
 
Sprawdzenie profilu podłuŜnego przeprowadzać naleŜy za pomocą niwelacji, biorąc pod 
uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niŜ co 100 m. Odchylenia od 
projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ±3 
cm. 
 
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać naleŜy szablonem z poziomicą, co 
najmniej raz na kaŜde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej 
niŜ co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki 
betonowej. 
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8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
i wymagania i Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.Podstawa płatności 
 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne". 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 

� prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
� dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
� wykonanie koryta, 
� ewentualne wykonanie warstwy odsączającej, 
� wykonanie podsypki, 
� ułoŜenie kostki brukowej wraz z zagęszczenie i wypełnienie szczelin 
� przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10.Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-68/8931-01 Drogi sa ochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
 
9.2. ObrzeŜa betonowe. 
 
1.Wstęp 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
(STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie przebudowy i 
adaptacji budynku magazynowego na cele biurowe dla potrzeb Urzędu Miasta w 
Sandomierzu. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
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zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z ustawienie betonowego obrzeŜa chodnikowego. 
 
1.4.Określenia podstawowe 
 
1.4.1.ObrzeŜa chodnikowe 
 
Prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
 
1.4.2.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" 
 
2.Materiały 
 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 
 
2.2.Stosowane materiały 
 
Materiałami stosowany i są: 

� obrzeŜa odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01, 
� Ŝwir lub piasek do wykonania ław, 
� cement wg PN-B-19701, 
� piasek do zapraw wg PN-B-06711. 

 
2.3.Betonowe obrzeŜa chodnikowe - klasyfikacja 
 
W zaleŜności od przekroju poprzecznego rozróŜnia się dwa rodzaje obrzeŜy: 
- obrzeŜe niskie - On, 
- obrzeŜe wysokie - Ow. 
W zaleŜności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych 
obrzeŜa dzieli się na: 
- gatunek 1 – G - l, 
- gatunek 2 – G - 2. 
Przykład oznaczenia betonowego obrzeŜa chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 
6 x 20 x 75 cm gat. 1: 
obrzeŜe On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04. 
 
2.4.Betonowe obrzeŜa chodnikowe - wymagania techniczne 
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2.4.1. Dopuszczalne wady i uszko obrzeŜy 
Powierzchnie obrzeŜy powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  
 
2.4.2.Składowanie 
Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy układać 
z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 
cm ,szerokość 5 cm ,długość min. 5 cm większa niŜ szerokość obrzeŜa. 
 
2.4.3.Beton i jego składniki 
 
Do produkcji obrzeŜy naleŜy stosować beton według PN -B-06250, klasy B 25 i B 30. 
 
2.5.Materiały na ławę i do zaprawy 
 
świr do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN -B-11111, a piasek 
wymaganiom PN-B-11113. 
Materiały do zaprawy cementowo powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
specyfikacji technicznej „KrawęŜniki betonowe".  
 
3.Sprzęt 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne" 
 
3.2.Sprzęt do ustawiania obrzeŜy 
 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
 
4. Transport 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne" 
 
4.2.Transport obrzeŜy betonowych 
 
Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości min. 0,7 wytrzymałości projektowanej. ObrzeŜa 
powinny być zabezpieczone przed przemieszczenie się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
 
4.3.Transport pozostałych materiałów 
 
Transport pozostałych materiałów podano w specyfikacji technicznej „KrawęŜniki 
betonowe". 
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5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" 
 
5.2. Wykonanie koryta 
 
Koryto pod podsypkę (ławę) naleŜy wykonywać zgodnie z PN -B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem  
szerokości dna wykopu ewentualnie konstrukcji szalunku. 
 
5.3. PodłoŜe lub podsypka (ława) 
 
PodłoŜe pod ustawienie obrzeŜa moŜe stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka 
(ława)ze Ŝwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę 
(ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta Ŝwirem lub piaskiem i zagęszczeniem z 
polewanie wodą. 
 
5.4.Ustawienie betonowych obrzeŜy chodnikowych 
 
Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy ustawiać na wykonany podłoŜu w miejscu i ze 
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeŜa od ciągu komunikacyjnego) zgodny z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeŜa powinna być obsypana 
piaskiem, Ŝwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie 
powinny przekraczać szerokości 1 cm. NaleŜy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo 
- piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalanie naleŜy oczyścić i zwilŜyć wodą. 
Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
6.Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne". 
 
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpienie do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeŜy chodnikowych i przedstawić wyniki tych 
badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 
elementu, zgodnie z wymagania. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać 
za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z 
ustaleniami PN-B-10021. 
Sprawdzenie kątów prostych w naroŜach elementów wykonuje się przez przyłoŜenie 
kątownika do badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. Badania 
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pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt. 2. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
W czasie robót naleŜy sprawdzać wykonanie: 
� koryto pod podsypkę (ławę)- zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
� podłoŜa z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze Ŝwiru lub piasku - 
zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 
� ustawienia betonowego obrzeŜa chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 
dopuszczalnych odchyleniach: 
- linii obrzeŜa w planie, które moŜe wynosić ± 2 cm na kaŜde 100m długości obrzeŜa, 
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeŜa, które moŜe wynosić ±1 cm na kaŜde 100 m długości  
obrzeŜa, 
- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 
wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 
 
7.2.Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m (metr)ustawionego betonowego obrzeŜa chodnikowego. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
i wymagania i Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowanie 
tolerancji, dały wyniki pozytywne. 
 
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

� wykonane koryto, 
� wykonana podsypka. 

 
9.Podstawa płatności 
 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne" 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
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Cena wykonania 1 m betonowego obrzeŜa chodnikowego obejmuje: 

� prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
� dostarczenie materiałów, 
� wykonanie koryta, 
� rozścielenie i ubicie podsypki, 
� ustawienie obrzeŜa, 
� wypełnienie spoin, obsypanie zewnętrznej ściany obrzeŜa, 
� wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10.Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych. 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Ŝwir i mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa. 

 
9.3. Warstwy odsączające i odcinające. 
 
1.Wstęp 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
(STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie przebudowy i 
adaptacji budynku magazynowego na cele biurowe dla potrzeb Urzędu Miasta w 
Sandomierzu. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązujący i odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
 
2. Materiały 
 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
 
2.2.Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowany i przy wykonywaniu warstw odsączających są: 
 

� piaski, 
 
2.3. Wymagania dla kruszywa 
 
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące 
warunki: 
 
a) szczelności, 
b) zagęszczalność 
 

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien 
spełniać wymagania normy PN -B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 
 
2.4.  Składowanie kruszywa 

Kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest 
wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego 
składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. PodłoŜe w miejscu 
składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 
3.  Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
 
3.2.Sprzęt do wykonania robót 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

� płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
 
4. Transport 
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4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej 
"Wymagania Ogólne". 
 
4.2. Transport kruszywa 
 
Kruszywa  moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem ,zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
5.2.Przygotowanie podłoŜa 
 
PodłoŜe gruntowe powinno spełniać wymagania określone w specyfikacji technicznej 
„Roboty ziemne” 
Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umoŜliwiający 
wykonanie ich zgodnie z dokumentacją  projektową, z tolerancjami określonymi w 
niniejszych specyfikacjach. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 
 
5.3.Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy uŜyciu 
równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 
rozłoŜonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto 
grubość projektowaną. JeŜeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja przewiduje 
wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o grubości powyŜej 20 cm , to wbudowanie 
kruszywa naleŜy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania kaŜdej następnej warstwy 
moŜe nastąpić po odbiorze przez InŜyniera warstwy poprzedniej. 
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa naleŜy przed zagęszczenie 
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym 
wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej naleŜy przystąpić do jej zagęszczania. 
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowy naleŜy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 
przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie 
nawierzchni o jednostronny spadku naleŜy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać się w 
kierunku górnej krawędzi. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i 
odsączająca powinna być zagęszczana płyta i wibracyjny i lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN -B-04481 [1 ].Wskaźnik 
zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z BN -77/8931-12 [8]. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyŜsza od 
wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W 
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przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niŜsza od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy 
zwilŜyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
 
5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 
 
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy 
powinny być utrzymywane w dobry stanie. Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po 
wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej z geowłóknin. 
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania 
wyŜej leŜącej warstwy nawierzchni. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąŜa Wykonawcę robót. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
 
6.2. Równość warstwy 
 
Nierówności podłuŜne warstwy odcinającej i odsączającej naleŜy mierzyć 4 metrową łatą, 
zgodnie z normą BN -68/8931-04 [7]. Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i 
odsączającej naleŜy mierzyć 4 metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
6.3. Spadki poprzeczne 
 
Spad poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
 
6.4. Rzędne wysokościowe 
 
RóŜnice pomiędzy rzędny i wysokościowy i warstwy i rzędny i projektowany i nie 
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
 
6.5. Grubość warstwy 
 
Grub warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją 
+1 cm, -2 cm.  JeŜeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch 
warstwach, naleŜy mierzyć łączną grubość tych warstw. Na wszystkich powierzchniach 
wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez 
spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm , uzupełnienie nowym  materiałem o 
odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
 
9. Płatności 
 
9.1. Ogólne ustalenia do podstawy płatności 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej 
"Wymagania Ogólne". 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 
prace pomiarowe, 
d i rozłoSenie na uprzednio przygotowany podłoSu warstwy ateriału 
o grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
wyrównanie ułoSonej warstwy do wy aganego profilu, 
zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
pr pomiarów i badań laboratoryjnych wy aganych w specyfikacji 
technicznej, 
utrzymanie warstwy. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 
mieszanka.  
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
10.2. Inne dokumenty 
 
9. Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słaby podłoŜu z zastosowanie 
geotekstyliów,  IBDiM, Warszawa 1986. 
 


