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1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z montażem urządzeń, ogrodzenia, wykonania ścieżek pieszych, wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej 
wraz z urządzeniami, wykonania instalacji elektrycznej wraz z urządzeniami, wykonania fundamentów oraz urządzenie 
nowej zieleni na terenie parku osiedlowego. Inwestycja zlokalizowana jest w Sandomierzu przy ulicy Baczyńskiego. Teren 
inwestycji obejmuje działki nr 1572/65, 1572/78,1572/80, obręb Sandomierz Prawobrzeżny  

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3.Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zagospodarowaniem terenu 
parku osiedlowego przy ulicy Baczyńskiego w Sandomierzu i obejmują: 
 zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów w czasie wykonywania robót, 
 wycinanie i usuwanie drzew i krzewów,
 wykonanie nawierzchni,
 wykonanie fundamentów,
 wykonanie instalacji elektrycznej po terenie wraz z montażem osprzętu, 
 wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej po terenie wraz z montażem osprzętu, 
 dostawa i montaż obiektów sprawnościowych, 
 wykonanie i montaż elementów małej architektury, 
 sadzenie roślin (drzew, krzewów i bylin), 
 założenie trawnika rekreacyjnego z siewu na gruncie rodzimym na terenie płaskim 
 uporządkowanie terenu, 
 pielęgnacja roślin 

CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
CPV 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
CPV 45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
CPV 45233340-4  Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego 
CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 
CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

1.4.Określenia podstawowe 

Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami. 
Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod powierzchnią do głębokości przemarzania. 
Polecenie INTZ/IN– wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez INTZ, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. 
Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenem naruszonym w czasie 
realizacji zadania budowlanego.
Ziemia urodzajna – podłoże ogrodnicze wyprodukowane w toku prawidłowych zabiegów agrotechnicznych, zapewniające 

roślinom prawidłowy rozwój, posiadające wymagane właściwości (potwierdzone badaniami glebowymi) w zakresie: 

– zawartości materiału organicznego, 
– zawartości składników pokarmowych N, P, K (zawartości azotu, fosforu i potasu), 
– odczynu pH gleby.
Materiał roślinny – sadzonki drzew, krzewów, bylin i pnączy. 
Forma naturalna (N) – forma drzew i krzewów zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z wyraźnie 
wykształconym przewodnikiem, nieprzycinanym i niepodkrzesywanym. 
Forma pienna (Pa) – forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z wyraźnie uformowanym pniem 
i koroną. 
Bylina – zielna roślina wieloletnia posiadająca zdolność do trwałego wegetatywnego odnawiania się bez względu na 
długość życia ich organów podziemnych. 
Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 
Pień – nie ugałęziona dolna część przewodnika. 
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Przewodnik – pęd główny (przewodni) stanowiący oś pionową drzewa, biegnący od szyjki korzeniowej do pąka 
szczytowego.
Praktycznie prosty przewodnik – pęd główny z najwyżej jednostronną krzywizną i odchyleniu od pionu nie 
przekraczającym 3cm na 1m. 
Ściółkowanie – zabieg stosowany w ogrodnictwie, polegający na przykrywaniu gleby w celu zmniejszenia parowania 
wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastów, poprawy sprawności roli oraz zapobieżenia erozji wodnej i wietrznej.  
Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości. 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja 
projektową, ST i poleceniami INTZ. 

1.5.1.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

- Zamawiającego, 
- Sporządzona przez Wykonawcę 

Opisy w specyfikacji należy bezwzględnie rozpatrywać łącznie z rysunkami oraz tabelami zbiorczymi. 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez INTZ
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania szczegółowe w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniano w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić INTZ, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacja 
techniczną i wpłynie to na niezadowalająca jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 

poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z INTZ 
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez INTZ, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez INTZ. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się ze wszelkimi materiałami dotyczącymi bezpieczeństwa na budowie, 
zasad ochrony, przepisami BHP w tym w szczególności z BIOZem załączonym do projektu przetargowego. 

1.5.4.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca na obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
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Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia roślinności istniejącej, przed uszkodzeniami, a zwłaszcza 
zabezpieczenia pni i systemu korzeniowego drzew. Wszelkie prace w obrębie systemu korzeniowego powinny odbywać 
się pod stałą kontrolą INTZ. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczegółowy wgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, uszkodzeniem szaty roślinnej, 
- możliwością powstania pożaru. 

1.5.5.Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wielkie straty spowodowane wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy.

1.5.6.Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą 
być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiający. 

1.5.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mi przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić INTZ 
i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi INTZ i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał INTZ. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo wykończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami INTZ. 

1.5.9.Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie umownej. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się ze wszelkimi materiałami dotyczącymi 
bezpieczeństwa na budowie, zasad ochrony, przepisami BHP w tym w szczególności z BIOZem załączonym do projektu 
przetargowego.
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1.5.10.Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez INTZ). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby powstałe elementy obiektów budowlanych były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru ostatecznego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie INTZ powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się ze 
wszelkimi materiałami dotyczącymi bezpieczeństwa na budowie, zasad ochrony, przepisami BHP w tym w szczególności 
z BIOZem załączonym do projektu przetargowego. 

1.5.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
INTZ o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2 ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT

1.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do prac 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania materiałów do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  

 Materiał roślinny przeznaczony do zastosowania Wykonawca przedstawi przed zamówieniem do akceptacji 
Inspektora Nadzoru oraz Nadzorowi Autorskiemu.

 Zamawiającemu przysługuje prawo do nieprzyjęcia materiału roślinnego lub też innych materiałów budowlanych. 
 Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 

źródła uzyskają zatwierdzenie.  
 Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 

ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu prac.  
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła.  
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do prac.  
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu nasadzeń na koszt 

Wykonawcy.
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do prac były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość  i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora Nadzoru.

 Wykonawca odpowiada za zapewnienie dostawy całego materiału roślinnego (chyba że w opisie szczegółowym 
wskazano inaczej) oraz wszystkich innych materiałów niezbędnych do wykonania i zakończenia prac zgodnie z 
wymogami i standardami zawartymi w specyfikacji.

 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac będących przedmiotem kontraktu z należytą 
starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzą zawodową, a także zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w zakresie wykonawstwa. 

 Wszelkie produkty, składniki oraz materiał roślinny powinny zostać na miejscu budowy dokładnie sprawdzone 
jeszcze przed zastosowaniem. Materiały nie zgodne ze specyfikacją, posiadające wady muszą zostać zastąpione 
nowymi egzemplarzami.

2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
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 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji, PZJ lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

 W przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy.  

 Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacji przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację przed użyciem sprzętu.  

 Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 

przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

Sprzęt stosowany do wykonania prac zawartych w projekcie 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 spycharka,
 ładowarka, 
 podnośnik montażowy, 
 pędzle i pojemniki na środki zabezpieczenia ran, 
 urządzenia do rozdrabniania gałęzi, 
 koparko-ładowarki do przemieszczania materiałów, 
 glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
 wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
 brona rotacyjna,
 kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
 sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki, ew. taczki),  
 świdry glebowe do wykonania dołów pod nasadzenia, 
 do pielęgnacji zadrzewień i krzewów: drabin, pilarek mechanicznych, 
 podnośników hydraulicznych, 
 sprzęt do rozprowadzenia ziemi (tj. spycharka, koparka), 
 drobny sprzęt ręczny, 
 inny zgodny z wymogami producentów rozwiązań systemowych oraz gotowych elementów zawartych w 

specyfikacji w zależności od przyjętej przez Wykonawcę technologii prac. 

Wszelkie odstępstwa oraz propozycje zastosowania innego sprzętu niż wymieniony w SST, Wykonawca ma obowiązek 
zgłosić i ustalić z Inspektorem Nadzoru. 

3.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. W przypadku transportu ładunku ponadgabarytowego Wykonawca 
uprzednio musi uzyskać od zarządcy drogi zgodę osobna dla każdego pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym zgodnie 
z odrębnymi przepisami. W przypadku wymiarów, za przewóz ponadgabarytowy uznaje się każdy, jeżeli dopuszczalne 
wymiary zestawu drogowego zostaną przekroczone choćby o jeden centymetr. (długość zestawu drogowego z naczepą - 
16,50 metra; długość zestawu z przyczepą - 18,50 metra; szerokość pojazdu - 2,50 metra (dla chłodni 2,60 metra, choć ze 
względu na sztywną zabudowę nie ma możliwości przekroczenia tego wymiaru); wysokość pojazdu - 4 metry. 
Dopuszczalna masa zestawu drogowego w Europie wynosi od 38 do 42 ton.

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
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Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i 
uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym 
takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru projektu może polecić, aby pojazdy nie 
spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Transport i przechowywanie materiałów do wykonania nasadzeń 

 Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości 
transportowanych materiałów. 

 W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i 
pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. 

 Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem.  

 Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone.  
 Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać. 
 Szczególną uwagę należy zwrócić już w szkółce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i 

pędów przed uszkodzeniami.  
 Wszelkie uszkodzenia i złamania będą oczyszczone a rany zabezpieczone na koszt Wykonawcy.  
 Podczas transportu oraz w okresie poprzedzającym sadzenie, rośliny muszą być zabezpieczone przed wysuszeniem, 

przegrzaniem, przemarznięciem oraz stagnującą wodą w obrębie systemu korzeniowego i uszkodzeniami 
mechanicznymi.

 Należy zadbać o odpowiednie podlewanie roślin w tym okresie. 
 Rośliny kopane z bryłą korzeniową:  

o Powinny być wykopane z odpowiednią, dobrze wytworzoną bryłą korzeniową.  
o System korzeniowy należy przenosić z substratem, w którym rosła roślina i starannie opakować 

odpowiednim materiałem. Bryła korzeniowa powinna być nienaruszona, wolna od chwastów i starannie 
zabezpieczona jutą do momentu zakończenia sadzenia.  

o Bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta i odpowiednio duża, w zależności od gatunku, odmiany i 
wielkości rośliny oraz opisu w specyfikacji.  

o Korzenie powinny być równo rozłożone w bryle korzeniowej, a miejsca ich przycinania widoczne.  
o Bryły korzeniowe powinny być zabezpieczone tkaniną, rozkładającą się najpóźniej w ciągu półtora roku po 

posadzeniu.
o Bryły drzew liściastych o obwodzie pnia powyżej 14 cm muszą być dodatkowo zabezpieczone drucianą 

siatką z nieocynkowanego drutu stalowego. 
o  Niedopuszczalne jest stosowanie do balotowania folii lub materiałów syntetycznych nie podlegających 

biodegradacji.
o Obie formy zabezpieczenia nie są usuwane w chwili sadzenia, można jedynie rozluźnić zabezpieczenie przy 

szyjce korzeniowej.
o Bryła korzeniowa powinna być wilgotna i nie mogą z niej wystawać korzenie.  
o W przypadku większych partii roślin należy przeprowadzać kontrolę wyrywkową stanu korzeni i ich 

rozłożenia w bryle korzeniowej. 
 Rośliny kopane z gołym korzeniem:  

o Rośliny należy wykopać tak, by zachować strukturę systemu korzeniowego (również drobne korzenie).  
o Korzenie muszą być zabezpieczone od momentu wykopania roślin w szkółce do czasu sadzenia.  
o W tym czasie korzenie należy zabezpieczyć przed wyschnięciem i przemrożeniem poprzez zadołowanie, 

okrycie słomą lub innym odpowiednim (np. geowłóknina) materiałem. 
o Miejsca przycinania korzeni muszą być widoczne. 
o Rośliny powinny być przynajmniej dwukrotnie przesadzane w cyklu produkcyjnym z dobrze ukształtowanym 

systemem korzeniowym.
 Rośliny z uprawy kontenerowej:  

o Przerośnięty, zbyt zagęszczony system korzeniowy należy przed posadzeniem odpowiednio rozluźnić.  
o Przed sadzeniem rośliny w kontenerach należy dobrze nawodnić.  
o Rośliny powinny rosnąć przynajmniej jeden, pełny sezon wegetacyjny w kontenerach, z których będą 

sadzone, ale nie więcej niż dwa.  
o Powinny mieć dobrze wykształcony ale nie przerośnięty system korzeniowy (korzenie muszą być 

równomiernie rozłożone w pojemniku i widoczne po zewnętrznej stronie bryły korzeniowej) i prawidłowo 
rozwiniętą część naziemną.  

o Korzenie nie mogą być zbyt zbite (sfilcowane) oraz w dolnej części kontenera nie mogą się zawijać.  
o Roślina musi być umieszczona po środku pojemnika Pojemniki powinny być proporcjonalne do wielkości 

rośliny. 
o Nie mogą występować korzenie pierścieniowe. 
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o Przy dostawie należy sprawdzić czy rośliny zostały dostarczone zgodnie ze specyfikacją zamówienia pod 
względem liczby, wielkości, gatunku oraz rodzaju.  

o Należy przeprowadzić kontrolę wizualną roślin. Wszystkie muszą mieć zdrowy wygląd. Rośliny słabe, 
uszkodzone, zwiędnięte i z oznakami chorób należy odrzucić.  

o Przy dostawie, zarówno korzenie jak i podłoże muszą być wilgotne. 
 Wykonawca odpowiada za dostarczenie całego materiału roślinnego zgodnie z przekazanym harmonogramem prac. 

Wszelkie egzemplarze wykazujące zły stan jakości lub posiadające złamane/brakujące gałęzie, uszkodzony system 
korzeniowy, oznaki chorób, muszą zostać wymienione na nowe na koszt Wykonawcy pochodzący od 
zaakceptowanego Producenta.

 Nie przewiduje się możliwości magazynowania roślin na placu budowy przez dłuższy czas – Wykonawca nie może 
sprowadzić materiału roślinnego na budowę zanim nie zostaną przygotowane miejsca dla nasadzeń. 

 Rośliny należy przechowywać w miejscu zacienionym lub w chłodni (nie dłużej niż 2 tygodnie). Bryła korzeniowa 
powinna być stale wilgotna, od czasu dostawy do posadzenia.  

 Jeśli rośliny nie będą sadzone natychmiast po dostawie, powinny być zadołowane. Korzeniom należy zapewnić stałą 
wilgotność i ochronę przed dostępem światła przez ciasne okrycie materiałem zabezpieczającym.  

 Korzenie nie mogą się zaginać.  
 System korzeniowy roślin dołowanych w okresie wzrostu należy poluzować, a rośliny równo rozstawić w dobrze 

zdrenowanym rowie. Podczas okresu dołowania materiał szkółkarski nie może ulec uszkodzeniu ani infekcji przez 
patogeny.

Transport pozostałych materiałów i sprzętu budowlanego  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST,  oraz adekwatne 
do rodzaju materiału przewożonego. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót

 Wykonawca zieleni musi posiadać doświadczenie zgodne z zakresem prac zawartych w projekcie i specyfikacji 
tzn. powinien przedstawić co najmniej 3 obiekty o podobnej specyfice założenia oraz nasadzenia zbliżone 
parametrami do tych podanych w niniejszej specyfikacji.

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz wytycznymi 
producenta poszczególnych elementów, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru.

 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
 Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca musi otrzymać szczegółowe instrukcje dot. pow. elementów i 

potwierdzić ich faktyczny przebieg.  
 Podczas przeprowadzania prac Wykonawca nie może ingerować w istniejącą infrastrukturę techniczną tj. gaz, 

wodę, elektryczność, telefon, zakopane kable lub przewody, rury itp.  
 Należy poinformować Inspektora Nadzoru, jeśli jakieś przeprowadzane prace mogą w pewien sposób wpłynąć na 

infrastrukturę techniczną oraz należy przed  podjęciem prac zapoznać się z wszelkimi instrukcjami.  
 Wszelkie uszkodzenia infrastruktury technicznej muszą zostać bezzwłocznie zgłoszone Inspektorowi Nadzoru. 

Według otrzymanych od IN instrukcji Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego naprawienia szkód na 
własny koszt.  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na 
własny koszt. 

 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru  nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych.

 Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

 Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 Każdy rodzaj prac, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
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 Wszystkie roboty z włączeniem utrzymania/konserwacji maszyn muszą zostać wykonane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami budowlanymi i wiedzą zawodową oraz z polskim prawem budowlanym. Pracownicy 
muszą być odpowiednio wykwalifikowani w zakresie wykonywanych robót. 

 Wszelkie prace z drzewostanem muszą zostać przeprowadzone zgodnie z wytycznymi i zasadami opracowanymi 
przez Polskie Stowarzyszenie Chirurgów Drzew.

 Tam, gdzie nie zostało szczegółowo opisane lub pominięte, wszystkie zastosowane materiały, sposób 
prowadzenia prac, muszą być adekwatne do zaproponowanych rozwiązań. 

 Wykonawca zobowiązany jest, przez cały czas trwania robót, do utrzymania porządku na terenie objętym 
pracami oraz w innych miejscach, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia prac jak np.: drogi, 
ścieżki itd. (należy zabezpieczyć możliwość czyszczenia wodą i zamiatania).  

 Wszystkie odpady powstające w związku z pracami objętymi kontraktem mają być zbierane i składowane 
tymczasowo na terenie budowy zajmowanym przez Wykonawcę, następnie wywiezione przed zakończeniem 
prac.

 Spalanie odpadów na terenie budowy jest zabronione.
 Materiały (np. nadmiar ziemi) pozyskane podczas robót, a nie przewidziane do wykorzystania w projekcie stają 

się własnością Wykonawcy, chyba że są jakieś inne szczegółowe wskazania. 

Nadzór nad pracami i robotami

Wyznaczony Kierownik realizacji projektu zieleni musi przebywać na budowie podczas przebiegu prac budowlanych, a 
także zobowiązany jest do noszenia przy sobie telefonu komórkowego. Wszyscy kierownicy zobowiązani są do 
posiadania odpowiednich kwalifikacji w dziedzinie ogrodnictwa oraz minimum 5-letniego doświadczenia zawierającego 2-
letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym. Dane i kwalifikacje kierowników powinny zostać przedstawione 
Inspektorowi Nadzoru oraz Nadzorowi Autorskiemu. Kierownicy muszą dopilnować aby wszyscy pracownicy budowy w 
pełni poznali zapisy i warunki zawarte w specyfikacji. 

Harmonogram prac

Zgodnie z umową Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z IN szczegółowy harmonogram przebiegu prac dla 
poszczególnych faz realizowania projektu. Program powinien zawierać rozkład prac, w których spulchnienie podglebia, 
rozłożenie wierzchnicy i nasadzenia roślinności powinny nastąpić po zakończeniu wszelkich prac budowlanych. Kopia 
uzgodnionego harmonogramu i jego ewentualne aktualizacje i rewizje muszą zostać przekazane Inspektorowi Nadzoru 
oraz Nadzorowi Autorskiemu. Jeżeli nieuniknione jest przeprowadzanie robót budowlanych podczas sadzenia materiału 
roślinnego, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Inspektorem Nadzoru metody zminimalizowania potencjalnych 
uszkodzeń gleby, roślinności itd. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA 
ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I ICH 
KONTROLĄ JAKOŚCI 

Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna z wymaganiami norm 
państwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm z wymaganiami określonymi w świadectwie ITB. Nie należy 
dopuszczać do wbudowywania materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych wg wymagań technicznych określonych 
w normach zakładowych, bez wydanej uprzednio decyzji Instytutu Techniki Budowlanej w trybie obowiązujących 
przepisów. Nie należy dopuszczać do wbudowywania materiałów, elementów i wyrobów importowanych bez uzyskania 
pozytywnej opinii ITB. W przypadku, gdy w projekcie nie podano wymagań technicznych dla materiałów, elementów i 
wyrobów lub wymagania takie podano w sposób ogólnikowy, dopuszcza się określenie ich jakości przez projektanta w 
porozumieniu z Inwestorem (Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego) i dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku
budowy. W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiałach, elementach i konstrukcjach wad i 
uszkodzeń większych niż jest to dopuszczalne, albo w przypadku nasuwających się wątpliwości do jakości materiałów, 
należy poddać materiały, elementy i konstrukcje przed ich wbudowaniem badaniom technicznym w zakresie określonym 
przez Projektanta lub Kierownika Budowy. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym powinny być przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Każdy rodzaj 
robót, w którym zajdą się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 
ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. Należy zapewnić, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją jakość i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów należy zlokalizować w obrębie terenu budowy, w 
miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, a zwłaszcza nie naruszenie drzewostanu.  

  6. WYROBY I MATERIAŁY – WARUNKI DOPUSZCZENIA ZAMIENNIKÓW 

Dokumentacja projektowa przewidują możliwość stosowania zamienników do wykonania poszczególnych elementów 
robót na warunkach określonych poniżej. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta o 
zamiarze zastosowania konkretnego zamiennego rodzaju materiału. Zastosowanie zamiennika musi być każdorazowo 
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zgłoszone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i Nadzór Autorski. W dokumentacji powyższej wskazano szereg 
wyrobów gotowych i materiałów, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczonych do wbudowania w ramach 
prac wykonawczych. W załącznikach do dokumentacji projektowej zamieszczono kopie rysunków przedstawiających 
wygląd ww. wyrobów oraz podstawowych danych technicznych i opisów technologii. Wyroby te, jak to w dokumentacji 
wielokrotnie zaznaczono, stanowią przykłady elementów, urządzeń i materiałów, jakie mogą być użyte przez wykonawców 
w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole wyrobów zostały w dokumentacji podane jedynie w 
celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki.  
Oznacza to, że wykonawca może stosować inne zamienniki, jednakże pod warunkiem ich zgodności z wyrobami 
podanymi w dokumentacji pod względem: 

 gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych); 
 charakteru użytkowego (tożsamość funkcji); 
 charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa); 
 parametrów technicznych (np. wytrzymałość, trwałość, konstrukcja, fundamentowanie, itp.); 
 parametrów bezpieczeństwa użytkowania (bezurazowość, nietoksyczność, itp.); 
 wyglądu (struktura, faktura, barwa). 

Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawcę powinny posiadać niezbędne, wymagane przez prawo budowlane 
aprobaty techniczne i świadectwa zgodności z Polską Normą. 

Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawcę powinny posiadać niezbędne, wymagane przez  prawo budowlane 
aprobaty techniczne i świadectwa zgodności z Polską Normą. Wybrany i zaakceptowany rodzaj zamiennik nie może być 
później zamieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Powyższe uwagi nie mają zastosowania do elementów wyposażenia i 
nawierzchni placu zabaw gdzie zmiana proponowanych rozwiązań może spowodować utratę warunków bezpieczeństwa, 
a zatem konieczność przeprojektowania kolorystyki i konstrukcji placu. Powyższe warunki dopuszczenia zamienników nie 
dotyczą materiału roślinnego z którego zaaranżowano kompozycje roślinną.  

Uwaga: marka referencyjna nie jest wskazaniem dostawcy lub producenta, jest odniesieniem do jakości 
produktu. Na etapie przygotowania ofert przetargowych, oferent może zgłaszać produkty równoważne, które 
swoją jakością odpowiadają wskazanym przez projektanta standardom.  

Projektant wyraża zgodę na ewentualną zmianę urządzeń na urządzenia o parametrach nie gorszych lub 
równoważnych do ostatecznej akceptacji Inwestora

7. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH DRZEW W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Podczas prac związanych z przygotowaniem terenu pod planowaną inwestycję oraz w czasie prowadzenia prac 
budowlanych i wykonywania nowych nasadzeń, należy istniejące drzewa (ich pnie i systemy korzeniowe) odpowiednio 
zabezpieczyć przed uszkodzeniami: 
 wokół pnia pojedynczego drzewa należy utworzyć ściśle przylegającą, równo ułożoną barierę z desek; osłona 

powinna sięgać do podstawy korony; pomiędzy deskami a pniem należy umieścić gumową amortyzację (ryc. 1); 
 mocowanie deskowania przeprowadzić za pomocą opasek z okrągłego, miękkiego drutu w ilości 3 opaski na 1 

drzewo;
 deskowania nie opierać na nabiegach korzeniowych drzew; 
 przy drzewach wielopniowych oraz grupach drzew ustawić tymczasowe ogrodzenie lub bariery wydzielające 

powierzchnię rzutu koron (ryc. 3); 
 w celu zabezpieczenia koron drzew należy zwieszające się gałęzie podwiązać elastycznymi elementami gumowymi; 
 odsłonięte korzenie drzew należy przykryć wilgotną słomą i jutą (ryc. 2). 
Poniżej przedstawiono ryciny z przykładami zabezpieczenia pni przy pomocy elementów gumowych oraz desek lub mat 
słomianych (ryc.1 i 3), a także zabezpieczenia pnia drzewa oraz korzeni przed uszkodzeniami powodowanymi przez ruch 
pojazdów i maszyn budowlanych (ryc.2).
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Ryc. 1. Różne sposoby ochrony pnia drzewa przed uszkodzeniami: po lewej za pomocą  
elementów gumowych i desek, po prawej – za pomocą drewnianej konstrukcji  

Ryc.2. Zabezpieczenie pnia drzewa i korzeni przed uszkodzeniami powodowanymi przez ruch pojazdów i maszyn
budowlanych

Ryc. 3. Ochrona pni drzew przy pomocy mat, desek lub tymczasowego ogrodzenia.

W ramach zabezpieczenia drzew na placu budowy nie dopuszcza się:
 składowania materiałów w obrębie systemu korzeniowego, 
 długotrwałego odkrywania korzeni bez zabezpieczenia, 
 odcinania korzeni szkieletowych,
 wbijania jakichkolwiek elementów w pnie,
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 mocowania czegokolwiek do pni drzew,
 przycinania gałęzi i deformowania koron drzew,  
 prowadzenia robót wymagających otwartego ognia w pobliżu roślin, 
 zmian poziomu gruntu wokół istniejących roślin, 
 usytuowania budynków tymczasowych (kontenery, budynki gospodarcze, szopy) w zasięgu korony drzew. 
Wszystkie prace budowlane, które prowadzone będą w obrębie systemów korzeniowych istniejących drzew (prace 
związane z wykonywaniem wykopów instalacyjnych, budową nawierzchni, sadzeniem roślin) należy wykonywać ręcznie. 
Prace ziemne w strefie korzeniowej nie powinny trwać dłużej niż 2 tygodnie. W przypadku przerw w pracy wykopy należy 
zasypać lub przykryć korzenie matami słomianymi, aby przeciwdziałać ich wysychaniu. 

Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzew, obejmujący:  
– rozebranie konstrukcji zabezpieczających drzewa,  
– usunięcie materiałów zabezpieczających,  
– lekkie spulchnienie ziemi w obrębie strefy korzeniowej drzew.  

Wszystkie rozwiązania alternatywne lub inne rozwiązania przyjęte przez Wykonawcę wymagają wcześniejszego 
zatwierdzenia przez Projektanta, Inwestora lub występującego w jego imieniu Inspektora Nadzoru. 

8. WYCINANIE I USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW

Roboty związane z wycinaniem i usuwaniem dotyczą drzew wskazanych w Dokumentacji Projektowej (Rys. nr 2 drzewa 
do usunięcia)i obejmują: 
 wycięcie roślin i wykarczowanie ich pni na gł. 30-40cm, 
 usunięcie wyciętego materiału roślinnego poza teren budowy, 
 utylizację zgodną z obowiązującymi przepisami prawa. 
Do usunięcia zakwalifikowano drzewa i krzewy pozostające w złej kondycji zdrowotnej lub kolidujące z projektowanymi 
elementami architektury ogrodowej. Część z drzew wskazanych do usunięcia to drzewa w wieku do 10 lat, na których 
usunięcie nie jest wymagane zezwolenie Prezydenta miasta. Pozostałe drzewa do usunięcia wg. Dokumentacji 
projektowej wymagają zezwolenie z Wydziału Ochrony Środowiska UM Sandomierz uzyskane przed przystąpieniem do 
ich usunięcia. 

Wymagania:

 usuwane będą tylko te drzewa i krzewy, które zostały zakwalifikowane do usunięcia w Projekcie  
 do usunięcia  drzewa wymagana jest zgoda Wydziału Ochrony Środowiska UM Sandomierz gdyż są to rośliny, 

których wiek przekracza ustawowy okres ochronny 10 lat;
 drzewa należy usunąć mechanicznie lub ręcznie tak, aby nie uszkodzić korzeni ani części naziemnej pozostałej 

roślinności; 
 drzewa i krzewy, nie przeznaczona do usunięcia, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem (zgodnie z 

wymaganiami przedstawionymi w pkt 5.2);
 jeśli roślinność, która powinna być zabezpieczona, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, będzie 

musiała zostać odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Inwestora; 
 po usunięciu korzeni usuwanych drzew powstałe doły należy zabezpieczyć (wypełnić ziemią wolną od 

zanieczyszczeń, pochodzącą z wykopów robót ziemnych); 
 nie dopuszcza się spalania materiału roślinnego na miejscu; 
 Wykonawca musi uporządkować teren po wykonanych robotach. 
 Pozyskane gałęzie i konary należy poddać zrębkowaniu, a powstałą masę wykorzystać do ściółkowania 

nowopowstałych rabat  


3. SADZENIE DRZEW LIŚCIASTYCH 

1. Wstęp 

1.1.Nazwa zamówienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest posadzenie na przygotowanym terenie drzew liściastych zgodnie z 
projektem „Zielony i bezpieczny park osiedlowy przy ulicy K.K. Baczyńskiego w Sandomierzu” 

1.2.Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przy realizacji robót wymienionych w punkcie

1.1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z posadzeniem drzew, polegające 
na:
- wyznaczeniu miejsc nasadzeń, 
- przywiezieniu ziemi urodzajnej,
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- zakupieniu, przywiezieniu i posadzeniu drzew zgodnie z Projektem Zieleni
i STWiOR,

- palikowaniu drzew,
- uformowaniu misy wokół drzewa, 
- podlaniu,
- ściółkowaniu, 
- wywiezieniu urobku.

1.4.Określenia podstawowe 

Teren - w tym opracowaniu to obszar inwestycji, na której zostały zaplanowane nasadzenia tj. na terenie Oś. Dębina, na 
Terenach Zieleni między ul. K. Buczka a ul. W. Wróblewskiego, przy ul. W. Korfantego i ul. T. Tyca oraz przy ul. Dolna 
Wilda w Poznaniu.
Gleba - to warstwa ziemi, w której rozwijają się korzenie drzew i krzewów, ma swoją określoną strukturę, wilgotność, 
żyzność, poziom wody gruntowej, jej miąższość waha się od 10 - 120 cm. 
Ziemia urodzajna – Gleba charakteryzująca się dużą żyznością, która z kolei zależna jest od składu chemicznego gleby, 
jej właściwości fizycznych, a przede wszystkim od zawartości czynnej próchnicy.  
Drzewa - to grupa roślin lądowych, które charakteryzują się podobnymi cechami morfologicznymi i funkcjonalnymi. 
Drzewa posiadają zróżnicowaną budowę części nadziemnej. Z powierzchni ziemi wyrasta pień, który od pewnej 
wysokości otoczony jest koroną składającą się z rozdzielających się gałęzi zakończonych liśćmi. Pień oraz starsze, 
grubsze gałęzie są zdrewniałe, młode drewnieją z końcem okresu wegetacyjnego. Pień może na wysokości początku 
korony dzielić się na grubsze gałęzie, nazywane konarami, lub też może przebiegać pionowo w górę przez koronę, 
czasami nawet niemal do końca wysokości drzewa jak u większości drzew iglastych. 
Drzewa liściaste należą do okrytonasiennych, charakteryzują się z reguły sezonowymi liśćmi wyraźnie podzielonymi na 
blaszką liściową o zróżnicowanym kształcie i ogonek liściowy.  
Zadołowanie roślin - to czynność polegająca na ochronie systemu korzeniowego sadzonych roślin poprzez tymczasowe 
umieszczenie ich w specjalnie wykopanym zagłębieniu tak, aby rośliny leżały pod kątem jedna na drugiej. 
Sadzenie roślin - to ogół czynności prowadzących do posadzenia rośliny w miejscu zgodnym z rysunkiem projektowym.  
Forma pienna drzew - charakteryzuje się typowym dla drzew zróżnicowaniem na korzeń, pień i koronę, uzyskiwane w 
wyniku odpowiedniego formowania drzewa w szkółce. Pień ma z reguły wysokość powyżej 2 metrów. 
Forma naturalna drzew – charakteryzuje się formą zgodną z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z wyraźnie 
wykształconym przewodnikiem. 
Misa - to wgłębienie wokół rośliny pozwalające na podlewanie nasadzenia tak, aby całość wody trafiła w okolicę rozwoju 
strefy korzeniowej.
Materiał szkółkarski - to rośliny zakupione celem posadzenia w miejscach wyznaczonych w Projekcie. 
Inspektor Nadzoru Zieleni =Inspektor Nadzoru =Inspektor - jeżeli w ST mowa o wymienionej osobie należy to rozumieć 
jako osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia nadzoru prac budowlanych w branży budowy i 
pielęgnacji zieleni i wyznaczoną do tego nadzoru przez Inwestora. 
Zrębki drzewne – to rodzaj materiału organicznego, który pochodzi z pędów drzew liściastych. Po poddaniu odpowiedniej 
obróbce – rozdrobnieniu – służy do pokrywania wierzchniej warstwy gleby wokół roślin, co ma na celu ograniczenie 
rozwoju chwastów, ochronę przed nadmierną utratą wody z gleby i utrzymanie stałej temperatury w obrębie systemu 
korzeniowego.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania, za zgodność z rysunkami, za porządek na placu 
budowy oraz za zgodność z STWiOR, i zaleceniami Inspektora. 

Wykonawca powinien uzgodnić z Inspektorem miejsce i sposób przechowywania zakupionego materiału 
roślinnego.  

2.Materiały 

Wszystkie materiały użyte do robót powinny być zakupione przez wykonawcę ze źródeł przez niego wybranych i 
zbadanych.

Nie dopuszcza się stosowania materiału importowanego bez ustaleń z Inspektorem i Projektantem zieleni. 

2.1.Materiał nasadzeniowy 

Drzewa powinny być prawidłowo uformowane i charakteryzować się następującymi cechami: 

 pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

 drzewa powinny być proporcjonalne tzn. nie mogą być zbyt wyrośnięte – wyciągnięte w górę, 

 przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

 pędy powinny być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie), nie powinny wykazywać oznak 
szkółkowania w zbyt dużym zagęszczeniu, 

 system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, a na korzeniach szkieletowych powinny 
występować liczne korzenie drobne, 

 bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, zabezpieczona jutą lub w pojemniku, 

 przewodnik powinien być prosty, 



15

 materiał musi być jednolity w całej partii, zdrowy i niezwiędnięty, 

 nie dopuszcza się materiału kopanego z odsłoniętym systemem korzeniowym. 

Drzewa - wady niedopuszczalne:

 silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
 odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
 ślady żerowania szkodników, 
 oznaki chorobowe,
 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
 martwice i pęknięcia kory, 
 uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
 silnie splątane korzenie. 
 dwupędowe korony drzew form piennych, 
 drzewa o źle wykształconej koronie, zbyt wyrośnięte, zbyt wyciągnięte w górę, złe zrośnięcie odmiany 

szczepionej z podkładką, jednostronne ułożenie pędów korony drzew 

Tabela nr 1. Wymagania jakościowe i ilościowe dla drzew liściastych. 

DRZEWA LIŚCIASTE 

Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska 
Rozstawa
(m)

  Wielkość 
(cm)

Wymagania
jakościowe  

Ilość 
(szt.)

1DL

Acer platnanoides
'Royal Red'

Klon pospolity
'Royal Red'

obwód
pnia 16/18

 Pień 200-220 cm, 5 
pędów szkieletowych, 

min. 2cm średnicy,              
3-krotnie szkółkowanych 

3

2DL

Acer pseudoplatanus
'Worley'

Klon jawor 'Worley'
obwód

pnia 16/18

Pień 200-220 cm, 5 
pędów szkieletowych, 

min. 2cm średnicy, 
3-krotnie szkółkowanych 

7

3DL

Acer rubrum Klon czerwony
obwód

pnia 16/18

Pień 200-220 cm, 5 
pędów szkieletowych, 

min. 2cm średnicy,              
3-krotnie szkółkowanych 

1

4DL

Prunus serrulata "Royal
Burgundy"

Śliwa piłkowana 
"Royal Burgundy"

320 x 320

obwód
pnia 16/18

Pień 200-220 cm, 5 
pędów szkieletowych, 

f.pienna min. 2cm
średnicy,                     3-
krotnie szkółkowanych 

4

5DL

Sorbus aria 'Magnifica'
Jarząb mączny 
'Magnifica'

obwód
pnia 14/16

Pień 200-220 cm, 5 
pędów szkieletowych, 

min. 2cm średnicy,              
3-krotnie szkółkowanych 

2
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6DL

Tilia cordata
'Greenspire'

Lipa drobnolistna
'Greenspire'

obwód
pnia 16/18

Pień 200-220 cm, 5 
pędów szkieletowych, 

min. 2cm średnicy,              
3-krotnie szkółkowanych 

1

2.2.Materiały pomocnicze 

Po 3 paliki drewniane podtrzymujące każde drzewo liściaste z ryglami u góry dla drzew. Wszystkie elementy 
drewniane – paliki, rygle powinny być impregnowane. 

Materiał Specyfikacja Ilość  

Paliki drewniane
Średnica nie mniej niż 7cm, wysokość nie mniej niż 3,0 m. Dodatkowo system 
mocowań w postaci rygli u góry oraz wiązania (5 cm) taśmą elastyczną u góry. 

18 kpl.

Ziemia urodzajna w ilości 0,79 m3 pod każde drzewo. 
Materiał Specyfikacja Ilość  

Ziemia urodzajna

Ziemia o kontrolowanej zawartości próchnicy 3–5 %, nie więcej, niż 7%, lecz 
nie mniej niż 2% części organicznych (torf). Powinna być wilgotna, pozbawiona 
kamieni większych niż 4 cm oraz wolna od zanieczyszczeń fizycznych i 
chemicznych. Optymalne pH 5,5-6,8

14,22 m3

Zrębki drzewne do wyścielenia mis o średnicy 1 m, warstwa min. 5 cm 

Materiał Specyfikacja Ilość  

Zrębki drzewne Zrębki drzew liściastych  14,3 m3

Woda do podlewania posadzonych roślin powinna charakteryzować się właściwym - obojętnym odczynem zbliżonym do 7 
pH, o nie dużej twardości i z minimalną zawartością azotanów i azotynów, wolna od zanieczyszczeń biologicznych. Jeżeli 
woda wodociągowa na placu budowy ma odpowiednie parametry można ją wykorzystywać do podlewania posadzonych 
roślin, jeżeli nie spełnia w.w. parametrów wykonawca musi przywieźć w beczkach wodę o właściwych parametrach.  Ilość 
wody zużywanej do podlewania jednego drzewa powinna wynosić od 5 do 20 litrów w zależności od warunków 
atmosferycznych w czasie sadzenia. Im wyższa temperatura powietrza i mniejsza wilgotność tym podlanie powinno być 
bardziej intensywne.

Przechowywanie materiałów 

 materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich, jakości i przydatności do 
robót.

 miejscem przechowywania materiałów może być teren Bazy Wykonawcy lub część placu budowy 
wyznaczona z Inspektorem.

 przy wyborze miejsca składowania należy też wziąć pod uwagę możliwość zniszczenia materiału przez 
osoby nieuprawnione, a także możliwość jego rozkradzenia. Sytuacjom tym należy przeciwdziałać w sposób 
możliwie jak najbardziej efektywny. 

3.Sprzęt  

3.1.Wymagania ogólne

Wykonawca przystępujący do wykonania prac związanych z sadzeniem drzew i ściółkowaniem powinien 
wykazać się możliwością korzystania z niezbędnego sprzętu do ww. robót. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP.

3.2.Wyznaczenie miejsc nasadzeń 

Odbywa się za pomocą domiarów do oznaczonych punktów w terenie za pomocą miar oraz dalmierza. 

3.3.Dowóz ziemi w miejsca sadzenia drzew

Do przewiezienia ziemi niezbędne będą narzędzia ogrodnicze takie jak: taczki do przewozu ziemi w obrębie 
placu budowy i inne narzędzia, które wykonawca uzna za niezbędne do tego typu prac. 

3.4.Kopanie dołów pod rośliny i dołu do przechowywania roślin 

Koparka samojezdna z łopatą o szerokości roboczej 30 – 50 cm, łopaty, szpadle, grabie. 
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3.5.Sadzenie drzew wraz z palikowaniem

Taczka do przewożenia drzew, łopata, szpadel, nóż do rozcinania worków jutowych i przycinania wiązadeł, 
młotek, gwoździe do drewna, piła ręczna do drewna, ubijak ręczny do wbijania palików. 

3.6.Ściółkowanie drzew 

Taczka do przewożenia, łopaty, szpadle, grabie do wyrównania. 

3.7.Wywóz ziemi

Do przewiezienia ziemi niezbędne będą narzędzia ogrodnicze takie jak: taczki do przewozu ziemi w obrębie 
placu budowy i inne narzędzia, które wykonawca uzna za niezbędne do tego typu prac. 

Do wywiezienia ziemi z placu budowy należy użyć samochodów ciężarowych z naczepą lub osłoniętymi 
przyczepami.

3.8.Podlanie nasadzeń 

Wąż o średnicy ¾’ z końcówką umożliwiającą podłączenie do kranu zasilającego, opcjonalnie również końcówka 
zraszająca, długość węża umożliwiająca dotarcie z wodą do najdalej odsuniętych od kranu nasadzeń. W przypadku, gdy 
konieczny będzie dowóz wody beczkowozem również wiadra, konewki i inne naczynia do rozprowadzenia wody.  

4.Transport

Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, zgodnie z przepisami BHP oraz 
przepisami o ruchu drogowym, środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie. 

Dowóz materiału roślinnego powinien odbywać się samochodami ciężarowymi z osłoniętą naczepą lub 
osłoniętymi przyczepami ciągniętymi przez ciągnik bądź samochód ciężarowy z rozładunkiem ręcznym. Wielkość miejsc 
do przewozu roślin powinna gwarantować bezpieczne dowiezienie materiału szkółkarskiego bez możliwości jego 
uszkodzenia mechanicznego.

Transport w obrębie miejsc sadzenia powinien odbywać się taczkami lub mikrociągnikami ogrodniczymi (typu 
rider lub traktor) z odpowiednim oprzyrządowaniem. 

Przewożone materiały należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

5.Wykonanie robót

5.1.Wymagania ogólne

Miejsce wykonywania prac należy odpowiednio zabezpieczyć przed ruchem osób nieuprawnionych.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji sposób przemieszczania i tymczasowego składowania 

materiału szkółkarskiego, zrębów drzewnych, ziemi urodzajnej i ziemi z wykopów.  

5.2.Wyznaczenie miejsc nasadzeń 

 Prace polegają na wyznaczeniu punktów niezbędnych do rozpoczęcia prac związanych z sadzeniem roślin. Od 
wyznaczonych przez istniejące w terenie elementy uzbrojenia Wykonawca na zasadzie domiarów będzie mógł 
rozplanować wszystkie prace nasadzeniowe. 

5.3.Dowóz ziemi w miejsca sadzenia drzew

Dowiezienie ziemi urodzajnej z pryzmy powinno być wykonane za pomocą taczki lub mikrociągnika ogrodniczego 
w ilości przeznaczonej dla każdego nasadzenia szacowanej na około 0,79 m3. Ilość ta zależna jest także od wielkości 
osłoniętej bryły korzeniowej zakupionego materiału szkółkarskiego (im więcej ziemi do osłonięcia bryły korzeniowej użyto 
w szkółce tym mniej dodaje się ziemi urodzajnej do zasypania dołu). 

5.4.Kopanie dołów pod rośliny i dołu do przechowywania roślin 

1. Rośliny będą na bieżąco dowożone do nasadzeń bezpośrednio ze szkółki lub z bazy wykonawcy. 
2. Dopuszcza się też opcję, w której przed przywiezieniem materiału szkółkarskiego należy w miejscu 
wyznaczonym w porozumieniu z Inspektorem wykopać dół o głębokości około 0,5 metra, szerokości i długości 
wystarczającej do przechowania zakupionych drzew, gdzie drzewa zostaną zadołowane do czasu ich posadzenia. Po 
przywiezieniu, drzewa w przygotowanym dole należy umieścić mocno pochylone, zgodnie z kierunkiem wiejącego 
wiatru.

Kopanie dołów do sadzenia drzew należy wykonać ręcznie lub mechanicznie tak, aby powstała dziura o średnicy 
1,0 m i głębokości 1,0 m.  

5.5.Sadzenie drzew wraz z palikowaniem

Zaprawianie dołów powinno odbywać się bezpośrednio przed sadzeniem po dostarczeniu w okolicę dołów 
odpowiedniej ilości ziemi urodzajnej. Wyznaczoną ilość podłoża należy dokładnie wymieszać ze wskazaną przez 
producenta środka ilością środka przyspieszającego ukorzenianie i wzrost. Część ziemi należy w ilości stosownej do 
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wielkości systemu korzeniowego sadzonego drzewa wsypać do dołu. W trakcie sadzenia szyjka korzeniowa drzewa musi 
zostać zasłonięta zaś dolna część pnia drzewa nie może być przysypana ziemią. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
korzenie okręcające się wokół szyjki korzeniowej, korzenie takie należy bezwzględnie usunąć, aby uniknąć „zaduszenia 
rośliny przez przyrastające na grubość korzenie”.  

W trakcie sadzenia przy drzewach należy osadzić trzy pale drewniane tak, aby ich dolna część sięgała do dna 
dołu zaś górna kończyła się w miejscu pierwszego rozgałęzienia korony.  

 Drzewa przywiązać do pali za pomocą (5 cm) elastycznej taśmy, u góry. Paliki złączyć między sobą za pomocą 
rygli przybitych u góry palików.
Paliki nie mogą ocierać żadnej części drzewa. 
Pozostałą częścią ziemi obsypujemy bryłę korzeniową i wypełniamy dół tak, aby powstał zarys misy do 

podlewania, którą ściółkujemy. Grubość ściółki min. 5 cm, średnica ściółkowanego terenu 1,0 m. 

5.6.Podlanie nasadzeń 

Podlewać należy delikatnym strumieniem, który nie zniekształci uformowanej misy. 
Jeżeli w wyniku podlania ziemia osiądzie więcej niż dopuszczalna głębokość misy, należy ją uzupełnić ziemią 

pochodzącą z kopania dołów i delikatnie ponownie ubić.  

5.7.Ściółkowanie  

Ściółkowanie należy przeprowadzić po podlaniu nasadzeń. 
Dowiezienie zrębków z pryzmy powinno być wykonane za pomocą taczki lub mikrociągnika ogrodniczego. Zrębki 

należy rozsypać równomiernie na całej powierzchni pod nasadzeniami tak, aby uzyskać warstwę o miąższości nie mniej 
niż 5 cm.  

5.8.Wywóz ziemi

Zebraną z wykopów ziemię należy usunąć z terenu placu budowy i przewieźć w wyznaczone przez Inwestora 
miejsce składowania odpadów.  

6.Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie i kontrola w trakcie wykonywania robót nasadzeniowych polega na:
 sprawdzeniu zgodności, jakości i wielkości materiału szkółkarskiego z STWiO, 
 sprawdzeniu prawidłowej wielkości kopanych dołów, 
 skontrolowaniu jakości użytej do nasadzeń urodzajnej ziemi, 
 sprawdzeniu zgodności miejsc nasadzeń z rysunkiem projektowym, 
 kontroli jakości wykonania prac związanych z sadzeniem z uwzględnieniem sposobu mocowania palików do 

drzewa,
 kontroli grubości warstwy ściółki pod nasadzeniami. 

7.Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są sztuki prawidłowo posadzonych drzew liściastych – szt. 

8.Odbiór robót

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 
działania wymienione w punktach 2, 5 i 6 dały wyniki pozytywne widoczne w postaci prawidłowo posadzonych 18 drzew 
liściastych. 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu 
robót. Jeżeli termin sadzenia przypada na okres bezlistny ostateczny odbiór nasadzeń odbędzie się na wiosnę, po 
stwierdzeniu żywotności wszystkich nasadzeń i właściwej przynależności gatunkowej rośli. 

9.Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest posadzenie: 
- 18 szt. drzew liściastych
zgodnie z PROJEKTEM ZIELENI – „ZIELONY I BEZPIECZNY PARK OSIEDLOWY PRZY ULICY

K.K.BACZYŃSKIEGO W SANDOMIERZU” i STWiOR  

Cena jednostki obmiarowej:

Cena 1 szt. posadzenia drzewa obejmuje:

 wyznaczenie miejsca sadzenia,

 dowóz ziemi urodzajnej (0,79 m3/drzewo),

 wykopanie i zaprawienie dołu, 

 dostarczenie materiału roślinnego, 

 posadzenia materiału roślinnego wraz z opalikowaniem, 

 podlanie,

 ściółkowanie 

 wywiezienie ziemi z wykopów,
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10.Przepisy związane 

KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne [ORGBUD 1987]
KNR-W 2-01 Budowle i roboty ziemne [WACETOB 1997]
KNR 2-21 Tereny zieleni
KSNR 1 Roboty ziemne [WACETOB 1995]
KNP 01 Roboty transportowe, ziemne pomocnicze i różne [MBiPMB 1982-1985] 
Normy Jakości Materiału Szkółkarskiego Związku Szkółkarzy Polskich. 

4. SADZENIE DRZEW IGLASTYCH

1. Wstęp 

1.1. Nazwa zamówienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest posadzenie na przygotowanym terenie drzew liściastych zgodnie z 
PROJEKTEM ZIELENI – „ZIELONY I BEZPIECZNY PARK OSIEDLOWY PRZY ULICY K.K.BACZYŃSKIEGO W 
SANDOMIERZU” i STWiOR

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przy realizacji robót wymienionych w punkcie
1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z posadzeniem drzew, polegające 
na:
- wyznaczeniu miejsc nasadzeń, 
- przywiezieniu ziemi urodzajnej,
- zakupieniu, przywiezieniu i posadzeniu drzew zgodnie z Projektem Zieleni

i STWiOR,
- zastosowaniu odciągów, 
- podlaniu,
- ściółkowaniu 
- wywiezieniu urobku,

1.4.Określenia podstawowe 

Teren - w tym opracowaniu to obszar inwestycji, na której zostały zaplanowane nasadzenia tj. na Terenie Zieleni przy ul. 
Dolna Wilda w Poznaniu.
Gleba - to warstwa ziemi, w której rozwijają się korzenie drzew i krzewów, ma swoją określoną strukturę, wilgotność, 
żyzność, poziom wody gruntowej, jej miąższość waha się od 10 -120 cm. 
Ziemia urodzajna – parametry jak w Projekcie. Gleba charakteryzująca się dużą żyznością, która z kolei zależna jest od 
składu chemicznego gleby, jej właściwości fizycznych, a przede wszystkim od zawartości czynnej próchnicy.  
Drzewa - to grupa obecnie największych roślin lądowych, które charakteryzują się podobnymi cechami morfologicznymi i 
funkcjonalnymi. Drzewa posiadają zróżnicowaną budowę części nadziemnej. Z powierzchni ziemi wyrasta pień, który od 
pewnej wysokości otoczony jest koroną składającą się z rozdzielających się gałęzi zakończonych liśćmi. Pień oraz 
starsze, grubsze gałęzie są zdrewniałe, młode drewnieją z końcem okresu wegetacyjnego. Pień może na wysokości 
początku korony dzielić się na grubsze gałęzie, nazywane konarami, lub też może przebiegać pionowo w górę przez 
koronę, czasami nawet niemal do końca wysokości drzewa jak u większości drzew iglastych. 
Drzewa iglaste należą do nagonasiennych, charakteryzują się z reguły zimozielonymi igłami lub łuskami.  
Zadołowanie roślin - to czynność polegająca na ochronie systemu korzeniowego sadzonych roślin poprzez tymczasowe 
umieszczenie ich w specjalnie wykopanym zagłębieniu tak, aby rośliny leżały pod kątem jedna na drugiej. 
Sadzenie roślin - to ogół czynności prowadzących do posadzenia rośliny w miejscu zgodnym z rysunkiem projektowym.  
Misa - to wgłębienie wokół rośliny pozwalające na podlewanie nasadzenia tak, aby całość wody trafiła w okolicę rozwoju 
strefy korzeniowej.
Materiał szkółkarski - to rośliny zakupione celem posadzenia w miejscach wyznaczonych w Projekcie. 
Zrębki drzewne – to rodzaj materiału organicznego, który pochodzi z pędów drzew liściastych. Po poddaniu odpowiedniej 
obróbce – rozdrobnieniu – służy do pokrywania wierzchniej warstwy gleby wokół roślin, co ma na celu ograniczenie 
rozwoju chwastów, ochronę przed nadmierną utratą wody z gleby i utrzymanie stałej temperatury w obrębie systemu 
korzeniowego.
Inspektor Nadzoru Zieleni =Inspektor Nadzoru =Inspektor - jeżeli w ST mowa o wymienionej osobie należy to rozumieć, 
jako osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia nadzoru prac budowlanych w branży budowy i 
pielęgnacji zieleni i wyznaczoną do tego nadzoru przez Inwestora. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania, za zgodność z rysunkami, za porządek na placu 
budowy oraz za zgodność z STWiO i zaleceniami Inspektora. 
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Wykonawca powinien uzgodnić z Inspektorem miejsce i sposób przechowywania zakupionego materiału 
roślinnego. 

2.Materiały 

Wszystkie materiały użyte do robót powinny być zakupione przez wykonawcę ze źródeł przez niego wybranych i 
zbadanych.

Nie dopuszcza się stosowania materiału importowanego bez ustaleń z Inspektorem i Projektantem zieleni. 

2.1.Materiał nasadzeniowy 

Drzewa powinny być prawidłowo uformowane i charakteryzować się następującymi cechami: 

 pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

 drzewa powinny być proporcjonalne tzn. nie mogą być zbyt wyrośnięte – wyciągnięte w górę, 

 przyrost ostatniego roku powinien przedłużać przewodnik, 

 pędy powinny być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie), nie powinny wykazywać oznak 
szkółkowania w zbyt dużym zagęszczeniu, 

 system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, a na korzeniach szkieletowych powinny 
występować liczne korzenie drobne, 

 bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, zabezpieczona jutą lub w pojemniku, 

 przewodnik powinien być prosty, 

 materiał musi być jednolity w całej partii, zdrowy i niezwiędnięty, 

 nie dopuszcza się materiału kopanego z odsłoniętym systemem korzeniowym. 
Drzewa - wady niedopuszczalne:

 silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
 odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
 ślady żerowania szkodników, 
 oznaki chorobowe,
 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
 martwice i pęknięcia kory, 
 uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
 silnie splątane korzenie. 
 dwupędowe korony drzew form piennych, 
 drzewa o źle wykształconej koronie, zbyt wyrośnięte, zbyt wyciągnięte w górę, złe zrośnięcie odmiany 

szczepionej z podkładką, jednostronne ułożenie pędów korony drzew. 

Tabela nr 2. Wymagania jakościowe i ilościowe dla drzew iglastych. 

DRZEWA IGLASTE

Lp Nazwa łacińska Nazwa polska Rozstawa (m) 
  Wielkość 
(cm)

Wymagania
jakościowe  

Ilość 
(szt.)

1 DI
Abies concolor Jodła jednobarwna 

300 x 300 Min. 180 N 7

2.2.Materiały pomocnicze 

Ziemia urodzajna w ilości 0,79 m3 pod każde drzewo. 
Materiał Specyfikacja Ilość  

Ziemia urodzajna

Ziemia o kontrolowanej zawartości próchnicy 3–5 %, nie więcej niż 7% 
części organicznych (torf). Powinna być wilgotna, pozbawiona kamieni 
większych niż 4 cm oraz wolna od zanieczyszczeń fizycznych i 
chemicznych.

5,53 m³

Po 3 odciągi do każde drzewo iglastego.  

Materiał Specyfikacja Ilość  

Odciągi 
Sznur lub linka stalowa z gumową otuliną. Dodatkowo kołki drewniane lub 
szpilki metalowe do zamocowania odciągu do podłoża. 

7 kpl.

Zrębki drzewne do wyścielenia mis o średnicy 1 m, warstwa min. 5 cm 

Materiał Specyfikacja Ilość  
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Zrębki drzewne/kora Zrębki drzew liściastych  5,49 m3

Woda do podlewania posadzonych roślin powinna charakteryzować się właściwym - obojętnym odczynem 
zbliżonym do 7 pH, o nie dużej twardości i z minimalną zawartością azotanów i azotynów, wolna od zanieczyszczeń 
biologicznych. Jeżeli woda wodociągowa na placu budowy ma odpowiednie parametry można ją wykorzystywać do 
podlewania posadzonych roślin, jeżeli nie spełnia w.w. parametrów wykonawca musi przywieźć w beczkach wodę o 
właściwych parametrach. Ilość wody zużywanej do podlewania jednego drzewa powinna wynosić od 5 do 20 litrów w 
zależności od warunków atmosferycznych w czasie sadzenia. Im wyższa temperatura powietrza i mniejsza wilgotność tym 
podlanie powinno być bardziej intensywne. 

Przechowywanie materiałów 

 materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich, jakości i przydatności do 
robót.

 miejscem przechowywania materiałów może być teren Bazy Wykonawcy lub część placu budowy 
wyznaczona z Inspektorem.

 przy wyborze miejsca składowania należy też wziąć pod uwagę możliwość zniszczenia materiału przez 
osoby nieuprawnione, a także możliwość jego rozkradzenia. Sytuacjom tym należy przeciwdziałać w sposób 
możliwie jak najbardziej efektywny. 

3.Sprzęt 

3.1.Wymagania ogólne

Wykonawca przystępujący do wykonania prac związanych z sadzeniem i ściółkowaniem drzew powinien 
wykazać się możliwością korzystania z niezbędnego sprzętu do ww. robót. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP.

3.2.Wyznaczenie miejsc nasadzeń 

Odbywa się za pomocą domiarów do oznaczonych punktów w terenie za pomocą miar oraz dalmierza. 

3.3.Dowóz ziemi w miejsca sadzenia drzew

Do przewiezienia ziemi niezbędne będą narzędzia ogrodnicze takie jak: taczki do przewozu ziemi w obrębie 
placu budowy i inne narzędzia, które wykonawca uzna za niezbędne do tego typu prac. 

3.4.Kopanie dołów pod rośliny i dołu do przechowywania roślin 

Koparka samojezdna z łopatą o szerokości roboczej 30 – 50 cm, łopaty, szpadle, grabie. 

3.5.Sadzenie drzew wraz z montowaniem odciągów 

Taczka do przewożenia drzew, łopata, szpadel, nóż do rozcinania worków jutowych i przycinania wiązadeł. 

3.6.Ściółkownie 

Taczka do przewożenia, łopaty, szpadle, grabie do wyrównania. 

3.7.Wywóz ziemi

Do przewiezienia ziemi niezbędne będą narzędzia ogrodnicze takie jak: taczki do przewozu ziemi w obrębie 
placu budowy i inne narzędzia, które wykonawca uzna za niezbędne do tego typu prac. 

Do wywiezienia ziemi z placu budowy należy użyć samochodów ciężarowych z naczepą lub osłoniętymi 
przyczepami.

3.8.Podlanie nasadzeń 

Wąż o średnicy ¾’ z końcówką umożliwiającą podłączenie do kranu zasilającego, opcjonalnie również końcówka 
zraszająca, długość węża umożliwiająca dotarcie z wodą do najdalej odsuniętych od kranu nasadzeń. W przypadku, gdy 
konieczny będzie dowóz wody beczkowozem również wiadra, konewki i inne naczynia do rozprowadzenia wody.  

4.Transport

Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, zgodnie z przepisami BHP oraz 
przepisami o ruchu drogowym, środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie. 

Dowóz materiału roślinnego powinien odbywać się samochodami ciężarowymi z osłoniętą naczepą lub 
osłoniętymi przyczepami ciągniętymi przez ciągnik bądź samochód ciężarowy z rozładunkiem ręcznym. Wielkość miejsc 
do przewozu roślin powinna gwarantować bezpieczne dowiezienie materiału szkółkarskiego bez możliwości jego 
uszkodzenia mechanicznego.
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Transport w obrębie miejsc sadzenia powinien odbywać się taczkami lub mikrociągnikami ogrodniczymi (typu 
rider lub traktor) z odpowiednim oprzyrządowaniem. 

Przewożone materiały należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

5.Wykonanie robót

5.1.Wymagania ogólne

Miejsce wykonywania prac należy odpowiednio zabezpieczyć przed ruchem osób nieuprawnionych. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji sposób przemieszczania i tymczasowego składowania 

materiału szkółkarskiego, zrębów drzewnych, ziemi urodzajnej i ziemi z wykopów.  

5.2.Wyznaczenie miejsc nasadzeń 

 Prace polegają na wyznaczeniu punktów niezbędnych do rozpoczęcia prac związanych z sadzeniem roślin. Od 
wyznaczonych przez istniejące w terenie elementy uzbrojenia Wykonawca na zasadzie domiarów będzie mógł 
rozplanować wszystkie prace nasadzeniowe. 

5.3.Dowóz ziemi w miejsca sadzenia drzew

Dowiezienie ziemi urodzajnej z pryzmy powinno być wykonane za pomocą taczki lub mikrociągnika ogrodniczego 
w ilości przeznaczonej dla każdego nasadzenia szacowanej na około 0,79 m3. Ilość ta zależna jest także od wielkości 
osłoniętej bryły korzeniowej zakupionego materiału szkółkarskiego (im więcej ziemi do osłonięcia bryły korzeniowej użyto 
w szkółce tym mniej dodaje się ziemi urodzajnej do zasypania dołu). 

5.4.Kopanie dołów pod rośliny i dołu do przechowywania roślin 

1. Rośliny będą na bieżąco dowożone do nasadzeń bezpośrednio ze szkółki lub z bazy Wykonawcy. 
2. Dopuszcza się też opcję, w której przed przywiezieniem materiału szkółkarskiego należy w miejscu 

wyznaczonym w porozumieniu z Inspektorem wykopać dół o głębokości około 0,5 metra, szerokości i długości 
wystarczającej do przechowania zakupionych drzew, gdzie drzewa zostaną zadołowane do czasu ich posadzenia. Po 
przywiezieniu, drzewa w przygotowanym dole należy umieścić mocno pochylone, zgodnie z kierunkiem wiejącego wiatru.  

Kopanie dołów do sadzenia drzew należy wykonać ręcznie lub mechanicznie tak, aby powstała dziura o średnicy 
1,0 m i głębokości 1,0 m.  

5.5.Sadzenie drzew wraz z montowaniem odciągów 

Zaprawianie dołów powinno odbywać się bezpośrednio przed sadzeniem po dostarczeniu w okolicę dołów 
odpowiedniej ilości ziemi urodzajnej. Wyznaczoną ilość podłoża należy dokładnie wymieszać ze wskazaną przez 
producenta środka ilością środka przyspieszającego ukorzenianie i wzrost. 

Część ziemi należy w ilości stosownej do wielkości systemu korzeniowego sadzonego drzewa wsypać do dołu. 
W trakcie sadzenia szyjka korzeniowa drzewa musi zostać zasłonięta zaś dolna część pnia drzewa nie może być 
przysypana ziemią. 

Pozostałą częścią ziemi obsypujemy bryłę korzeniową i wypełniamy dół tak, aby powstał zarys misy do 
podlewania, którą ściółkujemy. Grubość ściółki min. 5 cm, średnica ściółkowanego terenu 1,0 m. 

Odciągi w postaci sznura lub stalowych linek mocuje się do drzewa obwiązując jeden koniec wokół pnia, drugi po 
naciągnięciu umieszcza się w podłożu. Aby zapobiec obtarciu pnia umieścić między linką a pniem miękką (np. gumową) 
podkładkę. 

5.6.Podlanie nasadzeń 

Podlewać należy delikatnym strumieniem, który nie zniekształci uformowanej misy. Jeżeli w wyniku podlania 
ziemia osiądzie więcej niż dopuszczalna głębokość misy, należy ja uzupełnić ziemią pochodzącą z kopania dołów i 
delikatnie ponownie ubić.  

5.7.Ściółkowanie  

Ściółkowanie należy przeprowadzić po podlaniu nasadzeń. Dowiezienie zrębków z pryzmy powinno być 
wykonane za pomocą taczki lub mikrociągnika ogrodniczego. Zrębki należy rozsypać równomiernie na całej powierzchni 
pod nasadzeniami, tak, aby uzyskać warstwę o miąższości nie mniej niż 5 cm.  

5.8.Wywóz ziemi z wykopów

Zebraną z wykopów ziemię należy usunąć z terenu placu budowy i przewieźć w miejsce składowania odpadów 
wyznaczone przez Inwestora.

6.Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie i kontrola w trakcie wykonywania robót nasadzeniowych polega na:
 sprawdzeniu zgodności, jakości i wielkości materiału szkółkarskiego z STWiOR, 
 sprawdzeniu prawidłowej wielkości kopanych dołów, 
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 skontrolowaniu, jakości użytej do nasadzeń urodzajnej ziemi, 
 sprawdzeniu zgodności miejsc nasadzeń z rysunkiem projektowym, 
 kontroli, jakości wykonania prac związanych z sadzeniem z uwzględnieniem sposobu mocowania odciągów, 
 kontroli grubości warstwy ściółki pod nasadzeniami. 

7.Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są sztuki prawidłowo posadzonych drzew iglastych – szt. 

8.Odbiór robót

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 
działania wymienione w punktach 2, 5 i 6 dały wyniki pozytywne widoczne w postaci posadzonych 7 szt. drzew iglastych. 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu 
robót.

9.Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest posadzenie: 
- 7 szt. drzew iglastych,

zgodnie z PROJEKTEM ZIELENI – „ZIELONY I BEZPIECZNY PARK OSIEDLOWY PRZY ULICY K.K. BACZYŃSKIEGO 
W SANDOMIERZU” i STWiOR

Cena jednostki obmiarowej:

Cena 1 szt. posadzenia drzewa obejmuje:

 wyznaczenie miejsca sadzenia,

 dowóz ziemi urodzajnej (0,79 m3/drzewo),

 wykopanie i zaprawienie dołu, 

 dostarczenie materiału roślinnego, 

 posadzenia materiału roślinnego, 

 zastosowanie odciągów, 

 podlanie,

 ściółkowanie, 

 wywiezienie ziemi z wykopów.

10.Przepisy związane 

KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne [ORGBUD 1987]
KNR-W 2-01 Budowle i roboty ziemne [WACETOB 1997]
KNR 2-21 Tereny zieleni
KSNR 1 Roboty ziemne [WACETOB 1995]
KNP 01 Roboty transportowe, ziemne pomocnicze i różne [MBiPMB 1982-1985] 
Normy Jakości Materiału Szkółkarskiego Związku Szkółkarzy Polskich. 

5. SADZENIE KRZEWÓW IGLASTYCH

1. Wstęp 

1.1.Nazwa zamówienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest posadzenie na przygotowanym terenie krzewów iglastych zgodnie z
PROJEKTEM ZIELENI – „ZIELONY I BEZPIECZNY PARK OSIEDLOWY PRZY ULICY K.K. BACZYŃSKIEGO W 
SANDOMIERZU” i STWiOR

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przy realizacji robót wymienionych w punkcie
1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z posadzeniem krzewów, 
polegające na: 
- wyznaczeniu miejsc nasadzeń, 
- przywiezieniu ziemi urodzajnej,
- zakupieniu, przywiezieniu i posadzeniu krzewów zgodnie z Projektem Zieleni

i STWiOR,
- podlaniu,
- ściółkowaniu, 
- wywiezieniu urobku.
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1.4.Określenia podstawowe 

Teren - w tym opracowaniu to obszar inwestycji, na której zostały zaplanowane nasadzenia tj. na terenie: Osiedla Dębina 
w Poznaniu.
Gleba - to warstwa ziemi, w której rozwijają się korzenie drzew i krzewów, ma swoją określoną strukturę, wilgotność, 
żyzność, poziom wody gruntowej, jej miąższość waha się od 10 -120 cm. 
Ziemia urodzajna – parametry jak w Projekcie. Gleba charakteryzująca się dużą żyznością, która z kolei zależna jest od 
składu chemicznego gleby, jej właściwości fizycznych, a przede wszystkim od zawartości czynnej próchnicy.  
Krzewy - to rośliny wieloletnie o zdrewniałej łodydze, czasem także korzeniach, których wysokość z reguły przekracza 1,0 
metra. Krzewy mają pęd główny krótki, z którego wyrastają równorzędne, rozgałęziające się pędy boczne. W 
przeciwieństwie do drzew u krzewów brak osi głównej, która u drzew przechodzi przez system pędowy. Krzew powstaje 
przez rozwój pąków bocznych, znajdujących się u nasady pędu głównego, który zostaje szybko przerośnięty przez 
tworzące się liczne pędy boczne.  
Zadołowanie roślin - to czynność polegająca na ochronie systemu korzeniowego sadzonych roślin poprzez tymczasowe 
umieszczenie ich w specjalnie wykopanym zagłębieniu tak, aby rośliny leżały pod kątem jedna na drugiej. 
Sadzenie roślin - to ogół czynności prowadzących do posadzenia rośliny w miejscu zgodnym z rysunkiem projektowym.  
Misa - to wgłębienie wokół rośliny pozwalające na podlewanie nasadzenia tak, aby całość wody trafiła w okolicę rozwoju 
strefy korzeniowej.
Zrębki drzewne – to rodzaj materiału organicznego, który pochodzi z pędów drzew liściastych. Po poddaniu odpowiedniej 
obróbce – rozdrobnieniu – służy do pokrywania wierzchniej warstwy gleby wokół roślin, co ma na celu ograniczenie 
rozwoju chwastów, ochronę przed nadmierną utratą wody z gleby i utrzymanie stałej temperatury w obrębie systemu 
korzeniowego.
Materiał szkółkarski - to rośliny zakupione celem posadzenia w miejscach wyznaczonych w Projekcie. 
Inspektor Nadzoru Zieleni =Inspektor Nadzoru =Inspektor - jeżeli w ST mowa o wymienionej osobie należy to rozumieć, 
jako osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia nadzoru prac budowlanych w branży budowy i 
pielęgnacji zieleni i wyznaczoną do tego nadzoru przez Inwestora. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania, za zgodność z rysunkami, za porządek na placu 
budowy oraz za zgodność z STWiO, i zaleceniami Inspektora. 

Wykonawca powinien uzgodnić z Inspektorem miejsce i sposób przechowywania zakupionego materiału 
roślinnego. 

2.Materiały 

Wszystkie materiały użyte do robót powinny być zakupione przez wykonawcę ze źródeł przez niego wybranych i 
zbadanych.

Nie dopuszcza się stosowania materiału importowanego bez ustaleń z Inspektorem i Projektantem zieleni. 

2.1.Materiał nasadzeniowy 

Krzewy powinny być prawidłowo uformowane i charakteryzować się następującymi cechami: 
 dostarczony materiał musi być pojemnikowany, 
 pędy krzewów powinny być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie), 
 system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny 

występować liczne drobne korzenie, 
 materiał musi być jednolity w całej partii, zdrowy i niezwiędnięty, 
 pędy u krzewów nie powinny być przycięte chyba, że jest to cięcie formujące, 
 krzewy powinny mieć pokrój i barwę charakterystyczną dla gatunku i odmiany. 

Wady niedopuszczalne:
 silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
 ślady żerowania szkodników, 
 oznaki chorobowe,
 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
 martwice i pęknięcia kory, 
 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
 jednostronne ułożenie pędów krzewów. 

Tabela nr 3. Wymagania jakościowe i ilościowe dla krzewów iglastych. 

KRZEWY IGLASTE

Lp Nazwa łacińska Nazwa polska 
Rozstawa
(m)

  Wielkość 
(cm)

Wymagania
jakościowe  

Ilość 
(szt.)

1 KI

Juniperus x pfitzeriana
'Old Gold'

Jałowiec Pfitzera
'Old Gold'

1,0 x 1,0 40-60

 krzewy o średnicy. pow. 
40 cm. z osłoniętą bryłą 
korzeniową, muszą mieć 
dobrze wykształcone nie 
mniej niż 3 pędy. 43 
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2 KI

Juniperus x pfitzeriana
'Grey Owl'

Jałowiec Pfitzera
'Grey Owl'

1,0 x 1,0 40-60

 krzewy o średnicy. pow. 
40 cm. z osłoniętą bryłą 
korzeniową, muszą mieć 
dobrze wykształcone nie 
mniej niż 3 pędy. 13 

3 KI

Pinus heldrichii Sosna bośniacka 

40-60

 krzewy o średnicy. pow. 
40 cm. z osłoniętą bryłą 
korzeniową, muszą mieć 
dobrze wykształcone nie 
mniej niż 3 pędy. 1 

4 KI

Pinus mugo 'Mughus' Sosna kosodrzewina

1,0 x 1,0 40-60

 krzewy o średnicy. pow. 
40 cm. z osłoniętą bryłą 
korzeniową, muszą mieć 
dobrze wykształcone nie 
mniej niż 3pędy. 12 

5 KI

Taxus x media 'Hicksii" Cis pośredni 'Hicksii"   0,7 x 0,7   80-100  

 Krzewy 2x szkółkowane, 
ugałęzione od dołu, 

szerokość u podstawy 
40-50 cm

60

6 KI

Taxus x baccata
'Elgantissima"

Cis pospolity
'Elgantissima"

1,0 x 1,0

40-60

krzewy o średnicy. pow. 
40 cm. z osłoniętą bryłą 
korzeniową, muszą mieć 
dobrze wykształcone nie 

mniej niż 3 pędy. 

13

7 KI

Thuja occidentalis
'Brabant'

Żywotnik zachodni 
'Brabant'

0,8 x 0,8 100-120 58

8 KI

Thuja occidentalis
'Smaragd

Żywotnik zachodni 
'Smaragd'

160-180 1

2.2.Materiały pomocnicze w ilości 0,02 m3 pod każdy krzew.

Materiał Specyfikacja Ilość  

Ziemia urodzajna
Ziemia o kontrolowanej zawartości próchnicy 3–5 %, nie więcej niż 7% części 
organicznych (torf). Powinna być wilgotna, pozbawiona kamieni większych niż 
4 cm oraz wolna od zanieczyszczeń fizycznych i chemicznych. 

4,02 m3

Zrębki drzewne do wyścielenia powierzchni pokrytej krzewami, warstwa min. 5 cm 

Materiał Specyfikacja Ilość  

Zrębki drzewne/kora Zrębki drzew liściastych  14,2 m3

Woda do podlewania posadzonych roślin powinna charakteryzować się właściwym - obojętnym odczynem 
zbliżonym do 7 pH, o nie dużej twardości i z minimalną zawartością azotanów i azotynów, wolna od zanieczyszczeń 
biologicznych. Jeżeli woda wodociągowa na placu budowy ma odpowiednie parametry można ją wykorzystywać do 
podlewania posadzonych roślin, jeżeli nie spełnia w.w. parametrów wykonawca musi przywieźć w beczkach wodę o 
właściwych parametrach. Ilość wody zużywanej do podlewania jednego krzewu powinna wynosić od 5 do 20 litrów w 
zależności od warunków atmosferycznych w czasie sadzenia. Im wyższa temperatura powietrza i mniejsza wilgotność tym 
podlanie powinno być bardziej intensywne. 

Przechowywanie materiałów 

 materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich, jakości i przydatności do 
robót.

 miejscem przechowywania materiałów może być teren Bazy Wykonawcy lub część placu budowy 
wyznaczona z Inspektorem.

 przy wyborze miejsca składowania należy też wziąć pod uwagę możliwość zniszczenia materiału przez 
osoby nieuprawnione, a także możliwość jego rozkradzenia. Sytuacjom tym należy przeciwdziałać w sposób 
możliwie jak najbardziej efektywny. 
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3.Sprzęt  

3.1.Wymagania ogólne

Wykonawca przystępujący do wykonania prac związanych z sadzeniem krzewów powinien wykazać się 
możliwością korzystania z niezbędnego sprzętu do ww. robót. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP.

3.2.Wyznaczenie miejsc nasadzeń 

Odbywa się za pomocą domiarów do oznaczonych punktów w terenie za pomocą miar oraz dalmierza. 

3.3.Dowóz ziemi w miejsca sadzenia krzewów

Do przewiezienia ziemi niezbędne będą narzędzia ogrodnicze takie jak: taczki do przewozu ziemi w obrębie 
placu budowy i inne narzędzia, które wykonawca uzna za niezbędne do tego typu prac. 

3.4.Kopanie dołów pod rośliny i dołu do przechowywania roślin 

Koparka samojezdna z łopatą o szerokości roboczej 30 – 50 cm, łopaty, szpadle, grabie. 

3.5.Sadzenie krzewów

Taczka do przewożenia krzewów, łopata, szpadel, nóż. 

3.6.Ściółkowanie 

Taczka do przewożenia, łopaty, szpadle, grabie do wyrównania. 

3.7.Wywóz ziemi

Do przewiezienia ziemi niezbędne będą narzędzia ogrodnicze takie jak: taczki do przewozu ziemi w obrębie 
placu budowy i inne narzędzia, które wykonawca uzna za niezbędne do tego typu prac. 

Do wywiezienia ziemi z placu budowy należy użyć samochodów ciężarowych z naczepą lub osłoniętymi 
przyczepami.

3.8.Podlanie nasadzeń 

Wąż o średnicy ¾’ z końcówką umożliwiającą podłączenie do kranu zasilającego, opcjonalnie również końcówka 
zraszająca, długość węża umożliwiająca dotarcie z wodą do najdalej odsuniętych od kranu nasadzeń. W przypadku, gdy 
konieczny będzie dowóz wody beczkowozem również wiadra, konewki i inne naczynia do rozprowadzenia wody.  

4.Transport

Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, zgodnie z przepisami BHP oraz 
przepisami o ruchu drogowym, środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie. 

Dowóz materiału roślinnego powinien odbywać się samochodami ciężarowymi z osłoniętą naczepą lub 
osłoniętymi przyczepami ciągniętymi przez ciągnik bądź samochód ciężarowy z rozładunkiem ręcznym. Wielkość miejsc 
do przewozu roślin powinna gwarantować bezpieczne dowiezienie materiału szkółkarskiego bez możliwości jego 
uszkodzenia mechanicznego.

Transport w obrębie miejsc sadzenia powinien odbywać się taczkami lub mikrociągnikami ogrodniczymi (typu 
rider lub traktor) z odpowiednim oprzyrządowaniem. 

Przewożone materiały należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

5.Wykonanie robót

5.1.Wymagania ogólne

Miejsce wykonywania prac należy odpowiednio zabezpieczyć przed ruchem osób nieuprawnionych. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji sposób przemieszczania i tymczasowego składowania 

materiału szkółkarskiego, zrębów drzewnych, ziemi urodzajnej i ziemi z wykopów.  

5.2. Wyznaczenie miejsc nasadzeń 

 Prace polegają na wyznaczeniu punktów niezbędnych do rozpoczęcia prac związanych z sadzeniem roślin. Od 
wyznaczonych przez istniejące w terenie elementy uzbrojenia Wykonawca na zasadzie domiarów będzie mógł 
rozplanować wszystkie prace nasadzeniowe. 

5.3.Dowóz ziemi urodzajnej w miejsca sadzenia krzewów

Dowiezienie ziemi urodzajnej z pryzmy powinno być wykonane za pomocą taczki lub mikrociągnika ogrodniczego 
w ilości przeznaczonej do wypełnienia dołów o głębokości 0,3 m i szerokości 0,3 m. 
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Zaprawianie ziemi powinno odbywać się bezpośrednio przed sadzeniem po dostarczeniu w okolicę dołów 
odpowiedniej ilości ziemi urodzajnej. Wyznaczoną ilość podłoża należy dokładnie wymieszać ze wskazaną przez 
producenta środka ilością środka przyspieszającego ukorzenianie i wzrost. 

5.4.Kopanie dołów pod rośliny i dołu do przechowywania roślin 

Przed przywiezieniem materiału szkółkarskiego należy w miejscu wyznaczonym w porozumieniu z Inspektorem i 
Kierownikiem Budowy wykopać dół o głębokości około 0,2 metra, szerokości i długości wystarczającej do przechowania 
projektowanych krzewów, gdzie krzewy zostaną zadołowane do czasu ich posadzenia. Dopuszcza się też opcję, w której 
rośliny będą na bieżąco dowożone do nasadzeń bezpośrednio ze szkółki lub z Bazy Wykonawcy. 

Przed wykopaniem dołów należy z całego terenu objętego nasadzeniami usunąć darń. Kopanie dołów do 
sadzenia należy wykonać ręcznie lub mechanicznie tak, aby powstała dziura o średnicy 0,3 m i głębokości 0,3 m. 

5.5.Sadzenie krzewów

Część zaprawionej wcześniej ziemi należy w ilości stosownej do wielkości systemu korzeniowego sadzonych 
krzewów wsypać do dołu. W trakcie sadzenia szyjka korzeniowa musi zostać zasłonięta zaś dolna część krzewu nie może 
być przysypana ziemią. Pozostałą częścią ziemi przysypujemy przestrzenie pomiędzy korzeniami i wypełniamy dół.  

Pozostałą częścią ziemi obsypujemy bryłę korzeniową i wypełniamy dół tak, aby powstał zarys misy do 
podlewania, którą ściółkujemy. Grubość ściółki min.  
5 cm, średnica ściółkowanego terenu 0,3 m.  

5.6.Podlanie nasadzeń 

Podlewać należy delikatnym strumieniem, który nie zniekształci uformowanej misy. Jeżeli w wyniku podlania 
ziemia osiądzie więcej niż dopuszczalna głębokość misy, należy ja uzupełnić ziemią pochodzącą z kopania dołów i 
delikatnie ponownie ubić.  

5.7.Ściółkowanie  

Ściółkowanie należy przeprowadzić po podlaniu nasadzeń. Dowiezienie zrębków z pryzmy powinno być 
wykonane za pomocą taczki lub mikrociągnika ogrodniczego. Zrębki należy rozsypać równomiernie na całej powierzchni 
pod nasadzeniami tak, aby uzyskać warstwę o miąższości nie mniej niż 5 cm.  

5.8.Wywóz ziemi z wykopów

Zebraną z wykopów ziemię należy usunąć z terenu placu budowy i przewieźć w miejsce składowania odpadów 
wyznaczone przez Inwestora.

6.Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie i kontrola w trakcie wykonywania robót nasadzeniowych polega na:
 sprawdzeniu zgodności, jakości i wielkości materiału szkółkarskiego z STWiO, 
 sprawdzeniu prawidłowej wielkości kopanych dołów, 
 skontrolowaniu, jakości użytej do nasadzeń urodzajnej ziemi, 
 sprawdzeniu zgodności miejsc nasadzeń z rysunkiem projektowym, 
 kontroli, jakości wykonania prac związanych z sadzeniem, 
 kontroli grubości warstwy ściółki pod nasadzeniami. 
 kontroli zabiegów pielęgnacyjnych. 

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są sztuki prawidłowo posadzonych krzewów iglastych – szt. 

8. Odbiór robót

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 
działania wymienione w punktach 2, 5 i 6 dały wyniki pozytywne widoczne w postaci posadzonych 200 szt. krzewów 
iglastych.

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu 
robót. Jeżeli termin sadzenia przypada na okres bezlistny ostateczny odbiór nasadzeń odbędzie się na wiosnę, po 
stwierdzeniu żywotności wszystkich nasadzeń i właściwej przynależności gatunkowej rośli. 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest posadzenie: 
- 201 szt. krzewów iglastych,

zgodnie z PROJEKTEM ZIELENI – „ZIELONY I BEZPIECZNY PARK OSIEDLOWY PRZY ULICY K.K.BACZYŃSKIEGO 
W SANDOMIERZU” i STWiOR

Cena jednostki obmiarowej:

Cena 1 szt. posadzenia krzewu obejmuje:

 wyznaczenie miejsca sadzenia,
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 dowóz ziemi urodzajnej,

 wykopanie i zaprawienie dołu, 

 dostarczenie materiału roślinnego, 

 posadzenia materiału roślinnego, 

 podlanie,

 ściółkowanie, 

 wywiezienie ziemi z wykopów.

10.Przepisy związane 

KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne [ORGBUD 1987]
KNR-W 2-01 Budowle i roboty ziemne [WACETOB 1997]
KNR 2-21 Tereny zieleni
KSNR 1 Roboty ziemne [WACETOB 1995]
KNP 01 Roboty transportowe, ziemne pomocnicze i różne [MBiPMB 1982-1985] 
Normy Jakości Materiału Szkółkarskiego Związku Szkółkarzy Polskich. 

6. SADZENIE KRZEWÓW LIŚCIASTYCH   

1. Wstęp 

1.1.Nazwa zamówienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest posadzenie na przygotowanym terenie krzewów liściastych zgodnie z 
PROJEKTEM ZIELENI – „ZIELONY I BEZPIECZNY PARK OSIEDLOWY PRZY ULICY K.K. BACZYŃSKIEGO W 
SANDOMIERZU” i STWiOR

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przy realizacji robót wymienionych w punkcie
1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z posadzeniem krzewów, 
polegające na: 
- wyznaczeniu miejsc nasadzeń, 
- przywiezieniu ziemi urodzajnej,
- zakupieniu, przywiezieniu i posadzeniu krzewów zgodnie z Projektem

i STWiOR,
- podlaniu,
- ściółkowaniu, 
- wywiezieniu urobku.

1.4.Określenia podstawowe 

Teren - w tym opracowaniu to obszar inwestycji, na której zostały zaplanowane nasadzenia tj. na terenie parku 
osiedlowym przy ulicy K.K. Baczyńskiego w Sandomierzu. 
Gleba - to warstwa ziemi, w której rozwijają się korzenie drzew i krzewów, ma swoją określoną strukturę, wilgotność, 
żyzność, poziom wody gruntowej, jej miąższość waha się od 10 -120 cm. 
Ziemia urodzajna – parametry jak w Projekcie. Gleba charakteryzująca się dużą żyznością, która z kolei zależna jest od 
składu chemicznego gleby, jej właściwości fizycznych, a przede wszystkim od zawartości czynnej próchnicy.  
Krzewy - to rośliny wieloletnie o zdrewniałej łodydze, czasem także korzeniach, których wysokość z reguły przekracza 1,0 
metra. Krzewy mają pęd główny krótki, z którego wyrastają równorzędne, rozgałęziające się pędy boczne. W 
przeciwieństwie do drzew u krzewów brak osi głównej, która u drzew przechodzi przez system pędowy. Krzew powstaje 
przez rozwój pąków bocznych, znajdujących się u nasady pędu głównego, który zostaje szybko przerośnięty przez 
tworzące się liczne pędy boczne.  
Zadołowanie roślin - to czynność polegająca na ochronie systemu korzeniowego sadzonych roślin poprzez tymczasowe 
umieszczenie ich w specjalnie wykopanym zagłębieniu tak, aby rośliny leżały pod kątem jedna na drugiej. 
Sadzenie roślin - to ogół czynności prowadzących do posadzenia rośliny w miejscu zgodnym z rysunkiem projektowym.  
Misa - to wgłębienie wokół rośliny pozwalające na podlewanie nasadzenia tak, aby całość wody trafiła w okolicę rozwoju 
strefy korzeniowej.
Zrębki drzewne – to rodzaj materiału organicznego, który pochodzi z pędów drzew liściastych. Po poddaniu odpowiedniej 
obróbce – rozdrobnieniu – służy do pokrywania wierzchniej warstwy gleby wokół roślin, co ma na celu ograniczenie 
rozwoju chwastów, ochronę przed nadmierną utratą wody z gleby i utrzymanie stałej temperatury w obrębie systemu 
korzeniowego.
Materiał szkółkarski - to rośliny zakupione celem posadzenia w miejscach wyznaczonych w Projekcie. 
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Inspektor Nadzoru Zieleni =Inspektor Nadzoru =Inspektor - jeżeli w ST mowa o wymienionej osobie należy to rozumieć, 
jako osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia nadzoru prac budowlanych w branży budowy i 
pielęgnacji zieleni i wyznaczoną do tego nadzoru przez Inwestora. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania, za zgodność z rysunkami, za porządek na placu 
budowy oraz za zgodność z STWiO, i zaleceniami Inspektora. 

Wykonawca powinien uzgodnić z Inspektorem miejsce i sposób przechowywania zakupionego materiału 
roślinnego. 

2.Materiały 

Wszystkie materiały użyte do robót powinny być zakupione przez wykonawcę ze źródeł przez niego wybranych i 
zbadanych.

Nie dopuszcza się stosowania materiału importowanego bez ustaleń z Inspektorem i Projektantem zieleni. 

2.1.Materiał nasadzeniowy 

Krzewy powinny być prawidłowo uformowane i charakteryzować się następującymi cechami: 
 dostarczony materiał musi być pojemnikowany, 
 pędy krzewów powinny być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie), 
 system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny 

występować liczne drobne korzenie, 
 materiał musi być jednolity w całej partii, zdrowy i niezwiędnięty, 
 pędy u krzewów nie powinny być przycięte chyba, że jest to cięcie formujące, 
 krzewy powinny mieć pokrój i barwę charakterystyczną dla gatunku i odmiany. 

Wady niedopuszczalne:
 silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
 ślady żerowania szkodników, 
 oznaki chorobowe,
 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
 martwice i pęknięcia kory, 
 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
 jednostronne ułożenie pędów krzewów. 

Tabela nr 3. Wymagania jakościowe i ilościowe dla krzewów liściastych. 

KRZEWY LIŚCIASTE 

Lp Nazwa łacińska Nazwa polska 
Rozstawa
(m)

 Wielkość 
(cm)

Wymagania
jakościowe  

Ilość 
(szt.)

1 KL

Berberis thunbergii
'Aurea'

Berberys Thunberga
'Aurea'

co 0,4 x 0,4 30-40
 min. 3 pędy 

szkieletowych I rzędu, 
poj. C2

40

2 KL

Berberis thunbergii 'Pink
Queen'

Berberys Thunberga
'Pink Queen'

co 0,6 x 0,6 40-60
 min. 4-5 pędów 

szkieletowych I rzędu, 
poj. C3

13

3 KL

Berberis thunbergii 'Red
Carpet'

Berberys Thunberga
'Red Carpet'

co 06 x 0,6 40-60
 min. 4-5 pędów 

szkieletowych I rzędu, 
poj. C3

37

4 KL

Cotoneaster x suecicus
'Coral Beauty'

Irga szwedzka
'Coral Beauty'

co 0,8 x0,8 30-40
 min. 3 pędy 

szkieletowych I rzędu, 
poj. C2

20

5 KL

Euonymus fortunei
'Emerald'n Gold'

Trzmielina Fortune'a
'Emerald'n Gold'

0,4 x 0,4 OKR 20-30 poj. P13
42

6 KL

Hydrangea arborescens
'Anabelle'

Hortensja drzewiasta
'Anabelle'

1,0 x 1,0

40-60
 min. 4-5 pędów 

szkieletowych I rzędu, 
poj. C3

12
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7 KL

Hydrangea paniculata
'Limlight'

Hortensja bukietowa
'Limlight'

1,0 x 1,0

40-60
 min. 4-5 pędów 

szkieletowych I rzędu, 
poj. C3

5

8 KL

Hydrangea paniculata
'Vanille-Frise'

Hortensja bukietowa
'Vanille-Frise'

1,0 x 1,0

40-60
 min. 4-5 pędów 

szkieletowych I rzędu, 
poj. C3

7

9 KL

Pahysandra terminalis
'Variegata'

Runianka japońska 
'Variegata'

co 0,4 x 0,4 OKR 20-25 poj. P13 105

10 KL

Physocarpus opulifolius
'Luteus'

Pęcherznica klinolistna 
'Luteus'

co 0,8 x0,8 40-60
 min. 4-5 pędów 

szkieletowych I rzędu, 
poj. C3

27

11 KL

Rhododendron
'Purpureum
Grandiflorum'

Różanecznik 
'Purpureum
Grandiflorum

co 1,2 x 1,2 60-80
 min. 5-6 pędów 

szkieletowych I rzędu, 
poj. C5

9

12 KL

Rosa 'Stuttgardia"
Róża okrywowa 
Stuttgardia"

co 0,5 x 0,5
 2x szkółkowana,min 4 

pędy szkieletowe I rzędu, 
poj. C2

41

13 KL

Spirea x arguta Tawuła wczesna  co 0,9 x 0,9 40-60
 min. 4-5 pędów 

szkieletowych I rzędu, 
poj. C3

6

14 KL

Spirea japonica
'Goldflame'

Tawuła japońska 
'Goldflame'

co 0,5 x 0,5 30-40
 min. 3 pędy 

szkieletowych I rzędu, 
poj. C2
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15 KL

Viburnum bodnantense
'Dawn'

Kalina bodnantska
'Dawn'

1,5 x 1,5

40-60
 min. 4-5 pędów 

szkieletowych I rzędu, 
poj. C3

5

16 KL

Viburnum x
carlcephalum

Kalina angielska 60-80
 min. 4-5 pędów 

szkieletowych I rzędu, 
poj. C5

1

2.2.Materiały pomocnicze w ilości 0,02 m3 pod każdy krzew.

Materiał Specyfikacja Ilość  

Ziemia urodzajna
Ziemia o kontrolowanej zawartości próchnicy 3–5 %, nie więcej niż 7% części 
organicznych (torf). Powinna być wilgotna, pozbawiona kamieni większych niż 
4 cm oraz wolna od zanieczyszczeń fizycznych i chemicznych. 

8,6 m3

Zrębki drzewne do wyścielenia powierzchni pokrytej krzewami, warstwa min. 5 cm 

Materiał Specyfikacja Ilość  

Zrębki drzewne/kora Zrębki drzew liściastych  28,1 m3

Woda do podlewania posadzonych roślin powinna charakteryzować się właściwym - obojętnym odczynem 
zbliżonym do 7 pH, o nie dużej twardości i z minimalną zawartością azotanów i azotynów, wolna od zanieczyszczeń 
biologicznych. Jeżeli woda wodociągowa na placu budowy ma odpowiednie parametry można ją wykorzystywać do 
podlewania posadzonych roślin, jeżeli nie spełnia w.w. parametrów wykonawca musi przywieźć w beczkach wodę o 
właściwych parametrach. Ilość wody zużywanej do podlewania jednego krzewu powinna wynosić od 5 do 20 litrów w 
zależności od warunków atmosferycznych w czasie sadzenia. Im wyższa temperatura powietrza i mniejsza wilgotność tym 
podlanie powinno być bardziej intensywne. 

Przechowywanie materiałów 

 materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich, jakości i przydatności do 
robót.



31

 miejscem przechowywania materiałów może być teren Bazy Wykonawcy lub część placu budowy 
wyznaczona z Inspektorem.

 przy wyborze miejsca składowania należy też wziąć pod uwagę możliwość zniszczenia materiału przez 
osoby nieuprawnione, a także możliwość jego rozkradzenia. Sytuacjom tym należy przeciwdziałać w sposób 
możliwie jak najbardziej efektywny. 

3.Sprzęt  

3.1.Wymagania ogólne

Wykonawca przystępujący do wykonania prac związanych z sadzeniem krzewów powinien wykazać się 
możliwością korzystania z niezbędnego sprzętu do ww. robót. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP.

3.2.Wyznaczenie miejsc nasadzeń 

Odbywa się za pomocą domiarów do oznaczonych punktów w terenie za pomocą miar oraz dalmierza. 

3.3.Dowóz ziemi w miejsca sadzenia krzewów

Do przewiezienia ziemi niezbędne będą narzędzia ogrodnicze takie jak: taczki do przewozu ziemi w obrębie 
placu budowy i inne narzędzia, które wykonawca uzna za niezbędne do tego typu prac. 

3.4.Kopanie dołów pod rośliny i dołu do przechowywania roślin 

Koparka samojezdna z łopatą o szerokości roboczej 30 – 50 cm, łopaty, szpadle, grabie. 

3.5.Sadzenie krzewów

Taczka do przewożenia krzewów, łopata, szpadel, nóż. 

3.6.Ściółkowanie 

Taczka do przewożenia, łopaty, szpadle, grabie do wyrównania. 

3.7.Wywóz ziemi

Do przewiezienia ziemi niezbędne będą narzędzia ogrodnicze takie jak: taczki do przewozu ziemi w obrębie 
placu budowy i inne narzędzia, które wykonawca uzna za niezbędne do tego typu prac. 

Do wywiezienia ziemi z placu budowy należy użyć samochodów ciężarowych z naczepą lub osłoniętymi 
przyczepami.

3.8.Podlanie nasadzeń 

Wąż o średnicy ¾’ z końcówką umożliwiającą podłączenie do kranu zasilającego, opcjonalnie również końcówka 
zraszająca, długość węża umożliwiająca dotarcie z wodą do najdalej odsuniętych od kranu nasadzeń. W przypadku, gdy 
konieczny będzie dowóz wody beczkowozem również wiadra, konewki i inne naczynia do rozprowadzenia wody.  

4.Transport

Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, zgodnie z przepisami BHP oraz 
przepisami o ruchu drogowym, środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie. 

Dowóz materiału roślinnego powinien odbywać się samochodami ciężarowymi z osłoniętą naczepą lub 
osłoniętymi przyczepami ciągniętymi przez ciągnik bądź samochód ciężarowy z rozładunkiem ręcznym. Wielkość miejsc 
do przewozu roślin powinna gwarantować bezpieczne dowiezienie materiału szkółkarskiego bez możliwości jego 
uszkodzenia mechanicznego.

Transport w obrębie miejsc sadzenia powinien odbywać się taczkami lub mikrociągnikami ogrodniczymi z 
odpowiednim oprzyrządowaniem. 

Przewożone materiały należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

5.Wykonanie robót

5.1.Wymagania ogólne

Miejsce wykonywania prac należy odpowiednio zabezpieczyć przed ruchem osób nieuprawnionych. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji sposób przemieszczania i tymczasowego składowania 

materiału szkółkarskiego, zrębów drzewnych, ziemi urodzajnej i ziemi z wykopów.  
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5.2. Wyznaczenie miejsc nasadzeń 

 Prace polegają na wyznaczeniu punktów niezbędnych do rozpoczęcia prac związanych z sadzeniem roślin. Od 
wyznaczonych przez istniejące w terenie elementy uzbrojenia Wykonawca na zasadzie domiarów będzie mógł 
rozplanować wszystkie prace nasadzeniowe. 

5.3.Dowóz ziemi urodzajnej w miejsca sadzenia krzewów

Dowiezienie ziemi urodzajnej z pryzmy powinno być wykonane za pomocą taczki lub mikrociągnika ogrodniczego 
w ilości przeznaczonej do wypełnienia dołów o głębokości 0,3 m i szerokości 0,3 m. 

Zaprawianie ziemi powinno odbywać się bezpośrednio przed sadzeniem po dostarczeniu w okolicę dołów 
odpowiedniej ilości ziemi urodzajnej. Wyznaczoną ilość podłoża należy dokładnie wymieszać ze wskazaną przez 
producenta środka ilością środka przyspieszającego ukorzenianie i wzrost. 

5.4.Kopanie dołów pod rośliny i dołu do przechowywania roślin 

Przed przywiezieniem materiału szkółkarskiego należy w miejscu wyznaczonym w porozumieniu z Inspektorem i 
Kierownikiem Budowy wykopać dół o głębokości około 0,2 metra, szerokości i długości wystarczającej do przechowania 
projektowanych krzewów, gdzie krzewy zostaną zadołowane do czasu ich posadzenia. Dopuszcza się też opcję, w której 
rośliny będą na bieżąco dowożone do nasadzeń bezpośrednio ze szkółki lub z Bazy Wykonawcy. 

Przed wykopaniem dołów należy z całego terenu objętego nasadzeniami usunąć darń. Kopanie dołów do 
sadzenia należy wykonać ręcznie lub mechanicznie tak, aby powstała dziura o średnicy 0,3 m i głębokości 0,3 m. 

5.5.Sadzenie krzewów

Część zaprawionej wcześniej ziemi należy w ilości stosownej do wielkości systemu korzeniowego sadzonych 
krzewów wsypać do dołu. W trakcie sadzenia szyjka korzeniowa musi zostać zasłonięta zaś dolna część krzewu nie może 
być przysypana ziemią. Pozostałą częścią ziemi przysypujemy przestrzenie pomiędzy korzeniami i wypełniamy dół.  

Pozostałą częścią ziemi obsypujemy bryłę korzeniową i wypełniamy dół tak, aby powstał zarys misy do 
podlewania, którą ściółkujemy. Grubość ściółki min. 5 cm, średnica ściółkowanego terenu 0,3 m.  

5.6.Podlanie nasadzeń 

Podlewać należy delikatnym strumieniem, który nie zniekształci uformowanej misy. Jeżeli w wyniku podlania 
ziemia osiądzie więcej niż dopuszczalna głębokość misy, należy ja uzupełnić ziemią pochodzącą z kopania dołów i 
delikatnie ponownie ubić.  

5.7.Ściółkowanie  

Ściółkowanie należy przeprowadzić po podlaniu nasadzeń. Dowiezienie zrębków z pryzmy powinno być 
wykonane za pomocą taczki lub mikrociągnika ogrodniczego. Zrębki należy rozsypać równomiernie na całej powierzchni 
pod nasadzeniami tak, aby uzyskać warstwę o miąższości nie mniej niż 5 cm.  

5.8.Wywóz ziemi z wykopów

Zebraną z wykopów ziemię należy usunąć z terenu placu budowy i przewieźć w miejsce składowania odpadów 
wyznaczone przez Inwestora.

6.Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie i kontrola w trakcie wykonywania robót nasadzeniowych polega na:
 sprawdzeniu zgodności, jakości i wielkości materiału szkółkarskiego z STWiO, 
 sprawdzeniu prawidłowej wielkości kopanych dołów, 
 skontrolowaniu, jakości użytej do nasadzeń urodzajnej ziemi, 
 sprawdzeniu zgodności miejsc nasadzeń z rysunkiem projektowym, 
 kontroli, jakości wykonania prac związanych z sadzeniem, 
 kontroli grubości warstwy ściółki pod nasadzeniami. 
 kontroli zabiegów pielęgnacyjnych. 

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są sztuki prawidłowo posadzonych krzewów iglastych – szt. 

8. Odbiór robót

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 
działania wymienione w punktach 2, 5 i 6 dały wyniki pozytywne widoczne w postaci posadzonych 403 szt. krzewów 
liściastych. 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu 
robót. Jeżeli termin sadzenia przypada na okres bezlistny ostateczny odbiór nasadzeń odbędzie się na wiosnę, po 
stwierdzeniu żywotności wszystkich nasadzeń i właściwej przynależności gatunkowej rośli. 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest posadzenie: 
- 403 szt. krzewów liściastych, 
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zgodnie z PROJEKTEM ZIELENI – „ZIELONY I BEZPIECZNY PARK OSIEDLOWY PRZY ULICY K.K. BACZYŃSKIEGO 
W SANDOMIERZU” i STWiOR

Cena jednostki obmiarowej:

Cena 1 szt. posadzenia krzewu obejmuje:

 wyznaczenie miejsca sadzenia,

 dowóz ziemi urodzajnej,

 wykopanie i zaprawienie dołu, 

 dostarczenie materiału roślinnego, 

 posadzenia materiału roślinnego, 

 podlanie,

 ściółkowanie, 

 wywiezienie ziemi z wykopów.

10.Przepisy związane 

KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne [ORGBUD 1987]
KNR-W 2-01 Budowle i roboty ziemne [WACETOB 1997]
KNR 2-21 Tereny zieleni
KSNR 1 Roboty ziemne [WACETOB 1995]
KNP 01 Roboty transportowe, ziemne pomocnicze i różne [MBiPMB 1982-1985] 
Normy Jakości Materiału Szkółkarskiego Związku Szkółkarzy Polskich. 

7. SADZENIE BYLIN, TRAW OZDOBNYCH, PNĄCZY   

1. Wstęp 

1.1.Nazwa zamówienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest posadzenie na przygotowanym terenie byli, traw ozdobnych i pnączy zgodnie z 
PROJEKTEM ZIELENI – „ZIELONY I BEZPIECZNY PARK OSIEDLOWY PRZY ULICY K.K. BACZYŃSKIEGO W 
SANDOMIERZU” i STWiOR

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przy realizacji robót wymienionych w punkcie
1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z posadzeniem bylin, traw 
ozdobnych, pnączy, polegające na: 
- wyznaczeniu miejsc nasadzeń, 
- przywiezieniu ziemi urodzajnej,
- zakupieniu, przywiezieniu i posadzeniu bylin traw ozdobnych i pnączy zgodnie z Projektem  

i STWiOR,
- podlaniu,
- ściółkowaniu, 
- wywiezieniu urobku.

1.4.Określenia podstawowe 

Teren - w tym opracowaniu to obszar inwestycji, na której zostały zaplanowane nasadzenia tj. na terenie: Osiedla Dębina 
w Poznaniu.
Gleba - to warstwa ziemi, w której rozwijają się korzenie drzew i krzewów, ma swoją określoną strukturę, wilgotność, 
żyzność, poziom wody gruntowej, jej miąższość waha się od 10 -120 cm. 
Ziemia urodzajna – parametry jak w Projekcie. Gleba charakteryzująca się dużą żyznością, która z kolei zależna jest od 
składu chemicznego gleby, jej właściwości fizycznych, a przede wszystkim od zawartości czynnej próchnicy.  
Byliny - to wieloletnie rośliny zielne, zimujące w gruncie. Niektóre z bylin tracą części nadziemne w zimie i zimują dzięki 
innym organom (takim jak bulwy, kłącza, cebule, karpy korzeniowe itp). Byliny zimozielone nie tracą ulistnienia w zimie. 
Zadołowanie roślin - to czynność polegająca na ochronie systemu korzeniowego sadzonych roślin poprzez tymczasowe 
umieszczenie ich w specjalnie wykopanym zagłębieniu tak, aby rośliny leżały pod kątem jedna na drugiej. 
Sadzenie roślin - to ogół czynności prowadzących do posadzenia rośliny w miejscu zgodnym z rysunkiem projektowym.  
Misa - to wgłębienie wokół rośliny pozwalające na podlewanie nasadzenia tak, aby całość wody trafiła w okolicę rozwoju 
strefy korzeniowej.
Zrębki drzewne – to rodzaj materiału organicznego, który pochodzi z pędów drzew liściastych. Po poddaniu odpowiedniej 
obróbce – rozdrobnieniu – służy do pokrywania wierzchniej warstwy gleby wokół roślin, co ma na celu ograniczenie 
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rozwoju chwastów, ochronę przed nadmierną utratą wody z gleby i utrzymanie stałej temperatury w obrębie systemu 
korzeniowego.
Materiał szkółkarski - to rośliny zakupione celem posadzenia w miejscach wyznaczonych w Projekcie. 
Inspektor Nadzoru Zieleni =Inspektor Nadzoru =Inspektor - jeżeli w ST mowa o wymienionej osobie należy to rozumieć, 
jako osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia nadzoru prac budowlanych w branży budowy i 
pielęgnacji zieleni i wyznaczoną do tego nadzoru przez Inwestora. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania, za zgodność z rysunkami, za porządek na placu 
budowy oraz za zgodność z STWiO, i zaleceniami Inspektora. 

Wykonawca powinien uzgodnić z Inspektorem miejsce i sposób przechowywania zakupionego materiału 
roślinnego. 

2.Materiały 

Wszystkie materiały użyte do robót powinny być zakupione przez wykonawcę ze źródeł przez niego wybranych i 
zbadanych.

Nie dopuszcza się stosowania materiału importowanego bez ustaleń z Inspektorem i Projektantem zieleni. 

2.1.Materiał nasadzeniowy 

Byliny powinny być prawidłowo uformowane i charakteryzować się następującymi cechami: 
 dostarczony materiał musi być pojemnikowany, 
 system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny 

występować liczne drobne korzenie, 
 materiał musi być jednolity w całej partii, zdrowy i niezwiędnięty, 
 sadzonki powinny mieć pokrój i barwę charakterystyczną dla gatunku i odmiany. 

Wady niedopuszczalne:
 silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
 ślady żerowania szkodników, 
 oznaki chorobowe,
 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
 bryła korzeniowa po wypakowaniu z pojemnika nie powinna się rozsypywać   

Tabela nr 3. Wymagania jakościowe i ilościowe dla byli, traw ozdobnych, pnączy. 

BYLINY

Lp Nazwa łacińska Nazwa polska 
Rozstawa
(m)

  Wielkość 
(cm)

Wymagania
jakościowe  

Ilość 
(szt.)

1 RB Bergenia cordifolia Bergenia sercowata co 0,4 x 0,4 P 11 50

2 RB Nepeta x fassenii Kocimiętka  co 0,3 x 0,3 P 11 108

3 RB

Peonia
lactiflora'Ursynów'

Piwonia chińska 
'Ursynów' co 0,5 x 0,5 C3 16

4 RB

Phlox paniculata "
Dustrlohe'

Płomyk wiechowaty 
'Dustrlohe' co 0,4 x 0,4 P 11 20

TRAWY OZDOBNE

Lp Nazwa łacińska Nazwa polska 
Rozstawa
(m)

 Wielkość 
(cm)

Wymagania
jakościowe  

Ilość 
(szt.)

1T

Miscanthus sinensis
"Rotsilbar'

Miskant chiński 
"Rotsilbar'

0,6 x 0,6 C2 22

2 T

Pennisetum
alopecuroides

Rozplenica japońska  co 0,5 x 0,5 C2 127

PNĄCZA 

1P Hedera helix Bluszcz pospolity 1,0 x 1,0 45 cm C2 + bambus 6
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2.2.Materiały pomocnicze w ilości 0,02 m3 pod każdą bylinę.

Materiał Specyfikacja Ilość  

Ziemia urodzajna
Ziemia o kontrolowanej zawartości próchnicy 3–5 %, nie więcej niż 7% części 
organicznych (torf). Powinna być wilgotna, pozbawiona kamieni większych niż 
4 cm oraz wolna od zanieczyszczeń fizycznych i chemicznych. 

6,98 m3

Zrębki drzewne do wyścielenia powierzchni pokrytej krzewami, warstwa min. 5 cm 

Materiał Specyfikacja Ilość  

Zrębki drzewne/kora Zrębki drzew liściastych /kora 1,4 m3

Woda do podlewania posadzonych roślin powinna charakteryzować się właściwym - obojętnym odczynem 
zbliżonym do 7 pH, o nie dużej twardości i z minimalną zawartością azotanów i azotynów, wolna od zanieczyszczeń 
biologicznych. Jeżeli woda wodociągowa na placu budowy ma odpowiednie parametry można ją wykorzystywać do 
podlewania posadzonych roślin, jeżeli nie spełnia w.w. parametrów wykonawca musi przywieźć w beczkach wodę o 
właściwych parametrach. Ilość wody zużywanej do podlewania jednego krzewu powinna wynosić od 5 do 20 litrów w 
zależności od warunków atmosferycznych w czasie sadzenia. Im wyższa temperatura powietrza i mniejsza wilgotność tym 
podlanie powinno być bardziej intensywne. 

Przechowywanie materiałów 

 materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich, jakości i przydatności do 
robót.

 miejscem przechowywania materiałów może być teren Bazy Wykonawcy lub część placu budowy 
wyznaczona z Inspektorem.

 przy wyborze miejsca składowania należy też wziąć pod uwagę możliwość zniszczenia materiału przez 
osoby nieuprawnione, a także możliwość jego rozkradzenia. Sytuacjom tym należy przeciwdziałać w sposób 
możliwie jak najbardziej efektywny. 

3.Sprzęt  

3.1.Wymagania ogólne

Wykonawca przystępujący do wykonania prac związanych z sadzeniem krzewów powinien wykazać się 
możliwością korzystania z niezbędnego sprzętu do ww. robót. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP.

3.2.Wyznaczenie miejsc nasadzeń 

Odbywa się za pomocą domiarów do oznaczonych punktów w terenie za pomocą miar oraz dalmierza. 

3.3.Dowóz ziemi w miejsca sadzenia krzewów

Do przewiezienia ziemi niezbędne będą narzędzia ogrodnicze takie jak: taczki do przewozu ziemi w obrębie 
placu budowy i inne narzędzia, które wykonawca uzna za niezbędne do tego typu prac. 

3.4.Kopanie dołów pod rośliny i dołu do przechowywania roślin 

Koparka samojezdna z łopatą o szerokości roboczej 30 – 50 cm, łopaty, szpadle, grabie. 

3.5.Sadzenie krzewów

Taczka do przewożenia krzewów, łopata, szpadel, nóż. 

3.6.Ściółkowanie 

Taczka do przewożenia, łopaty, szpadle, grabie do wyrównania. 

3.7.Wywóz ziemi

Do przewiezienia ziemi niezbędne będą narzędzia ogrodnicze takie jak: taczki do przewozu ziemi w obrębie 
placu budowy i inne narzędzia, które wykonawca uzna za niezbędne do tego typu prac. 

Do wywiezienia ziemi z placu budowy należy użyć samochodów ciężarowych z naczepą lub osłoniętymi 
przyczepami.

3.8.Podlanie nasadzeń 

Wąż o średnicy ¾’ z końcówką umożliwiającą podłączenie do kranu zasilającego, opcjonalnie również końcówka 
zraszająca, długość węża umożliwiająca dotarcie z wodą do najdalej odsuniętych od kranu nasadzeń. W przypadku, gdy 
konieczny będzie dowóz wody beczkowozem również wiadra, konewki i inne naczynia do rozprowadzenia wody.  
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4.Transport

Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, zgodnie z przepisami BHP oraz 
przepisami o ruchu drogowym, środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie. 

Dowóz materiału roślinnego powinien odbywać się samochodami ciężarowymi z osłoniętą naczepą lub 
osłoniętymi przyczepami ciągniętymi przez ciągnik bądź samochód ciężarowy z rozładunkiem ręcznym. Wielkość miejsc 
do przewozu roślin powinna gwarantować bezpieczne dowiezienie materiału szkółkarskiego bez możliwości jego 
uszkodzenia mechanicznego.

Transport w obrębie miejsc sadzenia powinien odbywać się taczkami lub mikrociągnikami ogrodniczymi (typu 
rider lub traktor) z odpowiednim oprzyrządowaniem. 

Przewożone materiały należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

5.Wykonanie robót

5.1.Wymagania ogólne

Miejsce wykonywania prac należy odpowiednio zabezpieczyć przed ruchem osób nieuprawnionych. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji sposób przemieszczania i tymczasowego składowania 

materiału szkółkarskiego, zrębów drzewnych, ziemi urodzajnej i ziemi z wykopów.  

5.2. Wyznaczenie miejsc nasadzeń 

 Prace polegają na wyznaczeniu punktów niezbędnych do rozpoczęcia prac związanych z sadzeniem roślin. Od 
wyznaczonych przez istniejące w terenie elementy uzbrojenia Wykonawca na zasadzie domiarów będzie mógł 
rozplanować wszystkie prace nasadzeniowe. 

5.3.Dowóz ziemi urodzajnej w miejsca sadzenia krzewów

Dowiezienie ziemi urodzajnej z pryzmy powinno być wykonane za pomocą taczki lub mikrociągnika ogrodniczego 
w ilości przeznaczonej do wypełnienia dołów o głębokości 0,3 m i szerokości 0,3 m. 

Zaprawianie ziemi powinno odbywać się bezpośrednio przed sadzeniem po dostarczeniu w okolicę dołów 
odpowiedniej ilości ziemi urodzajnej. Wyznaczoną ilość podłoża należy dokładnie wymieszać ze wskazaną przez 
producenta środka ilością środka przyspieszającego ukorzenianie i wzrost. 

5.4.Kopanie dołów pod rośliny i dołu do przechowywania roślin 

Przed przywiezieniem materiału szkółkarskiego należy w miejscu wyznaczonym w porozumieniu z Inspektorem i 
Kierownikiem Budowy wykopać dół o głębokości około 0,2 metra, szerokości i długości wystarczającej do przechowania 
projektowanych krzewów, gdzie krzewy zostaną zadołowane do czasu ich posadzenia. Dopuszcza się też opcję, w której 
rośliny będą na bieżąco dowożone do nasadzeń bezpośrednio ze szkółki lub z Bazy Wykonawcy. 

Przed wykopaniem dołów należy z całego terenu objętego nasadzeniami usunąć darń. Kopanie dołów do 
sadzenia należy wykonać ręcznie lub mechanicznie tak, aby powstała dziura o średnicy 0,3 m i głębokości 0,3 m. 

5.5.Sadzenie bylin, traw ozdobnych , pnączy 

Gatunki, ich odmiany, wymagania jakościowe oraz miejsca i odległości sadzenia powinny być zgodne z rysunkami 
zawartymi w projekcie zieleni.

 przed wysadzeniem sadzonek teren winien zostać odchwaszczony, a powierzchnia do nasadzeń odpowiednio 
przygotowana (zaprawiona ziemią urodzajną w stosunku 1:1 i przemieszana przy użyciu sprzętu mechanicznego na 
głębokość nie mniej niż 25cm), 

 pora sadzenia: wiosna lub jesień, 
 miejsce sadzenia powinno zostać wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacją projektową, 
 wszystkie rośliny po posadzeniu muszą zostać podlane. 
 pozostałą częścią ziemi obsypujemy bryłę korzeniową i wypełniamy dół tak, aby powstał zarys misy do podlewania, 

którą ściółkujemy.  
 Grubość ściółki min. 5 cm, średnica ściółkowanego terenu 0,3 m.  

5.6.Podlanie nasadzeń 

Podlewać należy delikatnym strumieniem, który nie zniekształci uformowanej misy. Jeżeli w wyniku podlania 
ziemia osiądzie więcej niż dopuszczalna głębokość misy, należy ja uzupełnić ziemią pochodzącą z kopania dołów i 
delikatnie ponownie ubić.  

5.7.Ściółkowanie  

Ściółkowanie należy przeprowadzić po podlaniu nasadzeń. Dowiezienie zrębków z pryzmy powinno być 
wykonane za pomocą taczki lub mikrociągnika ogrodniczego. Zrębki należy rozsypać równomiernie na całej powierzchni 
pod nasadzeniami tak, aby uzyskać warstwę o miąższości nie mniej niż 5 cm.  
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5.8.Wywóz ziemi z wykopów

Zebraną z wykopów ziemię należy usunąć z terenu placu budowy i przewieźć w miejsce składowania odpadów 
wyznaczone przez Inwestora.

6.Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie i kontrola w trakcie wykonywania robót nasadzeniowych polega na:
 sprawdzeniu zgodności, jakości i wielkości materiału szkółkarskiego z STWiO, 
 sprawdzeniu prawidłowej wielkości kopanych dołów, 
 skontrolowaniu, jakości użytej do nasadzeń urodzajnej ziemi, 
 sprawdzeniu zgodności miejsc nasadzeń z rysunkiem projektowym, 
 kontroli, jakości wykonania prac związanych z sadzeniem, 
 kontroli grubości warstwy ściółki pod nasadzeniami. 
 kontroli zabiegów pielęgnacyjnych. 

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są sztuki prawidłowo posadzonych bylin, traw ozdobnych, pnączy – szt. 

8. Odbiór robót

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 
działania wymienione w punktach 2, 5 i 6 dały wyniki pozytywne widoczne w postaci posadzonych 349 szt. bylin, traw 
ozdobnych, pnączy. 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu 
robót. Jeżeli termin sadzenia przypada na okres bezlistny ostateczny odbiór nasadzeń odbędzie się na wiosnę, po 
stwierdzeniu żywotności wszystkich nasadzeń i właściwej przynależności gatunkowej rośli. 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest posadzenie: 
- 349 szt. bylin, traw ozdobnych, pnączy 

Zgodnie z PROJEKTEM ZIELENI – „ZIELONY I BEZPIECZNY PARK OSIEDLOWY PRZY ULICY K.K. BACZYŃSKIEGO 
W SANDOMIERZU” i STWiOR

Cena jednostki obmiarowej:

Cena 1 szt. posadzenia krzewu obejmuje:

 wyznaczenie miejsca sadzenia,

 dowóz ziemi urodzajnej,

 wykopanie i zaprawienie dołu, 

 dostarczenie materiału roślinnego, 

 posadzenia materiału roślinnego, 

 podlanie,

 ściółkowanie, 

 wywiezienie ziemi z wykopów.

10.Przepisy związane 

KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne [ORGBUD 1987]
KNR-W 2-01 Budowle i roboty ziemne [WACETOB 1997]
KNR 2-21 Tereny zieleni
KSNR 1 Roboty ziemne [WACETOB 1995]
KNP 01 Roboty transportowe, ziemne pomocnicze i różne [MBiPMB 1982-1985] 
Normy Jakości Materiału Szkółkarskiego Związku Szkółkarzy Polskich. 

8. ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW DYWANOWYCH Z SIEWU 

1. Wymagania dotyczące zakładania trawników 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z założeniem trawnika są 
następujące: 
− teren pod trawniki do renowacji musi być przygotowany – zdjęcie darni, oczyszczenie z 
gruzu i zanieczyszczeń, 
− dowiezienie ziemi urodzajnej i rozłożenie ziemi wymieszanej z nawozami warstwą gr. 10 cm  
− teren powinien być wyrównany i splantowany, 
− ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami 
mineralnymi oraz starannie wyrównana,
− przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - 
kolczatką lub zagrabić, 
− siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
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− okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
− na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m 2 , 
− przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
− po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 
wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie 
nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 
− mieszanka nasion traw dla trawników dywanowych. 
- metraż trawnika do wykonania wynosi 593 m2 

2. Pielęgnacja trawników 
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
− pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 
10 cm,
− następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość 
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
− ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski
można przyjąć pierwszą połowę października), 
− koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w 
regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy 
uzależniać od gatunku wysianej trawy, 
− chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o 
selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 
miesięcy od założenia trawnika. 
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. 
Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki 
wymagane w poszczególnych porach roku:
− wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
− od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
− ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

9. MONTAŻ OGRODZENIA 

1. Wstęp 

1.1. Nazwa zamówienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z montażem OGRODZENIA wokół terenu parku osiedlowego w zakresie działek wchodzących w skład 
inwestycji zlokalizowanej w Sandomierzu przy ulicy Baczyńskiego. Teren inwestycji obejmuje działki nr 1572/65, 
1572/78,1572/80, obręb Sandomierz Prawobrzeżny  

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w punkcie
1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z montażem prefabrykowanego 
ogrodzenia z przęseł stalowych o długości 231,4 mb. 

1.4.Określenia podstawowe 

Teren - w tym opracowaniu to inwestycja zlokalizowana w Sandomierzu przy ul. Baczyńskiego - park osiedlowy. 
Ogrodzenie – fizyczna przegroda chroniąca przed przedostaniem się niepożądanych osób i zwierząt. 
Przęsła stalowe - siatka wykonana z drutu, pleciona, zgrzewana, skręcana oraz kombinowana, o różnych wielkościach 
oczek.
Inspektor Nadzoru Zieleni =Inspektor Nadzoru =Inspektor- jeżeli w ST mowa o wymienionej osobie należy to rozumieć 
jako osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia nadzoru prac budowlanych w branży budowy i 
pielęgnacji zieleni i wyznaczoną do tego nadzoru przez Inwestora. 
Kierownik Budowy = Kierownik robót budowlanych - jeżeli w ST mowa o wymienionej osobie należy to rozumieć jako 
osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodne z  zapisami szczegółowymi ustawy z dnia 7 lipca 1994 
Prawo Budowlane.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót budowlanych oraz ich zgodność  z dokumentacją 
techniczną, za porządek na placu budowy oraz za zgodność z ST i zaleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca powinien zabezpieczyć istniejący drzewostan przed uszkodzeniami, które mogłyby być 
spowodowane pracami objętymi zakresem tej części ST. 
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2.Materiały 

 Projekt przewiduje wykorzystanie następujących materiałów do wykonania i montażu ogrodzenia parku: 
a) fundament płotu ciągłego (ława fundamentowa wysokości 110 cm w kształcie litery „L”) 
     w ilości 34,4 mb 
b) stopy fundamentowe pod słupki płotu 24x24x115cm, w ilości 87 szt. 
c) stalowe prefabrykowane słupki ogrodzeniowe o wymiarach 80x80x2mm w ilości 87 szt. 
d) prefabrykowane przęsła stalowe ogrodzeniowe o wymiarach 200x120cm w ilości 84 szt. 
e) systemowe zawiesia stalowe do mocowania przęseł ogrodzenia do słupków w ilości 336 szt. 
f) prefabrykowane furtki oraz bramy ogrodzeniowe o wymiarach 90x120cm w ilości 8 szt. 
Materiałami uzupełniającymi są chudy beton  gr min. 10cm wylewany pod fundamenty  

UWAGA:
Istnieje możliwość zastosowania innych niż ww systemów ogrodzeniowych oraz firm dostarczających ogrodzenia. 
Każdorazowa zmiana materiałów lub dostawców ogrodzeń winna być skonsultowana przez Wykonawcę z projektantem 
założenia parkowego i zostać finalnie zatwierdzona przez Inwestora. 

3.Sprzęt  

3.1.Montaż ogrodzenia  

Ustawienie ogrodzenia wykonuje się ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego, jak: szpadle, drągi 
stalowe, młotki. 

5.Wykonanie robót

5.1.Wymagania ogólne

Miejsce wykonywania prac należy odpowiednio zabezpieczyć przed ruchem i dostępem osób nieuprawnionych w 
tym celu miejsce robót należy odpowiednio ogrodzić i oznakować. 

Wykonawca powinien zadbać, aby przed przystąpieniem do wykonywania wykopów pod fundamenty i słupki 
ogrodzenia był dobrze przygotowany, aby zachowany był przebieg i niweleta fundamentów zgodna z dokumentacją 
projektową, a koryto pod wykopy wykonane było na odpowiednią szerokość i głębokość. Miejsce wykopów należy 
odpowiednio zabezpieczyć przed osuwaniem się mas ziemnych. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie wykopów pod fundamenty podwalin i słupków 
- układanie zbrojenia ciągłego fundamentowania ogrodzenia 
- ustawienie słupków i zalewania ich w ścianach i słupkach fundamentowych, 
- montaż na słupkach systemowych zawiesi do montażu przęseł ogrodzenia, 
- osadzenie projektowanych furtek i bram do parku

5.2. Montaż ogrodzenia 

Przed przystąpieniem do wykonania montażu należy wytyczyć w terenie trasę ogrodzenia. 
Następnie należy wykonać wykopy pod ławy fundamentowe fundamentowania ciągłego, wkopać doły pod 

fundamenty słupków o wielkości 0,3x0,3m. W pierwszej kolejności pod słupki narożne, w załamaniach oraz dla furtki. 
Następnie pod słupki pośrednie w odległości co 2m (wymiar osiowy). 

Słupki mogą być osadzone w wylewce betonowej ułożonej w dołku albo oprawione w bloczki betonowe 
formowane na terenie budowy i dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia.

W przypadku fundamentowania ciągłego należy wykonać szalowanie ław i ścian fundamentowych, ułożyć 
zbrojenie ciągłe oraz w nim osadzić słupki ogrodzeniowe. Finalnie zaszalowane i zazbrojone ławy zalać betonem 
konstrukcyjnym. Detale zbrojenia ścianek i ław przedstawia część rysunkowa opracowania. 

Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich 
wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur kwadratowych  powinny mieć zaspawany górny 
otwór rury. Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 15o należy 
zabezpieczyć przed wychylaniem się zastrzałami, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem od 30o do 45o. Na
słupkach konstrukcyjnych należy zamontować systemowe zawiesia stalowe do mocowania stalowych, prefabrykowanych 
przęseł. Zawiesia powinny być montowane na słupku obustronnie w dwóch punktach oddalonych jednakowo od dołu jak i 
od góry słupka. 

W miejscach instalowania furtek bramowych oraz bram wejściowych na teren parku należy zamocować 
dodatkowo systemowe zawiasy w ilości i lokalizacjach zgodnych z wymogami producenta ogrodzenia. 

6.Kontrola jakości robót 

6.1.Wymagania ogólne

 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu czy wykonane fundamentowanie ogrodzenia wraz z 
prefabrykowanymi przęsłami stalowymi jest zgodna ze specyfikacją producenta ogrodzenia oraz dokumentacja 
techniczną. Kontrolę powinien przeprowadzić kierownik budowy / robót budowlanych posiadający stosowne uprawnienia w 
towarzystwie Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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6.2.Zakres kontroli

Sprawdzenie i kontrola w trakcie wykonywania robót polega na:
 zgodności wykonania i lokalizacji ogrodzenia z dokumentacją projektową, 
 prawidłowość wykonania wykopów pod fundament ciągły oraz dołów pod słupki, 
 prawidłowość wykonania zbrojenia ciągłego ścian i ław fundamentowych oraz fundamentów pod słupki, 
 poprawność ustawienia słupków, 
 poprawność zamontowania prefabrykowanych przęseł ogrodzeniowych, 
 poprawność osadzenia projektowanych furtek i bram wjazdowych na teren parku. 

7.Obmiar robót

 Obmiar robót przeprowadza geodeta posiadający stosowne uprawnienia, w towarzystwie kierownika budowy / 
robót budowlanych posiadającego stosowne uprawnienia. Wyniki geodeta obmiaru potwierdza wpisem do dziennika 
budowy / robót budowlanych.  Jednostkami obmiarowymi z dokładnością do pełnych jednostek są m2. 

8.Odbiór robót

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora nadzoru/kierownika 
budowy/kierownika robót budowlanych jeżeli spełnione zostaną łącznie wszystkie elementy zawarte w punktach 2, 5 i 6. 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest wykonanie wpisu do dziennika budowy/robót 
budowlanych przez Inspektora nadzoru/kierownika budowy/kierownika robót budowlanych o wykonaniu robót.

9.Podstawa płatności 

9.1.Prace wymienione w punkcie 5.1.-5.2.

Podstawą płatności jest potwierdzenie wykonania robót budowlanych związanych z budową prefabrykowanego 
ogrodzenia parku, potwierdzonych pozytywnym wpisem do dziennika budowy o zakończeniu robót w tym zakresie. 

10.Przepisy związane 

KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne [ORGBUD 1987]
KNR-W 2-01 Budowle i roboty ziemne [WACETOB 1997]
KSNR 1 Roboty ziemne [WACETOB 1995]
KNP 01 Roboty transportowe, ziemne pomocnicze i różne [MBiPMB 1982-1985] 

10. WYKONANIE ŚCIEŻEK SPACEROWYCH Z KOSTKI                                             GRANITOWEJ  8x11cm 
UKŁADANYCH WACHLARZOWO 

1.   Wstęp 

1.1. Nazwa zamówienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące przygotowania, wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z wykonanie ścieżek spacerowych z KOSTKI GRANITOWEJ na terenie parku
osiedlowego zlokalizowanego w Sandomierzu przy ulicy Baczyńskiego. Teren inwestycji obejmuje działki nr 1572/65, 
1572/78,1572/80, obręb Sandomierz Prawobrzeżny  

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w punkcie
1.1.

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
ścieżek spacerowych z kostki brukowej. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Teren - w tym opracowaniu to inwestycja  zlokalizowana w Sandomierzu, przy ul. Baczyńskiego- park osiedlowy. 
Ścieżka spacerowa - nawierzchnie, którymi poruszają się piesi, użytkownicy parku  
Inspektor Nadzoru Zieleni =Inspektor Nadzoru =Inspektor - jeżeli w ST mowa o wymienionej osobie należy to rozumieć 
jako osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia nadzoru prac budowlanych w branży budowy i 
pielęgnacji zieleni i wyznaczoną do tego nadzoru przez Inwestora. 
Kierownik Budowy = Kierownik robót budowlanych - - jeżeli w ST mowa o wymienionej osobie należy to rozumieć jako 
osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodne z  zapisami szczegółowymi ustawy z dnia 7 lipca 1994 
Prawo Budowlane.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót budowlanych oraz ich zgodność  z dokumentacją 
techniczną, za porządek na placu budowy oraz za zgodność z ST i zaleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca powinien zabezpieczyć istniejący drzewostan przed uszkodzeniami, które mogłyby być 
spowodowane pracami objętymi zakresem tej części ST. 

2. Materiały 

Projekt przewiduje wykorzystanie następujących mteriałów do wykonania ścieżek spacerowych z kostki brukowej 
granitowej układanej wachlarzowo: 
a) kostka granitowa szara 8x11cm grubości 7-9cm w ilości 462,2 m2 
b) systemowe krawężniki wykonane z elementów prefabrykowanych typu PALISADA (GRANIT SZARY 10x10x30cm), w 
ilości 386,1 mb. 
Materiałami uzupełniającymi są chudy beton  (piasek stabilizowany cementem pod okrawężnikowanie scieżki) oraz 
warstwy podbudowy pod kostkę (podsypka piaskowa 2-5cm oraz kruszywo łamane min.10cm stanowiące podbudowę)  
ułożone warstwowo zgodnie z rysunkami technicznymi załączonymi do projektu przetargowego. 

UWAGA:
Istnieje możliwość zastosowania innych niż w/w materiałów oraz firm dostarczających kostkę do budowy ścieżki. 
Każdorazowa zmiana materiałów lub dostawców kostki winna być skonsultowana przez Wykonawcę z projektantem 
założenia parkowego i zostać finalnie zatwierdzona przez Inwestora. 

3.  Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac związanych z budową ścieżki powinien posiadać stosowne 
kwalifikacje oraz uprawnienia do pracy na sprzęcie wymaganym do wykonania ścieżki (łopaty, niewielkie koparki, 
wyrównywarki, ubijarki etc.)

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP.

4.  Transport i składowanie 

Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, zgodnie z przepisami BHP oraz 
przepisami o ruchu drogowym, środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie. 

Przewożone materiały należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem.

Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia na terenie budowy miejsca do składowania wszystkich materiałów 
do wykonania robót oraz jego oznakowania i zabezpieczenia zgodnie z przepisami odrębnymi. 

5. Wykonanie robót

Miejsce wykonywania prac należy odpowiednio zabezpieczyć przed ruchem i dostępem osób nieuprawnionych w 
tym celu miejsce robót należy odpowiednio ogrodzić i oznakować. 
Wykonawca powinien zadbać, aby przed przystąpieniem do rozścielania kruszyw teren był dobrze przygotowany, aby 
zachowany był przebieg i niweleta ścieżki zgodna z dokumentacją projektową, a koryto pod ścieżki wykonane było na 
odpowiednią szerokość i głębokość. 

Wymagania dotyczące wykonania robót:

 rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia zasięgu robót 
związanych z projektowanymi ścieżkami w odstępach nie większych niż 2 m; 

 kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych; 

 grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 
projektowaną; 

 nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni; 

 warstwę kostki układać tylko na dobrze wyrównanej i ustabilizowanej warstwie podsypki piaskowo-cementowej. 
 całość należy zasypać słabą zasypką piaskowo-cementową 

6.  Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu czy wykonana nawierzchnia jest zgodna ze specyfikacją. Kontrolę 
powinien przeprowadzić kierownik budowy / robót budowlanych posiadający stosowne uprawnienia w towarzystwie 
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. Obmiar robót

Obmiar robót przeprowadza geodeta posiadający stosowne uprawnienia, w towarzystwie kierownika budowy / robót 
budowlanych posiadającego stosowne uprawnienia. Wyniki geodeta obmiaru potwierdza wpisem do dziennika budowy / 
robót budowlanych.  Jednostkami obmiarowymi z dokładnością do pełnych jednostek są m2. 
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8. Odbiór robót

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora nadzoru/kierownika 
budowy/kierownika robót budowlanych jeżeli spełnione zostaną łącznie wszystkie elementy zawarte w punktach 3, 6 i 7. 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest wykonanie wpisu do dziennika budowy/ robót 
budowlanych przez Inspektora nadzoru/kierownika budowy/kierownika robót budowlanych o wykonaniu robót.

9. Podstawa płatności 

9.1. Prace wymienione w punkcie 5.1.

Podstawą płatności jest potwierdzenie wykonania robót budowlanych związanych z budową ścieżek 
spacerowych z kostki granitowej układanej wachlarzowo potwierdzonych pozytywnym wpisem do dziennika budowy o 
zakończeniu robót w tym zakresie. 

10. Przepisy związane 

KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne [ORGBUD 1987]
KNR-W 2-01 Budowle i roboty ziemne [WACETOB 1997]
KNR 2-21 Tereny zieleni
KSNR 1 Roboty ziemne [WACETOB 1995]
KNP 01 Roboty transportowe, ziemne pomocnicze i różne [MBiPMB 1982-1985]

11. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT AŻUROWYCH 40x60x8cm 

1.   Wstęp 

1.1. Nazwa zamówienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonanie ścieżek spacerowych z PŁYT AŻUROWYCH o wymiarach 40x60x8cm na terenie parku
osiedlowego. Inwestycja zlokalizowana jest w Sandomierzu przy ulicy Baczyńskiego. Teren inwestycji obejmuje działki nr 
1572/65, 1572/78,1572/80, obręb Sandomierz Prawobrzeżny. 

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w punkcie
1.1.

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
ścieżek spacerowych. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Teren - w tym opracowaniu to inwestycja  zlokalizowana w Sandomierzu, przy ul. Baczyńskiego - park osiedlowy. 
Ścieżka spacerowa - nawierzchnie, którymi poruszają się piesi, użytkownicy parku  
Inspektor Nadzoru Zieleni =Inspektor Nadzoru =Inspektor - jeżeli w ST mowa o wymienionej osobie należy to rozumieć 
jako osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia nadzoru prac budowlanych w branży budowy i 
pielęgnacji zieleni i wyznaczoną do tego nadzoru przez Inwestora. 
Kierownik Budowy = Kierownik robót budowlanych - jeżeli w ST mowa o wymienionej osobie należy to rozumieć jako 
osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodne z  zapisami szczegółowymi ustawy z dnia 7 lipca 1994 
Prawo Budowlane.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót budowlanych oraz ich zgodność  z dokumentacją 
techniczną, za porządek na placu budowy oraz za zgodność z ST i zaleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca powinien zabezpieczyć istniejący drzewostan przed uszkodzeniami, które mogłyby być 
spowodowane pracami objętymi zakresem tej części ST. 

2.  Materiały 

Projekt przewiduje wykorzystanie następujących materiałów do wykonania ścieżek spacerowych z z płyty ażurowej o 
wym. 40x60x8cm:
a) betonowa płyta ażurowa szara 40x60cm grubości 8cm w ilości 19,9 m2 
b) systemowe krawężniki wykonane z elementów prefabrykowanych typu PALISADA (granit szary 10x10x30cm), w ilości 
16,9 mb.
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Materiałami uzupełniającymi są chudy beton  (piasek stabilizowany cementem jako podbudowa pod okrawężnikowanie 
ścieżki) oraz warstwy podbudowy pod kostkę (podsypka piaskowa 2-5cm, warstwa geowłókniny oraz kruszywo łamane 
min.15cm stanowiące podbudowę)  ułożone warstwowo zgodnie z rysunkami technicznymi załączonymi do projektu 
przetargowego.
Przestrzenie ażurowe w kostce wypełnić ziemią oraz trawą. 

UWAGA:
Istnieje możliwość zastosowania innych niż w/w materiałów oraz firm dostarczających kostkę ażurową do budowy ścieżki. 
Każdorazowa zmiana materiałów lub dostawców kostki winna być skonsultowana przez Wykonawcę z projektantem 
założenia parkowego i zostać finalnie zatwierdzona przez Inwestora. 

3.  Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac związanych z budową ścieżki powinien posiadać stosowne 
kwalifikacje oraz uprawnienia do pracy na sprzęcie wymaganym do wykonania ścieżki (łopaty, niewielkie koparki, 
wyrównywarki, ubijarki etc.)

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP.

4.  Transport i składowanie 

Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, zgodnie z przepisami BHP oraz 
przepisami o ruchu drogowym, środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie. 

Przewożone materiały należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem.

Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia na terenie budowy miejsca do składowania wszystkich materiałów 
do wykonania robót oraz jego oznakowania i zabezpieczenia zgodnie z przepisami odrębnymi. 

5. Wykonanie robót

Miejsce wykonywania prac należy odpowiednio zabezpieczyć przed ruchem i dostępem osób nieuprawnionych w 
tym celu miejsce robót należy odpowiednio ogrodzić i oznakować. 
Wykonawca powinien zadbać, aby przed przystąpieniem do rozścielania kruszyw teren był dobrze przygotowany, aby 
zachowany był przebieg i niweleta ścieżki zgodna z dokumentacją projektową, a koryto pod ścieżki wykonane było na 
odpowiednią szerokość i głębokość. 

Wymagania dotyczące wykonania robót:

 rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia zasięgu 
robót związanych z projektowanymi ścieżkami w odstępach nie większych niż 2 m; 

 kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości,  
z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych; 

 grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 
projektowaną; 

 nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni; 

 na uprzednio przygotowanej, dobrze wyrównanej i ustabilizowanej warstwie podsypki piaskowo-cementowej
należy ułożyć warstwę geowłókniny ściśle wg zaleceń dostawcy płyt ażurowych  

 warstwę płyt ażurowych układać tylko na dobrze wyrównanej i ustabilizowanej warstwie podsypki piaskowo-
cementowej pokrytej warstwą geowłókniny 

 przestrzenie ażurowe w płytach zasypać warstwą gleby i obsiać trawą 

6.  Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu czy wykonana nawierzchnia jest zgodna ze specyfikacją dostawcy 
płyt ażurowych. Kontrolę powinien przeprowadzić kierownik budowy / robót budowlanych posiadający stosowne 
uprawnienia w towarzystwie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. Obmiar robót

Obmiar robót przeprowadza geodeta posiadający stosowne uprawnienia, w towarzystwie kierownika budowy / robót 
budowlanych posiadającego stosowne uprawnienia. Wyniki geodeta obmiaru potwierdza wpisem do dziennika budowy / 
robót budowlanych.  Jednostkami obmiarowymi z dokładnością do pełnych jednostek są m2. 

8. Odbiór robót

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora nadzoru/kierownika 
budowy/kierownika robót budowlanych jeżeli spełnione zostaną łącznie wszystkie elementy zawarte w punktach 3, 6 i 7. 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest wykonanie wpisu do dziennika budowy/ robót 
budowlanych przez Inspektora nadzoru/kierownika budowy/kierownika robót budowlanych o wykonaniu robót.
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9. Podstawa płatności 

9.1. Prace wymienione w punkcie 5.1.

Podstawą płatności jest potwierdzenie wykonania robót budowlanych związanych z budową ścieżek 
spacerowych z płyty ażurowej o wymiarach 40x60x8cm, potwierdzonych pozytywnym wpisem do dziennika budowy o 
zakończeniu robót w tym zakresie. 

10. Przepisy związane 

KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne [ORGBUD 1987]
KNR-W 2-01 Budowle i roboty ziemne [WACETOB 1997]
KNR 2-21 Tereny zieleni
KSNR 1 Roboty ziemne [WACETOB 1995]
KNP 01 Roboty transportowe, ziemne pomocnicze i różne [MBiPMB 1982-1985] 

12. WYKONANIE Z WARSTWY  WODOPRZEPUSZCZALNEJ, ŻYWICZNEJ WYKOŃCZONEJ ŻWIREM 
GRUBOZIARNISTYM

1.  Wstęp 

1.1. Nazwa zamówienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonanie ścieżek spacerowych z WARSTWY WODOPRZEPUSZCZALNEJ, ŻYWICZNEJ 
WYKOŃCZONEJ ŻWIREM na terenie parku osiedlowego, Inwestycja zlokalizowana jest w Sandomierzu przy ulicy
Baczyńskiego. Teren inwestycji obejmuje działki nr 1572/65, 1572/78,1572/80, obręb Sandomierz Prawobrzeżny  

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
ścieżek spacerowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Teren - w tym opracowaniu to inwestycja  zlokalizowana w Sandomierzu, przy ul. Baczyńskiego - park osiedlowy. 
Ścieżka spacerowa - nawierzchnie, którymi poruszają się piesi, użytkownicy parku  
Inspektor Nadzoru Zieleni =Inspektor Nadzoru =Inspektor - jeżeli w ST mowa o wymienionej osobie należy to rozumieć 
jako osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia nadzoru prac budowlanych w branży budowy i 
pielęgnacji zieleni i wyznaczoną do tego nadzoru przez Inwestora. 
Kierownik Budowy = Kierownik robót budowlanych - - jeżeli w ST mowa o wymienionej osobie należy to rozumieć jako 
osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodne z  zapisami szczegółowymi ustawy z dnia 7 lipca 1994 
Prawo Budowlane.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót budowlanych oraz ich zgodność  z dokumentacją 
techniczną, za porządek na placu budowy oraz za zgodność z ST i zaleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca powinien zabezpieczyć istniejący drzewostan przed uszkodzeniami, które mogłyby być 
spowodowane pracami objętymi zakresem tej części ST. 

2. Materiały 

Projekt przewiduje wykorzystanie następujących materiałów do wykonania ścieżek z warstwy wodoprzepuszczalnej, 
żywicznej wykończonej żwirem: 
a) posadzka żywiczna wykończona żwirem gruboziarnistym 4cm w ilości 115,9 m2 
b) obrzeże trawnikowe max 58x80mm, ciemny grafit., w ilości 41 mb. 

Materiałami uzupełniającymi są: podbudowa z kruszywa łamanego 6cm, KRUSZYWO 20cm (frakcja 4-31,5mm) 
układane warstwowo na gruncie rodzimym, stanowiące systemową podbudowę pod projektowaną ścieżkę zgodnie z 
wytycznymi producenta nawierzchni oraz warstwa podbudowy z chudego betonu pod obrzeże uniwersalne z tworzywa, 
58x80mm, ciemny grafit.
Wszystkie elementy ścieżki oraz warstwy podbudowy wykonywać ściśle wg zaleceń producenta nawierzchni. 
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UWAGA:
Istnieje możliwość zastosowania produktu dowolnego producenta. Każdorazowa zmiana materiałów lub producentów 
nawierzchni winna być skonsultowana przez Wykonawcę z projektantem założenia parkowego i zostać finalnie 
zatwierdzona przez Inwestora.

3.  Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac związanych z budową ścieżki powinien posiadać stosowne 
kwalifikacje oraz uprawnienia do pracy na sprzęcie wymaganym do wykonania ścieżki (łopaty, niewielkie koparki, 
wyrównywarki, ubijarki etc.)

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP.

4.  Transport i składowanie 

Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, zgodnie z przepisami BHP oraz 
przepisami o ruchu drogowym, środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie. 

Przewożone materiały należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem.

Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia na terenie budowy miejsca do składowania wszystkich materiałów 
do wykonania robót oraz jego oznakowania i zabezpieczenia zgodnie z przepisami odrębnymi. 

5. Wykonanie robót

Miejsce wykonywania prac należy odpowiednio zabezpieczyć przed ruchem i dostępem osób nieuprawnionych w 
tym celu miejsce robót należy odpowiednio ogrodzić i oznakować. 
Wykonawca powinien zadbać, aby przed przystąpieniem do rozścielania kruszyw teren był dobrze przygotowany, aby 
zachowany był przebieg i niweleta ścieżki zgodna z dokumentacją projektową, a koryto pod ścieżki wykonane było na 
odpowiednią szerokość i głębokość. 

Wymagania dotyczące wykonania robót: 

 rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia zasięgu 
robót związanych z projektowanymi ścieżkami w odstępach nie większych niż 2 m; 

 kruszywo stanowiące podbudowę pod nawierzchnię scieżki powinno posiadać parametry  (frakcję) 
zgodną z wytycznymi producenta i powinno być rozkładane w warstwie o  jednakowej grubości, z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych; 

 grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być zgodną z wytycznymi producenta, aby po jej 
zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną; 

 nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane  na bieżąco 
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału,  aż do otrzymania równej 
powierzchni;

 na uprzednio przygotowanej, dobrze wyrównanej i ustabilizowanej warstwie kruszywa należy ułożyć warstwę 
podbudowy 6cm ściśle wg zaleceń producenta nawierzchni 

 warstwę wierzchnią z posadzki żywicznej gr. 4cm układać tylko na dobrze wyrównanej i ustabilizowanej warstwie 
kruszywa pokrytej 6cm warstwą podbudowy z kruszywa łamanego 

6.  Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu czy wykonana nawierzchnia jest zgodna ze specyfikacją dostawcy 
płyt ażurowych. Kontrolę powinien przeprowadzić kierownik budowy / robót budowlanych posiadający stosowne 
uprawnienia w towarzystwie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. Obmiar robót

Obmiar robót przeprowadza geodeta posiadający stosowne uprawnienia, w towarzystwie kierownika budowy / robót 
budowlanych posiadającego stosowne uprawnienia. Wyniki geodeta obmiaru potwierdza wpisem do dziennika budowy / 
robót budowlanych.  Jednostkami obmiarowymi z dokładnością do pełnych jednostek są m2. 

8. Odbiór robót

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora nadzoru/kierownika 
budowy/kierownika robót budowlanych jeżeli spełnione zostaną łącznie wszystkie elementy zawarte w punktach 3, 6 i 7. 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest wykonanie wpisu do dziennika budowy/ robót 
budowlanych przez Inspektora nadzoru/kierownika budowy/kierownika robót budowlanych o wykonaniu robót.
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9. Podstawa płatności. 

9.1. Prace wymienione w punkcie 5.1.

Podstawą płatności jest potwierdzenie wykonania robót budowlanych związanych z budową ścieżek 
spacerowych z warstwy wodoprzepuszczalnej, żywicznej wykończonej żwirem, potwierdzonych pozytywnym wpisem do 
dziennika budowy o zakończeniu robót w tym zakresie. 

10. Przepisy związane 

KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne [ORGBUD 1987]
KNR-W 2-01 Budowle i roboty ziemne [WACETOB 1997]
KNR 2-21 Tereny zieleni
KSNR 1 Roboty ziemne [WACETOB 1995]
KNP 01 Roboty transportowe, ziemne pomocnicze i różne [MBiPMB 1982-1985] 

13. WYKONANIE ŚCIEŻKI SENSORYCZNEJ  (z 4 rodzajami nawierzchni). 

1.  Wstęp 

1.1. Nazwa zamówienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem ŚCIEŻKI SENSORYCZNEJ na terenie parku osiedlowego, Inwestycja zlokalizowana jest w
Sandomierzu przy ulicy Baczyńskiego. Teren inwestycji obejmuje działki nr 1572/65, 1572/78,1572/80, obręb Sandomierz 
Prawobrzeżny  

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
ścieżki sensorycznej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Teren - w tym opracowaniu to inwestycja  zlokalizowana w Sandomierzu, przy ul. Baczyńskiego - park osiedlowy. 
Ścieżka sensoryczna – ścieżka posiadająca odcinkowo 4 rodzaje nawierzchni, którymi poruszają się piesi oraz inni 
użytkownicy parku  
Inspektor Nadzoru Zieleni =Inspektor Nadzoru =Inspektor - jeżeli w ST mowa o wymienionej osobie należy to rozumieć 
jako osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia nadzoru prac budowlanych w branży budowy i 
pielęgnacji zieleni i wyznaczoną do tego nadzoru przez Inwestora. 
Kierownik Budowy = Kierownik robót budowlanych - - jeżeli w ST mowa o wymienionej osobie należy to rozumieć jako 
osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodne z  zapisami szczegółowymi ustawy z dnia 7 lipca 1994 
Prawo Budowlane.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót budowlanych oraz ich zgodność  z dokumentacją 
techniczną, za porządek na placu budowy oraz za zgodność z ST i zaleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca powinien zabezpieczyć istniejący drzewostan przed uszkodzeniami, które mogłyby być 
spowodowane pracami objętymi zakresem tej części ST. 

2.  Materiały 

Projekt przewiduje wykorzystanie następujących materiałów do wykonania ścieżki sensorycznej: 
a) 4 RODZAJE WYPEŁNIENIA gr.15 cm (żwir gruboziarnisty, szyszki, piasek, żwir cienko- ziarnisty) w ilości 2m3 
b) OBRZEŻE TYPU PALISADA - GRANIT SZARY 10x10x20cm, w ilości 29,5 mb. 

Materiałami uzupełniającymi są: podsypka piaskowa 3 cm, kruszywo łamane min. 10cm, 
układane warstwowo na gruncie rodzimym,  stanowiące projektowaną podbudowę pod 4 rodzaje nawierzchni ścieżki 
sensorycznej oraz warstwa podbudowy z chudego betonu pod  obrzeże typu palisada - granit szary 10x10x20cm. 
Wszystkie elementy ścieżki sensorycznej oraz warstwy podbudowy wykonywać ściśle wg wytycznych projektowych. 
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UWAGA:
Istnieje możliwość zastosowania innych niż w/w 4 rodzajów wypełnień ścieżki oraz zatrudnienia firm produkujących 
nawierzchnie sensoryczne do budowy ścieżki. Każdorazowa zmiana materiałów lub producentów powinna być 
skonsultowana przez Wykonawcę z projektantem założenia parkowego i zostać finalnie zatwierdzona przez Inwestora. 

3.  Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac związanych z budową ścieżki sensorycznej powinien posiadać 
stosowne kwalifikacje oraz uprawnienia do pracy na sprzęcie wymaganym do wykonania ścieżki (łopaty, niewielkie 
koparki, wyrównywarki, ubijarki etc.)

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP.

4.  Transport i składowanie 

Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, zgodnie z przepisami BHP oraz 
przepisami o ruchu drogowym, środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie. 

Przewożone materiały należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem.

Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia na terenie budowy miejsca do składowania wszystkich materiałów 
do wykonania robót oraz jego oznakowania i zabezpieczenia zgodnie z przepisami odrębnymi. 

5. Wykonanie robót

Miejsce wykonywania prac należy odpowiednio zabezpieczyć przed ruchem i dostępem osób nieuprawnionych w 
tym celu miejsce robót należy odpowiednio ogrodzić i oznakować. 
Wykonawca powinien zadbać, aby przed przystąpieniem do rozścielania kruszyw teren był dobrze przygotowany, aby 
zachowany był przebieg i niweleta ścieżki zgodna z dokumentacją projektową, a koryto pod ścieżkę wykonane było na 
odpowiednią szerokość i głębokość. 

Wymagania dotyczące wykonania robót: 

 rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia zasięgu 
robót związanych z projektowanymi ścieżkami w odstępach nie większych niż 2 m; 

 kruszywo stanowiące podbudowę pod nawierzchnię ścieżki powinno posiadać zgodne z wytycznymi 
projektowymi i powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych; 

 grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być zgodną z wytycznymi projektowymi, aby po jej 
zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną min.10cm; 

 nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni; 

 na uprzednio przygotowanej, dobrze wyrównanej i ustabilizowanej warstwie kruszywa należy ułożyć warstwę 
ustabilizowanej podsypki piaskowej

 warstwę wierzchnią (żwir gruboziarnisty, szyszki, piasek, żwir cienkoziarnisty) układać tylko na dobrze 
wyrównanej i ustabilizowanej warstwie kruszywa pokrytej warstwą  podsypki piaskowej zgodnie z wytycznymi 
projektowymi.

6.  Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu czy wykonana nawierzchnia jest zgodna z dokumentacją 
projektową oraz wytycznymi producenta ścieżek. Kontrolę powinien przeprowadzić kierownik budowy / robót budowlanych 
posiadający stosowne uprawnienia w towarzystwie Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7. Obmiar robót

Obmiar robót przeprowadza geodeta posiadający stosowne uprawnienia, w towarzystwie kierownika budowy / robót 
budowlanych posiadającego stosowne uprawnienia. Wyniki geodeta obmiaru potwierdza wpisem do dziennika budowy / 
robót budowlanych.  Jednostkami obmiarowymi z dokładnością do pełnych jednostek są m2. 

8. Odbiór robót

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora nadzoru/kierownika 
budowy/kierownika robót budowlanych jeżeli spełnione zostaną łącznie wszystkie elementy zawarte w punktach 3, 6 i 7. 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest wykonanie wpisu do dziennika budowy robót 
budowlanych przez Inspektora nadzoru/kierownika budowy/kierownika robót budowlanych o wykonaniu robót.

9. Podstawa płatności 

9.1. Prace wymienione w punkcie 5.1.

Podstawą płatności jest potwierdzenie wykonania robót budowlanych związanych z budową ścieżki 
sensorycznej, potwierdzonych pozytywnym wpisem do dziennika budowy o zakończeniu robót w tym zakresie. 
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10. Przepisy związane 

KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne [ORGBUD 1987]
KNR-W 2-01 Budowle i roboty ziemne [WACETOB 1997]
KNR 2-21 Tereny zieleni
KSNR 1 Roboty ziemne [WACETOB 1995]
KNP 01 Roboty transportowe, ziemne pomocnicze i różne [MBiPMB 1982-1985] 

14. MONTAŻ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH 

1. Wstęp 

1.1. Nazwa zamówienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest montaż urządzeń komunalnych zgodnie z Projektem Przetargowym.  

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w punkcie
1.1

1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż 
urządzeń komunalnych na terenie projektowanego parku. 

1.4.Określenia podstawowe 

Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Teren - w tym opracowaniu to inwestycja zlokalizowana w Sandomierzu, przy ul. Baczyńskiego – park osiedlowy 
Urządzenie komunalne – urządzenie przeznaczone do użytkowania przez odwiedzających park osiedlowy. W tej 
specyfikacji termin obejmuje wszystkie urządzenia typu: ławki parkowe gotowe, wolnostojące, ławki parkowe mocowane 
do murków żelbetowych, kosze na odpadki, pergolę, tablice informacyjne, lustra, kule betonowe ozdobne 30, 60 i 90 cm, 
tężnia solankowa z osprzętem. 
Inspektor Nadzoru Zieleni =Inspektor Nadzoru =Inspektor- jeżeli w ST mowa o wymienionej osobie należy to rozumieć 
jako osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia nadzoru prac budowlanych w branży budowy i 
pielęgnacji zieleni i wyznaczoną do tego nadzoru przez Inwestora. 
Kierownik Budowy = Kierownik robót budowlanych - - jeżeli w ST mowa o wymienionej osobie należy to rozumieć jako 
osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodne z  zapisami szczegółowymi ustawy z dnia 7 lipca 1994 
Prawo Budowlane.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, za zgodność z rysunkami, za porządek na placu 
budowy oraz za zgodność z ST i zaleceniami Inspektora. 

Wykonawca powinien zabezpieczyć istniejący drzewostan przed uszkodzeniami, które mogłyby być 
spowodowane pracami objętymi zakresem tej części ST. 

2. Materiały 

Tab.4. Urządzenia komunalne 

Nazwa urządzenia ilość

ławki parkowe gotowe, wolnostojące  11 szt. 

ławki parkowe mocowane do murków żelbetowych 9 szt. 

kosze na odpadki 11 szt.

pergola 1 szt.

tablice informacyjne 5 szt.

lustra 2 szt.

kule betonowe ozdobne 30 cm 5 szt.

kule betonowe ozdobne 60 cm 9 szt.

kule betonowe ozdobne 90 cm 5 szt.

tężnia solankowa z tarniny śliwy w konstrukcji drewnianej na fundamencie betonowym z 
osprzętem  

1 szt.
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2.1. Paleta kolorów
 Kolorystyka projektowanych urządzeń komunalnych jest zgodna ze specyfikacja i kolorystyka producenta i 
znajduje się w karcie katalogowej każdego z montowanych urządzeń 

3.  Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac związanych z montażem urządzeń powinien posiadać stosowne 
uprawnienia i wyszkolenie do korzystania z niezbędnego sprzętu do ww robót. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP.

4.  Transport i składowanie 

Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu i odpowiednio zabezpieczone, zgodnie z 
przepisami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym. Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być 
sprawne technicznie.

Przewożone materiały należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia na terenie budowy miejsca do składowania wszystkich urządzeń 
komunalnych przeznaczonych do montażu oraz jego oznakowania i zabezpieczenia zgodnie z przepisami odrębnymi. 

5. Wykonanie robót

Miejsce wykonywania prac należy odpowiednio zabezpieczyć przed ruchem i dostępem osób nieuprawnionych w 
tym celu miejsce robót należy odpowiednio ogrodzić i oznakować. 

Miejsca pod montaż urządzeń komunalnych powinny być starannie przygotowane i wyznaczone. Montaż 
urządzeń przeprowadzają wyznaczone przez Producenta osoby zgodnie z dostarczoną i załączoną do urządzenia 
instrukcją Producenta.  

5.1 Montaż urządzeń komunalnych 

 Przed przystąpieniem do montażu projektowanych urządzeń komunalnych  należy sprawdzić czy dostarczone 
urządzenia (ławki parkowe gotowe, wolnostojące, ławki parkowe mocowane do murków żelbetowych, kosze na odpadki, 
pergolę, tablice informacyjne, lustra, kule betonowe ozdobne 30, 60 i 90 cm, tężnia solankowa z osprzętem) są zgodne ze 
specyfikacją z zamówienia. 
 Obiekty drobne urządzenia komunalne ( lampy parkowe, ławki parkowe gotowe wolnostojące, kosze na odpadki, 
pergolę, tablice informacyjne, lustra etc.) za wyjątkiem większych urządzeń (kul betonowych ozdobnych 30, 60 i 90 cm, 
tężni solankowych, ławek parkowych mocowanych do murków żelbetowych), montowane są do systemowych elementów 
fundamentowych zgodnych ze specyfikacją producenta. Fundamentowanie jest integralna częścią każdego urządzenia i 
jest dostarczane jako prefabrykowane przez producenta wraz z konkretnym urządzeniem. Urządzenia nie posiadające 
systemowych fundamentów będą montowane do projektowanych fundamentów zgodnych z dokumentacją projektową. 

Roboty związane z montażem projektowanych urządzeń komunalnych mogą być wykonywane mechanicznie 
bądź ręcznie. Stosowany do montaży sprzęt to głównie drobny ręczny i elektronarzędzia, samochód dostawczy. Montaż 
urządzeń przeprowadzają wyznaczone przez Producenta osoby zgodnie z dostarczoną i załączoną do urządzenia 
instrukcją Producenta. 

6.  Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu czy dostarczone urządzenia (ławki parkowe gotowe, wolnostojące, 
ławki parkowe mocowane do murków żelbetowych, kosze na odpadki, pergolę, tablice informacyjne, lustra, kule betonowe 
ozdobne 30, 60 i 90 cm, tężnia solankowa z osprzętem) są zgodne ze specyfikacją z zamówienia oraz czy montaż 
przebiegł zgodnie z instrukcją producenta. Kontrolę powinien przeprowadzić Inspektor nadzoru inwestorskiego w 
towarzystwie osoby wyznaczonej przez producenta lub dostawcę urządzeń do montażu. 

7. Obmiar robót

 Jednostkami obmiarowymi z dokładnością do pełnych jednostek są: 
Dla prac z punktu 5 jednostką jest ilość zamontowanych urządzeń podawana w sztukach – szt. 
Obmiar powinien przeprowadzić Inspektor nadzoru inwestorskiego w towarzystwie osoby wyznaczonej przez producenta 
lub dostawcę do montażu urządzeń. 

8. Odbiór robót

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową (pod względem ilości zainstalowanych urządzeń oraz 
ich lokalizacji) i wymaganiami Inspektora nadzoru/kierownika budowy/kierownika robót budowlanych jeżeli spełnione 
zostaną łącznie wszystkie elementy zawarte w punktach 3, 5, 6 i 7. 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu 
robót zawarte w karcie montażu lub dzienniku budowy. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Prace wymienione w punkcie 5.1.

Podstawą płatności jest ilość faktycznie zamontowanych urządzeń komunalnych. 
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10. Przepisy związane 

KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne [ORGBUD 1987]
KNR-W 2-01 Budowle i roboty ziemne [WACETOB 1997]
KNR 2-21 Tereny zieleni
KSNR 1 Roboty ziemne [WACETOB 1995]
KNP 01 Roboty transportowe, ziemne pomocnicze i różne [MBiPMB 1982-1985] 

15. MONTAŻ OBIEKTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH 

1.  Wstęp 

1.1. Nazwa zamówienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest montaż urządzeń komunalnych zgodnie z Projektem Przetargowym.   

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż 
urządzeń komunalnych na terenie projektowanego parku. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Teren - w tym opracowaniu to inwestycja zlokalizowana w Sandomierzu, przy ul. Baczyńskiego – park osiedlowy 
Obiekty sprawnościowe – urządzenie do ćwiczeń siłowych, do użytkowania przez odwiedzających park osiedlowy.  
Inspektor Nadzoru Zieleni =Inspektor Nadzoru =Inspektor - jeżeli w ST mowa o wymienionej osobie należy to rozumieć 
jako osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia nadzoru prac budowlanych w branży budowy i 
pielęgnacji zieleni i wyznaczoną do tego nadzoru przez Inwestora. 
Kierownik Budowy = Kierownik robót budowlanych - jeżeli w ST mowa o wymienionej osobie należy to rozumieć jako 
osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodne z  zapisami szczegółowymi ustawy z dnia 7 lipca 1994 
Prawo Budowlane.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, za zgodność z rysunkami, za porządek na placu 
budowy oraz za zgodność z ST i zaleceniami Inspektora. 

Wykonawca powinien zabezpieczyć istniejący drzewostan przed uszkodzeniami, które mogłyby być 
spowodowane pracami objętymi zakresem tej części ST. 

2.Materiały 

Tab.4. Obiekty sprawnościowe 

Nazwa urządzenia ilość

Orbitrek (OF2-06) 2 szt.

Biegacz (OF2-01) 1 szt.

Wioślarz (OF2-13) 1 szt.

2.1. Paleta kolorów
 Kolorystyka projektowanych obiektów sprawnościowych jest zgodna ze specyfikacja i kolorystyka producenta i 
znajduje się w karcie katalogowej danego projektowanego obiektu sprawnościowego. 

3.  Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac związanych z montażem urządzeń powinien posiadać stosowne 
uprawnienia i wyszkolenie do korzystania z niezbędnego sprzętu do robót związanych z montażem projektowanych, 
systemowych obiektów sprawnościowych. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP.
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3.1. Montaż Obiektów sprawnościowych 

Przed przystąpieniem do montażu projektowanych obiektów sprawnościowych  należy sprawdzić czy 
dostarczone urządzenia (orbitrek, zestaw twister i wahadło, wioślarz) są zgodne ze specyfikacją z zamówienia. 

Roboty związane z montażem projektowanych obiektów sprawnościowych mogą być wykonywane mechanicznie 
bądź ręcznie lub przy użyciu specjalnych elektronarzędzi.  

Montaż urządzeń przeprowadzają wyznaczone przez Producenta osoby zgodnie z dostarczoną i załączoną do 
urządzenia instrukcją Producenta. 

4.  Transport i składowanie 

Obiekty powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu i odpowiednio zabezpieczone, zgodnie z 
przepisami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym. Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być 
sprawne technicznie.

Przewożone materiały należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia na terenie budowy miejsca do składowania wszystkich obiektów 
sprawnościowych przeznaczonych do montażu oraz jego oznakowania i zabezpieczenia zgodnie z przepisami odrębnymi. 

5. Wykonanie robót

Miejsce wykonywania prac należy odpowiednio zabezpieczyć przed ruchem i dostępem osób nieuprawnionych w 
tym celu miejsce robót należy odpowiednio ogrodzić i oznakować. 

Miejsca pod montaż urządzeń komunalnych powinny być starannie przygotowane i wyznaczone. Montaż 
urządzeń przeprowadzają wyznaczone przez Producenta osoby zgodnie z dostarczoną i załączoną do urządzenia 
instrukcją Producenta.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji sposób przemieszczania i tymczasowego składowania mas 
ziemnych i zanieczyszczeń.  

5.1. Montaż obiektów sprawnościowych 

 Przed przystąpieniem do montażu projektowanych urządzeń komunalnych  należy sprawdzić czy dostarczone 
urządzenia (orbitrek, zestaw twister i wahadło, wioślarz) są zgodne ze specyfikacją z zamówienia.  
 Obiekty sprawnościowe montowane są do systemowych elementów fundamentowych zgodnych ze specyfikacją 
producenta. Fundamentowanie urządzeń jest integralna częścią każdego urządzenia i jest dostarczane jako 
prefabrykowane przez producenta wraz z konkretnym urządzeniem. 

Roboty związane z montażem projektowanych urządzeń komunalnych mogą być wykonywane mechanicznie 
bądź ręcznie. Stosowany do montaży sprzęt to głównie drobny ręczny i elektronarzędzia, samochód dostawczy. Montaż 
urządzeń przeprowadzają wyznaczone przez Producenta osoby zgodnie z dostarczoną i załączoną do urządzenia 
instrukcją Producenta. 

6.  Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu czy dostarczone urządzenia (orbitrek, zestaw twister i wahadło, 
wioślarz) są zgodne ze specyfikacją z zamówienia oraz czy montaż przebiegł zgodnie z instrukcją producenta. Kontrolę 
powinien przeprowadzić Inspektor nadzoru inwestorskiego w towarzystwie osoby wyznaczonej przez producenta lub 
dostawcę urządzeń do montażu. 

7. Obmiar robót

 Jednostkami obmiarowymi z dokładnością do pełnych jednostek są: 
Dla prac z punktu 5 jednostką jest ilość zamontowanych urządzeń podawana w sztukach – szt. 
Obmiar powinien przeprowadzić Inspektor nadzoru inwestorskiego w towarzystwie osoby wyznaczonej przez producenta 
lub dostawcę do montażu obiektów. 

8. Odbiór robót

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową (pod względem ilości zainstalowanych urządzeń oraz 
ich lokalizacji) i wymaganiami Inspektora nadzoru/kierownika budowy/kierownika robót budowlanych jeżeli spełnione 
zostaną łącznie wszystkie elementy zawarte w punktach 3, 5, 6 i 7. 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu 
robót zawarte w karcie montażu lub dzienniku budowy. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Prace wymienione w punkcie

Podstawą płatności jest ilość faktycznie zamontowanych obiektów sprawnościowych. 

10. Przepisy związane 

KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne [ORGBUD 1987]
KNR-W 2-01 Budowle i roboty ziemne [WACETOB 1997]
KNR 2-21 Tereny zieleni
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KSNR 1 Roboty ziemne [WACETOB 1995]
KNP 01 Roboty transportowe, ziemne pomocnicze i różne [MBiPMB 1982-1985]

16.  FUNDAMENTY POD OBIEKTY SPRAWNOŚCIOWE, URZĄDZENIA          KOMUNALNE  I OGRODZENIA 

1.  Wstęp 

1.1. Nazwa zamówienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest wykonanie fundamentowania pod elementy projektowanego ogrodzenia,
obiekty sprawnościowe oraz urządzenia komunalne. Projektowane fundamentowanie jest zgodne  z projektem 
przetargowym oraz specyfikacjami technicznymi poszczególnych urządzeń.  

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
lub zainstalowanie fundamentowania pod projektowane elementy infrastruktury parku:
 projektowane ogrodzenie parku
 obiekty sprawnościowe 
 urządzenia komunalne 

W projekcie możemy rozróżnić 2 rodzaje fundamentowania:
1) fundamenty gotowe (od producenta) :
- fundamenty pod lampy parkowe,
- fundamenty pod kosze na odpadki,
- fundamenty pod ławki parkowe gotowe, 
- fundamenty pod tablice informacyjne i lustra parkowe,
- fundament pod parkowe sprzęty fitness. 

2) fundamenty projektowane :
- fundament płotu ciągłego oraz stopy fundamentowe pod słupki płotu, 
- fundament tężni solankowej, 
- fundamenty pod ławki parkowe żelbetowe, projektowane ( w postaci murków oporowych), 
- fundamenty pod słupki z zasilaniem elektrycznym, 
- fundamenty pod pergolę, 
- fundament pod obelisk,
- fundamenty pod skrzynkę elektryczną. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Teren - w tym opracowaniu to inwestycja zlokalizowana w Sandomierzu, przy ul. Baczyńskiego – park osiedlowy 
Ogrodzenie – fizyczna przegroda chroniąca przed przedostaniem się niepożądanych osób i zwierząt. 
Przęsła stalowe - siatka wykonana z drutu, pleciona, zgrzewana, skręcana oraz kombinowana, o różnych wielkościach 
oczek.
Urządzenie komunalne – urządzenie przeznaczone do użytkowania przez odwiedzających park osiedlowy. W tej 
specyfikacji termin obejmuje wszystkie urządzenia typu: ławki parkowe gotowe, wolnostojące, ławki parkowe mocowane 
do murków żelbetowych, kosze na odpadki, pergolę, tablice informacyjne, lustra, kule betonowe ozdobne 30, 60 i 90 cm, 
tężnia solankowa z osprzętem 
Obiekty sprawnościowe – urządzenie do ćwiczeń siłowych, do użytkowania przez odwiedzających park osiedlowy.  
Inspektor Nadzoru Zieleni =Inspektor Nadzoru =Inspektor - jeżeli w ST mowa o wymienionej osobie należy to rozumieć 
jako osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia nadzoru prac budowlanych w branży budowy i 
pielęgnacji zieleni i wyznaczoną do tego nadzoru przez Inwestora. 
Kierownik Budowy = Kierownik robót budowlanych - jeżeli w ST mowa o wymienionej osobie należy to rozumieć jako 
osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodne z  zapisami szczegółowymi ustawy z dnia 7 lipca 1994 
Prawo Budowlane.

2.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, za zgodność z rysunkami, za porządek na placu 
budowy oraz za zgodność z ST i zaleceniami Inspektora. 

Wykonawca powinien zabezpieczyć istniejący drzewostan przed uszkodzeniami, które mogłyby być 
spowodowane pracami objętymi zakresem tej części ST. 
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2. Materiały 

2.1. Fundamenty gotowe
Jest to system prefabrykowanego systemowego fundamentowania zgodnego ze specyfikacją konkretnego producenta. 
Fundamentowanie gotowe nie jest elementem projektowanym, a integralną częścią konkretnego urządzenia urządzenia. 
Specyfikację techniczna oraz parametry gotowych elementów fundamentowania urządzeń zawierają dokumenty 
techniczne DTR dla każdego z urządzeń. 

2.2. Fundamenty projektowane
Ten rodzaj fundamentowania jest elementem projektowanym i jest różny dla każdego rodzaju zastosowanego urządzenia. 
Materiały zastosowane do wykonania żelbetowych elementów fundamentowania to w każdym przypadku beton klasy B20 
oraz zbrojenie główne stal 34GS oraz zbrojenie strzemion stal St0S (wg dokumentacji projektowej załączonej do 
opracowania). Wielkości charakterystyczne fundamentów (wymiary, głębokości posadowienia, kształt) dla poszczególnych 
elementów infrastruktury parku (płotu ciągłego oraz stopy fundamentowe pod słupki płotu, fundament tężni solankowej, 
fundamenty pod ławki parkowe żelbetowe, projektowane (w postaci murków oporowych), fundamenty pod słupki z 
zasilaniem elektrycznym, fundamenty pod pergolę, fundament pod obelisk, fundamenty pod skrzynkę elektryczną) 
zawierają rysunki projektowe oraz kosztorysy stanowiące załącznik do dokumentacji. 

3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac związanych wykonaniem fundamentów projektowanych oraz 
zainstalowaniem i obsadzeniem fundamentowania gotowego pod poszczególne obiekty i urządzenia (prace przy 
wykopach pod fundamenty, szalowaniu, zbrojeniu oraz zalewaniu fundamentów) powinien posiadać stosowne 
uprawnienia i wyszkolenie do korzystania z niezbędnego sprzętu wykorzystywanego do robót związanych z wykonaniem 
ww prac.

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP.

4. Transport i składowanie 

Materiały budowlane do wykonania czy obsadzania elementów fundamentowania urządzeń czy obiektów 
infrastruktury parku powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu i odpowiednio zabezpieczone, zgodnie z 
przepisami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym. Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być 
sprawne technicznie.

Przewożone materiały należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia na terenie budowy miejsca do składowania wszystkich ww 
materiałów budowlanych oraz jego oznakowania i zabezpieczenia zgodnie z przepisami odrębnymi. 

5. Wykonanie robót

Miejsce wykonywania prac należy odpowiednio zabezpieczyć przed ruchem i dostępem osób nieuprawnionych w 
tym celu miejsce robót należy odpowiednio ogrodzić i oznakować. 

Wykonawca powinien zadbać, aby przed przystąpieniem do wykonywania wykopów pod fundamenty i słupki 
ogrodzenia grunt był dobrze przygotowany, aby zachowany był przebieg i niweleta fundamentów poszczególnych 
obiektów i urządzeń zgodna z dokumentacją projektową, a koryto pod wykopy wykonane było na odpowiednią szerokość i 
głębokość. Miejsce wykopów należy odpowiednio zabezpieczyć przed osuwaniem się mas ziemnych. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót fundamentowych zarówno w przypadku fundamentów gotowych jak i 
projektowanych obejmują: 
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie wykopów pod fundamenty podwalin, ław płyt  i słupków fundamentowych, 
(fundamenty gotowe i projektowane) - wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji sposób

  przemieszczania i tymczasowego składowania mas ziemnych i zanieczyszczeń.  
- zastabilizowanie przestrzeni pod fundamentami warstwą chudego betonu zgodną z rysunkami 
projektowymi (fundamenty gotowe i projektowane)

- wykonanie szalunków pod ułożenie zbrojenia fundamentów projektowanych  
(fundamenty projektowane)

- układanie zbrojenia ciągłego fundamentowania ogrodzenia - zbrojenie główne stal 34GS oraz zbrojenie   strzemion stal 
St0S (fundamenty projektowane)
- zalanie przygotowanych, zaszalowanych i zazbrojonych elementów fundamentowych betonem C20/25
- montaż urządzeń, obiektów oraz elementów infrastruktury parku do uprzednio przygotowanych fundamentów 

5.1. Montaż obiektów, urządzeń i ogrodzeń 

 Przed przystąpieniem do montażu projektowanych urządzeń, obiektów czy prefabrykowanych ogrodzeń należy 
sprawdzić czy dostarczone obiekty (orbitrek, zestaw twister i wahadło, wioślarz),  urządzenia (ławki parkowe gotowe, 
wolnostojące, ławki parkowe mocowane do murków żelbetowych, kosze na odpadki, pergolę, tablice informacyjne, lustra, 
kule betonowe ozdobne 30, 60 i 90 cm, tężnia solankowa z osprzętem), czy prefabrykowane elementy ogrodzenia parku 
są zgodne ze specyfikacją z zamówienia są zgodne ze specyfikacją z zamówienia. 
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Roboty związane z montażem projektowanych urządzeń, obiektów czy ogrodzeń mogą być wykonywane 
mechanicznie, ręcznie lub przy użyciu elektronarzędzi. Stosowany do montaży sprzęt to głównie drobny ręczny i 
elektronarzędzia.  

Montaż urządzeń przeprowadzają wyznaczone przez Producenta osoby zgodnie z dostarczoną i załączoną do 
urządzenia instrukcją Producenta. 

6. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót fundamentowych polega na sprawdzeniu głębokości i wielkości wykopów 
fundamentowych, poprawności wykonania szalunków i zbrojenia fundamentów, ich wielkości i przebiegów oraz zgodnosci 
z wytycznymi projektowymi. Kontrolę powinien przeprowadzić Inspektor nadzoru inwestorskiego w towarzystwie 
uprawnionego geodetę oraz osoby wyznaczonej przez producenta lub dostawcę urządzeń do montażu. 

7. Obmiar robót

 Jednostkami obmiarowymi z dokładnością do pełnych jednostek są: 
Dla prac dotyczących fundamentów gotowych podawana w sztukach – szt. 
Dla prac dotyczących fundamentów projektowanych podawana w jednostkach miary - m2 lub mb 
 Obmiar robót fundamentowych wymagających tyczenia (murki żelbetowe czy ogrodzenia) geodeta posiadający 
stosowne uprawnienia, w towarzystwie kierownika budowy / robót budowlanych posiadającego stosowne uprawnienia. 
Wyniki geodeta obmiaru potwierdza wpisem do dziennika budowy / robót budowlanych.
 Obmiar robót fundamentowych wymagających przeliczenia zastosowanych fundamentów gotowych 
przeprowadza Inspektor nadzoru towarzystwie kierownika budowy / robót budowlanych posiadającego stosowne 
uprawnienia. Wyniki obmiaru potwierdza się wpisem do dziennika budowy / robót budowlanych.   

8. Odbiór robót

Roboty fundamentowe uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową (pod względem ilości zainstalowanych 
fundamentów gotowych oraz kształtu i wielkości fundamentów projektowanych) i wymaganiami Inspektora 
nadzoru/kierownika budowy/kierownika robót budowlanych jeżeli spełnione zostaną łącznie wszystkie elementy zawarte w 
punktach 3, 5, 6 i 7.

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu 
robót zawarte w karcie montażu lub dzienniku budowy. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Prace wymienione w punkcie

Podstawą płatności jest ilość faktycznie zamontowanych obiektów, urządzeń oraz elementów infrastruktury 
parku, potwierdzonych pozytywnym wpisem do dziennika budowy o zakończeniu robót w tym zakresie. 

10. Przepisy związane

KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne [ORGBUD 1987]
KNR-W 2-01 Budowle i roboty ziemne [WACETOB 1997]
KNR 2-21 Tereny zieleni
KSNR 1 Roboty ziemne [WACETOB 1995]
KNP 01 Roboty transportowe, ziemne pomocnicze i różne [MBiPMB 1982-1985]

17. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

17.1.WYMAGANIA OGÓLNE

Nie przewiduje się pomiarów geodezyjnych w czasie wykonywania robót.  
Wszystkie rośliny dostarczone na teren budowy w celu sadzenia, powinny być w stanie jakościowym zgodnym z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i mogą być sadzone jedynie po ich akceptacji i za zgodą Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie rośliny powinny być sadzone w miejscach i w ilości określonej w Projekcie.
Po posadzeniu, oraz w okresie przyjmowania się rośliny powinny być podlewane, w celu uzyskania właściwej udatności. 

17.2. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH DRZEW W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Kontrola polega na sprawdzeniu:
 czy obudowa spełnia warunki zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
 czy drzewo nie zostało uszkodzone przy wykonaniu obudowy, jego korzenie, pień lub konary. 

17.3. WYCINANIE I USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu: 
 czy usunięto drzewa w ilości i miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, 
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 czy rośliny nie przeznaczone do wycięcia nie zostały uszkodzone (korzenie, pień, konary), 
 czy odpowiednio zabezpieczono doły po usuniętych drzewach. 

17.4. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI GRANITOWEJ

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu: 
 pomiarów długości i szerokości nawierzchni pokrytej brukiem i ich zgodności z Projektem, 
 równości nawierzchni (dopuszcza się nierówności warstwy ścieralnej nie większe niż 9 mm), 
 zastosowanych spadków poprzecznych (powinny być zgodne z dokumentacja projektową, z tolerancją ± 0,5 %). 
 grubości poszczególnych warstw (grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektowa, z tolerancja ± 10 %.), 
 stopnia zagęszczenia warstw, 
 wyglądu nawierzchni. 

17.5. WYKONANIE NAWIERZCHNI ŻWIROWO-ŻYWICZNEJ Z KRUSZYWA 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu: 
 pomiarów długości i szerokości nawierzchni pokrytej żwirem i ich zgodności z Projektem, 
 równości nawierzchni, 
 zastosowanych spadków poprzecznych,
 miąższości poszczególnych warstw (grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektowa, z tolerancja ± 10 

%.),
 stopnia zagęszczenia warstw, 
 wyglądu nawierzchni. 

17.6. USTAWIENIE I MONTAŻ OBIEKTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH I ELEMENTÓW ARCHITEKTURY OGRODOWEJ 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu: 
 zgodności realizacji z dokumentacją projektową, 
 jakości zastosowanego materiału z odpowiednimi normami lub z odpowiednimi aprobatami technicznymi, 
 prawidłowego zamontowania oraz zakotwienia poszczególnych elementów architektonicznych. 

17.7. SADZENIE DRZEW I KRZEWÓW

Kontrola polega na sprawdzeniu:
 prawidłowości i wielkości wykonanych dołów do nasadzeń, 
 jakości ziemi urodzajnej, 
 zgodności miejsc i metody sadzenia, 
 zgodności posadzonych gatunków z dokumentacją projektową, 
 prawidłowości osadzenia pali drewnianych i przymocowania ich do pni drzew, 
 wykonania mis i podlania roślin, 
 grubości i prawidłowego rozłożenia ściółki. 

17.8. SADZENIE BYLIN, TRAW OZDOBNYCH, PNĄCZY 

Kontrola polega na sprawdzeniu:
 prawidłowości przygotowania terenu do nasadzeń, 
 jakości ziemi urodzajnej zastosowanej do zaprawienia podłoża, 
 zgodności miejsc sadzenia, 
 zgodności posadzonych gatunków i ilości z dokumentacją projektową. 

18. OBMIAR ROBÓT

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST w 
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiar robót nastąpi na podstawie dokumentacji powykonawczej przedłożonej Inwestorowi.  
Za jednostkę obmiarową podawaną z dokładnością do pełnych jednostek przyjmuje się: 
 dla prac z punktu 3,4,5,6,7 ilość podawanych sztuk (szt.) wyciętych, posadzonych sadzonek drzew, krzewów i bylin, 

pielęgnowanych sadzonek drzew, krzewów i bylin. 
 dla prac z punktu 8,10,11,12,13 ilość podaną w metrach kwadratowych - m2 ułożonej nawierzchni, założonego 

trawnika.
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 dla prac z punktu 14,15,16 – ilość (szt.) wykonanych i ustawionych obiektów sprawnościowych i elementów 
architektury ogrodowej, wykonanych fundamentów

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania 
dłuższych przerw w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

19. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót obejmuje wszystkie czynności wyszczególnione w STWIOR. 
Za podstawę do odbioru przyjmuje się: 
- zaświadczenia o jakości materiałów (deklaracje zgodności/atesty), 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania wymienione w pkt 17 dały wyniki pozytywne. 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

20. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Za podstawę płatności przyjmuje się jednostkę obmiarową wynikającą z kosztorysu. 
Dla prac wymienionych w punkcie 18 podstawą płatności będzie: 
 dla prac z punktu 3,4,5,6,7 ilość podawanych sztuk (szt.) wyciętych, posadzonych sadzonek drzew, krzewów i bylin, 

pielęgnowanych sadzonek drzew, krzewów i bylin. 
 dla prac z punktu 8,10,11,12,13 ilość podaną w metrach kwadratowych - m2 ułożonej nawierzchni, założonego 

trawnika.
 dla prac z punktu 14,15,16 – ilość (szt.) wykonanych i ustawionych obiektów sprawnościowych i elementów 

architektury ogrodowej, wykonanych fundamentów
Z uwagi na ryczałtowy sposób rozliczenia zadania inwestycyjnego zasady płatności reguluje umowa o wykonanie robót 
budowlanych zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

21. PRZEPISY ZWIĄZANE 

KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne [ORGBUD 1987].
KNR-W 2-01 Budowle i roboty ziemne [WACETOB 1997].
KNR 2-21 Tereny zieleni.
KSNR 1 Roboty ziemne [WACETOB 1995].
KNP 01 Roboty transportowe, ziemne pomocnicze i różne [MBiPMB 1982-1985]. 
Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego Związku Szkółkarzy Polskich 2011. 
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