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ST -0 SPECYFIKACIA TECHNICZNA
I. CZESC OGOLNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt do projektu budowlanego
WYMIANA POKRYCIA DACHU na budynku mieszkalnego wielorodzinnym w Sandomierzu
ul. Krétka 1

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt budowlanych :

W zakres robot przy wymianie pokrycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego wchodza:
- rozbidrka pokrycia dachu z dachdwek ceramicznych i obrobek blacharskich .

- wzmocnienie konstrukcji wiezby i wymiana niektorych elementéw dachu

- pokrycie dachu dachéwkami ceramicznymi i obrdbki blacharskie

— remont instalacji odgromowej .

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na klatce schodowej .

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

- budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowg wraz z

instalacjami i urzadzeniami,

- obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.4.3.budowli - nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiekt
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace .nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdéw, piecoéw
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przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.
1.4.4. obiekcie maftej architektury - nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty,
a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki .

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powfoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.4.6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.8. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.9. wrzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.10. terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktdorej prowadzone sq roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomosci na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robdt budowlanych.

1.4.12. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajacq na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych
niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokétami odbiordw czeSciowych i
koncowych, w miare potrzeby- rysunkami i opisami stuzacymi do realizacji obiektu, operatami
geodezyjnymi i ksigzkami obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze
dziennikiem montazu.

1.4.14. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.15. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczeristwa paristwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakladu gérniczego.

1.4.16. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieC pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.17. wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno
-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

1.4.18. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposdb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosc



uzytkowa.

1.4.19. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreSlone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.20. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieC teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.21. opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.22. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ , droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziane do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.23. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzenia i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.24. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.25. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow.

Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.26. /aboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.27. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.28. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreSlone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.29. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacy
autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.32. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.33. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika
Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyki zawodowe oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowgq obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.35. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.



1.4.36. istotnych wymaganiach - oznaczajq wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie majq spetniac roboty budowlane.

1.4.37. normach europejskich - oznaczajq normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»Standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

1.4.38. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6ét  budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.39. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robét.

1.4.40. Wspoinym Stowniku Zamowieri - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodoéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek
stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.41. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania uméw w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc z
dokumentacjg projektowa , SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje , przekaze dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg i SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowq dostarczong przez Zamawiajacego i sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich s obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosSci
liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy




materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedq zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sig, ze jest wliczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robodt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan , Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, skifadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych,

-Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania
pozaru.

1.5.6. Ochrona i bezpieczenstwo ppoz.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazddéw.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone w obreb terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten




sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).Wykonawca bedzie przestrzegat praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagty bedzie
informowat Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

1.6. Nazwy i kody

Rozbidrka pokrycia dachu z dachéwek ceramicznych i obrdbek blacharskich - kod CPV 45111100-9,
Wzmocnienie i impregnacja konstrukcji dachu - kod CPV 45261100-5,

Pokrycie dachu blachg i obrébki blacharskie - kod CPV 45261213-0,

Remont instalacji odgromowej - kod CPV 45312311-0.

Kod CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow

Kod CPV 45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych

Kod CPV 45421130-4 Instalowanie drewnianych framugi ram okiennych

Kod CPV 45110000-4 Tynkowanie

Kod CPV 45442110-1 Malowanie budynkow

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia

przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych

w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta

spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosSciowe

okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa

w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
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2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktdorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wtasciwos¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwosS¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach

Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.
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Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu

pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwacé na
biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

Projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien skfadac sie z czesci opisowej i graficznej:
- projekt organizacji budowy,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne,

- rodzaje i ilosci Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robdt.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez
Wykonawce nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg , SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakoS¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlinych elementow
robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosci wykonywanych robdt,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli . badan).

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéow oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.
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Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociaggniecia te bedg tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatdw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o

ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie podzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniat zgodno$¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami SST
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze
pobieraC probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg , ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z dokumentacjq projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

— posiadaj certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),
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- posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Norma lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
- znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa
na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezgco i bedg
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosSci

i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadza,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadza,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot. Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego

postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnoséci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.
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Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, rowniez, nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robdt,
- protokoty z narad i ustalen,
- operaty geodezyijne,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentow budowy.,
Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do ksigzki obmiardow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalert Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach . Jednostki obmiaru powinny by¢zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej - przedmiarze robdt.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane

w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym
odbiorom:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
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8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3 0dbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdt okresSlonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)
Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robot nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i

robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),
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- wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZ)),
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokdty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbidor pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawni sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie .

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ustalenia ogoéine
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetaq przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i
w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylaczeniem
podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.l. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- opfaty/dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier,
oznakowan i drenazu,
- tymczasowq przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet, utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazdow ponosi Wykonawca .
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, pdz. 2016 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, pdz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej Jednolity tekst

Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, pdz.
1321 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z.
627 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie

systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr
209, pdz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, pdz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia Zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
poz. 2042)

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, (tom |, II, III, 1V,
V)Arkady, Warszawa 1989-1990

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo
-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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II. CZESC ZASADNICZA

ST - 1 SPECYFIKACIA TECHNICZNA
A.1. ROBOTY ROZBIORKOWE ( kod CPV 45111100-9 )

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z rozbidrka pokrycia dachowego z dachéwki i zniszczonych elementéw
drewnianych i blaszanych itp.

Zakres robot obejmuje:

- rozebranie dachowki ,

- rozebranie obrdbek blacharskich ,

- rozebranie rur spustowych i rynien .

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorkg i
przygotowaniem do transportu .

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogodlne”

- rozbidrka pokrycia — reczne rozebranie pokrycia z dachowki w celu wykonania nowego pokrycia z
nowej dachowki .

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjq projektowg , ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
- nie wystepujg

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do robot rozbidrkowych powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem :
- narzedzia mechaniczne np. szlifierki katowe , wiertarki ,

- narzedzia reczne takie jak nozyce do pretdw jtomy , przebijaki i mtotki i sprzet ochrony osobistej ,

4. TRANSPORT

Transport materiatéw z rozbidrki nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru lub przedstawicielem Inwestora w sposdb bezpieczny zgodnie z warunkami i
decyzjami wydanymi przez wiasciwe instytucje.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.
Wykonawca robot powinien prowadzi¢ roboty rozbidrkowe w sposdb, ktdry nie narusza konstrukgji
istniejacego obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych
mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca ( strefy) rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robo6t budowlanych.

Nie dopuszcza sie palenia usuwanych odpaddow.

Po wykonaniu rozbidrki pokrycia dachowego nalezy dokona¢ szczegdtowych ogledzin i wytypowac
krokwie , ptatwie dolne do ich wzmocnienia .
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
W czasie wykonywania robot rozbidérkowych , bedzie prowadzona ciggta kontrola roboty pod katem
wykorzystania niektorych materiatdbw do ponownego wbudowania..

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1 m? powierzchni dachu. Do obliczenia ilosci obmiarowej przyjmuje sie ilos¢
pokrycia dachu wg dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior koncowy

Poszczegdlne etapy robot rozbidrkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru. Odbioru roboét dokonuje inspektor, po zgtoszeniu ich przez wykonawce robdt. Odbidr
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robot.

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru

w dzienniku budowy zakonczenia robot rozbidrkowych i spetnieniu innych

warunkow dotyczacych tych robdt zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne".

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkgij,

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,

- rozbidrki deskowan, rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoscig Wykonawcy -
materiatow rozbidrkowych,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych
z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93)
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
Czesc¢ 1 Roboty ogdlnobudowlane ITB wydanie II.
- Przepisy bhp przy robotach rozbidrkowych i transportowych.
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A.2. WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH (45261213-0)

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu budynku mieszkalnego
dachéwka karpiowkg podwdjnie , montazu rynien i rur spustowych i obrébek blacharskich .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt.

13. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie pokrycia dachowego i wykonanie obrdbek blacharskich oraz montaz
rynien i rur spustowych.

14. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjq Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2 MATERIALY.

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej.
Dopuszcza sie stosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania
aktualnie obowigzujacych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku
braku odpowiednich norm oraz ich wtasciwosci sa, co najmniej takie same, lub lepsze
niz materiatdw zastosowanych w dokumentacji technicznej. Kazda zamiana materiatow
wymaga pisemnej zgody Projektanta i Inspektora.

Wszystkie materiaty musza mie¢ parametry techniczne oraz kolorystyke dokfadnie zgodng z
przyjetymi w dokumentacji projektowej. Wszystkie materiaty musza by¢ w 1 klasie jakosci.
Odstepstwa sg niedopuszczalne.

Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatéw budowlanych zgodnie z ustawa,

wykonawca winien posiadac¢ stosowne dokumenty umozliwiajace kontrole przez Inspektora.

2.1. Materialy do pokry¢ dachowych

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu dachdéwka powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia ( normach , aprobatach technicznych).
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Dachoéwki oraz uzupetniajace dachowe wyroby ceramiczne , powinny spetnia¢ wymagania okre$lone
w PN-EN 104:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap 1 :2004.

Dachowka winna by¢ koloru istniejacych dachowek .

Materiaty pomocnicze takie jak :
- uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych ,
- gwozdzie ,klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachowek i gasiorow ,

- drut do przywigzywania dachdéwek i gasiorow do gwozdzi lub fat — powinien by¢ ocynkowany |,
miekki ,0 Srednicy 1,0 — 1,60mm,
- nie ceramiczne i systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢ dachéwka

takie jak : tasmy i listwy uszczelniajace lub wentylacyjne , taSmy do obrdbek , grzebienie okapu ,
siatki ochronne okapu.

- zaprawa do uszczelnienia stykow spetniajgca wymagania okre$lone w PN-90/B-14501.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta
dachdéwek lub odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

Wyroby do pokry¢ dachowka mogg by¢ przyjete na budowe jesli spetniajg nastepujace warunki :

- sq zgodne z dokumentacjq projektowq i specyfikacjg techniczng ,

- sg wiasciwie oznakowane i opakowane ,

- spetniajg wymagane wtasciwosci , wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia ,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywczych dachéwkami wyrobdw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachowka powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm , w szczegdlnosci normy PN-
B-12030:1996.

Dachowki i ksztattki dachowe przechowuje sie na placach sktadowych wygrodzonych ,
wyrownanych , utwardzonych , oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do
odprowadzania wod opadowych.

Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych . Jednostki tadunkowe
powinny by¢ sktadowane na paletach .

Obradbki blacharskie

Obrdbki blacharskie - blacha stalowa powlekana grubosci 0,50 mm w kolorze brgzowymlub
uzgodnionym z Inwestorem .

Gwozdzie blacharskie powinny odpowiada¢ ogélnym wymaganiom PN-84/M-81000. Gwozdzie
muszg by¢ ocynkowane.

Gwozdzie budowlane stosowane do robdt blacharskich powinny odpowiadac

wymaganiom PN-84/M-81000 oraz BN-87/5028-12.

Wkrety samowiercace z podktadka uszczelniajacqg EPDM do mocowania blachy stalowej do podtoza
drewnianego 4,8x35 mm .
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Spoiwa — do lutowania spoiwa miekkie cynowo - otowiane o zawartosci min. 40 % cyny i niskiej
zawartosci antymonu.
Topniki - chlorek cynku, chlorek amonu, zywica (kalafonia)

Rynny i rury spustowe

W systemach rynnowych do montazu rynny mozna uzy¢ nastepujacych elementow:

Uchwyty i obejmy stalowe proste lub skrecone dtugie i krétkie, ktdre montuje sie zaréwno do
krokwi, jak i do tat. Uchwyty tworzywowe doczotowe wiszace i podtrzymujace, ktdre montuje sie
do deski czotowej dachu. Wszystkie rodzaje uchwytow do rynien nalezy montowaé w
odstepach maksymalnie 70 cm od siebie. Uchwyty i obejmy rury stalowe uniwersalne -
posiadajq nakretke, do ktérej w zaleznosci od konstrukcji $ciany mozna zamontowac Sruby
dwu gwintowe o dtugosciach 100, 160 lub 220 mm .Wszystkie rodzaje uchwytow do rur nalezy
montowac w odstepach nie wiekszych niz 2 metry od siebie.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos$¢
materiatdow i wykonywanych robot oraz bedq przyjazne dla $rodowiska. Przy doborze narzedzi
nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobdw.

4. TRANSPORT.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami

transportu. Materiaty nalezy uktadac¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok
siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu.

Jezeli dtugos$¢ elementéw z blachy dachéwkowej jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu,
wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisdw obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkdéw transportu, ktére wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych S$rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepisdow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

Pokrycia dachowe

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiarow potaci dachowej,
sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow dachowych, wielko$¢ spadkdw dachu
oraz ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac
roztozenie poszczegdlnych paséow papy na powierzchni dachu. Doktadne
zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatéw.
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Obrobki blacharskie i faczniki

Roboty blacharskie wykonywac w temperaturze powyzej 10 °C. Blachy izolowa¢ od bezposredniego
taczenia z drewnem impregnowanym, sklejkg, stalg czarng, zaprawg wapienng, Swiezym betonem,
papami asfaltowymi.

Rynny i rury spustowe.

Instalacja uchwytow

Najpierw nalezy ustali¢ pozycje leja spustowego i zamontowa¢ uchwyty do jego montazu, a
nastepnie, pamietajac o zachowaniu spadku okoto 3 mm na 1 mb rynny, zamontowac¢ uchwyt
najbardziej oddalony od leja. Jego odlegtos¢ od denka zewnetrznego powinna wynosi¢
maksymalniel0 cm. Za pomocg dwodch odcinkdw sznurka potaczy¢é uchwyt najdalej
potozony z uchwytami zamontowanymi przy leju. Sznurki nalezy rozciggna¢ pomiedzy dnami a
przednimi noskami uchwytéw.

Nalezy pamietac, aby uchwyty mocowac do potaci dachowej za pomocg wkretow
ocynkowanych, a nie gwozdzi.

Zaznaczy¢ potozenie wszystkich posrednich uchwytow, pamietajac o zachowaniu
maksymalne odlegtos$ci miedzy nimi wynoszacej 70 cm.

W przypadku lejow spustowych, ztaczek i naroznikow nalezy pamietac o zasadzie, aby uchwyty
montowac jak najblizej nich, tzn. maksymalnie10 cm od krawedzi ksztattek.

Montaz rynien

Zamontowac lej i potaczy¢ rynny ze ztaczkami. Nalezy pamietac, aby rynne w ztagczce wsungac
do znaku ,koniec rynny", jedng strone rynny (od strony okapu)wsung¢ pod zapinke, a na drugq
strone rynny zapinke wcisna¢ palcami. Takie potaczenie stanowi dylatacje dla rozszerzajacych sie i
kurczacych pod wptywem rdznic temperatur rynien.

Uszczelki przed montazem rynien warto posmarowac srodkiem poslizgowym nabazie silikonu.
Nastepnie zamontowac narozniki i denka.

W celu umozliwienia kontrolowanego wydtuzania sie rynien uchwyty rynny nalezy instalowac¢ w
zagtebieniu profili ztagczek rynny. W razie niemozliwosci takiego rozwigzania uchwyt stalowy,
ktéry jest zamontowany mniej wiecej w srodku odcinka rynny, nalezy zacisng¢ na rynnie tak, aby
w tym punkcie rynna nie miata mozliwosci ruchu. Pozostate uchwyty nalezy zamontowac¢ jako
przesuwne, czyli tak, aby rynna mogta w nich bez przeszkdd rozszerzac sie lub kurczyc.

Montaz rur spustowych

Obejmy rury powinny by¢ montowane pod kazdym kielichem rury w odlegtosciach nie wiekszych niz
2 mod siebie. W sytuacji, gdy okap dachu uniemozliwia zamontowanie rury bezposrednio w lej,

na bosy koniec leja nalezy zamontowa¢ dwa kolana o rownych katach, a pomiedzy nimi
odcinek rury. Nastepnie zaznaczy¢é na Scianie potozenie kolejnych obejm tak, aby ich
lokalizacja przypadta pod kielichami rur spustowych. Zainstalowa¢ obejmy, a potem rury,
pamietajac o pozostawieniu okoto 10 mm luzu w kielichach ze wzgledu na rozszerzalnos¢ termiczng
tworzywa. W przypadku odprowadzenia wody deszczowej do kanalizacji w dolnym odcinku rury
instaluje sie czyszczak. Jezeli rury spustowe nie bedg wprowadzane do kanalizacji, jako wyloty rur
zastosowac kolana. W obu przypadkach nalezy pamieta¢, aby mocowac rure tuz nad ksztattkami.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnosci  stwierdzajaca  zgodno$¢  wilasnosci  technicznych z okreSlonymi w normach i
aprobatach.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy roboty poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
Sprawdzenie robét - montaz rynien i rur spustowych

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwosci materiatdw sg zgodne
z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej oraz wymaganiami
norm przedmiotowych.

Sprawdzenie robét pokryciowych

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna byc¢
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-80/B-10240 . Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu
zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a)w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas

wykonania prac pokrywczych,

b)w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po

zakonczeniu prac pokrywczych.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowg robdt pokrywczych jest m? powierzchni dachu.

Powierzchnie pokrycia dachow oblicza sie w metrach kwadratowych m2 ich potaci bez potracania
powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. o kominy, wytazy, okienka,
wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m.

Powierzchnie potaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie
ograniczajace pofacie, jak: linie przeciecia dwoch sasiednich potadi, linia przeciecia ptaszczyzny potaci
z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowej.

Jednostka obmiarowg dla prac zwigzanych z wykonaniem i montazem obrébek blacharskich jest: dla
tacznikow - ilos¢ sztuk , dla obrdbek blacharskich — m? powierzchni krytej .

Tloé¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze .

Jednostkg obmiarowg - rynny i rury spustowe -1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

8.0. ODBIOR ROBOT.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera. Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych robdt

-zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére

naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

-jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow
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Odbidr gotowych robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamdéwieniem.

taczniki i obrobki blacharskie

Odbidr obrébek blacharskich, powinien obejmowac:

Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementdw do deskowania, $cian, kominow,
wietrznikow, wiazdw itp.

Roboty instalacyjne rynien i rur spustowych
Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.
Sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien.

Zakonczenie odbioru potwierdza sie: protokotem, ktory powinien zawierac:
ocene wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich
usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie dla wszystkich robot - Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez
Wykonawce i zatwierdzonym przez Inwestora.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.

PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Ztacza.

PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
BN-80/7159-04/01 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Metody
badan i kryteria oceny wytrzymatoSciowej ztgczy na taczniki mechaniczne.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien
potokragtych. PN-EN 607:1999 Rynny dachowe r elementy wyposazenia z PCV-U.
Definicje,wymagania i badania.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem. PN-
B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych. PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. PN-
B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
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PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien

potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe r elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu .Charakterystyka wyrobdw z cynku do

pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow z bfachy miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow ptytowych ze stali uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czesc 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czesc¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na
ciggtym podiozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw samonos$nych z blachy aluminiowej, uktadany na ciagtym podtozu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 AT-15-5942/2003 FOBOS
- M4 do zabezpieczenia drewnianych elementow

budowlanych przed korozjg biologiczng i ogniem .

HK/B/1 709/01 /2002 ATEST HIGIENICZNY - impregnat do drewna FOBOS - M4 CERTYFIKAT ZGODNOSCI
1408/2003Sr0dek bio- i ogniochronny do drewna FOBOS -M 4

CERTYFIKAT B/13B10279/03 dachdwka karpiowka ,KLASSIK" firmy CREATON AG. Warunki techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB -Warszawa 2004 r
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ST - 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

A.3. REMONT INSTALACII ODGROMOWE] (45312311-0)

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem WYMIANY INSTALACJI
ODGROMOWE] .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wymiany instalacji odgromowej .

14. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania zgodnie ze stanem
istniejacym , ST i poleceniami Inspektora.

3. MATERIALY.

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w ST. Dopuszcza sie stosowanie
materiatéw zamiennych pod warunkiem, Zze spetniajg wymagania aktualnie obowigzujacych norm
(PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm oraz
ich wtasciwosci sg, co najmniej takie same, lub lepsze niz materiatdw zastosowanych w
dokumentacji technicznej. Kazda zamiana materiatdw wymaga pisemnej zgody Inspektora.
Wszystkie materiaty muszg mie¢ parametry techniczne w pierwszej klasie jakosci. Odstepstwa sq
niedopuszczalne.

Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatéw budowlanych zgodnie z ustawa,

wykonawca winien posiadac¢ stosowne dokumenty umozliwiajace kontrole przez Inspektora.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos$¢
materiatdow i wykonywanych robot oraz bedq przyjazne dla $rodowiska. Przy doborze narzedzi
nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobdw.
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4. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu ,ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonanych robdt.

Materiaty i urzadzenia przewozone $rodkami transportu powinny by¢ skutecznie zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich producentow.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wszystkie czynnosci wykonywane w poblizu istniejacych i czynnych urzadzen elektrycznych,
rozdzielnic — winny by¢ prowadzone za zgodg uzytkownika budynku , pod nadzorem upowaznionych
pracownikow stuzb eksploatacyjnych posiadajacych wymagane $wiadectwa kwalifikacyjne.

W trakcie wykonywania robot Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow dotyczacych
BHP.

Od daty rozpoczecia robdt az do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego Wykonawca
odpowiada za wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia uzywane do wykonania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub
deklaracje = zgodnosci  stwierdzajaca ~ zgodnoS¢  wiasnosci  technicznych
z okre$lonymi w normach i aprobatach.
Roboty uznaje sie za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie beda
odebrane. W takim przypadku nalezy roboty poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.
Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzic i pomierzy¢:
- jakosc¢ i kompletno$¢ wykonanych robdt ,
- jakos¢ pofaczen przewodow tworzacych zwody ,
- jakosc pofaczen przewoddw tworzacych przewody odprowadzajace ,
- wykona¢ pomiary elektryczne rezystancji uziemienia .

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiaru jest mb wykonania przewoddw .

Tlos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0. ODBIOR ROBOT.

Roboty objete niniejsza Specyfikacja podlegajg odbiorowi koncowemu na podstawie wynikéw
przeprowadzonych badan , pomiaréw i oceny wizualnej.

Zakonczenie odbioru potwierdza sie: protokotem, ktory powinien zawierac:

ocene wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich
usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

a PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt nastepuje po podpisaniu protokdtu odbioru i ustalen
okreslonych w umowie o wykonanie roboty.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej Jednolity tekst
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.

U. Nr 47, poz. 401

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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