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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 00: “Wymagania Ogólne” 

odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane  

w ramach zadania p.n.: „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Milberta w Sandomierzu, 27-600 

Sandomierz ul. Kwiatkowskiego i Milberta nr ewid. dz., 1193, 559/3”. 

Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej a w tym  roboty ziemne tymczasowe i stałe 

(wykopy, zasypy, nasypy, umocnienia, odwodnienia, usunięcie wierzchniej warstwy humusu oraz 

nawierzchni wzdłuż trasy wodociągu, przekroczenie drogi gminnej i włączenie w pasie drogi krajowej) 

związane z budową wodociągu oraz z odtworzeniem pasa drogowego i terenów zielonych do stanu 

pierwotnego. 

Dokumentacja projektowa składa się z dwóch opracowań pod nazwą: 

 Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Milberta w Sandomierzu; 27-600 Sandomierz,  

ul. Kwiatkowskiego i Milberta nr ewid. dz., 1193, 559/3; 

 Przejście projektowaną siecią wodociągową w pasie drogi krajowej DK nr 77 w km 18+167  

w miejscowości Sandomierz dz. nr ew. 1159/5. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych jest stosowana jako 

opracowanie dostarczane przez Zamawiającego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ) i zawierająca zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia wymaganego standardu i jakości 

wykonanych Robót w zakresie technologii ich wykonania i jakości stosowanych wyrobów budowlanych. 

1.3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI   

Inwestycja pod nazwą: „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Milberta w Sandomierzu,  

27-600 Sandomierz ul. Kwiatkowskiego i Milberta nr ewid. dz., 1193, 559/3” obejmuje budowę sieci 

wodociągowej. 

Projektowany odcinek sieci wodociągowej stanowić będzie zasilnie w wodę dla mieszkańców działek 

wzdłuż ul. Milberta, ponadto stanowi początkowy element pierścienia docelowej sieci zasilającej osiedle 

domów jednorodzinnych przy ul. Milberta- boczna (odrębne opracowanie). 

Miejsce włączenia i zasilanie stanowi istniejąca sieć wodociągowa Dn110 PVC usytuowana  

w pasie drogi krajowej Nr 77 – skrzyżowanie ul. Kwiatkowskiego z ul. Milberta (droga gminna).                                                                                                                       

Istniejąca sieć do której włączony będzie projektowany odcinek wodociągu, zasilana jest z ujęcia 

głębinowego (ujęcie Romanówka) zlokalizowanego w miejscowości Romanówka gm. Dwikozy – 

własność gminy Sandomierz.  

Teren, w którym przebiegać  będzie projektowany wodociąg to pas drogi gminnej ul. Milberta dz. 

nr ew. 1193 w Sandomierzu częściowo pod nawierzchnią bitumiczną i częściowo w poboczu 

nieutwardzonym oraz działka prywatna o nr ew. 559/3 – teren zieli niskiej bez utwardzeń.  

 Teren jest raczej płaski z niewielkim nachyleniem w kierunku ul. Kwiatkowskiego, mocno 

uzbrojony w sieć gazową ś/c, napowietrzne i doziemne linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, 

projektowaną sieć światłowodową.  

W zakresie opracowania występuje zieleń niska, są to przede wszystkim trawniki i krzewy 

ozdobne. Obszar ma charakter zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.  

1.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania Robót związanych z przygotowaniem 

terenu pod budowę, zgodnie z dokumentacją projektową i obejmują roboty ziemne tymczasowe i stałe  

tj. wykopy, zasypy, nasypy, umocnienienia, odwodnienia  związane z budową sieci wodociągowej, 

przewiertem w pasie drogowym i oraz roboty odtwarzające teren: odbudowywanie nawierzchni drogi 

gminnej i krajowej - nawierzchnie bitumiczne oraz zapewnienie dojazdów, dojść do budynków w czasie 

realizacji Robót. Na terenach zielonych zasypywanie wykopów gruntem rodzimym z odtworzeniem 

warstwy humusu lub ziemi urodzajnej. 

 

 

 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ... luty  2019r. 

   6 

1.4.1. Zakres Robót do wykonania 

Zakres robót według zawartej dokumentacji projektowej obejmuje: 

 Sieć wodociągowa: 

 Dn1609,5 PE100RC SDR17    L=182,7 m 

 ciśnieniowe rury do wody polietylenowe łączone przez zgrzewanie doczołowe 

 Sieć wodociągowa uzbrojona będzie w: 

- zasuwa kołnierzowa żeliwna typu E Dn 150 (miękko uszczelniająca zasuwa klinowa 

z gładkim i wolnym przelotem)     – 1 kpl. 

- hydrant p.pożarowy nadziemny o Ø80 mm na odejściu z zasuwą odcinającą 

kołnierzową Dn80 mm z obudową i skrzynką uliczną   - 1 kpl. 

- tabliczki do oznakowania zasuw sieciowych umieszczone na słupkach stalowych 

ocynkowanych 

W tym odcinki do wykonania metoda bezwykopową – przewiertu: 

 Przewiert Dn160x9,5 PE100-RC SDR17    L=73,7mb 

 Przewiert w rurze osłonowej Dn250 PE80 SDR17   L=4,5mb 

1.4.2. Wymagania Ogólne  

Należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z kodami Wspólnego słownika Zamówień (CPV): 

ST 01  Roboty przygotowawcze i roboty ziemne 

CPV 45111200 - 0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

ST 02 Roboty montażowe sieci wodociągowej 

CPV 45231300 - 8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów  

do  odprowadzania ścieków 

ST 03 Roboty nawierzchniowe i odtworzeniowe 

CPV 45233142 - 6 - Roboty w zakresie naprawy dróg 

1.4.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace towarzyszące to prace niezbędne do wykonania Robót podstawowych niezaliczane do Robót 

tymczasowych. 

Przewidywane jest występowanie następujących prac towarzyszących: 

a) obsługa geodezyjna, 

b) obsługa geotechniczna, 

c) prace projektowe i uzgodnienia, 

d) ekspertyzy i opracowania specjalistyczne, 

e) dokumentacja fotograficzna terenu i robót, 

f) nadzór innych użytkowników uzbrojenia terenu, 

g) opracowanie i kompletowanie dokumentacji powykonawczej, 

Roboty tymczasowe to roboty niezbędne do wykonywania Robót podstawowych objętych zamówieniem. 

Roboty tymczasowe nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu Robót 

podstawowych. 

Przewidywane jest występowanie następujących prac towarzyszących: 

a) odwodnienie terenu robót, 

b) umocnienie wykopów, 

c) zabezpieczenie istniejących budowli (sieci, uzbrojenia, itp.), 

d) prowizoryczne uzbrojenie terenu, 

e) organizacja ruchu drogowego zastępczego (w tym m. in. drogi objazdowe, zmiany tras zbiorowej 

komunikacji miejskiej i opłaty z tym związane), 

f) zagospodarowanie terenu budowy (ogrodzenie, ochrona fizyczna, drogi i komunikacja,  

przyłącza, obiekty zaplecza, urządzenia produkcji pomocniczej, zabezpieczenie bhp i p.poż., 

tablice informacyjne itp.), 

g) odtworzenie terenu. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ... luty  2019r. 

   7 

1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

Teren objęty niniejszą inwestycją – to tereny o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej  

w układzie wolnostojącym oraz handlowo-usługowym.  

Istniejąca droga krajowa DK nr 77 ul. Kwiatkowskiego i droga gminna ul. Milberta  

z nawierzchnią asfaltową, chodniki z kostki betonowej. 

Przebieg sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej z włączeniem w pasie drogi krajowej oraz 

przez teren działki prywatnej - nieutwardzony.  

1.6.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.6.1 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.6.2 Inspektor - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego. 

1.6.3 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Budowlanej. 

1.6.4 Laboratorium -drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz Robót. 

1.6.5  Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 

1.6.6 Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami,  
a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

1.6.7 Aprobata Techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 
zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10  
z dnia 8 lutego 1995r.) wraz z późniejszymi zmianami  (Dz. U. Nr 136  z dnia 21 listopada 
1995r. Poz. 672) Ustaw - rok 1995, nr 6,  

 1.6.8 Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, 
że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces  
lub usługa są zgodne z określoną normą lub i innymi dokumentami normatywnymi  
w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie  
z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10 z późniejszymi zmianami) wykazuje, 
że zapewniono zgodność wyrobu PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których 
nie ustalono PN). 

1.6.9 Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces  
lub usługa są zgodnie z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

1.6.10 Wszystkie nazwy firmowe użyte w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji Projektowej 
powinny być używane jako definicje norm a nie nazw poszczególnych firm, których wyroby są 
stosowane w projekcie. 

1.6.11 Skrót Specyfikacja Techniczna lub specyfikacja lub ST używany w dokumentach wchodzących 
w skład Opisu Przedmiotu Zamówienia powinien być rozumiany jako Specyfikacja Techniczna 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność  

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora do wbudowywania 

obiektów budowlanych zapewniając: 

a) Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

- bezpieczeństwa konstrukcji, 

- bezpieczeństwa pożarowego, 

- bezpieczeństwo użytkowania, 
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- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

- ochrony przed hałasem i drganiami, 

- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 

b) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 

- zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię 

cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 

- usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,  

 c) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 

 d) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 e) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

 f) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 

 g) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 

h) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 

osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 

i) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.  

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym umożliwi sukcesywne wykonywanie przyłączy 

domowych przez poszczególnych zainteresowanych  mieszkańców w trakcie wykonywania Robót. 

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy  

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy  

wraz z wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Tabelę Elementów 

Robót oraz jeden egzemplarz Dokumentacji (zakres rzeczowy zadnia) i jeden komplet ST. 

Punkt osnowy geodezyjnej (punkt osnowy poziomej i wysokościowej) Teren Budowy Wykonawca 

uzyska we własnym zakresie. Wszystkie czynności geodezyjne należą do obowiązków Wykonawcy. 

Uznaje się, że koszty związane z obsługa geodezyjną Wykonawcy są uwzględnione w Cenie umownej  

i nie podlegają odrębnej zapłacie. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru 

końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i ustali na własny 

koszt. 

1.7.2. Dokumentacja Budowy  

Dokumentację Budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego stanowią: 

a) Projekt Budowlano - Wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę, będący w posiadaniu 

Zamawiającego, 

b) Przedmiar robót, 

c) Informację BIOZ, 

d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

Wykonawca w ramach Ceny Umownej winien wykonać: 

- geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektów i powykonawczą Dokumentację Budowy dla 

całości wykonywanych robót; Całość prac należy zinwentaryzować w Zakładzie Geodezyjno – 

Kartograficznym. Zinwentaryzowanie geodezyjne należy wykonać przed zasypaniem sieci  

i innych obiektów liniowych. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tylu egzemplarzy 

dokumentacji powykonawczej ile wynika z zapisów w poszczególnych uzgodnieniach oraz  

dla Zamawiającego. Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej należy przedstawić w formie 

ryczałtu w ofercie cenowej. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 egz. w/w dokumentacji oraz 

dodatkowe egzemplarze dokumentacji powykonawczej, które przekaże odpowiednim instytucjom 

wymagającym takiej dokumentacji. 

- projekty organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi 

instytucjami według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń  

i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. 

1.7.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego lub/i Inwestora Wykonawcy stanowią część zadania, a wymagania wyszczególnione  

w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność: ST, projekt 

budowlany, przedmiar Robót, umowa. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń  

w Dokumentach a o ich wykryciu winien natychmiast poinformować Inspektorat, który dokona 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ... luty  2019r. 

   9 

odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty  

i dostarczane materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości,  

od których dopuszczone są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność, z określonymi wymaganiami  

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 

ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli to Wykonawca dokona wymiany tych 

materiałów oraz poprawi źle wykonane prace na swój koszt.  

1.7.4. Informacje oraz zabezpieczenie Terenu Budowy 

1.7.4.1. Informacja o Terenie Budowy 

Teren objęty inwestycją obejmuje rejon miejskiej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

usługowo-handlowej, na którym występuje uzbrojenie podziemne jak i nadziemne oraz tereny zielone.  

1.7.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 

Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót,  

a w szczególności: 

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową 
i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy  przed 
dostępem osób nieupoważnionych. 

(b)  Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie,  w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
Robót. 

(c)  W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze i sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 
warunki widoczności ( w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez Inspektora. 

(d) Wykonawca podejmuje odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów  
i mostów prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami 
transportu lub jego Podwykonawców i Dostawców.  

(e)  Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę ofertową.  

(f)   W Cenę ofertową włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów Terenu 
Budowy, drogi montażowe oraz uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników  
i mediów energetycznych na teren Budowy, tj.: energia elektryczna, woda, ścieki itp. W Cenę  
tą winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne przesyłowe i eksploatacyjne związane 
z korzystaniem tych mediów w czasie trwania zadania oraz koszty ewentualnych likwidacji tych 
przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu zadania. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników 
i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny 
za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, 
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.  

(g)  Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego 
elementu Robót i doprowadzić go stanu pierwotnego po zakończeniu Robót i likwidacji terenu 
Budowy. 

(h)  Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje Zaplecze Budowy. Wykonawca wykona 
wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje 
niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 
Koszt zorganizowania zaplecza Budowy Wykonawca przedstawi w formie Ryczałtu w Cenie 
Ofertowej.  

(i) W Cenę Ofertową winny być włączone wszelkie opłaty wstępne przesyłowe  
i eksploatacyjne związane z korzystaniem tych mediów w czasie trwania zadania oraz koszty 
ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po zakończeniu zadania. Koszt likwidacji 
Zaplecza i Terenu Budowy należy ująć w formie ryczałtu w Cenie Ofertowej. 
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1.7.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

a)  utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej oraz zapewni stały nadzór 

hydrogeologiczny 

b)  utrzymywać stały nadzór dendrologiczny w zakresie pielęgnacji drzew i krzewów ozdobnych  

w obrębie prowadzonych Robót i terenach przyległych    

c) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających  

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, 

magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

d) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 

1.7.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 

w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.7.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym  

od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.7.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  

i urządzeń w czasie trwania budowy. Uznaje się, że w Cenę Umowy włączone są wszelkie opłaty  

za nadzór Użytkowników i Właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest wymagany w okresie 

prowadzenia Robót. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 

dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 

Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych  

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.7.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
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przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadomiony Inspektor.  

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy  i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora. 

1.7.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie ofertowej. 

1.7.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały  

i urządzenia używane do Robót od Daty Przyjęcia Terenu Budowy do daty odbioru końcowego przez 

Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Każdy Odcinek 

Robót będzie utrzymywany i prowadzony w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były  

w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca  

w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć Prace 

Zabezpieczające nie później niż 24h po otrzymaniu tego polecenia. 

1.7.12.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisów podczas prowadzenia Robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny  

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.7.13.  Organizacja ruchu zastępczego 

            Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację i utrzymanie objazdów w trakcie prowadzenia 

Robót i do ich rozbiórki po zakończeniu Robót. Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej zobowiązany jest 

do zorganizowania ruchu zastępczego (objazdu), oznakowania Robót w przypadku zajęcia jezdni  

lub drogi.  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu wykonawczego organizacji ruchu zastępczego  

na czas robót budowlanych.  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego według 

uzgodnionych projektów (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robót oraz oznakowania objazdów  

i zalecanego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg), utrzymania objazdów  

i organizacji ruchu oraz do likwidacji tych objazdów. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez właścicieli dróg. 

Opłaty za zajęcie pasa drogowego leżą po stronie Wykonawcy, a za umieszczenie urządzeń  

w pasie drogowym leżą po stronie zamawiającego, oznacza to, że Wykonawca umieszcza ten wydatek  

w ofercie. Koszt związany z opłatą za zajęcie pasa drogowego Wykonawca przedstawi w formie Ryczałtu 

w Cenie ofertowej.  

Wszelkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. Koszty związane z organizacją ruchu zastępczego, 

utrzymaniem, likwidacją Wykonawca przedstawi w formie Ryczałtu w Cenie ofertowej. 

1.7.14. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót. 

Wykonawca powiadomi pisemnie wszelkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac  

i przewidywanym terminie ich zakończenia oraz poinformuje właścicieli posesji i obiektów o utrudnieniach 

związanych z robotami. 
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Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia również daty rozpoczęcia 

Robót użytkownikom sieci znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac (sieci: 

gazowe, energetyczne, telekomunikacyjne, cieplne, wodne itp.).  

Roboty wykonane przy osłoniętych elementach sieci Wykonawca musi prowadzić pod nadzorem 

służb właściciela danej sieci.   

Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole udostępniony teren łącznie  

z dokumentacją fotograficzną, sposób zabezpieczenia wykopów i wszelkie szczegółowe ustalenia dla 

danego terenu w uzgodnieniu z Inspektorem. Na czas realizacji projektu również tereny zieleni 

Wykonawca przyjmie protokolarnie, a po zakończeniu realizacji projektu i odtworzeniu terenów zieleni do 

stanu pierwotnego protokolarnie przekaże Właścicielowi.  

Z chwilą przejęcia terenu, który nie jest własnością Zamawiającego, Wykonawca odpowiada 

przed właścicielami, których teren przekazany został pod budowę.  

Przy wykonaniu Robót na terenach prywatnych Wykonawca pokryje wszelkie szkody, jakie mogą 

wyniknąć w związku z realizacją prac (w tym ewentualne roszczenia właścicieli działek).  

Na 7 dni przed rozpoczęciem Robót Wykonawca dokona uzgodnień z właścicielami działek 

prywatnych, przez które przebiega inwestycja, co do sposobu i terminu wykonania prac na danej działce. 

Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemne uzgodnienie od właściciela 

działki po zakończeniu prac na jego posesji i przywrócenia terenu do stanu pierwotnego oraz, że nie 

wnosi żadnych roszczeń, co do odtworzenia. 

W przypadku kolizji z wykopami Wykonawca zabezpieczy dostęp i dojazd do budynków, a gdy 

nie będzie możliwości zapewnienia dojazdu zorganizuje tymczasowy parking samochodowy dla 

mieszkańców. Jeżeli w trakcie Robót Wykonawca odkryje sieci będące częścią infrastruktury 

uzbrojeniowej terenu (rury, kable telefoniczne, energetyczne itp.) będące w złym stanie technicznym 

wówczas odpowiedzialny będzie za powiadomienie właściciela danej sieci. Umożliwi to odpowiednim 

właścicielom naprawę czy tez konserwację fragmentów sieci, przy czym nie może to być powodem 

uzasadniającym zwłokę Wykonawcy w realizacji zadania, czy też do wnoszenia roszczeń finansowych  

z tym związanych. 

 Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich decyzji, uzgodnień i postanowień  

(technicznych i finansowych) wydanych przez odpowiednie  jednostki uzasadniające, opiniujące oraz 

właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 

Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo uzgodnić z użytkownikiem sposób podłączania  

do istniejącej sieci a roboty budowlano - montażowe nie powinny zakłócać sprawnej eksploatacji tych 

urządzeń. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

niepodlegających odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie umownej. 

1.7.15. Odwodnienie wykopów i odprowadzenie wód z pompowania oraz przekroczenie rowów 

melioracyjnych. 

Odwodnienie wykopów polega na usunięciu wody z wykopu w zakresie niezbędnym  

do uzyskania jak najlepszych warunków posadowienia projektowanego obiektu, przy czym ze względu  

na trwałość obiektu należy zapewnić nienaruszalność struktury podłoża gruntowego. Wykonawca 

zobowiązany jest do stałego zapewnienia nadzoru hydrogeologicznego na czas realizacji Robót, który 

przez cały czas ich trwania będzie kontrolować warunki gruntowo-wodne oraz prawidłowość prowadzenia 

robót odwodnieniowych w przypadku wystąpienia długotrwałych opadów. Obniżenie poziomu wody 

gruntowej nie może spowodować zmian warunków gruntowo-wodnych obszarów przyległych. Projekt 

technologii odwodnienia wykopów opracowuje Wykonawca  biorąc pod uwagę hydrologiczne właściwości 

podłoża, wymaganą geometrię wykopów, obciążenia od projektowanego obiektu, warunki posadowienia 

istniejących budowli w zasięgu leja depresyjnego oraz czas trwania odwodnienia.  

Jeżeli wody uzyskane z odwodnienia wykopów będą wymagały podczyszczenia przed 

wprowadzeniem do środowiska tzn. nie będą spełniały warunków wymienionych w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji  szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego. Przewiduje się wykonanie tymczasowych rozwiązań, odpowiednich do danej 

sytuacji występujących podczas wykonywania Robót. 

Odwodnienie tymczasowe wykopów obejmuje: 

a) odwodnienie tymczasowe: wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu 

pod budowlę) o przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających  

się i wód opadowych, 
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b) nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0,1 do 1,0% zależnie 

od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych), 

c) odwodnienie wgłębne: zaprojektowanie, wykonanie, eksploatację i demontaż instalacji 

odwodnienia wgłębnego wykopów (igłofiltry)   

Po wykonaniu Robót Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację powykonawczą. 

W przypadku odprowadzenia wód z odwodnienia wykopów do urządzeń melioracyjnych należy 

zastosować urządzenia wytrącające zanieczyszczenia stałe oraz uzgodnić zastosowanie tych urządzeń 

przed rozpoczęciem pompowania.  

Wszelkie koszty związane z w/w uzgodnieniami nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że są włączone w Cenę Umowy. 

1.7.16.  Wycinka drzew i krzewów oraz przesadzenie drzew  

Zamawiający uzyska zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów i dokona wycinki drzew  

i  krzewów przed Datą Rozpoczęcia Robót o ile wystąpi taka konieczność. Dla przedmiotowej inwestycji 

nie przewiduje się wycinki. 

1.7.17.  Odbiory 

Wykonawca w ramach Ceny umownej jest zobowiązany do zawiadomienia o odbiorach 

technicznych, o odbiorze i przekazaniu do eksploatacji Instytucji, których obecność jest wymagana 

przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych Instytucji w odbiorach. Wszelkie formalności  

z tym związane Wykonawca zobowiązany wykonać własnym staraniem. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie umownej. 

Odbiory techniczne musza spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane”. 

1.7.18.  Przekazanie sieci wodociągowej 

Na Zamawiającym spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W tym celu 

Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty oraz w razie takiej potrzeby usunie wszystkie 

usterki uniemożliwiające otrzymanie pozwolenia na użytkowanie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie umowy.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania formalne 

2.1.1. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane 

(materiały i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa 

o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. – Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i które posiadają 

właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 

budowlanym spełnienie podstawowych wymagań.  

2.1.2. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane 

1.  Dla których: 

a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów 

podlegających tej certyfikacji, 

b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską 

Normą lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją 

określoną w lit. a, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań 

podstawowych; 

2.  Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 

spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

3.  Wyroby budowlane: 

a) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano ceny 

zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm,  

z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną  

z wymaganiami podstawowymi, 
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b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje 

zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

4.  Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane 

według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub  

z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono 

zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 

2.1.3. Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodności zostały określone w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. 

nr 198 poz. 2041). 

2.1.4.  Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez 

materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 

przeznaczonych na pobyt ludzi określa Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej  

z dnia 12.03.1996r.  

2.1.5. Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne  

z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed 

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 

wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi. 

2.2. Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych  

w czasie postępu Robót.  

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego  

i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Do zasypywania obowiązuje wymiana gruntu nad całością projektowanych rurociągów 

wodociągowych.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy  lub z innych miejsc 

wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio  

do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora.  

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy  poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 

na danym obszarze.  

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. 
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Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót 

i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy   

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze  

co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane  

dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniany bez zgody Inspektora. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 

PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń  

w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Budowy, ST i wskazaniach Inspektora  w terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany  

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Umowy, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Budowy, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora będą usunięte z Terenu 

Budowy . 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Budowy, 

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
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Budowy lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego 

będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Budowy i w ST, a także w normach 

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,  

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

Wykonawca robót jest zobowiązany opracować harmonogram robót. 

5.2. Zgodność robót z obowiązującymi przepisami 

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy  

do wybudowania (i zaprojektowania) obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym 

techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 

1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 
a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,  

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię 

cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 
b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,  

3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego 

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się 
na wózkach inwalidzkich, 

5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
7) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
8) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 

osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
9) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 

Budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót , 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
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- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 
Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt  
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania  
i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości  
w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Materiały zastosowane do budowy sieci wodociągowej muszą mieć stosowne dopuszczenia  

i atesty oraz certyfikaty jakości. Inspektor ma obowiązek skontrolować zgodność użytych materiałów  

i dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność  

z warunkami podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona  

do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi. 

Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 

czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia 

zostaną odrzucone. 

6.4. Dokumenty Budowy 

(1) Dziennik Budowy       

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót 

budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających 

znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu. 

Dziennik budowy prowadzi się w taki sposób, aby z dokonywanych w nim wpisów wynikała 

kolejność zdarzeń i okoliczności. Dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu 

budowlanego wymagającego pozwolenia na budowę. Dla obiektów liniowych lub sieciowych dziennik 

budowy prowadzi się odrębnie dla każdego wydzielonego odcinka robót.  

Przy wykonywaniu obiektu budowlanego metodą montażu dodatkowo prowadzi się dziennik 

montażu. 

Jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek prowadzenia specjalnego dziennika robót, fakt jego 

prowadzenia odnotowuje się w dzienniku budowy, a po zakończeniu robót specjalny dziennik robót 

dołącza się do dziennika budowy. 
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Dziennik budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed 

zdekompletowaniem. Strony dziennika budowy przeznaczone do wpisów są podwójne – oryginał i kopia z 

perforacją umożliwiającą łatwe jej wyrywanie. Na poszczególne strony dziennika budowy organ wydający 

dziennik nanosi pieczęcie.  

Wpisów w dzienniku budowy dokonuje się w sposób trwały i czytelny na oryginałach i kopiach 

stron, zamieszczając je w porządku chronologicznym, w sposób uniemożliwiający dokonanie 

późniejszych uzupełnień. Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są: 

1. Inwestor, 

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 

3. Projektant, 

4. Kierownik Budowy, 

5. Kierownik Robót Budowlanych, 

6. osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 

7. pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli 

przestrzegania przepisów na budowie – w ramach dokonywanych czynności kontrolnych. 

Dziennik budowy znajduje się na stałe na terenie budowy i jest dostępny dla osób 

upoważnionych. Dziennik budowy należy przechowywać w sposób zapobiegający uszkodzeniu, 

kradzieży lub zniszczeniu. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy. 

(2) Książka Obmiaru 

Książka Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  

z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza. się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Książki Obmiaru. 

(3)Tabele elementów Robót 

Tabela elementów Robót stanowi dokument pozwalający na rozliczenie etapów Robót. 

(4) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze  

i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 

jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Inspektora. 
(5) Pozostałe Dokumenty Budowy 

Do Dokumentów Budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)÷(4) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f) korespondencję na budowie, 

g) operaty geodezyjne, 

h) świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 

materiałów budowlanych, 

i)  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowa. 

(6) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu 

na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie  

z Dokumentacją Budowy  i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora  

o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do Książki Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 

gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

Inspektora na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na 

rzecz Wykonawcy lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych właściwe dla danych 

Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni 

przekrój 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie  

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  

w całym okresie trwania Robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 

dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora. 

7.5. Czas i częstotliwość przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót,  

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane  

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Książki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do Książki Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbioru Robót 

Roboty podlegają następującym odbiorom w zależności od ustalenia w Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 

 odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu 

 odbiorowi częściowemu 
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 odbiorowi ostatecznemu ( końcowemu) 

 odbiorowi pogwarancyjnemu 

8.2. Procedura Przejęcia Robót. 

 Wykonawca zawiadamia Inspektora o zakończeniu Robót i występuje z wnioskiem o powołanie 

komisji odbioru końcowego przez Inwestora. Inwestor powoła komisje odbioru końcowego w ciągu 14 dni 

od daty zgłoszenia zakończenia Robót przez Wykonawcę. 

8.3. Próby Końcowe 

Wykonawca przeprowadzi wymagane Próby Końcowe zgodnie z wymaganiami określonymi  

w Warunkach Umowy i w zakresie określonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych i w obowiązujących Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach 

Technicznych. 

Wykonawca powiadomi Inspektora z 21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po której będzie 

gotowy do przeprowadzenia każdej z Prób Końcowych, a Próby te zostaną przeprowadzone w ciągu 14 

dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Inspektora. Wykonawca przedłoży Inspektorowi 

poświadczony wynik tych prób. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Cena jednostkowa będzie obejmować, (ale nie powinna się tylko do tego ograniczać): 

 robociznę bezpośrednią, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu na teren  

budowy, magazynowania, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty eksploatacji zaplecza budowy  

(w tym energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania 

Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów  

i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 

Przedmiarze Robót jest ostateczna co wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 

Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

9.2. Roboty towarzyszące i prace tymczasowe 

Koszt prac towarzyszących zostanie przedstawiony przez Wykonawcę w formie Ryczałtu   

w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robót. 

Prace tymczasowe zostaną uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych lub w formie 

Ryczałtu w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robót. 

Ceny jednostkowe oraz ryczałt będą uwzględniać koszty jak podano w pkt. 9.1. 

9.3. Zaplecze Wykonawcy 

9.3.1. Wymagania dotyczące Zaplecza Wykonawcy 
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Na okres realizacji umowy Wykonawca Robót zapewni w rejonie realizacji inwestycji:  

zaplecze sanitarne dla pracowników. 

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy 

W ramach likwidacji należy zlikwidować całe zaplecze, a w tym parkingi. Teren po likwidacji 

zaplecza należy oczyścić i doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Zakup wyposażenia, utrzymanie i eksploatacja w/w Zaplecza, przez cały czas trwania umowy oraz 

jego likwidacja po zakończeniu umowy należą do obowiązków Wykonawcy. 

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty będące przedmiotem umowy 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w umowie na realizację zadania ponosi Wykonawca. 

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich 
wymaganych Gwarancji 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca. 

9.6. Koszty zajęcia pasa drogowego 

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót będą naliczane przez Zarząd Dróg, 

wchodzą do kosztów ogólnych budowy i ponoszone są przez Wykonawcę. 

9.7. Rozliczenie Robót 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące które nie zostały ujęte w Wykazie Cen, jako wydzielone 

pozycje i nie podlegają bezpośrednio rozliczeniu finansowemu. 

Cena wykonania Robót tymczasowych i prac towarzyszących winna być uwzględniona w cenie 

ryczałtowej wykonania Robót budowlanych.  

Cena ryczałtowa wykonania Robót obejmuje: 

a) prace towarzyszące, 

b) prace tymczasowe, 

c) zabezpieczenie kanałów i rzek przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, 

d) oznakowanie prowadzonych Robót w pasie drogowym, 

e) dostarczenie wyrobów budowlanych i urządzeń oraz ich składowania, 

f) opłaty związane z dzierżawą terenów składowisk tymczasowych, 

g) uporządkowanie terenów budowy po robotach, 

h) koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie  

z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlany i obowiązujących przepisów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych miejscach powołują 

się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część  

i należy je czytać łącznie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni 

zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami.  

Podstawowym aktem prawnym określającym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie 

Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). 

Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wyłączeniem PN dotyczących ochrony środowiska, 

ochrony zdrowia, mienia, bezpieczeństwa pracy i użytkowania, które są obowiązkowe.  

W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, występują obecnie następujące rodzaje norm: 

- PN-../B – norma ustanowiona do 31.12.1993r., 

- PN-B-.. – norma ustanowiona od 01.01.1994r. 

- PN-EN-..:.. – norma PN wdrażająca normę europejską EN o tym samym numerze  

i z nią identyczna, 
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- PN-EN ISO ..:.. – norma PN wdrażająca normę europejską EN identyczną z normą 

międzynarodową ISO, 

- PN-ISO ..:.. – norma PN wdrażająca normę międzynarodową ISO o tym samym numerze i z nią 

identyczna, 

-    PN-EN(U) – norma europejska uznana za PN, w języku oryginału. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed 

datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, 

ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowiązującymi  

w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 

wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi 

innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Wykaz przepisów prawnych (takich jak: ustaw, rozporządzeń, itd.), kodeksów postępowania, norm 

stosowanych w Specyfikacjach Technicznych obowiązujących obecnie w Polsce (dla celów 

informacyjnych). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 r., poz. 414) 

z późniejszymi zmianami – tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290 z dnia 9 luty 2016r. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania Robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr. 47 poz. 401  

z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami).  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia  

w środowisku pracy ( Dz. U. 2002 nr 217poz. 1833 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (Dz. U. 2001 nr 125 poz. 1371  

z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. 2003 nr 149 poz. 1452)  

 Ustawa z dnia 28 października 2002r o przewozie drogowym towarów niebezpiec znych (Dz. 

U. 2002 nr 199 poz. 1671 z późniejszymi zmianami).  

 Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów 

niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2005 nr 141 poz. 1184)  

 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628 z późniejszymi 

zmianami) oraz Ustawa z dnia 27 lipca 200lr o wprowadzenie ustawy - Prawo ochrony środowiska, 

ustawa o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów  

(Dz. U. Nr 112/1206/2001). 

 Ustawa z dnia 18.07.2001 r. (Dz.U z 2001 Nr 115 poz. 1229 oraz nr 154 poz. 1803  

z późniejszymi zmianami) - Prawo wodne. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27.05.2012r.  

z  późniejszymi  zmianami  w  sprawie  ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463). 

 Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych Dz. U Nr 16 poz. 78  

z późniejszymi zmianami. 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami.  

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 

1999 nr 43 poz. 430) z późniejszymi zmianami.  
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1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 00: “Wymagania Ogólne” 

odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane  

w ramach zadania p.n.: „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Milberta w Sandomierzu, 27-600 

Sandomierz ul. Kwiatkowskiego i Milberta nr ewid. dz., 1193, 559/3”. 

Przedmiotem ST są roboty przygotowawcze i roboty ziemne w zakresie przedmiotowej Inwestycji. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót związanych z przygotowaniem terenu 

pod budowę, zgodnie z dokumentacją projektową i obejmują roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, 

zasypy, nasypy, umocnienia, odwodnienia) związane z budową sieci wodociągowej w ul. Milberta  

i włączeniem w ul. Kwiatkowskiego w Sandomierzu.  

1.4.  ZAKRES ROBÓT TYMCZASOWYCH OBJĘTYCH ST 

1.4.1. Odwodnienie terenu robót 

Odwodnienie wykopów polega na usunięciu wody z wykopu w zakresie niezbędnym  

do uzyskania jak najlepszych warunków posadowienia projektowanych obiektów, przy czym ze względu 

na trwałość obiektu należy zapewnić nienaruszalność struktury podłoża gruntowego. Projekt technologii 

odwodnienia wykopów opracuje wykonawca biorąc pod uwagę hydrologiczne właściwości podłoża, 

wymaganą geometrię wykopów, obciążenia od projektowanego obiektu, warunki posadowienia 

istniejących budowli w zasięgu leja depresji oraz czas trwania odwodnienia. 

Odwodnienie tymczasowe wykopów obejmuje: 

a) odwodnienie tymczasowe: wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w 
podłożu pod budowlą) o przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód 
przesączających się i wód opadowych, 

b) nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0,1 do 1,0% 
zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych), 

c) odwodnienie wgłębne: zaprojektowanie, wykonanie, eksploatację i demontaż instalacji 
odwodnienia wgłębnego wykopów (igłofiltry). 

Projekt i wykonanie odwodnienia tymczasowego wykopów należy realizować zgodnie  

z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 

05.11.1991r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzane 

do wód lub do ziemi (Dz.U.Nr 116, poz. 503). 

1.4.2. Umocnienie wykopów 

Umocnienia wykopów stanowią budowle tymczasowe w postaci ścian osadzonych w gruncie, 

które mogą spełniać nw. funkcje: 

 podtrzymywanie ściany wykopów lub uskoków terenu, 

 eliminowanie lub zmniejszanie dopływu wody do wykopu, 

 zabezpieczanie dna wykopu przed sufozją i kurzawką, 

 zabezpieczenie brzegów cieków i zbiorników wodnych, 

 rozdzielenie stref robót budowlanych o różnym poziomie posadowienia. 

Umocnienia wykopów, w zależności od warunków gruntowo-wodnych, należy wykonać, jako 

ścianki szczelne lub ażurowe. Ścianki mogą być wykonane z elementów prefabrykowanych stalowych, 

drewnianych lub żelbetowych, zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w PN-EN 12063:2001. 

Dopuszcza się stosowanie do umocnienia wykopów deskowań stanowiących sprzęt mechaniczny. 
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Głębokość osadzenia (wbicia) ścianek mocujących wykopy jest zależna od projektowanej 

głębokości wykopów, rodzaju podłoża poniżej dna wykopu, warunków gruntowo-wodnych oraz od 

wielkości parcia gruntu i wody, ewentualnego naziomu oraz sąsiednich budowli. 

Wykonawca, biorąc pod uwagę miejscowe warunki gruntowo-wodne oraz projektowaną 

lokalizację rurociągów uzbrojenia terenu i obiektów im towarzyszących, zaprojektuje i wykona konieczne 

umocnienie wykopów stosując ścianki szczelne z profilów stalowych walcowanych w postaci wąskich 

brusów (grodzic). Dopuszcza się zastosowanie grodzic o profilu płaskim, korytkowym, zetowym, 

dwuteowym lub skrzynkowym. Wymaga się, aby zamki grodzic były walcowane łącznie z brusem  

i zapewniały odpowiednią szczelność połączenia. Umocnienia wykopów należy projektować i wykonywać 

zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi przez producenta grodzic  

Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego sporządzania dziennego raportu związanego  

z budową umocnienień wykopów, który powinien zawierać nw. dane: 

a) data wykonania robót, 
b) określenie odcinka umocnienia, 
c) numery wbitych brusów, pali i zamontowanych kleszczy, 
d) stwierdzenie odchylenia, deformacji, 
e) rzędną dolnej krawędzi wykonanej ścianki, 
f) opis i lokalizacja napotkanych przeszkód. 

1.4.3.  Zabezpieczenie na czas robót istniejącego uzbrojenia terenu 

Wykonawca jest zobowiązany do technicznego zabezpieczenia fragmentów sieci stanowiących 

istniejące uzbrojenie terenu, w sposób bezwzględnie chroniący je przez uszkodzeniem w czasie 

wykonywania tak robót ziemnych, jak i budowy projektowanego uzbrojenia terenu oraz odbudowy 

nawierzchni drogowej. 

Po geodezyjnym namierzeniu lokalizacji istniejących sieci w pasie roboczym budowy 

projektowanego uzbrojenia należy wykonać wykopy kontrolne w sposób ręczny celem ostatecznego 

sprawdzenia lokalizacji istniejących rurociągów i kabli. Następnie w porozumieniu z właścicielem 

istniejącego uzbrojenia terenu, należy wykonać niezbędne elementy osłonowe (np. obudowy z rur PCW) 

oraz odpowiednie konstrukcje nośne typu wiszącego lub podporowego. Stwierdzenie skrzyżowania 

projektowanego uzbrojenia terenu z istniejącym należy zinwentaryzować geodezyjnie i uwzględnić  

w dokumentacji powykonawczej budowy. 

1.4.4. Zagospodarowanie terenu budowy 

Wykonawca, w ramach projektu technologii i organizacji robót sporządzi i przedłoży  

do zatwierdzenia Inspektorowi koncepcję zagospodarowania terenu budowy, które będzie obejmować 

m.in. plan zagospodarowania terenu robót. 

Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona: 

 tymczasowe ogrodzenia terenu budowy lub jej wydzielonych funkcjonalnie części 

(wymagane elementy ogrodzenia stalowe prefabrykowane systemowe o wysokości 2,00m), 

 tablice informacyjne budowy (wymagane elementy stalowe systemowe trwale oznakowane 

zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane), 

 tymczasowe drogi manewrowe i montażowe (wymagane utwardzenie nawierzchni  

z elementów prefabrykowanych o odpowiedniej nośności, szerokość dróg o ruchu 

jednokierunkowym – 3,00m, 

 tymczasowe składowiska dla wyrobów budowlanych, materiałów z rozbiórek, gruntu  

z wykopu i kruszyw mineralnych (wymagane częściowe utwardzenie oraz niwelacja terenu), 

 tymczasowe instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne zasilające teren 

budowy (wymagania standardowe). 

1.5. ZAKRES PRAC TOWARZYSZĄCYCH OBJĘTYCH ST 

1.5.1. Prace geodezyjne 

Prace geodezyjne związane z budową reguluje w sposób jednoznaczny Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. Czynności geodezyjne przed rozpoczęciem 
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budowy obejmują wytyczenie w terenie i utrwalenie na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu 

budowlanego, elementów określających usytuowanie w poziomie i posadowienie wysokościowe 

projektowanych obiektów, a w szczególności: 

 główne osie obiektów naziemnych i podziemnych, 

 charakterystyczne punkty projektowanych obiektów, 

 stałe punkty wysokościowe – repery, 

Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 

 geodezyjną obsługę budowy obiektu (tyczenie i pomiary kontrolne), 

 pomiary przemieszczeń obiektu i jego podłoża, 

 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów. 

Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy obejmują geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów stanu 

wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania przemieszczeń  

i odkształceń. 

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej stanowi podstawę do wzniesienia zmian na mapie zasadniczą, której kopię,  

po zakończeniu budowy przekazuje kierownikowi budowy wykonawca prac geodezyjnych. Wykonanie 

prac geodezyjnych tak pod względem finansowym, jak i rzeczowym obciąża wykonawcę. 

1.5.2. Prace projektowe i uzgodnienia 

W zakresie prac projektowych wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu  

do zatwierdzenia n.w. projekty wykonawcze uzupełniające projekt budowlany w zakresie niezbędnym  

do realizacji robót: 

- projekt odwodnienia wykopów związanych z budową uzbrojenia terenu, 
- projekt budowy umocnień wykopów związanych z budową uzbrojenia terenu, 
- projekt zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu na czas budowy projektowanych sieci, 
- projekt organizacji i technologii wykonania robót. 

Ww. projekty winny być opracowane staraniem i na koszt wykonawcy przez osoby 

posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.1994r. 

1.6. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY 

Informacje o terenie budowy podano w punkcie 1.4  ST 00  „Wymagania ogólne”. 

1.7. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WG KLASYFIKACJI WSPÓLNEGO 

SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV-WSZ): 

 Roboty opisane w niniejszej ST zakwalifikowano następująco: 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

 

1.8. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującą ustawą Prawo budowlane  

i przepisami techniczno-budowlanymi. 

Ponadto: 

 obiekt budowlany – budynek z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca 

część techniczno-użytkową, obiekt małej architektury, 

 budowla – obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 

 budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 

 roboty budowlane – budowa a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego, 

 teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, 

 dokumenty odniesienia (dotyczy wyrobów budowlanych) – Polska Norma lub aprobata techniczna, 
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 roboty przygotowawcze – roboty budowlane związane z przygotowaniem terenu pod budowę 

obejmujące m.in. usunięcie wierzchniej warstwy z podszyciem  roślinnym, wycinkę drzew  

i krzewów, rozbiórkę lub przebudowę istniejących obiektów budowlanych (budynki, drogi, 

uzbrojenie terenu etc.), 

 wykopy – doły szeroko- i wąsko przestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla instalacji 

podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

 zasyp – wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 

 ukopy – pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje wywieziona na składowisko  

lub wysypisko, 

 nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt jest 

celowo zagęszczony, 

 odkład – grunt uzyskiwany z wykopu zostaje złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 

użytkowego, 

 wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu,  

 brus (grodzica) - element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym 

zamkiem łączącym (brus, grodzica). 

2. MATERIAŁY 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów) zostały określone  

w punkcie 2 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 00 – 

„Wymagania ogólne”. Wyroby budowlane dostarczane na teren budowy będą spełniać 

wymagania techniczne określone w dokumentacji projektowej oraz wymagania formalne 

określone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. 

2.2.2. Każda partia wyrobów budowlanych przeznaczona do wbudowania będzie 

udokumentowana przez wykonawcę właściwym certyfikatem zgodności z dokumentem 

odniesienia oraz deklaracją zgodności z dokumentem odniesienia (Polska norma lub aprobata 

techniczna) wydane prze producenta. 

Ponadto wyroby budowlane będą oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację. 

2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

2.2.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST należy stosować nw. wyroby 

budowlane: 

 grodzice stalowe (brusy): elementy stalowe prefabrykowane, walcowane na gorąco  

ze stali St39, St49, wg PN-86/H-93433, 

 grunt mineralny do zasypania wykopów. 

2.2.2. Wymagania szczegółowe w zakresie znakowania, pakowania, transportu i składowania 

oraz kontroli jakości wyrobów budowlanych dostarczanych przez wykonawcę na teren budowy  

są zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentach odniesienia dotyczących tychże 

wyrobów. 

3. SPRZĘT 

3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST należy stosować następujący, 

sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora, sprzęt: 

- koparka samobieżna  

- równiarka samobieżna  

- walec samojezdny, wibracyjny, 

- płyta wibracyjna, samobieżna. 

- wibromłot do wbijania i wyciągania grodzic, 

- zestaw do odwadniania wgłębnego i powierzchniowego wykopów, 

- zestaw do robót wyburzeniowych i rozbiórkowych. 
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3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora. 

3.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 

4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych 

stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora środki transportu: 

- samochód dostawczy, skrzyniowy  

- samochód ciężarowy, samowyładowczy 

- samochód ciężarowy, skrzyniowy 

4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 

winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 

Inspektora. 

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące Robót zostały określone w punkcie 1.5. Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  ST 00 – „Wymagania ogólne”. 

5.1. ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIA 

TERENU BUDOWY 

5.1.1. Rozebranie nawierzchni i urządzeń drogowych 

Do robót rozbiórkowych można przystąpić, po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac, zgodnie  

z opracowanym i zatwierdzonym przez właściwy Zarząd Dróg projektem organizacji ruchu na czas 

budowy.  

Roboty rozbiórkowe należy realizować w sposób zapewniający optymalny odzysk materiałów, 

które można ponownie wbudować. W celu zabezpieczenia materiałów z rozbiórki należy je dostarczać  

na wydzielone składowiska. Materiały te stanowią własność właściwego Zarządu Dróg i mogą być użyte 

do ponownego wbudowania tylko za jego zgodą.  

Zakres i technologia wykonania robót w zakresie rozebrania dróg i ulic muszą być zgodne  

z wymaganiami technicznymi określonymi przez właściwy Zarząd Dróg, zgodnie z Ustawą o drogach 

publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz. U. z 2014r. poz. 1310) w trybie Decyzji. Roboty rozbiórkowe 

elementów dróg i ogrodzeń obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów zgodnie  

z dokumentacją projektową lub wskazanych przez Inspektora. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub 

przez Inspektora. 

Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót 

rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć. Gruz i materiały należy usuwać z rejonu robót  

na bieżąco, wywożąc na wskazane składowisko odpadów. 

Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio 

je zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, 

ścieki). 

Zakres prac rozbiórkowych nawierzchni drogowych podlega, każdorazowo uzgodnieniu  

z inspektorem Zarządu Dróg. Rozbiórki nawierzchni i roboty ziemne związane z budową uzbrojenia 

terenu będą wykonane w możliwie ograniczonym zakresie. Po wykonaniu robót rozbiórkowych należy,  

na podstawie oględzin, ustalić z inspektorem Zarządu Dróg warunki techniczne odbudowy drogi. 

W zakresie rzeczowym robót związanych z rozbiórką nawierzchni i urządzeń drogowych  

na poszczególnych odcinkach należy wykonać: 
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 rozebranie podbudowy drogowej z kruszywa; odspojenie, przemieszczenie i złożenie urobku  

na odkładzie, wywóz kruszywa na składowisko, utrzymanie dróg transportu i składowiska 

 rozebranie nawierzchni drogowej z betonu asfaltowego; odspojenie, skruszenie nawierzchni  

z warstwami związanymi (podbudowa), wywóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych  

na składowisko 

 rozebranie nawierzchni drogowej betonowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami 

związanymi (podbudowa), wywóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych na składowisko 

 rozebranie nawierzchni drogowej utwardzonej (kruszywo); odspojenie, skruszenie nawierzchni  

z warstwami związanymi (podbudowa), wywóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych  

na składowisko 

 rozebranie nawierzchni drogowej gruntowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami 

związanymi (podbudowa), wywóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych na składowisko 

 rozebranie krawężników drogowych; demontaż krawężników, rozebranie ławy betonowej, wywóz 

gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych na składowisko, utrzymanie składowiska 

 rozebranie obrzeży chodnikowych; demontaż obrzeży, rozebranie ławy betonowej, wywóz gruzu 

na wysypisko a materiałów odzyskanych na składowisko, utrzymanie składowiska 

 rozebranie znaków drogowych; demontaż znaków drogowych pionowych wraz ze słupkami, 

rozebranie fundamentów, wywóz gruzu na wysypisko, wywóz znaków na składowisko. 

5.1.2. Rozbiórki w zakresie terenów zieleni 

Roboty przygotowawcze w zakresie usunięcia ziemi urodzajnej należy realizować w sposób 

zapewniający optymalny odzysk humusu przewidzianego, po uszlachetnieniu, do ponownego 

wbudowania w tereny zieleni. 

Humus należy zdejmować etapami w dwóch warstwach: najpierw warstwę wierzchnią wraz  

z darnią i korzeniami (grubość ok. 15 cm), a następnie pozostały (czysty) humus. Zdjęta ziemię roślinną 

należy gromadzić w hałdy w miejscach wskazanych na planie sytuacyjno-wysokościowym (osobno czysty 

humus, osobno humus z darnią). 

Cześć pozyskanego humusu przeznaczona jest na odtworzenie terenów zielonych lub  

na założenie nowych trawników przewidzianych dokumentacja projektową. Pozostały humus 

(zgromadzony w hałdach), po zakończeniu robót budowlanych, uporządkowaniu terenu budowy  

i odtworzeniu terenów zielonych, należy protokolarnie przekazać odpowiedniemu organowi administracji 

samorządowej. 

Wystąpienie z wnioskiem o protokolarne przejęcie humusu należy do obowiązków Wykonawcy. 

Zakres robót ziemnych związanych z usuwaniem ziemi roślinnej podlega uzgodnieniu z Inspektorem. 

W zakresie robót związanych z usunięciem ziemi roślinnej w poszczególnych odcinkach należy 

wykonać: 

 usunięcie warstwy ziemi roślinnej; odspojenie, przemieszczenie i wywóz urobku na składowisko, 

segregacja i zabezpieczenie odkładu, niwelacja i oczyszczenie terenu robót 

 ułożenie i obsianie warstwy ziemi roślinnej; przygotowanie podłoża gruntowego, mieszanki 

nasion traw, mieszanki ziemi urodzajnej, ułożenie warstwy humusu, wysiew, roczna pielęgnacja.  

5.2. ZABEZPIECZENIE  ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW UZBROJENIA TERENU 

5.2.1.  Wymagania techniczne 

Wymagania techniczne podano w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych właściwych  

dla charakteru robót zabezpieczających istniejące  uzbrojenia terenu tj. ST 02, ST 03 i ST 04. 

5.2.2.  Warunki szczegółowe 

Warunki szczegółowe podano w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych właściwych  

dla charakteru robót zabezpieczających istniejące uzbrojenia terenu tj. ST 02, ST 03 i ST 04. 

W zakresie rzeczowym robót związanych z przebudową uzbrojenia terenu w poszczególnych 

odcinkach należy wykonać roboty według przedmiaru robót. 
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5.3. ROBOTY ZIEMNE 

5.3.1. Wymagania techniczne 

5.3.1.1. Wykopy 

 Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej 

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa Dokumentacja projektowa. Gdy wykop 

wykonywany pod wodą stanowi wstępną fazę robót należy go wykonać do głębokości około 50 cm 

mniejszej. Dokończenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na sucho 

przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej. 

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach  

i w dnie wykopu należy zagęścić. 

 Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 

hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 

- wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to 

konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu 

przed dostępem ludzi, 

- zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 

gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub 

drobnego żwiru), 

- zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki 

zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

 Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów 

Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinno być 

większe od 1cm. 

Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż 

o 10%. 

Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. Szerokość  

i głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5 cm. Spadek dna rowów 

powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0,05 %. Wskaźnik zagęszczenia 

gruntu w wykopie powinien wynosić IS  =  1,00. 

5.3.1.2. Zasypy wykopów tymczasowych 

 Przygotowanie podłoża 

Przygotowanie podłoża gruntowego obejmuje: 

a) usunięcie i wymianę gruntów słabych, np. torfy, namuły organiczne itp., zgodnie z projektem  

(o wystąpieniu gruntów słabych, których badania geologiczne nie wykazały należy zawiadomić 

projektanta); jeśli projekt przewiduje pozostawienie w podłożu gruntów słabych należy 

postępować zgodnie z Dokumentacją projektową. Kształt podłoża powinien uwzględnić 

przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaże, ubezpieczenia, stopy 

itp., 

b) zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża do osiągnięcia wymagań jak dla nasypu, a następnie 

powierzchniowe (5 – 10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie), w celu lepszego związania  

z nasypem, 

c) gdy w podłożu występują grunty wysadzinowe, które mogą przemarzać a projekt nie przewiduje 

pokrycia ich warstwą zabezpieczającą, należy je usunąć na głębokość przemarzania, 

 Wbudowanie i zagęszczenie gruntu 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia 

powinien posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według 

normalnej metody Proctora. 

Grunt spoisty w warstwie do zagęszczenia nie powinien zawierać brył i kamieni  

o wymiarach większych od ok. 15 cm, nie przekraczających jednakże połowy grubości warstwy.  
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W rumoszach gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odłamów skalnych nie powinny 

przekraczać połowy grubości warstwy. 

W przypadku braku miarodajnych danych dotyczących sposobu zagęszczania gruntu przed 

przystąpieniem do zagęszczania powinno być przeprowadzone zagęszczenie próbne maszynami 

przewidzianymi do stosowania na budowie. 

W trakcie właściwego procesu zagęszczania ułożona warstwa powinna być zagęszczona 

na całej szerokości nasypu, przy czym ilość przejazdów maszyn zagęszczających powinna 

zapewnić wymagane zagęszczenie. 

W przypadku gruntów spoistych, gdy po zagęszczeniu otrzymuje się gładką powierzchnię 

warstwy (np. przy zastosowaniu walców gładkich) należy ją przed położeniem warstwy następnej 

spulchnić ( np. kultywatorem) na głębokość około 5 cm oraz polać wodą. 

5.3.2. Warunki szczegółowe 

Roboty ziemne przewidziane do wykonania to w większości wykopy o charakterze liniowym, 

tymczasowe, w gruntach w większości suchych. Zasypy wykopów przewidziano gruntem z dowozu 

uzyskanym z kopalni kruszyw budowlanych lub po dokonaniu oceny przydatności przez uprawnionego 

geotechnika gruntem z wykopu. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać roboty przygotowawcze oraz 

niezbędne badania i opracowania geotechniczne. W czasie prowadzenia prac należy zwracać 

szczególną uwagę na zabezpieczenie występujących w pasie roboczym obiektów naziemnych (budowli, 

zieleni, urządzenia drogowe, cieki wodne) oraz podziemnych, stanowiących uzbrojenie terenu (instalacje 

sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne).  

Roboty ziemne wymagają stałej obsługi geodezyjnej (szczególnie zasypy wykopów). Zasadnicze 

prace należy wykonać sprzętem mechanicznym o odpowiedniej wydajności. 

Wykop w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonać bezwzględnie ręcznie  

z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Przed wykonaniem projektowanego wodociagu, w miejscu kolizji z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym, należy powiadomić właściciela tego uzbrojenia, a prace wykonać zgodnie z warunkami 

przez niego wydanymi. 

Grunty o małej nośności, występujące w poziomie posadowienia instalacji i obiektów, podlegają, 

po konsultacji z geotechnikiem, wymianie. 

Drogi transportu urobku ziemnego należy utrzymywać w należytym porządku i sprawności. 

Grunty przewidziane do wbudowania w nasypy podlegają ocenie przydatności zgodnie z wymaganiami 

niniejszej ST. 

Dla wykopów o ścianach pionowych o głębokości do 3,0m można stosować umocnienia 

tradycyjne w postaci deskowania poziomego opartego na konstrukcji drewnianej lub szalunki 

segmentowe płytowe z rozporami hydraulicznymi, zaliczane do sprzętu budowlanego. Natomiast, dla 

wykopów o ścianach pionowych o głębokości powyżej 3,0m przewidziano umocnienia w postaci ścianek 

szczelnych lub ażurowych wykonywanych z zabijanych w grunt grodzic stalowych (np. GZ4).  

Przewody wodociągowe należy układać w wykopach wąsko przestrzennych wykonywanych 

ręcznie lub mechanicznie, zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profilu podłużnego sieci 

wodociągowej. 

Roboty przy układaniu rur wykonywać, co najmniej na odcinkach 20 m, przy czym odcinki 

robocze przy układaniu muszą odpowiadać odcinkom roboczym wykopu. W miejscach przebiegu obcych 

instalacji w poprzek projektowanych kanałów, wykopy należy wykopywać ręcznie z dużą ostrożnością. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów powiadomić wszystkich właścicieli istniejących sieci  

o terminie rozpoczęcia prac budowlanych.  

Należy dążyć do układania przewodów w gruncie rodzimym z nienaruszoną jego strukturą. 

Odnosi się to w zasadzie do gruntów piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i żwirowych, 

nienawodnionych i nie zawierających kamieni. W tych gruntach przewód można ułożyć bezpośrednio na 

wyrównanym dnie wykopu. 

Jeśli zachodzi potrzeba wykonania podsypki pod przewód, to powinna ona mieć wysokość,  

co najmniej 0,15m i być wykonana z piasku lub piasku gliniastego odpowiednio zagęszczonego. 
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Należy zwrócić uwagę na to, aby obsypka przewodu nie została naruszona (rozmyta, 

spulchniona, zmarznięta itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie należałoby usunąć 

naruszony grunt i zastąpić go nową podsypką. 

Po skontrolowaniu spadków należy przystąpić do zasypywania wykopów. Najpierw trzeba 

podsypać rurę z boków, dobrze ubijając grunt warstwami 20 cm, do wysokości 30 cm ponad lico rury.  

Zagęszczenie obsypki i zasypki wykonanych instalacji i obiektów powinno odbywać się 

warstwami do uzyskania IS=0,95.  

Ostatnią warstwę zasypki w pasie drogowym grubości ok. 1,0 m należy zagęścić do IS=1,00. 

Po zakończeniu robót ziemnych należy zdemontować instalacje odwadniające wgłębne oraz 

umocnienia wykopów. 

Prowadząc roboty ziemne w pasach drogowych należy spełnić wymagania formalne i rzeczowe 

stawiane przez odpowiednie Służby Drogowe. Po zakończeniu robót zasadniczych, teren należy 

uporządkować i odtworzyć rozebrane uprzednio urządzenia i nawierzchnie drogowe oraz istniejące 

zagospodarowanie terenu. 

W zakresie robót ziemnych (tymczasowych i stałych) związanych z budową uzbrojenia terenu 

oraz z odtworzeniem i modernizacją ulic należy wykonać nw. roboty:  

5.3.3. Roboty ziemne sieci wodociągowej 

- Wykop liniowy w gruntach suchych na odkład; odspojenie, przemieszczenie i złożenie urobku 

na odkładzie, ażurowe lub mechaniczne umocnienia ścian wykopów, zabezpieczenie 

techniczne robót i istniejących instalacji i budowli  

- Podsypka i zasypka instalacji i obiektów w wykopie; zasypka gruntem rodzimym – wymiana 

gruntu, zasypanie obiektu w wykopie z ułożeniem gruntu warstwami, zagęszczenie 

mechaniczne,  

- Zasyp wykopu gruntem rodzimym; zasypanie obiektu warstwami z zagęszczeniem 

mechanicznym, likwidacja umocnień i instalacji odwadniającej wykop oraz zabezpieczeń 

technicznych robót i instalacji  

- Wywóz lub przywóz gruntu rodzimego;  

Roboty przygotowawcze - drogi  

- Rozebranie podbudowy drogowej z kruszywa; odspojenie, przemieszczenie i złożenie urobku 

na odkładzie, wywóz kruszywa na składowisko, utrzymanie dróg transportu i składowiska 

- Rozebranie nawierzchni drogowej z betonu asfaltowego; odspojenie, skruszenie nawierzchni  

z warstwami związanymi (podbudowa) – częściowo płyty betonowe, wywóz gruzu na wysypisko 

a materiałów odzyskanych na składowisko 

- Rozebranie nawierzchni drogowej betonowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami 

związanymi (podbudowa), wywóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych  

na składowisko 

- Rozebranie nawierzchni drogowej utwardzonej (kruszywo); odspojenie, skruszenie nawierzchni 

z warstwami związanymi (podbudowa), wywóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych 

na składowisko 

- Rozebranie nawierzchni drogowej gruntowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami 

związanymi (podbudowa), wywóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych  

na składowisko 

- Rozebranie krawężników drogowych; demontaż krawężników, rozebranie ławy betonowej, 

wywóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych na składowisko, utrzymanie składowiska 

- Rozebranie obrzeży chodnikowych; demontaż obrzeży, rozebranie ławy betonowej, wywóz 

gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych na składowisko, utrzymanie składowiska 

- Rozebranie znaków drogowych; demontaż znaków drogowych pionowych wraz ze słupkami, 

rozebranie fundamentów, wywóz gruzu na wysypisko, wywóz znaków na składowisko 

5.3.4. Odtwarzanie terenu 

Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest przywrócić teren do stanu pierwotnego tj. 

odbudować ogrodzenia, dojazdy i drogi w tym z nawierzchni bitumicznej oraz zapewnić dojazdy, dojścia 

do gospodarstw, posesji i instytucji w czasie realizacji robót. Na terenach zielonych i ogrodów wykopy 

zasypywać gruntem rodzimym z odtworzeniem warstwy humusu lub ziemi urodzajnej. 

Z uwagi na dokonywanie obsypek kanałów gruntem piaszczystym, wystąpią znaczne nadwyżki 

ilości mas ziemnych. Grunt przeznaczony co zasypywania wykopów musi być wymieniony – szczególnie 
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w przypadku odcinków prowadzonych w drogach gminnych, nadmiar ziemi powinien być wykorzystany 

gospodarczo w miejscach położonych blisko terenu inwestycji, bądź też należy odwieźć go w miejsce 

wskazane przez Inwestora, a tam starannie rozplanować w sposób uzgodniony z Inwestorem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT: 

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy wyrobów budowlanych, sprzętu  

i środków transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne” 

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, wyrobów budowlanych  

i urządzeń, zgodnie z warunkami określonymi w dokumentach odniesienia, 

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie  

z PZJ) na terenie i poza terenem budowy, 

d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dokumentów 

odniesienia przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przygotowanie 

zawodowe. 

Sprawdzeniu podlega: 

 wykonanie wykopu i podłoża, 

 zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 

 stan umocnienia wykopów pod kątem  bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy 

montażu, 

 wykonanie niezbędnych zejść do wykopów  - drabiny, 

 jakość gruntu przy zasypce, 

 wykonanie zasypu i nasypu, 

 prawidłowe wykonanie podsypki i osypki, 

 zagęszczenie. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary: 

- m
3
  - dla wykopów, zasypów, ukopów, podsypek, nasypów, 

7.1. OBMIAR ROBÓT ZIEMNYCH 

 Jednostka obmiarową jest m
3
 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

 Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi:    w/g Przedmiaru robót 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami niniejszej ST. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora  

i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Zasady szczegółowe: 

 objętości kosztorysowe robót ziemnych kubaturowych oblicza się na podstawie określonych 

w projekcie wymiarów (przekroje poprzeczne, profile podłużne wykopów i nasypów) w m
3
 

gruntu rodzimego lub zagęszczonego, 

 objętości kosztorysowe wykopów tymczasowych należy obliczać zgodnie z wymaganiami 

określonymi w PN-EN 1610:1997. 

8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE  

 Ogólne zasady odbioru robót oraz ich przejęcia podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

 Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

 Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
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 Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST 

oraz wymaganiami dokumentów odniesienia. 

 Proces odbioru powinien obejmować: 

 sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych 

wyników badań laboratoryjnych oraz pomiarów i badań kontrolnych, 

 sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 

 sprawdzenie wykonania robót ziemnych pod względem wymaganych parametrów 

technicznych, 

9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące nie zostały ujęte w przedmiarze robót, jako 

wydzielone pozycje i nie podlegają bezpośrednio rozliczeniu finansowemu. 

Cena wykonania robót tymczasowych i prac towarzyszących winna być uwzględniona w cenie 

wykonania robót budowlanych uwzględnionych w przedmiarze robót. 

9.2. Cena wykonania robót obejmuje: 

 prace towarzyszące, 

 prace tymczasowe,  

 zabezpieczenie obiektów chronionych prawem  

 oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym, 

 dostarczenie wyrobów budowlanych i urządzeń oraz ich składowanie, 

 wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów, sondowań  

i sprawdzeń robót, 

 wykonanie robót zasadniczych i wykończeniowych, 

 opłaty związane z dzierżawą terenów składowisk tymczasowych, 

 opłaty związane z przyjęciem gruntów, gruzu i odpadów na wysypisku komunalnym wraz 

z ich utylizacją i transportem, 

 uporządkowanie terenu budowy po robotach, 

 koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie  

z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane i obowiązujących przepisów, 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 10 Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 00  – „Wymagania ogólne”. 

10.2. NORMY ZWIĄZANE 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-74/B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-EN-298-1:1999  Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenażowej  

i kanalizacyjnej. Wymagania. 

PN-91/B-06716  Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 

PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir  

i mieszanki. 

PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

PN-EN-932-1:1999  Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 

PN-B-0248   Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 

BN-77/8931-12   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych  

i podłoża przez obciążenie płytą. 

PN-ISO-9862:1994 Geotekstylia. Pobieranie próbek laboratoryjnych i przygotowanie próbek  

do badań. 
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ZUAT-15/IV.4 Geowłókniny w robotach ziemnych i budowlanych. ITB 1997r. 

PN-EN 12036:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych, ścianki szczelne oraz inne 

normy techniczne (PN) zgodnie z Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. 

(Dz.U.Nr 169, poz. 1386). 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.06.2004r. w sprawie określania warunków zezwolenia 

na zajęcie pasa drogowego (Dz.U.Nr 140, poz. 1481), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U.Nr 

177, poz. 1729), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  

i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220, poz. 2181), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 

43, poz. 430), 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.  w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowiania obiektów budowlanych (Dz. U. 

2012r., poz. 463), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 11.02.1995r. w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie, 

• WTWO-H-4 – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Ziemnych – wydanie MOŚZNiL  

z 1994r., 

• Aprobaty techniczne wyrobów budowlanych, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra 

infrastruktury z dnia 08.11.2004r., 

• Projekt budowlany oraz projekty wykonawcze stanowiące integralna część dokumentacji 

projektowej i SIWZ.  
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 00: “Wymagania Ogólne” 

odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane  

w ramach zadania p.n.: „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Milberta w Sandomierzu, 27-600 

Sandomierz ul. Kwiatkowskiego i Milberta nr ewid. dz., 1193, 559/3”. 

Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej a w tym  roboty ziemne tymczasowe i stałe 

(wykopy, zasypy, nasypy, umocnienia, odwodnienia, usunięcie wierzchniej warstwy humusu oraz 

nawierzchni wzdłuż trasy wodociągu, przekroczenie drogi gminnej i włączenie w pasie drogi krajowej) 

związane z budową wodociągu oraz z odtworzeniem pasa drogowego i terenów zielonych do stanu 

pierwotnego. 

Dokumentacja projektowa składa się z dwóch opracowań pod nazwą: 

 Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Milberta w Sandomierzu; 27-600 Sandomierz,  

ul. Kwiatkowskiego i Milberta nr ewid. dz., 1193, 559/3; 

 Przejście projektowaną siecią wodociągową w pasie drogi krajowej DK nr 77 w km 18+167  

w miejscowości Sandomierz dz. nr ew. 1159/5. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Zakres robót według zawartej dokumentacji projektowej obejmuje: 

 Sieć wodociągowa: 

 Dn1609,5 PE100RC SDR17    L=182,7 m 

 ciśnieniowe rury do wody polietylenowe łączone przez zgrzewanie doczołowe 

 Sieć wodociągowa uzbrojona będzie w: 

- zasuwa kołnierzowa żeliwna typu E Dn 150 (miękko uszczelniająca zasuwa klinowa 

z gładkim i wolnym przelotem)     – 1 kpl. 

- hydrant p.pożarowy nadziemny o Ø80 mm na odejściu z zasuwą odcinającą 

kołnierzową Dn80 mm z obudową i skrzynką uliczną   - 1 kpl. 

- tabliczki do oznakowania zasuw sieciowych umieszczone na słupkach stalowych 

ocynkowanych 

W tym odcinki do wykonania metoda bezwykopową – przewiertu: 

 Przewiert Dn160x9,5 PE100-RC SDR17    L=73,7mb 

 Przewiert w rurze osłonowej Dn250 PE80 SDR17   L=4,5mb 

1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującą ustawą 
Prawa budowlanego i przepisami techniczno – budowlanymi. 
Ponadto: 

 Siec wodociągowa – układ przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i rozprowadzających 
wodę pitną  

 Zasuwa - urządzenie służące do zatrzymywania lub uruchamiania przepływu wody 
zamontowane na sieciach. 

 Hydrant zewnętrzny – zawór wbudowany w sieć wodociągową, przeznaczony do pobierania z 
tej sieci wody do celów przeciwpożarowych.  

 Kształtki– wszelkie łączniki służące do zmiany kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 

 Rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia 
obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkoda 
terenową. 

 Przeszkody – obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanego wodociągu. 

 Przewiert sterowany –  w pełni zmechanizowany system do naprowadzania i śledzenia 
położenia czoła wiertniczego za pomocą systemu komputerowego. System metody bezwykopowej 
polegający na wykonaniu przewiertu pilotażowego, rozwierceniu otworu a następnie 
przeciągnięciu rury. 
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 Wiercenie wiertnicą ślimakową – technologia wykonania otworu z wykopu startowego za 
pomocą obrotowej głowicy wiercącej. Urobek usuwany jest do wykopu startowego za pomocą 
ślimaka obracającego się wewnątrz rury ochronnej. 

 Wiercenie z rurą ochronną – wiercenie, podczas którego instalowana jest rura ochronna. 
Technologia wykorzystywana jest przy wierceniach wiertnicą ślimakową. 

 Komora startowa (robocza) – miejsce rozpoczęcia przewiertu. Służy do zainstalowania stacji 
pchającej oraz odbioru urobku z przewiertu. 

 Komora odbiorcza – miejsce zakończenia przewiertu. Służy do wyciągnięcia elementów 
wykonujących odwiert (głowica, pierścień smarujący, rury). 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR)  

i postanowieniami Umowy. 

1.4.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne". Wykonawca Robót 

jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz  za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST  

i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY  

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Wykonawca winien spełnić wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-0.00  

2.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zobowiązany jest: 

a) dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiały muszą być 

nowe i nieużywane, 

b) rury, które zostaną zastosowane muszą być zgodne z normą PN-EN 12201, posiadać atest 

PZH dla wody pitnej, 

c) najwyższa szczelność i trwałość oraz odporność chemiczna połączeń, 

d) posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczeń do stosowania (deklarację 

zgodności wydaną przez dostawcę) na cały asortyment rur i kształtek użytych do budowy. 

Wymagane jest trwałe fabryczne oznakowanie wyrobów dla stwierdzenia, że deklaracja 

zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy. 

e) stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne 

wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, 

f) powiadomić Inspektora o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed 

rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 

2.3. RURY WODOCIĄGOWE  

Do budowy sieci wodociągowej należy zastosować rury spełniające wymagania  określone w 

punkcie 2.2  

a) Rury przewodowe PE100-RC SDR17 Dn160mm łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe.  

b) Rury ochronne (osłonowe), przewiertowe 

 rury PE80 SDR17, 

 rury dwudzielne AROT 110 PS z  PEHD 

- posiadają Aprobatę Techniczną, 

- Deklaracje zgodności Producenta z normą lub Aprobatą Techniczną 

c) Kształtki do sieci wodociągowej z PE wykonywane metoda wtryskową  i umożliwiające zmianą 

kierunku przepływu (kolana), wykonywanie podłączeń (trójniki), zmianę średnicy (redukcje) 

oraz połączenia z rurami z  innych materiałów. 

2.4. ARMATURA 

Armatura sieci wodociągowej musi spełniać warunki określone w normach PN-EN 1074-1-5:2002 

oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1. 
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 zasuwy  żeliwne (żeliwo sferoidalne) 

 hydrant nadziemny 

 kształtki żeliwne - połączenia z rurami z  innych materiałów 

2.5. BLOKI OPOROWE I PODPOROWE 

W budowie rurociągów z PE bloki oporowe i podporowe występują wyłącznie przy łączeniu rur 

PE z kształtkami z różnych materiałów (stal, żeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty). 

Wielkości bloków i fundamentów oraz ich szczegóły konstrukcyjne pokazano na rysunkach 
szczegółowych załączonych do projektu budowlanego.  

2.6. PRZEWIERTY 

Odcinki rurociągów wodociągowy wykonywanych metodą przewiertu: 

1) Przewiert sterowany w osłonie pod ul. Milberta – przejście poprzeczne w osłonie z rur Dn250 PE80 

SDR17; 

2) Przewiert sterowany bez osłony – odcinek sieci wodociągowej z rur Dn160 PE100-RC SDR17 –  

w ul. Milberta. 

2.7. POZOSTAŁE MATERIAŁY STOSOWANE PRZY WYKONANIU ROBÓT 

BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM NINIEJSZYCH WZ 

Beton 

Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiadać wymaganiom PN-

89/B-30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-1:2002 (U) Beton - Część 1: 

Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

Materiały izolacyjne 

- lepik asfaltowy stosowany na gorąco z wypełniaczami, 

- asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80,IW-100, 

- papa smołowa izolacyjna nr 320, 

-  roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol R i Abizol P 

Pozostałe materiały:  

-  mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa częściowo zamknięta 

-  taśma z polichlorku winylu (znacznikowa lokalizacyjna), 

-  tlen techniczny, 

-  acetylen techniczny rozpuszczony, 

-  bale iglaste obrzynane nasycone kl. III, 

-  deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. III, 

-  krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl. III, 

-  słupki drewniane iglaste śr. 70 mm, 

-  pospółka – kruszywo nienormowane, 

-  drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany śr. 1,6 mm, 

-  drut stalowy okrągły miękki śr. 2,0-5,0 mm, 

-  pręty okrągłe walcowane na gorąco St0 śr. 8-14mm, 

-  blachy stalowe grube-walcowane na gorąco St0 grub. 5-19mm, 

-  klamry ciesielskie, 

-  drewno opałowe iglaste – szczapy i wałki, 

-  igłofiltry (igły), 

-  wąż gumowy śr. 50 mm, 

-  uszczelki gumowe do rur śr. 160, 200 mm, 

-  śruby M16 z nakrętkami, 

-  zwężka 200/160, 

-  woda z rurociągu, 
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-  elektrody stalowe do stali węglowych  i niskostopowych, 

-  podpory stalowe ślizgowe, 

Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne o ile zatwierdzone będą przez Inspektora. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy  

i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi  

szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa 

badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez 

Inspektora. 

2.8. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi 

i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności 

i zgodności z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 

powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez 

Inspektora robót 

3. SKŁADOWANIE 

Wyroby z betonu i tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku  

z czym należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 

przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku.  

3.1. RURY PE 

Miejsce składowania rur na budowie powinno być równe, o czystym podłożu, wolnym od kamieni 

i innych ostrych elementów. 

Rury w kręgach należy składać w pozycji leżącej, wysokość składowania nie powinna 

przekraczać 1,5 m. 

Zaleca się zabezpieczyć rury w miejscu składowania przed działaniem promieni światła 

słonecznego. Do załadunku i rozładunku rur w kręgach, wiązkach lub pojedynczych używać należy 

specjalnych niemetalowych pasów. Przy transporcie bardzo ważnym jest, aby rury leżały równo na całej 

swej długości. Powierzchnia załadowcza powinna być czysta, wolna od wystających ostrych elementów. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczonych na plac  budowy oraz za ich właściwości składowania i wbudowania zgodnie  

z założeniami PZJ.     

4. SPRZĘT 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne".  

Roboty związane z wykonaniem sieci wodociągowej będą prowadzone ręcznie oraz przy 

użyciu następujących urządzeń i narzędzi do prowadzenia Robót instalacyjnych: 

- koparka jednonaczyniowa kołowa podsiębierna 0,9-1,2 m
3
, 

- koparka gąsienicowa 0,60 m
3
, 

- spycharka gąsienicowa 40 kW (55 KM), 55 kW (75 KM), 74kW (100 KM), 

- równiarka samojezdna 74 kW (100 KM), 

- zrywarka przyczepna, 

- żuraw samochodowy 5-6 t, 

- żuraw do 5 t,  

- przyczepa skrzyniowa 4,5 t 

- walec statyczny samojezdny 10 t, 15 t, 

- walec wibracyjny samojezdny,  

- walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 t, 

- zagęszczarka wibracyjna, 

- pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m
3
/h, 
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- pompa głębinowa-elektryczna do 240 m
3
/h, 

- ubijak spalinowy 200 kg, 

- maszyna do wierceń poziomych, 

- wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0,18 t, 

- wciągarka ręczna 3-5 t, 

- wciągarka ręczna z napędem elektrycznym 1,6-3,2 t, 

- wciągnik przejezdny 3 t, 

- pompa do betonu z rurociągiem na samochodzie, 

- pompa do betonu z rurociągiem o wydajności 4,5 m
3
/h, 

- obudowa wykopu: „PODLASIE 1”, „PODLASIE 2”, „PODLASIE 3”, 

- kocioł do podgrzewania asfaltu, 

- kocioł do podgrzewania lepiku (50-100 dm
3
), 

- rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4,0 m, 

- prościarka do rur PE, 

- spawarka elektryczna wirująca 300 A, 

- zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do 140 mm, 

- agregat prądotwórczy, 

- zespół prądotwórczy przewoźny 10 kVA, 

- sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m
3
/min.  

- urządzenie do wykonywania przewiertów sterowanych,  

• urządzenie do wykonywania przecisków, 

Do wykonania robót metodami bezwykopowymi należy stosować sprzęt odpowiedni do tego 

rodzaju robót.  

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 

technicznie i zaakceptowany przez Inspektora sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

5. TRANSPORT 

5.1. WARUNKI OGÓLNE TRANSPORTU 

Warunki ogólne  podano w ST -00 „Wymagania ogólne". Do transportu  materiałów stosowane 

będą następujące środki transportu:  

       - ciągnik kołowy 40-50 KM; 29-37 KW z przyczepą dłużycową do 10 t, 

       - samochód skrzyniowy do 5 t, 

       - samochód skrzyniowy 5-10 t, 

       - samochód dostawczy do 0,9 t, 

       - samochód samowyładowczy 5t, 

       - samochód skrzyniowy z zamontowanym żurawikiem 10-15 t.     

Uwaga: Parametry sprzętu  podane są orientacyjnie. 

5.2. TRANSPORT RUR ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy ustawić 

równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania 

się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających 

uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych 
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legarach. Betonowe elementy prefabrykowane winny być przewożone w pozycji poziomej i należy  

je zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.  

5.3. ZOBOWIĄZANIA  WYKONAWCY 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne  

z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora. 

5.4.  RUCHU PO DROGACH PUBLICZNYCH  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym, jak i rzeczowym. 

6.  WYKONANIE ROBÓT 

6.1.  WARUNKI OGÓLNE  

Ogólne warunki wykonania zgodne z ST- 00 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki,  

w jakich będzie realizowana inwestycja. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót  

i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji 

udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami  Zadania. 

Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych, następujące prace 

przygotowawcze: 

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 

b) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych,  

c) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków z terenu budowy, 

d) oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,  

e) inwentaryzacja drzew przeznaczonych do ewentualnej wycinki, 

f) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego,  

g) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

6.2. PODSTAWOWE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT:  

Odcinek sieci wodociągowej należy wykonać z rur PE 100-RC (PN 10) SDR 17  łączone przez 

zgrzewanie polifuzyjne doczołowe. 

6.2.1. Ogólne warunki układania (montażu) przewodów 

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i zagłębienia zgodnie  

z dokumentacją techniczną. Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się 

dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan 

techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez 

wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków, itp. 

6.2.2. Układanie przewodu na dnie wykopu 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku większych średnic przy użyciu sprzętu 

mechanicznego. 

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się  

w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części 

przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. 

Złącza powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej wolnej przestrzeni po obu 

stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby szczelności przewodu. 

Dno wykopu powinno być tak wyprofilowane, aby zapewnić równomierne osiadanie rur na całej 

długości rurociągu.  

Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegają do podłoża na całej swej długości, w co najmniej 

¼ jego obwodu. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego 
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twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. Odchylenie osi ułożonego przewodu od 

ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,01 m. Przy opuszczeniu przewodu na dno 

wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur, należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć 

dopuszczalnego minimalnego promienia załamania, który dla rur PE HD może wynosić 50 x D (D – 

średnica zewnętrzna). Przy czym dopuszczalna wartość wygięcia rur zależy miedzy innymi od 

temperatury, jedna z firm podaje następujące wartości ugięć: - 20 x D ( przy temp. + 20
0
C ), - 35 x D (przy 

temp.+ 10
0
C), - 50 x D (przy temp.0

o
C ).  

Jeśli rury mają  być wyginane w temperaturze niższej niż 0
o
C, należy przestrzegać specjalnych 

instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu 

wykopu w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. 

Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia. Przyjęcie odpowiedniego 

sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii wykonania złączy i innych węzłów oraz 

rodzaju wykopu. Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać na 

poboczu wykopu lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do łączenia. Złącza 

powinny pozostać osłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu. Rurociągi 

układane w ziemi winny mieć podłoże naturalne stanowiące nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej 

wilgotności o wytrzymałości powyżej 0.05 MPa wg PN—86/B—02480.  

6.2.3. Zasypka i zagęszczenie gruntu  

Przed zasypaniem dna wykopu dno należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po 

montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować 

uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość 

warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 

0.5 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nie skalisty, bez grud  

i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien 

być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod 

złącza. 

6.2.4. Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego i izolacja 

przewodów 

Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 

 zamarzanie wody w okresie zimowym, 

 uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 

 niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.). 

Głębokość przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków zabezpieczających 

ustala ogólna norma. Wg tej normy głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, aby przykrycie h 

mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż umowna głębokość przemarzania gruntu h 

o 0,20 m.  

Przewody powinny być rozmieszczane w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 

podziemnego zgodnie z dokumentacją projektową. 

6.2.5. Oznaczenie trasy 

Po przeprowadzeniu próby szczelności należy obsypać rurociąg warstwą gruntu 30 cm zagęścić 

grunt i ułożyć nad rurociągiem taśmę ostrzegawczą z PE z wkładką metalową. 

Końcówki wkładki metalowej należy połączyć do elementów metalowych np. zbrojenia, armatury.  

6.2.6. Sposoby łączenia rur i kształtek z PEHD 

Należy stosować generalną zasadę, że przy zgrzewaniu rur i kształtek PE obowiązują procedury 

podane przez ich producentów. 

Montaż systemu rur i kształtek wykonuje się za pomocą : 

1. Połączeń zgrzewanych 

 zgrzewanie doczołowe, 

 zgrzewanie elektrooporowe, 

2. Połączeń zaciskowych 

3. Połączeń kołnierzowych 
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 Zgrzewanie doczołowe: 

Polega na ogrzaniu czołowych powierzchni łączonych elementów na styku z płyta grzewcza  

aż do ich uplastycznienia, a następnie po odjęciu od nich płyt wzajemnym  dociśnięciu do siebie 

uplastycznionych powierzchni. Zgrzewanie czołowe umożliwia łączenie rur i kształtek oraz wykonanie 

kształtek segmentowych (kolan, łuków i trójników). 

 Zgrzewanie elektrooporowe: 

Kształtki elektrooporowe posiadają wbudowany element w postaci spiralnie zwiniętego drutu 

oporowego zatopionego w wewnętrznej powierzchni kształtki. Podczas przepływu prądu elektrycznego 

przez drut, wydzielające się ciepło rozgrzewa polietylen na wewnętrznej powierzchni złączki i na 

zewnętrznej powierzchni rury powodując jego topienie oraz wzajemne przenikanie i łączenie 

polietylenów. Napięcie zgrzewania w zależności od typu kształtek wynosi 24 V. Pełna wytrzymałość 

połączenia uzyskuje się po ostudzeniu. 

 Połączenie zaciskowe: 

W sytuacjach gdzie nie jest możliwe użycie techniki zgrzewania lub gdzie nie jest to uzasadnione 

ekonomicznie używa się odpowiednich złączy zaciskowych. Podstawową zaletą tych systemów jest 

prosty i szybki montaż, możliwość wielokrotnego zastosowania oraz brak konieczności użycia 

specjalistycznego sprzętu przy montażu. 

 Połączenie kołnierzowe:  

Połączenia kołnierzowe wykonuje się poprzez zakończenie rury polietylenowej tuleją kołnierzową 

PE ze stalowym kołnierzem luźnym. Takie zakończenie umożliwia nawiązanie do armatury kołnierzowej. 

6.2.7. Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe i kolizje z uzbrojeniem  

Budowa odcinka sieci wodociągowej winny być tak lokalizowane, aby nie dochodziło do kolizji  

z istniejąca infrastruktura podziemną.   

Trasa projektowanej sieci wodociągowej przebiega w terenie uzbrojonym. Wykonując się ć 

wodociągową należy bezwzględnie przestrzegać zasad: 

-  przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z opinią Zespołu Uzgadniania 

Dokumentacji Projektowej,  

-  przed przystąpieniem do robót ziemnych mechanicznych, ręcznych, zlokalizować istniejące 

uzbrojenie krzyżujące się lub przebiegające równolegle z projektowaną siecią wodociągową, 

-  przed przystąpieniem do realizowania kolizji powiadomić odpowiedniego właściciela, któremu 

dane medium podlega, a prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzić w obecności odpowiedzialnego 

przedstawiciela i jeżeli to jest wymagane zakończyć protokołem. 

Przejścia przewodu przez takie przeszkody, jak drogi, cieki wodne, kable energetyczne, 

telekomunikacyjne itp. Powinny być wykonywane w rurach osłonowych PE. Ustalone warunki budowy 

takiego przejścia obejmują miedzy innymi: rodzaj materiału rury osłonowej, długość  

i głębokość przejścia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej. Niemniej przy wykonywaniu 

przejść powinny być przestrzegane warunki opisane niżej.  

Należy pamiętać o tym, że wytrzymałość materiału PE zmniejsza się wraz ze wzrostem jego 

temperatury dlatego tez należy zachować szczególna ostrożność przy układaniu sieci wodociągowej  

w sąsiedztwie sieci cieplnych i kabli energetycznych  

Kolizje z kablem energetycznym 

Miejsca skrzyżowań z kablami energetycznymi zabezpieczyć poprzez założenie rur osłonowych 

dwudzielnych na kablach. Prace przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do w/w kabli wykonać ręcznie  

i pod nadzorem. 

 Kolizje z drogami 

Należy zapewnić przejścia dla pieszych i dojazdy do posesji mieszkańców na czas prowadzenia 

robót. W przypadku skrzyżowań z drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej, żwirowej i gruntowej 

zaprojektowano przejścia metodą przewiertu w rurze ochronnej PE (średnice i długość według map 

sytuacyjno-wysokościowych i profili podłużnych). Końce rury osłonowej należy zamknąć manszetani 

wypełnionymi pianką poliuretanową.  
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W przypadku umieszczania wodociągu w pasie drogowym gminnym, zaprojektować odtworzenie 

elementów pasa drogowego, zapewniające uzyskanie stanu, jaki miał miejsce przed wejściem na teren 

budowy. 

6.3. WARUNKI ODBIORU ROBÓT 

Warunki odbioru zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6.4. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 

Należy wykonać roboty budowlano-montażowe zgodnie z niżej podanymi warunkami chyba,  

że szczegółowy opis wykonywania Robót dla danego zadania opisuje inaczej. 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia 

projektu organizacji ruchu zastępczego w obrębie Robót na czas ich wykonywania. 

Montaż rurociągów prowadzić zgodnie z instrukcją producenta rur. Po ułożeniu rurociągów na  

wodociągowych przeprowadzić próby szczelności, płukanie i dezynfekcję sieci. 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

7.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 „Wymagania Ogólne". 

Kontrolę jakości wykonanych Robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania Robót  

w szczególności z Dokumentacją Projektową oraz zgodnością z Warunkami Technicznymi. Należy 

przeprowadzić następujące badania: 

 zgodności z Dokumentacją Projektową, 

 materiałów zgodnie z wymaganiami norm 

 ułożenia przewodów: 

 głębokości ułożenia przewodu, 

 ułożenia przewodu na podłożu,  

 odchylenia osi przewodu,   

 zmiany kierunków przewodów, 

 kontrola połączeń przewodów 

 szczelności przewodu, 

 prawidłowości montażu armatury, 

 

Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej 

(wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inspektora) lub odbioru, który 

powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzania odpowiedniego protokółu 

i wniesienia odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy. Wykonawca powinien przedłożyć Inspektora 

wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów i urządzeń, że zastosowane 

materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 

7.2. BADANIA JAKOŚCI ROBÓT W CZASIE BUDOWY 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 

technologicznych. 

Próba szczelności. 

Przebudowywany odcinek wodociągu należy poddać próbie ciśnieniowej w celu sprawdzenia 

szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu. 

Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinkach przewodu. Na żądanie 

Zamawiającego lub Eksploatatora należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. 

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności podane są 

w normie PN-EN 805.  

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących 

warunków: 
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 przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej 

nie może być niższa niż 1 °C, 

 napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 

 temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 

 po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 

godzin w celu ustabilizowania, 

 cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych 

wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu,  

z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków. 

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z aktualną normą. Po 

zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a przewód 

powinien być opróżniony z wody. 

Dezynfekcja i płukanie 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności sieć wodociągową należy poddać płukaniu  

i dezynfekcji do osiągnięcia pozytywnego efektu potwierdzonego wynikami badań wykonanych  

w laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub innego laboratorium posiadającego udokumentowany 

system jakości badań wody z akredytacją Państwowego Centrum Akredytacji.  

Płukania całego nowoprojektowanego odcinka wodociągu umożliwia nadziemny hydrant Dn80 

zaprojektowany na końcówce sieci. 

Dezynfekcję przewodów należy wykonać roztworem podchlorynu sodu w ilości 250 mg/l,  

a następnie przewód należy poddać intensywnemu płukaniu. Wodociąg trzeba płukać z prędkością ≥ 

1m/s, pod nadzorem użytkownika sieci wodociągowej.  

Dezynfekcja powinna odbyć się zgodnie z normą PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę –

 Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych. 

Projektowany odcinek wodociągu posiada możliwość dezynfekcji po wykonaniu oraz po usuwaniu awarii 

w trakcie eksploatacji. Dezynfekcja sieci odbywać się będzie generalnie poprzez wlewanie przez hydranty 

pożarowe nadziemne Dn 80 mm do sieci roztworu dezynfekującego. Po wykonaniu sieci operacja ta nie 

nastręcza trudności ponieważ wodociąg nie jest pod ciśnieniem. W trakcie usuwania awarii (po jej 

zakończeniu) należy dezynfekcję przeprowadzić w sposób następujący: 

 zamknąć zasuwę na sieci tak, aby jeden z hydrantów nie znajdował się pod ciśnieniem 

 otworzyć zawór hydrantowy i zasuwę Dn 80 przed hydrantem 

 wlać przez hydrant roztwór dezynfekujący 

 zamknąć zasuwę Dn 80 przy hydrancie 

 otworzyć zasuwę na sieci i następny hydrant na wodociągu, tak aby następowało płukanie sieci 

 po zakończeniu płukania pobrać próbki wody i przekazać je do badania laboratoryjnego. 

8. OBMIAR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8.2. ZASADY OBMIARU 

Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary: 

 rury,     - m  

 studnie                - kpl. 

 przewierty                - m 

Szczegółowy zakres robót Wg ST00 pkt:1.2. Przedmiot i zakres Robót objętych ST i przedmiaru 

robót. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy, w jednostkach 

miary ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inspektora i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
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9.  ODBIÓR ROBÓT 

  Ogólne zasady odbioru Robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 „Wymagania Ogólne". 

Przy odbiorze należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 

 protokoły z odbiorów częściowych, 

 połączenia przewodów 

 szczelność przewodów  

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania 

 Dziennik Budowy, 

 dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 

Robót, 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

 protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz Robót, 

 świadectwa jakości wydane przez dostawców, 

 inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej, 

 wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną 

 wszystkie pozostałe dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami. 

Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów Robót przed zakończeniem budowy 

kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności Robót podlegających zakryciu. W związku z tym, ich 

zakres obejmuje: 

 sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym szczególności 

zastosowanych materiałów, 

 sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności 

zachowania kierunku i zagłębienia, połączeń i zmian kierunku, 

 sprawdzenie prawidłowości zabezpieczania odcinka przewodu, a w szczególności przy 

przejściach przez przeszkody, 

 przeprowadzenie próby szczelności, 

Przed zakończeniem odbioru częściowego i prób należy dokonać odbioru końcowego, który 

polega na: 

 sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych 

w nich postanowień usunięcia w nich usterek i innych niedociągnięć, a w szczególności 

sprawdzenia protokołów z prób szczelności, 

 sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany  

i uzupełnienia. 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

10.1. OGÓLNE WYMAGANIA 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 9.2. Płatności. 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres Robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.  

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości Robót: 

Cena wykonania Robót obejmuje:  

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją Robót, 

b) badania laboratoryjne Robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 

d) oznakowanie prowadzonych Robót w pasie drogowym, 

e) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

f) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

g) wykonanie określonych badań, pomiarów i sprawdzeń Robót 
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h) wykonanie Robót zasadniczych i wykończeniowych obejmujących: 

 montaż rur w gotowym wykopie wraz z próbą szczelności; 

 montaż rur ochronnych wraz z ułożeniem rury przewodowej na płozach i założeniem 

na końcówkach manszet, 

i) uporządkowanie placu budowy po zakończeniu Robót    

11.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN): 

 WTWiO – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

 PN-C-96177:1958 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany  

na gorąco 

 PN-EN 14498:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody 

badań. Zmiany objętości i masy wyrobów iniekcyjnych po cyklach suszenia w powietrzu  

i przechowywania w wodzie (oryg.) 

 PN-EN 998-2:2004/Ap1:2008 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa 

murarska 

 PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

 PN-B-01700:1999  Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 

graficzne 

 PN-EN ISO 16871:2005  Systemy przewodów rurowych i rur osłonowych z tworzyw 

sztucznych. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Metoda ekspozycji na bezpośrednie 

działanie naturalnych czynników atmosferycznych 
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 00: “Wymagania Ogólne” 

odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane  

w ramach zadania p.n.: „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Milberta w Sandomierzu, 27-600 

Sandomierz ul. Kwiatkowskiego i Milberta nr ewid. dz., 1193, 559/3”. 

Przedmiotem ST jest odtworzenie nawierzchni dróg, wjazdów i terenów utwardzonych, 

doprowadzenie terenu po realizacji inwestycji do stanu pierwotnego.  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Zakres Robót objętych niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia Robót związanych  

z odbudowywaniem ogrodzeń, dojazdów i dróg w tym z nawierzchni bitumicznej i innych nawierzchni oraz 

zapewnienie dojazdów, dojść do gospodarstw i posesji w czasie realizacji robót zgodnie  

z Dokumentacją Projektową.  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i w ST-00 „Wymagania ogólne". 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującą Ustawą Prawo budowlane i przepisami 

techniczno – budowlanymi. 

Ponadto: 

 profilowanie podłoża – polega na wyrównywaniu podłoża terenu do zadanych projektem rzędnych  

i nadanie płaszczyźnie (koryto drogowe ) odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych, 

 chudy beton – mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymałości na ściskanie 6÷9MPa, 

po 28 dniach wiązania, 

 kruszywo bazaltowe – tłuczeń – mieszanka kruszywa mineralnego oznaczona jako ,,nisort 0/63”, 

 podbudowa – podstawowa, nośna warstwa nawierzchni, która przejmuje i przekazuje obciążenia  

na podłoże gruntowe, 

 droga – planowo założony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu,  

o nawierzchni gruntowej lub utwardzonej, 

 pas drogowy – odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizacje drogi i jej 

urządzenia, 

 obrzeża chodnikowe – elementy betonowe prefabrykowane , płytowe, oddzielające nawierzchnię 

chodnika od terenu, 

 krawężniki drogowe – elementy betonowe prefabrykowane , belkowe, oddzielające nawierzchnię 

jezdni od chodnika lub terenu 

 znaki drogowe pionowe – tablice z naniesionymi trwale oznaczeniami zgodnymi z Kodeksem 

Drogowym, umieszczone na słupkach stalowych, ustawionych w pasie drogowym, 

 znaki drogowe poziome – znaki i linie malowane na nawierzchni drogowej farbą lub masą w kolorze 

białym – odblaskową, 

 biała farba drogowa na bazie rozpuszczalników jednoskładnikowa do znakowania ulic z materiałem 

odblaskowym (mikrokulki szklane), 

 próg zwalniający – urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonane zwykle w formie 

wygarbienia nawierzchni drogowej wymuszającego zmniejszenie prędkości pojazdu.  

1.5.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST -00 „Warunki ogólne”. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora.  
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2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Warunki Ogólne” pkt.2.  

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 

przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać Warunkom Technicznym wytwórni lub 

innym umownym warunkom. Do wykonania Robót należy stosować materiały zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, opisem technicznym i rysunkami. 

 Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy ścieralnej 

 Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy wiążącej 

 Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany niesortowany 

 Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm 

 Kliniec kamienny 

 Asfalt drogowy stały 

 Olej napędowy do silników luzem 

 Kostka betonowa 

Wszystkie użyte materiały drogowe winny posiadać atesty zezwalające na stosowanie  

w budownictwie drogowym. Materiał pochodzący z rozbiórki, a nadający się do ponownego wbudowania 

winien być niezniszczony, zapewniający prawidłowe funkcjonowanie po wbudowaniu. Materiały powinny 

być jak określono w Specyfikacji bądź inne o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora.  

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne".  

Do wykonania Robót drogowych należy stosować niżej wymieniony, sprawny technicznie: 

 Piła spalinowa do cięcia nawierzchni  

 Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa  

 Spycharka gąsienicowa  

 Równiarka samojezdna  

 Walec wibracyjny samojezdny  

 Ciągnik kołowy  

 Skrapiarka do bitumu przewoźna  

 Rozkładarka mas bitumicznych 

 Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym  

Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 

Inspektora. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych Robót. 

Sprzęt używany do realizacji Robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ, oraz projektu 

organizacji Robót, który uzyskał akceptację inżyniera 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie aktualnych dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.   

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00  „Wymagania ogólne".  

Do transportu materiałów należy użyć takich środków transportu, jak: 

 Samochód samowyładowczy  

 Samochód dostawczy 

Do przewozu wszelkich materiałów sypkich jak piasek, tłuczeń kamienny, stosowane będą 

samochody samowyładowcze - wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 

Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 

ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach. 

Transport powinien być, jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 

przez Inspektora. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 

W projekcie ujęto następujące warstwy odtworzeniowe drogi – ul. MIlberta w uzgodnieniu z właścicielem 

drogi – gminą Sandomierz: 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm o grubości  -  4 cm 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm o grubości  -  4 cm 

 skropienie podłoża lepiszczem asfaltowym 0,3 kg/m
2
 

 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg PN-S-06102: 

1997 o grubości       - 25 cm 

 warstwa mrozochronna z pospółki / piasku   - 15 cm 

 podłoże gruntowe – grunty G1 

5.1.1. Podbudowy nawierzchni drogowych 

Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (PN-S-06102) jest to warstwa lub warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni z zagęszczonego w wilgotności optymalnej kruszywa naturalnego, łamanego 

lub żużla wielkopiecowego o właściwie dobranym uziarnieniu. 

Kruszywo stabilizowane mechanicznie stosuje się do budowy warstwy lub warstw 

konstrukcyjnych nawierzchni służących do przenoszenia obciążeń od ruchu KR1 do KR6. 

Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20cm po zagęszczeniu. Jeżeli 

podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być 

wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. Do zagęszczenia stosuje się walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne. W 

miejscach trudno dostępnych należy stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne itp. 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 

dobrym stanie. Jeżeli po podbudowie będzie odbywał się ruch budowlany, to wykonawca jest obowiązany 

naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 

5.1.2.  Nawierzchnie drogowe 

Nawierzchnia asfaltowa (warstwy wiążąca i ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej typu 

betonowego) 

Do projektowania i wykonania mieszanek mineralno-asfaltowych (betonów asfaltowych) 

dopuszcza się stosowanie nw. wyrobów budowlanych: 

- asfalty drogowe: 35/50, 50/70, 70/100, 

- polimeroasfalty drogowe: DE30 A, B, C, DP30, DE80 A, B, C, 

-    wypełniacz mineralny (do warstwy ścieralnej dla kategorii ruchu od KR3 do KR6 – tylko 

wypełniacz wapienny), pyły z odpylania w otaczarce, popioły lotne, 

- kruszywa łamane granulowane: 

 a) ze skał magmowych i przeobrażonych, 

 b) ze skał osadowych, 

 c) z surowca sztucznego – żużle pomiedziowe i stalownicze, 

- kruszywa łamane zwykłe, 

- żwir i mieszanka, 

- grys i żwir kruszony z surowce naturalnie rozdrobnionego, 

- piasek, 

- destrukt. 

Przygotowanie podłoża pod warstwy nawierzchni 

Podłoże pod warstwę asfaltową, w tym także naprawione, powinno być: 

- czyste i suche, chropowate, 

- wyprofilowane i równe, bez kolein, 

- ustabilizowane i nośne. 

Powierzchnia podłoża powinna być chropowata. Powierzchnie krawężników, włazów, wpustów  

i tym podobnych urządzeń, przylegające do mieszanki mineralno-asfaltowej, powinny być pokryte 

asfaltem albo topliwą taśmą asfaltową lub podobnym materiałem uszczelniającym. 

Podłoże przed wykonaniem warstwy asfaltowej powinno być skropione emulsją asfaltową lub 

asfaltem upłynnionym. Nie dotyczy to podłoża pod warstwą z asfaltu lanego. 
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Badania kontrole 

Badania materiałów powinno się przeprowadzać przed ich przeznaczeniem i w czasie 

wbudowywania. Badania asfaltów i polimerobetonów drogowych powinny być przeprowadzana dla każdej 

partii, nie większej niż 100Mg. 

Badania mieszanek mineralno-asfaltowych powinno się przeprowadzać przed ich 

wbudowywaniem i w czasie wbudowywania. Wyniki badań mieszanek mineralno-asfaltowych porównuje 

się z receptą. W badaniach kontrolnych dopuszcza się wykonywanie badań składu i uziarnienia zamiast 

badań właściwości próbek oraz badań właściwości próbek zamiast badań składu i uziarnienia.  

5.1.3. Elementy organizacji ruchu drogowego 

Wyroby budowlane przewidziane do wykonania organizacji ruchu drogowego muszą spełniać 

wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz.U.Nr 220, poz. 2181). 

5.1.4. Oznakowanie pionowe 

Zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej Wykonawca dostarczy i zamontuje znaki 

drogowe. 

Przy zabudowie znaków należy zachować wymaganą skrajnie poziomą (min. 2,0m  

od powierzchni terenu) oraz pionową (0,502,00 m od krawędzi jezdni). 

Wymagane badania znaków określono w dokumentach odniesienia dla wyrobów budowlanych. 

Fundamenty konstrukcji wsporczych znaków i tablic drogowych należy wykonać jako blokowe 

betonowe monolityczne z betonu B25. 

5.1.5. Oznakowanie poziome 

Roboty budowlane w zakresie oznakowania poziomego obejmują wykonanie znaków drogowych 

poziomych umieszczanych (przez malowanie lub natrysk) na nawierzchni drogowej w postaci linii 

ciągłych lub przerywanych, symboli i napisów. 

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta 

i sucha. 

Masę i farbę należy nakładać równomierna warstwą, zachowując wymiary i ostrość krawędzi.  

Wszystkie większe prace powinny być wykonane przy użyciu samojezdnych malowarek  

z automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniającym. 

Zaleca się wykonanie badań w zakresie widzialności oznakowania w dzień i w nocy oraz jego 

szorstkości. 

5.1.6. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Montaż urządzeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego należy wykonać zgodnie  

z instrukcjami producentów oraz zgodnie z wymaganiami dokumentów odniesienia. 

5.2.  WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 

Roboty drogowe przewidziane do realizacji w ramach budowy uzbrojenia terenu mają charakter 

prac towarzyszących i stanowią rozebranie istniejących w pasie roboczym budowy instalacji nawierzchni  

i urządzeń drogowych oraz ich późniejsze odtworzenie. 

Do robót rozbiórkowych można przystąpić, po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac, zgodnie  

z opracowanym i zatwierdzonym przez właściwy Zarząd Dróg projektem organizacji ruchu na czas 

budowy.  

Roboty rozbiórkowe należy realizować w sposób zapewniający optymalny odzysk materiałów, 

które można ponownie wbudować. W celu zabezpieczenia materiałów z rozbiórki należy je dostarczać  

na wydzielone składowiska. Materiały te stanowią własność właściwego Zarządu Dróg i mogą być użyte 

do ponownego wbudowania tylko za jego zgodą.  

Zakres i technologia wykonania robót w zakresie rozebrania i odbudowy dróg i ulic musi być 

zgodne z wymaganiami technicznymi określonymi przez właściwy Zarząd Dróg, zgodnie z Ustawą  

o drogach publicznych z dnia  21.03.1985r. (Dz. U. z 2018.0.2068) w trybie Decyzji. 

Podstawowe warunki techniczne wykonania robót rozbiórkowych i odtworzeniowych  

są następujące: 
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1) Przejścia projektowanymi instalacjami w pasie drogowym bez rozbiórki nawierzchni należy 
wykonać w sposób nie naruszający konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników lub przepustów 
(przecisk lub przewiert). 

2) Przejścia projektowanymi instalacjami pod jezdnią z jej rozbiórką należy wykonać zgodnie z n/w 
wymaganiami: 

 a) nawierzchnia bitumiczna: 
­ roboty prowadzić połową jezdni, bez wstrzymywania ruchu na drodze (na wąskich ulicach 

oraz w ulicach, w których instalacja przebiegać ma środkiem jezdni – dopuszcza się 
prowadzenie robót całą szerokością jezdni, po opracowaniu projektu objazdu), 

­ przed wykonaniem rozkopu nawierzchnię bitumiczną (betonową) jezdni należy przeciąć 
piłami karborundowymi wg ustaleń z inspektorem Zarządu Dróg, 

­ wykop należy wykonać na szerokość minimalną niezbędną do ułożenia sieci i zabezpieczyć 
przed osuwaniem się ścian wykopu (np. wbudować ścianki oporowe), 

­ po ułożeniu sieci w jezdni wykop zasypać i zagęścić materiałem nowym, np. wilgotnym 
piaskiem lub pospółką, zagęszczając warstwami grubości około 20 cm do uzyskania 
wskaźnika zagęszczenia Is=1,02, 

­ wykonać nową konstrukcję nawierzchni jezdni, przyjmując odpowiednią kategorię ruchu na 
szerokości minimum 1,5 m od osi wykopu na długości prowadzonych robót, w przypadku 
gdy odległość krawędzi wykopu do krawężnika jest mniejsza niż 1,0 m wówczas wykonać 
nową konstrukcję jezdni, także na szerokości tego pasa na długości prowadzonych robót, 

­ warstwę ścieralną jezdni wykonać z betonu asfaltowego, przyjmując istniejącą grubość 
warstwy, 

-   w przypadku, gdy konieczne jest ułożenie kanalizacji w środku jezdni, wówczas   
odbudowując konstrukcję nawierzchni ulicy, należy przewidzieć na istniejącej warstwie 
ścieralnej poza wykopem dodatkową warstwę z asfaltobetonu grubości 4 – 6 cm łączącą 
starą nawierzchnię z nową, po uprzednim sfrezowaniu warstwy istniejącej (po odbudowie 
nowa warstwa ścieralna jezdni będzie na całej szerokości jezdni na długości prowadzonych 
robót), 

­ przy odbudowie konstrukcji nawierzchni jezdni na wąskich ulicach, w przypadku 
konieczności odtworzenia minimum 80% nawierzchni, należy zaprojektować nową niweletę 
jezdni i wg niej odbudować jezdnię; odbiór wykonanych robót nastąpi w oparciu o w/w 
niweletę, 

­ grubość poszczególnych warstw konstrukcji drogi oraz rodzaj materiału należy ustalić  
na roboczo w obecności inspektora Zarządu Dróg, 

­ odbudować podbudowę tłuczniową jezdni, zastosować nowy materiał i zagęścić go  
do wskaźnika Is=1,02, 

 b) nawierzchnie gruntowe lub tłuczniowe:  
­ wymagania podstawowe j.w., 
­ odtworzyć istniejącą podbudowę i nawierzchnię gruntową jezdni, zachowując istniejącą 

konstrukcję, wskaźnik zagęszczenia Is=1,02, 
3) Roboty instalacyjne należy prowadzić tak, by nie uszkodzić istniejących drzew przydrożnych (Art. 

47c ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001r., Dz. U. z 2001r. Nr 100, poz. 1085). W przypadku 
naruszenia bryły korzeniowej tych drzew, pełną odpowiedzialność będzie ponosił wykonawca 
robót.  

4) W przypadku natrafienia w pasie drogowym w/w dróg na etapie wykonawstwa na obiekty 
mostowe (np. przepust drogowy) nie wykazane na mapach, należy roboty przerwać  
i projektowany przebieg sieci uzgodnić z Zarządem Dróg. 

5) Po wykonaniu robót należy odbudować pozostałe naruszone elementy pasa drogowego  
w zakresie ustalonym z Zarządem Dróg, zachowując istniejącą konstrukcję. 

6) Przy odbudowie chodników należy przyjąć następujące zasady: 
a) dla chodnika o szerokości do 2,0 m odbudować chodnik na całej szerokości na długości 

prowadzonych robót, 
b) dla chodnika o szerokości powyżej 2,0 m odbudować chodnik na szerokości minimum 2,0m  

na długości j.w., 
c) dla wykopów w poprzek chodnika chodnik należy odbudować, zarówno w miejscu wykopu, jak 

też i 1,0 m z każdej strony wykopu. 
7) Pobocza należy wyprofilować ze spadkiem 6% w kierunku od drogi i zagęścić do wskaźnika 

zagęszczenia Is=0,98. 
8) W przypadku naruszenia oznakowania poziomego jezdni należy je odtworzyć jako 

grubowarstwowe.  
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9) Roboty wymieniowe w punktach 1 – 8 podlegają odbiorowi ze strony właściwego Zarządu Dróg 
niezależnie od odbioru przez inspektora nadzoru i stanowią podstawę do protokolarnego 
przekazania pasa drogowego po ich zakończeniu. W/w odbiór nastąpi wyłącznie po okazaniu 
geodezyjnego pomiaru uwzględniającego także głębokość posadowienia sieci. W przypadku 
nieprawidłowego posadowienia sieci, niemożliwy będzie odbiór pasa drogowego udostępnionego 
dla wykonania powyższych robót.  

10) Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym wykonawca wystąpi do właściwego Zarządu 
Dróg z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego lub umieszczenie w nim 
urządzenia obcego, przedstawiając: 
a) harmonogram robót z wyszczególnieniem terminów i wielkości zajmowanych powierzchni pasa 

drogowego oraz powierzchnię rzutu umieszczanego w pasie drogowym urządzenia  
nie związanego z gospodarką drogową, 

b) personalia osoby odpowiedzialnej za przebieg prac, 
c) projekt organizacji ruchu oraz zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym. 

11) Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót winien być sporządzony zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych  
i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U.  
z 2003r. Nr 220, poz. 2181), a także zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów 
drogowych (Dz. U. z 2002r. Nr 170, poz. 1393). 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy wyrobów budowlanych, sprzętu  

i środków transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i wyrobów budowlanych zgodnie  

z warunkami określonymi w dokumentach odniesienia. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie  

z PZJ) na terenie i poza terenem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dokumentów 

odniesienia przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Wyniki badań Wykonawca 

przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji.  

6.1.  BADANIA JAKOŚCI ROBÓT W CZASIE BUDOWY 

6.1.1. Wymagania ogólne 

Badanie jakości robót w czasie budowy należy wykonywać zgodnie z wytycznymi niniejszej ST 

oraz zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w dokumentach odniesienia. 

6.1.2. Wymagania szczegółowe: 

Kontroli jakości podlega: 
a) podłoże gruntowe 
b) podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
c) nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca i ścieralna) 
d) krawężniki i obrzeża 
e) oznakowanie pionowe 
f) oznakowanie poziome 
g) progi zwalniające i inne urządzenia drogowe 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00 „Warunki ogólne". 

Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary:  

- m
3
 - dla podbudów drogowych, 

- m
2
 - dla profilowania koryta drogowego,  

- m
2
 - dla wykonania nowych nawierzchni drogowych, 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami niniejszej ST. 
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". Odbiorowi podlega 

wykonanie: podsypki, podbudowy, nawierzchni dróg i chodników, Odbiór Robót zanikających należy 

zgłaszać Inspektorowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji Robót. 

Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano - Montażowych. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE WYMAGANIA 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Warunki ogólne". 

9.2. PŁATNOŚCI 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres Robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 

10.1.  NORMY 

 PN-B06050:1999   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

 PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

 PN-87/S-02201      Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, określenia. 

 PN-B-11110:1996  Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw łamanych stosowane 

w budownictwie drogowym 

 PN-EN 13020:2008  Maszyny do obróbki nawierzchni drogowej. Wymagania bezpieczeństwa 

 PN-EN 934-3:2004/AC:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki  

do zapraw do murów. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie 

 PN-84/S-96023     Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 

 PN-EN-1436      Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące 

poziomych oznakowań dróg.08.2000. 

 PN-S-96025:2000  Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania. 

 PN-S-06102       Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych  

mechanicznie.  

 PN-EN 1342:2003   Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 

drogowych Wymagania i metody badań 

 PN-S-02205:1998     Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania. 

 PN-EN 12899-1:2008 Stałe pionowe znaki drogowe. Część 1: Znaki stałe (oryg.) 

10.2. INNE 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych; 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.  nr 2018.0.2068);  

 Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. 2008 nr 218 poz. 1391); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 

1999 nr 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami). 

 

http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.220.00-00162
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.220.00-00162
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-01.040.91-00108
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-01.040.91-00108
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-01.040.91-00108
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00085
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00085
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00085
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-93.080.30-00060
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-93.080.30-00060

