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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 00 “Wymagania Ogólne” 
odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wyko-
nane w ramach Budowa kolektora sanitarnego od węzła "KRAKÓW" do oś Rokitek - ETAP II w 
zakresie projektów: 
1. Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej w lewobrzeżnej części Sandomierza na od-
cinku od węzła "KRAKÓW" przy moście drogowym na rz. Wiśle do oś. Rokitek i do ul. Polnej od S72 
do S76 i od P2 do istniejącej kanalizacji studnia A 
2. Aneks do w/w projektu na odcinku od S76 do P2 
 

1.2. Przedmiot i zakres Robót objętych ST 
 
1.2.1. Zakres zadania. 
Wykonanie odcinka kanalizacja sanitarnej grawitacyjnej, pompowni ścieków, zasilania pompowni 
w energie elektryczną, rurociągu tłocznego od pompowni do wylotu do kanalizacji sanitarnej istnie-
jącej. 
 
1.2.2. Przedmiot ST 
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 
 

ST 01 ROBOTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD BUDOWĘ 
ST 02 ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJI SANITARNEJ 

ST 03 ROBOTY MONTAŻOWE TECHNOLOGICZNO-INSTALACYJNE 
PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH 

E 01 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA KABLOWEGO DO 
POMPOWNI  

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jako część Specyfikacji Istot-
nych Warunków Zamówienia, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania 
Robót opisanych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
 
1.3.1. Wyszczególnienie robót tymczasowych. 
  Przewidywane jest występowanie następujących robót tymczasowych: 
a) odwodnienie terenu robót, 
b) umocnienie wykopów, 
c) zabezpieczenie istniejących budowli (sieci, uzbrojenia itp.), 
d) prowizoryczne uzbrojenie terenu, 
e) organizacja ruchu drogowego zastępczego (w tym m.inn. drogi objazdowe, zmiany tras 
zbiorowej komunikacji miejskiej i opłaty z tym związane), 
f) deskowanie budowli, 
g) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem (drzewa, zabytki, cieki itp.), 
h) zagospodarowanie terenu budowy (ogrodzenia, ochrona fizyczna, drogi i komunikacja, 
składowiska, przyłącza, obiekty zaplecza, urządzenia produkcji pomocniczej, zabezpieczenie bhp i 
p.poż., tablice informacyjne itp.) 
 
1.3.2. Wyszczególnienie prac towarzyszących. 
 Przewidywane jest występowanie następujących prac towarzyszących: 
a) obsługa geodezyjna, 
b) obsługa geotechniczna, 
c) prace projektowe i uzgodnienia, 
d) prace laboratoryjno-badawcze, 
e) ekspertyzy i opracowania specjalistyczne, 
f) dokumentacja fotograficzna terenu i robót, 
g) nadzór archeologiczny i innych użytkowników uzbrojenia terenu, 
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h) opracowanie i kompletowanie dokumentacji powykonawczej. 

1.4. Informacja o Terenie Budowy. 
 
Obecnie teren objęty niniejszą inwestycją – to rejon o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej w 
układzie wolnostojącym. Nie występuje zabudowa wielorodzinna. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wy-
budowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 
a) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 
- bezpieczeństwa konstrukcji, 
- bezpieczeństwa pożarowego, 
- bezpieczeństwa użytkowania, 
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
- ochrony przed hałasem i drganiami, 
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,  
b) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
- zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię 
cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 
- usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,  
c) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
d) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
e) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
f) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwator-
ską, 
g) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
h) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 
osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
i) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.  
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumen-
tacją Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, a także poleceniami Inży-
niera. 
 
1.5.1. Dokumentacja Budowy  
Dokumentację Budowy , w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią: 
a) Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, będący w posiadaniu Zamawiającego, 
b) Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowla-
nych  włączone do Kontraktu wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi i zamiennymi wydanymi 
przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Kontraktem, 
c) Dokumenty Wykonawcy stanowiące: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, 
podręczniki, instrukcje oraz projekty części Robót i opracowania techniczno-organizacyjne przewi-
dziane Kontraktem do sporządzenia i dostarczenia przez Wykonawcę.  
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać: 
- geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektów i powykonawczą Dokumentację Bu-
dowy  dla całości wykonywanych robót; kompletną dokumentację powykonawczą winien otrzymać 
Zamawiający w 3 egzemplarzach 
- projekty organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi 
instytucjami według obowiązujących procedur wraz  
z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, 
- projekty odzysku materiałów uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami według obo-
wiązujących procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa drogo-
wego.  
 
1.5.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Budowy  i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych. 
Dokumentacja Budowy  i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   oraz 
inne dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były 
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w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, Wy-
konawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, poprawek 
lub interpretacji tych dokumentów.  
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone wyroby budowlane będą zgodne z Dokumentacją Budo-
wy  i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  . Dane określone w 
Dokumentacji Budowy  i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy wyrobów budowlanych i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekra-
czać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy wyroby budowlane lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Budowy  
lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wpłynie to na nieza-
dowalającą jakość elementów budowli, to takie wyroby budowlane będą niezwłoczne zastąpione in-
nymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.   
 
l.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru koń-
cowego Robót, a w szczególności: 
(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budo-
wą i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy  przed do-
stępem osób nieupoważnionych. 
(b) Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robót 
w pierwszej kolejności z Inżynierem, a następnie z właścicielem (zarządcą) drogi oraz policją. Wy-
konawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego według uzgodnionego pro-
jektu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, organizacja zastępczej zbiorowej  komunikacji 
miejskiej i opłaty z tym związane, oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania ob-
jazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg). W organizacji 
ruchu zastępczego należy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie 
prowadzenia Robót, a w Harmonogramie Robót uwzględnić odpowiednie środki techniczne i organi-
zacyjne na realizację tego zabezpieczenia. Wykonawca umieści ogłoszenie zmiany organizacji ru-
chu w prasie. Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu z 
tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. Przed przystąpieniem do 
Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem 
drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie 
trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabez-
pieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 
(c) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w spo-
sób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie,  
w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie za-
twierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji Robót. 
(d) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy  i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. W Cenę Kontraktową włączony wi-
nien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów ener-
getycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, 
sprężone powietrze itp. W Cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, 
przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów do czasu ukończenia Robót 
oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Robót. Zabezpie-
czenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i 
w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, doko-
nanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwo-
leń.  
 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy doty-
czące ochrony środowiska naturalnego. 
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W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
a. utrzymywać Teren Budowy  i wykopy w stanie bez wody stojącej oraz zapewni stały nadzór 

hydrogeologiczny 
b. utrzymywać stały nadzór dendrologiczny w zakresie pielęgnacji drzew i krzewów ozdobnych 

w obrębie prowadzonych Robót i terenach przyległych    
c. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy  oraz będzie uni-
kać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczo-
ne przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako re-
zultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szko-
dliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania.  
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. Uznaje się, że w Cenę Kontraktową włączone są wszelkie opłaty 
za nadzór Użytkowników i Właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest wymagany w okresie 
prowadzenia Robót. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę cza-
sową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy  i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszel-
kie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń pod-
ziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturo-
wej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta 
Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy 
czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.  
 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie ma-
teriałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadomiony Inżyniera.  

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl

http://www.pdffactory.pl
http://www.pdffactory.pl


Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukoń-
czony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy  i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podle-
gają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 
rozpocząć Prace Zabezpieczające nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowie-
dzialny za przestrzeganie tych praw i przepisów podczas prowadzenia Robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 
 
1.5.12. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót. 
Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany z odpowiednim 
wyprzedzeniem dokonać sprawdzenia dostępności terenu do prowadzenia Robót oraz powiadomić 
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym ter-
minie zakończenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawar-
tymi w Dokumentacji Budowy, wszystkie organy i instytucje między innymi, ale nie tylko: 
- Zespół Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej  
- Urząd Miejski Wydział Techniczno-Inwestycyjny i Drogownictwa,  
- Telekomunikacja Polska S.A.  
- PGNiG w Warszawie  
- Zakład Energetyczny  
- Właścicieli i dzierżawców terenu objętego budową. 
 
Wykonawca ma także obowiązek powiadomić właścicieli i dzierżawców terenów, że zgodnie z przy-
jętą procedurą postępowania w czasie wykonywania Robót, wszystkie ujawnione samowolne włą-
czenia zostaną odłączone i zaślepione. Z chwilą przejęcia Terenu Budowy  Wykonawca odpowiada 
przed właścicielami nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie 
szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśnia-
nia skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego 
czasowo pod budowę. 
Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób zabezpiecze-
nia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg montażowych i wszelkie 
szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 
opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace związane z budową sieci ka-
nalizacji sanitarnej. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podle-
gają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  
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1.5.13. Nadzór archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna  
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do natych-
miastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Inżyniera oraz Konserwatora Zabytków w 
Rzeszowie. Do momentu uzyskania od Inżyniera pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie 
wolno Wykonawcy wznowić robót (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że 
dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb.  
Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturo-
wej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta 
Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy 
czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. 
Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniają pełną ochronę dóbr materialnych. Teren, na którym 
zlokalizowano inwestycję nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega szczególnej ochronie 
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu. 
 
1.5.14. Odwodnienie wykopów i odprowadzenie wód z pompowania oraz przekroczenie ro-
wów melioracyjnych 
Wykonawca zobowiązany jest do stałego zapewnienia nadzoru hydrogeologa na czas realizacji Ro-
bót, który przez cały czas ich trwania będzie kontrolować warunki gruntowo-wodne oraz prawidło-
wość prowadzenia robót odwodnieniowych. Obniżenie poziomu wody gruntowej nie może spowodo-
wać zmian warunków gruntowo-wodnych obszarów przyległych. W przypadku odprowadzenia wód z 
odwodnienia wykopów do urządzeń melioracyjnych należy zastosować urządzenia wytrącające za-
nieczyszczenia stałe oraz uzgodnić zastosowanie tych urządzeń przed rozpoczęciem pompowania.  
Po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację powykonawczą zawie-
rającą operat geodezyjny przejścia pod rowami. 
Wszelkie koszty związane z w/w uzgodnieniami nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
są włączone w Cenę Kontraktową. 
 
1.5.15. Wycinka drzew i krzewów oraz przesadzenie drzew   
Nie przewiduje się wycinki drzew lub krzewów. 
 
1.5.16. Odbiory 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach tech-
nicznych Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Pysznicy   oraz wszystkich właścicieli urządzeń 
podziemnych i nadziemnych występujących na danym odcinku odbiorowym.. 
 

1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  
 

 Słownictwo główne 
Główny 
przedmiot 

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45.23.24.00-6 Prace budowlane dotyczące budowy kanałów ściekowych 

Dodatkowe 
przedmioty 45.23.24.23-3   Przepompownie ścieków 
 

1.7. Niektóre określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
a) Wyroby budowlane - wszelkie tworzywa (materiały) niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 
Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
zaakceptowane przez Inżyniera, i należy przez to rozumieć (w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych) wyrób wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowa-
nia w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub ja-
ko zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użyt-
kową, 
b) Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą,  po-
twierdzający, że wyrób budowlany i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specy-
fikacją techniczną, 
c) Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzającego na jego wyłączną odpowiedzialność, że  wyrób budowlany jest zgodny ze zharmo-
nizowaną specyfikacją techniczną, 
d) Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi toleran-
cjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych, 
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e) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem projektu budowlanego 
f) Skróty używane w niniejszej dokumentacji powinny być rozumiane następująco: 
ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
PN  - Polska Norma, 
PN-EN  - Polska Norma oparta na standardach europejskich, 
WTWiOR  - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
PZJ  - Program Zapewnienia Jakości, 
ITB  - Instytut Techniki Budowlanej, 
WO - Warunki Ogólne. 

 

2. WYROBY BUDOWLANE 

2.1. Wymagania formalne 
2.1.1. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane (ma-
teriały i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyro-
bach budowlanych z 16.04.2004r. – Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i które posiadają właściwości 
użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnie-
nie podstawowych wymagań.  
2.1.2. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane 
1.  Dla których: 
a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryte-
riami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 
b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Pol-
ską Normą lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją określo-
ną w lit. a, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych; 
2.  Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na speł-
nianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie 
uznanych zasad sztuki budowlanej, 
3.  Wyroby budowlane: 
a) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano ceny 
zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z euro-
pejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Euro-
pejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mają-
cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
4.  Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane 
według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 
uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyro-
bu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 
2.1.3.Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodności zostały określone w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów bu-
dowlanych oraz sposób ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041)  
2.1.4.Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na 
pobyt ludzi określa Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r.  
2.1.5 Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowie-
niami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i 
próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 
 

2.2. Źródła szukania materiałów  
Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów prze-
znaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie mate-
riały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzy-
skane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu Robót.  
 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie ma-
teriałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materia-
łów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu 
Robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy  lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera.  
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie Terenu Budowy  poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze.  
 

2.4. Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgod-
ności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 
celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będzie miał zapewnioną 
współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

 

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budo-
wy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na uży-
cie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Ro-
bót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgod-
nionych z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

2.7. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Budowy  lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju ma-
teriałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co naj-
mniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
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3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-
nego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 
PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w Dokumentacji Budowy , ST i wskazaniach Inżyniera  w terminie przewidzianym Kontrak-
tem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Budowy  lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wy-
konywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kon-
traktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Budowy, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z 
Terenu Budowy . 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy .  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość za-
stosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Budowy, wyma-
ganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Budowy 
lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Budowy i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, roz-
rzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszło-
ści, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu pono-
si Wykonawca. 
 

5.2. Zgodność Robót z  obowiązującymi przepisami 
Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wy-
budowania (i zaprojektowania) obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym 
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 
 
1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 
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a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,  
2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i 
paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 
b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,  
3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego bu-
downictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na 
wózkach inwalidzkich, 
5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwa-
torską, 
8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
9) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 
osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.l. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera Programu 
Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Bu-
dowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót , 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub labo-
ratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechani-
zmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicz-
nym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wypo-
sażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć za-
łożoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.  
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopa-
trzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca bę-
dzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Budowy  i 
ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynie-
rowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legaliza-
cję, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach do-
tyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki ba-
dań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów dopuści je do użycia do-
piero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i pro-
wadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

6.3.Pobieranie próbek 
Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usu-
nięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżynie-
ra. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowied-
nio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 

6.4.Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne kra-
jowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju , miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi-
śmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 

6.5.Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych 
 

6.6.Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobie-
rania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka po-
trzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczo-
nych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
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Dokumentacją Budowy  i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych ba-
dań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.7.Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wy-
konawcę Inżynierowi. 
Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym cza-
sie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia 
zostaną odrzucone. 
 

6.8.  Dokumenty Budowy 
 
(1) Dziennik Budowy       
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych 
oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znacze-
nie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu. 
Dziennik budowy prowadzi się w taki sposób, aby z dokonywanych w nim wpisów wynikała kolej-
ność zdarzeń i okoliczności. Dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu budow-
lanego wymagającego pozwolenia na budowę. Dla obiektów liniowych lub sieciowych dziennik bu-
dowy prowadzi się odrębnie dla każdego wydzielonego odcinka robót.  
Przy wykonywaniu obiektu budowlanego metodą montażu dodatkowo prowadzi się dziennik mon-
tażu. 
Jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek prowadzenia specjalnego dziennika robót, fakt jego 
prowadzenia odnotowuje się w dzienniku budowy, a po zakończeniu robót specjalny dziennik robót 
dołącza się do dziennika budowy. 
Dziennik budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed zdekompleto-
waniem. Strony dziennika budowy przeznaczone do wpisów są podwójne – oryginał i kopia z per-
foracją umożliwiającą łatwe jej wyrywanie. Na poszczególne strony dziennika budowy organ wyda-
jący dziennik nanosi pieczęcie.  
Wpisów w dzienniku budowy dokonuje się w sposób trwały i czytelny na oryginałach i kopiach 
stron, zamieszczając je w porządku chronologicznym, w sposób uniemożliwiający dokonanie póź-
niejszych uzupełnień. Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są: 
1) inwestor, 
2) inspektor nadzoru inwestorskiego, 
3) projektant, 
4) kierownik budowy, 
5) kierownik robót budowlanych, 
6) osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 
7) pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kon-
troli przestrzegania przepisów na budowie – w ramach dokonywanych czynności kontrolnych. 
Dziennik budowy znajduje się na stałe na terenie budowy i jest dostępny dla osób upoważnionych. 
Dziennik budowy należy przechowywać w sposób zapobiegający uszkodzeniu, kradzieży lub 
zniszczeniu. 
 
(2) Książka Obmiaru 
Książka Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza. się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Książki Obmiaru. 
 
 (3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kon-
trolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde ży-
czenie Inżyniera. 
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(4) Pozostałe Dokumenty Budowy 
Do Dokumentów Budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)÷(3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f)  korespondencję na budowie. 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym. 
Zaginięcie. któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Budowy  i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierza-
nych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   nie zwal-
nia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płat-
ności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera. 
 

7.2.Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych właściwe dla danych Robót 
nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni 
przekrój 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wy-
maganiami Specyfikacji Technicznych. 
 

7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
 

7.4.Wagi i zasady ważenia. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły za-
chowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
 

7.5.Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przy-
padku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
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Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Książki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 

8.1. Procedura Przejęcia Robót. 
Zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC proces zakończenia Kontraktu odbywa się wg następujących 
etapów: 
a) Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Kontrak-
tem, po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. Inżynier w ciągu 28 dni, po otrzy-
maniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą Ro-
boty (lub Odcinek) zostały ukończone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podając powody. 
Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza Inżynier, wystawiając Świadectwo Wykonania i w 
ciągu 28 dni od najpóźniejszej z dat upływu Okresów Zgłaszania Wad lub później, jak tylko Wyko-
nawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy wszystkie Roboty i dokona ich 
prób oraz usunie wady. Tylko Świadectwo Wykonania stanowi akceptację Robót. 
 

8.2. Próby Końcowe 
Wykonawca przeprowadzi wymagane Próby Końcowe zgodnie z wymaganiami określonymi w Wa-
runkach Kontraktowych i w zakresie określonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Od-
bioru Robót Budowlanych   i w obowiązujących Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych Aproba-
tach Technicznych. 
Wykonawca powiadomi Inżyniera z 21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po której będzie gotowy do 
przeprowadzenia każdej z Prób Końcowych, a Próby te zostaną przeprowadzone w ciągu 14 dni po 
tej dacie w dniu wyznaczonym przez Inżyniera. Wykonawca przedłoży Inżynierowi poświadczony 
wynik tych prób. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiaro-
wą ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składają-
ce się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 9 poszczególnych ST i w Dokumentacji Bu-
dowy . 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
a) koszty bezpośrednie, w tym: 
- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robót wraz z pracami towarzy-
szącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty 
ubezpieczeń społecznych i podatki od płac, 
- koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru robót 
wraz z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące również koszty dostarczenia 
materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsca składowania 
na placu budowy, 
- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danej pozycji 
przedmiaru robót wraz z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące również 
koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót, 
b) koszty ogólne budowy, w tym: 
- koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjne-
go budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, 
wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, 
- wynagrodzenia bezosobowe, które wg wykonawcy obciążają daną budowę,  
- koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego, w tym także zaplecza dla Za-
mawiającego, oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych obiektów, 
- koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi 
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tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetle-
nie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpie-
czające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia, 
- koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi kwalifiko-
wanych jako środki nietrwałe, 
- koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, 
koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych, 
- koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 
- koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy, w tym 
także koszty eksploatacyjne zaplecza dla Zamawiającego, 
- koszty podróży służbowych personelu budowy, 
- koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi 
pozycjami przedmiaru, 
- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na mapę, 
- koszty sporządzenia powykonawczej dokumentacji budowy, 
- opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz koszty 
tymczasowej organizacji ruchu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, organizacja zastępczej 
zbiorowej  komunikacji miejskiej i opłaty z tym związane, oznakowania i zabezpieczenia terenu ro-
bót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznako-
wania dróg) i zabezpieczeń (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.) 
- koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych oraz badań pomontażowych przewi-
dzianych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  
- koszty ubezpieczeń majątkowych budowy, 
- koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 
- opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 
- wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z 
wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu oraz przepisami technicznymi i 
prawnymi, 
c) ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę 
- ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk; 
- wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością 
materialną i zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści rysunków, specy-
fikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, warunków Kontraktu oraz przepisów 
dotyczących wykonywania robót budowlanych. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze 
Robót jest ostateczna co wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót obję-
tych tą pozycją kosztorysową. 

9.2.Zaplecze Zamawiającego 
9.2.1.Wymagania dotyczące Zaplecza Zamawiającego 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany zapewnić Zaplecze:  
(1)  Biuro dla Inżyniera - kontener - 1 szt.  
W Biurze musi być miejsce na salkę konferencyjną (ok. 20÷25 m2), ubikację i umywalkę. Biuro po-
winno być wyposażone w niezbędną instalację elektryczną, sanitarną oraz ogrzewanie (olejowe lub 
elektryczne) i parking dla samochodów Inżyniera. Biuro powinno być wykonane w sposób estetyczny 
z materiałów zapewniających odpowiednią izolację termiczną. Dojście do Biura oraz parking będzie 
odpowiednio utwardzone i odwodnione. Biuro i jego wyposażenie będą zabezpieczone i ubezpie-
czone na wypadek pożaru i włamania.  
Dostarczenie wyposażenia oraz utrzymanie i eksploatacja ww. Zaplecza przez cały czas trwania 
Kontraktu należy do obowiązków Wykonawcy. Uznaje się, że koszty poniesione na urządzenie Biura 
Inżyniera nie podlegają odrębnej zapłacie i są włączone w Cenę Kontraktową. 
 
9.2.2. Koszty eksploatacyjne Zaplecza Zamawiającego 
W ramach Ceny Kontraktowej Wykonawca zapewni: 
(1) W Biurze: 
-   wyposażenie w materiały biurowe, takie jak: papier do drukarki, długopisy i ołówki, skalówki i linij-
ki, nożyczki, klej, taśmę klejącą, 
-   utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie technicznym, a w razie konieczności jego wymianę na 
nowy,  
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-   zabezpieczenie przed kradzieżą.  
 (2) Czystość Biura: 
-   utrzymanie czystości Biura i jego otoczenia, 
-   zapewnienie niezbędnych materiałów do jego utrzymania.  
 (3) Sprzęt komputerowy + aparat fotograficzny: 
- utrzymanie sprzętu w należytej sprawności poprzez zapewnienie niezbędnej obsługi i napraw ser-
wisowych wraz z bieżącymi kosztami eksploatacji dla potrzeb Kontraktu.  
 (4) Urządzenia łączności: 
- utrzymanie sprzętu w należytej sprawności poprzez zapewnienie niezbędnej obsługi i napraw serwi-
sowych wraz z bieżącymi kosztami eksploatacji ograniczonymi do kwoty 250 € miesięcznie dla po-
trzeb Kontraktu.  
 

9.3. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną 
powykonawczą inwestycji i powykonawczą Dokumentację Budowy, projekty organizacji ruchu w pa-
sie drogowym, projekty odzysku materiałów uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami według 
obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa dro-
gowego, zgodnie z p.1.5.1.(c) niniejszej ST. Uznaje się, że koszty poniesione na spełnienie powyż-
szych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i są włączone w Cenę Kontraktową. 
 

9.4.Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu   budowy :  
- dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki 
itp.) obejmujące zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST 00 p.1.5.3.(b). Uznaje się, że koszty 
poniesione na spełnienie powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i są włączone w 
Cenę Kontraktową. 
- ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót; podstawą płatności 
jest ryczałt  - pozycja 1. w części A. Wymagania Ogólne Przedmiaru Robót , obejmująca zakres ro-
bót zgodny z opisem zawartym w ST 00 p.1.5.3.(c). 

9.5.  Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe. 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Klauzulach Warunków Ogólnych i Szczególnych 
Kontraktu ponosi Wykonawca; jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu dowodów 
opłacania składek ubezpieczeń wymienionych w Klauzulach Warunków Ogólnych i Szczególnych 
Kontraktu, w ramach części A Wymagania Ogólne, punkt 2. Przedmiaru Robót . 
 

9.6. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji. 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wyko-
nawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu ważnej gwarancji wykonania i 
wszystkich wymaganych gwarancji w ramach części A. Wymagania Ogólne, punkt 3. Przedmiaru 
Robót . 
 

9.7. Koszty zajęcia pasa drogowego. 
Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót będą naliczane przez właściwe zarządy 
dróg Zgodnie z zapisem pkt. 9.1b niniejszej ST00 opłaty za zajęcia pasa drogowego są elementem 
ceny jednostkowej, wchodzą do kosztów ogólnych budowy i ponoszone są przez Wykonawcę. 
 

9.8. Opłaty administracyjne i gwarancyjne za wycinkę drzew. 
Wszelkie opłaty związane z  uzyskaniem zgody na wycinkę drzew i poprzedzające wykonanie wy-
cinki ponosi Zamawiający.  
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1.Normy związane 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych miejscach powołują 
się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część 
i należy je czytać łącznie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w 
pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami.  
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Podstawowym aktem prawnym określającym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie Usta-
wa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). 
Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wyłączeniem PN dotyczących ochrony środowiska, 
ochrony zdrowia, mienia, bezpieczeństwa pracy i użytkowania, które są obowiązkowe.  
W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, występują obecnie następujące rodzaje norm: 
- PN-../B – norma ustanowiona do 31.12.1993r., 
- PN-B-.. – norma ustanowiona od 01.01.1994r. 
- PN-EN-..:.. – norma PN wdrażająca normę europejską EN o tym samym numerze i z nią 
identyczna, 
- PN-EN ISO ..:.. – norma PN wdrażająca normę europejską EN identyczną z normą między-
narodową ISO, 
- PN-ISO ..:.. – norma PN wdrażająca normę międzynarodową ISO o tym samym numerze i z 
nią identyczna, 
- PN-EN(U) – norma europejska uznana za PN, w języku oryginału. 
 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed 
datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny spo-
sób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowiązują-
cymi w Polsce. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywa-
niu robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi in-
nymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budow-
lanych  . 
 

10.2.Przepisy związane 
• Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126), 
• Ustawa z dnia 18.07.2001r – Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, poz.1229 ),  
• Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351), 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody, 
• Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627), 
• Ustawa z dnia 16.04.2004r. – o wyrobach budowlanych, 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w spra-
wie warunków technicznych użytkowania budynków, 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów de-
klarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. nr 198 poz. 2041), 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w spra-
wie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych, 
Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, 
urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych Wykonania i Odbioru Robót Bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072), 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie 
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązu-
jących w budownictwie, 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03.11.1998r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przygotowanie terenu pod budowę w 
ramach Budowa kolektora sanitarnego od węzła "KRAKÓW" do oś Rokitek - ETAP II w 
zakresie projektów: 
1. Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej w lewobrzeżnej części Sandomierza na 
odcinku od węzła "KRAKÓW" przy moście drogowym na rz. Wiśle do oś. Rokitek i do ul. Polnej od 
S72 do S76 i od P2 do istniejącej kanalizacji studnia A 
2. Aneks do w/w projektu na odcinku od S76 do P2 

 
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 
opracowanie dostarczane przez Zamawiającego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ) i zawierające zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia 
wymaganego standardu i jakości wykonanych robót w zakresie technologii ich wykonania i 
jakości stosowanych wyrobów budowlanych. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót związanych z przygotowaniem terenu 
pod budowę, zgodnie z dokumentacją projektową i obejmują roboty ziemne tymczasowe i stałe 
(wykopy, zasypy, nasypy, umocnienia, odwodnienia) związane z budową budowę odcinka 
kanalizacja sanitarnej grawitacyjnej, pompowni ścieków, zasilania pompowni w energie elektryczną, 
rurociągu tłocznego od pompowni do wylotu do kanalizacji sanitarnej istniejącej. 

 
1.4. Zakres robót tymczasowych objętych ST 
1.4.1. Odwodnienie terenu robót 

Odwodnienie wykopów polega na usunięciu wody z wykopu w zakresie niezbędnym do 
uzyskania jak najlepszych warunków posadowienia projektowanych obiektów, przy czym ze 
względu na trwałość obiektu należy zapewnić nienaruszalność struktury podłoża gruntowego. 
Projekt technologii odwodnienia wykopów opracuje wykonawca biorąc pod uwagę 
hydrologiczne właściwości podłoża, wymaganą geometrię wykopów, obciążenia od 
projektowanego obiektu, warunki posadowienia istniejących budowli w zasięgu leja depresji 
oraz czas trwania odwodnienia. 
Odwodnienie tymczasowe wykopów obejmuje: 

a) odwodnienie tymczasowe: wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w 
podłożu pod budowlą) o przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód 
przesączających się i wód opadowych, 

b) nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0,1 do 
1,0% zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej 
przepuszczalnych), 

c) odwodnienie wgłębne: zaprojektowanie, wykonanie, eksploatację i demontaż instalacji 
odwodnienia wgłębnego wykopów (igłofiltry,). 

Projekt i wykonanie odwodnienia tymczasowego wykopów należy realizować zgodnie z 
wymaganiami Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 
z dnia 05.11.1991r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać 
ścieki odprowadzane do wód lub do ziemi (Dz.U.Nr 116, poz. 503). 

 
1.4.2. Umocnienie wykopów 

Umocnienia wykopów stanowią budowle tymczasowe w postaci ścian osadzonych w gruncie, 
które mogą spełniać nw. funkcje: 
- podtrzymywanie ściany wykopów lub uskoków terenu, 
- eliminowanie lub zmniejszanie dopływu wody do wykopu, 
- zabezpieczanie dna wykopu przed sufozją i kurzawką, 
- zabezpieczenie brzegów cieków i zbiorników wodnych, 
- rozdzielenie stref robót budowlanych o różnym poziomie posadowienia. 
Umocnienia wykopów, w zależności od warunków gruntowo-wodnych, należy wykonać, jako 
ścianki szczelne lub ażurowe. Ścianki mogą być wykonane z elementów prefabrykowanych 
stalowych, drewnianych lub żelbetowych, zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w 
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PN-EN 12063:2001. Dopuszcza się stosowanie do umocnienia wykopów deskowań 
stanowiących sprzęt mechaniczny. 
Głębokość osadzenia (wbicia) ścianek mocujących wykopy jest zależna od projektowanej 
głębokości wykopów, rodzaju podłoża poniżej dna wykopu, warunków gruntowo-wodnych oraz 
od wielkości parcia gruntu i wody, ewentualnego naziomu oraz sąsiednich budowli. 

W praktyce najczęściej przy realizacji robót instalacyjnych na terenie zabudowanym stosuje się 
nw. rozwiązania: 
- ścianki szczelne niepodparte, utwierdzone w gruncie, 
- ścianki szczelne podparte jedno- lub wielokrotnie. 
Podparcia ścianek realizuje się zazwyczaj przez: 
- rozpory (wykopy wąskoprzestrzenne), 
- kotwy gruntowe, 
- ściągi (cięgna) przenoszące obciążenia ze ścianki na elementy kotwiące. 
 
Wykonawca, biorąc pod uwagę miejscowe warunki gruntowo-wodne oraz projektowaną 
lokalizację rurociągów uzbrojenia terenu i obiektów im towarzyszących, zaprojektuje i wykona 
konieczne umocnienie wykopów stosując ścianki szczelne z profilów stalowych walcowanych w 
postaci wąskich brusów (grodzic). Dopuszcza się zastosowanie grodzic o profilu płaskim, 
korytkowym, zetowym, dwuteowym lub skrzynkowym. Wymaga się, aby zamki grodzic były 
walcowane łącznie z brusem i zapewniały odpowiednią szczelność połączenia. Umocnienia 
wykopów należy projektować i wykonywać zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi 
przez producenta grodzic oraz zgodnie z wytycznymi określonymi w Zarządzeniu nr 42 Prezesa 
CUGW z 19.12.1966r. (WTWOH-4). 
Dopuszcza się wykonywanie ścianek stanowiących umocnienia wykopów nw. metodami: 

a.kolejne wbijanie brusów na projektowana głębokość, 
b.wbijanie brusów partiami po kilkanaście sztuk z etapowaniem głębokości ich wbicia (2 lub 3 

etapy), 
c. wbijanie w pewnych odstępach brusów kierunkowych pojedynczych a następnie wbijanie 

reszty elementów jako wypełnienia. 
Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego sporządzania dziennego raportu związanego z budową 
umocnienień wykopów, który powinien zawierać nw. dane: 

a) data wykonania robót, 
b) określenie odcinka umocnienia, 
c)numery wbitych brusów, pali i zamontowanych kleszczy, 
d) stwierdzenie odchylenia, deformacji, 
e) rzędną dolnej krawędzi wykonanej ścianki, 
f)    opis i lokalizacja napotkanych przeszkód. 

 
1.4.3. Zabezpieczenie na czas robót istniejącego uzbrojenia terenu 

Wykonawca jest zobowiązany do technicznego zabezpieczenia fragmentów sieci stanowiących 
istniejące uzbrojenie terenu, w sposób bezwzględnie chroniący je przez uszkodzeniem w czasie 
wykonywania tak robót ziemnych, jak i budowy projektowanego uzbrojenia terenu oraz 
odbudowy nawierzchni drogowej. 
Po geodezyjnym namierzeniu lokalizacji istniejących sieci w pasie roboczym budowy 
projektowanego uzbrojenia należy wykonać wykopy kontrolne w sposób ręczny celem 
ostatecznego sprawdzenia lokalizacji istniejących rurociągów i kabli. Następnie w porozumieniu 
z właścicielem istniejącego uzbrojenia terenu, należy wykonać niezbędne elementy osłonowe 
(np. obudowy z rur PCV) oraz odpowiednie konstrukcje nośne typu wiszącego lub podporowego. 
Stwierdzenie skrzyżowania projektowanego uzbrojenia terenu z istniejącym należy 
zinwentaryzować geodezyjnie i uwzględnić w dokumentacji powykonawczej budowy. 

 
1.4.4. Zagospodarowanie terenu budowy 

Wykonawca, w ramach projektu technologii i organizacji robót sporządzi i przedłoży do 
zatwierdzenia Inżynierowi koncepcję zagospodarowania terenu budowy, które będzie 
obejmować m.in. plan zagospodarowania terenu robót. 
Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona: 
- tymczasowe ogrodzenia terenu budowy lub jej wydzielonych funkcjonalnie części 

(wymagane elementy ogrodzenia stalowe prefabrykowane systemowe o wysokości 2,00m), 
- tablice informacyjne budowy (wymagane elementy stalowe systemowe trwale oznakowane 

zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz ST „Wymagania ogólne”), 
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- tymczasowe drogi manewrowe i montażowe (wymagane utwardzenie nawierzchni z 
elementów prefabrykowanych o odpowiedniej nośności, szerokość dróg o ruchu 
jednokierunkowym – 3,00m, 

- tymczasowe składowiska dla wyrobów budowlanych, materiałów z rozbiórek, gruntu z 
wykopu i kruszyw mineralnych (wymagane częściowe utwardzenie oraz niwelacja terenu), 

- tymczasowe instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne zasilające teren 
budowy (wymagania standardowe), 

- tymczasowe obiekty magazynowe, produkcyjne i socjalno-biurowe (wymagane obiekty 
prefabrykowane systemowe nie wymagające fundamentowania), 

- montaż urządzeń związanych z produkcją pomocniczą wykonawcy na terenie budowy 
(wymagane urządzenia techniczne sprawne). 

 
1.4.5. Organizacja ruchu drogowego zastępczego na czas budowy 

Wykonawca opracuje „Projekt organizacji ruchu zastępczego na czas budowy uzbrojenia 
terenu”. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia oraz decyzje zatwierdzające ww. projekt. 
Wykonawca zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 01.06.2004r. w 
sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U.Nr 140, 
poz. 1481) uzyska w imieniu Zamawiającego zezwolenie na zajęcie pasa drogowego ulic, w 
których zgodnie z projektem technologii i organizacji robót zamierza prowadzić roboty 
budowlane. 
Wykonawca zaprojektuje i wykona roboty związane z organizacją ruchu zastępczego zgodnie z 
wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dia 23.09.2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz zgodnie z wymaganiami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach. 

 
1.5. Zakres prac towarzyszących objętych ST 
1.5.1. Prace geodezyjne 

Prace geodezyjne związane z budową reguluje w sposób jednoznaczny Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. Czynności geodezyjne 
przed rozpoczęciem budowy obejmują wytyczenie w terenie i utrwalenie na gruncie, zgodnie z 
wymaganiami projektu budowlanego, elementów określających usytuowanie w poziomie i 
posadowienie wysokościowe projektowanych obiektów , a w szczególności: 

- główne osie obiektów naziemnych i podziemnych, 
- charakterystyczne punkty projektowanych obiektów, 
- stałe punkty wysokościowe – repery, 

Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 
- geodezyjną obsługę budowy obiektu (tyczenie i pomiary kontrolne), 
- pomiary przemieszczeń obiektu i jego podłoża, 
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów. 

Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy obejmują geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu 
elementów stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego 
badania przemieszczeń i odkształceń. 
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej stanowi podstawę do wzniesienia zmian na mapie zasadniczą, której kopię, po 
zakończeniu budowy przekazuje kierownikowi budowy wykonawca prac geodezyjnych. 
Wykonanie prac geodezyjnych tak pod względem finansowym, jak i rzeczowym obciąża 
wykonawcę. 

 
1.5.2. Prace geotechniczne 

Szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów. budowlanych 
określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. 
Przez ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych rozumie się 
zespół czynności zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budowy, 
wykonywanych w terenie i w laboratorium. 
Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych obejmuje: 
- fundamentowanie obiektów budowlanych, 
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- określenie nośności i stateczności podłoża gruntowego, 
- ustalenie i weryfikację wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża 

gruntowego w różnych fazach budowy i eksploatacji, 
- ocenę stateczności skarp, wykopów i nasypów oraz ich zabezpieczenia, 
- wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego, 
- ocenę oddziaływania wód gruntowych na budowlę, 
- ocenę gruntów stosowanych w robotach ziemnych, 
- wykonanie barier uszczelniających. 

 
W celu ustalenia i powykonawczej weryfikacji, geotechnicznych warunków posadowienia budowli, 
wykonuje się analizę i ocenę dokumentacji geotechnicznej oraz danych uzyskanych z badań 
przeprowadzanych w czasie budowy.  
W zależności od potrzeb należy: 
• przygotować program badań geotechnicznych w terenie na potrzeby budowy, 
• wykonać badania geotechniczne w terenie obejmujące w szczególności: 

- małośrednicowe sondowania próbnikami przelotowymi, 
- sondowania dynamiczne i statyczne, 
- badania presjometryczne i dylatometryczne, 
- badania dynamiczne gruntów, 
- odkrywki fundamentów, 
- badania wodoprzepuszczalności gruntów, 
- badania wód gruntowych i ich oddziaływania, 

• wykonać badania geotechniczne w laboratorium, obejmujące w szczególności: 
- badania fizyczno-mechanicznych i dynamicznych właściwości gruntów, 
- badania chemicznych właściwości gruntów i wód gruntowych, 
- badania próbek gruntów ulepszonych i materiałów zastosowanych do ulepszenia podłoża 

gruntowego, 
• ustalić wzajemne oddziaływanie budowli i podłoża gruntowego, 
• wykonać inne czynności geotechniczne, jak: 

- prognozę zmian właściwości podłoża gruntowego, 
- obliczenie nośności, stateczności i osiadań budowli, 
- określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlanych i sposobów 

przeciwdziałania tym zagrożeniom. 
Zakres czynności wykonywanych przy ustaleniu i kontrolowaniu geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych jest uzależniony od zaliczenia obiektu budowlanego do 
odpowiedniej kategorii geotechnicznej. 
 
Wykonawca prac geotechnicznych opracowuje wyniki badań w formie dokumentacji 
geotechnicznej powykonawczej i przekazuje kierownikowi budowy. 
Wykonanie prac geotechnicznych tak pod względem finansowym jak i rzeczowym obciąża 
Wykonawcę. 

 
1.5.3. Prace projektowe i uzgodnienia 

W zakresie prac projektowych wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu do 
zatwierdzenia n.w. projekty wykonawcze uzupełniające projekt budowlany w zakresie 
niezbędnym do realizacji robót: 
- projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy, 
- projekt odwodnienia wykopów związanych z budową uzbrojenia terenu, 
- projekt budowy umocnień wykopów związanych z budową uzbrojenia terenu, 
- projekt zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu na czas budowy projektowanych 

sieci, 
- projekt organizacji i technologii wykonania robót. 
 
Ww. projekty winny być opracowane staraniem i na koszt wykonawcy przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.1994r. 
Ponadto, w związku z faktem, że większość robót zaprojektowano w pasie drogowym, 
wykonawca przed planowanym zajęciem pasa drogowego ma obowiązek złożyć wniosek do 
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zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Zgodnie z wymaganiami 
określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 01.06.2004r. w sprawie określenia 
warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, do wniosku należy załączyć 
zatwierdzony projekt organizacji ruchu oraz oświadczenie o posiadanym pozwoleniu na 
budowę. 

 
1.6. Informacja o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy podano w punkcie 1.4  ST 00  „Wymagania ogólne”. 
 
1.7. Opis przedmiotu zamówienia wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV-WSZ): 
 Roboty opisane w niniejszej ST zakwalifikowano następująco: 
 

45111200-0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 
1.8. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującą ustawą Prawo budowlane  
i przepisami techniczno-budowlanymi. 

Ponadto: 
- obiekt budowlany – budynek z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca 

część techniczno-użytkową, obiekt małej architektury, 
- budowla – obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
- budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
- roboty budowlane – budowa a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego, 
- teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, 
- dokumenty odniesienia (dotyczy wyrobów budowlanych) – Polska Norma lub aprobata 

techniczna, 
- roboty przygotowawcze – roboty budowlane związane z przygotowaniem terenu pod budowę 

obejmujące m.in. usunięcie wierzchniej warstwy z podszyciem  roślinnym, wycinkę drzew i 
krzewów, rozbiórkę lub przebudowę istniejących obiektów budowlanych (budynki, drogi, 
uzbrojenie terenu etc.), 

- wykopy – doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla instalacji 
podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

- zasyp – wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 
- ukopy – pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje wywieziona na składowisko lub 

wysypisko, 
- nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt 

jest celowo zagęszczony, 
- odkład – grunt uzyskiwany z wykopu zostaje złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 

użytkowego, 
- wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg 

wzoru: 
Is = Pd / Pds 

gdzie: 
Pd –   gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności  
         optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, 

- brus (grodzica) - element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym 
zamkiem łączącym (brus, grodzica). 

 
2. WYROBY BUDOWLANE 
2.1. Wymagania ogólne 
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów) zostały określone w 

punkcie 2 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 00 – 
„Wymagania ogólne”. Wyroby budowlane dostarczane na teren budowy będą spełniać 
wymagania techniczne określone w dokumentacji projektowej oraz wymagania formalne 
określone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. 

2.2.2. Każda partia wyrobów budowlanych przeznaczona do wbudowania będzie udokumentowana 
przez wykonawcę właściwym certyfikatem zgodności z dokumentem odniesienia oraz 
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deklaracją zgodności z dokumentem odniesienia (Polska norma lub aprobata techniczna) 
wydane prze producenta. 
Ponadto wyroby budowlane będą oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację. 

 
2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST należy stosować nw. wyroby 

budowlane: 
- grodzice stalowe (brusy): elementy stalowe prefabrykowane, walcowane na gorąco ze stali 

St39, St49, wg PN-86/H-93433, 
- geowłóknina: wyrób włókienniczy rulonowy z włókien polipropylenowych – masa 

powierzchniowa ≥170g/m2, grubość ≥ 2,0mm, wytrzymałość na rozciąganie ≥ 10kN/m, 
wodoprzepuszczalność ≥1,3*10-5(m2/s), 

- grunt mineralny do zasypania wykopów: kruszywa mineralne wg PN-B-11111:1996 oraz 
wg PN-B-11113:1996 spełniające wymagania: wskaźnik różnoziarnistości >5, wskaźnik 
piaskowy >39, wodoprzepuszczalność > 8m/dobę. 

2.2.2. Wymagania szczegółowe w zakresie znakowania, pakowania, transportu i składowania oraz 
kontroli jakości wyrobów budowlanych dostarczanych przez wykonawcę na teren budowy są 
zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentach odniesienia dotyczących tychże 
wyrobów. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST należy stosować następujący, 

sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 
- koparka samobieżna – 0,25 ÷ 1,20 m3, 
- spycharka gąsienicowa – 100 ÷ 150 kM, 
- równiarka samobieżna – 10 ÷ 16 m3, 
- walec samojezdny, wibracyjny, 
- płyta wibracyjna, samobieżna. 
- kafar gąsienicowy 2 ÷ 3 Mg, 
- żuraw samojezdny 5 ÷ 10 Mg, 
- wibromłot do wbijania i wyciągania grodzic, 
- zestaw do odwadniania wgłębnego i powierzchniowego wykopów, 
- zestaw do robót wyburzeniowych i rozbiórkowych. 

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

3.4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 

następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 
- samochód dostawczy, skrzyniowy 3 ÷ 5 Mg, 
- samochód ciężarowy, samowyładowczy 10 ÷ 20 Mg, 
- samochód ciężarowy, skrzyniowy 10 ÷ 20 Mg. 

4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. 

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące Robót zostały określone w punkcie 1.5. Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  ST 00 – „Wymagania ogólne”. 
 

5.1. Rozbiórki istniejących obiektów zagospodarowania i uzbrojenia terenu budowy 
5.1.1. Wymagania techniczne 
 Wymagania techniczne w zakresie robót rozbiórkowych nie występują. 
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5.1.2. Warunki szczegółowe 
5.1.2.1. Rozebranie nawierzchni i urządzeń drogowych 

Do robót rozbiórkowych można przystąpić, po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac, zgodnie z 
opracowanym i zatwierdzonym przez właściwy Zarząd Dróg projektem organizacji ruchu na czas 
budowy.  
Roboty rozbiórkowe należy realizować w sposób zapewniający optymalny odzysk materiałów, 
które można ponownie wbudować. W celu zabezpieczenia materiałów z rozbiórki należy je 
dostarczać na wydzielone składowiska. Materiały te stanowią własność właściwego Zarządu 
Dróg i mogą być użyte do ponownego wbudowania tylko za jego zgodą.  
Zakres i technologia wykonania robót w zakresie rozebrania dróg i ulic muszą być zgodne z 
wymaganiami technicznymi określonymi przez właściwy Zarząd.. Roboty rozbiórkowe elementów 
dróg i ogrodzeń obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów zgodnie z 
dokumentacją projektową lub wskazanych przez Inżyniera. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub 
przez Inżyniera. 
Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót 
rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć. 
Gruz i materiały należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na wskazane składowisko 
odpadów. 
Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio 
je zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, 
woda, ścieki). 
Zakres prac rozbiórkowych nawierzchni drogowych podlega, każdorazowo uzgodnieniu z 
inspektorem Zarządu Dróg. Rozbiórki nawierzchni i roboty ziemne związane z budową uzbrojenia 
terenu będą wykonane w możliwie ograniczonym zakresie. Po wykonaniu robót rozbiórkowych 
należy, na podstawie oględzin, ustalić z inspektorem Zarządu Dróg warunki techniczne 
odbudowy drogi. 
W zakresie rzeczowym robót związanych z rozbiórką nawierzchni i urządzeń drogowych na 
poszczególnych odcinkach należy wykonać: 
- rozebranie podbudowy drogowej z kruszywa; odspojenie, przemieszczenie i złożenie urobku 

na odkładzie, odwóz kruszywa na składowisko, utrzymanie dróg transportu i składowiska 
- rozebranie nawierzchni drogowej z betonu asfaltowego; odspojenie, skruszenie nawierzchni z 

warstwami związanymi (podbudowa), odwóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych 
na składowisko 

- rozebranie nawierzchni drogowej betonowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami 
związanymi (podbudowa), odwóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych na 
składowisko 

- rozebranie nawierzchni drogowej utwardzonej (kruszywo); odspojenie, skruszenie nawierzchni 
z warstwami związanymi (podbudowa), odwóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych 
na składowisko 

- rozebranie nawierzchni drogowej gruntowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami 
związanymi (podbudowa), odwóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych na 
składowisko 

- rozebranie krawężników drogowych; demontaż krawężników, rozebranie ławy betonowej, 
odwóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych na składowisko, utrzymanie 
składowiska 

- rozebranie obrzeży chodnikowych; demontaż obrzeży, rozebranie ławy betonowej, odwóz 
gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych na składowisko, utrzymanie składowiska 

- rozebranie znaków drogowych; demontaż znaków drogowych pionowych wraz ze słupkami, 
rozebranie fundamentów, odwóz gruzu na wysypisko, odwóz znaków na składowisko. 

 
5.2. Roboty ziemne 
5.2.1. Wymagania techniczne 
5.2.1.1. Wykopy 
§ Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej 

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa Dokumentacja projektowa. Gdy wykop 
wykonywany pod wodą stanowi wstępną fazę robót należy go wykonać do głębokości około 50 
cm mniejszej. Dokończenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na 
sucho przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej. 
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W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3 
– 0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet 
ręcznie i pod nadzorem geologiczno–inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie 
(pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko 
przed przystąpieniem do robót fundamentowych. 
W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie 
wykopu należy zagęścić. 

 
§ Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 
hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 
- wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne 

ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed 
dostępem ludzi, 

- zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 
gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub 
drobnego żwiru), 

- zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki 
zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

 
§ Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów 

Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinno być większe 
od 1cm. 
Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż 
o 10%. 
Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. Szerokość i głębokość 
rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5 cm. Spadek dna rowów powinien 
być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0,05 %. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w 
wykopie powinien wynosić IS  =  1,00. 
 

5.2.1.2. Nasypy i zasypy wykopów tymczasowych 
§ Przygotowanie podłoża 

Przygotowanie podłoża gruntowego obejmuje: 
a) usunięcie i wymianę gruntów słabych, np. torfy, namuły organiczne itp., zgodnie z projektem 

(o wystąpieniu gruntów słabych, których badania geologiczne nie wykazały należy 
zawiadomić projektanta); jeśli projekt przewiduje pozostawienie w podłożu gruntów słabych 
należy postępować zgodnie z Dokumentacją projektową. Kształt podłoża powinien 
uwzględnić przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaże, 
ubezpieczenia, stopy itp., 

b) zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża do osiągnięcia wymagań jak dla nasypu, a 
następnie powierzchniowe (5 – 10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie), w celu lepszego 
związania z nasypem, 

c) jeśli podłoże znajduje się na zboczu o nachyleniu większym niż 1 : 5, wykonanie stopni o 
szerokości 1- 3 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza; stopnie powinny być 
połączone ze sobą skarpami o nachyleniu min 1 : 1,5, 

d) gdy w podłożu występują grunty wysadzinowe, które mogą przemarzać a projekt nie 
przewiduje pokrycia ich warstwą zabezpieczającą, należy je usunąć na głębokość 
przemarzania, 

 
§ Ogólne zasady wykonywania prac 

Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia dobrych 
warunków odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy powinny posiadać 
nachylenie ok. 5 %. 
Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego 
zagęszczenia warstwy poprzedniej. Grubość warstw w zależności od rodzaju gruntu i maszyn 
zagęszczających określa się na podstawie próbnego zagęszczenia. 
Nachylenie i linie skarp oraz rzędne korony określa Dokumentacja projektowa. Kształt nasypu 
powinien uwzględnić poprawki na osiadanie podłoża i korpusu. 
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Grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie z Dokumentacją projektową. Wykonanie 
nasypu z różnych gruntów, gdy projekt nie określa miejsca ich wbudowania, dopuszczalne jest 
przy zachowaniu następujących warunków: 
- grunty mniej przepuszczalne powinny być układane w środkowej części nasypu, a grunty 

bardziej przepuszczalne bliżej skarp, 
- grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających filtrację lub poślizg, 
- w sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty powinny mieć takie uziarnienie, aby na 

skutek działania filtracji nie powstały odkształcenia w postaci kawern, rozmyć. 
 
§ Wbudowanie i zagęszczenie gruntu 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia 
powinien posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według 
normalnej metody Proctora. 
Zaleca się aby: 
a) dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność gruntu 

była w granicach Wn = Wopt ± 2 %, 
b) dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn >= 0,7 Wopt, przy czym górna granica 

wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających, 
c) dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać 

możliwie dużą ilością wody. 
Grunt spoisty w warstwie do zagęszczenia nie powinien zawierać brył i kamieni o wymiarach 
większych od ok. 15 cm, nie przekraczających jednakże połowy grubości warstwy. W rumoszach 
gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odłamów skalnych nie powinny przekraczać połowy 
grubości warstwy. 
W przypadku braku miarodajnych danych dotyczących sposobu zagęszczania gruntu przed 
przystąpieniem do zagęszczania powinno być przeprowadzone zagęszczenie próbne maszynami 
przewidzianymi do stosowania na budowie. 
W trakcie właściwego procesu zagęszczania ułożona warstwa powinna być zagęszczona na całej 
szerokości nasypu, przy czym ilość przejazdów maszyn zagęszczających powinna zapewnić 
wymagane zagęszczenie. 
Ślady przejazdu maszyny zagęszczającej powinny pokrywać na szerokość ok. 25 cm ślady 
poprzednie. 
W przypadku gruntów spoistych, gdy po zagęszczeniu otrzymuje się gładką powierzchnię 
warstwy (np. przy zastosowaniu walców gładkich) należy ją przed położeniem warstwy następnej 
spulchnić ( np. kultywatorem) na głębokość około 5 cm oraz polać wodą. 
Nasypy w wodzie powinny być wykonywane w zasadzie z gruntów niespoistych metodą czołową, 
polegającą na sypaniu gruntu warstwą sięgającą od dna na wysokości w granicach 0,5 – 1,0 m 
powyżej poziomu zwierciadła wody. Wysokość nasypów w wodzie wykonywanych bez 
zagęszczenia nie powinna przekraczać 2 m w przypadku gruntów spoistych i 5 m w przypadku 
gruntów niespoistych. Skarpy nasypu nie powinny mieć nachylenia większego niż 1 : 3 – 1 : 5, w 
zależności od rodzaju gruntu. Nasypy z gruntów spoistych mogą, być wykonywane w wodzie pod 
warunkiem przestrzegania specjalnych warunków technicznych, które powinien określać projekt. 
Część podwodna nasypów z gruntów niespoistych (do miąższości 2,0 m) może być zagęszczana 
ciężkimi walcami wibracyjnymi, a także ciężkimi ubijakami. 
Wymagania dokładności wykonania nasypów: 
- szerokość korony nie powinna różnić się od szerokości projektowanej więcej niż o 10 cm, a 

krawędź korony nie powinna mieć widocznych załamań, 
- pochylenie skarp i nasypów nie może różnić się od projektowanych pochyleń więcej niż o 10 

%; powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm, 
- szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5cm; 

spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0,05%. 
- wskaźnik zagęszczenia gruntu w nasypach powinien wynosić w górnej warstwie  

o grubości 1,2 m około 1,0, a w niżej leżących warstwach 0,97. 
 
5.2.2. Warunki szczegółowe 

Warunki geologiczne (gruntowo-wodne) dla poszczególnych osiedli podano w opisie technicznym 
projektu budowlanego . Roboty ziemne przewidziane do wykonania to w większości wykopy o 
charakterze liniowym, tymczasowe, w gruntach mineralnych częściowo nawodnionych, 
wymagające, z uwagi na poziom wody gruntowej, umocnień realizowanych za pomocą stalowych 
ścianek szczelnych oraz eksploatacji instalacji odwadniających wgłębnych i powierzchniowych. 
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Zasypy wykopów przewidziano gruntem z dowozu uzyskanym z kopalni kruszyw budowlanych 
lub po dokonaniu oceny przydatności przez uprawnionego geotechnika gruntem z wykopu. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać roboty przygotowawcze oraz niezbędne 
badania i opracowania geotechniczne. W czasie prowadzenia prac należy zwracać szczególną 
uwagę na zabezpieczenie występujących w pasie roboczym obiektów naziemnych (budowli, 
zieleni, urządzenia drogowe, cieki wodne) oraz podziemnych, stanowiących uzbrojenie terenu 
(instalacje sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne).  
Roboty ziemne wymagają stałej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej (szczególnie zasypy 
wykopów). Zasadnicze prace należy wykonać sprzętem mechanicznym o odpowiedniej 
wydajności. 
Wykop w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonać bezwzględnie ręcznie z 
zachowaniem szczególnej ostrożności. 
Przed wykonaniem projektowanej instalacji, w miejscu kolizji z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym, należy powiadomić właściciela tego uzbrojenia, a prace wykonać zgodnie z 
warunkami przez niego wydanymi. 
Grunty o małej nośności, występujące w poziomie posadowienia instalacji i obiektów, podlegają, 
po konsultacji z geotechnikiem, wymianie. 
Drogi transportu urobku ziemnego należy utrzymywać w należytym porządku i sprawności. 
Grunty przewidziane do wbudowania w nasypy podlegają ocenie przydatności zgodnie z 
wymaganiami niniejszej ST. 
Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje należy zabezpieczyć przez 
destrukcyjnym działaniem wody przez ujęcie i odprowadzenie wód powierzchniowych oraz 
wykonanie odpowiednich instalacji odwodnień wgłębnych tymczasowych. 
Celem umocnienia ścian wykopów i ich zabezpieczenia przed dopływem wód gruntowych należy 
wykonywać ścianki szczelne lub ażurowe o charakterze tymczasowym. 
Dla wykopów o ścianach pionowych o głębokości do 3,0m można stosować umocnienia 
tradycyjne w postaci deskowania poziomego opartego na konstrukcji drewnianej lub szalunki 
segmentowe płytowe z rozporami hydraulicznymi, zaliczane do sprzętu budowlanego. Natomiast, 
dla wykopów o ścianach pionowych o głębokości powyżej 3,0m przewidziano umocnienia w 
postaci ścianek szczelnych lub ażurowych wykonywanych z zabijanych w grunt grodzic stalowych 
(np. GZ4).  
Z uwagi na niejednorodność litologiczną gruntów piaszczysto-żwirowych (częste ich zaglinienie) 
należy: 
- przy występowaniu wody gruntowej do wysokości 0,5 m nad dnem wykopu i w gruntach 

zaglinionych stosować odwodnienie powierzchniowe, 
- przy występowaniu wody gruntowej na poziomie wyższym niż 0,5 m nad dnem wykopu i w 

gruntach piaszczystych niezaglinionych przyjęto odwodnienie wgłębne. 
Przewody instalacyjne należy układać w wykopach wąskoprzestrzennych wykonywanych ręcznie 
lub mechanicznie, zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili podłużnych poszczególnych 
kanałów. 
Roboty przy układaniu rur wykonywać, co najmniej na odcinkach 20 m, przy czym odcinki 
robocze przy układaniu muszą odpowiadać odcinkom roboczym wykopu. W miejscach przebiegu 
obcych instalacji w poprzek projektowanych kanałów, wykopy należy wykopywać ręcznie z dużą 
ostrożnością. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów powiadomić wszystkich właścicieli 
istniejących sieci o terminie rozpoczęcia prac budowlanych.  
Należy dążyć do układania przewodów w gruncie rodzimym z nienaruszoną jego strukturą. 
Odnosi się to w zasadzie do gruntów piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i żwirowych, 
nienawodnionych i nie zawierających kamieni. W tych gruntach przewód można ułożyć 
bezpośrednio na wyrównanym dnie wykopu. 
Jeśli zachodzi potrzeba wykonania podsypki pod przewód, to powinna ona mieć wysokość, co 
najmniej 0,15m i być wykonana z piasku lub piasku gliniastego odpowiednio zagęszczonego. 
Należy zwrócić uwagę na to, aby obsypka przewodu nie została naruszona (rozmyta, 
spulchniona, zmarznięta itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie należałoby usunąć 
naruszony grunt i zastąpić go nową podsypką. 
Po skontrolowaniu spadków należy przystąpić do zasypywania wykopów. Najpierw trzeba 
podsypać rurę z boków, dobrze ubijając grunt warstwami 20 cm, do wysokości 30 cm ponad lico 
rury.  
Zagęszczenie obsypki i zasypki wykonanych instalacji i obiektów powinno odbywać się 
warstwami do uzyskania IS=0,95.  
Ostatnią warstwę zasypki w pasie drogowym grubości ok. 1,0 m należy zagęścić do IS=1,00. 
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Po zakończeniu robót ziemnych należy zdemontować instalacje odwadniające wgłębne oraz 
umocnienia wykopów. 
Prowadząc roboty ziemne w pasach drogowych należy spełnić wymagania formalne i rzeczowe 
stawiane przez odpowiednie Służby Drogowe. Po zakończeniu robót zasadniczych, teren należy 
uporządkować i odtworzyć rozebrane uprzednio urządzenia i nawierzchnie drogowe oraz 
istniejące zagospodarowanie terenu. 
W zakresie robót ziemnych (tymczasowych i stałych) związanych z budową uzbrojenia terenu 
oraz z odtworzeniem i modernizacją ulic należy wykonać nw. roboty:  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót: 

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy wyrobów budowlanych, sprzętu i 
środków transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, wyrobów budowlanych i 
urządzeń, zgodnie z warunkami określonymi w dokumentach odniesienia, 

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie 
z PZJ) na terenie i poza terenem budowy, 

d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dokumentów 
odniesienia przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane oraz 
przygotowanie zawodowe. 

 
6.2.Kontrole i badania laboratoryjne:  

a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech wyrobów 
budowlanych podanych w niniejszej ST oraz określonych w dokumentach odniesienia, a 
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych 
wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań 
Wykonawca przekazuje Inżynierowi do akceptacji w trybie określonym w PZJ.  

b) wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż 
w terminie i w formie określonej w PZJ. 

c) badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
 
6.3. Badania jakości robót w czasie budowy. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi niniejszej 
ST oraz dokumentów odniesienia.  
Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 

a) oś obiektu należy sprawdzić we wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w 
poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych, 

b) robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości 
budowanego odcinka, 

c) wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co 
najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzących wątpliwości. 

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i 
wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w ST lub odpowiednich dokumentach odniesienia. 
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach 
pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z 
nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy określić 
następujące właściwości: 

- skład granulometryczny, 
- zawartość części ograniczonych, 
- wilgotność naturalną, 
- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, 
- granice płynności, 
- kapilarność bierną, 
- wskaźnik piaskowy. 

W trakcie wykonywania nasypów, Wykonawca zobowiązany jest poprzez swoje laboratorium 
sprawdzać na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w nasypie 
gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu dla każdej warstwy, tak aby spełnić wymagania 
podane w niniejszej ST. 
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Bieżąca kontrola Inżyniera obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz akceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 
Niezależne laboratorium na koszt Wykonawcy raz w trzech punktach na 1000 m2 zbada wskaźnik 
zagęszczenia podłoża w nasypach i w korycie drogowym dla każdej warstwy oraz raz w trzech 
punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia podłoża gruntowego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
7.2. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary: 

- m3 - dla wykopów, zasypów, ukopów, podsypek, nasypów, 
-km – dla pomiarów geodezyjnych 

 
Obmiar robót ziemnych 
 Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

 Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi: zgodnie z przedmiarem 
 
7.3. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami niniejszej ST. 
7.4. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
7.5. Zasady szczegółowe: 

- objętości kosztorysowe robót ziemnych kubaturowych oblicza się na podstawie określonych w 
projekcie wymiarów (przekroje poprzeczne, profile podłużne wykopów i nasypów) w m3 gruntu 
rodzimego lub zagęszczonego, 

- objętości kosztorysowe wykopów tymczasowych należy obliczać zgodnie z wymaganiami 
określonymi w PN-EN 1610:1997. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót oraz ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne”. 
8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
8.3. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
8.4. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST 

oraz wymaganiami dokumentów odniesienia. 
8.5. Proces odbioru powinien obejmować: 

sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań 
laboratoryjnych oraz pomiarów i badań kontrolnych, 

sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 
sprawdzenie wykonania robót ziemnych pod względem wymaganych parametrów technicznych, 

 
9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące nie zostały ujęte w przedmiarze robót, jako 

wydzielone pozycje i nie podlegają bezpośrednio rozliczeniu finansowemu. 
Cena wykonania robót tymczasowych i prac towarzyszących winna być uwzględniona w cenie 
wykonania robót budowlanych uwzględnionych w przedmiarze robót. 

9.2. Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace towarzyszące, 
- prace tymczasowe,  
- badania laboratoryjne wyrobów budowlanych wraz z opracowaniem dokumentacji  
- zabezpieczenie obiektów chronionych prawem  
- zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, 
- oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym, 
- dostarczenie wyrobów budowlanych i urządzeń oraz ich składowanie, 
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 

sprawdzeń robót, 
- wykonanie robót zasadniczych i wykończeniowych, 
- opłaty związane z dzierżawą terenów składowisk tymczasowych, 
- opłaty związane z przyjęciem gruntów, gruzu i odpadów na wysypisku komunalnym wraz z 

ich utylizacją i transportem, 
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- uporządkowanie terenu budowy po robotach, 
- koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie z 

wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane i obowiązujących przepisów, 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1.Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 10 Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 00  
– „Wymagania ogólne”. 

10.2.Normy związane 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-74/B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-EN-298-1:1999Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenażowej i kanalizacyjnej. 

Wymagania. 
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanki. 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 
BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą. 

PN-ISO-9862:1994Geotekstylia. Pobieranie próbek laboratoryjnych i przygotowanie próbek do badań. 

ZUAT-15/IV.4Geowłókniny w robotach ziemnych i budowlanych. ITB 1997r. 

PN-EN 12036:2001Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych, ścianki szczelne. 

oraz inne normy techniczne (PN) zgodnie z Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz.U.Nr 169, 
poz. 1386). 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.06.2004r. w sprawie określania warunków 
zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz.U.Nr 140, poz. 1481), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 
(Dz.U.Nr 177, poz. 1729), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220, poz. 2181), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 
43, poz. 430), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowiania obiektów budowlanych, 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 11.02.1995r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, 

• WTWO-H-4 – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Ziemnych – wydanie 
MOŚZNiL z 1994r., 

• Aprobaty techniczne wyrobów budowlanych, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia 
Ministra infrastruktury z dnia 08.11.2004r., 

• Projekt budowlany oraz projekty wykonawcze  
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
montażowych kanalizacji w ramach wykonania odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 
pompowni ścieków, zasilania pompowni w energie elektryczną, rurociągu tłocznego od pompowni do 
wylotu do kanalizacji sanitarnej istniejącej. 

 
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji 
kanalizacji grawitacyjnej, tłocznej. 

 
1.4.Określenia podstawowe 

Kanalizacja sanitarna. Sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
sanitarnych (bytowych). 
Kolektor grawitacyjny. Kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków. 
Zasuwa. Urządzenie służące do zatrzymywania lub uruchamiania przepływu ścieków 
zamontowane na sieciach. 
Rurociąg tłoczny. Rurociąg zewnętrzny przeznaczona do ciśnieniowego odprowadzania 
ścieków. 
Kształtki. Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 
Studzienka kanalizacyjna – Studzienka zlokalizowana na rurociągu kanalizacyjnym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Rura ochronna. Rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia 
obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą 
terenową. 
Przeszkody. Obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i 
postanowieniami Kontraktu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
a) Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu 

do wybudowania (i zaprojektowania) obiektów budowlanych w sposób określony w 
przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
Ponadto Wykonawca winien spełnić wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej. 

  
2.WYROBY BUDOWLANE  
2.1. Wymagania ogólne 

 Wykonawca winien spełnić wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-0.00  
2.2.Wymagania dotyczące materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest: 
• dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiały muszą być 

nowe i nieużywane, 
• wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, kształtki, itd.) wykonać z zachowaniem 

następujących parametrów: 
- sztywność obwodowa – dla rur: SN 8 kN/m2 wg normy ISO9969, dla studzienek 

i zbiorników: min. SN 4 kN/m2:  
- dla rur i kształtek - chropowatość bezwzględna powierzchni wewnętrznych (wsp. k = 0,1 

mm), 
- najwyższa szczelność i trwałość oraz odporność chemiczna połączeń, 
- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczeń do stosowania (deklarację 

zgodności wydaną przez dostawcę) na cały asortyment rur i kształtek użytych do 
budowy. Wymagane jest trwałe fabryczne oznakowanie wyrobów dla stwierdzenia, że 
deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy. 

• stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne 
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, 

• powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem 
dostawy i uzyskać jego akceptację. 
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2.3.Rury 
Do budowy kanalizacji sanitarnej należy zastosować rury zgodne z punktem 2.1 niniejszej 
specyfikacji i dokumentacją projektową. 
Rury kanałowe.  
a) Rury ciśnieniowe.  

- rury tłoczne ciśnieniowe z PEHD PE 100 SDR17 PN10   
- tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez ścianki 

betonowe studzienek), 
- posiadają Aprobatę Techniczną  
- Deklaracje zgodności Producenta z normą lub Aprobatą Techniczną 
- Atest Higieniczny 

Połączenie rur ze studzienkami na tarasach kanałów, należy wykonać poprzez specjalne króćce 
dostudzienne, montowane w ścianach studzienek. 
 
b) rury kanalizacyjne: 

-   nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC, 
-    z HDPE 
- klasy S (SDR 34 SN8) wraz z uszczelkami gumowymi które dostarcza producent rur wg 

PN-80/C-89205 i ISO 4435:1991 
- kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 4435:1991 
- tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez ścianki 

betonowe studzienek).z PVC o średnicy, 160mm, 200 mm,250mm,315mm 
- połączenie rur kanalizacyjnych ze studzienkami na trasach kanałów, należy wykonać 

poprzez specjalne króćce dostudzienne, montowane w ścianach studzienek. 
 

c) rury ochronne (osłonowe) 
- rury stalowe zgodne z normą PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu 

przewodowe o sprawdzonej szczelności, 
- rury PVC, 
- rury dwudzielne PVC  

 
2.4. Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne należy wykonać jako systemowe HDPE. 
Studnie systemowe z tworzyw sztucznych składają się z następujących elementów: 

- kinety, 
- rury wznośnej, 
- pierścienia odciążającego, 
- pokrywy żeliwnej albo stożka betonowego. 

 
2.5.Beton 

Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-89/B-30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-
1:2002 (U) Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

2.6.Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

2.7.Materiały izolacyjne 
Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiadać BN-85/6753-02. 
Lepik asfaltowy według PN-74/B-26640. 
Papa izolacyjna powinna spełniać wymagania PN-90/B-0415. 
2orma: BN-88/6731-08). 

2.8.Odbiór materiałów na budowie 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi 
i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności 
i zgodności z danymi producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 
powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym 
przez Inżyniera robót 
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2.9. Składowanie 
Wyroby z kamionki i tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z 
czym należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane 
lub przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku.  
Rury z PE lub PVC: 
• rury PE, PVC są dostarczane zapakowane na paletach, a kształtki w skrzyniach lub w 

paczkach powlekanych folią, 
• rury o większych średnicach nie zapakowane w paczki winny być rozładowywane pojedynczo 

z zachowaniem środków ostrożności, 
• rury powinny być zmagazynowane na powierzchni poziomej warstwowo, a jej dolna warstwa 

musi być zabezpieczona przed ich rozsunięciem się, 
• zarówno pierścienie uszczelniające, jak i manszety (złączki rurowe) oraz smar powinny być 

przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chłodnym miejscu (promienie 
ultrafioletowe pogarszają ich wartości wytrzymałościowe), 

• w czasie silnego mrozu korzystne jest przykryć wyżej omawiane materiały brezentem, by 
uchronić je przed zniszczeniem,  

• rury polipropylenowe i rury kamionkowe o większych średnicach powinny być rozładowane 
przy pomocy dźwigu, koparki lub widłaka: 
- w tym celu używamy pasów nośnych - w żadnym przypadku nie należy używać lin 

stalowych, 
- taśmy powinny być opasane wokół palety z zewnętrznej strony belek nośnych, 
- przy podnoszeniu palet należy je podtrzymywać tak, by nie dopuścić do uderzenia o inne 

palety, 
- nie należy palet lub skrzyń przesuwać na samochodzie przy pomocy łomów lub drągów, 
- obsługujący rozładunek nie powinny znajdować się pod unoszonym ładunkiem, 
- palety układamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki nośne palet nie zapadały się w 

gruncie, 
- palety układamy w pewnej odległości od siebie tak, by nie utrudniać późniejszych 

manewrów tymi paletami, 
- przy składaniu pojedynczych sztuk rur trzeba zwracać uwagę, by bosy koniec rury nie 

dotykał bezpośrednio ziemi  
- kształtki powinny być ustawiane bezpośrednio na podłożu, 
- tylko całe palety transportujemy w rejon wykopu, 
- pojedyncze rury transportujemy przy pomocy pasów nośnych, zwracając uwagę na białe 

lub żółte punkty na zewnętrznej stronie rury, określające ich środek ciężkości, 
- palety ustawiamy na równej powierzchni tak, by po przesunięciu taśm mocujących rury 

nie rozsunęły się. 
Rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych 
o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów.  
Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury 
o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie; to samo 
dotyczy układania rur na środkach transportowych. 
Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (zaślepki , 
kapturki, wkładki itp.) 
 Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 
Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 
Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, 
ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania itp.) 
powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków 
ostrożności. 
Zwrócić trzeba szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych, 
jakimi są rozpuszczalniki i kleje. 

 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 
słonecznych (temperatura nie wyższa niż 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie 
rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z tworzyw 
sztucznych (PE, lub żywic na bazie włókien szklanych.) nie wolno nakrywać uniemożliwiając 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl

http://www.pdffactory.pl
http://www.pdffactory.pl


 6

przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy 
nie jest tylko możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. Rury powinny być 
składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu 
nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku na kielichy rur 
powodując ich deformację. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można 
dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie 
transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfrezować. 
Kształtki i złączki. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) 
powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem powyżej opisanych dla rur 
kanałowych środków ostrożności. 
Kruszywo. Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego 
odcinka kanalizacji. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim 
odwodnieniem. Kruszywo powinno być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego składowania i poboru. 
Cement. Cement należy składować w silosach lub w workach. Dla składowania cementu 
w workach. Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujące odizolowanie cementu od 
wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące (patrz norma: BN-
88/6731-08). 
 

 
2.10. Materiały  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 
- rury i kształtki kanalizacyjne PVC klasy S (SDR34) łączona na uszczelki gumowe Dz200, 
Dz160 
- rury i kształtki polietylenowe PEHD , SDR17, PE100, PN10, Dz110, Dz90, Dz75 Dz63,Dz 50 
- rury przeciskowe stalowe, 
- rury przeciskowe PE Dz315, Dz250, 
- rury osłonowe PVC Dz 500, Dz315, Dz250,  
- rury osłonowe dwudzielne PVC Dz95,  
- kręgi betonowe z betonu B 45 , DN1200;1000 mm,  
- dna prefabrykowane studni DN1200;1000 mm,  
- płyty nadstudzienne DN 1400;1200mm 
- włazy żeliwne Ø 600 mm typ ciężki kl. 400  
- zwór napowietrzający dn 100 
- trójnik żeliwny dn 100,80,75,63,50 
- stopnie złazowe ze stali nierdzewnej lub żeliwa powlekanego, 
- beton, 
- lepik asfaltowy, 
- bitizol, 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

- żuraw samochodowy do 4 ton 
- ubijak spalinowy 
- wiertarka udarowa 
- wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 Mg 
- urządzenia do wykonywania przewiertu sterowanego 

3.2.  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

3.3.   Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

3.4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 

następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 
- samochód skrzyniowy do 5 -10 Mg. 
- samochód dostawczy 0,9 Mg. 
- ciągnik kołowy 29-37 kW 
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- przyczepa samochodowa 4,5 Mg. 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie  
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być 
układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z 
zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie rur. Rur nie wolno 
zrzucać z środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach. 
Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. 
Prefabrykowane rury betonowe winny być przewożone w pozycji poziomej i należy je 
zabezpieczać przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie 
należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 
Kręgi - transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonać za 
pomocą minimum trzech lin rozmieszczonych równomierne na obwodzie prefabrykatu. 
Włazy kanałowe i stopnie żeliwne przewożone mogą być dowolnymi środkami transportu z 
zabezpieczeniem ich przed możliwością przemieszczania się podczas transportu. 

4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. 

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym, jak i rzeczowym. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Warunki ogólne  
5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie 

robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm 
Technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz 
postanowieniami  Zadania. 

5.1.2. Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych, następujące prace 
przygotowawcze: 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 
b) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych,  
c) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków z terenu budowy, 
d) oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,  
e) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego,  
f) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

 
5.1.3.Podstawowe warunki techniczne wykonania robót:  
5.1.3.1. Rurociągi 

Kanały sanitarne i deszczowe, należy wykonywać z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowe 
PVC klasy S (SDR34) łączonych na uszczelkę gumową.  
  

5.1.3.2.Ogólne warunki układania (montażu) przewodów 
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 
dokumentacją techniczną. 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu 
podłoża. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć 
uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur 
tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek. 
 

5.1.3.3.Układanie przewodu na dnie wykopu 
Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku większych średnic przy użyciu 
sprzętu mechanicznego. 
Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w 
miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części 
przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. 
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Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się, zaś 
przy łączeniu kielichowym bosy koniec rury wszedł do miejsca oznaczonego na niej. 
Złącza powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej wolnej przestrzeni po obu 
stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby szczelności przewodu. 
Przewody powinny być układane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Projektowej.  
Dno wykopu powinno być tak wyprofilowane, aby zapewnić równomierne osiadanie rur na całej 
długości rurociągu.  
Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 
elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 
 

5.1.3.4.Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego  
i izolacja przewodów 

Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 
- zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym, 
- uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 
- niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.). 
Głębokość przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków zabezpieczających 
ustala ogólna norma. Wg tej normy głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, aby 
przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż umowna głębokość 
przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem zalecane wartości przykrycia przewodu powinny być 
takie, jak w tablicy 3.2. 
W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu 
zabezpieczenia przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą 
żużla uzupełniającego żądaną głębokość przykrycia (warstwa żużla nie może mieć 
bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego). 

 
Tablica 3.2. Wartości przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zależności od głębokości  

    przemarzania gruntu. 
Głębokość przemarzania gruntu  

hz (m) 
Głębokość przemarzania przewodu  

hu (m) 
0.8 1.0 
1.0 1.2 
1.2 1.3 

1.4 1.5 

 
Przewody powinny być rozmieszczane w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 
podziemnego zgodnie z dokumentacją projektową. 
 

5.1.3.5.Łączenie elementów przewodów 
Elementy wykonane z rur i kształtek HD-PE, PVC, należy łączyć za pomocą kielichów i 
łączników, posiadających monolityczną uszczelkę gumową.  

Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność. 
Szczegółowe warunki montażu różnego rodzaju złącz są podane przez producentów wyrobów. 
Przy wykonywaniu połączeń należy przestrzegać zalecanych przez nich wymagań i wskazówek. 
Ponadto, należy uwzględnić uwagi i wymagania podane niżej. 
Połączenie wciskane z odpowiednio wyprofilowanym pierścieniem gumowym lub 
poliuretanowym. Przy wykonywaniu połączenia rur PVC należy sprawdzić, czy bosy koniec rury 
(kształtki) jest sfazowany, jeśli nie - należy go sfazować. Sfazowanie powinno mieć kąt 15° w 
stosunku do  osi rury i długość równą 2 x g (g-grubość ścianki rury). Rury powinny mieć takie 
sfazowanie, a w specjalnym wgłębieniu łącznika lub kształtki umieszczoną uszczelkę. 
Wewnętrzne powierzchnie kielichów i łącznika oraz zewnętrzna powierzchnia bosego końca rury 
powinny być dokładnie oczyszczone i osuszone, mogą być posmarowane środkiem 
zmniejszającym tarcie (talk, smar silikonowy itp. - generalnie środki zalecane przez producenta). 
Należy przy tym sprawdzić prawidłowość ułożenia pierścienia i dokładności jego przylegania w 
kielichu. 
Do wciśnięcia bosego końca rury w kielich można użyć wciskarek różnego typu, ułatwiających tę 
czynność, zwłaszcza przy większych średnicach. 
Potwierdzeniem prawidłowości wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło 
kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 
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Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby każdy bosy koniec rury posiadał oznaczenie granicy 
wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez producenta. 
W przypadku cięcia rur należy operacje te wykonać w taki sposób, aby płaszczyzna cięcia była 
prostopadła do osi rury.  

 
5.1.3.6.Studnie połączeniowe 

Studnie należy wykonać jako systemowe zgodnie z zaleceniami producenta 
 
5.1.3.7. Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe i kolizje z uzbrojeniem  

Przejścia przewodu przez takie przeszkody, jak drogi, kable energetyczne itp. powinny być 
wykonywane w rurach osłonowych stalowych lub PVC. Ustalone warunki budowy takiego 
przejścia obejmują miedzy innymi: rodzaj materiału rury osłonowej, długości i głębokości 
przejścia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp. Niemniej, przy wykonywaniu 
przejść powinny być przestrzegane warunki opisane niżej. Kolizje rurociągu kanalizacji 
grawitacyjnej z istniejącym uzbrojeniem należy zabezpieczyć, montując rury ochronne na 
rurociągu kanalizacji grawitacyjnej lub na istniejącym przewodzie lub kablu rury dwudzielne PVC.  
Sposób instalowania rur osłonowych wynika z przyjętej technologii i najczęściej polega na 
przeciskaniu pod przeszkodą lub montażu w gotowym wykopie. Rurami osłonowymi mogą być 
rury stalowe lub PE o średnicy umożliwiającej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym 
zapasem wolnej przestrzeni. Grubość ścianki rury osłonowej powinna być określona w 
dokumentacji i uzasadniona względami wytrzymałościowymi. Przewód musi być umieszczony 
współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób gwarantujący stabilność ułożenia oraz swobodne 
(bez dotykania do ścianki rury osłonowej) położenie złącz. Przewody należy układać w rurach 
ochronnych na ślizgach. W zasadzie należy unikać umieszczania złącz w rurze osłonowej. Ale 
jeśli jest to konieczne z uwagi na długość przejścia, należy przed ułożeniem przewodu 
przeprowadzić próbę szczelności. 
Wewnątrz rury osłonowej przewód powinien mieć podparcie (podpory przymocowane do 
przewodu), których rozstaw powinien uniemożliwiać powstawanie ugięć. Rozstaw należy 
przyjmować dla określonej średnicy dokładnie wg danych producenta rur. Długość rury osłonowej 
zależy od rodzaju przeszkody i powinna być uzgodniona z właścicielem (zarządzającym) obiektu. 
Końcówki rury osłonowej należy uszczelnić pianką poliuretanową. Na skrzyżowaniu rur z 
istniejącym gazociągiem na przewodach gazowych należy założyć rury stalowe osłonowe i 
końcówki rury osłonowej uszczelnić rękawem termokurczliwym. Do rury osłonowej należy 
wspawać rurkę stalową DN20 wyprowadzoną do powierzchni terenu, zakończoną kurkiem w 
skrzynce ulicznej do zasuw.  

 
5.1.3.8. Przeciski sterowane 

Przed rozpoczęciem przecisku, należy wykonać studnie startową i odbiorczą. W komorze 
startowej należy rozpocząć wykonywanie przecisku hydraulicznego sterowanego rurami 
przeciskowymi stalowymi lub PE Po zakończeniu przecisku w rurze ochronnej należy 
przeciągnąć rurę przewodową PVC.  
 

5.1.3.9. Technologia wykonywania przewiertów sterowanych. 
Przed wykonaniem przewiertu należy wykonać studnię betonową startową i studnią odbiorczą. 
Przewiert charakteryzuje się trzema fazami: 
- wykonanie przecisku żerdzią pilotażową, 
- wiercenie otworu, wciśnięcie rur osłonowych, wyciągnięcie ślimaków, 
- wciskanie rur przewodowych przeciskowych, 

Przewiert należy rozpoczęć od dokładnego ustawienia urządzenia przewiertowego w studni 
startowej zgodnie z kierunkiem i założonym spadkiem. Podczas przeciskania żerdzi pilotażowej 
do studni odbiorczej należy stale kontrolować kierunek i założony spadek, który można korygować 
w trakcie przepychu. 
Po przeciśnięciu żerdzi pilotażowej i osiągnięciu założonego punktu, do żerdzi należy 
przymocować poszerzacz, a do niego rury ochronne, w których będą pracować ślimaki. 
W czasie wiercenia otwór zabezpieczają rury ochronne a żerdzie pilotażowe demontowane będą 
w studni odbiorczej i wyciągane na powierzchnię. Po przewierceniu otworu ślimak zostanie 
wyciągnięty do komory startowej. 
W ostatnim etapie przewiertu będą wciskane rury przewodowe, a wypychane rury osłonowe do 
komory odbiorczej gdzie są demontowane i wyciągane na powierzchnię. 
W zakresie robót montażowych należy wykonać: 
­ dostawę i montaż rur i kształtek przewiertowych, 
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­ wykonanie przewiertu rurą stalową lub PE wraz z przeciągnięciem rury przewodowej na 
płozach, i uszczelnieniem końcówek betonem i manszetami,  

­ dostawę i montaż rury ochronnej wraz z ułożeniem rury przewodowej i uszczelnieniem 
końcówek rury ochronnej rękawem termokurczliwym, 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót: 

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, 

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń, 
c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie 

z PZJ) na terenie i poza placem budowy, 
d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
6.2.Kontrole i badania laboratoryjne:  

a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 
materiałów; wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do 
akceptacji, 

b) wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż 
w terminie i w formie określonej w PZJ, 

c) badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
6.3. Badania jakości robót w czasie budowy. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych. 
 
Próba szczelności 
Przewód powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do 
gruntu i filtrację wód gruntowych do kanału. 
Próby szczelności należy przeprowadzać zgodnie ze szczególnymi wymaganiami podanymi w 
normie PN-B-1075. Spośród wymienionych w tej normie wymagań, na szczególna uwagę 
zasługują: 
- odpowiednie przygotowanie odcinka kanału między studzienkami, 
- należy zamknąć wszystkie odgałęzienia, 
- przy badaniu eksfiltracji zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co najmniej 0,5 

m poniżej dna wykopu, 
- przy badaniu na eksfiltrację poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej powinien 

mieć rzędną niższą co najmniej 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki 
niższej; podczas badania na eksfiltrację - po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w 
studzienkach - nie powinno być ubytku wody w studzience położonej wyżej, w czasie: 

• 30 min. na odcinku o długości do 50 m, 
• 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m, 

- podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania 
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltrację. 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 
wykonawcy i Inżyniera. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
7.2. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary: 

- rury,    - m  
- studnie    - kpl. 
 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w 
jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robót. 

7.4.Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne”. 
8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
8.3. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
8.4. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
8.5. Zasady szczegółowe: 

Odbiory techniczne przewodu 
W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. 
Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy 
kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. 
W związku z tym, ich zakres obejmuje: 
- sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności 

zastosowanych materiałów, 
- sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania 

kierunku i spadku, połączeń, zmian kierunku, 
- sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy 

przejściach przez przeszkody, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania studzienek, wpustów ulicznych i innych elementów, 
- przeprowadzenie próby szczelności na eksfiltrację lub infiltrację,  
- dokonanie kamerowania kanału. 
Przed  zakończeniu odbiorów częściowych i prób należy dokonać odbioru końcowego, który 
polega na: 
- sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich 

postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia 
protokołów z prób szczelności, 

- sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i 
uzupełnienia, 

- sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamontowania studzienek i innych 
elementów. 

Odbiory, częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli 
wykonawcy, Inżyniera i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie 
odbioru, jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy 
uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich zakończenia. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 

Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań. 

9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p.1.3. 
niniejszej ST. 

9.3. Cena wykonania robót obejmuje: 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją robót, 
b) badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,  
c) przejęcie i odprowadzenie wód opadowych z terenu robót, 
d) oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym, 
e) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
f) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
g) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń robót,  
h) wykonanie robót zasadniczych i wykończeniowych obejmujących: 

- montaż rur w gotowym wykopie wraz z próbą szczelności i kamerowaniem kanału, 
- montaż rur ochronnych wraz z ułożeniem rury przewodowej na płozach i założeniem na 

końcówkach manszet;  
- montaż studni z kręgów betonowych łączonych na uszczelki gumowe z dnem 

prefabrykowanym, osadzeniem elementów przyłączeniowych z uszczelką w ścianie 
studni, płytą nadstudzienną, włazem żeliwnym, stopniami złazowymi oraz izolacją 
kręgów, 

- montaż studzienki ściekowej ulicznej systemowej z osadnikiem , koszem i kratą żeliwną, 
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- wpięcie rurociągów do istniejącej kanalizacji,  
i) uporządkowanie placu budowy po robotach. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

WTWiO – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
 

PN-92/B-10673 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania  
przy odbiorze. 

PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne. 
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastykowanego polichlorku winylu.  

Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PVC. 
BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa żelbetowa. 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-76/B-12037  Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej. 
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-88/B-30000 "Cement portlandzki". 
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN).  
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót montażowych przepompowni ścieków.  
 
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji 
przepompowniami ścieków. 
1.4. Określenia podstawowe 

  
Rurociągi technologiczne. Przeznaczone do ciśnieniowego odprowadzania ścieków 
sanitarnych (bytowych) z przepompowni do rurociągów tłocznych. 
Zasuwa. Urządzenie służące do zatrzymywania lub uruchamiania przepływu ścieków 
zamontowane w zbiorniku przepompowni i komorze zasuw oraz do zatrzymywania lub 
uruchamiania przepływu ścieków zamontowane na sieciach. 
Zawór zwrotny. Przeznaczony do zatrzymywania ścieków przed cofaniem z rurociągów 
tłocznych do przepompowni (zamontowany w komorze zasuw). 
Kształtki. Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 
Rura ochronna. Rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia 
obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach przez ściany zbiorników. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i 
postanowieniami Kontraktu. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do 
wybudowania (i zaprojektowania) obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w 
tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca 
winien spełnić wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej. 
 

2.    WYROBY BUDOWLANE  
2.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca winien spełnić wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej.  
 
2.2. Wymagania dotyczące materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest: 
- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiały muszą być 

nowe i nieużywane, 
- Wszystkie elementy instalacji technologicznych wykonać ze stali kwasoodpornej z 

zachowaniem następujących parametrów: 
• stal OH18N9 lub lepszej 
• najwyższa szczelność i trwałość oraz odporność chemiczna połączeń, 
• posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczeń do stosowania (deklarację 

zgodności wydaną przez dostawcę) na cały asortyment rur i kształtek użytych do budowy. 
Wymagane jest trwałe fabryczne oznakowanie wyrobów dla stwierdzenia, że deklaracja 
zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy. 

- stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne 
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, 

- powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem 
dostawy i uzyskać jego akceptację. 

 
1.1.0. Rury 

Do budowy instalacji technologicznych w przepompowni należy zastosować rury zgodne z 
 dokumentacją projektową. 
a) Rury ciśnieniowe.  

rury tłoczne   - ze stali kwasoodpornej z zachowaniem następujących parametrów: 
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-       stal OH18N9 lub lepszej 
-       posiadają Aprobatę Techniczną  
-  Deklaracje zgodności Producenta z normą lub Aprobatą Techniczną 
- Atest Higieniczny 
b) rury ochronne – rury na przejściach rurociągów technologicznych przez ściany 
zbiorników. 

 
2.2.2. Beton 

Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-89/B-30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-
1:2002 (U) Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

2.2.3. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

2.2.4. Materiały izolacyjne 
Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiadać BN-85/6753-02. 
Lepik asfaltowy według PN-74/B-26640. 
Papa izolacyjna powinna spełniać wymagania PN-90/B-0415. 

2.2.5. Składowanie materiałów 
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona 
przed gromadzeniem się ścieków sanitarnych i wód opadowych. 

- należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane 
lub przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku, 

- rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. . 

- rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to 
rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To 
samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

- szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur,  
- w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 
- nie dopuszczać do zrzucenia elementów.. 
- transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 

wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr.  
- armatura, kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób 

uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 
 

Armatura, kształtki i złączki. Armatura, kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do 
czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem powyżej 
opisanych dla rur kanałowych środków ostrożności. 
Cement. Cement należy składować w silosach lub w workach. Dla składowania cementu 
w workach. Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujące odizolowanie cementu od 
wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące (patrz norma: BN-
88/6731-08). 

 
2.2.6. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi 
i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności 
i zgodności z danymi producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 
powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym 
przez Inżyniera robót. 

2.2.7. Składowanie 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 
­ należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane 

lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod 
przeładunku, 

­ rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie 
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przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o 
większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej). 

­ rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, 
pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania;  
nie przekraczać wysokości składowania 2 m. 

­ rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to 
rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To 
samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

­ szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 
(zaślepki, wkładki itp.). 

­ nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić odkształcenia 
(zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w 
opakowaniach fabrycznych. 

­ nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 
­ niedopuszczalne jest „wleczenie” pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 
­ zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych 

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie 
wzrasta. 

­ transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr; natomiast rury w kręgach 
powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

­ kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z 
zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie 
UV, w związku z czym należy chronić je przed: 
- długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
 

1.1. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST 
są: 

- zbiornik przepompowni z polimerobetonu monolityczny DN1500,1200,1000mm  
- pompa zatapialna do ścieków z kablem zasilającym dł.15.0m  
- rury ze stali kwasoodpornej DN100,80, 65,50mm 
- zasuwy odcinające kołnierzowe DN100,80, 65,50mm 
- zawory zwrotne kołnierzowe DN100,80, 65,50mm 
- płyta nadstudzienna żelbetowa pokrywowa z ocieplonymi włazami wyposażonymi w 

krańcówki otwarcia oraz kominki wentylacyjne ze stali kwasoodpornej, 
- drabina złazowa aluminiowa,  
- pomost pośredni, 
- prowadnice pomp z systemem mocowania  
- rura wentylacyjna wywiewna ze stali kwasoodpornej 1H18N9T z zaślepką do szybkozłącza 

DN100 
- przejścia szczelne dla rur DN315 , DN200, DN100,80,65,50. 
- Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych 
- Brama wjazdowa do pompowni 
- Żuraw mocowany nad zbiornikiem pompowni 
- Kostka chodnikowa z krawężnikiem do brukowania terenu pompowni. 
- Wyposażenie pompowni w tym: Właz kwadratowy- Stal kwasoodporna, Łańcuch do 

opuszczania i wyciągania pompy, Kolano stopowe sprzęgające, Sonda głębokości, Kosz na 
dopływie ścieków, Sygnalizator optyczno – akustyczny, Sterownik IC 2003, Szafka 
sterowniczo-zasilająca IP 65. 

 
3.     SPRZĘT 
2.0.  Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 

technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 
- zgrzewarka do rur PE, zgrzewanych doczołowo, 
- żuraw samochodowy do 4 ton, 
- ubijak spalinowy 200 kg, 
- spawarka  elektryczna wirująca 300A, 
- wiertarka udarowa, 
- urządzenie do wykonywania przycisku hydraulicznego. 
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3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
3.4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. TRANSPORT 
3.0. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 

następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 
-  samochód skrzyniowy do 5 ton, 
- samochód dostawczy do 0,9 tony, 
- ciągnik kołowy 29 – 37 KW, 
- przyczepa skrzyniowa 4,5 tony. 

Rury 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji 
poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze 
środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach. Ponadto, przy za i wyładunku 
oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie 
obowiązujących w transporcie drogowym. Betonowe elementy prefabrykowane winny być 
przewożone w pozycji poziomej i należy je zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w 
czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w 
publicznym transporcie drogowym i kolejowym.  
 

3.1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. 

3.1. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 
 

5.1.1. Zakres robót przygotowawczych: 
 ) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 
 ) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych,  
 ) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków  
 ) oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,   
 ) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego,  
 ) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych.  

5.1.2.7.Połączenia mechaniczne 
Stosowane są głównie przy połączeniach PE/stal, gdy łączy się rurę stalową z PE. Stosowane 
mogą być również przy połączeniach rur PE z armaturą stalową. 
Należy stosować połączenia kołnierzowe uszczelniając je płaskimi uszczelkami z kauczuku 
butylowego lub kauczuku  

 
5.1.2. Przepompownie ścieków sanitarnych  
5.1.2.1.Zbiornik przepompowni 

Zbiornik przepompowni należy wykonać z prefabrykowanych elementów polimerobetonowych o 
średnicy wewnętrznej DN1500,1000,1200 z dnem monolitycznym, ze szczelnymi przejściami. 
Przepompownię należy wyposażyć w pomost technologiczny z barierkami, wykonany ze stali 
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nierdzewnej i aluminiową drabinę złazową.  W zbiorniku przepompowni ścieków należy, 
zamontować pompy zatapialne ze stali nierdzewnej na prowadnicach z rur nierdzewnych,  
wsporniki ze stali nierdzewnej do zamocowania  urządzenia pływakowego. 

 
5.1.2.2.Pompy zatapialne ze stopą sprzęgającą i prowadnicami  

W zbiorniku przepompowni należy umieścić pompy zatapialne. Pompy muszą być pompami 
wirowymi, odśrodkowymi, o blokowej budowie, pracujące w zanurzeniu w pompowanym 
czynniku. Pompowany czynnik będzie zasysany do pompy przez otwór od spodu jej komory 
przepływowej. Wirnik pompy znajduje się w komorze przepływowej pompy. Wypływ 
pompowanego czynnika przez otwór wylotowy leżący w promieniowej płaszczyźnie komory 
przepływowej.  
Otwór wylotowy zaopatrzony jest w element umożliwiający szczelne, lecz nie stałe, połączenie z 
kolanem wylotowym stanowiącym podstawową część tzw. stopy sprzęgającej. Wylot z kolana do 
pionowego rurociągu tłocznego zakończony jest poziomym kołnierzem. Stopa sprzęgająca 
stanowi podstawę mocującą pompę i jest trwale zamocowana do dna komory czerpalnej śrubami 
rozporowymi w wymaganej ilości i o odpowiedniej średnicy. Montaż i demontaż pompy na 
stanowisku roboczym ma być wykonywany bez konieczności opróżniania komory czerpalnej. W 
związku z tym pompa musi być zaopatrzona w uchwyt ślizgowy umożliwiający podnoszenie i 
opuszczanie pompy po prowadnicach. Prowadnice zamocowane będą jednym końcem na stopie 
sprzęgającej, drugim zaś do górnej płyty stropowej komory czerpalnej. Prowadnice rurowe 
powinny posiadać możliwość kompensacji tolerancji budowlanych. 
Komplet pompy stanowi: 
- pompa z uchwytem ślizgowym i elementem sprzęgającym z kolanem wylotowym stopy 

sprzęgającej, 
- stopa sprzęgająca z odpowiednią ilością śrub mocujących ją do dna komory czerpalnej, 
- prowadnice z elementami mocowania ich do stopy sprzęgającej i stropu, 
- łańcuch na stale przytwierdzony do pompy umożliwiającej jej podnoszenie i opuszczanie, 
- kabel zasilająco-sterowniczy o długości zgodnej z wymaganiami szczegółowymi. 

 
Wymagania dotyczące poszczególnych elementów pomp zatapialnych: 
- elementy przepływowe (wirnik, korpus) pompy stosowanej do pompowania ścieków z 

piaskiem powinny być wykonane z materiału odpornego na ścieranie i korozję, 
- pompa powinna być wyposażona w wirnik otwarty umożliwiający pompowanie ścieków 

zawierających ciała stałe i włókniste, 
- komora olejowa separująca silnik od kanału przepływowego pompy powinna być wypełniona 

olejem nie groźnym dla środowiska, 
- wał pompy powinien być ułożyskowany w łożyskach tocznych niewymagających 

dodatkowego smarowania oraz regulacji, 
- wał pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej, 
- wał pompy pomiędzy silnikiem a kanałem przepływowym pompy powinien być uszczelniony 

w układzie "tandem" za pomocą wysokiej jakości uszczelnień mechanicznych z pierścieniami 
z węglika krzemu, pracującymi niezależnie od kierunku obrotów, 

- silnik pompy powinien być wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasą izolacji F, rodzaj 
pracy S1, zasilanie prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, 

- silnik pompy powinien posiadać wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne 
odłączające pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika, 

- silnik pompy powinien mieć wbudowany przynajmniej jeden czujnik kontrolujący szczelność 
komory olejowej współpracujący z układem sygnalizującym możliwość zawilgocenia komory 
silnika, 

- chłodzenie silnika z zewnątrz przez otaczający go pompowany czynnik, maksymalna 
temperatura otoczenia +40°C, 

- wprowadzenie kabli zasilających do silnika powinni być zalane zalewą żywiczną 
zapewniającą całkowitą ochronę silnika przed przedostaniem się wilgoci do jego wnętrza 
poprzez kable, 

- silnik pompy powinien być budowy przeciwwybuchowej, 
- prowadnice rurowe z elementami mocowania górnego w wykonaniu ze stali nierdzewnej, 
- śruby łączące elementy składowe pompy powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, 
- śruby fundamentowe powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, 
- łańcuch używany do opuszczania i podnoszenia pompy powinien być wykonany ze stali 

nierdzewnej. 
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5.1.3.4.Armatura 

Na rurociągach tłocznych każdej pompy należy zamontować zawór zwrotny i zasuwę nożową. 
Armatura powinna być wykonana ze stali kwasoodpornej i posiadać odpowiednią aprobatę 
techniczną i deklarację zgodności z aprobatą. 

 
5.1.3.5.Rurociągi 

Rurociągi tłoczne pomp należy wykonać ze stali kwasoodpornej OH18N9. Spawanie rur, 
kształtek i kołnierzy należy wykonać przy pomocy elektrod do spawania stali kwasoodpornej w 
osłonie  gazu obojętnego. 
Spawanie stali nierdzewnej: 
Prace spawalnicze należy prowadzić z użyciem nowoczesnego, wydajnego sprzętu i 
najnowszych technologii spawania. Wszystkie spawy powinny być wykonane przez 
wykwalifikowanych i doświadczonych spawaczy posiadających wymagane uprawnienia. 
Do spawania stali nierdzewnej zarówno w warunkach warsztatowych lak i na placu budowy 
należy użyć metody spawania z elektrodą wolfranową lub elektrodą metalową w otoczeniu gazu 
obojętnego.  
 Roboty należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami zawartymi w dokumencie XV-50-
56E, wydanym przez Międzynarodowy Instytut spawalnictwa. Po zamontowaniu rurociągów 
stalowych w przepompowni należy je poddać próbie szczelności na ciśnienie 1 MPa. 
Połączenie rury tłocznej stalowej z rurą PE należy wykonać przy pomocy tulei kołnierzowej 
PE/stal.  
Rurociągi powinny posiadać aktualny atest hutniczy. 
Na przejściach rur przez ściany zbiornika przepompowni należy zamontować tuleje.  

  
Uwaga: zasuwy, rurociągi, kształtki, jak i wszystkie elementy stalowe w pompowni (zbiorniku i 
komorze zasuw) należy wykonać ze stali kwasoodpornej OH18N9.  
 

5.2.Warunki szczególne 
Przepompownie ścieków 
Zbiornik przepompowni należy wykonać jako monolityczny w zabudowie szczelnej z polimerobetonu, 
przykryty płytą żelbetową nadstudzienną z włazem zamykanym i pomostem wykonane ze stali 
nierdzewnej. Zbiornik należy posadowić w wykopie otwartym na fundamencie żelbetowym o 
wymiarach 200x200cm grubości 25cm. 
W zbiorniku zamontować pompy zatapialne do ścieków, piony tłoczne ze stali kwasoodpornej, 
prowadnice ze stali kwasoodpornej, armaturę żeliwną kołnierzową (zasuwę i zawór zwrotny) i drabinkę 
aluminiową,  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót: 

 ) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, 

 ) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń, 
 ) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie 

z PZJ) na terenie i poza placem budowy, 
 ) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:  

 ) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 
materiałów; wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do 
akceptacji, 

 ) wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż 
w terminie i w formie określonej w PZJ, 

 ) badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
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6.3. Badania jakości robót w czasie budowy. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych. 
Próba szczelności 
Próby szczelności należy wykonać dla przewodów tłocznych w poszczególnych 
przepompowniach. Zaleca się przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną, jednakże w 
przypadkach uzasadnionych można stosować próbę pneumatyczną. Sposób przeprowadzania i 
pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane w normie PN-B-10735.  
Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić: 

• dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do 1 Mpa 
Pp = 1,5 pr lecz nie niższe niż 1 Mpa 

Szczelność przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą.  
Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a 
przewód powinien być opróżniony z wody. 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
7.2.Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary: 

- przepompownia   - 1 kpl. 
7.3.Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach 

miary ustalonych w Przedmiarze Robót. 
7.4.Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne”. 
8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
8.3. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
8.4. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
8.5. Zasady szczegółowe: 

Odbiory techniczne  
W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. 
Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót. 
W związku z tym, ich zakres obejmuje: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych 
materiałów, 

- sprawdzenie prawidłowości montażu, a w szczególności zachowania kierunku i spadku, 
połączeń, zmian kierunku, 

- sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia przewodu,  
- sprawdzenie prawidłowości zamontowania urządzeń i armatury w przepompowni ścieków,  
- przeprowadzenie próby szczelności rurociągów,  
- wykonanie rozruchu pompowni ścieków.  

Przed przekazaniem przepompowni do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który 
polega na: 
- sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich 

postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, protokołów z prób szczelności oraz 
protokołów z uruchomienia przepompowni, 

- sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i 
uzupełnienia, 

- sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamontowania zbiornika 
przepompowni i elementów wyposażenia tj. pomp, rurociągów i   armatury.  

Odbiory, częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli 
wykonawcy, Inżyniera i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie 
odbioru, jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy 
uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich zakończenia. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 

Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań. 

9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p.1.3. 
niniejszej ST. 

9.3. Cena wykonania robót obejmuje: 
 ) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją robót, 
 ) oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym, 
 ) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
 ) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
 ) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń robót,  
 ) wykonanie robót zasadniczych i wykończeniowych obejmujących: 

- montaż zbiornika przepompowni w gotowym wykopie na podsypce żwirowej, 
- montaż pomp, rurociągów i kształtek ze stali nierdzewnej, zasuw nożowych i zaworów 

zwrotnych w zbiorniku pompowni, 
 ) uporządkowanie placu budowy po robotach. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

WTWiO – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
PN-92/B-10673 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania  

przy odbiorze. 
BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa żelbetowa. 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-86/H-74374.01 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. 
PN-85/M-74006  Armatura przemysłowa. Zasuwy kołnierzowe. 
PN-87/H-74736   Armatura i rurociągi. Kołnierze owalne płaskie. 
PN-EN 809: 1999 Pompy i zespoły pompowe do cieczy. Ogólne wymagania  

bezpieczeństwa. 
PN-ISO 9905: 1997 Wymagania techniczne dla pomp. 
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
PN-68/B-10020 Roboty murowane z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót montażowych rurociągów tłocznych, studni 
rozprężnych, armatury odpowietrzającej oraz armatury do płukania w kanalizacji 
sanitarneje.  

 
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy 
realizacji rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Rurociąg tłoczny. Rurociąg zewnętrzny przeznaczona do ciśnieniowego 
odprowadzania ścieków. 
Zasuwa. Urządzenie służące do zatrzymywania lub uruchamiania przepływu 
ścieków zamontowane na sieciach. 
Kształtki. Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, 
itp. sieci. 
Rura ochronna. Rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do 
przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy 
przejściach pod przeszkodą terenową. 
Przeszkody. Obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie 
projektowanej kanalizacji. 
Armatura napowietrzajaco-odpowietrzająca do bezposredniej zabudowy w 
ziemi.  Urządzenie do odpowietrzania kanalizacji ciśnieniowej. Zestaw zastępuje 
studzienki czy komory odpowietrzające. 
Armatura do płukania kanałów. Zestaw do zamontowania na rurociagu 
pozwalający na wypłukanie kanału z poziomu terenu. 
Studzienka rozprężna. Studzienka systemowa wykonana z polietylenu 
używana do wytracenia energii ścieków płynących rurociągiem tłocznym i 
jest lokalizowane na wylocie przewodów tłocznych do studzienek rewizyjnych. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu. 
Komora połączeniowa. Komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz 
postanowieniami Kontraktu do wybudowania (i zaprojektowania) obiektów 
budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych 
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca winien 
spełnić wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej ST. 
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2. WYROBY BUDOWLANE  
2.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca winien spełnić wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej. 
2.2. Wymagania dotyczące materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest: 
dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiały 

muszą być nowe i nieużywane, 
a) wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, kształtki, itd.) wykonać z 

zachowaniem następujących parametrów: 
- rury PE100, SDR17,6 ; PN8 o średnicy 63x3,6 mm oraz 75 x 3,5 mm,  
- dla rur i kształtek - chropowatość bezwzględna powierzchni wewnętrznych 
(wsp. k = 0,1 mm), 
- najwyższa szczelność i trwałość oraz odporność chemiczna połączeń, 
- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczeń do stosowania 

(deklarację zgodności wydaną przez dostawcę) na cały asortyment rur i 
kształtek użytych do budowy. Wymagane jest trwałe fabryczne oznakowanie 
wyrobów dla stwierdzenia, że deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii 
dostawy. 

a) stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, 

b) powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów 
przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 

2.2.1. Rury 
Do budowy kanalizacji sanitarnej należy zastosować rury zgodne z punktem 2.1 
niniejszej specyfikacji i dokumentacją projektową. 
a) Rury ciśnieniowe.  

- rury tłoczne ciśnieniowe z  PE100 SDR17,6 PN8  
- tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez 
ścianki betonowe studzienek), 

- posiadają Aprobatę Techniczną  
- Deklaracje zgodności Producenta z normą lub Aprobatą Techniczną 
- Atest Higieniczny 
- Połączenie rur ze studzienkami na tarasach kanałów, należy wykonać 

poprzez specjalne króćce dostudzienne, montowane w ścianach 
studzienek. 

b) rury ochronne (osłonowe) – rury stalowe zgodne z normą PN-80/H-74219 
Rury stalowe bez szwu przewodowe o sprawdzonej szczelności. 

c) Rury dwudzielne PCW, 
d) Rury  ochronne PCW. 

2.2.2. Studzienki rozprężne systemowe 
Studzienki z polietylenu stosowane na wylocie rurociagu tłocznego w celu 
wytracenia energii ścieków. Studzienki są monolityczne, wodoszczelne z dnem 
kulistym. Przykryte pokrywą z żeliwa lub tworzywa sztucznego. 

 
2.2.3. Armatura napowietrzająco-odpowietrzająca do bezpośredniej zabudowy 

w ziemi 
Składa się ona z rury osłonowej z PE, armatury odcinającej, zaworu 
napowietrzająco-odpowietrzającego, mechanizmu uruchamiającego i przewodów 
przyłączeniowych. Zestaw ten zastępuje kosztowne i skomplikowane konstrukcje 
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budowlane. W celu przyłączenia tej armatury do rur z tworzywa sztucznego 
istnieje konieczność zamontowania trójnika. Urządzenie należy przykryć pokrywą 
z otworami wentylacyjnymi. W dnie rury ochronnej umieszczony jest spust. 
Wszelkie prace konserwacyjne wykonuje się z poziomu drogi. 

2.2.4. Armatura do płukania kanałów. 
Korpus urządzenia zbudowany jest z żeliwa, posiada uszczelkę NBR. Wrzeciono 
i płyta ze stali nierdzewnej. Płyta w stanie otwartym nie ma kontaktu z 
przepływającym medium. Przyłącze płuczące z aluminium, nasada typu C. 
Zamknięcie pokrywą aluminiową z czopem trójkątnym. Ciśnienie robocze do 16 
bar. Odejście kołnierzowe proste lub pod katem 45 stopni. Armatura jest 
przykryta skrzynka uliczną. 

 
2.2.5. Składowanie materiałów 

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i 
gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 
poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. Powierzchnia składowania 
powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się ścieków 
sanitarnych i wód opadowych. 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w 
związku z czym: 
- należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym 

są składowane lub przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod 
przeładunku, 

- rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na 
podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 
do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o 
mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach (jeśli 
szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej). 

- rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach 
drewnianych, pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie 
przekraczać wysokości składowania 2 m. 

- rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest 
to możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny 
znajdować się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach 
transportowych. 

- szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je 
ochronami (zaślepki, wkładki itp.). 

- nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić 
odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać 
i transportować w opakowaniach fabrycznych. 

- nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 
- niedopuszczalne jest „wleczenie” pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po 

podłożu. 
- zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 

zewnętrznych ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w 
temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 

- transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak 
by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 
metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na 
powierzchni ładunkowej. 
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- kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób 
uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

 
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę 
i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: 
- długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami 
promieni słonecznych (temperatura nie wyższa niż 40°C) i opadami 
atmosferycznymi. 
Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych 
lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PE, lub żywic na bazie włókien 
szklanych.) nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Rury o różnych 
średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko 
możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. Rury powinny 
być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, 
a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może 
powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. Zabezpieczenie 
przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i 
klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i 
magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfrezować. 
Kształtki i złączki. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do 
czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany z 
zachowaniem powyżej opisanych dla rur kanałowych środków ostrożności. 
Kruszywo. Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej 
wykonywanego odcinka kanalizacji. Podłoże składowiska powinno być równe, 
utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno być 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami 
i frakcjami kruszyw w czasie jego składowania i poboru. 
Cement. Cement należy składować w silosach lub w workach. Dla składowania 
cementu w workach. Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujące 
odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być 
dłuższy niż 3 miesiące (patrz norma: BN-88/6731-08). 

 
2.3. Materiały: 
 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem 

niniejszej ST są: 
- rury i kształtki polietylenowe PEHD , SDR17, PE80, PN8, Dz90, Dz63, 
- rury osłonowe  PCW Ø 110, Ø 160,  
- rury osłonowe dwudzielne PS Ø110 
- rury przewiertowe stalowe  
- systemowe studnie rozprężne, 
- studnie z zaworami odpowietrzającymi, 
- urządzenia do płukania kanałów, 
 

2.4. Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne 
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie 
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
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świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 

2.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  
i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować 

następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 
- zgrzewarka do muf elektrooporowych, 
- zgrzewarka do rur PE, zgrzewanych doczołowo, 
- żuraw samochodowy do 4 ton, 
- ubijak spalinowy 200 kg, 
- wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 t., 
- urządzenia do wykonywania przewiertu sterowanego. 

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych 
robót. 

3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ 
oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

3.4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót 

ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez 
Inżyniera środki transportu: 
- samochód skrzyniowy  
- samochód dostawczy  
- ciągnik kołowy  
- przyczepa skrzyniowa  

Rury, studzienki i wszelką armaturę można przewozić dowolnymi środkami  
transportu. Pamiętając o odpowiednim zabezpieczeniu transportowanych 
materiałów. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. 

4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, 
PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Warunki ogólne  
5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz 

prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa 
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Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, 
przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami Zadania. 

5.1.2. Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych, 
następujące prace przygotowawcze: 
prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 
przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych, 
wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i 

wodę, 
oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,  
dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego,  
wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych.  

 
 
 
 
5.1.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót:  
5.1.3.1Ogólne warunki układania (montażu) przewodów  

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków 
zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero 
po przygotowaniu podłoża. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie 
mogą mieć uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez 
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 

 
5.1.3.2.Układanie przewodu z rur z PE na dnie wykopu 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku większych średnic, 
przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże 
profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do 
stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu 
stronach. 
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu 
pokrywały się. 
Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości 
w co najmniej ¼ jego obwodu. 
Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod 
niego twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 
Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie 
powinno przekraczać 0,01 m. 
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku 
rur, należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego 
minimalnego promienia załamania, który dla rur PEHD może wynosić 50 x D (D – 
średnica zewnętrzna). Przy czym dopuszczalna wartość wygięcia rur zależy 
między innymi od temperatury, jedna z firm podaje następujące wartości ugięć: 

- 20 x D (przy temp. + 20°C), 
- 35 x D (przy temp. + 10°C), 
- 50 x D (przy temp. 0°C). 
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Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0°C, należy 
przestrzegać specjalnych instrukcji wydanych przez producenta. 
Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w 
miejscu osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami 
atmosferycznymi. 
Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia. 
Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od 
technologii wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. 
Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu 
powinno odbywać się na przygotowanym podłożu. 
Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można 
wykonywać na poboczu wykopu lub też w wykopie po odpowiednim 
przygotowaniu miejsca i sprzętu do łączenia. 
Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na 
szczelność przewodu. 
 

5.1.3.3.Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 
Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 

- zamarzanie w okresie zimowym, 
- uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 
- niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami 

itp.). 
Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych 
środków zabezpieczających ustala ogólna norma. Wg tej normy głębokość 
ułożenia przewodów powinna być taka, aby przykrycie h mierzone id wierzchu 
rury do rzędnej terenu było większe niż umowna głębokość przemarzania gruntu 
h o 0,20 m. W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych 
głębokościach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem ścieków, przewody 
powinny być ocieplone, np. warstwą żużla uzupełniającego żądaną głębokość 
przykrycia (warstwa żużla nie może mieć bezpośredniego kontaktu z rurą z 
tworzywa sztucznego).  
Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów 
uzbrojenia podziemnego zgodnie z dokumentacją projektową. 

 
5.1.3.4. Metody łączenia rur i kształtek PE 

Należy stosować generalną zasadę, że przy zgrzewaniu rur i kształtek PE 
obowiązują procedury podane przez ich producentów. 
Łączenie rur o średnicy do 90mm należy wykonywać metodą zgrzewania za 
pomocą kształtek elektrooporowych.   

5.1.3.5. Zgrzewanie przy pomocy złącz elektrooporowych 
Łączenie rur PE-HD do średnicy 75 mm włącznie należy wykonywać za pomocą 
zgrzewania  elektrooporowego. 
Odbywa się ono przy użyciu kształtek z wtopionym drutem elektrooporowym. W 
złącza wsuwa się przycięte prostopadle i oczyszczone końcówki rur z PE, a 
następnie przepuszcza się przez drut oporowy, prąd w określonym czasie i o 
odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcją producenta złącz. Operacja 
elektrozgrzewania powinna być przeprowadzona przy unieruchomionych 
końcówkach rur. 
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Każde złącze elektrooporowe ma „swoje” parametry zgrzewania. Są one 
zapisane bądź na złączu w postaci nadruku, bądź w postaci kodu kreskowego, 
bądź na karcie magnetycznej, bądź zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w 
złączu - elektrozgrzewarka. 
Niektóre złącza elektrooporowe posiadają wskaźniki przebiegu zgrzewania w 
postaci wypływek (wysuwające się pręciki PE po zakończeniu procesu 
zgrzewania). 
Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich można dokonywać zgrzewania 
określają producenci złącz elektrooporowych. Ogólnie można przyjąć, że 
zgrzewanie to jest dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do 
+45°C. 

5.1.3.6. Łączenie studzienek rozprężnych z rurociągiem tłocznym 
Studzienki rozprężne posiadają króćce na dopływie i odpływie. Króciec na 
dopływie wykonany z PE łączony z rurociągiem tłocznym przez zgrzewanie. 
Metoda zgrzewania zależy od średnicy rurociągu tłocznego. Króciec odpływowy 
wykonany z PCW łączony z kanalizacją grawitacyjną za pomocą kielichów. 

5.1.3.7. Łączenie armatury do płukania i do odpowietrzania z rurociągiem 
tłocznym 

Armaturę łączymy z rurociągiem ciśnieniowym za pomocą kształtek do rur PE i 
PCW typ MMA o średnicach 75/65   mm i 63/50 mm.                                                   

 

5.1.3.8. Oznaczenie trasy 
Po przeprowadzeniu próby szczelności należy obsypać rurociąg warstwą gruntu 
30 cm zagęścić grunt i ułożyć nad rurociągiem taśmę ostrzegawczą z PCV z 
wkładką metalową. 
Końcówki wkładki metalowej należy połączyć do elementów metalowych np. 
zbrojenia, armatury. 
 

5.1.3.9. Technologia wykonywania przewiertów sterowanych. 
Przed wykonaniem przewiertu należy wykonać studnię betonową startową i 
studnią odbiorczą. 
Przewiert charakteryzuje się trzema fazami: 
- wykonanie przecisku żerdzią pilotażową, 
- wiercenie otworu, wciśnięcie rur osłonowych, wyciągnięcie ślimaków, 
- wciskanie rur przewodowych przeciskowych, 
Przewiert należy rozpoczęć od dokładnego ustawienia urządzenia 
przewiertowego w studni startowej zgodnie z kierunkiem i założonym spadkiem. 
Podczas przeciskania żerdzi pilotażowej do studni odbiorczej należy stale 
kontrolować kierunek i założony spadek, który można korygować w trakcie 
przepychu. 
Po przeciśnięciu żerdzi pilotażowej i osiągnięciu założonego punktu, do żerdzi 
należy przymocować poszerzacz, a do niego rury ochronne, w których będą 
pracować ślimaki. 
W czasie wiercenia otwór zabezpieczają rury ochronne a żerdzie pilotażowe 
demontowane będą w studni odbiorczej i wyciągane na powierzchnię. Po 
przewierceniu otworu ślimak zostanie wyciągnięty do komory startowej. 
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W ostatnim etapie przewiertu będą wciskane rury przewodowe, a wypychane rury 
osłonowe do komory odbiorczej gdzie są demontowane i wyciągane na 
powierzchnię. 

 
5.2. Warunki szczegółowe 

Zakres robót obejmuje wykonanie prac przy realizacji rurociągów tłocznych 
kanalizacji sanitarnej.  
 
Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa 
Z projektowanej 1 szt. przepompowni ścieków ścieki tłoczone są rurociągiem 
tłocznym do istniejącej kanalizacji. 
Rurociągi kanalizacji ciśnieniowej wykonać z rur PE. W miejscach kolizji kanałów 
z istniejącym uzbrojeniem, kanał lub uzbrojenie powinno być zabezpieczone 
rurami ochronnymi ułożonymi w wykopie otwartym lub przewiertem poziomym.  
Zakres rzeczowy robót kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej:  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót: 

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i 
środków transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, 

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 
urządzeń, 

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości 
robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy, 

d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie 
uprawnienia budowlane. 

 
6.2. Badania jakości robót w czasie budowy. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z 
wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i 
Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

Próby szczelności przewodu  
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy 
przeprowadzić próby szczelności. 
Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków 
przewodu na żądanie Inżyniera należy również przeprowadzić próbę szczelności 
całego przewodu. 
Zaleca się przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną, jednakże w 
przypadkach uzasadnionych względami techniczno-ekonomicznymi można 
stosować próbę pneumatyczną. 
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami 
szczelności są podane w normie PN-B-10735. Niezależnie od wymagań 
określonych w normie należy zachować następujące warunki przed 
przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 
- ewentualne wymagania związane z próbą powinny być jasno określone w 

projekcie, 
- zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z 

obowiązującymi przepisami, 
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- odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 300 m w 
przypadku wykopów o ścianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach 
nie umocnionych ze skarpami – wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w 
pełni widoczne i dostępne, 

- odcinek przewodu powinien mieć na całej swojej długości stabilny 
zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami – wykonana dokładnie 
obsypka, 

- wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
- profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych 

punktach badanego odcinka, 
- należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

 
W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać 
następujących warunków: 
- przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni 

zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C, 
- napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu, 
- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna 

przekraczać 20°C, 
- po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy 

pozostawić go na 12 godzin w celu ustabilizowania, 
- po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez 

okres 30 minut sprawdzać jego poziom, 
- w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno 

się odbywać dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka 
między etapami, 

- po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 
24 godzin dla wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z 
temperaturą otoczenia i po tym czasie należy przystąpić do kontrolowania 
ciśnienia (właściwa próba szczelności trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w 
odstępach co 30 minut, 

- cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu 
pozytywnych wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz 
po jego zasypaniu, z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków. 

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z 
obowiązującą normą.  
Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób 
kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody. 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez 
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania 

ogólne”. 
7.2.  Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary : 

- rurociągi               - m 
- przewierty                - m 
- arm. odpowietrzająca                       - kpl. 
- arm. do czyszczenia   - kpl. 
- studnie  rozprężne      - kpl. 
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Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 
w jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robót. 
7.3.  Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót 

podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne”. 
8.2.  Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego 

wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
8.3.  Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą 
robót. 

8.4.  Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

8.5.  Zasady szczegółowe: 

Odbiory techniczne przewodu 
W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory 
końcowe. Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed 
zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót 
podlegających zakryciu.  
W związku z tym, ich zakres obejmuje: 
- sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w 

szczególności zastosowanych materiałów, 
- sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności 

zachowania kierunku i spadku połączeń, zmian kierunku, 
- sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w 

szczególności przy przejściach przez przeszkody,  
- przeprowadzenie próby szczelności na ciśnienie. 
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać 
odbioru końcowego, który polega na: 
- sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania 

zawartych w nich postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w 
szczególności sprawdzenia protokołów z prób szczelności,  

- sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie 
zmiany i uzupełnienia. 

Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale 
przedstawicieli wykonawcy i Inżyniera oraz potwierdzone właściwymi protokołami. 
Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły 
się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin 
ich usunięcia. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony 
w p.1.3. niniejszej ST. 
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9.3. Cena wykonania robót obejmuje: 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją robót, 
b) badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,  
c) przejęcie i odprowadzenie wód opadowych z terenu robót, 
d) oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym, 
e) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
f) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
g) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i 

sprawdzeń robót,   
h) wykonanie robót zasadniczych i wykończeniowych polegających na:  

- montażu rurociągów i kształtek w gotowym wykopie wraz z 
przeprowadzeniem próby szczelności, oraz oznakowaniu trasy rurociągu 
taśmą ostrzegawczą PVC, 

- montażu studni, 
i) uporządkowanie placu budowy po robotach. 

 
  10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

WTWiO – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
PN-81/H-74100  Rury żeliwne ciśnieniowe. Wymagania i badania.  
PN-81/B-10725  Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-78/C-89067  Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/C-89015  Rury poliuretanowe. Metody badań. 
BN-62/6738-03   Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania 

techniczne. 
BN-74/6366-03  Rury polietylenowe. Wymiary.  
BN-80/6366-04  Rury polietylenowe. Wymagania techniczne. 
BN-82/9192-06 Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-86/9192-03 Przewody ciśnieniowe z rur żeliwnych i stalowych. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
PN-91/B-10729  Studzienki kanalizacyjne. 
BN-72/3233-72  Prefabrykowana przykrywa żelbetowa. 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
PN-64/H-74086  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-80/H-74051/00 Włazy żeliwne. Ogólne wymagania i badania. 
BN-83/8971-06/00 Prefabrykaty z betonu. Rury i kształtki bezciśnieniowe. 
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST. 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową przyłączy kablowych niskiego napięcia, jako 
zasilanie przepompowni ścieków sanitarnych. 
 

1.2. Zakres stosowania SST. 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi część SIWZ i należy ją stosować 
w zaleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

 
 Niniejsza ogólna specyfikacja techniczna dotyczy budowy linii kablowych zasilających 
przepompownie ścieków sanitarnych. 
 Zakres stosowania dotyczy przyłączy kablowych ze słupów napowietrznej linii niskiego 
napięcia do złącza pomiarowego a następnie WLZ -tem do skrzynki sterowniczej 
przepompowni – dostarczanej przez producenta pompowni. Należy również wykonać oświetlić 
teren pompowni. 

1.4. Określenia podstawowe. 

 
1.4.1. Kabel elektroenergetyczny – izolowany przewód, przeznaczony do przesyłania energii 
elektrycznej, układany w ziemi. 

1.4.2. Teren ruchu elektrycznego – obszar przeznaczony trwale na urządzenia elektryczne, 
transformatory, przewody itp. ogrodzony, oznakowany i dostępny tylko dla personelu 
upoważnionego do obsługi i konserwacji w/w urządzeń..  

1.4.3. Przyłącze – część lini o napięciu do 1kV zasilającej odbiorcę energii elektrycznej, 
ograniczona z jednej strony słupem lini, z drugiej strony miejscem, w którym znajduje się 
złącze kablowo-pomiarowe, do której to konstrukcji są zamocowane końce przewodów 
kablowych dochodzących do lini. 

1.4.4. Odległość przewodu – odległość osi geometrycznej przewodu od określonego 
przedmiotu. 

1.4.5. Ogranicznik przepięć – urządzenie przeznaczone do ochrony aparatury elektrycznej 
przed przepięciami. 

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w PN-E-05100-1 
 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

 Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane wszystkie zakupione przez „Wykonawcę” 
materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub 
atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 
 Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inwestora lub 
Inspektora nadzoru.. 

2.2. Przewody elektryczne. 

 Przewody elektryczne linii kablowej dobrano zgodnie z PN-IEC-60364 dotyczącą 
obciążalności długotrwałej kabli i przewodów oraz TWP wydanymi przez RE - Tarnobrzeg 
 

2.3. Rury ochronne. 

Rury ochronne należy stosować w przypadku: 
 -  wyprowadzeń kabla ze słupa do ziemi – do wys. 2,5m. 
 - kolizji projektowanych instalacji i sieci z istniejącym uzbrojeniem terenu oraz 
przejściami - pod  drogami. 
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2.3.1. Korpus rury ochronnej 

 Należy stosować rury ochronne o następujących właściwościach. 
 
− rury do montażu na słupach – rura osłonowa gładkościenna czarna, zabezpieczona przed 

wpływem promieni ultrafioletowych oraz odporna na uderzenia mechaniczne. 
− rury ochronne w ziemi – rury ochronne bardzo wytrzymałe produkowane z polietylenu typu 

PEH, gładkościenne ze złączką kielichową. 
− rury ochronne pod drogą – rury ochronne posiadające zewnętrzną i wewnętrzną warstwę o 

dużej sztywności obwodowej. Materiał – PEH. 
− na żądanie Zamawiającego mogą być stosowane rury o dodatkowym zabezpieczeniu 

zewnętrznej powierzchni. 

2.3.2. Uszczelnienie rury ochronnej 

 Do uszczelnienia końcówek rur ochronnych należy stosować: 
− sznur konopny kręcony, czesankowy, surowy, 
− nakładki, koszulki termokurczliwe. 

2.4. Osprzęt sieciowy. 

 Do mocowania i łączenia przewodów kablowych nN używać specjalnego osprzętu do 
lini kablowych. 
 Osprzęt sieciowy, a w szczególności konstrukcje stalowe powinny być odporne na 
działanie wpływów atmosfery i wykonane zgodnie z PN-93/E-04500.  
 Trasę kabla w miejscach zmian kierunku, skrzyżowań, po obu stronach drogi oznaczyć 
słupkami betonowymi częściowo występującymi z ziemi. 
 Każdy słup oświetleniowy należy oznaczyć tabliczką bezpieczeństwa Wspomniane 
tablice należy instalować na słupie na wysokości od 1,5m do 3,0m oraz powinny być wykonane 
z materiału pozwalającego na ich ukształtowanie do obrysu żerdzi. 

2.5. Składowanie materiałów 

 
2.5.1. Kable.  

 Kable należy przechowywać w formie szpuli zwiniętej na bębnach drewnianych. Bębny 
te mogą być składowane na zewnątrz – jednak jeżeli bębny będą przechowywane przez 
dłuższy czas wówczas bębny  powinny być ułożone pod dachem. 

 Kable elektroenergetyczne należy składować w sposób gwarantujący zabezpieczenie 
ich przed uszkodzeniem oraz spełnienie warunków bhp. 
 
2.5.2. Słupy oświetleniowe. 
 Słupy wysięgnikowe do oświetlenia terenu przepompowni należy składować w na 
terenie w pozycji poziomej w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem 
oraz spełnienie warunków bhp. 
  
2.5.3.  Osprzęt sieciowy  
 Osprzęt do lini kablowych powinien być przechowywany w pomieszczeniach 
zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję.
  

SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

3.1.1. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 

 W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót 
ziemnych i wykończeniowych: 
− koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3,  
− piłę motorową łańcuchową 4,2 KM,  
− urządzenie świdrowe, 
− sprzęt do utwardzenia gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, 

walec wibracyjny, 
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3.1.2. Sprzęt do robót montażowych 

 W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący 
sprzęt montażowy: 
− samochód dostawczy do 0,9 t, 
− samochód skrzyniowy do 5 t, 
− przyczepę skrzyniową 4 t, 
− żuraw samochodowy do 4 t, 
− spawarkę transformatorową 500 A, 
− suszarkę elektrod, 
− zespół prądotwórczy 2,5 kVA, 
− ciągnik kołowy 75-85KM 
− podnośnik montażowy PMH samochodowy, 
− przyczepę do przewożenia kabli, 
− samochód samowyładowczy. 
 
 Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich 
wykorzystania na budowie. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

4.1.1. Transport kabli. 

 Kable przewozi się pojazdami ciężarowymi, zabezpieczając je od uszkodzeń 
mechanicznych a przede wszystkim uszkodzeń izolacji 
 Podczas transportu kabli w szpulach zachować szczególna ochronę przed 
przemieszczaniem się. powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i 
zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. 
 Podczas prac przeładunkowych kabli zwrócić szczególną ochronę przed uszkodzeniem 
mechanicznym. 
   

4.1.2. Transport osprzętu liniowego 

Transport osprzętu powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami transportowymi. Osprzęt transportowany luzem powinien być 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Osprzęt drobny powinien być pakowany w skrzynie lub pojemniki. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót zgodnie z PN oraz przepisami BHP. Elektromonterzy 
oraz pozostali pracownicy powinny posiadać ważne i aktualne uprawnienia SEP dozoru i 
eksploatacji.  

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je 
w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
 W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów 
i ich rzędne przekaże Inspektorowi nadzoru. 
 Przed podjęciem jakichkolwiek robót demontażowych i montażowych pracownik dozoru 
dopilnuje wyłączenia z pod napięcia rozpatrywanego obwodu oraz zainstaluje uziemiacze.  

Dopuszczenie do robót oraz pozostałe czynności będą realizowane na piśmie. 
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5.3. Roboty ziemne 

 W przypadku przejścia kabla przez drogę należy wykonać przewiert lub przecisk pod 
jezdnią. Wykonawca dokona wykopu pomocne do przewiertu, materiał odwiezie i złoży w 
miejscu uzgodnionym z Kierownikiem budowy. 
 Wykopy należy wykonać jako otwarte.  
 Wykopy pod słupy oświetleniowe należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli 
materiały obudowy nie są fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków 
atmosferycznych, to powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie 
odpowiednich środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla danego materiału.  
 Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane 
do głębokości wykopów, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
 Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce 
wskazane przez Inżyniera. Głębokość wykopu powinna wynosić - kabla do 1kV- 0,8m. 
 Szerokość dna wykopu powinna zapewnić swobodne poruszanie się tj. 0,4m.. 
W gruntach skalistych lub kamienistych na dnie wykopu powinna być ułożona warstwa 
wyrównawcza grubości 0,1 do 0,2 m z ziemi nie zawierającej grud, kamieni i gnijących resztek 
roślinnych. 

5.4. Przygotowanie podłoża 

 Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. 
 W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o 
wytrzymałości powyżej 0,05 MPa podłożem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie 
wykopu. 
 W gruntach spoistych lub skalistych należy wykonać podłoże wzmocnione z warstw 
pospółki lub żwiru z domieszką piasku grubości od 15 do 20 cm. 
 W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z 
warstwy żwiru lub tłucznia z piaskiem grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami 
odwadniającymi. 
 W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podłoże należy wykonać 
zgodnie z indywidualną dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Inżyniera. Wykonawca 
dokona zagęszczenia wykonywanego podłoża do IS nie mniej niż 0,95. 
  

5.4.Roboty montażowe 

 
6.1.3. Warunki ogólne 

− Linie kablowe powinny być prowadzone po trasach zbliżonych do linii prostych w taki 
sposób, aby były zachowane odległości od innych obiektów podziemnych, zgodnie z PN-
76/E-05125.  

− Trasę kabla w miejscach zmian kierunku, skrzyżowań, po obu stronach drogi oznaczyć 
słupkami betonowymi częściowo występującymi z ziemi. 

5.4.2. Stosowanie rur ochronnych 

 Rury ochronne na kablach energetycznych  należy stosować: 
a) w miejscach skrzyżowań z autostradami, drogami ekspresowymi i krajowymi (przy 

skrzyżowaniach z innymi drogami stosowanie rury ochronnej jest dopuszczalne w 
technicznie uzasadnionych przypadkach); 

b) przy skrzyżowaniach z przewodami kanalizacyjnymi i kanałami ciepłowniczymi mającymi 
połączenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt; 

c) przy skrzyżowaniu z kanalizacją kablową mającą połączenie z pomieszczeniami dla ludzi i 
zwierząt; 

d) przy układaniu kabli na mostach i wiaduktach kolejowych oraz drogowych po uzgodnieniu z 
zarządem mostu; 

e) w przypadku skrzyżowania kabli z rurociągami rozprowadzającymi substancje łatwopalne; 
f) w miejscach skrzyżowań kabli z torami kolejowymi (nie jest tematem niniejszej specyfikacji). 
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5.4.3.  Układanie kabli 

 
 Kabel należy układać w wykopie linią falistą, tak aby długość kabla była dłuższa od 
długości wykopu o 1-3 %. 
 Przed ułożeniem kabla w rowie, w celu identyfikacji ułożonych i będących pod 
napięciem kabli należy założyć oznaczniki na kabel co 10m. Oznacznik taki powinien być 
wykonany z materiału odpornego na niszczące wpływy środowiska i mieć trwale wykonane 
napisy. 
Napisy te powinny zawierać następujące informacje: 
-  symbol i numer ewidencyjny linii kablowej 
-  symbol kabla  
-  nazwę ( znak ) użytkownika kabla 
-  znak fazy w przypadku linii jednożyłowej 
-  rok ułożenia . 
 
 Oznaczniki te powinny być umieszczone w następujących miejscach: 
-  na początku i na końcu linii kablowej 
-  w bezpośrednim sąsiedztwie muf i głowic 
-  w miejscach takich jak przepusty, skrzyżowania, zbliżenia itp. 
 Należy przestrzegać zachowania co najmniej następujących promieni gięcia kabla: 
a)  20-krotnej zewnętrznej średnicy kabla – dla kabli jednożyłowych o izolacji papierowej i po -  
     powłoce ołowianej, kabli o izolacji polietylenowej i powłoce poliwinitowej oraz kabli  
     czterożyłowych o izolacji papierowej i powłoce aluminiowej. 
b)  15-krotnej zewnętrznej średnicy kabla – dla kabli wielożyłowych o izolacji papierowej  
      i powłoce ołowianej. 
c)  10-krotnej zewnętrznej średnicy kabla – dla pozostałych rodzajów kabli. 
 Kable układa się w wykopie na 10cm warstwie podsypki piaskowej i po ułożeniu 
również zasypuje się piaskiem o tej samej wysokości, a następnie warstwę gruntu rodzimego o 
grubości 15cm. 
 Tak przysypany kabel należy przykryć folią  PCV koloru niebieskiego i ostatecznie 
zasypać. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola, pomiary i badania 

6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
 
− zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
− określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
− określenie stanu terenu, 
− ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− ustalenie metod wykonywania wykopów, 
− ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera. 
  
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenia współrzędnych usytuowania złącz pomiarowych, ułożenia kabla oraz słupa 

oświetleniowego,  
− sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
− zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w 

dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
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− badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, 
ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

− badanie ułożenia płyty stopowej, 
− badanie rezystancji izolacji i ciągłości żył przed zainstalowaniem, 
− badanie wykonania ochrony przed korozją, 
− badanie stopnia zagęszczenia wykopów, 
− badanie rezystancji izolacji i ciągłości żył przed zasypaniem. 

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż ± 5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,5 m, 
− stopień zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien wynosić mniej niż 0,97. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie 
technologiczne czynności związane z budową linii kablowych nN zasilających przepompownie, 
a mianowicie: 
− roboty przygotowawcze, 
− roboty ziemne wykopu, 
− przygotowanie podłoża, 
− roboty montażowe ułożenie kabla, 
− roboty montażowe związane z instalacja słupa oświetleniowego, 
− zasypanie i oznaczenie trasy kabla, 
− zasypanie i zagęszczenie wykopu słupa oświetleniowego. 
 
 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Przyłącza, linie kablowe oraz rury osłonowe powinny pozostać nie zasypane do  
momentu odbioru przez przedstawiciela miejscowego RE lub osoby do tego uprawnionej. 
 Próby wytrzymałości elementów prefabrykowanych betonowych lub przewodów przed 
ich wmontowaniem lub po zamontowaniu można nie przeprowadzać pod warunkiem, że 
producent tych urządzeń w pisemnym zaświadczeniu stwierdzi, że zostały one poddane 
próbom wytrzymałości. 
  

7.3. Odbiór końcowy 

 Odbiorowi końcowemu podlega: 
 
− sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające 

na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 
częściowych), 

− wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 
oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 

- wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, 
jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały 
spełnione zgodnie z PN. 
 Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, 
należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania sieci i w zależności od tego określić 
konieczne dalsze postępowanie. 
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8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności będą ujęte w formie umowy, którą 
podpisze wykonawca z inwestorem. 

 

8.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m zasilania przepompowni obejmuje: 
 
− dostawę materiałów, 
− wykonanie robót przygotowawczych, 
− roboty ziemne 
− przygotowanie podłoża, 
− ułożenie kabla, 
− zasypanie wykopu wraz z jego oznaczeniem, 
− posadowienie słupa oświetleniowego wraz z montażem lampy oświetleniowej 
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
− wykonanie połączeń elektrycznych, 
− pomiary i badania. 
  
Cena jednostki obmiarowej nie obejmuje szkód wynikłych z prowadzenia poszczególnych robót 
oraz przerwy w dostawie energii elektrycznej do odbiorców. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Normy 

 
1. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i 

określenia. 
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie 

budowli. Obliczenia styczne i projektowanie. 
3. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze. 
4. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
5. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 

i budowa. 
6. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 
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