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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA
(SIWZ)

DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz.907, 984,1047,1473
(stan prawny na dzieh 24 grudnia 2013 r.)

DLA PROJEKTU

,Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie miasta
Sandomierza”- Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni sciekéw
w Sandomierzu — Etap Il (Remont drogi wewnetrznej przy Zaktadzie
Oczyszczalni Sciekéw w Sandomierzu).

wspolfinansowanego przez Unie Europejska ze srodkéw Funduszu
Spéjnosci w ramach dziatania 1.1 — Gospodarka wodno sciekowa w
aglomeracjach powyzej 15 000 RLM priorytetu | Gospodarka wodno —
$ciekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007-
2013.

o0 catkowitej wartosci zamowienia wiekszej niz kwoty okreslone w
Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie
kwot wartosci zamowieh oraz konkursow, od ktorych jest uzalezniony
obowigzek przekazywania ogtoszen Urzedowi Oficjalnych Publikacji
Wspdlnot Europejskich (Dz. U. 2013 r. poz.1735)

Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie miasta Sandomierza —
Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni sciek6w w Sandomierzu — Etap Il ( Remont drogi
wewnetrznej przy Zakladzie Oczyszczalni Sciekéw w Sandomierzu )
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CZESC Il
KONTRAKT

Rozdziat1 FORMULARZ AKTU UMOWY
Rozdziat2 WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU
Rozdziat3 WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Rozdziat4 WZOR GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY

ZATWIERDZAM :

Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie miasta Sandomierza —
Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni sciek6w w Sandomierzu — Etap Il ( Remont drogi
wewnetrznej przy Zakladzie Oczyszczalni Sciekéw w Sandomierzu )
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CZESC I
ROZDZIAL 1

FORMULARZ AKTU UMOWY

ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH (W TYM Z
FUNDUSZY EUROPEJSKICH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO
INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO)

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473
( stan prawny na dzien 24 grudnia 2013 r.)

Nazwa zamoéwienia: ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej na terenie Starego Miasta
w Sandomierzu” — Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni $ciekéw w Sandomierzu. —
Etap Il ( Wymiana instalacji, maszyn i urzadzen ).

KONTRAKT NR ...ciiiiinirn e

Niniejsza Umowa zawarta zostata pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Spoétka z o.o.
ul. Przemystowa 12 27 — 600 Sandomierz

(zwanym dalej ,Zamawiajacym”) z jednej strony, reprezentowanym przez:

Prezesa Zarzadu mgr inz. Tadeusza Przytuckiego

Zwazywszy, ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako:

»Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie Starego Miasta w Sandomierzu” —
Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni sciekéw w Sandomierzu. — Etap Il ( Wymiana
instalacji, maszyn i urzadzen ).

zostaty wykonane przez Wykonawce, oraz ze przyjat Oferte Wykonawcy na wykonanie i wykonczenie
tych Robdét oraz usuniecie w nich wszelkich wad, ztozong w ramach postepowania o udzielenie
zamodwienia przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych;

Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie beda miaty takie znaczenie, jakie przypisano im
w Warunkach Umowy, wymienionych ponize;j.

2. Nastepujace dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czes¢
niniejszej Umowy, wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:

(&) niniejszy Akt Umowy ( Czes¢ Il Rozdziat 1 );

(b) Formularz Oferty z Zatgcznikami do Oferty
(c) Warunki Szczegdlne Kontraktu (Czes¢ Il Rozdziat 3);

Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie miasta Sandomierza —
Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni sciek6w w Sandomierzu — Etap Il ( Remont drogi
wewnetrznej przy Zakladzie Oczyszczalni Sciekéw w Sandomierzu )
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(d) Warunki Ogolne Kontraktu (Czes¢ Il Rozdziat 2);

(e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych
(f) Dokumentacja projektowa

(g) wyceniony Przedmiar Robo6t (po korekcie arytmetycznej), oraz
(i) Inne dokumenty bedace czescig Kontraktu

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty oraz usung¢ w nich wszelkie wady w petnej
zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

4, Zamawiajacy, w uznaniu wykonania Robé6t oraz usuniecia w nich wad przez Wykonawce,
w terminach i w sposéb okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy

Zatwierdzong Kwote Kontraktowq :

DO Lo e PLN
[0 a1 PP PP PPPPPPRPPPPPPP PLN)
L[S ool F= Y (=] S /AN PPN PLN
(5300 1177 1L S PLN)
€O StanoWi KWOLE Brutto:.........oooo i PLN
(STOWIIE: ettt e e e ettt e e e e e s bt e e e e s bbe e e e e et bb e e e e e anbae e e e e nnbeeeaeeennees PLN)
5. Zaplata kwoty naleznej Wykonawcy dokonywana bedzie w walucie PLN na konto bankowe

Wykonawcy otwarte w PLN, wskazane na fakturze.

Petne koszty bankowe zwigzane z wykonaniem przelewu bankowego kierowanego poza
granice Rzeczpospolitej Polskiej na rachunek Wykonawcy w innym panstwie, poniesie
Wykonawca.

6. Kontrakt zostat sporzadzony w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim,
Z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.

7. Na dowodd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy
Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie miasta Sandomierza —
Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni sciek6w w Sandomierzu — Etap Il ( Remont drogi
wewnetrznej przy Zakladzie Oczyszczalni Sciekéw w Sandomierzu )
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Podpisano i opatrzono pieczecia Podpisano i opatrzono pieczecia

[nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi literami)] [nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi literami)]

W charakterze

0
[piecze¢ Wykonawcy]

Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie miasta Sandomierza —
Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni sciek6w w Sandomierzu — Etap Il ( Remont drogi
wewnetrznej przy Zakladzie Oczyszczalni Sciekéw w Sandomierzu )
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CZESC Il

ROZDZIAL 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Zamodwienia bedg wykonane zgodnie
z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych
projektowanych przez Zamawiajacego, pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999,
przygotowane i opublikowane przez Miedzynarodowg Federacje Inzynierow Konsultantéw
(Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne
12, Szwajcaria, oraz czwarte wydanie angielsko-polskie 2008, dostepne pod adresem:

SIDIR
PL 00-241 Warszawa, ul. Dtuga 44/50, lok.101
tel. nr (48 22) 826 16 72, (48 22) 826 56 49; e-mail: biuro@sidir.pl

Na Warunki Umowy sktadajg sie Czesé Il Rozdziat 2 — "Warunki Ogélne", ktdre stanowig
wyzej wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-
budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego oraz Czesé¢ Il Rozdziat 3 -
"Warunki Szczegélne", ktére zmieniajg i/lub uzupetniajg postanowienia Warunkow
Ogolnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomit sie z wymieniong wersjg WARUNKOW
KONTRAKTOWYCH DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych
projektowanych przez Zamawiajacego i na zadanie Zamawiajgcego, przedstawi jej kopie,
podpisang przez osobe lub osoby uprawnione do podpisania Umowy.

Zamawiajacy : Wykonawca :

Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie miasta Sandomierza —
Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni sciek6w w Sandomierzu — Etap Il ( Remont drogi
wewnetrznej przy Zakladzie Oczyszczalni Sciekéw w Sandomierzu )
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CZESC Il

ROZDZIAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniaja, uzupetniajq i wprowadzaja dodatkowe
klauzule do Warunkéw Ogoélnych. Warunki Ogélne Kontraktu pozostaja wigzace
o ile Warunki Szczegélne nie stanowia inacze;.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest kolejna i jest zgodna
z numeracja klauzul przyjeta w Warunkach Ogéinych.

Zamawiajacy : Wykonawca :

Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie miasta Sandomierza —
Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni sciekow w Sandomierzu - Etap Il ( Remont drogi
wewnetrznej przy Zakladzie Oczyszczalni Sciekéw w Sandomierzu )
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Cze$¢ Il - WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU
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CZESC Il - WARUNKI SZCZEGOLNE

Warunki Umowy (zwane dalej "Warunkami") okreslajg prawa i obowigzki Stron (1j.
Zamawiajacego i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegdélne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkow Ogélnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie klauzulami Warunkéw Ogdélinych
i Warunkéw Szczegdlnych, wigzace pozostajg postanowienia Warunkdéw Szczegaolnych.
Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegdlnych, pozostang wigzace
w brzmieniu podanym w Warunkach Ogadlnych.

Klauzulal Postanowienia ogélne
1.1 Definicje

1.1.1 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.1 ”“Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje, Rysunki,
Formularz Oferty z Zalgcznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione
w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin
.Kontrakt” oznacza to takze ,umowe” w rozumieniu przepisdw prawa
obowigzujagcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegolnosci w rozumieniu
przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.

1.1.1.3 ,List Akceptujacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek
w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ,List Zatwierdzajacy” nalezy je
zastgpi¢ okresleniem , Akt Umowy” | wszelkie odniesienia do Listu
Zatwierdzajgcego w Warunkach Ogoélnych oznacza¢ bedg odniesienie do Aktu
Umowy wedtug Klauzuli 1.6. [Akt Umowy]

Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.4 “Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony
przez Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogdlnych Kontraktu wystepuje
okreslenie "Oferta” nalezy je zastgpi¢ okredleniem ”Formularz Oferty” i wszelkie
odniesienia do "Oferty” w niniejszych Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie do
"Formularza Oferty”.

Klauzule 1.1.1.5 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.5 ”Specyfikacja” oznacza dokument zatytutowany “Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych”, witagczony do kontraktu, zwierajgcy opis
robét zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004
roku w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowey,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) .

Klauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.1.8 ”Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty,. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepuje okreslenie "Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpi¢ okresleniem
”"Oferta” i wszelkie odniesienia do “Dokumentéw Ofertowych” w niniejszych
Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie do "Oferty”.

Wprowadza sie nastepujaca Definicje:
1.1.1.11 ”Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajacy do
postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie

z Prawem obowigzujagcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegblnosci z przepisami
ustawy Prawo zamédwien publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.
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Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wytagcznie po podpisaniu przez
Zamawiajacego i Wykonawce aneksu do umowy.

1.1.2 Strony i Osoby

1.1.2.2 ”Zamawiajacy” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie
Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg ,Inwestor”.

1.1.2.4  ”Inzynier”
Na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje:
llekro¢ w niniejszym Kontrakcie uzyto wyrazenia ,Inzynier” jest ono rownoznaczne
z pojeciem ,Menadzera Projektu”. Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujace
w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréow nadzoru inwestorskiego”.

1.1.3 DATY, PROBY, OKRESY | UKONCZENIE

Klauzule 1.1.3.9 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:
1.1.3.9 ,Dzieh roboczy” dzien od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy

1.14 Pieniadze i ptatnosci
1.1.4.6 "Waluta obca” skresla sie jako nie majacq zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:
1.1.4.11 , Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach

1.16 Inne Definicje
Klauzule 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.6.2 ”"Kraj” oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium ktorej znajduje sie Teren
Budowy, gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
1.1.6.5 ”"Prawo” oznacza prawo obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskie;.

Klauzule 1.1.6.8 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.6.8. ,Nieprzewidywalne” oznacza racjonalnie niemozliwe do przewidzenia przez
doswiadczonego wykonawce pomimo zachowania nalezytej starannosci

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.6.10 ”Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi
zmianami i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujacg dziatalnoS¢ obejmujaca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektow budowlanych oraz
okreslajaca zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11 ”Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do
uzyskania pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna
z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w_sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zm.).

1.1.6.12. "Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajagcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy.

1.1.6.13. ”"Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Roboét, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z pozniejszymi zmianami).
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1.1.6.14. "Ksigzka Obmiaréw” oznacza dokument prowadzony przez Wykonawce na
Terenie Budowy pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego wykonania Robat.
1.1.6.15. "Dokumentacja Powykonawcza" oznacza Projekt Budowlany z naniesionymi
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robot uzupetniony o mapy z
geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg. Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania Dokumentacji Powykonawczej.

1.2 Interpretacja

Nastepujacy zapis dodaje sie jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:

W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajgce okreslenie “Koszt plus
uzasadniony zysk” wymagaja, aby ten zysk wynosit jedng piecdziesiatg (2%) tego
Kosztu.

1.3  Przeplyw informacji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

na kohcu podpunktu (a) po stowach "w Zataczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujacy
zapis:

przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny byc¢
kazdorazowo potwierdzane na pismie oddzielng korespondencja;

Na kohcu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy akapit:

Wpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami polskiego Prawa
Budowlanego nie sg uwazane za komunikat w rozumieniu niniejszej Klauzuli. Przed
przystgpieniem do wykonywania Robot Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
i Inzynierowi oficjalne adresy, telefony, adresy poczty elektronicznej oraz osoby do
kontaktéw w sprawach dotyczgcych Kontraktu.

Wszystkie wymienione wyzej dokumenty uwaza sie za dostarczone skutecznie, jezeli
dotarly do Zamawiajacego w dniu roboczym w godzinach pomiedzy 7% a 15%
W przypadku dostarczenia ktéregokolwiek z dokumentéw po godz. 15%, bedzie on
traktowany jako dostarczony nastepnego dnia roboczego.

1.4 Prawoijezyk

Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(&) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskie;.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

(c) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

1.5 Pierwszenstwo dokumentow

Nastepujacg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do
(h) i zastepuje nastepujaco:

W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig
zapisang w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpia, beda miaty kolejnosc¢
waznosci takg, jak dokumenty, ktére modyfikuja.

1.6 Akt Umowy

Skresla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujaco:

Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszg go obie Strony, pod warunkiem,
ze wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez
zastrzezen przez Zamawiajgcego zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie
Wykonania).

1.7 Cesje

Klauzule 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
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Wykonawca nie moze przela¢ wierzytelnosci wynikajacych z Kontraktu na osobe
trzecig, bez zgody Zamawiajgcego

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:

Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczecia wydanym przez
Inzyniera zgodnie z klauzulg 8.1 [Rozpoczecie Robot], Wykonawca otrzyma Projekt
Budowlany, egzemplarz zgtoszenia zamiaru przystapienia do wykonywania robét
budowlanych, na ktére nie obowigzuje pozwolenie na budowe wykonywanych dziatce nr ewid.
1346/9 potozonej przy ul. Portowej 9 w Sandomierzu oraz zaswiadczenie wydane przez
Staroste Sandomierskiego o braku sprzeciwu do dokonanego zgtoszenia.

Wykonawca bedzie rowniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie
z klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].

Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, Swiadectwa,
obliczenia i/lub inng techniczng dokumentacje, jak okreslone zostato
w Specyfikacjach lub jak wymagane jest przez Inzyniera.

W przypadku opdznienia w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentéw,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczeh odnosnie do dodatkowego
czasu lub Kosztu.

1.9 Opobznienie rysunkow lub instrukcji

W niniejszej klauzuli 1.9 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
W drugim akapicie skresla sie podpunkt (b).

1.12 Poufne szczegoéty

Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej
przez caty okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.

Strony bedg uwaza¢ szczegdty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim
dozwala Prawo Kraju.

Zgodnie z Art. 139 u.p.z.p. Kontrakt jest jawny i podlega udostepnieniu na zasadach
okreslonych w przepisach o dostepie do informacji publicznej.

1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujaco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas catego okresu wykonywania
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego z wyjatkiem zmian bedacych
nastepstwem taczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci lub likwidaciji
jednego z podmiotéw biorgcych udziat w wykonywaniu Kontraktu.

Dodaje sie podpunkt (d) i () w nastepujgcym brzmieniu:

(d) Petnomocnik, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspdlnie realizujace
Kontrakt, bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania
zaptaty od Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu
wszystkich tych oséb, razem i kazdego z osobna.

(e) Kazda z osob, ktore wspolnie uzyskaty zamodwienie stanowigce przedmiot
Kontraktu, niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego o zaistnieniu zdarzen, ktére
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mogg spowodowac skutki niekorzystne dla Zamawiajgcego (w tym o wystgpieniu
lub mozliwosci wystgpienia ztej sytuacji finansowej lub ekonomicznej).

Klauzula 2 Zamawiajacy
2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach "na zadanie” dodaje sie stowa ”
i na koszt”.

Klauzula 3 Inzynier
3.1. Obowiazki i uprawnienia Inzyniera

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupetnia sie nastepujaco:
Inzynier winien uzyskiwa¢ zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich
obowigzkow czy czynnosci okreslonych w nastepujgacych klauzulach Warunkéw
Ogolnych:
(8) klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera]
(b) klauzula4.4 [Podwykonawcy]
(c) klauzula 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy]
(d) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie]
(e) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robof]
()  klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie)
(9) klauzula 10.2 [Przejecie czesci Robof]
(h) klauzula 12.3 [Wycena]
()  klauzula 13 [Zmiany i korekty]
()  klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]
Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii
Inzyniera zdarzyt sie wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia lub Robét lub
sgsiadujgca nieruchomoscig moze on, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego
obowigzkow i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykonac
kazdg takg prace, ktéra, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia
ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajgcego, winien zastosowac¢ sie do
kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, klauzula
13 [Zmiany i korekty] bedzie miata zastosowanie.

Klauzula4 Wykonawca
4.1 Ogoblne zobowigzania Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje sie stowa "z nalezytg starannoscig
i pilnoscig”.

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inzyniera, z kopig do Zamawiajgcego, o kazdym
btedzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie Budowlanym, ktory otrzymat
zgodnie z klauzulg 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentow] czy
w Specyfikacjach, jaka wykryje podczas analizowania dokumentéw stanowigcych
Kontrakt lub podczas wykonywania Robdt.

4.2  Zabezpieczenie wykonania

W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
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Pierwsze zdanie drugiego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu stuzy pokryciu roszczeh z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania Kontraktu. Zabezpieczenie stuzy takze

pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu ustala sie w wysokosci 10 % ceny

catkowitej podanej w ofercie.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy przez potracenia z naleznosci za czesciowo wykonane roboty budowlane

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu 100% wymaganego zabezpieczenia

nalezytego wykonania Kontraktu przed podpisaniem Kontraktu. Kopie zabezpieczenia

nalezytego wykonania Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie
przekaza¢ Inzynierowi. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu winno by¢
bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne na pierwsze zadanie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu musi by¢ wykonalne na terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej. Koszty zwigzane z zabezpieczeniem nalezytego wykonania

Kontraktu ponosi Wykonawca.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku

nastepujacych formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

na jedng lub kilka powyzszych form.

Ewentualna zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonywana z zachowaniem

ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaci przelewem na rachunek

bankowy wskazany przez Zamawiajacego w IDW.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Zabezpieczenie  wniesione w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje na

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgacy zwraca zabezpieczenie

wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na
ktéorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Kwota w wysokosci 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu, pozostawiona na
zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady, zwrécona zostanie nie pozniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi.

Kwota w wysokoséci 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu zwrécona zostanie
w terminie 30 (trzydziestu) dni, liczac od dnia wydania przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania
dla catosci Robo6t i uznania przez Zamawiajgcego, ze Roboty zostaty wykonane nalezycie.
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4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,dla komunikowania sie” dodaje
sie stowa: "lub Wykonawca udostepni wystarczajgcg liczbe kompetentnych ttumaczy na
Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy”.

4.4  Podwykonawcy

Na koncu podpunktu (b) dodaje sie nastepujace sformutowanie:
,wydana w terminie do 14 dni”;

Dodaje sie dodatkowe podpunkty (e), (f), (9), (h):

(e) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastgpi¢ wytacznie
za zgoda Zamawiajgcego;

() zgoda Zamawiajgcego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawce umowy
o roboty budowlane z Podwykonawca;

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu

umowe lub projekt umowy, jakg ma zamiar zawrze¢ z Podwykonawca. Jezeli

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce

umowy z podwykonawcg lub jej projektu wraz z czesciag dokumentac;ji

dotyczacg wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie umowy, nie

zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, bedzie sie uwazato, ze Zamawiajacy

wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami muszg zawiera¢é nastepujace

postanowienia:

(@ zapis o koniecznosci uzyskiwania zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy
na zawieranie umow z dalszymi podwykonawcami

(i) zapis 0 sposobie dokonywania pfatnosci na rzecz podwykonawcéw
zgodnie z klauzulg 14.7a

(iii) zapis 0 obowigzku niezwtocznego informowania Wykonawcy,
Zamawiajacego i Inzyniera o zdarzeniach, ktére mogg by¢ uznane za
istotne dla prawidtowego wykonania zobowigzan przez osoby
uczestniczace w realizacji inwestycji, miedzy innymi o sporach lub
mozliwosci ich wystapienia, a takze o zlej sytuacji finansowej
i ekonomicznej tych oséb oraz mozliwosci wystagpienia takiej sytuacii

(iv) zapis o mozliwej cesji ptatnosci przez Wykonawce na dalszych,
bezposrednich i posrednich podwykonawcéw i o poddaniu sie kontroli
Inzyniera w zakresie dopetnienia obowigzkéw wynikajacych z cesji

(g) pfatnosci w stosunku do Podwykonawcéw muszg by¢ zgodne z przepisami
ustawy Kodeks cywilny.

(h) wszystkie umowy, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami, musza
zawiera¢ postanowienie, uprawniajace do wystepowania do Inzyniera, z kopig
do Zamawiajgcego, o dokonanie bezposredniej zaptaty faktur, wystawionych
Wykonawcy, a nie zaptaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej
ptatnosci, z zataczeniem kopii niezaptaconej faktury i z powotaniem sie na
postanowienia niniejszej Klauzuli 4.4 punkt (h). Postanowienie takie musi mie¢
charakter przechodni, to znaczy Zze analogiczne postanowienie musi byé
zawarte w kazdej kolejnej umowie z dalszymi Podwykonawcami.

Na koncu niniejszej klauzuli 4.4 dodaje sie:

Do zatwierdzania ptatnosci dla podwykonawcow stosuje sie postanowienia klauzuli
5.4 [Dowody ptatnosci]

4.7 Wytyczenie

Na koncu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:
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Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robdt zgodnie z Prawem
Budowlanym i innymi obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Po
ukonczeniu Robot Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu powykonawczg
dokumentacje geodezyjng, jak okreslono w wymaganiach Zamawiajgcego oraz
dokona aktualizacji map zasadniczych w obowigzujacym w tym zakresie trybie.

4.8 Procedury bezpieczenstwa

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:

W podpunkcie (b) niniejszej Klauzuli 4.8, na kohcu, dodaje sie tresc:
oraz odpowiadac¢ za wszelkie wypadki lub szkody powstate na skutek btedu w
wykonaniu Robét lub dziatan jego pracownikéw lub wspotpracownikow poniesione przez
jakiekolwiek osoby. Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony Zamawiajacego przed
jakimikolwiek roszczeniami wyniktymi z nieprzestrzegania przez niego ktéregokolwiek z
jego obowigzkow.

W podpunkcie (e) niniejszej Klauzuli na kohcu dodaje sie nastepujaca tresc:
,a takze dla zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania Zamawiajgcego.”
Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli:

Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania Robét, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen i za jego realizacje.

4.9 Zapewnienie jakosci

Dodaje sie po akapicie trzecim niniejszej Klauzuli 4.9 akapit czwarty o tresci:
System zapewnienia jakosci (SZJ) posiadany i stosowany przez Wykonawce w chwili
podpisywania Aktu umowy bedzie stanowit zatgcznik do niniejszego Kontraktu.

4.10 Dane o Terenie Budowy

Nastepujgce stowa dodaje sie na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10
.1 istniejgcy infrastrukturg techniczna,”.

Na koncu niniejszej klauzuli 4.10 dodaje sie nastepujacy tekst:

Uznaje sie, ze Wykonawca przed zlozeniem Oferty wystarczajgco zapoznat sie ze
specyfikg terenu budowy zwigzang z przedmiotowg budowg, a w tym ze stanem
zaawansowania Robo6t jakich dokonczenia oczekuje sie od Wykonawcy.

4.11 Wystarczalnos¢ Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej

Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujacy tekst:

Uznaje sie, iz w celu dokfadnego zrozumienia zakresu Robot i ustalenia
wystarczalnosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem
Oferty dogtebnie zaznajomit sie z zawartoScig i wymaganiami Specyfikacji
Technicznych, Rysunkami, Przedmiarem oraz z Warunkami Kontraktu.

4.14. Unikanie zakiécen

Nastepujace zmiany wprowadza sie w niniejszej klauzuli 4.14:
Nastepujacy tekst dodaje sie jako podpunkt (c):
(c) dostepu, uzytkowania i/lub zajmowania gruntéw, nieruchomosci i/lub innych
czesci powierzchni ziemskiej, potozonych na Terenie Budowy i/lub w poblizu
Terenu Budowy.
Jako przedostatni akapit dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca winien zapewni¢, w bezpieczny sposob, ciggtos¢ ruchu drogowego na
wszystkich drogach wewnetrznych uzywanych lub przecinanych przez niego podczas
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prowadzenia Robét oraz winien uzyska¢ wszystkie niezbedne do tego celu plany i
pozwolenia.

Przed Datg Rozpoczecia Robot Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ grunty,
nieruchomosci i/lub inne czesci powierzchni ziemskiej, potozone na Terenie Budowy
i/lub na terenach sasiadujacych z Terenem Budowy przed wszelkiego rodzaju
szkodami z tytutu prowadzenia Robot. W tym celu, w szczeg6towym harmonogramie
Robét, o ktéorym mowa w klauzuli 8.3 [Program], Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ wszelkie uwarunkowania prowadzenia Robdt mogace przyczyni¢ sie do
zminimalizowania wszystkich mozliwych strat i wydatkéw wyniktych z koniecznych
i uzasadnionych zaktécen bez wzgledu na przyczyne ich powstania.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed koniecznoscig poniesienia wszelkich
skutkéw finansowych i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki
finansowe 2z tytulu jakichkolwiek roszczeh podnoszonych przez wihascicieli,
posiadaczy lub innych podmiotéw posiadajgcych tytut prawny do domagania sie
odszkodowan wyniktych z kazdego niepotrzebnego lub nieprawidtowego zaktécenia
zaistniatlego w czasie lub w zwigzku z wykonywaniem Robét zaréwno na Terenie
Budowy, jak i na gruntach, nieruchomosciach i/lub innych cze$ciach powierzchni
ziemskiej sasiadujgcych z Terenem Budowy.

4.18 Ochrona srodowiska

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych
i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem
Robdt, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

4.19 Elektrycznos¢, woda i gaz

Tekst klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug,
ktérych moze potrzebowa¢ do wykonania Robdét objetych Kontraktem.
W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych
kontrolowanych zrédet, Wykonawca musi zastosowa¢ sie do warunkow
przedstawionych mu przez kompetentne wladze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie
z medidw oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca, na wiasne ryzyko
i koszt, dostarczy wszelka aparature konieczng do korzystania przez niego z tych
ustug i do pomiaru pobranych ilosci.
Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi lub
stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony Przedmiar Robot.

Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepnione bezpfatnie] skresla sie
jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach

4.21 Raporty o postepie
Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Miesieczne raporty o postepie bedag przygotowywane przez Wykonawce wedtug
wzOoru opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, i bedg
przedktadane Inzynierowi w 4 egzemplarzach.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie tekst w brzmieniu:

Inzynier lub Wykonawca moze wymagac¢ miesiecznych spotkan dotyczacych postepu
jak i dodatkowych spotkan poza miesiecznymi spotkaniami dotyczacymi postepu. O
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wymaganiu dodatkowego spotkania kazdy z nich powinien da¢ zawiadomienie z 7—
dniowym wyprzedzeniem, podajac jego powody.

4.24 Wykopaliska
W niniejszej klauzuli wprowadza sie nastepujace zmiany:
Skresla sie podpunkt (b)

Dodaje sie nowe klauzule 4.25 oraz 4.26 w brzmieniu:
4.25 Dziennik Budowy

Wykonawca z upowaznienia Zamawiajgcego wystgpi do organu, ktory wydat
zaswiadczenie o braku sprzeciwu do dokonanego zgtoszenia o ktérym mowa w klauzuli 1.8.
0 wydanie Dziennika Budowy.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy
bedzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.
Informacje beda wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby witasciwie
umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Wopisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do
wymagan klauzuli 1.3 [Przepfyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez
Strony i Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane osoby
nie reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawcy ani Inzyniera bedg natychmiast
zgtaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie
dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz
z Kontraktem.

Whpisy do Dziennika Budowy mogg by¢ wykorzystywane przez ktéragkolwiek ze Stron
jako aktualne zapisy zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz
z klauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Dodaje sie nowg klauzule 4.26 [Istnigjgce instalacje], w brzmieniu:
4.26 Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji,
takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, sSwiattowody,
wodociagi, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopéw lub
innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania roboét ziemnych, kontrolne
wykopy bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenhstwa.

Klauzula5 Wyznaczeni Podwykonawcy
5.4 Dowody ptatnosci

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 5.4:

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli skresla sie stowa ,Inzynier moze
zazgdac¢ od Wykonawcy” i zastepuje stowami ,Inzynier Zzgda od Wykonawcy”.

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli:

Powyzsze zapisy dotyczg nie tylko Wyznaczonych Podwykonawcow, ale wszystkich
Podwykonawcow w niniejszym Kontrakcie.
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Klauzula 6 Kadrairobotnicy
6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli 6.2:
Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikdw,
a wszelkie koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez
Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej
klauzuli, wtgczajgc wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne,
koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaza sie za wilaczone i objete
Zaakceptowang Kwotg Kontraktowa.

6.8. Kierownictwo Wykonawcy

Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaty osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegdinych branz
i, jezeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

6.9 Personel Wykonawcy

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:
Personel Wykonawcy sktadaé sie bedzie z osdb posiadajgcych uprawnienia do
wykonywania zadan w ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem
Budowlanym lub innymi ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni
wystarczajgca liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich
godzinach pracy.

Dodaje sie nowa klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robét personel zagraniczny i robotnikéw,
jesli jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych,
pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych dla okreslonych stanowisk.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powrét do miejsca rekrutacji catego personelu
zagranicznego zatrudnionego do realizacji Robo6t. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za nalezytg opieke nad tymi osobami az do czasu opuszczenia przez nie terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku $mierci na terenie RP kogokolwiek
z zagranicznego personelu Wykonawcy, bedzie odpowiedzialny za zafatwienie
wszelkich spraw zwigzanych z zawiadomieniem krewnych zmartego oraz transportem
do miejsca pochowku, wskazanego w sposéb uzasadniony przez krewnych,
i pogrzebem.

Wszelkie koszty zwigzane z zastosowaniem niniejszej klauzuli zostang poniesione
przez Wykonawce

Klauzula 8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie
8.1 Rozpoczecie Roboét

Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Data Rozpoczecia nie bedzie pozniejsza niz 30 dni po dacie wejscia Kontraktu
w zycie. Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robot w Dacie Rozpoczecia,
a nastepnie bedzie wykonywat Roboty z nalezytym pospiechem i bez op6znien.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych Date Rozpoczecia Zamawiajacy,
w zgodzie z Artykutem 41 polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, ktéry
wydat Pozwolenie na Budowe o planowanym rozpoczeciu Robét. Do tego
zawiadomienia bedg dotgczone nastepujgce dokumenty:
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(@) oswiadczenie kierownika budowy (roboét), stwierdzajagce sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania
budowg (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie o wpisie na liste
cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

(b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie
obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami
budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkow wiasciwej izby
samorzgdu zawodowego;

Réwniez w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych Date Rozpoczecia
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich pozwoleh wymaganych do
rozpoczecia, wykonania i ukonczenia Robdét na podstawie programu Roboét
przedktadanego w tym samym czasie zgodnie z klauzula 8.3 [Program].

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach wymaganych do
rozpoczecia, wykonania i ukonczenia Robot uzgodnionych z wiadzami lokalnymi
i zarzadcami urzadzen uzytku publicznego i zapewni wystawiajagcym je wiladzom
petng mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Robdt, jak rowniez uczestnictwo
w probach i badaniach wykonywanych Robét. Zgodnos¢ z wymaganiami podanymi
w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy
odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

8.2 Czas na Ukonczenie

Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujgce zdanie:
Czas na Ukonczenie Robo6t podany jest w Zataczniku 1a do Oferty.

8.3 Program

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje
nastepujaco:
Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegétowy program w formie uzgodnionej
z Inzynierem najpdzniej 7 dni przed Datg Rozpoczecia okreslong w klauzuli 8.1
[Rozpoczecie Robdt]. Wykonawca winien przechowywaé na Terenie Budowy kopie
programu Robét sporzadzong w formie wykresu ukazujgcego postep wszystkich
rodzajow Robo6t w odniesieniu do wykonania Kontraktu.
Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce na zadanie Inzyniera
i Zamawiajgcego.
W pierwszym zdaniu drugiego akapitu po stowach ,Jezeli Inzynier...
. Zamawiajacy”

dodaje sie

8.7 Kary za zwloke

Nastepujgce zmiany wprowadza sie w niniejszej klauzuli:
Tekst pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgcym:
~Jezeli Wykonawca nie wypetni wymagan klauzuli 8.2 [Czas na Ukorczenie] to bedzie
on zobowigzany do zaptacenia Zamawiajgcemu kary za zwioke. Kara taka bedzie
réwna kwocie ustalonej wedtug stawki ujetej w Zatgczniku 1la do Oferty a jej taczna
kwota nie moze przekroczy¢ ustalonej w tym zatgczniku maksymalnej kwoty kar za
zwtoke. Kara bedzie pftacona za kazdy dzien, ktory uptynie miedzy terminem
zakonczenia Robot wynikajagcym z Czasu na Ukonhczenie i dniem ukonczenia
ustalonym w Swiadectwie Przejecia, badz dniem gdy rozwigzanie Kontraktu (czy tez
odstgpienie od umowy) na mocy klauzuli 15.2 [Rozwigzanie Kontraktu przez
Zamawiajgcego] weszto w zycie.
Na koncu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje sie nastepujacy zapis:
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W przypadku, gdy kary umowne za zwioke nie pokryja szkody, Zamawiajacy ma
prawo zgda¢ odszkodowania na zasadach ogdélnych wynikajacych z Kodeksu
cywilnego.

8.9 Nastepstwa zawieszenia

W niniejszej klauzuli skresla sie podpunkt (b)

8.10 Zaptata za Urzadzenia i Materialy w przypadku zawieszenia

Niniejsza klauzule skresla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszym Kontrakcie.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajacego
10.1. Przejecie Robét i Odcinkéw

Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujacy zapis:
Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robdt, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem,
sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do
uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Robét od wiasciwych
wiadz lokalnych.

10.2 Przejecie czesci Robot

Nastepujgce zmiany wprowadza sie w niniejszej klauzuli:
Tres¢ drugiego akapitu wraz z podpunktami (a), (b) i (c) zastepuje sie nastepujaca;
“Wykonawca uwzgledni w swoim Programie i kosztach potrzebe prowadzenia robét
na czynnym obiekcie. Oznacza to, ze prace beda tak prowadzone aby mozna byto
uzytkowac¢ czesci Robot przed ich przejeciem. Wykonawca nie bedzie roscit z tego
powodu o wydtuzenie Czasu na Ukonczenie ani tez o dodatkowag zaptate”.

Klauzula 11 Odpowiedzialno$é za wady
11.10 Niewypetnione zobowigzania

Na koncu klauzuli 11.10 dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady w okresie zgtaszania wad,
ktéry wynosi 12 miesiecy i biegnie od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia dla robét
lub poszczegdinych odcinkéw w zaleznosci od przypadku.

Gwarancja jakosci dla Robot, w tym za odebranie poszczegolnych Odcinkow,
rozpoczyna bieg od daty wystawienia Swiadectwa Wykonania Robét i trwa 36
miesiecy.

Szczegotowe zasady obowigzywania i wykonywania uprawnieh wynikajgcych z
gwarancji jakosci udzielonej przez Wykonawce winny by¢ zgodne z postanowieniami
zawartymi w Karcie Gwarancyjnej.

Klauzula 12 Obmiary i wycena

12.1 Obowigzkowe obmiary Robét

Klauzule 12.1 uzupetnia sie nastepujgco:

Nastepujacy zapis dodaje sie po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 12.1:
Wykonawca, bedzie prowadzit i przechowywat Ksiege Obmiaréw. Ksiega Obmiaréw
winna by¢ prowadzona nieprzerwanie na podstawie codziennych zapisow obmiaréw,
dokonywanych przez Wykonawce wspolnie z Inzynierem zgodnie z kolejnoscig
wykonywania Robét, przed zakryciem kazdej ich czesci. Wymiary, notatki, obliczenia i
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rysunki niezbedne do okreslenia ilosci podczas obmiarow Robdt oraz wyniki
obmiaréw winny by¢é wprowadzone do Ksiegi Obmiaréw niezwlocznie po ich
dokonaniu.

12.2 Metody obmiaru
Klauzule 12.2 zmienia sie i uzupetnia nastepujaco:
Podpunkt (b) niniejszej klauzuli 12.2 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
(b) szczegotowe metody i zasady obmiardow zawierajg Specyfikacje i Przedmiar
Robét.

12.3 Wycena

Klauzule 12.3 uzupetnia sie nastepujgco:

Nastepujacy zapis dodaje sie jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli:
Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji okreslonych w wycenionym Przedmiarze
Robét sg state na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegajg zmianom.

Klauzula 13 Zmiany i korekty
13.1 Prawo do zmian

Klauzule 13.1 zmienia sie w ten sposéb, ze:
W niniejszej Klauzuli 13.1 skres$la sie pierwsze zdanie pierwszego akapitu i zastepuje
nastepujaca trescia:
Zmiany mogg by¢ wprowadzone jedng z nastepujacych trzech metod:
(a ) Inzynier moze wydac¢ polecenie wprowadzenia Zmiany na mocy niniejszej klauzuli
bez uprzedniego uzgodnienia z Wykonawcg terminu lub ceny;
(b ) Wykonawca moze zaproponowa¢ Zmiane na mocy Klauzuli 13.2 niniejszych
Warunkow w celu zapewnienia korzysci dla obu Stron Kontraktu; w takim przypadku
Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji Zmiany po uzyskaniu na to zgody
Inzyniera; lub
(c) Inzynier moze zazada¢ oferty na zmiane w trybie Klauzuli 13.3 niniejszych
Warunkéw. W tym przypadku Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji Zmiany po
zatwierdzeniu tej oferty na Zmiane, ktére moze by¢ ostateczne, obejmujgce strone
techniczng, cene i termin, lub tymczasowe, nie obejmujace ceny i terminu.

Na koncu klauzuli dodaje sie zdanie: ,Wszelkie zmiany dokonane na podstawie niniejszej
klauzuli muszg uwzglednia¢ koniecznos¢ stosowania przez Zamawiajgcego ustawy Prawo
zamowien publicznych, w szczegdlnosci przepisdow dotyczacych dopuszczalnosci zmiany
umowy o zamowienie publiczne oraz trybow udzielania zamowien.

13.2 Analiza wartosci

Skresla sie punkt (c)

13.3 Procedura wprowadzania Zmian

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujacy tekst:

Zakazuje sie zmian postanowien niniejszego Kontraktu w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze Zamawiajacy przewidziat mozliwos¢
dokonania takiej zmiany w ogtoszeniu o zaméwieniu lub w IDW (Instrukcji Dla Wykonawcy)
oraz okreslit warunki takiej zmiany.

Klauzule 13.5 [Kwoty Tymczasowe]

skresla sie jako nie majgca zastosowania w niniejszym Kontrakcie.

Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie miasta Sandomierza —
Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni sciekow w Sandomierzu - Etap Il ( Remont drogi
wewnetrznej przy Zakladzie Oczyszczalni Sciekéw w Sandomierzu )



Czesc¢ Il — Kontrakt, Rozdziat 3 - Warunki Szczegdlne Kontraktu 24

Klauzula 13.6 [Prace dniowkowe]
skresla sie jako nie majgca zastosowania w niniejszym Kontrakcie
Klauzule 13.8 [Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu]

skresla sie jako nie majgca zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zaptata
14.1 Cena Kontraktowa

W niniejszej klauzuli 14.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koncu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujacy tekst:

i oprocz VAT, ktory zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedtug przepisow
prawa polskiego w sprawie VAT, obowigzujgcych na dzien wystawienia faktury
przez Wykonawce.

14.2. Zaliczka
Klauzula 14.2 skresla sie jako nie majaca zastosowania w tych Warunkach
14.3 Wnioski o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci

Na poczatku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i treS¢, Rozliczen
wykazujgcych szczegdtowo kwoty, do ktorych otrzymania Wykonawca uwaza sie za
uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszgcymi. Rozliczenia (i dodatkowe
materialy) muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi Wytycznymi w zakresie
kwalifikowania wydatkébw w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz umozliwié
Zamawiajgcemu nadzorowanie kosztow i ptatnosci wedlug wymagan Zamawiajgcego.

Faktury Wykonawcy muszg by¢ sporzadzane odrebnie dla wartosci kwalifikowanych
i niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie klauzuli 14.6
Cafa korespondencja pomiedzy Wykonawcag i Inzynierem dotyczaca wszystkich
ptatnosci musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajgcego.

Wykonawca wystapi o pierwsze Przejéciowe Swiadectwo Platnosci, a Inzynier
wystawi je po otrzymaniu Rozliczenia (wedtug zapiséw niniejszej klauzuli), chyba ze
Inzynier, w uzgodnieniu z Zamawiajagcym, poleci inaczej. O kolejne PrzejSciowe
Swiadectwa Ptatnosci Wykonawca bedzie wystepowat zgodnie z postanowieniami
niniejszej klauzuli 14.3.

W pierwszym akapicie niniejszej Klauzuli 14.3 stowa: ,Po zakonczeniu kazdego miesiagca...”
skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Z zastrzezeniem postanowien dotyczacych pierwszego Przej$ciowego Swiadectwa
Ptatnosci, Wykonawca bedzie wystepowat o kolejne Przejsciowe Swiadectwa
Ptatnosci nie wczesniej anizeli w przypadku gdy kwota do otrzymania, ktorej uwaza
sie za uprawnionego przekracza minimalng kwote Przej$éciowego Swiadectwa
Ptatnosci podang w Zataczniku do Oferty, nie czesciej jednak anizeli raz w miesigcu.

W drugim akapicie niniejszej Klauzuli 14.3 skresla sie podpunkt (f) i ustala jego tresc:
(f) wszelkie inne dodatki lub potracenia, ktére mogty stac sie nalezne na mocy
Kontraktu lub z innego tytutu, wigcznie z tymi, ktdre wynikng z Klauzuli 20
[Roszczenia, spory i arbitraz].

Na koncu niniejszej Klauzuli 14.3 dodaje sie nowy akapit o tresci:
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Kazde rozliczenie przejsciowe winno zawiera¢ oswiadczenie Wykonawcy, ze
wszystkie nalezne faktury Podwykonawcéw, ktorych termin ptatnosci uptynat w okresie
objetym rozliczeniem przejsciowym, zostaty zaptacone, lub poda¢ powody
niezaptacenia catosci lub czesci takich faktur.

14.4 Plan ptatnosci

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca co miesigc dostarcza¢ bedzie Inzynierowi przewidywany szczegétowy
plan ptatnosci na kolejne miesigce dla wszystkich ptatnosci, do ktérych Wykonawca
jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan ptatnosci zostanie
przedtozony w Dacie Rozpoczecia i winien obejmowac
(i) okres do konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujgcego po Dacie
Rozpoczecia; oraz
(i) kazdy kolejny miesigc trwania Robot. Przewidywane plany pfatnosci bedag
sktadane w okresach miesiecznych do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia
catosci Robot.

Plan ptatnosci bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera
14.5 Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do Robét

Klauzule 14.5 [Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do Robof] skresla sie jako nie majgca
zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6 Wystawianie Przej$ciowych Swiadectw Platnosci.

Wprowadza sie nastepujace zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:

Na kohcu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie:

Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci powinny mie¢ wyodrebnione czesci dotyczace
kosztow kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie podejmowat decyzje
dotyczace wyodrebnienia kosztow (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych
na podstawie obowigzujacych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkéw w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko wydanymi przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje
dotyczace kwalifikowalnosci kosztéw lub innych wartosci dla potrzeb sporzadzania
Rozliczen.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie:
»Inzynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia”

zastepuje sie wyrazeniem:
.P0za szczegolinymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie
bedzie mogt wystawié”

Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujacy tekst:

W szczegdlnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawi¢ Przejéciowe Swiadectwo Platnosci na kwote
mniejsza niz minimalna kwota podana w Zataczniku do Oferty. Wystawienia
Przejéciowego Swiadectwa Platnosci na kwote mniejszg od minimalnej podane;
w Zatgczniku do Oferty moze nastgpi¢ po ztozeniu stosownego wniosku przez
Wykonawce, podania Zamawiajgcemu pisemnego uzasadnienia przez Inzyniera oraz
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

14.7 Zaptata

Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:

Na poczatku pierwszego zdania trzeciego akapitu dodaje sie tres¢:

,Z wyjatkiem przyczyny wyszczegolnionej w klauzuli 14.7a [Zaptata dla Podwykonawcow]”.
Podpunkty (b) i (c) skresla sie i zastepuje nastepujaco:
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(b) kwote poswiadczong w Przejsciowym/Koncowym Swiadectwie Ptatnosci
w ciggu 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentéw uzasadniajacych
zgdanie zaptaty, w tym prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy.
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie:

Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzieh obcigzenia rachunku Zamawiajgcego
kwotg zaptaty.

Wprowadza sie dodatkowa klauzule o nastepujacej tresci:
14.7a Zaptata dla Podwykonawcéw

W przypadku wystepowania pfatnosci kwot, do ktérych uprawnieni sag
Podwykonawcy, Wykonawca wraz z wnioskiem o Przejéciowe Swiadectwo Platnosci
przediozy Inzynierowi i Zamawiajgcemu oswiadczenie Podwykonawcy o niezaleganiu
Wykonawcy w ptatnosciach na rzecz Podwykonawcy.

Brak oswiadczenia Podwykonawcy upowaznia Inzyniera do wstrzymania wydania
Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci.

14.8 Opobézniona zaptata

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zapfata], to
Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedtug ustawy
Kodeks cywilny), obliczonych miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie
opoznienia. Odsetki beda naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktorym
przypadat termin zaptaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktérym zostat obcigzony
rachunek Zamawiajgcego (wliczajac ten dzien).

14.9 Woyptata kwoty zatrzymanej

skresla sie jako nie majgcej zastosowanie w niniejszych Warunkach

14.15 Waluty ptatnosci

Usuwa sie catos¢ tres¢ klauzuli i zastepuje nastepujaco:
Cena Kontraktowa okreslona jest w PLN.

Klauzula 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajgcego

15.2 Wypowiedzenie przez Zamawiajacego

Nastepujace stowa dodaje sie na koncu podpunktu (d) niniejszej klauzuli 15.2 "albo
podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4
[Podwykonawcy]”.

15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do rozwigzania Kontraktu

Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujacy tekst:
Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
Kontraktu w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W przypadku takiego rozwigzania Kontraktu przez Zamawiajgcego, Wykonawca
moze zazadac wytgcznie naleznej mu zaptaty z tytutu wykonania czesci Kontraktu.
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Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce
16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robét

Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach ... tak szybko, jak to bedzie
mozliwe” dodaje sie nastgpujace stowa: “jednakze nie pozniej niz w terminie 7 dni od
otrzymania takiego Swiadectwa Ptatnosci, dowodu lub zaptaty.”

16.4 Zaptata po rozwigzaniu
Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skresla sie jako nie majgcy zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialnos¢

17.1 Odszkodowanie

Po podpunkcie (b) dodaje sie podpunkt (c) o nastepujacym brzmieniu:
(c) straty spowodowanej z niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych ze
zlecaniem robdét Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom oraz
dokonywaniem ptatnosci dla Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

17.3 Ryzyko Zamawiajacego
Podpunkt (h) niniejszej klauzuli 17.3 skresla sie jako nie majacy zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Klauzula 18 Ubezpieczenie

18.2 Ubezpieczenie Robét i Sprzetu Wykonawcy

Nastepujaca zmiane wprowadza sie w niniejszej klauzuli 18.2:
Skresla sie litere (e) z podpunktami od (i) do (iv) wigcznie.

Dodaje sie¢ nowa klauzule 18.5 [Zakaz Wytaczenia Odpowiedzialnosci ] w brzmieniu:

18.5 Zakaz wylaczenia

Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawieraé
wytaczenia odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrdcenie stanu pierwotnego wskutek
btedéw lub pominie¢ Wykonawcy.

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy

Nastepujaca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.1

W przedostatnim akapicie rozpoczynajgcym sie od stéw ,Inzynier winien....” po stowach
,zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia]” dodaje sie ,i z klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania
Zmian]”.

20.2 Powotanie Komisji Rozjemczej
Klauzule skresla sie w catosci.

20.3 Brak uzgodnienia sktadu Komisji Rozjemczej
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Klauzule skresla sie w catosci.

20.4 Uzyskanie decyzji Komisji Rozjemczej
Klauzule skresla sie w catosci.

20.5 Rozstrzygniecie polubowne

Klauzule skresla sie w catosci.

20.6 Arbitraz

Pierwszy akapit niniejszej klauzuli 20.6 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Spory bedg rozstrzygane przez krajowy arbitraz.

Podpunkt (a) niniejszej klauzuli 20.6 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(&) spor bedzie ostatecznie rozstrzygniety zgodnie z Regulaminem Sadu
Arbitrazowego przy Krajowe] lzbie Gospodarczej w Warszawie; miejscem
arbitrazu bedzie siedziba Krajowej lzby Gospodarczej w Warszawie;
postepowanie bedzie prowadzone przez trzech arbitréw wyznaczonych zgodnie
z regulaminem Izby. Jezykiem postepowania arbitrazowego bedzie jezyk polski.

Przedostatni akapit niniejszej klauzuli rozpoczynajacy sie od stéw: ,Zadna ze Stron...”skresla
sie.

Dodaje sie na koncu nastepujacy tekst:

Ustalenia Klauzuli 20.6 nie wykluczajg mozliwosci powotania sadu arbitrazowego ad hoc przez
Strony, ani tez rozstrzygania sporu poprzez mediacje tak jak to dopuszcza Kodeks
postepowania cywilnego - Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r z
pozn. zmianami. W przypadku skorzystania z takich mozliwos$ci strony winny z odpowiednim
wyprzedzeniem w stosunku do zamierzonego otwarcia sporu podpisa¢é porozumienie o
Zmianie ustalenia zawartego w punkcie (a) Klauzuli 20.6.

20.7 Niezastosowanie si¢ do Decyzji Komisji Rozjemczej
Klauzule skresla sie w cato$ci.
20.8 Wygasniecie umowy z Komisja

Klauzule skres$la sie w catosci.
Dodaje sie nowg Klauzule 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajgce] w brzmieniu:

Klauzula 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajace
Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.

Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentow lub kontrole na
miejscu, jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania
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Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na
ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania Kontraktu.

Dodaje sie nowa Klauzule 22 [Klauzule koncowe] w brzmieniu:

Klauzula 22 Klauzule koncowe

22.1

22.2

22.3

22.4

Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze srodkow
publicznych w tym z funduszy unijnych:

(@) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje tapowki, prezentu,
wynagrodzenia za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako
zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania
jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem
Kontraktu juz zawartego z Zamawiajgcym.

(b) okaze sie, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéow handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje nie wymienione
w gtdwnym Kontrakcie i nie wynikajace z wiasciwie zawartego kontraktu
powotujgce sie na gtébwny Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za
faktyczne i prawidtowe ustugi oraz inne swiadczenia wyptacane z naruszeniem
Prawa Kraju;

i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspdéifinansowanie
Kontraktu, to zastosowanie bedzie miata klauzula 15.

Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposob bezstronny i jako solenny doradca
zgodnie z kodeksem postepowania obowigzujagcym w jego zawodzie. Winien sie on
powstrzymac¢ od sktadania publicznych oswiadczen na temat wykonywanych Robot
lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Nie moze on w zaden sposéb
naktada¢ zobowigzan na Zamawiajgcego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.
Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te,
ktére zostaty w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzi¢
zadnej dziatalnosci, ani przyjmowaC zadnych korzysci niezgodnych =z ich
zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajacego.

Zgodnie z Prawem obowigzujagcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych, wszelkie zmiany
postanowien Kontraktu w stosunku do tresci Oferty sg niedozwolone, chyba Ze
Zamawiajacy przewidziat mozliwos¢ dokonania takich zmian w ogtoszeniu
0 zamowieniu lub w IDW oraz okreslit warunki takich zmian. Zmiana Kontraktu
dokonana z naruszeniem Prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej,
w szczegolnosci przepisow ustawy Prawo zaméwienh publicznych jest niewazna.
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CZESC Il
ROZDZIAL 4
WZOR GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU

DOtYCZY: S ittt e e > [nazwa zamdwienia]
Kontrakt nr: ......ccccvveeiiiinnnnn

My, nizej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oswiadczamy, iz udzielamy
Zamawiajagcemu [nazwa i adres Zamawiajgcego] jako gtéwny dtuznik, gwarancji w imieniu
[nazwa i adres Wykonawcy] zaptaty kwoty [kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy], stanowigcej zabezpieczenie wykonania wymienione w klauzuli 4.2 Warunkéw
Kontraktu, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piSmie od Zamawiajgcego.

Przedmiotem niniejszej gwarancji jest cato$¢ Robot objetych Kontraktem oraz Gwarancja na
Urzadzenia.

Termin obowigzywania niniejszej gwarancji wynosi 36 miesiecy, liczac od daty wystawienia
Swiadectwa Wykonania dla catos$ci Robot.

Zgadzamy sie rowniez, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja
Warunkow Kontraktu lub Robdt, ktore majg zosta¢ wykonane zgodnie z wymienionym
powyzej Kontraktem, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie mogg
zosta¢ sporzadzone miedzy Panstwem a Wykonawca, nie zwalnia nas w zaden sposob
z odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy
z koniecznosci zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji.

Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu wchodzi w zycie i uzyskuje moc obowigzujaca
od podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawce i Zamawiajacego i bedzie

wazna W wysoKoscCi ........ <dostosowac¢ do zapisu w klauzuli 4.2, dotyczgcego zwrotu
Zabezpieczenia Wykonania Wykonawcy>.

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwotalna. Gwarancja wykonania musi by¢ wykonalna na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem

Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sadu witasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego.
Sporzadzono w: , dnia

Nazwisko i imie:

W imieniu

Podpis:

[pieczeé instytucji wystawiajgcej Gwarancje]
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