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ST  -  0       SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
I.  CZĘŚĆ  OGÓLNA 
 
1. WSTĘP  
  
1.1. Przedmiot SST  
  Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są  wymagania  ogólne  

dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  :  

WEWNĘTRZNE  ROBOTY REMONTOWE  W  BUDYNKU   GIMNAZJUM NR 1    w  

Sandomierzu ul. Cieśli 2  

1.2. Zakres stosowania SST  
 Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy  
zlecaniu i  realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3.  Zakres robót towarzyszących  i tymczasowych  : 
W zakres robót towarzyszących i tymczasowych  przewidzianych niniejszą specyfikacją  wchodzą: 

− korzystanie w trakcie robót z rusztowań , 
− koszty związane z transportem poziomym i pionowym , 
− organizacja i likwidacja zaplecza  budowy wraz z kosztami ich utrzymania , 
− zabezpieczenie pomieszczeń przed skutkami prowadzenia robót np. folią budowlaną ,  
− utrudnienia wynikające z prowadzenia robót w obrębie objętym zakresem wymiany , 
− utylizacja i składowanie odpadów , po uzgodnieniu z inwestorem , 
− dozór , zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych , 
− utrudnienia związane  z prowadzeniem robót w czynnym i użytkowanym obiekcie ,  

 
Koszt wykonania robót tymczasowych i towarzyszących obciąża wykonawcę . 
Wykonawca obowiązany jest uwzględnić te koszty  w cenie oferty w robotach podstawowych 
przyjmując w odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych .  
Zmawiający nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla 
rozliczenia robót tymczasowych  lub towarzyszących. 
 
1.4. Określenia podstawowe             
  Ilekroć w ST jest mowa o:   
  1.4.1.  budynku  -  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest trwale  związany  
z  gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą   przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 
i dach.  
  1.4.2.  budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym  miejscu,  
a  także  odbudowę,  rozbudowę,  nadbudowę  obiektu budowlanego.  
  1.4.3.  robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę,  a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
  1.4.4.  remoncie  -  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,  a nie stanowiących  bieżącej 
konserwacji.  
  1.4.5.  terenie  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której prowadzone są  roboty  
budowlane  wraz  z  przestrzenią  zajmowaną  przez urządzenia zaplecza budowy.  
  1.4.6.  pozwoleniu  na  budowę  -  należy  przez  to  rozumieć  decyzję administracyjną  zezwalającą  
na  rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy  lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego.  
  1.4.7.  aprobacie  technicznej  -  należy  przez  to   rozumieć  pozytywną ocenę  techniczną  wyrobu,  
stwierdzającą  jego  przydatność  do  stosowania w budownictwie.  
  1.4.8. właściwym  organie  -  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru architektoniczno  -
budowlanego  lub  organ  specjalistycznego  nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
określonych w rozdziale 8.  
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  1.4.9.  wyrobie  budowlanym  - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania  lub  zastosowania  w  
sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania  we  wzajemnym   połączeniu   stanowiącym   integralną  całość  
użytkową.  
  1.4.10.  dzienniku  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez właściwy  organ  
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy dokument  przebiegu  robót  
budowlanych  oraz  zdarzenia  i  okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
  1.4.11.  kierowniku  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót, upoważniona  do  
kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu w sprawach  realizacji  kontraktu,  
ponosząca  ustawową  odpowiedzialność  za prowadzoną  budowę. 
1.4.12.  rejestrze  obmiarów  -  należy  przez  to  rozumieć  -  akceptowaną  przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą  do wpisywania przez  Wykonawcę  obmiaru  
dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają  potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  
  1.4.13.  materiałach  -  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne i wytwarzane  jak  
również  różne  tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania robót,  zgodnie  z  dokumentacją  
projektową  i  specyfikacjami  technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
  1.4.14.  odpowiedniej  zgodności  -  należy  przez  to  rozumieć  zgodność wykonanych robót z  
dopuszczalnymi tolerancjami,  a jeśli granice tolerancji  nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
  1.4.15.  poleceniu  Inspektora  nadzoru - należy  przez to  rozumieć wszelkie polecenia  przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  
innych  spraw  związanych  z prowadzeniem budowy.  
1.4.16.  ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,  
aprobatach  technicznych  i  szczegółowych  specyfikacjach technicznych. 
  1.4.17.  grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  
  1.4.18.  inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktyki zawodowe oraz uprawnienia budowlane, wykonująca  samodzielne  funkcje  
techniczne  w  budownictwie,  której  inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
 Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robót,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych  
i zanikających,  badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń  technicznych,  jak również przy 
odbiorze gotowego obiektu.  
  1.4.19.  istotnych  wymaganiach  -  oznaczają  wymagania  dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.  
  1.4.20.  normach  europejskich  -  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski Komitet  
Standaryzacji  (CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
„standardy europejskie (EN)"  lub „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)",  zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji.  
 1.4.21.  przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót    budowlanych,    z   wyliczeniem    i   zestawieniem    ilości   jednostek 
przedmiarowych   robót podstawowych.  
  1.4.22.  robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe  do  
odebrania  pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót.  
  1.4.23.  Wspólnym Słowniku  Zamówień  -  jest  systemem  klasyfikacji  produktów, usług  i  robót  
budowlanych,  stworzonym  na  potrzeby  zamówień  publicznych. Składa się ze słownika głównego 
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich  krajach Unii Europejskiej.  
 zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z  
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie  Prawo  zamówień  publicznych   przewidziało  obowiązek   
stosowania   klasyfikacji   CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
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  1.4.24.  Zarządzającym  realizacją  umowy  -  jest  to  osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach   umowy,   zwana   dalej   zarządzającym,   wyznaczona   przez  
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót  i  administrowania  umów  w  zakresie  
określonym  w  udzielonym  pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie  prawnie 
określony w przepisach).  
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót   
  Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich zgodność z  SST i 
poleceniami Inwestora  
  1.5.1.  Przekazanie terenu budowy 
  Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże Wykonawcy  front robót 
w wymaganym dla realizacji zakresie . Ze względu  na wymagany krótki okres realizacji Wykonawca 
obowiązany będzie zapewnić odpowiednią ilość ekip montażowych i pracowników oraz ustalić  z 
zarządcą  obiektu  precyzyjny harmonogram  robót przed ich rozpoczęciem. Organizacja zaplecza 
budowy leży po stronie wykonawcy.  Pobór wody i energii elektrycznej  w obrębie remontowanych 
pomieszczeń . Korzystanie z urządzeń sanitarnych  w obrębie remontowanych pomieszczeń .  
  1.5.2.  Zgodność robót z przedmiarami i SST 
Specyfikacja techniczna oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane Wykonawcy  stanowią  załączniki  
do  umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy .  
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów obowiązuje  kolejność  ich  
ważności  wymieniona  w  „Ogólnych  warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  
powiadomić  Inwestora  , który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne z przedmiarami i  SST.  
Wielkości  określone  w  przedmiarach  i  w  SST będą  uważane  za wartości  docelowe,  
 od  których  dopuszczalne są  odchylenia  w  ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów i elementów  muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne  
z  SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  
zastąpione  innymi,  a  elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
1.5.3.  Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje  
się, że jest wliczony w cenę umowną.       
1.5.4.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykonywania robót  Wykonawca będzie:  
a) utrzymywać teren budowy  ,  
b) podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do przepisów  i  norm  
dotyczących  ochrony  środowiska  na terenie i wokół terenu prowadzonych robót  oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i prywatnej , a wynikających z hałasu lub 
innych przyczyn powstałych  w następstwie jego sposobu działania. 
  1.5.5.  Ochrona i bezpieczeństwo ppoż. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany odpowiednimi  
przepisami , w pomieszczeniach  mieszkalnych .  
Teren w rejonie prowadzonych robót  należy wygrodzić i oznakować . 
Materiały łatwopalne będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  
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1.5.6.   Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Budynek w trakcie robót będzie czynny i użytkowany . 
 Wykonawca będzie  odpowiadać  za  wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia  
budynku , własności publicznej i prywatnej.  
  1.5.7.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie  
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków  i  w  sposób  ciągły będzie  o  każdym  takim  przewozie  
powiadamiał Inspektora nadzoru.  
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone  w obręb terenu 
budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten  
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora.  
    1.5.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  i  
higieny  pracy.  W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  
pracy  w  warunkach  niebezpiecznych, szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  
odpowiednich  wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne  oraz  sprzęt  
i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób zatrudnionych na budowie.  
  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
   1.5.9.  Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za wszelkie materiały i urządzenia używane  
do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  odbioru ostatecznego.  
   1.5.10.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami  i będzie  w  pełni  
odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.  
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).Wykonawca będzie  przestrzegał  praw  
patentowych  i będzie  w  pełni odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie  
informował  Inwestora  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty.  
 
2.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW    
2.1.  Źródła uzyskania materiałów   
Wykonawca  przedstawi  Inwestorowi   szczegółowe  informacje dotyczące, zamawiania materiałów  i 
odpowiednie aprobaty techniczne .  
Materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe określone  Polskimi  Normami,  
aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).  
 2.2.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym   
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź  złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora.  
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,  
Wykonawca  wykonuje  na własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
  2.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów   
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość  do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów będą  zlokalizowane  w  obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inwestorem.  
 
 
 
 



 
 
 

 

7 

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie spowoduje  
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt używany  do  robót  powinien  być  
zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  
zawartym  w  SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym  
przez Inwestora.  
Liczba  i  wydajność  sprzętu będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w przedmiarze i SST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  w  dobrym  
stanie  i  gotowości  do  pracy.  
Będzie  spełniał  normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  
Wykonawca  dostarczy  Inwestorowi  kopie  dokumentów potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do 
użytkowania,  tam  gdzie  jest to wymagane przepisami.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU    
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu   
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  nie  wpłyną  
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba  środków  transportu będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie z zasadami  określonymi  
w   SST  i  wskazaniach Inwestora , w terminie przewidzianym w umowie.  
4.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych   
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy będą  spełniać  wymagania dotyczące  przepisów  
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  
technicznych. Środki  transportu  nie odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  
mogą  być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu  
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
  Wykonawca będzie  usuwać  na  bieżąco,  na własny  koszt,  wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
  5.1. Przed     rozpoczęciem robót wykonawca uzgodni z inwestorem harmonogram realizacji 
wymiany w poszczególnych budynkach . 
  5.2.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie z umową  lub  kontraktem  
oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów i wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  
ustaleniami, wymaganiami  SST,  projektem  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inwestora.  
   5.3.  Decyzje  Inwestora  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w SST, a także w normach i 
wytycznych. 
   5.4.  Polecenia  Inwestora  dotyczące  realizacji  robót będą wykonywane  przez  Wykonawcę  nie  
później  niż  w  czasie  przez  niego wyznaczonym,  pod  groźbą  wstrzymania  robót.  
  5.4.  Skutki  finansowe  z  tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
 
6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   
6.1.  Program zapewnienia jakości   
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do zaakceptowania przez 
Inwestora programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  
wykonania  robót,  możliwości techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  
 zgodnie z  SST.  
  Program zapewnienia jakości winien zawierać:  
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania poszczególnych elementów 
robót,  
- system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakości wykonywanych robót, 
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6.2.  Zasady kontroli jakości robót   
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. 
Inwestor  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje o jakichkolwiek  niedociągnięciach  
w trakcie prowadzenia robót. Jeżeli  niedociągnięcia  te będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  
ujemnie  na jakość robót , Inwestor  może  natychmiast  wstrzymać roboty.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów  
i robót ponosi Wykonawca.  
6.3.  Badania prowadzone przez Inwestora   
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inwestor wskaże uprawnionego pracownika do dokonywania  
kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich wytwarzania.  Do  umożliwienia  
jemu  kontroli  zapewniona będzie  wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów.  
Inwestor,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniał zgodność materiałów i robót z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badań  
dostarczonych  przez Wykonawcę.  
Inwestor może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą , że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inwestor  
poleci Wykonawcy lub  zleci  przeprowadzenie  powtórnych  lub dodatkowych  badań,  albo  oprze się  
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z  SST.  
W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania  
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.   
6.4.  Certyfikaty i deklaracje   
Inwestor może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
- posiadają certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,   aprobat  technicznych   oraz właściwych  
przepisów  i  informacji  o  ich  istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
-  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono  Polskiej  
Normy,  jeżeli  nie są  objęte  certyfikacją  określoną  w  pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda  ich  partia  
dostarczona  do  robót będzie  posiadać  te  dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy.    Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
  
7.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE  OBMIARU  ROBÓT  
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót   
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z przedmiarami i  SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych w kosztorysie  ofertowym  
lub  gdzie  indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń  Inwestora  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót będzie  
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie.   
7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów   
Zasady  określania  ilości  robót  podane są  w  odpowiednich  specyfikacjach technicznych  i  lub  w  
KNR-ach  .  Jednostki  obmiaru  powinny być zgodnie   z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  
kosztorysowej  - przedmiarze robót.  
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8.    ODBIÓR ROBÓT   
8.1.  Rodzaje odbiorów robót   
W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  SST,  roboty  podlegają  następującym odbiorom:  

− odbiorowi częściowemu, 
− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
− odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
− odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2 Odbiór częściowy   
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
Odbioru  częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  
w dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  
Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Inwestora.  
8.3.  Odbiór ostateczny (końcowy)  
Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę  w zawiadomieniu  Inwestora.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia  
potwierdzenia  przez  Inwestora   zakończenia  robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w  obecności    
Wykonawcy.  
Komisja  odbierająca  roboty dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie przedłożonych  
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z SST.  
W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych.  
  W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  w  
poszczególnych  elementach  , komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.  
  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w poszczególnych  
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w  dokumentach umowy.  
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować następujące dokumenty:  
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne),  
- protokoły odbiorów częściowych,  
- deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych   materiałów,    
- certyfikaty  na  znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  
W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania dokumentacyjnego  nie 
będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót.  
  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.   Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  
uzupełniających  wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  
8.4.  Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji   
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawni się w okresie rękojmi i gwarancji.  
  Odbiór po upływie okresu rękojmi i pogwarancyjny będzie dokonany na  podstawie  oceny  wizualnej  
obiektu  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych w punkcie  . 
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9.    PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT    
9.1 Ustalenia ogólne   
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową  
ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE   
10.1. Ustawy  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z późn. zm.).  
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177).  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej Jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).  
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z późn. zm.).  
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z późn. zm.).  
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).  
10.2 Rozporządzenia   
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  -  w  sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).  
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  -  w  sprawie określenia  
polskich  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania europejskich  aprobat  
technicznych,  zakresu  i  formy  aprobat  oraz  trybu  ich udzielania, uchylania lub zmiany 
 (Dz. U. Nr 209, póz. 1780).  
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  -  w  sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  -  w  sprawie informacji  
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  -  w  sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno -użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072).  
- Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  11  sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  
(Dz. U. Nr 198, póz. 2041).  
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  -  zmieniające 
rozporządzenie  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia Zamawiającego, dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
(Dz. U. Nr 198, póz. 2042)  
  
10.3 Inne dokumenty i instrukcje  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych, (tom l, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

11 

 
 
 
                                II.  CZĘŚĆ  ZASADNICZA 
  

ST  -  1   SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
A1.  POKRYWANIE PODŁÓG    I  ŚCIAN    (Kod CPV 45430000-0)  
1.   WSTĘP.  
 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem   niniejszej   Specyfikacji   Technicznej   są  wymagania   dotyczące wykonania   i   
odbioru   robót,  związanych  z  ułożeniem   płytek   gresowych na podłogach  oraz ułożenie paneli . 
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 
- Pokrycie podłóg wewnątrz budynku  płytkami  (posadzki), które stanowią wierzchni element warstw 
podłogowych, 
- Pokrycie podłóg wewnątrz budynku  panelami   (posadzki), 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i 
sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych  oraz ich odbiory. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
2. MATERIAŁY 
Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych z płytek gresowych i paneli  powinny 
mieć: 
- Aprobaty   Techniczne   lub   być   produkowane   zgodnie   z   obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- Na    opakowaniach    powinien    znajdować    się    termin    przydatności    do stosowania. 
Sposób    transportu    i    składowania    powinien    być    zgodny    z   warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych 
i okładzinowych. 
Rodzaje materiałów 
Wszelkie materiały do wykonania wykładzin   powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie 
2.1. Panele podłogowe  - klasa 33 AC5 , wzór i kolor winien być uzgodniony z Inwestorem  
2.2. Pianka izolacyjna w płytach gr. 5,5-6mm Zainstalowanie podkładu pod podłogą jest 
niezbędne. Jest on doskonałym wsparciem dla laminatu i gwarancją dla trwałości  podłogi.  
Łączy funkcje warstwy niwelującej nierówności podłoża oraz izolacji termicznej i 
akustycznej.  
Do układania paneli potrzebne są następujące materiały: 
- kliny dystansowe,  
- klocek odbojowy,  
- łyżka stolarska (zagięty pręt metalowy),  
- piła,  
- młotek (minimum 500 g),  
- ołówek,  
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- calówka, ew. klej/uszczelniacz,  
- szpachla,  
− miara  i  masa wypełniająca (np. przy rurach ogrzewania) i linka. 

4. TRANSPORT 
Transport materiałów do wykonania wykładzin i podłóg z paneli  nie wymaga specjalnych 
środków i urządzeń.  
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych.  
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie. W przypadku dużych ilości płytek  zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie 
do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
5. WYKONANIE   ROBÓT 
5.1  Warunki przystąpienia do robót   
 Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin i wykonania podłóg , powinny być zakończone: 
- wykonanie warstwy wyrównawczej w bruzdach na podłodze  , 
- roboty instalacji sanitarnych i  elektrycznych  w warstwach podłogi ,wszystkie bruzdy,     kanały i 
przebicia  naprawiane i wykończone tynkiem  lub masami naprawczymi. 
- roboty wykładzinowe  należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C i temperatura ta 
powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
- wykonane    wykładziny  należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i 
przewiewem. 
Podłoża pod wykładziny  z  paneli  
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-150 i grubości minimum 50 mm. 
Podkłady z zaprawy cementowej  powinny  mieć wytrzymałość  na  ściskanie minimum 12 MPa, a na 
zginanie minimum 3 MPa. 
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
- podkłady związane z podłożem - 25 mm 
- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm 
- podkłady „pływające" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 50 mm 
Powierzchnia  podkładu  powinna  być zatarta  na  ostro,  bez raków,  pęknięć i ubytków,    czysta,    
pozbawiona    resztek    starych    wykładzin    i    odpylona. 
Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na 
całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 
przeciwskurczowej. 
 
Wykonanie wykładzin panelami  
 Przed  rozpoczęciem wykonywania montażu paneli należy : 
- pozostawić  je  do aklimatyzacji na 48 godzin przed instalacją w normalnej pokojowej temperaturze i 
wilgotności  -idealna pokojowa temperatura to 21 st. C. a wilgotność – 55% 
- sprawdź stan podłogi po rozpakowaniu - nie instalować  desek z widocznymi defektami. 
- podłoga musi  być instalowana na twardej powierzchni i należy sprawdzić  czy podłoże jest suche i 
oczyszczone z kamieni, pyłu itd. 
- wygładzić wszelkie nierówności wyższe niż 2 mm. 
- panele wyjmować z pakowania bezpośrednio przed montażem. 
-  świeżo wylany beton należy pozostawić do wyschnięcia, otwierając okna i drzwi w pomieszczeniu. 
Wskazówka: 
1 tydzień schnie przy grubości do 4 cm 
2 tygodnie schnie przy grubości ponad 4 cm 
8 tygodni będzie schnąć wylewka o grubości 6 cm 
Wilgotność wylewki nie powinna przekraczać 2,5 % 
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6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie paneli  , badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie    materiały   -    płytki, panele ,   kompozycje    klejące,   jak   również   materiały 
pomocnicze   muszą  spełniać  wymagania   odpowiednich   norm   lub  aprobat technicznych   oraz   
odpowiadać   parametrom   określonym   w   dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację     zgodności     
stwierdzająca     zgodność    własności     technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do  wykonywania   
robót  wykładzinowych   i  okładzinowych.   
 Zakres  czynności kontrolnych powinien obejmować: 
- sprawdzenie   wizualne   wyglądu   powierzchni   podkładu   pod   względem wymaganej       
szorstkości,   występowania   ubytków   i   porowatości,   czystości  i zawilgocenia, 
sprawdzenie   równości   podkładu,      które   przeprowadza   się   przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 
sprawdzenie  spadków  podkładu   pod  wykładziny   (posadzki)   za   pomocą 2 metrowej łaty i  
poziomnicy;  pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości sprawdzenie wytrzymałości 
podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.1. i 5.3.1., 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin  z dokumentacją 
projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na 
prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii 
wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót„.zanikających". 
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją  projektową i wprowadzonymi zmianami,  które naniesiono w  
 dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 
- prawidłowości  wykonania   krawędzi,   naroży,  styków z innymi  materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.  
Zakres  czynności   kontrolnych   dotyczący wykładzin   podłóg  i  okładzin  ścian powinien 
obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek;  
-ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień   należy   sprawdzać  wizualnie   i   porównać  z  
wymaganiami   projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
- sprawdzenie   odchylenia   powierzchni   od   płaszczyzny   za   pomocą   łaty kontrolnej długości 2 
m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 
- sprawdzenie     prostoliniowości     spoin     za      pomocą     cienkiego     drutu naciągniętego   
wzdłuż   spoin   na   całej   ich   długości   (dla   spoin   wykładzin podłogowych i poziomych okładzin 
ścian)  oraz pionu  (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością 
do 1 mm, 
- sprawdzenie  związania   płytek z  podkładem   przez  lekkie  ich  opukiwanie drewnianym  młotkiem   
(lub innym  podobnym  narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania 
płytek z podkładem, 
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- sprawdzenie   szerokości   spoin   i   ich   wypełnienia   za   pomocą   oględzin zewnętrznych i 
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2  grubość   warstwy   kompozycji   klejącej   
pod   płytkami   (pomiar   dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość określona na podstawie 
zużycia kompozycji klejącej). 
Wyniki   kontroli   powinny   być   porównane   z  wymaganiami   podanymi   w niniejszym 
opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) i wykonawcy. 
 
OBMIAR ROBÓT 
Powierzchnie paneli  oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w 
świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, 
fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. 
W   przypadku   rozbieżność   pomiędzy   dokumentacją   a   stanem   faktycznym powierzchnie 
oblicza się według stanu faktycznego. Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej lub wg stanu faktycznego. 
 
7.   ODBIÓR ROBÓT 
7 .1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem paneli elementem ulegającym zakryciu  są  
podłoża.  Odbiór podłóż musi  być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych . 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za   wykonane   
prawidłowo   tj.   zgodnie   z   dokumentacją   SST   i   zezwolić   do przystąpienia do robót 
wykładzinowych i okładzinowych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania  naprawy podłoża  poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest  niemożliwa   
(szczególnie w  przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż)  oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku  budowy lub protokóle podpisanym  przez przedstawicieli 
inwestora   (inspektor nadzoru)  i wykonawcy (kierownik budowy). 
7.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega  na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 
Odbioru     częściowego     robót     dokonuje     się     dla     zakresu     określonego w dokumentach 
umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem   odbioru   częściowego  jest  wczesne  wykrycie   ewentualnych   usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół   odbioru   częściowego  jest   podstawą   do   dokonania   częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
7.3.Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową Odbiór   ostateczny   dokonuje   komisja   
powołana   przez   zamawiającego   na podstawie   przedłożonych   dokumentów,   wyników   badań   
i   pomiarów   oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
  Wykonawca  robót  obowiązany jest  przedłożyć  komisji  następujące dokumenty: 
-  dokumentację powykonawczą 
-  szczegółowe specyfikacje techniczne, 
-  dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
-  aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 
-  instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W    toku    odbioru    komisja    obowiązana   jest   zapoznać   się    przedłożonymi dokumentami,   
przeprowadzić   badania   zgodnie   wytycznymi   podanymi   w niniejszej ST porównać je z 
wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.4. oraz dokonać oceny wizualnej. 
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Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki   badań   i   
pomiarów  są   pozytywne   i   dostarczone   przez  wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe 
pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. 
 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę t przedstawić ją ponownie do odbioru, 
- jeżeli  odchylenia  od  wymagań   nie zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika i trwałości  wykładziny   
lub   okładziny  zamawiający   może  wyrazić  zgodę   na dokonanie    odbioru        końcowego   z   
jednoczesnym    obniżeniem    wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,. 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru.  
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. 
 Protokół powinien zawierać: 
-  ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
-  ocenę wyników badań, 
-  wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
-  stwierdzenie zgodności  lub  niezgodności wykonania  wykładzin  i  okładzin z zamówieniem. 
Protokół    odbioru    końcowego   jest    podstawą    do    dokonania    rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą . 
 
7.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona 
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin  po użytkowaniu w 
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór   pogwarancyjny   jest   dokonywany   na   podstawie   oceny   wizualnej wykładzin i okładzin z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny robót". 
Pozytywny wynik odbioru  pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu  kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed    upływem    okresu    gwarancyjnego    zamawiający    powinien    zgłosić wykonawcy    
wszystkie    zauważone    wady    w    wykonanych    wykładzinach i okładzinach. 
 
8.   PODSTAWA   PŁATNOŚCI 
8.1 Zasady rozliczenia i płatności 
- Rozliczenie  pomiędzy zamawiającym  a  wykonawcą za  wykonane  roboty wykładzinowe lub 
okładzinowe może być dokonana według następujących sposób   w   rozliczenie   ryczałtowe,   gdy   
podstawą   płatności   jest   ustalona w dokumentach umownych stała wartość wynagrodzenia; 
wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót 
określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy. 
- Rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej   w 
dokumentach   umownych   ceny   jednostkowej   (z   kosztorysu)   i faktycznie wykonanej ilości 
robot.  
W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego  
zakresu   robót   i   ich   końcowym   odbiorze   lub  etapami określonymi w umowie po dokonaniu 
odbioru częściowego robót.  
Ostateczne    rozliczenie    umowy    pomiędzy   zamawiającym    a    wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
 
8.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 
technologii robót z kosztami zakupu, 
- wartość pracy sprzętu z narzutami, 
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- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
− podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów 
wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie 
tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno - biurowego 
dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 
 
9.0.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
PN-EN 13813:2003    Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
 
9.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Specyfikacja       techniczna      wykonania   i   odbioru   robót   budowlanych-Wymagania ogólne (kod   
CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja – 2003r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, 
 wydanie Arkady - 1990 rok. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 
Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 
Instrukcje producentów na układanie  paneli. 
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A.2.   ROBOTY MALARSKIE   (Kod CPV 45442100-8)  
 
  1.   WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
związanych z malowaniem ścian i sufitów. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
malowania: 
wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń), zewnętrznego  (wystawionego  na  bezpośrednie działanie    
czynników atmosferycznych),    obiektów budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i 
sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i 
zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów. 
Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego 
obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod opatentowanych lub 
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5 Określenia podstawowe 
Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. 
muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka 
malarska. 
Powłoka  malarska - stwardniała warstwa  farby,  lakieru  lub emalii nałożona i rozprowadzona    na    
podłożu,   decydująca   o   właściwościach    użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 
powierzchni.  
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 
pigmentu -barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.  
Lakier- nie pigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę 
transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 
Pigment -  naturalna  lub sztuczna  substancja  barwna  bądź barwiąca,  która nadaje kolor farbom 
lub emaliom. 
Farba dyspersyjna - zawiesina  pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 
środków pomocniczych. 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników     w     
spoiwie     żywicznym,     rozcieńczanym     rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną łąkową 
terpentyną itp.). 
Farba   i   emalie   na   spoiwach  żywicznych   rozcieńczalne  wodą   -   zawiesina pigmentów i 
obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,    szkła    
wodnego    itp.),    pigmentów,    wypełniaczy    oraz   środków pomocniczych i modyfikujących, 
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do 
stosowania mieszanki. 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. 
dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.),   pigmentów,   wypełniaczy   oraz   
środków   pomocniczych;   produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 
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2. MATERIAŁY 
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:  
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną  normą 
europejską wprowadzoną do zbioru   Polskich   Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego   Unii   Europejskiej  lub   Europejskiego  Obszaru   
Gospodarczego, uznaną przez Komisję  Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
albo 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 
ona wyrobu  umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską albo 
oznakowanie   znakiem   budowlanym,   co   oznacza   że   są   to   wyroby   nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", termin przydatności do użycia 
podany na opakowaniu.  
2.1 Rodzaje materiałów 
2.1.1.Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektu należy stosować: 
- farby emulsyjne  do stosowania wewnątrz pomieszczeń o właściwościach : 
 Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat.A/a/FW) 75 g/l (2007)/30 g/l (2010).  
Odporność powłoki na tarcie na sucho - wytrzymuje próbę 
-  farba olejna do malowania lamperii   dostępna w handlu  ,  
2.1.2.Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich : 
- rozcieńczalniki, w tym: woda, 
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
2.1.3.Woda 
Przy czyszczeniu zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie, czyszczeniu strumieniem wody oraz 
nakładaniu powłok z farb wodorozcieńczalnych należy wykorzystywać wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu". 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
 
3 . SPRZĘT I NARZĘDZIA 
Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- pędzle i wałki, 
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników 
farb, 
- agregaty malarskie ze sprężarkami, 
- drabiny i rusztowania. 
 
4. TRANSPORT 
Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 
środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć   przewożone   materiały   w   sposób   
wykluczający   uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. Do 
transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 
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zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można 
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby   lakierowe   należy   
pakować,   składować   i   transportować   zgodnie z wymaganiami     normy     PN-89/C-81400     
„Wyroby     lakierowe.     Pakowanie, przechowywanie i transport". 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 
robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 
całkowitym      ukończeniu      robót      instalacyjnych,      tj.     wodociągowych, kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia   urządzeń   sanitarnych    
ceramicznych   i   metalowych   lub  z tworzyw sztucznych  (biały montaż) oraz armatury 
oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.) wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, całkowitym 
dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została 
wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonywać po: wykonaniu tzw. białego montażu, ułożeniu posadzek (z 
wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew 
przyściennych i cokołów, oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
5.2 Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
Tynki zwykłe 
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B- 10100. Wszelkie 
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do 
równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, 
tłuszczu, wykwitów 
solnych). Wilgotność   powierzchni   tynków   (malowanych   jak   i   niemalowanych)   nie 
powinna przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Wystające   lub  widoczne   nieusuwalne   
elementy   metalowe   powinny   być zabezpieczone antykorozyjnie. 
Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. Podłoża z płyt gipsowo-
kartonowych, powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty 
mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być 
naprawione masą szpachlową na którą wydana jest aprobata techniczna. 
Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości 
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich . 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych    (w przypadku robót malarskich 
zewnętrznych),  
- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek temperatury poniżej 0°C, 
- w   temperaturze   nie  wyższej   niż  25°C,  z  dodatkowym   zastrzeżeniem,   by temperatura    
podłoża    nie    przewyższyła    20°C    (np.   w   miejscach    bardzo nasłonecznionych). 
W  przypadku wystąpienia  opadów w trakcie  prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 
pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 
przekracza odpowiednich wartości. 
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza 
nie większej niż 80%. 
Przy wykonywaniu   prac   malarskich  w  pomieszczeniach  zamkniętych   należy zapewnić 
odpowiednią wentylację. 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić   z   daleka   
od   otwartych   źródeł   ognia,   narzędzi   oraz   silników powodujących iskrzenie i mogących być 
źródłem pożaru. 
Elementy,   które   w   czasie   robót   malarskich   mogą   ulec   uszkodzeniu   lub zanieczyszczeniu, 
należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
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Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 
- informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 
- sposób przygotowania farby do malowania, 
- sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki,  agregaty malarskie), 
- krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 
- czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
- zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
- zalecenia w zakresie bhp. 
Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Wewnętrzne   roboty   malarskie   można   rozpocząć,   kiedy   podłoża   spełniają wymagania podane 
w ST.  Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed   przystąpieniem   do   robót   malarskich   należy   przeprowadzić   badanie podłoży oraz 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
6.1.1. Badania podłoży pod malowanie 
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących 
terminach: 
- dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
- dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania i sprawdzeniu : 
- tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd 
- powierzchni   z   uwzględnieniem   wymagań    normy    PN-70/B-10100,   czystość powierzchni,   
wykonanie   napraw   i   uzupełnień,   zabezpieczenie   elementów metalowych, wilgotność tynku, 
- elementów metalowych - czystość powierzchni. 
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.   
 Równość    powierzchni    tynków    należy    sprawdzać    metodami podanymi w normie PN-70/B-
10100. 
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez   przetarcie   
powierzchni  suchą  czystą  ręką.   W   przypadku   powierzchni metalowych do przetarcia należy 
używać czystej szmatki. Wilgotność   podłoży   należy  oceniać   przy   użyciu   odpowiednich   
przyrządów. 
W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo - 
wagową.  
Wyniki   badań   powinny   być   porównane   z  wymaganiami   podanymi   w   ST odnotowane   w   
formie   protokołu   kontroli,   wpisane   do   dziennika   budowy i akceptowane przez inspektora 
nadzoru. 
6.1.2. Badania materiałów 
Farby    i    środki    gruntujące    użyte    do    malowania    powinny    odpowiadać odpowiednim 
normom. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego    lub    
jednostkowego    zastosowania    wyrobów    używanych w robotach malarskich, 
- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną 
w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
 Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
a)w przypadku farb ciekłych: 
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skoagulowane spoiwo, 
nieroztarte pigmenty, 
grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),kożuch, 
ślady pleśni, 
trwały, nie dający się wymieszać osad, 
nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
obce wtrącenia, 
zapach gnilny, 
b)w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
ślady pieśni, 
zbrylenie, 
obce wtrącenia, 
zapach gnilny. 
Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 
dokumentacją projektową ST i instrukcjami producentów farb. 
Badania   te   w   szczególności   powinny   dotyczyć   sprawdzenia   technologii wykonywanych robót 
w zakresie gruntowania  podłoży i nakładania  powłok malarskich  
Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z   dokumentacją   projektową   SST i   wprowadzonymi   zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania powłok przy ich odbiorze należy 
przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania. 
Badania   techniczne   należy   przeprowadzać   w   temperaturze   powietrza   co najmniej +5°C i 
przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. Ocena jakości powłok malarskich 
obejmuje: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
- sprawdzenie odporności na wycieranie, 
- sprawdzenie przyczepności powłoki, 
- sprawdzenie odporności na zmywanie. 
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
a) sprawdzenie   wyglądu   zewnętrznego   -   wizualnie,   okiem    nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5 m . 
b)sprawdzenie   zgodności   barwy   i   połysku   -   przez   porównanie   w   świetle rozproszonym 
barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
c)sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie -  przez lekkie,  kilkukrotne pocieranie   jej   
powierzchni   wełnianą   lub   bawełnianą   szmatką   w   kolorze   kontrastowym do powłoki.  
Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie,  jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby.  
Sprawdzenie przyczepności powłoki: 
a/na   podłożach   mineralnych   i   mineralno - włóknistych  -  przez wykonanie skalpelem siatki 
nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu 
pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą jeżeli żaden z kwadracików 
nie wypadnie, 
na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 
b)sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 
szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; 
powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 
zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie 
powstaną prześwity podłoża. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 i opisane w dzienniku 
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
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7.   OBMIAR ROBÓT 
Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według   rzeczywistych   
wymiarów.   Z   obliczonej   powierzchni   nie   potrąca   się otworów i miejsc nie malowanych o 
powierzchni każdego z nich do 0,5 m2. 
 Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, 
grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru.  
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób   ich   
obmiaru   polega   na   obliczeniu   powierzchni   rzutu   i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez 
zastosowanie współczynników . Malowanie   opasek   i   wyłogów   ościeży   oblicza   się   odrębnie   
w   metrach kwadratowych powierzchni w rozwinięciu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy  robotach  związanych  z wykonywaniem   powłok  malarskich  elementem ulegającym zakryciu 
są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 
W   trakcie   odbioru   należy   przeprowadzić   badania   wymienione  w   niniejszej specyfikacji.   
Wyniki   badań   należy   porównać  z  wymaganiami   dotyczącymi podłoży pod malowanie. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót 
malarskich. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim 
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości 
podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym  przez przedstawicieli 
inwestora   (inspektor nadzoru)  i wykonawcy (kierownik budowy 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega  na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót.  
Odbioru    częściowego    robót    dokonuje    się    dla    zakresu    określonego    w dokumentach 
umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem   odbioru   częściowego  jest  
wczesne  wykrycie   ewentualnych   usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 
końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. Protokół   odbioru   częściowego  jest   podstawą   do   dokonania   częściowego 
rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
8.3 Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania  robót w odniesieniu   do   ich   
zakresu   (ilości),   jakości   i   zgodności   z   dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  Wykonawca  
robót  obowiązany jest  przedłożyć  komisji  następujące  dokumenty: 
- dokumentację   projektową z  naniesionymi zmianami  dokonanymi w  toku wykonywania robót, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
- dziennik   budowy   i   książki   obmiarów  z  zapisami   dokonywanymi  w   toku prowadzonych 
robót, 
- dokumenty   świadczące   o   dopuszczeniu    do   obrotu    i    powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbioru podłoży, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W    toku    odbioru    komisja    obowiązana   jest   zapoznać   się    przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi ST, oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty  malarskie   powinny  być  odebrane, jeżeli wszystkie wyniki  badań  są pozytywne, a  
dostarczone   przez   wykonawcę   dokumenty   są   kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
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Jeżeli chociażby jeden wynik badań  był negatywny, powłoka  malarska  nie powinna być przyjęta.  
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z 
wymaganiami określonymi w ST i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań  nie zagrażają bezpieczeństwu  użytkownika i trwałości powłoki 
malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru   końcowego   z  jednoczesnym   
obniżeniem   wartości   wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy.  Protokół powinien zawierać ustalenia podjęte w trakcie prac komisji : 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie   zgodności    lub    niezgodności   wykonania    robót    malarskich z zamówieniem. 
Protokół    odbioru    końcowego   jest    podstawą    do    dokonania    rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w 
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad .Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest  
dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w 
ST. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót .  Przed upływem okresu 
gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych 
robotach malarskich. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego  zakresu   robót  
i  ich   końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. Ostateczne    rozliczenie    umowy    pomiędzy   zamawiającym    a    wykonawcą 
następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 
przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty malarskie 
uwzględniają: 
2.1.przygotowanie stanowiska roboczego, 
2.2.dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
2.3.obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
2.4.ustawienie   i   przestawienie   drabin   oraz   lekkich   rusztowań   przestawnych umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
2.5.zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania, 
2.6.przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 
2.7.przygotowanie podłoży, 
2.8.próby kolorów, 
2.9.demontaż   przed    robotami    malarskimi   i    montaż   po   wykonaniu   robót elementów,       
które   wymagają   zdemontowania   w   celu   wykonania   prac malarskich np. skrzydeł okiennych i 
drzwiowych wykonanie prac malarskich, 
2.10.usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 
wykonywania robót, 
2.11.oczyszczenie     miejsca     pracy    z     materiałów    zabezpieczających     oraz 
oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do 
malowania, 
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2.12.likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych 
do wykonania robót malarskich . 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.Normy 
PN-68/B-10020    Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100    Roboty  tynkowe.   Tynki  zwykłe.   Wymagania   i   badania   przy odbiorze. 
PN-91/B-10102    Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-89/B-81400    Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 
ściany i sufity. Klasyfikacja. 
PN-C-81607:1998    Emalie    olejno-żywiczne,    ftalowe,    ftalowe    modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81800:1998    Lakiery   olejno-żywiczne,   ftalowe   modyfikowane   i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe. 
PN-C-81801:1997Lakiery nitrocelulozowe. 
PN-C-81802:2002 La kiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81913:1998Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
PN-C-81914:2002Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie  i  ocena   
przydatności  wody zarobowej  do   betonu,  w  tym  wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
 
10.1 Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom l, część 4 ) Arkady, 
Warszawa 1990 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  ITB część B: 
Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.  
KodCPV45000000-7.Wydanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


