


Załącznik do umowy o dzieło nr 1 z dn…………………..

Karta programowa.

TEMAT: projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 


     Miasta Sandomierza.- ETAP II
ZESPÓŁ AUTORSKI: projekt studium zostanie wykonany przez zespół pod kierunkiem – 




    ……………………………..-upr. urbanistyczne nr………………

I. ZAKRES RZECZOWY I TECHNIKA WYKONANIA:

1. projekt studium opracowany zostanie w formie o której mowa w art. 9  do 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

2. zakres studium wg  art. 10 ustawy o planowaniu i …

3. rysunek studium stanowiący załącznik do uchwały, zostanie wykonany na kopii mapy zasadniczej w skali 1:10 000.

a/
3 egz w technice trwałej barwionej,

b/
1 egz. w technice nie barionej

c/ 
1 egz. – komplet matryc stanowiących własność Zamawiającego

Rysunek studium wykonany będzie w technice zapewniającej możliwość publikacji w dzienniku urzędowym oraz sporządzania kopii – w formacie A-4.

4. Tekst studium ( stanowiący treść uchwały) wykonany zostanie w ilości 6 egz. jeden egz. tekstu – wersja robocza ( z opiniowania i uzgadniania) dołączony zostanie do dokumentacji merytorycznej planu.

5. dokumentacja merytoryczna studium, obejmująca prace studialne, dokumentacja przebiegu prac nad studium, zawierająca wyjaśnienia i uzgodnienia rozwiązań przyjętych w studium – 1 egz.

II. HARMONOGRAM SPORZĄDZENIA PROJEKTU STUDIUM:

Sporządzenie projektu studium przyjęto w następujących etapach:

Etap I -  uzupełnienie i analiza materiałów wyjściowych,


- wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej terenu, 


- analiza zgłoszonych opinii do terenu objętego opracowaniem studium
Etap II – przygotowanie roboczej wersji projektu zmiany studium – II etap i uzgodnienie z Zamawiającym,


- przygotowanie projektu zmiany studium II etap do opiniowania i uzgadniania

Etap III  - przygotowanie projektu zmiany studium II etap do uchwalenia przez Radę 

     Miasta.

Etap IV – po uchwaleniu studium przez Radę Miasta – przygotowanie zmiany studium 


     II etap wraz z dokumentacją do przekazania  Wojewodzie w celu oceny


     zgodności z prawem.

III. OBOWIĄZKI STRON:

ZAMAWIAJĄCY
1. przekazanie Wykonawcy - w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy - materiałów określonych w § 5 zawartej umowy,
2. prowadzenie obsługi formalnej studium przy udziale Wykonawcy,

3. rozpatrzenie wniosków do studium przy udziale Wykonawcy

WYKONAWCA

1. udział w spotkaniach z zainteresowanymi stronami i instytucjami,

2. analiza materiałów wyjściowych, inwentaryzacja urbanistyczna,

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za merytoryczną 

stronę projektu studium – do chwili wydania przez Wojewodę opinii na temat           oceny zgodności z prawem uchwały Rady Miasta wraz z dokumentacją planistyczną. 

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Zgodnie z harmonogramem sporządzenia zmiany studium – II etap i terminy płatności ( pkt  V. )
Koszt wykonania przedmiotu umowy wynosi:…………………………………brutto

(słownie: ……………………………………………………………………………)

Wykonawca jest płatnikiem  VAT 22%.
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