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ST  -  0       SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
I.  CZĘŚĆ  OGÓLNA 
 
1. WSTĘP  
  
1.1. Przedmiot SST  
 

  Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są  wymagania  ogólne  

dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  do  projektu  budowlanego  

PRZEBUDOWA POKRYCIA DACHOWEGO budynku mieszkalnego wielorodzinnego w 

Sandomierzu ul. Portowa 8 

  
1.2. Zakres stosowania SST  
 
 Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy  

zlecaniu i  realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 
1.3.  Zakres robót budowlanych : 
 
W zakres robót przy przebudowie dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego wchodzą: 
- rozbiórka pokrycia dachu z dachówek ceramicznych i obróbek blacharskich . 
- wzmocnienie i impregnacja konstrukcji dachu   
- pokrycie dachu blachą i obróbki blacharskie  
- remont instalacji odgromowej . 
 
1.4. Określenia podstawowe  
             
  Ilekroć w ST jest mowa o:  
  
  1.4.1.    obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć:  
  
   -   budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
   -   budowlę  stanowiącą   całość   techniczno  - uŜytkową  wraz  z   
       instalacjami  i urządzeniami,  
   -  obiekt małej architektury;  
  1.4.2.  budynku  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  
trwale  związany  z  gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą   przegród  
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  
  1.4.3.  budowli - naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący  
budynkiem lub obiekt małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,  
estakady,  tunele,  sieci  techniczne,  wolno  stojące  maszty  antenowe,  wolno  
stojące  trwale  związane  z  gruntem  urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,   
obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno stojące . 
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle  
sportowe, cmentarze, pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń technicznych  
(kotłów,  pieców  przemysłowych  i  innych  urządzeń)  oraz  fundamenty  pod  
maszyny  i urządzenia,  jako  odrębne  pod  względem  technicznym  części  
przedmiotów składających się na całość uŜytkową.  
  1.4.4.  obiekcie małej architektury - naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty,  
a w szczególności:  
  a)   kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury,  
  b)   posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  
  c)  uŜytkowe słuŜące  rekreacji  codziennej  i  utrzymaniu  porządku,  jak:  
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piaskownice,  huśtawki, drabinki, śmietniki . 
  1.4.5.  tymczasowym obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć obiekt  
budowlany przeznaczony do czasowego uźytkowania w okresie krótszym od jego  
trwałości  technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki,  
a takŜe obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski  
uliczne,  pawilony  sprzedaŜy  ulicznej  i  wystawowe,   przekrycia  namiotowe  i  
powłoki  pneumatyczne,  urządzenia  rozrywkowe,  barakowozy,  obiekty  
kontenerowe.  
  1.4.6.  budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego  
w określonym  miejscu,  a  takŜe  odbudowę,  rozbudowę,  nadbudowę  obiektu  
budowlanego.  
  1.4.7.  robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę,  a takŜe  
prace polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu  
budowlanego.  
  1.4.8.  remoncie  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  
obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu  
pierwotnego,  a nie stanowiących  bieŜącej konserwacji.  
  1.4.9.  urządzeniach  budowlanych  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  urządzenia  
techniczne  związane  z  obiektem  budowlanym  zapewniające  moŜliwość  
uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia  
instalacyjne,  w  tym słuŜące  oczyszczaniu  lub  gromadzeniu  ścieków,  a  takŜe  
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  
  1.4.10.  terenie  budowy  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  
prowadzone są  roboty  budowlane  wraz  z  przestrzenią  zajmowaną  przez  
urządzenia zaplecza budowy.  
  1.4.11.  prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane - naleŜy  
przez  to  rozumieć  tytuł  prawny  wynikający  z  prawa własności, uŜytkowania  
wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku  
zobowiązaniowego,  przewidującego  uprawnienia  do  wykonywania  robót  
budowlanych.  
  1.4.12.  pozwoleniu  na  budowę  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  decyzję  
administracyjną  zezwalającą  na  rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy  lub  
wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego.  
  1.4.13.  dokumentacji  budowy  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  
budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokółami odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby- rysunkami i opisami  słuŜącymi do  realizacji  obiektu,  
operatami  geodezyjnymi  i  ksiąŜkami  obmiarów,  a  w  przypadku realizacji obiektów metodą  
montaŜu - takŜe dziennikiem montaŜu.  
  1.4.14.  dokumentacji powykonawczej - naleŜy przez to rozumieć dokumentację  
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz  
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
  1.4.15.  terenie zamkniętym - naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym  
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:  
a)  obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa, będący  w  dyspozycji  jednostek  
organizacyjnych  podległych  Ministrowi  Obrony  Narodowej,  Ministrowi  Spraw  
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b)  bezpośredniego  wydobywania  kopaliny  ze złoŜa, będący  w  dyspozycji  
zakładu górniczego.  
  1.4.16.  aprobacie  technicznej  -  naleŜy  przez  to   rozumieć  pozytywną ocenę   
techniczną  wyrobu,  stwierdzającą  jego  przydatność  do  stosowania  
w budownictwie.  
  1.4.17. właściwym  organie  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  
architektoniczno-budowlanego  lub  organ  specjalistycznego  nadzoru  
budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.  
  1.4.18.  wyrobie  budowlanym  - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu  
przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,  
zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym,  
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do  
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stosowania  we  wzajemnym   połączeniu   stanowiącym   integralną  całość  
uŜytkową.  
  1.4.19.  organie  samorządu  zawodowego  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  organy  
określone  w  ustawie  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych  
architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.  
42 z późn. zm.).  
 1.4.20.  obszarze  oddziaływania  obiektu  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  teren  
wyznaczony  w  otoczeniu  budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu  
tego terenu.  
  1.4.21.  opłacie  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  kwotę naleŜności wnoszoną przez  
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez  
właściwy organ.  
  1.4.22.  drodze  tymczasowej  (montaŜowej)  -  naleŜy  przez  to  rozumieć , drogę  
specjalnie  przygotowaną,  przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów  obsługujących  
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziane do usunięcia po ich  
zakończeniu.  
  1.4.23.  dzienniku  budowy  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  
właściwy  organ  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  
dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzenia  i  okoliczności  
zachodzących w czasie wykonywania robót.  
  1.4.24.  kierowniku  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  
upowaŜniona  do  kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  
w sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosząca  ustawową  odpowiedzialność  za  
prowadzoną  budowę. 
1.4.25.  rejestrze  obmiarów  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  -  akceptowaną  przez  
Inspektora nadzoru ksiąŜkę z ponumerowanymi stronami, słuŜącą  do wpisywania  
przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  
i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają  potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  
  1.4.26.  laboratorium  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki   
naukowej,   zamawiającego,  wykonawcy  lub  inne  laboratorium  badawcze  
zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzania  
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów  
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  
  1.4.27.  materiałach  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne  
i wytwarzane  jak  równieŜ  róŜne  tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  
robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi  
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
  1.4.28.  odpowiedniej  zgodności  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  zgodność  
wykonanych robót z  dopuszczalnymi tolerancjami,  a jeśli granice tolerancji  nie  
zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla  
danego rodzaju robót budowlanych.  
  1.4.29.  poleceniu  Inspektora  nadzoru - naleŜy  przez to  rozumieć wszelkie  
polecenia  przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej  
dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z  
prowadzeniem budowy.  
  1.4.30.  projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną  osobę prawną lub  
fizyczną  będącą autorem dokumentacji projektowej.  
  1.4.31.  części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć część  
obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno- 
uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.  
 1.4.32.  ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane  
w normach,  aprobatach  technicznych  i  szczegółowych  specyfikacjach  
technicznych. 
  1.4.33.  grupach, klasach, kategoriach robót - naleŜy przez to rozumieć grupy,  
klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.  
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  
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  1.4.34.  inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie  
wykształcenie techniczne i praktyki zawodowe oraz uprawnienia budowlane,  
wykonująca  samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie,  której  inwestor  
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy  
inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych  
robót,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych  
i zanikających,  badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń  technicznych,  jak  
równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu.  
  1.4.35.  instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji)  -  opracowana  przez  
projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje  
i kolejność  lub  współzaleŜność  czynności  obsługi,  przeglądów  i  zabiegów   
konserwacyjnych,  warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne uŜytkowanie.  
Instrukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji)  jest  równieŜ  składnikiem  
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  
  1.4.36.  istotnych  wymaganiach  -  oznaczają  wymagania  dotyczące  
bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie  
mają spełniać roboty budowlane.  
  1.4.37.  normach  europejskich  -  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  
Komitet  Standaryzacji  (CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  
elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)"  lub „dokumenty   
harmonizacyjne  (HD)",  zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  
  1.4.38.  przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót  
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym  
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie  
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót    budowlanych,     
z   wyliczeniem    i   zestawieniem    ilości   jednostek przedmiarowych   robót podstawowych.  
  1.4.39.  robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są  
moŜliwe  do  odebrania  pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz  
uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  
  1.4.40.  Wspólnym Słowniku  Zamówień  -  jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  
usług  i  robót  budowlanych,  stworzonym  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  
Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we  
wszystkich  krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia  
2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez  
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z  
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie  Prawo  zamówień  publicznych   przewidziało   
obowiązek   stosowania   klasyfikacji   CPV począwszy od dnia akcesji Polski do  
UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
  1.4.41.  Zarządzającym  realizacją  umowy  -  jest  to  osoba prawna lub fizyczna  
określona w istotnych postanowieniach   umowy,   zwana   dalej   zarządzającym,    
wyznaczona   przez  zamawiającego, upowaŜniona do nadzorowania realizacji  
robót  i  administrowania  umów  w  zakresie  określonym  w  udzielonym   
pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie  prawnie określony  
w przepisach).  
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
  
  Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  
zgodność z dokumentacją projektową  ,  SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
  1.5.1.  Przekazanie terenu budowy 
  Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaŜe  
Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych  
obiektu  oraz  reperów,  przekaŜe  dziennik  budowy  oraz  dokumentację projektową i  SST.  
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  
punktów  pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
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  1.5.2.  Dokumentacja projektowa 
Przekazana  dokumentacja  projektowa  zawiera  opis,  część  graficzną  
i  dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  
warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową  
dostarczoną przez Zamawiającego  i sporządzoną  przez Wykonawcę.  
  
  1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  
Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla  
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W  przypadku  rozbieŜności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  
obowiązuje  kolejność  ich  waŜności  wymieniona  w  „Ogólnych  warunkach  
umowy".  
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach  
kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  
W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieŜności  podane  na  rysunku  
wielkości liczbowe wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  
z dokumentacją projektową i SST.  
Wielkości  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST będą  uwaŜane  za  
wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne są  odchylenia  w  ramach  
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą  
być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty  
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne  
z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość  
elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
 
1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  
trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia  
zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze, oświetlenie,  sygnały  i  znaki  
ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony  robót,  
wygody społeczności i innych.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje  
się, Ŝe jest wliczony w cenę umowną.  
      
1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykonywania robót  Wykonawca będzie:  
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do przepisów  i  norm  
dotyczących  ochrony  środowiska  na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych  w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań , Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
- lokalizację  baz,  warsztatów,  magazynów,  składowisk,  ukopów  i  dróg dojazdowych,  
-środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  
lub  substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, moŜliwością powstania 
poŜaru.  
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  1.5.6.  Ochrona i bezpieczeństwo ppoŜ. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.  
Wykonawca będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpoŜarowy,  wymagany odpowiednimi  
przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  
  
  1.5.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na powierzchni  terenu  
i  pod  jego  poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem  
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwocznie powiadomi   Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej  
pomocy  potrzebnej  przy wykonywaniu  napraw.  Wykonawca będzie  odpowiadać  za  wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
  
  1.5.8.  Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie  
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków  i  w  sposób  ciągły będzie  o  kaŜdym  takim  przewozie  
powiadamiał Inspektora nadzoru.  
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone  w obręb terenu 
budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten  
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  
  
    1.5.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących  
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  
zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  
szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  
sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,  
socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzieŜ  dla  ochrony  Ŝycia  i  zdrowia  osób  
zatrudnionych na budowie.  
  Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych  
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
 
   1.5.10.  Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za wszelkie materiały  
i urządzenia uŜywane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  odbioru  
ostatecznego.  
  
   1.5.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane  
z robotami  i będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra  
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.  
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie  
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie  przestrzegał  praw  patentowych  i będzie  w  pełni  
odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  
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wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie  
informował  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
  
1.6. Nazwy i kody  
 
Rozbiórka pokrycia dachu z dachówek ceramicznych i obróbek blacharskich - kod CPV 45111100-9, 
Wzmocnienie i impregnacja konstrukcji dachu  - kod CPV  45261100-5, 
Pokrycie dachu blachą i obróbki blacharskie  - kod CPV  45261213-0, 
Remont instalacji odgromowej -  kod CPV  45312311-0. 
 
 
2.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW   
  
2.1.  Źródła uzyskania materiałów  
  
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  
dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty  
techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia  
przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  
w SST w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła  
spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  
określone  Polskimi  Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  
w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).  
 
 2.2.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
  
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź  złoŜone w miejscu wskazanym  
przez Inspektora nadzoru.  
KaŜdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie zbadane i nie zaakceptowane  
materiały,  Wykonawca  wykonuje  na własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie  
przyjęciem i niezapłaceniem.  
 
  2.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów  
  
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do czasu gdy  
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,  
zachowały swoją jakość i właściwość  do robót i były dostępne do kontroli przez  
Inspektora nadzoru.  
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów będą  zlokalizowane  w  obrębie  
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
  
  2.4.  Wariantowe stosowanie materiałów  
  
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewiduje  moŜliwość   zastosowania  
róŜnych  rodzajów  materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów  
robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie  
moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  
  
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do uŜywania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  
spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  
uŜywany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  
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odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST,  
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym  
przez Inspektora nadzoru.  
Liczba  i  wydajność  sprzętu będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach  
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być  
utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy. Będzie  spełniał  normy  
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania.  
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  
potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do uŜytkowania,  tam  gdzie  jest  
to wymagane przepisami.  
  JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje moŜliwość wariantowego  
uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora  
nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed uŜyciem  
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później  
zmieniany bez jego zgody.  
  
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU   
  
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu  
  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  
które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i właściwości  
przewoŜonych materiałów.  
Liczba  środków  transportu będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  
z zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  
 
4.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
  
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy będą  spełniać  wymagania  
dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  
obciąŜeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych. Środki  transportu  nie  
odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciąŜeń  na  osie  mogą  być  
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu  
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
  Wykonawca będzie  usuwać  na  bieŜąco,  na własny  koszt,  wszelkie  
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz  
dojazdach do terenu budowy.  
  
5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
 
5.1. Przed     rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  
 
Projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części  
opisowej i graficznej: 
- projekt organizacji budowy,  
- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  
technicznymi  oraz  wyposaŜeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia  
pomiarowo-kontrolne,  
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku  
materiałów,  
- sposób i procedurę  pomiarów i badań   prowadzonych  podczas  dostaw  
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów  
robót.  
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  5.2.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  
z umową  lub  kontraktem  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  
i wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  
wymaganiami  SST,  projektem  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inspektora nadzoru.  
   5.2.1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną  
przy  wykonywaniu  wszystkich  elementów  robót  określonych  w  dokumentacji  
projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.   
   5.2.2.  Następstwa  jakiegokolwiek błędu  spowodowanego  przez  
Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wykonywaniu  robót  zostaną  jeśli  wymagać  tego  
będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
   5.2.3.  Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych  
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach  
i wytycznych. 
   5.2.4.  Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót będą  
wykonywane  przez  Wykonawcę  nie  później  niŜ  w  czasie  przez  niego  
wyznaczonym,  pod  groźbą  wstrzymania  robót.  
 Skutki  finansowe  z  tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
 
6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
  
6.1.  Program zapewnienia jakości  
  
Do  obowiązków  Wykonawcy  naleŜy  opracowanie  i  przedstawienie  do  
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ),  
w którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  moŜliwości  
techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  
z dokumentacją projektową , SST.  
  Program zapewnienia jakości winien zawierać:  
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  
poszczególnych elementów robót,  
- system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakości  
wykonywanych robót,  
- wyposaŜenie w sprzęt  i  urządzenia do  pomiarów  i  kontroli  .  
badań).  
 
6.2.  Zasady kontroli jakości robót  
  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych  
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to  
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do  
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  Ŝe  roboty  wykonano  zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w  
SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki  
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Inspektor  nadzoru będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.  
Inspektor  nadzoru będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  
o jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  
sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  
JeŜeli  niedociągnięcia  te będą  tak  powaŜne,  Ŝe  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  
wyniki  badań,  Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma uŜycie  do  robót  
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badanych  materiałów  i dopuści  je  do uŜytku  dopiero  wtedy,  gdy  
niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów  
i robót ponosi Wykonawca.  
 
6.3.  Pobieranie próbek  
  
Próbki będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  
pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy  
produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane  do  
badań.  
Inspektor  nadzoru będzie  mieć  zapewnioną  moŜliwość  udziału  w  pobieraniu  
próbek.  Na  zlecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca będzie  przeprowadzał  
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o  
ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca  
tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym  przypadku  koszty  te  
pokrywa Zamawiający.  
 
6.4.  Badania i pomiary  
  
Wszystkie  badania  i  pomiary będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  
norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w  
SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane  
przez Inspektora nadzoru.  
  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  
Inspektora  nadzoru  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do  
akceptacji Inspektora nadzoru.  
  
6.5.  Raporty z badań   
Wykonawca będzie  przekazywał  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  
z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w  
programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach  
według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez  niego  
zaaprobowanych.  
  
6.6  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do  
dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  
wytwarzania.  Do  umoŜliwienia  jemu  kontroli  zapewniona będzie  wszelka  
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót  
z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez  
Wykonawcę.  
Inspektor  nadzoru  moŜe  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  
niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą , Ŝe  
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy  
lub  zleci  niezaleŜnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  
dodatkowych  badań,  albo  oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy  
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim  
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania  
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.   
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6.7.  Certyfikaty i deklaracje  
  
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które:  
- posiadaj  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  Ŝe  zapewniono  
zgodność z kryteriami technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,    
aprobat  technicznych   oraz właściwych  przepisów  i  informacji  o  ich  istnieniu  
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
-  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie  
ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeŜeli  nie są  objęte  certyfikacją  określoną  
 w  pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998  
r. (Dz. U. 98/99).  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST,  
kaŜda  ich  partia  dostarczona  do  robót będzie  posiadać  te  dokumenty,  
określające w sposób jednoznaczny jej cechy.   
  Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
  
6.8.  Dokumenty budowy  
  
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  
Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu  
budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Prowadzenie  dziennika  budowy  
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.  
Zapisy  w  dzienniku  budowy będą  dokonywane  na  bieŜąco  i będą  dotyczyć  
przebiegu  robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  strony  
budowy.  
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą  techniką w porządku chronologicznym,  
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone  
kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy  
i Inspektora nadzoru.  
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
- uzgodnienie  przez  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  
i harmonogramów robót,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  
przerw w robotach,  
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  
częściowych i ostatecznych odbiorów robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  
podlegających  ograniczeniom  lub  wymaganiom  w  związku  z  warunkami  
klimatycznymi,  
- zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  
dokumentacji projektowej,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  
i w trakcie wykonywania robót,  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
- dane  dotyczące  jakości   materiałów,   pobierania   próbek  oraz  wyniki   
przeprowadzonych  badań z podaniem kto je przeprowadza,  
- wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem  kto  je  
przeprowadza,  
- inne istotne informacje o przebiegu robót.  
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Propozycje,   uwagi  i wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane do dziennika  budowy   
będą przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do  
ustosunkowania się.  Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień  
do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
KsiąŜka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  
postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza  
się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.  
Dokumenty  laboratoryjne  -  dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  
certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  
robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy będą  gromadzone  w  formie  
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki  
do  odbioru  robót.  Winny  być  udostępnione  na  kaŜde  Ŝyczenie  Inspektora  
nadzoru.  
Pozostałe  dokumenty  budowy.  
 Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  równieŜ, następujące dokumenty:  
- pozwolenie na budowę,  
- protokoły przekazania terenu budowy,  
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
- protokoły odbioru robót,  
- protokoły z narad i ustaleń, 
- operaty geodezyjne,  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
Przechowywanie  dokumentów  budowy.   
Dokumenty  budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
  Zaginięcie  jakiegokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
  Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru  
i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.  
  
7.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE  OBMIARU  ROBÓT  
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót   
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie  
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora  
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni  
przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych  
w kosztorysie  ofertowym  lub  gdzie  indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg  
ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót będzie  
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz  
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  
  
7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów  
  
Zasady  określania  ilości  robót  podane są  w  odpowiednich  specyfikacjach  
technicznych  i  lub  w  KNR-ach  .  Jednostki  obmiaru  powinny być 
zgodnie   z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  
kosztorysowej  - przedmiarze robót.  
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7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  JeŜeli  
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie  
posiadać waŜne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
 
8.    ODBIÓR ROBÓT  
   
8.1.  Rodzaje odbiorów robót  
  
W  zaleŜności  od  ustaleń  odpowiednich  SST,  roboty  podlegają  następującym  
odbiorom:  
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- odbiorowi  instalacji i urządzeń technicznych,  
- odbiorowi częściowemu,  
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
- odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  
 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
  
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  
jakości  wykonywanych  robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w  dalszym procesie  
realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu będzie  dokonany  w  czasie  
umoŜliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i poprawek bez hamowania  
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór  
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od  
daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie  
Inspektora nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie  
dokumentów   w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową SST i 
uprzednimi ustaleniami.  
  
8.3 Odbiór częściowy  
  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
Odbioru  częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  
w dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
  
8.4 Odbiór ostateczny (końcowy)  
 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w  
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie  
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach  umowy,   
licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  
i przyjęcia dokumentów. 
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Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w  obecności  Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.  
Komisja  odbierająca  roboty dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  
przedłoŜonych  dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i SST.  
W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz  
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i  
robót poprawkowych.  
  W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót  
uzupełniających  w  poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  Ŝe  jakość  wykonywanych  robót  w  
poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  
dokumentacji projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego  
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość  
wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w  dokumentach  
umowy.  
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  
następujące dokumenty:  
- dokumentację  powykonawczą  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami  
powykonawczymi,  
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.  
uzupełniające lub zamienne),  
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
- protokoły odbiorów częściowych,  
- dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),  
- wyniki pomiarów kontrolnych  zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ),  
- deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych   materiałów,    
- certyfikaty  na  znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia  
jakości (PZJ),  
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie  
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokóły odbioru  
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  
W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania  
dokumentacyjnego  nie będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego  
robót.  
  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą  
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  
komisja i stwierdzi ich wykonanie.  
 
8.5.  Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
  
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie  
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawni się w okresie  
rękojmi i gwarancji.  
  Odbiór po upływie okresu rękojmi i pogwarancyjny będzie dokonany  
na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  
w punkcie  . 
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9.    PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT   
  
9.1 Ustalenia ogólne   
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za  
jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez  
Zamawiającego w dokumentach umownych.  
  Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą płatności jest wartość (kwota)  
podana  przez  Wykonawcę  i  przyjęta  przez  Zamawiającego  w  dokumentach  
umownych (ofercie).  
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie  
uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  
  Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
- wartość  zuŜytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
- podatki  obliczone  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  ale  z  wyłączeniem  
podatku VAT.  
  
9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
   9.2.l. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
- opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi  
instytucjami  projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  
dostarczeniem  kopii  projektu  Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych  
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami  
bezpieczeństwa ruchu,  
- opłaty/dzierŜawy terenu,  
- przygotowanie terenu,  
- konstrukcji  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawęŜników,  barier,  
oznakowań i drenaŜu,  
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
   9.2.2.  Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
oczyszczanie,    przestawienie,    przykrycie    i    usunięcie    tymczasowych    
oznakowań   pionowych, poziomych, barier i świateł, utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
   9.2.3.  Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, doprowadzenie terenu do  
stanu pierwotnego.  
   9.2.4.  Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów  ponosi  
Wykonawca . 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
  
10.1. Ustawy  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr  
207, póz. 2016 z późn. zm.).  
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177).  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.  
881).  
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej Jednolity tekst  
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).  
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz.  
1321 z późn. zm.).  
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz.  
627 z późn. zm.).  
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z  
2004 r. Nr 204, poz. 2086).  
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10.2 Rozporządzenia  
  
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  -  w  sprawie  
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania  
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).  
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  -  w  sprawie  
określenia  polskich  jednostek  organizacyjnych  upowaŜnionych  do  wydawania  
europejskich  aprobat  technicznych,  zakresu  i  formy  aprobat  oraz  trybu  ich  
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780).  
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. –  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.  
1650).  
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  -  w  sprawie  
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.  
U. Nr 47, poz. 401 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  -  w  sprawie informacji  
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  -  w  sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072).  
- Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  11  sierpnia 2004 r. - w sprawie  
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich  
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, póz. 2041).  
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  -  zmieniające 
rozporządzenie  w  sprawie  dziennika  budowy,  montaŜu  i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia Zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa  
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042)  
  
10.3 Inne dokumenty i instrukcje  
 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaoowych, (tom l,  
II, III, IV, V)Arkady, Warszawa 1989-1990 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  Instytut Techniki  
Budowlanej, Warszawa 2003.  
- Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny Oúrodek  
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.  
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                                II.  CZĘŚĆ  ZASADNICZA 
  

ST  -  1  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
A.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE   ( kod CPV 45111100-9 )  
   
1. WSTĘP  
  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej   
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są  wymagania  dotyczące  
wykonania  i  odbioru robót związanych z rozbiórką pokrycia dachowego z dachówki  
zakładkowej  i zniszczonych  elementów drewnianych i blaszanych. 
 Zakres robót obejmuje:  
-  rozebranie dachówki , 
-  rozebranie obróbek blacharskich , 
-  rozebranie rur spustowych i rynien z moŜliwością ich ponownego wbudowania . 
-  rozebranie  łat  z ich  segregacją do ponownego wbudowania. 
 
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną   
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z rozbiórką i przygotowaniem do transportu . 
 
1.3. Określenia podstawowe   
Określenia  podane  w  niniejszej  ST są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  
określeniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”  
- rozbiórka pokrycia – ręczne rozebranie pokrycia z dachówki  w celu wykonania  
nowego pokrycia z blachy. 
- rozbiórka łat – ręczne rozebranie łat  i posegregowanie ich pod kątem dalszej  
moŜliwości wykorzystania  ich do pokrycia dachu blachą . 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych  
robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową  ,  ST i poleceniami Inspektora  
nadzoru.   
  
2. MATERIAŁY  
-  nie występują  
 
3. SPRZĘT  
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego  
przez Inspektora nadzoru.   
Wykonawca  przystępujący do robót rozbiórkowych powinien dysponować  
następującym sprzętem :  
- narzędzia mechaniczne np. szlifierki kątowe , wiertarki , 
- narzędzia ręczne takie jak noŜyce do prętów ,łomy , przebijaki i młotki i sprzęt  
  ochrony osobistej , 
 
4. TRANSPORT  
Transport  materiałów z rozbiórki  naleŜy przeprowadzić  w uzgodnieniu z Inspektorem 
 Nadzoru lub przedstawicielem  Inwestora w sposób bezpieczny zgodnie z warunkami i 
 decyzjami wydanymi przez właściwe instytucje. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji  
i  harmonogram  robót  uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich będą  
wykonywane roboty budowlane.  
Wykonawca robót powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza konstrukcji 
istniejącego obiektu. NaleŜy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych 
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mogących znaleźć się w pobliŜu miejsca ( strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami 
dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. 
Nie dopuszcza się palenia usuwanych odpadów.  
Po wykonaniu rozbiórki pokrycia dachowego i łat naleŜy dokonać szczegółowych  oględzin i 
wytypować krokwie   , płatwie dolne (belki tramowe) do ich wzmocnienia . 
  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
W czasie wykonywania robót rozbiórkowych , szczególnie łat będzie prowadzona   
ciągła kontrola  roboty pod kątem wykorzystania łat do ponownego wbudowania.. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
  
7.1. Jednostka obmiarowa   
Jednostką  obmiaru jest 1 m2  powierzchni dachu i łacenia dachu.. Do obliczenia  
ilości obmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT   
8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  
  
Roboty  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  
specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.  
  
8.2. Odbiór końcowy  
  
Poszczególne etapy robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez inspektora 
nadzoru. Odbioru robót dokonuje inspektor, po zgłoszeniu ich przez wykonawcę robót. Odbiór 
powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 
hamowania postępu robót. 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru  
w  dzienniku  budowy  zakończenia  robót  rozbiórkowych   i  spełnieniu  innych  
warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy płatności  podano  w  ST  Kod  CPV  
45000000-7 „Wymagania ogólne". 
 
9.1. Cena jednostkowa   
Cena jednostkowa uwzględnia:  
-  zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,  
-  wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,  
-  oczyszczenie deskowania,  
-  rozbiórki deskowań, rusztowań i pomostów,  
-  oczyszczenie  stanowiska  pracy  i  usunięcie, będących własnością Wykonawcy -   
    materiałów rozbiórkowych,  
-  wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
-    Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów   Budowlanych 
z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy przy  wykonywaniu robót 
budowlano montaŜowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93) 
-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych.  
      Część I Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie II. 
- Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych i transportowych. 
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ST  -  1  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
A.2. WYKONYWANIE  REMONTU  KONSTRUKCJI  DACHOWEJ   (45261100-5) 
  
  1. WSTĘ P.  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

P rzedmiotem n in ie jsze j  Specyf ikac j i  Techn iczne j  są  wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem remontu konstrukcji drewnianej  
dachu w zakresie krokwi , płatwi dolnych i łat. 

1.2.   Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja    Techniczna    jest    stosowana    jako    dokument    przetargowy    i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności : 
-     umoŜliwiające i mające na celu wykonanie wzmocnienia krokwi , 
-     umoŜliwiające wzmocnienie płatwi dolnych ,objętych destrukcją biologiczną  
      w postaci  mączki. 
-     impregnacji wszystkich istniejących elementów drewnianych poraŜonych przez  
      owady i  nowobudowanych , preparatem wodnym na bazie boru „Adolit -   
       Holzwurmfrei”  firmy REMERS  lub środkiem równowaŜnym . 
-      wykonania izolacji połaci dachowej folia dachową zbrojona , 
-      montaŜu kontrłat 4*5cm.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót  jest  odpowiedz ia lny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY. 

Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej. 
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, Ŝe spełniają wymagania 
aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku 
braku odpowiednich norm oraz ich właściwości są, co najmniej takie same, lub lepsze 
niŜ materiałów zastosowanych w dokumentacji technicznej. KaŜda zamiana materiałów 
wymaga pisemnej zgody Projektanta i Inspektora. 
Wszystkie materiały muszą mieć parametry techniczne oraz kolorystykę dokładnie zgodną z 
przyjętymi w dokumentacji projektowej. Wszystkie materiały muszą być w pierwszej  klasie jakości. 
Odstępstwa są niedopuszczalne. 
Dla udokumentowania zgodności stosowania materiałów budowlanych zgodnie z ustawą, 
wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty umoŜliwiające kontrolę przez Inspektora.   
 
Konstrukcja elementów dachu  winna spełniać następujące warunki: 
1.Drewno uŜyte do remontu  konstrukcji i elementów więźby dachowej powinno 
 odpowiadać wymaganiom odpowiednich PN 
2. Konstrukcje lub elementy powinny być wykonane  z tarcicy sosnowej lub świerkowej. 
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3. W konstrukcji więźby naleŜy stosować drewno  o klasie wytrzymałości 
  na zginanie K 27.  
4 . W technicznie uzasadnionych  przypadkach dopuszcza się uŜycie do  
konstrukcji i elementów  drewnianych – drewna jodłowego , modrzewiowego lub innych gatunków 
5. Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wkładów , kołków , klocków , płytek itp. powinny być z 
drewna twardego  - dębowego , akacjowego lub innego o podobnych właściwościach .  
Folia dachowa – folia  wysokiej jakości zbrojona  , rodzaj uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.  
Preparat do impregnacji   -  preparat wodny na bazie boru „Adolit - Holzwurmfrei”  firmy REMERS  
lub środek  równowaŜny. . 
 
3. SPRZĘT.  
  

Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. Wykonawca jest 
zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze narzędzi 
naleŜy uwzględnić wymagania producenta wyrobów. 
 
4. TRANSPORT.  
 
Materiały naleŜy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok  siebie i 
zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania się podczas transportu. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na  środkach transportowych naleŜy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Przy   ruchu   po   drogach   publicznych   środki   transportowe   muszą   spełniać  wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
  

Przed przystąpieniem do prac naleŜy dokonać pomiarów połaci dachowej, 
sprawdzić poziomy osadzenia elementów  dachowych, wielkość spadków dachu 
oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować 
rozłoŜenie   poszczególnych   pasów   na   powierzchni   dachu.   Dokładne 
zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. 
Podczas przygotowania konstrukcji dachu do pokrycia blachą naleŜy : 
-   wzmocnić krokwie  poprzez zastosowanie obustronnych nakładek dł. 2 m z desek 
     gr. 38 mm ze skręceniem śrubami M16 w rozstawie co 30 cm , 
-    wzmocnić płatwie dolne ( traumy)  objęte destrukcją biologiczną  w postaci  
 mączki poprzez wycięcie zdegradowanej struktury  i wykonanie wstawki z kantówki  
18/12 cm na długości 3 m ze skręceniem pionowymi śrubami M16 w rozstawie co 30 cm  ,  
-    przybicie łat z rozbiórki  i nowych ,  
-    ułoŜenie  folii dachowej , 
-     przybicie kontrłat. 
Poziome izolacje przeciwwilgociowe wykonać z folii budowlanej czarnej 0,20 mm. Przy 
układaniu folii szczególną uwagę zwrócić trzeba na zachowanie zakładów szerokości 25 cm 
oraz na nie przerwaniu samej warstwy izolacji. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

KaŜda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub 
deklarację     zgodności     stwierdzającą     zgodność     własności     technicznych 
z określonymi w normach i aprobatach. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny 
być odebrane.     W  takim   przypadku   naleŜy  roboty  poprawić  i  przedstawić  do  
ponownego odbioru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT.  
Jednostką obmiarową  wzmocnienia krokwi i płatew deskami lub kantówkami a takŜe uzupełnienie łat i 
kontrłat ,  pod pokrycie blachą będzie mb. 
Jednostką obmiarową  folii dachowej jest m2. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 

8.0.  ODBIÓR   ROBÓT. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora nadzoru .  Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia 
wszystkich wymagań dotyczących wykonanych robót. 
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami,  które 
     naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów. 
Odbiór gotowych robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
-    ocenę wyników badań, 
-     wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
-      stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
Zakończenie odbioru  potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem  moŜliwości ich 
usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

Rozliczenie dla wszystkich   robót - zgodnie z harmonogramem opracowanym przez 
Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inwestora lub warunkami umowy . 
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10. NORMY I PRZEPISY   ZWIĄZANE   

10.1. Normy 

PN-81/B-03150.01       Konstrukcje  z  drewna   i   materiałów  drewnopochodnych. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały. 
PN-81/B-03150.03      Konstrukcje  z  drewna   i   materiałów  drewnopochodnych. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. Złącza. 
PN-B-03150        Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
BN-80/7159-04/01      Konstrukcje  z  drewna   i   materiałów  drewnopochodnych. 
Metody    badań    i    kryteria    oceny   wytrzymałościowej   złączy    na    łączniki   mechaniczne. 
10.2.     Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki   techniczne  wykonania   i   odbioru   robót   budowlanych   -  część   C: zabezpieczenie i 
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 AT-15-5942/2003        
FOBOS - M4 do zabezpieczenia drewnianych elementów 
budowlanych przed korozją biologiczną i ogniem 
HK/B/1 709/01 /2002       ATEST HIGIENICZNY - impregnat do drewna FOBOS - M4 CERTYFIKAT 
ZGODNOŚCI 1408/2003Środek bio- i ogniochronny do drewna FOBOS -M4 
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ST  -  1  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
A.3. WYKONYWANIE  POKRYĆ    DACHOWYCH    (45261213-0) 
  
  1. WSTĘ P.  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

P rzedmiotem n in ie jsze j  Specyf ikac j i  Techn iczne j  są  wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem pokrycia dachu  budynku mieszkalnego 
blachą dachówkową , montaŜu rynien i rur spustowych . 

1.2.   Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja    Techniczna    jest    stosowana    jako    dokument    przetargowy    i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 

1.3.    Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie  pokrycia dachowego i wykonanie obróbek blacharskich oraz montaŜ 
rynien i rur spustowych. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót  jest  odpowiedz ia lny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

3. MATERIAŁY. 

Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej. 
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, Ŝe spełniają wymagania 
aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku 
braku odpowiednich norm oraz ich właściwości są, co najmniej takie same, lub lepsze 
niŜ materiałów zastosowanych w dokumentacji technicznej. KaŜda zamiana materiałów 
wymaga pisemnej zgody Projektanta i Inspektora. 
Wszystkie materiały muszą mieć parametry techniczne oraz kolorystykę dokładnie zgodną z 
przyjętymi w dokumentacji projektowej. Wszystkie materiały muszą być w 1 klasie jakości. 
Odstępstwa są niedopuszczalne. 
Dla udokumentowania zgodności stosowania materiałów budowlanych zgodnie z ustawą, 
wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty umoŜliwiające kontrolę przez Inspektora.  
 
 Blacha dachówkowa  
Blacha grubości 0,5-0,7mm, obustronnie cynkowana metodą ogniową , pokryta  powłokami 
poliestrowymi w kolorze brązowym  i pokryta warstwą pasywacyjną .  
 
 Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie - blacha stalowa powlekana grubości 0,50 mm w kolorze brązowym. 
Gwoździe blacharskie powinny odpowiadać ogólnym wymaganiom PN-84/M- 
81000. Gwoździe muszą być ocynkowane. 
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Gwoździe budowlane stosowane do robót blacharskich powinny odpowiadać 
wymaganiom PN-84/M-81000 oraz BN-87/5028-12. 
Wkręty samowiercące z podkładką uszczelniającą EPDM do mocowania blachy 
stalowej do podłoŜa drewnianego 4,8x35 mm . 
Spoiwa – do lutowania spoiwa miękkie cynowo-ołowiane o zawartości min. 40 % 
cyny i niskiej zawartości antymonu. 
Topniki - chlorek cynku, chlorek amonu, Ŝywica (kalafonia) 
 
     Rynny i rury spustowe 
Przed przystąpieniem do montaŜu rynien i rur spustowych materiały te naleŜy pomalować  
dwukrotnie farbą rdzochronną, uzgodniona z Inwestorem. 
Rynny – naleŜy zawiesić  z demontaŜu na nowych rynchakach  . 
Rury spustowe naleŜy przerobić z zastosowaniem koszy zbiorczych w miejscach wskazanych w 
projekcie. 
W systemach rynnowych do montaŜu rynny moŜna uŜyć następujących elementów: 
Uchwyty i obejmy stalowe proste lub skręcone długie i krótkie, które montuje się zarówno do 
krokwi, jak i do łat, 
Uchwyty tworzywowe doczołowe wiszące i podtrzymujące, które montuje się do deski czołowej 
dachu. 
Wszystkie   rodzaje   uchwytów   do   rynien   naleŜy   montować   w   odstępach maksymalnie 70 cm 
od siebie. 
Uchwyty i obejmy rury stalowe uniwersalne - posiadają nakrętkę, do której w zaleŜności  
od   konstrukcji  ściany  moŜna  zamontować  śruby  dwu gwintowe 
o długościach 100, 160 lub 220 mm . 
Wszystkie rodzaje uchwytów do rur naleŜy montować w odstępach nie większych niŜ 2 metry od 
siebie. 
   
3. SPRZĘT.  
  

Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. Wykonawca jest 
zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze narzędzi 
naleŜy uwzględnić wymagania producenta wyrobów. 
 
4. TRANSPORT.  

Blachy do  pokryć dachowych  mogą być  przewoŜone dowolnymi środkami 
transportu. 
Materiały naleŜy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok  siebie i 
zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania się podczas transportu. 
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu. 
JeŜeli  długość  elementów z  blachy dachówkowej jest większa  niŜ długość pojazdu, 
wielkość nawisu nie moŜe przekroczyć 1 m. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na  środkach transportowych naleŜy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Przy   ruchu   po   drogach   publicznych   środki   transportowe   muszą   spełniać  wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 
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5. WYKONANIE ROBÓT.  
 
  
Pokrycia dachowe  
 
Przed przystąpieniem do prac naleŜy dokonać pomiarów połaci dachowej, 
sprawdzić poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu 
oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować 
rozłoŜenie   poszczególnych   pasów   papy   na   powierzchni   dachu.   Dokładne 
zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. 
 
Obróbki blacharskie i łączniki   

Roboty blacharskie wykonywać w temperaturze powyŜej 10 °C. Blachy izolować od bezpośredniego 
łączenia z drewnem impregnowanym, sklejką, stalą czarną, zaprawą wapienną, świeŜym betonem, 
papami asfaltowymi. 

 
Rynny i rury spustowe.  

 Instalacja uchwytów 
Najpierw naleŜy ustalić pozycję leja spustowego i zamontować uchwyty do jego montaŜu, a 
następnie, pamiętając o zachowaniu spadku około 3 mm na 1 mb rynny, zamontować uchwyt 
najbardziej oddalony od leja. Jego odległość od denka zewnętrznego powinna wynosić 
maksymalnie10 cm. Za pomocą dwóch odcinków sznurka połączyć uchwyt najdalej 
połoŜony z uchwytami zamontowanymi przy leju. Sznurki naleŜy rozciągnąć pomiędzy dnami a 
przednimi noskami uchwytów. 
NaleŜy pamiętać, aby uchwyty mocować do połaci dachowej za pomocą wkrętów 
ocynkowanych, a nie gwoździ. 
Zazna cz yć  po łoŜen i e  wsz ys t k i ch  poś r edn i ch  uchwytów,  pam ię ta ją c  o zachowaniu 
maksymalne odległości między nimi wynoszącej 70 cm.  
W przypadku lejów spustowych, złączek i naroŜników naleŜy pamiętać o zasadzie, aby uchwyty 
montować jak najbliŜej nich, tzn. maksymalnie10 cm od krawędzi kształtek. 
MontaŜ rynien 
Zamontować lej i połączyć rynny ze złączkami. NaleŜy pamiętać, aby rynnę w 
złączce wsunąć do znaku „koniec rynny", jedną stronę rynny (od strony okapu) 
wsunąć pod zapinkę, a na drugą stronę rynny zapinkę wcisnąć palcami. Takie 
połączenie stanowi dylatację dla rozszerzających się i kurczących pod wpływem 
róŜnic temperatur rynien. 
Uszczelki przed montaŜem rynien warto posmarować środkiem poślizgowym na 
bazie silikonu. 
Następnie zamontować naroŜniki i denka. 
W celu umoŜliwienia kontrolowanego wydłuŜania się rynien uchwyty rynny naleŜy 
instalować w zagłębieniu profili złączek rynny. W razie niemoŜliwości takiego 
rozwiązania  uchwyt stalowy,  który jest zamontowany mniej więcej w środku 
odcinka rynny, naleŜy zacisnąć na rynnie tak, aby w tym punkcie rynna nie miała 
moŜliwości ruchu. Pozostałe uchwyty naleŜy zamontować jako przesuwne, czyli 
tak, aby rynna mogła w nich bez przeszkód rozszerzać się lub kurczyć. 
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MontaŜ rur spustowych 
Obejmy rury powinny być montowane pod kaŜdym kielichem rury w odległościach nie większych niŜ 
2 m od  siebie. 
W sytuacji, gdy okap dachu uniemoŜliwia zamontowanie rury bezpośrednio w lej, 
na   bosy  koniec  leja   naleŜy zamontować  dwa   kolana  o  równych   kątach, 
a pomiędzy   nimi   odcinek   rury.   Następnie   zaznaczyć   na   ścianie   połoŜenie 
kolejnych obejm tak, aby ich lokalizacja przypadła pod kielichami rur 
spustowych. Zainstalować obejmy, a potem rury, pamiętając o pozostawieniu około  
10 mm luzu w kielichach ze względu na rozszerzalność termiczną tworzywa. W przypadku 
odprowadzenia wody deszczowej do kanalizacji w dolnym odcinku rury instaluje się czyszczak. 
 JeŜeli rury spustowe nie będą wprowadzane do kanalizacji, jako wyloty rur zastosować kolana. W 
obu przypadkach naleŜy pamiętać, aby mocować rurę tuŜ nad kształtkami. 

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

KaŜda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub 
deklarację     zgodności     stwierdzającą     zgodność     własności     technicznych 
z określonymi w normach i aprobatach. 
Kontrola    wykonania    podkładów    pod    pokrycia    z    papy    powinna    być 
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania 
pokryć zgodnie z wymaganiami normy. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny 
być odebrane. 
     W  takim   przypadku   naleŜy  roboty  poprawić  i  przedstawić  do  ponownego 
odbioru. 
Sprawdzenie robót - montaŜ rynien i rur spustowych 

Uznaje się, Ŝe badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów są zgodne 
z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej oraz wymaganiami 
norm przedmiotowych. 
Sprawdzenie robót pokryciowych 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji.  Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być 
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z 
wymaganiami normy PN-80/B-10240 .  Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu 
zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. 
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas 
wykonania prac pokrywczych, 
b) w odniesieniu  do właściwości całego  pokrycia   (kontrola  końcowa)  -  po 
zakończeniu prac pokrywczych. 
  
7. OBMIAR ROBÓT.  
Jednostką  obmiarową robót  pokrywczych jest  m 2  powierzchni  dachu.   
Powierzchnię pokrycia dachów blachą oblicza się w metrach kwadratowych m2 ich połaci bez 
potrącania powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. o kominy, wyłazy, 
okienka, wywiewki, o ile kaŜda z nich jest mniejsza niŜ 0,5 m. 
Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie 
ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia płaszczyzny połaci 
z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej. 
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Jednostką obmiarową dla prac związanych z wykonaniem i montaŜem obróbek 
blacharskich jest: dla łączników - ilość sztuk , dla obróbek blacharskich –   
m2 powierzchni krytej . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze . 
Jednostką obmiarową - rynny i rury spustowe -1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
 

8.0.  ODBIÓR   ROBÓT. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami 
InŜyniera. Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonanych robót 
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami,  które 
naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 
Odbiór gotowych robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
-    ocenę wyników badań, 
-   wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
-   stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

Łączniki i obróbki blacharskie 
Odbiór obróbek blacharskich, powinien obejmować: 
Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
Sprawdzenie    mocowania    elementów    do    deskowania,    ścian,    kominów, 
wietrzników, włazów itp. 

Roboty instalacyjne rynien i rur spustowych 
Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
 
Zakończenie odbioru  potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem  moŜliwości ich 
usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

Rozliczenie dla wszystkich   robót - Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez 
Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inwestora. 

10. NORMY I PRZEPISY   ZWIĄZANE   

10.1. Normy 

PN-81/B-03150.01       Konstrukcje  z  drewna   i   materiałów  drewnopochodnych. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały. 
PN-81/B-03150.03      Konstrukcje  z  drewna   i   materiałów  drewnopochodnych. 
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Obliczenia statyczne i projektowanie. Złącza. 
PN-B-03150        Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
BN-80/7159-04/01      Konstrukcje  z  drewna   i   materiałów  drewnopochodnych.  Metody    
badań    i    kryteria    oceny   wytrzymałościowej   złączy    na    łączniki   mechaniczne. 
PN-B-94701:1999        Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001        Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
 PN-EN 612:1999     Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 
wymagania. 
PN-B-94702:1999        Dachy.     Uchwyty     stalowe     ocynkowane     do     rynien 
półokrągłych. PN-EN 607:1999     Rynny dachowe r elementy wyposaŜenia z PCV-U. 
Definicje,wymagania i badania. 
PN-77/B-02011       ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie wiatrem. PN-B-
02361:1999        Pochylenia połaci dachowych. PN-61/B-10245     
   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. PN-B-
02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-61/B-10245     Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-94702:1999   Dachy.  Uchwyty  stalowe  ocynkowane  do  rynien  
półokrągłych.  
PN-EN 607:1999   Rynny dachowe r elementy wyposaŜenia z PCV-U. Definicje,  
       wymagania i badania.  
PN-77/B-02011   ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie wiatrem.  
PN-B-02361:1999   Pochylenia połaci dachowych.  
PN-61/B-10245   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej  
       i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-EN   501:1999   Wyroby  do   pokryć   dachowych  z  metalu .Charakterystyka wyrobów z cynku do 
pokryć dachowych układanych na ciągłym podłoŜu 
PN-EN   *506:2002  Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 
PN-EN   504:2002   Wyroby  do   pokryć   dachowych  z  metalu.   Charakterystyka 
wyrobów z bfachy miedzianej układanych na ciągłym podłoŜu. 
PN-EN   505:2002   Wyroby  do   pokryć   dachowych  z  metalu.   Charakterystyka 
wyrobów płytowych ze stali układanych na ciągłym podłoŜu. 
PN-EN   508-1:2002Wyroby  do   pokryć  dachowych  z  metalu.   Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na 
korozję. Część 1: Stal. 
PN-EN   508-2:2002Wyroby  do   pokryć  dachowych  z  metalu.   Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na 
korozję. Część 2: Aluminium. 
PN-EN   508-3:2002Wyroby  do   pokryć  dachowych  z  metalu.   Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na 
korozję. Część 3: Stal odporna na korozję. 
PN-EN   502:2002   Wyroby  do   pokryć   dachowych  z  metalu.   Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na 
ciągłym podłoŜu. 
PN-EN   507:2002   Wyroby  do   pokryć   dachowych  z  metalu.   Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy aluminiowej, układany na ciągłym podłoŜu. 
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10.2.     Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki   techniczne  wykonania   i   odbioru   robót   budowlanych   -  część   C: zabezpieczenie i 
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 AT-15-5942/2003        FOBOS 
- M4 do zabezpieczenia drewnianych elementów 
budowlanych przed korozją biologiczną i ogniem . 
HK/B/1 709/01 /2002       ATEST HIGIENICZNY - impregnat do drewna FOBOS - M4 CERTYFIKAT ZGODNOŚCI 
1408/2003Środek bio- i ogniochronny do drewna FOBOS -M4  
CERTYFIKAT B/13B10279/03   dachówka karpiówka „KLASSIK" firmy CREATON AG. Warunki   techniczne   
wykonania   i   odbioru   robót   budowlanych   -   część   C: zabezpieczenie  i  izolacje, zeszyt   1:   
Pokrycia  dachowe, wydane  przez  ITB -Warszawa 2004 r 
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ST  -  1  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
A.4.   REMONT   INSTALACJI ODGROMOWEJ     (45312311-0) 
  
  1. WSTĘ P.  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

P rzedmiotem n in ie jsze j  Specyf ikac j i  Techn iczne j  są  wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem WYMIANY INSTALACJI 
ODGROMOWEJ . 

1.2.   Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja    Techniczna    jest    stosowana    jako    dokument    przetargowy    i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 

1.3.    Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie  wymiany instalacji odgromowej . 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót  jest  odpowiedz ia lny za jakość i ch wykonan ia zgodn ie ze stanem 
istn ie jącym ,   ST i poleceniami Inspektora. 

4. MATERIAŁY. 

Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w ST. Dopuszcza się stosowanie 
materiałów zamiennych pod warunkiem, Ŝe spełniają wymagania aktualnie obowiązujących norm 
(PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm oraz 
ich właściwości są, co najmniej takie same, lub lepsze niŜ materiałów zastosowanych w 
dokumentacji technicznej. KaŜda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody  Inspektora. 
Wszystkie materiały muszą mieć parametry techniczne  w pierwszej  klasie jakości. Odstępstwa są 
niedopuszczalne. 
Dla udokumentowania zgodności stosowania materiałów budowlanych zgodnie z ustawą, 
wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty umoŜliwiające kontrolę przez Inspektora. 
 
3. SPRZĘT.  
  

Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Wykonawca jest 
zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze narzędzi 
naleŜy uwzględnić wymagania producenta wyrobów. 
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4. TRANSPORT.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu ,które   nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonanych robót. 

Materiały i urządzenia przewoŜone środkami transportu powinny być skutecznie  zabezpieczone przed 
ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich producentów. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
  
Wszystkie  czynności  wykonywane w pobliŜu istniejących i czynnych urządzeń elektrycznych, 
rozdzielnic  – winny być prowadzone za zgodą uŜytkownika budynku , pod nadzorem upowaŜnionych  
pracowników słuŜb eksploatacyjnych posiadających wymagane świadectwa kwalifikacyjne.  

W trakcie wykonywania robót Wykonawca jest  zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących 
BHP.  

  Od daty rozpoczęcia  robót  aŜ do dnia  podpisania  protokołu odbioru  końcowego Wykonawca 
odpowiada za wszystkie wbudowane materiały i   urządzenia uŜywane  do wykonania robót. 

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

KaŜda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub 
deklarację     zgodności     stwierdzającą     zgodność     własności     technicznych 
z określonymi w normach i aprobatach. 
Roboty uznaje się za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i 
badania dały pozytywne wyniki. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie będą 
odebrane. W  takim   przypadku   naleŜy  roboty  poprawić  i  przedstawić  do  ponownego 
odbioru. 
      Po zakończeniu robót naleŜy sprawdzić i pomierzyć: 
- jakość i kompletność wykonanych robót , 
- jakość połączeń  przewodów tworzących zwody , 
- jakość połączeń  przewodów tworzących przewody odprowadzające , 
- wykonać pomiary elektryczne rezystancji uziemienia . 
 
7. OBMIAR ROBÓT.  
Jednostką obmiaru  jest  mb wykonania przewodów . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji powykonawczej  z uwzględnieniem zmian  
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8.0.  ODBIÓR   ROBÓT. 
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi końcowemu na podstawie       wyników 
przeprowadzonych  badań , pomiarów i oceny wizualnej. 
Zakończenie odbioru  potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem  moŜliwości ich 
usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

   9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

   Rozliczenie   robót  następuje po podpisaniu protokółu odbioru i ustaleń   
określonych w umowie o wykonanie roboty. 
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10.         PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej Jednolity tekst  
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).  
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. –  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.  
1650).  
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  -  w  sprawie  
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.  
U. Nr 47, poz. 401 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  -  w  sprawie informacji  
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz planu  
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


