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Ogólna specyfikacja techniczna 

 wykonania i odbioru robót budowlanych 

ST 00.00 

REMONT HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ  w SANDOMIERZU 
 
 

ADRES BUDOWY: 
SANDOMIERZ  ul. Patkowskiego 2 
 
INWESTOR: 
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU i REKREACJI w Sandomierzu 
Ul.  Sokolnickiego 10 

 

 

ST – 00. 00   WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 WSTĘP 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna dla Remontu Hali widowiskowo-
sportowej w Sandomierzu połoŜonej przy ul. Patkowskiego 2. 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane 
w ramach: Remontu Hali widowiskowo-sportowej w Sandomierzu 
 
Zastosowano następujące oznaczenia : 
   STB - Specyfikacje techniczne w zakresie robót budowlanych 

STS - Specyfikacje techniczne w zakresie robót instalacji sanitarnych 
   STE - Specyfikacje techniczne w zakresie robót instalacji elektrycznych 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i naleŜy je stosować 

w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu 

zamówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót 

budowlanych, obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania 

dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
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1.3. Zakres Robót objętych ST         
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące realizacji robót w zakresie 
rzeczowym określonym dla robót remontowych Hali widowiskowo-sportowej  ujętym w przedmiarze robót dla w/w 
zadania. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót i opis zadania 
 

Teren budowy stanowi uŜytkowany obiekt hali widowiskowo-sportowej połoŜonej w Sandomierzu 
przy ul. Patkowskiego 2. 
Zamawiający określił następujący zakres robót, ujętych w przedmiarze ofertowym.  
 
W zakres prac remontowych będą wchodzić elementy robót: 

- renowacja i reperacje ścian wewnętrznych hali widowiskowo-sportowej z pomalowaniem 
powierzchni wg kolorystyki uzgodnionej z inwestorem. Materiały uŜyte do robót  malarskich 
powinny charakteryzować się podwyŜszoną wytrzymałością na uderzenia zewnętrzne a farby 
powinny mieć fakturę zmywalną.  

 
- w zakres zadania remontowego wchodzi wymiana posadzek z tworzyw sztucznych na posadzki 

typu gres lub terakota. Do zadań Wykonawcy naleŜy demontaŜ i usuniecie starych okładzin 
podłogowych oraz przygotowanie powierzchni pod okładziny ceramiczne. Wykończenie podłóg wg 
wytycznych Zamawiającego. UŜyte okładziny ceramiczne winny cechować się podwyŜszoną 
ścieralnością i antypoślizgowością. Okładziny powinny posiadać IV kl. ścieralności i być w klasie 
min R10. 

 
- W zakres zadania wchodzi cyklinowanie parkietów boisk, z wymianą list przypodłogowych oraz 

lakierowaniem i malowaniem linii boisk. Prace winny być prowadzone w uzgodnieniu z obsługą 
hali. UŜyte materiały powinny cechować się wysoką wytrzymałością i powinny posiadać cechy 
zatwierdzające je do stosowania na halach sportowych (atesty) 

 
- Remont łazienek i kabin prysznicowych z wymianą wylewek prysznicowych 

 
- Roboty zewnętrzne elewacji wg zaleceń Zamawiającego oraz wymianą pakietu szybowego z szkła 

bezpiecznego w oknie hali 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  
Zaleceniami Zamawiającego, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru . 

 
 1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie  przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  

 

 1.4.2. Dokumentacja  

Przetargowa Dokumentacja będzie zawierać : 

 
Przedmiary robót  
Przedmiar – Kosztorys ślepy dla w/w zadania opracowany przez mgr inŜ. Tomasz Rabęda  
Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację; 

 1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót 

 2. Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków 

 3. Projekt organizacji i harmonogram Robót 

 4. Projekt zaplecza technicznego budowy 
 

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją i wytycznymi 

Cechy materiałów i elementów obiektów i budowli powinny być jednorodne i 

wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie 

powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. JeŜeli przedział tolerancji nie 

został określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to naleŜy przyjąć 

tolerancje akceptowane zwyczajowe dla. danego rodzaju robót. W przypadku, gdy 

materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją 

techniczną i wpłynęło to niezadowalająco na jakość budowli lub obiektu, to takie materiały 

i roboty nie zostaną akceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy obiektu 

lub budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

 

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 

realizacji budowy, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu 

Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 

 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania 

Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
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l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

2) Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjamitoksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

         c) moŜliwością powstania poŜaru. 

 

Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

  - zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, 

  - materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 

 - przekroczeniem norm hałasu, 

- moŜliwością powstania poŜaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi 

przepisami o c h r o n y  ś r o d ow i s k a  o b c i ą Ŝ a j ą  W y k o n a w c ę  r o b ó t .  W o d y  

p ow i e r z c h n i ow e  i gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót. 

 

1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy na terenie hal widowiskowych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

 1.4.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być uŜyte pod warunkiem 
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przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów 

od właściwych organów administracji państwowej. JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów 

szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało 

jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

1.4.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 

właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o 

zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera i zainteresowane władze oraz będzie z 

nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.4.6. Ograniczenia obciąŜeń osi pojazdów 

Wykonawca dostosuje się do wymaganych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca 

będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót uszkodzonych w wyniku przewozu 

nadmiernie obciąŜonych pojazdów i ładunków. 

 

1.4.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony 
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Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

 

1.4.8. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia uŜywane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 

zakończenia robót przez zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 

ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

obiekty i budowle lub ich elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu 

odbioru ostatecznego. 

 

1.4.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie ich wykorzystania. 
 

1.4.10. RównowaŜność norm i przepisów 

Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały sprzęt 

i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile  

w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie 

normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyŜszy poziom wykonania, pod 

warunkiem wcześniej ich akceptacji przez Zamawiającego. 

 

1.5. Nazwy i kody robót wg CPV objętych zamówieniem 
Lp Nazwa Grupa   robót Klasa  robót  Kategoria robót 

1 Roboty tynkarskie i okładzinowe 454 4541 45410 
2 Roboty malarskie  454 4544 45442 
3 Roboty elewacji  452 4526 45262 
4 Instalacje budowlane - hydraulika 453 4533 45332 

 

 
 

 

 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE   - PRACOWNIA PROJEKTOWA -  PHU RABUD mgr inŜ.  Tomasz Rabęda,   Sandomierz  tel. ( 015 ) 832- 02- 43  

 

Remontu Hali widowiskowo-sportowej w Sandomierzu - 2007 7

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez InŜyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia InŜynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez InŜyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 

miejscach uzgodnionych z InŜynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

Terenu Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier 
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zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót niŜ te, dla których zostały 

zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez InŜyniera.  

KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim 

zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli 

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera . 

 

3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez 

InŜyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera w 

terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 

sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji InŜyniera, moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 

warunków umowy zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
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4. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 

kaŜdym takim przewozie powiadamiał InŜyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera, w terminie 

przewidzianym umową. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą 

być uŜyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 

uŜytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami InŜyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości 

przez InŜyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i 

w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni 

wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
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czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie 

później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 

groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.1. Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy 

Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji 

wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę. Jest on równieŜ upowaŜniony do kontroli 

wszystkich robót i kontroli materiałów dostarczonych na budowę lub na niej 

produkowanych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci 

wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych  

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

                                          
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 

przez InŜyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 
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- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji InŜynierowi); 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć załoŜoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów 

oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 

normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, InŜynier ustali 

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
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Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak 

powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzyma 

uŜycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 
 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

InŜyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera . 
 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, moŜna 

stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera . 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera . 
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6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, jednak nie później niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 

6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia InŜynier uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona 

mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. 

InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy.  

JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier 

poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-     Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją 

określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

1W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda 

partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 
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2Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. 

3Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.8. Dokumenty budowy 

 

(1) Rejestr  Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

kaŜdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób 

ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  

 

(2) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie 

InŜyniera.  

 

(3) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące 

dokumenty: 
pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

protokoły przekazania Terenu Budowy, 

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

protokoły odbioru Robót, 

protokoły narad i ustaleń, 

korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawione do wglądu na Ŝyczenie 

Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie 

obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym 

Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według 

instrukcji InŜyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera. 

 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Opracowanie przedmiaru winno składać się z: karty tytułowej, spisu działów przedmiaru 

robót, tabeli przedmiaru robót. 

7.2.1. Karta tytułowa powinna zawierać: 

- Nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego, 

- W zaleŜności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 

nazwy i kody grup, klas, kategorii robót 

- Adres obiektu budowlanego 

- Nazwę i adres zamawiającego 

- Datę opracowania 

7.2.2. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót 

budowlanych w danym obiekcie na grupy robót według Wspólnego Słownika 

Zamówień. W przypadku robót budowlanych dotyczących wielu obiektów, spisem 

działów naleŜy objąć dodatkowo podział całej inwestycji na obiekty budowlane. Grupa 

robót dotycząca przygotowania terenu powinna stanowić odrębny dział przedmiaru dla 

wszystkich obiektów 

7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające 

robotom podstawowym. 
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W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych - robót, które 

są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale 

nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,  

z wyłączeniem przypadków, gdy istniej ą uzasadnione podstawy do ich odrębnego 

rozliczania. 

7.3. Dla kaŜdej pozycji przedmiaru robót naleŜy podać następujące informacje: 

- Numer pozycji przedmiaru, 

- Kod pozycji przedmiaru, 

- Nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji 

      przedmiarowej, 

- Jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru, 

- Ilość jednostek miary pozycji przedmiaru. Ilość jednostek miary podane w 

przedmiarze powinny być wyliczone wyłącznie w sposób zgodny z zasadami 

podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez InŜyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 

będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 

przez cały okres trwania Robót. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a 

takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 

być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór 

zostanie uzgodniony z inŜynierem. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 b) odbiorowi częściowemu, 

 c) odbiorowi wstępnemu 

d) odbiorowi końcowemu. 
 

8.1. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie Odbiór wstępny Robót. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 

tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

Uzgodniona cena podana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza moŜliwość dodatkowej zapłaty. 
 
 
Na tym zakończono specyfikację techniczną. 
 
 
 


