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Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu – Bulwar Piłsudskiego 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót    
I. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 00 “Wymagania Ogólne” 

odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót,  

które zostaną wykonane w ramach projektu pod nazwą Rewitalizacja Starego Miasta  

w Sandomierzu – Bulwar Piłsudskiego. 

 
 
1.2. Przedmiot i zakres Robót objętych ST 
 

1.2.1. Zakres zadania 
W zakresie zadania jest wykonanie prac remontowo-budowlanych dotyczących:  

− pogłębienia kanału portowego, 

− prace budowlane budynku sportów wodnych wraz z rozbiórką istniejącego obiektu 

wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych, 

− zagospodarowanie nabrzeża Wisły oraz stworzenie nowych obszarów                      

o charakterze sportowo-rekreacyjnych. 

 

1.2.2. Przedmiot ST 
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 

 

ST 00 WYMAGANIA OGÓLNE 
ST 01 ROBOTY BUDOWLANE 
ST 02 ROBOTY DROGOWE 

ST 03 
ZEWNĘTRZNE SIECI SANITARNE W ZAKRESIE WODOCIĄGU 
I KANALIZACJI 

ST 04 INSTALACJA WOD.-KAN. Z PRZYŁĄCZAMI 
ST 05 INSTALACJA WENTYLACJI 
ST 06 OŚWIETLENIE ULIC I PLACÓW 

ST 07 
ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO 
O OSPRZĘTU 

ST 08 
ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA I WYKONANIA 
SYGNALIZACJI WŁAMANIA I MONITORINGU 

 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jako część 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, należy odczytywać i rozumieć                 
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.2.1. 

 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 
1.3.1. Wyszczególnienie robót tymczasowych 
  Przewidywane jest występowanie następujących robót tymczasowych: 

a) odwodnienie terenu robót, 

b) umocnienie wykopów, 

c) zabezpieczenie istniejących budowli (sieci, uzbrojenia itp.), 

d) prowizoryczne uzbrojenie terenu, 
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e) organizacja ruchu drogowego zastępczego (w tym m.in. drogi objazdowe, zmiany 

tras zbiorowej komunikacji miejskiej i opłaty z tym związane), 

f) rusztowania, 

g) deskowanie budowli, 

h) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem (drzewa, zabytki, cieki itp.), 

i) zagospodarowanie terenu budowy (ogrodzenia, ochrona fizyczna, drogi                     

i komunikacja, składowiska, przyłącza, obiekty zaplecza, urządzenia produkcji 

pomocniczej, zabezpieczenie bhp i ppoż., tablice informacyjne itp.) 

 

1.3.2. Wyszczególnienie prac towarzyszących 
 Przewidywane jest występowanie następujących prac towarzyszących: 

a) obsługa geodezyjna, 

b) obsługa geotechniczna, 

c) prace projektowe i uzgodnienia, 

d) prace laboratoryjno-badawcze, 

e) ekspertyzy i opracowania specjalistyczne, 

f) dokumentacja fotograficzna terenu i robót, 

g) nadzór archeologiczny i innych użytkowników uzbrojenia terenu, 

h) opracowanie i kompletowanie dokumentacji powykonawczej. 

 
1.4. Informacja o Terenie Budowy 

Obecnie teren objęty niniejszą inwestycją – to rejon  położony pomiędzy trasą ul. 

Podzamcze, a akwenem Wisły. Zajmuje ok. 700 m wybrzeża Wiślanego rozciętego mniej 

więcej w połowie ujściem dawnego kanału portowego dziś zamulonego.  

Obszar jest zadrzewiony, część z nasadzeń  wykonano w okresie urządzania terenów 

sportowo-rekreacyjnych, a część stanowi naturalny drzewostan terenów nadrzecznych.  

Na omawianym Terenia znajdują się dwa obiekty kubaturowe: pawilon gastronomiczno-

usługowy „okrąglak” oraz parterowy budynek mieszczący dawną bazę ośrodka sportów 

wodnych. Ponadto znajduje się prowizoryczna przystań żeglugi wiślanej, wytrasowane 

drogi i ścieżki spacerowe częściowo utwardzone wyposażone w ławki i oświetlenia. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami 

Kontraktu do wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, 

w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

zapewniając: 

a) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

- bezpieczeństwa konstrukcji, 

- bezpieczeństwa pożarowego, 

- bezpieczeństwa użytkowania, 

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 

środowiska, 

- ochrony przed hałasem i drganiami, 

- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,  

b) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 

- zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb,       

w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych 

czynników, 

- usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,  

c) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
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d) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

e) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

f) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 
konserwatorską, 

g) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 

h) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 

interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 

i) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.  

 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność       
z Dokumentacją Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót,  

a także poleceniami Inżyniera. 

 

 

1.5.1. Dokumentacja Budowy  
Dokumentację Budowy , w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią: 
a) Projekt Budowlano-Wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę, będący                 

w posiadaniu Zamawiającego, 

b) Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych  włączone do Kontraktu wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi       

i zamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie                      

z Kontraktem, 

c) Dokumenty Wykonawcy stanowiące: rysunki, obliczenia, oprogramowanie 

komputerowe, podręczniki, instrukcje oraz projekty części Robót i opracowania 

techniczno-organizacyjne przewidziane Kontraktem do sporządzenia i dostarczenia 

przez Wykonawcę.  
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać: 
- geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektów i powykonawczą 

Dokumentację Budowy  dla całości wykonywanych robót; kompletną 
dokumentację powykonawczą winien otrzymać Zamawiający w 3 egzemplarzach 

- projekty organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym uzgodnione                        

z zainteresowanymi instytucjami według obowiązujących procedur wraz  

z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, 

- projekty odzysku materiałów uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami 

według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń            
i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.  

 
1.5.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Budowy  i Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Dokumentacja Budowy  i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych   oraz inne dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią 
część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich  

są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, Wykonawca nie 

może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych,  

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich 

zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.  

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone wyroby budowlane będą zgodne  

z Dokumentacją Budowy  i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. Dane określone w Dokumentacji Budowy  i Specyfikacjach Technicznych 
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Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   będą uważane za wartości docelowe,  

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy wyrobów budowlanych i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy wyroby budowlane lub Roboty nie będą w pełni zgodne  

z Dokumentacją Budowy  lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie 

wyroby budowlane będą niezwłoczne zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 

Wykonawcy.   

 

l.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 

Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu  

aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy,  

a także zabezpieczy Teren Budowy  przed dostępem osób nieupoważnionych. 

(b) Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu  

i zabezpieczenia robót w pierwszej kolejności z Inżynierem, a następnie                     

z właścicielem (zarządcą) drogi oraz policją. Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania organizacji ruchu zastępczego według uzgodnionego projektu 

(tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, organizacja zastępczej zbiorowej  

komunikacji miejskiej i opłaty z tym związane, oznakowania i zabezpieczenia terenu 

robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji 

ruchu, oznakowania dróg). W organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić 
bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia Robót,    

a w Harmonogramie Robót uwzględnić odpowiednie środki techniczne                       

i organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia. Wykonawca umieści ogłoszenie 

zmiany organizacji ruchu w prasie. Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa 

drogowego i organizacją ruchu z tym związane Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać własnym staraniem. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca 

przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem 

drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 

Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt 

organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.          

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 

światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 

pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w 

nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 

bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez Inżyniera. 

(c) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie,  

w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których 

treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

(d) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy  i Robót poza placem budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. W Cenę 
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Kontraktową włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, 

przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na Terenie Budowy, 

takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone 

powietrze itp. W Cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty 

wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów do 

czasu ukończenia Robót oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy               

i doprowadzeń po ukończeniu Robót. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników           

i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on 

odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, 

dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych 

pozwoleń i zezwoleń.  
 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

a)  utrzymywać Teren Budowy  i wykopy w stanie bez wody stojącej oraz zapewni 

stały nadzór hydrogeologiczny 

b)  utrzymywać stały nadzór dendrologiczny w zakresie pielęgnacji drzew i krzewów 

ozdobnych w obrębie prowadzonych Robót i terenach przyległych    

c) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 

Budowy  oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 
będzie miał szczególny wzgląd na: 

1)  Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych. 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

W trakcie wykonywania robót Wykonawca będzie utylizował powstałe odpady na 

własnym staraniem i na własny koszt oraz przedkładał dokumenty potwierdzające ten 

fakt Zamawiającemu i Inżynierowi. 

 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie   

o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
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Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 

Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. Uznaje się, że w Cenę Kontraktową włączone są wszelkie opłaty za 

nadzór Użytkowników i Właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest wymagany     

w okresie prowadzenia Robót. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 

harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy  

i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 

mu przez Zamawiającego. 

Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub 

warstwy kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac  

i niemożliwa okaże się korekta Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca 

będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie 

zgodnym z postanowieniami Kontraktu.  

 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Inżyniera.  

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy  i Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie  

z poleceniami Inżyniera. 

 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały  

i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa 

Przejęcia przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były      

w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 

powinien rozpocząć Prace Zabezpieczające nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 

tego polecenia. 

 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne      

i miejscowe oraz inne przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami          

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisów podczas 

prowadzenia Robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.5.12. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót. 
Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany             

z odpowiednim wyprzedzeniem dokonać sprawdzenia dostępności terenu do prowadzenia 

Robót oraz powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie 

rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. Wykonawca powiadomi, 

zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy,  

wszystkie organy i instytucje biorące udział w procesie budowlanym.  

Wykonawca ma także obowiązek powiadomić właścicieli i dzierżawców terenów, że 

zgodnie z przyjętą procedurą postępowania w czasie wykonywania Robót, wszystkie 

ujawnione samowolne włączenia zostaną odłączone i zaślepione. Z chwilą przejęcia 

Terenu Budowy  Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których 

teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 

Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 

mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo 

pod budowę. 
Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób 

zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg 

montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 

uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace 

związane z budową Bulwaru Piłsudskiego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  
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1.5.13. Nadzór archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna  
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 

natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Inżyniera oraz 

Konserwatora Zabytków w Sandomierzu. Do momentu uzyskania od Inżyniera 

pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić robót (na 

danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty mogą być 
prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb.  

Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub 

warstwy kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac            

i niemożliwa okaże się korekta Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca 

będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie 

zgodnym z postanowieniami Kontraktu. 

Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniają pełną ochronę dóbr materialnych. Teren, na 

którym zlokalizowano inwestycję nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega 

szczególnej ochronie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu. 

 

1.5.14. Odwodnienie wykopów i odprowadzenie wód z pompowania oraz przekroczenie 
rowów melioracyjnych 

Wykonawca zobowiązany jest do stałego zapewnienia nadzoru hydrogeologa na czas 

realizacji Robót, który przez cały czas ich trwania będzie kontrolować warunki 

gruntowo-wodne oraz prawidłowość prowadzenia robót odwodnieniowych. Obniżenie 

poziomu wody gruntowej nie może spowodować zmian warunków gruntowo-wodnych 

obszarów przyległych. W przypadku odprowadzenia wód z odwodnienia wykopów do 

urządzeń melioracyjnych należy zastosować urządzenia wytrącające zanieczyszczenia 

stałe oraz uzgodnić zastosowanie tych urządzeń przed rozpoczęciem pompowania.  

Po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację 
powykonawczą zawierającą operat geodezyjny przejścia pod rowami. 

Wszelkie koszty związane z w/w uzgodnieniami nie podlegają odrębnej zapłacie               

i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Kontraktową. 
 
1.5.15. Wycinka drzew i krzewów oraz przesadzenie drzew   

Zamawiający jest w posiadaniu decyzji i zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów,           

z którą Wykonawca powinien zapoznać się przed Datą Rozpoczęcia Robót. 

 

1.5.16. Odbiory 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia               

o odbiorach technicznych Gminę Miejską Sandomierz w Sandomierzu oraz wszystkich 

właścicieli urządzeń podziemnych i nadziemnych występujących na danym odcinku 

odbiorowym. 

 

1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  
 

1. Dział robót: 

 45000000-7  - Roboty budowlane 

2. Grupy robót: 

 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 

i wodnej 

 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 
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 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

3. Klasy i kategorie robót: 

 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 

roboty ziemne 

 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków 

 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej 

 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 

 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne 

 45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów 

 45233140-2 - Roboty drogowe 

 45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 

 45242000-5 - Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych 

 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej 

 45246500-8 - Roboty budowlane w zakresie promenad 

 45248400-1 - Roboty budowlane w zakresie przystani 

 

1.7.  Niektóre określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

a) Wyroby budowlane - wszelkie tworzywa (materiały) niezbędne do wykonania Robót, 

zgodne z Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania               

i Odbioru Robót Budowlanych, zaakceptowane przez Inżyniera, i należy przez to 

rozumieć (w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych) wyrób wytworzony     

w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 

w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową, 

b) Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą,  
potwierdzający, że wyrób budowlany i proces jego wytwarzania są zgodne ze 

zharmonizowaną specyfikacją techniczną, 
c) Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 

przedstawiciela, stwierdzającego na jego wyłączną odpowiedzialność, że  wyrób 

budowlany jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, 
d) Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych, 

e) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem projektu 

budowlanego 

f) Skróty używane w niniejszej dokumentacji powinny być rozumiane następująco: 

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

PN  - Polska Norma, 

PN-EN  - Polska Norma oparta na standardach europejskich, 

WTWiOR  - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 

PZJ  - Program Zapewnienia Jakości, 

ITB  - Instytut Techniki Budowlanej, 

WO - Warunki Ogólne. 



Część IIIa – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Wymagania ogólne. 11 

 

 

Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu – Bulwar Piłsudskiego 

2. WYROBY BUDOWLANE 
2.1. Wymagania formalne 
2.1.1. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby 

budowlane (materiały i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie         

z przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 r. – Dziennik Ustaw Nr 

92, poz. 881), i które posiadają właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo 

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych 

wymagań.  
2.1.2. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane 

1.  Dla których: 

a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – 

w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 
zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu do 

wyrobów nieobjętych certyfikacją określoną w lit. a, mających istotny wpływ na 

spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych; 

2.  Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego 

wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych            

i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

3.  Wyroby budowlane: 

a) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano ceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną 
do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla 

których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki 

budowlanej. 

4.  Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby 

wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez 

projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał 

oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz 

z przepisami i obowiązującymi normami. 

2.1.3.Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodności zostały określone w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób ich znakowania znakiem budowlanym 

(Dz. U. nr 198 poz. 2041)  

2.1.4.Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych 

przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 

przeznaczonych na pobyt ludzi określa Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki 

Społecznej z dnia 12.03.1996r.  

2.1.5 Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne  

z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed 

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 

wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 

zatwierdzenia Inżynierowi. 
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2.2. Źródła szukania materiałów  
Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.  

 
2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych                  

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inżynierowi.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                        

i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania 

piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu 

stanu terenu przy ukończeniu Robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy  lub            

z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione 

na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera.  

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy  poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze.  

 
2.4. Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 

materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych 

kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będzie miał 

zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji. 

 
2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z Terenu Budowy , bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
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Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  

i niezapłaceniem.  

 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy   

w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

2.7. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Budowy  lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera         

o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 

dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany   

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 
3.  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 

i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, 

zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie  

z zasadami określonymi w Dokumentacji Budowy, ST i wskazaniach Inżyniera                

w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Budowy  lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

Robót. 

 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Budowy, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  

i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z Terenu Budowy . 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 

Budowy .  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność  
z Dokumentacją Budowy, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz 

poleceniami Inżyniera.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi   

w Dokumentacji Budowy lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Budowy          

i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni 

wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.2. Zgodność Robót z  obowiązującymi przepisami 
Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami 

Kontraktu do wybudowania  obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, 

w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

zapewniając: 

 

1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 

b) bezpieczeństwa pożarowego, 

c) bezpieczeństwa użytkowania, 

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 

środowiska, 

e) ochrony przed hałasem i drganiami, 

f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,  

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 

a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb,           

w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych 

czynników, 
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b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,  

3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 

4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej                          

i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne,        

w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich, 

5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 
konserwatorską, 

8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 

9) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 

interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 

10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.l. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inżyniera. 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 
wykonywanych Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków  

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób  

i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania  

i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości  

w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 

Robót, 
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- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
Robót i jakości materiałów.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie  

z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Budowy  i ST. Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.  

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca 

dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma 

użycie do Robót badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane  

z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 
6.3. Pobieranie próbek 

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;  

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera. 
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6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera  

o rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,  

i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  

i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Budowy  

i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań                 

i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność           
z warunkami podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane                

w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to 

takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

6.8.  Dokumenty Budowy 
 

(1) Dziennik Budowy       
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót 

budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich 
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wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości 

wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu. 

Dziennik budowy prowadzi się w taki sposób, aby z dokonywanych w nim wpisów 

wynikała kolejność zdarzeń i okoliczności. Dziennik budowy prowadzi się odrębnie 

dla każdego obiektu budowlanego wymagającego pozwolenia na budowę. Dla 

obiektów liniowych lub sieciowych dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla 

każdego wydzielonego odcinka robót.  

Przy wykonywaniu obiektu budowlanego metodą montażu dodatkowo prowadzi się 
dziennik montażu. 

Jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek prowadzenia specjalnego dziennika 

robót, fakt jego prowadzenia odnotowuje się w dzienniku budowy, a po zakończeniu 

robót specjalny dziennik robót dołącza się do dziennika budowy. 

Dziennik budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed 

zdekompletowaniem. Strony dziennika budowy przeznaczone do wpisów są podwójne 

– oryginał i kopia z perforacją umożliwiającą łatwe jej wyrywanie. Na poszczególne 

strony dziennika budowy organ wydający dziennik nanosi pieczęcie.  

Wpisów w dzienniku budowy dokonuje się w sposób trwały i czytelny na oryginałach 

i kopiach stron, zamieszczając je w porządku chronologicznym, w sposób 

uniemożliwiający dokonanie późniejszych uzupełnień. Do dokonywania wpisów          

w dzienniku budowy upoważnieni są: 
1) inwestor, 

2) inspektor nadzoru inwestorskiego, 

3) projektant, 

4) kierownik budowy, 

5) kierownik robót budowlanych, 

6) osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 

7) pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych 

do kontroli przestrzegania przepisów na budowie – w ramach 

dokonywanych czynności kontrolnych. 

Dziennik budowy znajduje się na stałe na terenie budowy i jest dostępny dla osób 

upoważnionych. Dziennik budowy należy przechowywać w sposób zapobiegający 

uszkodzeniu, kradzieży lub zniszczeniu. 

 

(2) Książka Obmiaru 
Książka Obmiaru dla przedmiotowej inwestycji nie będzie prowadzona. Rozliczenie 

kontraktu następować będzie ryczałtowo za dany element robót wykonany w całości.       

W  takim przypadku Inżynier potwierdzi w 100 % wykonania danego elementu robót, 

natomiast gdy wykonawca wykona części elementu oceniany będzie jego procent 

wykonania. 

 

 (3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 

w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

 

(4) Pozostałe Dokumenty Budowy 
Do Dokumentów Budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)÷(3) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
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b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) korespondencję na budowie. 

 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie. któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
7. ROZLICZANIE ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady rozliczania Robót 

Dla przewidzianego Kontraktu Wykonawca opracuje szczegółowy Program Robót         

w rozbici na poszczególne elementy Robót. Do tak przygotowanego Programu Robót 

opracuje Plan Płatności w rozbiciu na poszczególne elementy i czas wykonania. 

Ilość i jakość wykonanych robót na poszczególnych elementach oceniana będzie przez 

zespół Inżyniera. Za dany element robót wykonany w całości (rzeczowo oraz pod 

względem formalnym – protokoły odbioru, atesty itp.) Inżynier potwierdzi w 100 % 

natomiast w przypadku wykonania części elementu oceniany będzie jego procent 

wykonania. W cenie wykonania danego elementu Wykonawca powinien uwzględnić: 
a) koszty bezpośrednie, w tym: 

- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robót wraz   
z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące płace 
bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od 
płac, 

- koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji 
przedmiaru robót wraz z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, 
obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu 
bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsca składowania na placu 
budowy, 

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wy-
konania danej pozycji przedmiaru robót wraz z pracami towarzyszącymi            
i robotami tymczasowymi, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na 
plac budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót, 

b) koszty ogólne budowy, w tym: 
- koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego     

i administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie 
zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty 
ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, 

- wynagrodzenia bezosobowe, które wg wykonawcy obciążają daną budowę,  
- koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego, w tym także 

zaplecza dla Zamawiającego, oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych 
obiektów, 

- Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany zapewnić nieodpłatnie 

Zaplecze dla biura Inżyniera: w biurze musi być miejsce na salkę konferencyjną 
(ok. 20÷25 m

2
), ubikację i umywalkę. Biuro powinno być wyposażone w 

niezbędną instalację elektryczną, sanitarną oraz ogrzewanie (olejowe lub 

elektryczne). Biuro powinno być wykonane w sposób estetyczny z materiałów 
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zapewniających odpowiednią izolację termiczną. Dojście do biura będzie odpowiednio 

utwardzone i odwodnione. Biuro i jego wyposażenie będą zabezpieczone i 

ubezpieczone na wypadek pożaru i włamania. Ponadto Biuro powinno być wyposażone 

w dostęp do telefonu i Internetu. 

- koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące 

drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, 

kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania 

obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, 

słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia, 

- koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi 

kwalifikowanych jako środki nietrwałe, 

- koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk 

roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty 

środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych, 

- koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 

- koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne 

budowy, w tym także koszty eksploatacyjne zaplecza dla Zamawiającego, 

- koszty podróży służbowych personelu budowy, 

- koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych 

poszczególnymi pozycjami przedmiaru, 

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na 

mapę, 
- koszty sporządzenia powykonawczej dokumentacji budowy, 

- opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz 

koszty tymczasowej organizacji ruchu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, 

organizacja zastępczej zbiorowej  komunikacji miejskiej i opłaty    z tym związane, 

oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, 

związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg) i zabezpieczeń (zapory, 

światła ostrzegawcze, znaki itp.) 

- koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych oraz badań 
pomontażowych przewidzianych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych,  

- koszty ubezpieczeń majątkowych budowy, 

- koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 

- opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 
- wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w 

związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu oraz 

przepisami technicznymi i prawnymi, 

c) ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę 
- ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk; 

- wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, 

odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi lub 

wynikającymi z treści rysunków, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, warunków Kontraktu oraz przepisów dotyczących wykonywania robót 

budowlanych. 

- Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 

- Koszty pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji 

 
7.2. Czas przeprowadzania rozliczania 

Wykonawca będzie przedkładać Inżynierowi kompletne dokumenty z wykonania danego 

elementu robót na koniec okresu rozliczeniowego według Planu Płatności. 
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7.3. Podstawa płatności 
Podstawą płatności – wystawienia przez Inżyniera Przejściowego Świadectwa Płatności 

będzie Wniosek Wykonawcy o wystawienie Przejściowego Świadectwa Płatności. 

 

 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 
8.1. Procedura Przejęcia Robót. 

Zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC proces zakończenia Kontraktu odbywa się wg 

następujących etapów: 
a) Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie           

z Kontraktem, po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. Inżynier 

w ciągu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy 

Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą Roboty (lub Odcinek) zostały ukończone 

zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podając powody. 

Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza Inżynier, wystawiając Świadectwo 

Wykonania i w ciągu 28 dni od najpóźniejszej z dat upływu Okresów Zgłaszania Wad 

lub później, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz 

ukończy wszystkie Roboty i dokona ich prób oraz usunie wady. Tylko Świadectwo 

Wykonania stanowi akceptację Robót. 

 

8.2. Próby Końcowe 
Wykonawca przeprowadzi wymagane Próby Końcowe zgodnie z wymaganiami 

określonymi w Warunkach Kontraktowych i w zakresie określonym w Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   i w obowiązujących Normach 

PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach Technicznych. 

Wykonawca powiadomi Inżyniera z 21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po której 

będzie gotowy do przeprowadzenia każdej z Prób Końcowych, a Próby te zostaną 
przeprowadzone w ciągu 14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Inżyniera. 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi poświadczony wynik tych prób. 

 
9. INNE WYMAGANIA DLA WYKONAWCY 

 

9.1. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej jest zobowiązany wykonać dokumentację 
geodezyjną powykonawczą inwestycji i powykonawczą Dokumentację Budowy, projekty 

organizacji ruchu w pasie drogowym, projekty odzysku materiałów uzgodnione                

z zainteresowanymi instytucjami według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem 

stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. Uznaje się, że koszty 

poniesione na spełnienie powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
włączone w Cenę Kontraktową. 
Ponadto Wykonawca: 

� sporządzi zestawienie ilości wykonanych robót, 

� dostarczy kartę gwarancji jakości obiektu budowlanego i wykonanych robót 

� dostarczy Inne dokumenty wskazane przez Zamawiającego i Inżyniera przed 

wystawieniem Świadectwa Przejęcia Robót 
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9.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu   

budowy :  

- dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, 

znaki itp.)  

- Uznaje się, że koszty poniesione na spełnienie powyższych wymagań nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są włączone w Cenę Kontraktową. 

ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót; podstawą 
płatności jest ryczałt   

 
9.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji 

ponosi Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt.  

 
9.4.  Koszty zajęcia pasa drogowego 

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót będą naliczane przez 

właściwego Zarządcę danej drogi, które poniesie Wykonawca.  

 

9.5.  Opłaty administracyjne i gwarancyjne za wycinkę drzew. 
Wszelkie opłaty związane z  uzyskaniem zgody na wycinkę drzew i poprzedzające 

wykonanie wycinki ponosi Wykonawca.  

 

10. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM 
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

10.1 NORMY 
Roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie 

Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 

1118 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 665) wraz z 

aktualnie obowiązującymi zmianami. Ponadto roboty należy prowadzić według aktualnie 

obowiązujących Norm Polskich oraz Unii Europejskiej. 

W przypadku braku Norm Polskich przenoszących Normy Europejskie lub norm innych 

państw Członkowskich EOG przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności: 

1. Europejskie aprobaty techniczne, 

2. Wspólne specyfikacje techniczne, 

3. Normy międzynarodowe. 

Gdziekolwiek w Wymaganiach Szczegółowych jest odniesienie do „stosownych norm”  

taki zapis powinien być interpretowany jak wyżej. 

Stosowanie norm przez Wykonawcę będzie podlegało uzgodnieniom i akceptacji  

przez Inżyniera. 

Stosowanie norm przez Wykonawcę będzie podlegało uzgodnieniom i akceptacji przez 

Inżyniera. 

 

Porządek norm 
Dopuszcza się stosowanie Norm Europejskich w przypadku, gdy Norma Europejska  

jest bardziej restrykcyjna od Normy Polskiej. 

W całych ogólnych Wymaganiach Zamawiającego nawiązuje się do stosownych norm. 

Nawiązanie to powinno być interpretowane tak, jak wyjaśniono powyżej. 
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Normy na terenie budowy 
Wykonawca uzyska i będzie przechowywać na terenie budowy przynajmniej jeden 

egzemplarz każdej normy lub podręcznika dotyczącego wykazu norm i/lub innych 

zatwierdzonych norm oraz dodatkowo będzie przechowywał na terenie budowy wszelkie 

normy lub podręczniki stosujące się do materiałów, które są dostarczone, lub robocizny,  

która jest wykonywana w ramach robót. Normy te przez cały czas będą dostępne w biurze,  

w celu umożliwienia Inżynierowi kontroli. 

 

Sprawy nie objęte normami 
Wszelkie materiały, Urządzenia i Roboty, które nie są w pełni wyspecyfikowane w niniejszej 

dokumentacji lub określone w normach i instrukcjach będą takiego rodzaju, jaki jest używany 

dla robót pierwszej kategorii. Inżynier zdecyduje, czy wszystkie lub część Materiałów  

lub Urządzeń zaoferowanych, czy dostarczonych do użytku na terenie budowy nadają się  
dla tego celu, a decyzja Inżyniera podjęta w tym względzie będzie ostateczna i wiążąca. 

 

10.2 Lista aktów Prawnych 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 

170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 665) wraz z aktualnie 

obowiązującymi zmianami. 

2. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Dz.U.03.80.71. 

3. Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. Nr 100/2000r 

(Dz.U.00.100.1086 –jednolity tekst) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U.02.75.690, 

Dz.U.03.33.270. 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 

nadzoru inwestorskiego. (Dz.U.01.138.1554) 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 03.120.1133). 

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia  

21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych 

oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie Dz.U. Nr 25/1995r. 

(Dz.U.95.25.133) 

9. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83 poz. 578 z 

dnia 16 maja 2006 r. 

10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Jednolity tekst Dz.U.03.169.1650) 

11. Prawo Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Dz.U. nr 62/2001r  

z późniejszymi zmianami 

12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628. 

13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. Dz.U.  

nr 26/2000r. (Dz.U.00.26.313, zm.: Dz.U.00.82.930) 
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14. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 19 grudnia 2001r w sprawie 

szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne  

i geologiczno – inżynierskie Dz.U. Nr 153/2001r 

15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1994 

roku w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji i kartografii  

oraz krajowego systemu informacji o terenie Dz. U. Nr 30/1999r. 

16. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r 

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 

dokumentacji projektowej Dz.U. Nr 38/2001r. (Dz.U.01.38.455) 

17. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. -  Prawo Energetyczne Dz.U. Nr 54/1997r 

18. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków Dz.U. 72/2001r. (Dz. U. 01.72.747, zm. Dz.U.02.113.984 art. 94) 

19. Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. Dz.U. Nr 115/2001r 

20. Rozporządzenie Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r  

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych Dz.U. Nr 107/1998r.( Dz.U.98.107.679, zmiana Dz.U.02.8.71, 

Dz.U.02.25.256) 

21. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r Dz.U. Nr 71/2000r. (jednolity 

tekstDz.U.00.71.838) z późniejszymi zmianami. 

22. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r 

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

Dz.U. Nr 126/1998 (Dz.U.98.126.839) 

23. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów Dz.U. Nr 5/2001r. (Dz.U.01.05.42, zm. Dz.U.02.23.221, 

Dz.U.02.153.1271 art.69, Dz.U.02.240.2052 art. 87, Dz.U.03.124.1152 art.154, 

Dz.U.03.190.1864 art.5) 

24. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 

odpadów Dz.U. Nr 112/2001r. 

25. Rozporządzenie MSW z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U.03.121.1138. 

26. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej Dz.U. Nr 81/1991  

z późniejszymi zmianami. (Jednolity tekst Dz.U.02.147.1229; Zmiana: Dz.U.03.52.452). 

27. Ustawa z  4.02.1994r. Prawo geologiczne i górnicze Dz.U. Nr 27/1994r. 

28. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz.U.01.62.627 z późniejszymi 

zmianami. 

29. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania 

niektórych przepisów Ustawy o Drogach Publicznych Dz. U. Nr 6/1986. 

30. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 2 .04. 1998 r w sprawie zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających 

azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów 

Dz. U. Nr 45/1998. 

31. Rozporządzenie RM z dnia 16.07.2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 

podlegających dozorowi technicznemu. Dz.U.02.120.1021,zm.Dz.U.03.28.240. 

32. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. J.T. Dz.U.00.71.838 z późniejszymi 

zmianami. 

33. Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Dz.U.03.162.1568 

34. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25.09.2000r. w sprawie szczegółowych 

warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią 
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Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu – Bulwar Piłsudskiego 

elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz 

standardów Dz.U. 00.85.957. 

35. Rozporządzenie MSWiA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu 

budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.03.121.1137. 

36. Rozporządzenie MI z dnia 20.07.2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązku 

dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych. Dz.U.02.129.1108,zm.Dz.U.03.163.1585 (sprostowanie błędu). 

37. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków. Dz. U. 01.72.747, zm. Dz.U.02.113.984 art. 94. 

38. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26.02.1996 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii 

kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie. Dz.U.96.33.144,zm. 

Dz.U.97.96.591, Dz.U.00.100.1082. 

 

Wyżej wymieniony akty prawne są obowiązujące dla Kontraktu wraz z ich aktualną 
aktualizacją obowiązującą w Prawie Polskim oraz przepisami krajów Unii Europejskiej. 

 

 

 


