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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych    

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 00 “Wymagania Ogólne” 
odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane 
w ramach projektu budowlano – wykonawczego pn: „Modernizacja przepompowni przy ul. 
Podzamcze wraz z  wykonaniem przyłącza za pomocą przewodu ciśnieniowego tłocznego  i 
grawitacyjnego o długości ok.50m  ”. 

Specyfikacja obejmuje: 
• Roboty  uszczelnienia zbiornika pompowni, 
• Roboty związane z wymiana istniejących pomp i wyposażenia pompowni, w tym 

instalacji AKPiA , szafy  sterowniczej pompowni , 
• Roboty związane z wykonaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej tj.: rurociągu 

tłocznego wykonanego metodą bezwykopową od pkt. 2 i SR1 , studni rozprężnej wraz 
z pochłaniaczem zapachów, rurociągu grawitacyjnego dn 200 od studni rozprężnej 
SR1 do istniejącej studni Sist  wraz z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji 
sanitarnej 

• Roboty związane z wycinką drzew kolidujących z ogrodzeniem i nasadzenie 3 drzew 
ozdobnych gatunku rodzimego np.: klon pospolity (min. 2 letnie sadzonki), 

• Roboty związane z wymianą ogrodzenia  i bramy pompowni , 
• Roboty związane z wykonaniem niwelacji terenu ( podwyższenie placu pompowni do 

terenu przyległego ok. 20cm ) 
• Roboty związane z wymianą nawierzchni placu pompowni( wykonanie kostki 

brukowej) wraz z niwelacją terenu przyległego, 
• Roboty elektryczne wg. opracowania oddzielnego pt. „Specyfikacje              

techniczne wykonania i odbioru robót dotyczących branży elektrycznej”  
    

1.2. Przedmiot i zakres Robót objętych ST 
 
1.2.1. Zakres zadania. 

Przedmiotem opracowania projekt budowlany modernizacja przepompowni przy ul. 
Podzamcze wraz z  wykonaniem przyłącza za pomocą przewodu ciśnieniowego tłocznego  i 
grawitacyjnego o długości ok.50m  ” na działkach o nr ewid. 1026;1027/9;1027/6;1280/3;1280/2;1003. 
  
Zakres opracowania zawarty obejmuje : 
1. wykonanie uszczelnienia zbiornika pompowni, 
2. wymianę istniejących pomp i wyposażenia pompowni, w tym instalacji AKPiA , szafy  sterowniczej 

pompowni , 
3. wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej tj.: rurociągu tłocznego wykonanego metodą 

bezwykopową od pkt. 2 i SR1 , studni rozprężnej wraz z pochłaniaczem zapachów, rurociągu 
grawitacyjnego dn 200 od studni rozprężnej SR1 do istniejącej studni Sist  wraz z włączeniem do 
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 

4. wycinkę drzew kolidujących z ogrodzeniem i nasadzenie 3 drzew ozdobnych gatunku rodzimego 
np.: klon pospolity (min. 2 letnie sadzonki), 

5. wymianę ogrodzenia  i bramy pompowni  
6. wymianę nawierzchni placu pompowni( wykonanie kostki brukowej) wraz z niwelacją terenu 

przyległego ( podwyższenie placu pompowni do terenu przyległego), 
7. zasilanie w energii elektrycznej , oraz wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej 0.4 kV oraz 

systemu sterowania i telemetrii dla modernizowanej pompowni ścieków. 
 
1.2.2. Przedmiot ST 

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 
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ST S1 ROBOTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD BUDOWĘ Z 
ROBOTAMI ZIEMNYMI 

ST S2 ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ  

ST S3 ROBOTY MONTAŻOWE RUROCIĄGÓW TŁOCZNYCH 
KANALIZACJI SANITARNEJ 

ST S4 ROBOTY MONTAŻOWE TECHNOLOGICZNO-INSTALACYJNE 
PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH 

ST S5 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ODTWORZENIOWE 
ST S6 ROBOTY USZCZELNAJĄCE ZBIORNIKA  POMPOWNI 
ST S7 ROBOTY ZWIĄZANE Z WYMIANĄ OGRODZENIA 
ST S8 ROBOTY ZWIĄZANE Z USUNIĘCIEM DRZEW I KRZEWÓW  
ST S9 ROBOTY ZWIĄZANE Z SADZENIEM DRZEW I SIANIEM TRAWNIKÓW 
ST 01E POMPOWNIE SIECIOWE INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA 

 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jako część Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia 
wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
 
1.3.1. Wyszczególnienie robót tymczasowych. 
  Przewidywane jest występowanie następujących robót tymczasowych: 

a) odwodnienie terenu robót, 
b) umocnienie wykopów, 
c) zabezpieczenie istniejących budowli (sieci, uzbrojenia itp.), 
d) prowizoryczne uzbrojenie terenu, 
e) organizacja ruchu drogowego zastępczego (w tym m.inn. drogi objazdowe, zmiany tras 

zbiorowej komunikacji miejskiej i opłaty z tym związane), 
f) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem (drzewa, zabytki, cieki itp.), 
g) zagospodarowanie terenu budowy (ogrodzenia, ochrona fizyczna, drogi i komunikacja, 

składowiska, przyłącza, obiekty zaplecza, urządzenia produkcji pomocniczej, 
zabezpieczenie bhp i p.poż., tablice informacyjne itp.) 

h) odtworzenie terenu. 
1.3.2. Wyszczególnienie prac towarzyszących. 
 Przewidywane jest występowanie następujących prac towarzyszących: 

a) obsługa geodezyjna, 
b) obsługa geotechniczna, 
c) dokumentacja fotograficzna terenu i robót, 
d) nadzór archeologiczny i innych użytkowników uzbrojenia terenu, 
e) opracowanie i kompletowanie dokumentacji powykonawczej. 

 
1.4. Informacja o Terenie Budowy. 

Teren objęty niniejszą inwestycją – to rejon  niezabudowany. Na terenie inwestycji występuje 
zieleń ,ciek wodny i chodnik betonowy. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do 
wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 
a) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

- bezpieczeństwa konstrukcji, 
- bezpieczeństwa pożarowego, 
- bezpieczeństwa użytkowania, 
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
- ochrony przed hałasem i drganiami, 
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,  

b) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
- zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię 

cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 
- usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,  

c) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
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d) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
e) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
f) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 
g) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
h) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 

osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
i) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.  
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót,  
a także poleceniami Inżyniera. 

 
DO OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY NALEŻY: 
Przed modernizacją powinien przygotować przepompownię postępując wg poniższych 
punktów: 
§ Całkowicie wypompować ścieki ze zbiornika przepompowni 
§ Oczyścić dno i ściany zbiornika z osadów (płukać wodą pod ciśnieniem) 
§ Wywietrzyć przepompownię 
§ Zabezpieczyć napływ ścieków do przepompowni (zamknąć dopływ ścieków) 
§ Zdemontować istniejące wyposażenie przepompowni 
§ Zapewnić dodatkową wentylację mechaniczną pompowni na czas remontu 
§ Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napięcia zgodnie z PN 

(zabezpieczenie dobrane do mocy łącznej pomp zastosowanych w przepompowni) 
§ Zapewnić dźwig do rozładunku i montażu 
§ Zapewnić medium do przeprowadzenia rozruchu. 
§ Wykonanie i wprowadzenie uziomu o odpowiednich parametrach do cokołu rozdzielni sterownia 

pomp. 
 
Modernizację przepompowni należy wykonać na pracującej sieci kanalizacyjnej. Wyłączenie 
przepompowni na czas remontu nie może zakłócać przepływu ścieków powyżej przepompowni. 
Należy zastosować tzw bypassy. 
 
Uwaga! 
 
Wraz z ofertą należy złożyć poświadczenie przez kierownika Zakładu Oczyszczania Ścieków i 
Kanalizacji w Sandomierzu dokonania wizji lokalnej remontu obiektu 

 
 

1.5.1. Dokumentacja Budowy  
Dokumentację Budowy , w rozumieniu Prawa Budowlanego, stanowią: 
a) Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, będący w posiadaniu Zamawiającego, 
b) Projekt wykonawczy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych , 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać: 
- geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektów i powykonawczą Dokumentację 

Budowy  dla całości wykonywanych robót; kompletną dokumentację powykonawczą 
winien otrzymać Zamawiający w 3 egzemplarzach 

- projekty organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi 
instytucjami według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i 
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. 

 
 

1.5.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Budowy  i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych. 

Dokumentacja Budowy  i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   
oraz inne dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów, Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.  

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl

http://www.pdffactory.pl
http://www.pdffactory.pl


SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przyłącza za pomocą przewodu ciśnieniowego tłocznego i 
grawitacyjnego o długości ok.50m 

Lipiec 2012 Strona 7 z 95 

 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone wyroby budowlane będą zgodne z Dokumentacją 
Budowy  i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Dane 
określone w Dokumentacji Budowy  i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych   będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy wyrobów budowlanych i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy wyroby budowlane lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Budowy  lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie wyroby budowlane będą niezwłoczne 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.   

 
l.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru końcowego 
Robót, a w szczególności: 
(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren 
Budowy  przed dostępem osób nieupoważnionych. 

(b) Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robót w pierwszej kolejności z Inżynierem, a następnie z właścicielem (zarządcą) drogi oraz 
policją. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego według 
uzgodnionego projektu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, organizacja zastępczej 
zbiorowej  komunikacji miejskiej i opłaty z tym związane, oznakowania i zabezpieczenia 
terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji 
ruchu, oznakowania dróg). W organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić bezpieczne 
dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia Robót, a w Harmonogramie 
Robót uwzględnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego 
zabezpieczenia. Wykonawca umieści ogłoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. 
Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu z tym 
związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. Przed przystąpieniem 
do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim 
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie 
wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały 
itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni 
stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 

(c) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji Robót. 

(d) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy  i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. W Cenę Kontraktową 
włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 
czynników i mediów energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, 
gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W Cenę Kontraktową winny być 
włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z 
korzystaniem z tych mediów do czasu ukończenia Robót oraz koszty ewentualnych likwidacji 
tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Robót. Zabezpieczenie korzystania z w/w 
czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on 
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 
uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i 
zezwoleń.  

 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
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W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
a)  utrzymywać Teren Budowy  i wykopy w stanie bez wody stojącej oraz zapewni stały nadzór 

hydrogeologiczny 
b)  utrzymywać stały nadzór dendrologiczny w zakresie pielęgnacji drzew i krzewów 

ozdobnych w obrębie prowadzonych Robót i terenach przyległych    
c) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy  oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1)  Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

 
 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania.  

 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Uznaje się, że w Cenę Kontraktową włączone są 
wszelkie opłaty za nadzór Użytkowników i Właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest 
wymagany w okresie prowadzenia Robót. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w 
zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy  i powiadomić 
Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 
kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac  
i niemożliwa okaże się korekta Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie 
uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z 
postanowieniami Kontraktu.  
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1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadomiony Inżyniera.  
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy  i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
 

 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia 
przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 
rozpocząć Prace Zabezpieczające nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisów podczas prowadzenia Robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
1.5.12. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót. 

Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany z odpowiednim 
wyprzedzeniem dokonać sprawdzenia dostępności terenu do prowadzenia Robót oraz 
powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o 
przewidywanym terminie zakończenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, 
opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy ,  wszystkie organy i instytucje między 
innymi, ale nie tylko: 
- Zespół Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej w Sandomierzu  , 
- Rzeszowski Zakład Energetyczny Dystrybucja sp z o.o. Rejon energetyczny Tarnobrzeg 
- Telekomunikacja Polska S.A. TOK  
- Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu 
- Urząd Miasta Sandomierz 
- Właścicieli i dzierżawców terenu objętego budową. 
 
Wykonawca ma także obowiązek powiadomić właścicieli i dzierżawców terenów, że zgodnie z 
przyjętą procedurą postępowania w czasie wykonywania Robót, wszystkie ujawnione samowolne 
włączenia zostaną odłączone i zaślepione. Z chwilą przejęcia Terenu Budowy  Wykonawca 
odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za 
wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do 
przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub 
dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 
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Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób 
zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg 
montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace związane z 
budową sieci kanalizacji sanitarnej. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  
 

1.5.13. Nadzór archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna. 
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Inżyniera oraz Konserwatora 
Zabytków w Rzeszowie. Do momentu uzyskania od Inżyniera pisemnego zezwolenia pod groźbą 
sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić robót (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do 
wiadomości, że dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb.  
Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 
kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się 
korekta Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o 
dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. 
Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniają pełną ochronę dóbr materialnych. Teren, na którym 
zlokalizowano inwestycję nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega szczególnej 
ochronie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu. 
 

1.5.14. Odwodnienie wykopów i odprowadzenie wód z pompowania oraz przekroczenie rowów. 
Wykonawca zobowiązany jest do stałego zapewnienia nadzoru hydrogeologa na czas realizacji 
Robót, który przez cały czas ich trwania będzie kontrolować warunki gruntowo-wodne oraz 
prawidłowość prowadzenia robót odwodnieniowych. Obniżenie poziomu wody gruntowej nie 
może spowodować zmian warunków gruntowo-wodnych obszarów przyległych. W przypadku 
odprowadzenia wód z odwodnienia wykopów do urządzeń melioracyjnych należy zastosować 
urządzenia wytrącające zanieczyszczenia stałe oraz uzgodnić zastosowanie tych urządzeń przed 
rozpoczęciem pompowania.  
Po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację powykonawczą 
zawierającą operat geodezyjny przejścia pod rowami. 
Wszelkie koszty związane z w/w uzgodnieniami nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że są włączone w Cenę Kontraktową. 

 
1.5.15. Wycinka drzew i krzewów oraz przesadzenie drzew.   

Zamawiający posiada i uzyska  zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów a wykonawca dokona  
wycinki drzew i  krzewów przed Datą Rozpoczęcia Robót 
 
1.5.16. Odbiory. 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 
technicznych przez służby Inwestora lub Inspektora Nadzoru oraz wszystkich właścicieli 
urządzeń podziemnych i nadziemnych występujących na danym odcinku odbiorowym. 
 

1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) . 
 

 Słownictwo główne 
Główny 
przedmiot 

 45.00.00.00-7   Roboty budowlane 
45.11.12.00-0   Roboty w zakresie przegotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45.23.13.00-8    Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do  

odprowadzania ścieków  
45.23.24.23-3    Przepompownie ścieków 

Dodatkowe 
przedmioty 

 
45.23.31.42-6 Roboty w zakresie napraw dróg 
45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45.34.20.00-6 Wznoszenie ogrodzeń 
45.31.00.00-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
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1.7.  Niektóre określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
a) Wyroby budowlane - wszelkie tworzywa (materiały) niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 

Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, zaakceptowane przez Inżyniera, i należy przez to rozumieć (w rozumieniu 
przepisów o wyrobach budowlanych) wyrób wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do 
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową, 

b) Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą,  
potwierdzający, że wyrób budowlany i proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną, 

c) Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzającego na jego wyłączną odpowiedzialność, że  wyrób budowlany jest zgodny ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną, 

d) Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych, 

e) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem projektu budowlanego 
f) Skróty używane w niniejszej dokumentacji powinny być rozumiane następująco: 

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
PN  - Polska Norma, 
PN-EN  - Polska Norma oparta na standardach europejskich, 
WTWiOR  - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
PZJ  - Program Zapewnienia Jakości, 
ITB  - Instytut Techniki Budowlanej, 
WO - Warunki Ogólne. 
 

2. WYROBY BUDOWLANE 
2.1. Wymagania formalne 
2.1.1. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane 

(materiały i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o 
wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. – Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i które posiadają 
właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie podstawowych wymagań.  

2.1.2. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane 
1.  Dla których: 

a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów 
podlegających tej certyfikacji, 

b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z 
Polską Normą lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nieobjętych 
certyfikacją określoną w lit. a, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego 
z wymagań podstawowych; 

2.  Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

3.  Wyroby budowlane: 
a) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 

ceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, 

b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 
wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

4.  Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane 
według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub 
z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono 
zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 
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2.1.3.Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodności zostały określone w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposób ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041)  

2.1.4.Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi określa Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 
dnia 12.03.1996r.  

2.1.5 Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne  
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania 
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 
 
2.2. Źródła szukania materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót.  

 
2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy 
ukończeniu Robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy  lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera.  
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy  poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze.  

 
2.4. Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będzie miał zapewnioną 
współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania 
inspekcji. 

 
2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z Terenu Budowy , bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
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Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  
i niezapłaceniem.  

 
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy   
w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

 
2.7. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Budowy  lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

 
3.  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inżyniera; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w Dokumentacji Budowy , ST i wskazaniach Inżyniera  w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Budowy  lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Budowy, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na 
polecenie Inżyniera będą usunięte z Terenu Budowy . 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy .  

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność  
z Dokumentacją Budowy, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami 
Inżyniera.  
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Budowy lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Budowy i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i 
Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 

5.2. Zgodność Robót z  obowiązującymi przepisami 
Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do 
wybudowania (i zaprojektowania) obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w 
tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 

1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 
a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,  

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię 

cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 
b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,  

3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego 

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające 
się na wózkach inwalidzkich, 

5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 
8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
9) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 

osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.l. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót , 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
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- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 
Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków  
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób  
i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania  

i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości  

w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Budowy  i 
ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów dopuści je 
do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane  
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 
6.3. Pobieranie próbek 

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
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Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera  
o rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych 

 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,  
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  
i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacją Budowy  i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. 
Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 
 

6.8.  Dokumenty Budowy 
 

(1) Dziennik Budowy       
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót 
budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i 
mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki 
lub montażu. 
Dziennik budowy prowadzi się w taki sposób, aby z dokonywanych w nim wpisów wynikała 
kolejność zdarzeń i okoliczności. Dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu 
budowlanego wymagającego pozwolenia na budowę. Dla obiektów liniowych lub sieciowych 
dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego wydzielonego odcinka robót.  
Przy wykonywaniu obiektu budowlanego metodą montażu dodatkowo prowadzi się dziennik 
montażu. 
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Jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek prowadzenia specjalnego dziennika robót, fakt 
jego prowadzenia odnotowuje się w dzienniku budowy, a po zakończeniu robót specjalny 
dziennik robót dołącza się do dziennika budowy. 
Dziennik budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed 
zdekompletowaniem. Strony dziennika budowy przeznaczone do wpisów są podwójne – 
oryginał i kopia z perforacją umożliwiającą łatwe jej wyrywanie. Na poszczególne strony 
dziennika budowy organ wydający dziennik nanosi pieczęcie.  
Wpisów w dzienniku budowy dokonuje się w sposób trwały i czytelny na oryginałach i kopiach 
stron, zamieszczając je w porządku chronologicznym, w sposób uniemożliwiający dokonanie 
późniejszych uzupełnień. Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są: 

1) inwestor, 
2) inspektor nadzoru inwestorskiego, 
3) projektant, 
4) kierownik budowy, 
5) kierownik robót budowlanych, 
6) osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 
7) pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do 

kontroli przestrzegania przepisów na budowie – w ramach dokonywanych 
czynności kontrolnych. 

Dziennik budowy znajduje się na stałe na terenie budowy i jest dostępny dla osób 
upoważnionych. Dziennik budowy należy przechowywać w sposób zapobiegający 
uszkodzeniu, kradzieży lub zniszczeniu. 

 
(2) Książka Obmiaru 
Książka Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza. się  
w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót  
i wpisuje do Książki Obmiaru. 
 
 (3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 
(4) Pozostałe Dokumenty Budowy 
Do Dokumentów Budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)÷(3) następujące 
dokumenty: 

a)  pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b)  protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d)  protokoły odbioru Robót, 
e)  protokoły z narad i ustaleń,  
f)  korespondencję na budowie. 

 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie. któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie  
z Dokumentacją Budowy  i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera  
o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki Obmiaru. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inżyniera. 

 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych właściwe dla danych 
Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez 
średni przekrój 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót. 

 
7.4. Wagi i zasady ważenia. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

 
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót,  
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane  
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Książki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inżynierem. 

 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 
8.1. Procedura Przejęcia Robót. 

Zgodnie z Warunkami proces zakończenia Kontraktu odbywa się wg następujących etapów: 
a) Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z 

Kontraktem, po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. Inżynier w ciągu 28 
dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając 
datę, z którą Roboty (lub Odcinek) zostały ukończone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci 
wniosek, podając powody. 

Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza Inżynier, wystawiając Świadectwo Wykonania i 
w ciągu 28 dni od najpóźniejszej z dat upływu Okresów Zgłaszania Wad lub później, jak tylko 
Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy wszystkie Roboty i 
dokona ich prób oraz usunie wady. Tylko Świadectwo Wykonania stanowi akceptację Robót. 

 
8.2. Próby Końcowe 

Wykonawca przeprowadzi wymagane Próby Końcowe zgodnie z wymaganiami określonymi w 
Warunkach Kontraktowych i w zakresie określonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych   i w obowiązujących Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych 
Aprobatach Technicznych. 
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Wykonawca powiadomi Inżyniera z 21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po której będzie gotowy 
do przeprowadzenia każdej z Prób Końcowych, a Próby te zostaną przeprowadzone w ciągu 14 
dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Inżyniera. Wykonawca przedłoży Inżynierowi 
poświadczony wynik tych prób. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 9 poszczególnych ST i w 
Dokumentacji Budowy . 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
a) koszty bezpośrednie, w tym: 

- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robót wraz z pracami 
towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące płace bezpośrednie, płace 
uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac, 

- koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji 
przedmiaru robót wraz z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, 
obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu 
bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsca składowania na placu budowy, 

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania 
danej pozycji przedmiaru robót wraz z pracami towarzyszącymi i robotami 
tymczasowymi, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, 
jego montażu i demontażu po zakończeniu robót, 

b) koszty ogólne budowy, w tym: 
- koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i 

administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie 
zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń 
społecznych i podatki od wynagrodzeń, 

- wynagrodzenia bezosobowe, które wg wykonawcy obciążają daną budowę,  
- koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego, w tym także zaplecza 

dla Zamawiającego, oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych obiektów, 
- koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące 

drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, 
kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania 
obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, 
słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia, 

- koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi 
kwalifikowanych jako środki nietrwałe, 

- koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk 
roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty 
środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych, 

- koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 
- koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne 

budowy, w tym także koszty eksploatacyjne zaplecza dla Zamawiającego, 
- koszty podróży służbowych personelu budowy, 
- koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych 

poszczególnymi pozycjami przedmiaru, 
- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na 

mapę, 
- koszty sporządzenia powykonawczej dokumentacji budowy, 
- opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz 

koszty tymczasowej organizacji ruchu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, 
organizacja zastępczej zbiorowej  komunikacji miejskiej i opłaty z tym związane, 
oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, 
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związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg) i zabezpieczeń (zapory, 
światła ostrzegawcze, znaki itp.) 

- koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych oraz badań pomontażowych 
przewidzianych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych,  

- koszty ubezpieczeń majątkowych budowy, 
- koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 
- opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 
- wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w 

związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu oraz 
przepisami technicznymi i prawnymi, 

c) ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę 
- ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk; 
- wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, 

odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi lub 
wynikającymi z treści rysunków, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, warunków Kontraktu oraz przepisów dotyczących wykonywania robót 
budowlanych. 

 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna co wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

 
9.2. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną 
powykonawczą inwestycji i powykonawczą Dokumentację Budowy, projekty organizacji ruchu w 
pasie drogowym, projekty odzysku materiałów uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami 
według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie 
pasa drogowego, zgodnie z p.1.5.1.(c) niniejszej ST. Uznaje się, że koszty poniesione na 
spełnienie powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i są włączone w Cenę 
Kontraktową. 

 
9.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu   budowy :  
- dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki 

itp.) obejmujące zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST 00 p.1.5.3.(b). Uznaje się, że 
koszty poniesione na spełnienie powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
włączone w Cenę Kontraktową. 

- ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót; podstawą płatności 
jest ryczałt  - pozycja 1. w części A. Wymagania Ogólne Przedmiaru Robót , obejmująca 
zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST 00 p.1.5.3.(c). 

 
9.4.  Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe. 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Klauzulach Warunków Ogólnych i Szczególnych 
Kontraktu ponosi Wykonawca; jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu dowodów 
opłacania składek ubezpieczeń wymienionych w Klauzulach Warunków Ogólnych i Szczególnych 
Kontraktu, w ramach części A Wymagania Ogólne, punkt 2. Przedmiaru Robót . 
 

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji. 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu ważnej gwarancji 
wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji w ramach części A. Wymagania Ogólne, punkt 3. 
Przedmiaru Robót . 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy związane 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych miejscach 
powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako 
integralną część i należy je czytać łącznie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
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Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jak gdyby tam one występowały. 
Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami.  
Podstawowym aktem prawnym określającym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie 
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). 
Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wyłączeniem PN dotyczących ochrony środowiska, 
ochrony zdrowia, mienia, bezpieczeństwa pracy i użytkowania, które są obowiązkowe.  
W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, występują obecnie następujące rodzaje norm: 

- PN-../B – norma ustanowiona do 31.12.1993r., 
- PN-B-.. – norma ustanowiona od 01.01.1994r. 
- PN-EN-..:.. – norma PN wdrażająca normę europejską EN o tym samym numerze i z nią 

identyczna, 
- PN-EN ISO ..:.. – norma PN wdrażająca normę europejską EN identyczną z normą 

międzynarodową ISO, 
- PN-ISO ..:.. – norma PN wdrażająca normę międzynarodową ISO o tym samym numerze i z 

nią identyczna, 
-    PN-EN(U) – norma europejska uznana za PN, w języku oryginału. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed 
datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 
sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami  
(PN)/(EN-PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych  . 

 
10.2. Przepisy związane 

• Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126), 
• Ustawa z dnia 18.07.2001r – Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, poz.1229 ),  
• Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351), 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody, 
• Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627), 
• Ustawa z dnia 16.04.2004r. – o wyrobach budowlanych, 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w 

sprawie warunków technicznych użytkowania budynków, 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych, 

• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w 
sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03.11.1998r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 
 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl

http://www.pdffactory.pl
http://www.pdffactory.pl


SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przyłącza za pomocą przewodu ciśnieniowego tłocznego i 
grawitacyjnego o długości ok.50m 

Lipiec 2012 Strona 23 z 95 

 

 1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot stosowania SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych związanych z zadaniem pod nazwą „Modernizacja przepompowni przy 
ul. Podzamcze wraz z  wykonaniem przyłącza za pomocą przewodu ciśnieniowego tłocznego  i 
grawitacyjnego o długości ok.50m  ”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót budowlanych 
związanych z modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z  wykonaniem przyłącza za 
pomocą przewodu ciśnieniowego tłocznego  i grawitacyjnego o długości ok.50m” na działkach o nr 
ewid. 1026;1027/9;1027/6;1280/3;1280/2;1003. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu :  

• rozbiórkę istniejącego ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych wraz z cokołem 
betonowym i fundamentem (materiał przeznaczony do przekazania inwestorowi),  

•  demontaż istniejących wrót i furtek wraz ze słupkami nośnymi (materiał przeznaczony do 
przekazania inwestorowi) , 

• Demontaż istniejącego zadaszenia na pompownią, 
• demontaż  instalacji elektrycznych i AKPiA istniejącej pompowni ścieków, 
• demontaż  instalacji technologicznej pompowni ścieków , 
• - usunięcie materiałów z rozbiórki i niwelacja terenu.  

 
1.4. Określenia podstawowe.  
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w Wymaganiach ogólnych.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją , SST, 
poleceniami inspektora nadzoru lub osoby pełniącej obowiązki zarządzającego realizacją umowy. 
 
 2. MATERIAŁY.  
Dla robót wymienionych w poz.  
1.3 materiały nie występują.  
3. SPRZĘT.  
  Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  
 
4. TRANSPORT.  
 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed 
spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zapewni transport, 
składowanie i utylizację materiałów rozbiórkowych.  
5. WYKONANIE ROBÓT.  
5.1. Roboty przygotowawcze. 
 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  
 - teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP.  
 
5.2. Roboty rozbiórkowe.  
 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć 
się w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki.  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji.  
 
7. ODBIÓR ROBÓT  
 
7.1. Podstawę do odbioru wykonania robót rozbiórkowych stanowi stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z wymogami niniejszej specyfikacji.  
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
8.1. 45111100-9 Roboty rozbiórkowe.  
 
Płaci się za ustaloną ilość zdemontowanego ogrodzenia wg ceny, która obejmuje:  

•  przygotowanie  
• zdemontowanie ustalonych elementów ,  
• uporządkowanie stanowiska pracy.  

 
9. UWAGI SZCZEGÓŁOWE.  
 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru lub osoba 
pełniąca obowiązki zarządzającego realizacją umowy.  
 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 
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ROBOTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD 
BUDOWĘ Z ROBOTAMI ZIEMNYMI 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przygotowanie terenu pod budowę w 
ramach projektu kanalizacji sanitarnej pn: „Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz 
z  wykonaniem przyłącza za pomocą przewodu ciśnieniowego tłocznego  i grawitacyjnego o 
długości ok.50m  ”. 

 
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 
opracowanie dostarczane przez Zamawiającego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ) i zawierające zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia 
wymaganego standardu i jakości wykonanych robót w zakresie technologii ich wykonania i 
jakości stosowanych wyrobów budowlanych. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót związanych z przygotowaniem 
terenu pod budowę, zgodnie z dokumentacją projektową i obejmują roboty ziemne tymczasowe i stałe 
(wykopy, zasypy, nasypy, umocnienia, odwodnienia) związane z modernizacją przepompowni przy ul. 
Podzamcze wraz z  wykonaniem przyłącza za pomocą przewodu ciśnieniowego tłocznego  i 
grawitacyjnego o długości ok.50m  ” na działkach o nr ewid. 1026;1027/9;1027/6;1280/3;1280/2;1003. 

 
 
1.4. Zakres robót tymczasowych objętych ST 
1.4.1. Odwodnienie terenu robót 

Odwodnienie wykopów polega na usunięciu wody z wykopu w zakresie niezbędnym do 
uzyskania jak najlepszych warunków posadowienia projektowanych obiektów, przy czym ze 
względu na trwałość obiektu należy zapewnić nienaruszalność struktury podłoża gruntowego. 
Projekt technologii odwodnienia wykopów opracuje wykonawca biorąc pod uwagę 
hydrologiczne właściwości podłoża, wymaganą geometrię wykopów, obciążenia od 
projektowanego obiektu, warunki posadowienia istniejących budowli w zasięgu leja depresji 
oraz czas trwania odwodnienia. 
Odwodnienie tymczasowe wykopów obejmuje: 

a) odwodnienie tymczasowe: wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w 
podłożu pod budowlą) o przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód 
przesączających się i wód opadowych, 

b) nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0,1 do 
1,0% zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej 
przepuszczalnych), 

c) odwodnienie wgłębne: zaprojektowanie, wykonanie, eksploatację i demontaż instalacji 
odwodnienia wgłębnego wykopów (igłofiltry). 

Projekt i wykonanie odwodnienia tymczasowego wykopów należy realizować zgodnie z 
wymaganiami Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 
z dnia 05.11.1991r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać 
ścieki odprowadzane do wód lub do ziemi (Dz.U.Nr 116, poz. 503). 
 

1.4.2. Umocnienie wykopów 
Umocnienia wykopów stanowią budowle tymczasowe w postaci ścian osadzonych w gruncie, 
które mogą spełniać nw. funkcje: 
- podtrzymywanie ściany wykopów lub uskoków terenu, 
- eliminowanie lub zmniejszanie dopływu wody do wykopu, 
- zabezpieczanie dna wykopu przed sufozją i kurzawką, 
- zabezpieczenie brzegów cieków i zbiorników wodnych, 
- rozdzielenie stref robót budowlanych o różnym poziomie posadowienia. 
 
Umocnienia wykopów, w zależności od warunków gruntowo-wodnych, należy wykonać, jako 
ścianki szczelne lub ażurowe. Ścianki mogą być wykonane z elementów prefabrykowanych 
stalowych, drewnianych lub żelbetowych, zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w 
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PN-EN 12063:2001. Dopuszcza się stosowanie do umocnienia wykopów deskowań 
stanowiących sprzęt mechaniczny. 
Głębokość osadzenia (wbicia) ścianek mocujących wykopy jest zależna od projektowanej 
głębokości wykopów, rodzaju podłoża poniżej dna wykopu, warunków gruntowo-wodnych oraz 
od wielkości parcia gruntu i wody, ewentualnego naziomu oraz sąsiednich budowli. 

 
Wykonawca, biorąc pod uwagę miejscowe warunki gruntowo-wodne oraz projektowaną 
lokalizację rurociągów uzbrojenia terenu i obiektów im towarzyszących, zaprojektuje i wykona 
konieczne umocnienie wykopów stosując ścianki szczelne z profilów stalowych walcowanych w 
postaci wąskich brusów (grodzic). Dopuszcza się zastosowanie grodzic o profilu płaskim, 
korytkowym, zetowym, dwuteowym lub skrzynkowym. Wymaga się, aby zamki grodzic były 
walcowane łącznie z brusem i zapewniały odpowiednią szczelność połączenia. Umocnienia 
wykopów należy projektować i wykonywać zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi 
przez producenta grodzic  
 

 Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego sporządzania dziennego raportu związanego z 
budową umocnienień wykopów, który powinien zawierać nw. dane: 

a) data wykonania robót, 
b) określenie odcinka umocnienia, 
c)numery wbitych brusów, pali i zamontowanych kleszczy, 
d) stwierdzenie odchylenia, deformacji, 
e) rzędną dolnej krawędzi wykonanej ścianki, 
f) opis i lokalizacja napotkanych przeszkód. 

 
1.4.3. Zabezpieczenie na czas robót istniejącego uzbrojenia terenu 

Wykonawca jest zobowiązany do technicznego zabezpieczenia fragmentów sieci stanowiących 
istniejące uzbrojenie terenu, w sposób bezwzględnie chroniący je przez uszkodzeniem w czasie 
wykonywania tak robót ziemnych, jak i budowy projektowanego uzbrojenia terenu oraz 
odbudowy nawierzchni drogowej. 
Po geodezyjnym namierzeniu lokalizacji istniejących sieci w pasie roboczym budowy 
projektowanego uzbrojenia należy wykonać wykopy kontrolne w sposób ręczny celem 
ostatecznego sprawdzenia lokalizacji istniejących rurociągów i kabli. Następnie w porozumieniu 
z właścicielem istniejącego uzbrojenia terenu, należy wykonać niezbędne elementy osłonowe 
(np. obudowy z rur PCW) oraz odpowiednie konstrukcje nośne typu wiszącego lub 
podporowego. Stwierdzenie skrzyżowania projektowanego uzbrojenia terenu z istniejącym 
należy zinwentaryzować geodezyjnie i uwzględnić w dokumentacji powykonawczej budowy. 

 
1.4.4. Zagospodarowanie terenu budowy 

Wykonawca, w ramach projektu technologii i organizacji robót sporządzi i przedłoży do 
zatwierdzenia Inżynierowi koncepcję zagospodarowania terenu budowy, które będzie 
obejmować m.in. plan zagospodarowania terenu robót. 
Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona: 
- tymczasowe ogrodzenia terenu budowy lub jej wydzielonych funkcjonalnie części 

(wymagane elementy ogrodzenia stalowe prefabrykowane systemowe o wysokości 2,00m), 
- tablice informacyjne budowy (wymagane elementy stalowe systemowe trwale oznakowane 

zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane), 
- tymczasowe drogi manewrowe i montażowe (wymagane utwardzenie nawierzchni z 

elementów prefabrykowanych o odpowiedniej nośności, szerokość dróg o ruchu 
jednokierunkowym – 3,00m, 

- tymczasowe składowiska dla wyrobów budowlanych, materiałów z rozbiórek, gruntu z 
wykopu i kruszyw mineralnych (wymagane częściowe utwardzenie oraz niwelacja terenu), 

- tymczasowe instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne zasilające teren 
budowy (wymagania standardowe), 

- montaż urządzeń związanych z produkcją pomocniczą wykonawcy na terenie budowy 
(wymagane urządzenia techniczne sprawne). 

 
1.5. Zakres prac towarzyszących objętych ST 
1.5.1. Prace geodezyjne 

Prace geodezyjne związane z budową reguluje w sposób jednoznaczny Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. Czynności geodezyjne 
przed rozpoczęciem budowy obejmują wytyczenie w terenie i utrwalenie na gruncie, zgodnie z 
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wymaganiami projektu budowlanego, elementów określających usytuowanie w poziomie i 
posadowienie wysokościowe projektowanych obiektów , a w szczególności: 

- główne osie obiektów naziemnych i podziemnych, 
- charakterystyczne punkty projektowanych obiektów, 
- stałe punkty wysokościowe – repery, 

Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 
- geodezyjną obsługę budowy obiektu (tyczenie i pomiary kontrolne), 
- pomiary przemieszczeń obiektu i jego podłoża, 
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów. 

Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy obejmują geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu 
elementów stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego 
badania przemieszczeń i odkształceń. 
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej stanowi podstawę do wzniesienia zmian na mapie zasadniczą, której kopię, po 
zakończeniu budowy przekazuje kierownikowi budowy wykonawca prac geodezyjnych. 
Wykonanie prac geodezyjnych tak pod względem finansowym, jak i rzeczowym obciąża 
wykonawcę. 

 
1.5.2. Prace geotechniczne 

Szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów. budowlanych 
określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. 
Przez ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych rozumie się 
zespół czynności zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budowy, 
wykonywanych w terenie i w laboratorium. 
Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych obejmuje: 
- fundamentowanie obiektów budowlanych, 
- określenie nośności i stateczności podłoża gruntowego, 
- ustalenie i weryfikację wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża 

gruntowego w różnych fazach budowy i eksploatacji, 
- ocenę stateczności skarp, wykopów i nasypów oraz ich zabezpieczenia, 
- wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego, 
- ocenę oddziaływania wód gruntowych na budowlę, 
- ocenę gruntów stosowanych w robotach ziemnych, 
- wykonanie barier uszczelniających. 

 
Zakres czynności wykonywanych przy ustaleniu i kontrolowaniu geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych jest uzależniony od zaliczenia obiektu budowlanego do 
odpowiedniej kategorii geotechnicznej. 
 
Wykonawca prac geotechnicznych opracowuje wyniki badań w formie dokumentacji 
geotechnicznej powykonawczej i przekazuje kierownikowi budowy. 
Wykonanie prac geotechnicznych tak pod względem finansowym jak i rzeczowym obciąża 
Wykonawcę. 

 
1.5.3. Prace projektowe i uzgodnienia 

W zakresie prac projektowych wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu do 
zatwierdzenia n.w. projekty wykonawcze uzupełniające projekt budowlany w zakresie 
niezbędnym do realizacji robót: 
- projekt odwodnienia wykopów związanych z budową uzbrojenia terenu, 
- projekt budowy umocnień wykopów związanych z budową uzbrojenia terenu, 
- projekt zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu na czas budowy projektowanych 

sieci, 
- projekt organizacji i technologii wykonania robót. 
 
Ww. projekty winny być opracowane staraniem i na koszt wykonawcy przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.1994r. 

 
1.6. Informacja o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy podano w punkcie 1.4  ST 00  „Wymagania ogólne”. 
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1.7. Opis przedmiotu zamówienia wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV-WSZ): 
 Roboty opisane w niniejszej ST zakwalifikowano następująco: 
 

45111200-0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 
1.8. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującą ustawą Prawo budowlane  
i przepisami techniczno-budowlanymi. 

Ponadto: 
- obiekt budowlany – budynek z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca 

część techniczno-użytkową, obiekt małej architektury, 
- budowla – obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
- budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
- roboty budowlane – budowa a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego, 
- teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, 
- dokumenty odniesienia (dotyczy wyrobów budowlanych) – Polska Norma lub aprobata 

techniczna, 
- roboty przygotowawcze – roboty budowlane związane z przygotowaniem terenu pod budowę 

obejmujące m.in. usunięcie wierzchniej warstwy z podszyciem  roślinnym, wycinkę drzew i 
krzewów, rozbiórkę lub przebudowę istniejących obiektów budowlanych (budynki, drogi, 
uzbrojenie terenu etc.), 

- wykopy – doły szeroko- i wąsko przestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla instalacji 
podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

- zasyp – wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 
- ukopy – pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje wywieziona na składowisko lub 

wysypisko, 
- nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt 

jest celowo zagęszczony, 
- odkład – grunt uzyskiwany z wykopu zostaje złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 

użytkowego, 
- wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu,  
- brus (grodzica) - element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym 

zamkiem łączącym (brus, grodzica). 
 
2. WYROBY BUDOWLANE 
2.1. Wymagania ogólne 
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów) zostały określone w 

punkcie 2 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 00 – 
„Wymagania ogólne”. Wyroby budowlane dostarczane na teren budowy będą spełniać 
wymagania techniczne określone w dokumentacji projektowej oraz wymagania formalne 
określone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. 

2.2.2. Każda partia wyrobów budowlanych przeznaczona do wbudowania będzie udokumentowana 
przez wykonawcę właściwym certyfikatem zgodności z dokumentem odniesienia oraz 
deklaracją zgodności z dokumentem odniesienia (Polska norma lub aprobata techniczna) 
wydane prze producenta. 
Ponadto wyroby budowlane będą oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację. 

 
2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST należy stosować nw. wyroby 

budowlane: 
- grodzice stalowe (brusy): elementy stalowe prefabrykowane, walcowane na gorąco ze stali 

St39, St49, wg PN-86/H-93433, 
- grunt mineralny do zasypania wykopów. 

2.2.2. Wymagania szczegółowe w zakresie znakowania, pakowania, transportu i składowania oraz 
kontroli jakości wyrobów budowlanych dostarczanych przez wykonawcę na teren budowy są 
zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentach odniesienia dotyczących tychże 
wyrobów. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST należy stosować następujący, 

sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 
- koparka samobieżna  
- spycharka gąsienicowa 
- równiarka samobieżna  
- walec samojezdny, wibracyjny, 
- płyta wibracyjna, samobieżna. 
- żuraw samojezdny 
- zestaw do odwadniania wgłębnego i powierzchniowego wykopów, 
- zestaw do robót wyburzeniowych i rozbiórkowych. 

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

3.4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 

następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 
- samochód dostawczy, skrzyniowy  
- samochód ciężarowy, samowyładowczy 
- samochód ciężarowy, skrzyniowy 

4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. 

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące Robót zostały określone w punkcie 1.5. Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  ST 00 – „Wymagania ogólne”. 
 

5.1. Rozbiórki istniejących obiektów zagospodarowania i uzbrojenia terenu budowy 
5.1.1. Wymagania techniczne 
 Wymagania techniczne w zakresie robót rozbiórkowych nie występują. 
5.1.2. Warunki szczegółowe 
5.1.2.1. Rozebranie nawierzchni i urządzeń drogowych 
Wymagania techniczne w zakresie robót rozbiórkowych nie występują. 

 
 
5.2. Rozbiórki w zakresie terenów zieleni 
5.2.1. Wymagania techniczne 

Wymagania techniczne w zakresie robót związanych z rozbiórką elementów terenów zieleni nie 
występują. 

 
5.2.2. Warunki szczegółowe 
5.2.2.1. Usunięcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej 

Roboty przygotowawcze w zakresie usunięcia ziemi urodzajnej należy realizować w sposób 
zapewniający optymalny odzysk humusu przewidzianego, po uszlachetnieniu, do ponownego 
wbudowania w tereny zieleni. 
Humus należy zdejmować etapami w dwóch warstwach: najpierw warstwę wierzchnią wraz z 
darnią i korzeniami (grubość ok. 10cm), a następnie pozostały (czysty) humus. Zdjęta ziemię 
roślinną należy gromadzić w hałdy w miejscach wskazanych na planie sytuacyjno-
wysokościowym (osobno czysty humus, osobno humus z darnią). 
Cześć pozyskanego humusu przeznaczona jest na odtworzenie terenów zielonych lub na 
założenie nowych trawników przewidzianych dokumentacja projektową. Pozostały humus 
(zgromadzony w hałdach), po zakończeniu robót budowlanych, uporządkowaniu terenu budowy 
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i odtworzeniu terenów zielonych, należy protokolarnie przekazać odpowiedniemu organowi 
administracji samorządowej. 
Wystąpienie z wnioskiem o protokolarne przejęcie humusu należy do obowiązków Wykonawcy. 
Zakres robót ziemnych związanych z usuwaniem ziemi roślinnej podlega uzgodnieniu z 
Inżynierem. 
W zakresie robót związanych z usunięciem ziemi roślinnej w poszczególnych odcinkach należy 
wykonać: 
- usunięcie warstwy ziemi roślinnej; odspojenie, przemieszczenie i wywóz urobku na 

składowisko, segregacja i zabezpieczenie odkładu, niwelacja i oczyszczenie terenu robót 
- ułożenie i obsianie warstwy ziemi roślinnej; przygotowanie podłoża gruntowego, mieszanki 

nasion traw, mieszanki ziemi urodzajnej, ułożenie warstwy humusu, wysiew, roczna 
pielęgnacja  

 
5.3. Zabezpieczenie  istniejących obiektów uzbrojenia terenu. 
5.3.1. Wymagania techniczne 
 Wymagania techniczne podano w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych właściwych dla 

charakteru robót zabezpieczających istniejące  uzbrojenia terenu tj.  
 
5.3.2. Warunki szczegółowe 

Warunki szczegółowe podano w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych właściwych dla 
charakteru robót zabezpieczających istniejące uzbrojenia terenu . 
W zakresie rzeczowym robót związanych z przebudową uzbrojenia terenu w poszczególnych 
odcinkach należy wykonać roboty według przedmiaru robót. 

 
5.4. Roboty ziemne 
5.4.1. Wymagania techniczne 
5.4.1.2. Wykopy 
§ Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej 

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa Dokumentacja projektowa. Gdy wykop 
wykonywany pod wodą stanowi wstępną fazę robót należy go wykonać do głębokości około 50 
cm mniejszej. Dokończenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na 
sucho przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej. 
W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3 
– 0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet 
ręcznie i pod nadzorem geologiczno – inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie 
(pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko 
przed przystąpieniem do robót fundamentowych. 
W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie 
wykopu należy zagęścić. 

 
§ Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 
hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 
- wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne 

ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed 
dostępem ludzi, 

- zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 
gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub 
drobnego żwiru), 

- zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki 
zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

 
§ Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów 

Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinno być większe 
od 1cm. 
Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż 
o 10%. 
Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. Szerokość i głębokość 
rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5 cm. Spadek dna rowów powinien 
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być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0,05 %. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w 
wykopie powinien wynosić IS  =  1,00. 

 
5.4.1.3. Nasypy i zasypy wykopów tymczasowych 
§ Przygotowanie podłoża 

Przygotowanie podłoża gruntowego obejmuje: 
a) usunięcie i wymianę gruntów słabych, np. torfy, namuły organiczne itp., zgodnie z projektem 

(o wystąpieniu gruntów słabych, których badania geologiczne nie wykazały należy 
zawiadomić projektanta); jeśli projekt przewiduje pozostawienie w podłożu gruntów słabych 
należy postępować zgodnie z Dokumentacją projektową. Kształt podłoża powinien 
uwzględnić przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaże, 
ubezpieczenia, stopy itp., 

b) zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża do osiągnięcia wymagań jak dla nasypu, a 
następnie powierzchniowe (5 – 10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie), w celu lepszego 
związania z nasypem, 

c) jeśli podłoże znajduje się na zboczu o nachyleniu większym niż 1 : 5, wykonanie stopni o 
szerokości 1- 3 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza; stopnie powinny być 
połączone ze sobą skarpami o nachyleniu min 1 : 1,5, 

d) gdy w podłożu występują grunty wysadzinowe, które mogą przemarzać a projekt nie 
przewiduje pokrycia ich warstwą zabezpieczającą, należy je usunąć na głębokość 
przemarzania, 

 
§ Ogólne zasady wykonywania prac 

Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia dobrych 
warunków odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy powinny posiadać 
nachylenie ok. 5 %. 
Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego 
zagęszczenia warstwy poprzedniej. Grubość warstw w zależności od rodzaju gruntu i maszyn 
zagęszczających określa się na podstawie próbnego zagęszczenia. 
Nachylenie i linie skarp oraz rzędne korony określa Dokumentacja projektowa. Kształt nasypu 
powinien uwzględnić poprawki na osiadanie podłoża i korpusu. 
Grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie z Dokumentacją projektową. Wykonanie 
nasypu z różnych gruntów, gdy projekt nie określa miejsca ich wbudowania, dopuszczalne jest 
przy zachowaniu następujących warunków: 
- grunty mniej przepuszczalne powinny być układane w środkowej części nasypu, a grunty 

bardziej przepuszczalne bliżej skarp, 
- grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających filtrację lub poślizg, 
- w sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty powinny mieć takie uziarnienie, aby na 

skutek działania filtracji nie powstały odkształcenia w postaci kawern, rozmyć. 
 

§ Wbudowanie i zagęszczenie gruntu 
Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia 
powinien posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według 
normalnej metody Proctora. 
Grunt spoisty w warstwie do zagęszczenia nie powinien zawierać brył i kamieni o wymiarach 
większych od ok. 15 cm, nie przekraczających jednakże połowy grubości warstwy. W rumoszach 
gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odłamów skalnych nie powinny przekraczać połowy 
grubości warstwy. 
W przypadku braku miarodajnych danych dotyczących sposobu zagęszczania gruntu przed 
przystąpieniem do zagęszczania powinno być przeprowadzone zagęszczenie próbne maszynami 
przewidzianymi do stosowania na budowie. 
W trakcie właściwego procesu zagęszczania ułożona warstwa powinna być zagęszczona na całej 
szerokości nasypu, przy czym ilość przejazdów maszyn zagęszczających powinna zapewnić 
wymagane zagęszczenie. 
W przypadku gruntów spoistych, gdy po zagęszczeniu otrzymuje się gładką powierzchnię 
warstwy (np. przy zastosowaniu walców gładkich) należy ją przed położeniem warstwy następnej 
spulchnić ( np. kultywatorem) na głębokość około 5 cm oraz polać wodą. 
Nasypy w wodzie powinny być wykonywane w zasadzie z gruntów niespoistych metodą czołową, 
polegającą na sypaniu gruntu warstwą sięgającą od dna na wysokości w granicach 0,5 – 1,0 m 
powyżej poziomu zwierciadła wody. Wysokość nasypów w wodzie wykonywanych bez 
zagęszczenia nie powinna przekraczać 2 m w przypadku gruntów spoistych i 5 m w przypadku 
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gruntów niespoistych. Skarpy nasypu nie powinny mieć nachylenia większego niż 1 : 3 – 1 : 5, w 
zależności od rodzaju gruntu. Nasypy z gruntów spoistych mogą, być wykonywane w wodzie pod 
warunkiem przestrzegania specjalnych warunków technicznych, które powinien określać projekt. 
Część podwodna nasypów z gruntów niespoistych (do miąższości 2,0 m) może być zagęszczana 
ciężkimi walcami wibracyjnymi, a także ciężkimi ubijakami. 

 
5.4.2. Warunki szczegółowe 

Roboty ziemne przewidziane do wykonania to w większości wykopy o charakterze liniowym, 
tymczasowe, w gruntach mineralnych nienawodnionych. Zasypy wykopów przewidziano gruntem 
z dowozu uzyskanym z kopalni kruszyw budowlanych lub po dokonaniu oceny przydatności przez 
uprawnionego geotechnika gruntem z wykopu. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać roboty przygotowawcze oraz niezbędne 
badania i opracowania geotechniczne. W czasie prowadzenia prac należy zwracać szczególną 
uwagę na zabezpieczenie występujących w pasie roboczym obiektów naziemnych (budowli, 
zieleni, urządzenia drogowe, cieki wodne) oraz podziemnych, stanowiących uzbrojenie terenu 
(instalacje sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne).  
Roboty ziemne wymagają stałej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej (szczególnie zasypy 
wykopów). Zasadnicze prace należy wykonać sprzętem mechanicznym o odpowiedniej 
wydajności. 
Wykop w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonać bezwzględnie ręcznie z 
zachowaniem szczególnej ostrożności. 
Przed wykonaniem projektowanej kanalizacji, w miejscu kolizji z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym, należy powiadomić właściciela tego uzbrojenia, a prace wykonać zgodnie z 
warunkami przez niego wydanymi. 
Grunty o małej nośności, występujące w poziomie posadowienia instalacji i obiektów, podlegają, 
po konsultacji z geotechnikiem, wymianie. 
Drogi transportu urobku ziemnego należy utrzymywać w należytym porządku i sprawności. 
Grunty przewidziane do wbudowania w nasypy podlegają ocenie przydatności zgodnie z 
wymaganiami niniejszej ST. 
Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje należy zabezpieczyć przez 
destrukcyjnym działaniem wody przez ujęcie i odprowadzenie wód powierzchniowych oraz 
wykonanie odpowiednich instalacji odwodnień wgłębnych tymczasowych. 
Celem umocnienia ścian wykopów i ich zabezpieczenia przed dopływem wód gruntowych należy 
wykonywać ścianki szczelne lub ażurowe o charakterze tymczasowym. 
Dla wykopów o ścianach pionowych o głębokości do 3,0m można stosować umocnienia 
tradycyjne w postaci deskowania poziomego opartego na konstrukcji drewnianej lub szalunki 
segmentowe płytowe z rozporami hydraulicznymi, zaliczane do sprzętu budowlanego.  
Przewody kanalizacyjne należy układać w wykopach wąsko przestrzennych wykonywanych 
ręcznie lub mechanicznie, zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili podłużnych 
poszczególnych kanałów. 
Roboty przy układaniu rur wykonywać, co najmniej na odcinkach 20 m, przy czym odcinki 
robocze przy układaniu muszą odpowiadać odcinkom roboczym wykopu.  
W miejscach przebiegu obcych instalacji w poprzek projektowanych kanałów, wykopy należy 
wykopywać ręcznie z dużą ostrożnością. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów 
powiadomić wszystkich właścicieli istniejących sieci o terminie rozpoczęcia prac budowlanych.  
Należy dążyć do układania przewodów w gruncie rodzimym z nienaruszoną jego strukturą. 
Odnosi się to w zasadzie do gruntów piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i żwirowych, 
nienawodnionych i nie zawierających kamieni. W tych gruntach przewód można ułożyć 
bezpośrednio na wyrównanym dnie wykopu. 
Jeśli zachodzi potrzeba wykonania podsypki pod przewód, to powinna ona mieć wysokość, co 
najmniej 0,15m i być wykonana z piasku lub piasku gliniastego odpowiednio zagęszczonego. 
Należy zwrócić uwagę na to, aby obsypka przewodu nie została naruszona (rozmyta, 
spulchniona, zmarznięta itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie należałoby usunąć 
naruszony grunt i zastąpić go nową podsypką. 
Po skontrolowaniu spadków należy przystąpić do zasypywania wykopów. Najpierw trzeba 
podsypać rurę z boków, dobrze ubijając grunt warstwami 20 cm, do wysokości 30 cm ponad lico 
rury.  
Zagęszczenie obsypki i zasypki wykonanych instalacji i obiektów powinno odbywać się 
warstwami do uzyskania IS=0,95.  
Ostatnią warstwę zasypki w pasie drogowym grubości ok. 1,0 m należy zagęścić do IS=1,00. 
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Po zakończeniu robót zasadniczych, teren należy uporządkować i odtworzyć rozebrane 
uprzednio urządzenia i nawierzchnie . 
W zakresie robót ziemnych (tymczasowych i stałych) związanych z budową uzbrojenia terenu 
oraz z odtworzeniem i modernizacją ulic należy wykonać nw. roboty:  
 

5.4.3. Roboty ziemne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej 
 

- Wykop liniowy w gruntach nawodnionych na odkład; odspojenie, przemieszczenie i złożenie 
urobku na odkładzie; wykonanie i eksploatacja instalacji odwadniającej, szczelne umocnienia 
ścian wykopów, zabezpieczenie techniczne robót i istniejących instalacji i budowli 

- Wykop liniowy w gruntach suchych na odkład; odspojenie, przemieszczenie i złożenie urobku 
na odkładzie, ażurowe lub mechaniczne umocnienia ścian wykopów, zabezpieczenie 
techniczne robót i istniejących instalacji i budowli  

- Podsypka i zasypka instalacji i obiektów w wykopie; zasypka gruntem rodzimym, zasypanie 
obiektu w wykopie z ułożeniem gruntu warstwami, zagęszczenie mechaniczne, odwodnienie 
wykopu 

- Zasyp wykopu gruntem rodzimym; grunt z odkładu lub z dowozu ze składowiska, zasypanie 
obiektu warstwami z zagęszczeniem mechanicznym, likwidacja umocnień i instalacji 
odwadniającej wykop oraz zabezpieczeń technicznych robót i instalacji  

- Wywóz lub przywóz gruntu rodzimego; ukop gruntu z odkładu z transportem na składowisko lub 
do wbudowania w zasyp lub nasyp, utrzymanie i oczyszczenie dróg transportowych 
tymczasowych i stałych, utrzymanie składowiska 

Roboty przygotowawcze - drogi  
- Rozebranie podbudowy drogowej z kruszywa; odspojenie, przemieszczenie i złożenie urobku 

na odkładzie, wywóz kruszywa na składowisko, utrzymanie dróg transportu i składowiska 
- Rozebranie nawierzchni drogowej z betonu asfaltowego; odspojenie, skruszenie nawierzchni z 

warstwami związanymi (podbudowa), wywóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych na 
składowisko 

- Rozebranie nawierzchni drogowej betonowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami 
związanymi (podbudowa), wywóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych na 
składowisko 

- Rozebranie nawierzchni drogowej utwardzonej (kruszywo); odspojenie, skruszenie nawierzchni 
z warstwami związanymi (podbudowa), wywóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych 
na składowisko 

- Rozebranie nawierzchni drogowej gruntowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami 
związanymi (podbudowa), wywóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych na 
składowisko 

- Rozebranie krawężników drogowych; demontaż krawężników, rozebranie ławy betonowej, 
wywóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych na składowisko, utrzymanie składowiska 

- Rozebranie obrzeży chodnikowych; demontaż obrzeży, rozebranie ławy betonowej, wywóz 
gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych na składowisko, utrzymanie składowiska 

- Rozebranie znaków drogowych; demontaż znaków drogowych pionowych wraz ze słupkami, 
rozebranie fundamentów, wywóz gruzu na wysypisko, wywóz znaków na składowisko 

 
5.4.4. Odtwarzanie terenu. 
Generalny Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest przywrócić teren do stanu pierwotnego 
tj. odbudować ogrodzenia, dojazdy i drogi w tym z nawierzchni bitumicznej oraz zapewnić dojazdy, 
dojścia do gospodarstw, posesji i instytucji w czasie realizacji robót. Na terenach zielonych i ogrodów 
wykopy zasypywać gruntem rodzimym z odtworzeniem warstwy humusu lub ziemi urodzajnej. 
Z uwagi na dokonywanie obsypek kanałów gruntem piaszczystym, wystąpią znaczne nadwyżki ilości 
mas ziemnych. Grunt z wykopów może być częściowo przeznaczonych do ich zasypywania, 
natomiast nadmiar ziemi powinien być wykorzystany gospodarczo w miejscach położonych blisko 
terenu inwestycji, bądź też należy odwieźć go w miejsce wskazane przez Inwestora, a tam starannie 
rozplanować w sposób uzgodniony z Inwestorem. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót: 

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy wyrobów budowlanych, sprzętu i 
środków transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, wyrobów budowlanych i 
urządzeń, zgodnie z warunkami określonymi w dokumentach odniesienia, 
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c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie 
z PZJ) na terenie i poza terenem budowy, 

d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dokumentów 
odniesienia przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane oraz 
przygotowanie zawodowe. 

Sprawdzeniu podlega: 
- wykonanie wykopu i podłoża, 
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
- stan umocnienia wykopów pod kątem  bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy 
montażu, 
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów  - drabiny, 
- jakość gruntu przy zasypce, 
- wykonanie zasypu i nasypu, 
- prawidłowe wykonanie podsypki i osypki, 
- zagęszczenie. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
7.2. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary: 

- m3 - dla wykopów, zasypów, ukopów, podsypek, nasypów, 
 

Obmiar robót ziemnych 
 Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

 Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi:    
w/g Przedmiaru robót 

7.3. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami niniejszej ST. 
7.4. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
7.5. Zasady szczegółowe: 

- objętości kosztorysowe robót ziemnych kubaturowych oblicza się na podstawie określonych w 
projekcie wymiarów (przekroje poprzeczne, profile podłużne wykopów i nasypów) w m3 gruntu 
rodzimego lub zagęszczonego, 

- objętości kosztorysowe wykopów tymczasowych należy obliczać zgodnie z wymaganiami 
określonymi w PN-EN 1610:1997. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE  
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót oraz ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne”. 
8.2.  Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
8.3.  Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
8.4.  Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST 

oraz wymaganiami dokumentów odniesienia. 
8.5.  Proces odbioru powinien obejmować: 

sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań 
laboratoryjnych oraz pomiarów i badań kontrolnych, 

sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 
sprawdzenie wykonania robót ziemnych pod względem wymaganych parametrów technicznych, 

 
9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące nie zostały ujęte w przedmiarze robót, jako 

wydzielone pozycje i nie podlegają bezpośrednio rozliczeniu finansowemu. 
Cena wykonania robót tymczasowych i prac towarzyszących winna być uwzględniona w cenie 
wykonania robót budowlanych uwzględnionych w przedmiarze robót. 

9.2. Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace towarzyszące, 
- prace tymczasowe,  
- zabezpieczenie obiektów chronionych prawem  
- zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, 
- oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym, 
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- dostarczenie wyrobów budowlanych i urządzeń oraz ich składowanie, 
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 

sprawdzeń robót, 
- wykonanie robót zasadniczych i wykończeniowych, 
- opłaty związane z dzierżawą terenów składowisk tymczasowych, 
- opłaty związane z przyjęciem gruntów, gruzu i odpadów na wysypisku komunalnym wraz z 

ich utylizacją i transportem, 
- uporządkowanie terenu budowy po robotach, 
- koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie z 

wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane i obowiązujących przepisów, 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 10 Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 00 – „Wymagania ogólne”. 

 
10.2. Normy związane 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-74/B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-91/B-06716  Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
PN-B-11111:1996   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanki. 
PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-EN-932-1:1999  Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-0248   Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 
BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 

PN-ISO-9862:1994 Geotekstylia. Pobieranie próbek laboratoryjnych i przygotowanie próbek do 
badań. 

ZUAT-15/IV.4 Geowłókniny w robotach ziemnych i budowlanych. ITB 1997r. 

PN-EN 12036:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych, ścianki szczelne oraz inne 
normy techniczne (PN) zgodnie z Ustawa o normalizacji z          dnia 
12.09.2002r. (Dz.U.Nr 169, poz. 1386). 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.06.2004r. w sprawie określania warunków 
zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz.U.Nr 140, poz. 1481), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 
(Dz.U.Nr 177, poz. 1729), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220, poz. 2181), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowiania obiektów budowlanych, 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 11.02.1995r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, 

• WTWO-H-4 – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Ziemnych – wydanie 
MOŚZNiL z 1994r., 

• Aprobaty techniczne wyrobów budowlanych, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia 
Ministra infrastruktury z dnia 08.11.2004r., 

• Projekt budowlany oraz projekty wykonawcze stanowiące integralna część dokumentacji 
projektowej i SIWZ.  

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót montażowych kanalizacji grawitacyjnej w ramach projektu kanalizacji sanitarnej dla 
miejscowości Stany pn: „Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z  
wykonaniem przyłącza za pomocą przewodu ciśnieniowego tłocznego  i grawitacyjnego 
o długości ok.50m  ”. 
 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 
8. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji przyłącza 

kanalizacji sanitarnej tj.: studni rozprężnej wraz z pochłaniaczem zapachów, rurociągu 
grawitacyjnego dn 200 od studni rozprężnej SR1 do istniejącej studni Sist  wraz z włączeniem do 
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Kanalizacja sanitarna. Sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
sanitarnych (bytowych). 
Kolektor grawitacyjny. Kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków. 
Kształtki. Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 
Studzienka kanalizacyjna – Studzienka zlokalizowana na rurociągu kanalizacyjnym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód 
pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego 
kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 
Rura ochronna. Rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia 
obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą 
terenową. 
Przeszkody. Obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i 
postanowieniami Kontraktu. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
a) Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu 

do wybudowania (i zaprojektowania) obiektów budowlanych w sposób określony w 
przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
Ponadto Wykonawca winien spełnić wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej. 

  
2. WYROBY BUDOWLANE  
2.1. Wymagania ogólne 

 Wykonawca winien spełnić wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-0.00  
2.2. Wymagania dotyczące materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest: 
• dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiały muszą być 

nowe i nieużywane, 
• wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, kształtki, itd.) wykonać z zachowaniem 

następujących parametrów: 
- sztywność obwodowa – dla rur: SN 8 kN/m2, dla studzienek i zbiorników: min. SN 4 

kN/m2:  
- dla rur i kształtek - chropowatość bezwzględna powierzchni wewnętrznych (wsp. k = 0,1 

mm), 
- najwyższa szczelność i trwałość oraz odporność chemiczna połączeń, 
- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczeń do stosowania (deklarację 

zgodności wydaną przez dostawcę) na cały asortyment rur i kształtek użytych do 
budowy. Wymagane jest trwałe fabryczne oznakowanie wyrobów dla stwierdzenia, że 
deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy. 
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• stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne 
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, 

• powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem 
dostawy i uzyskać jego akceptację. 

 
2.3. Rury 

Do budowy kanalizacji sanitarnej należy zastosować rury zgodne z punktem 2.1 niniejszej 
specyfikacji i dokumentacją projektową. 

a) rury kanalizacyjne: 
                 - z  polichlorku winylu utwardzonego  PCW-U typ S ciężki (SDR 34 SN8)  

- kształtki do sieci kanalizacyjnej z PCW typ S SN 8, SDR 34 
b) rury ochronne (osłonowe) 

- rury PCW, 
- rury dwudzielne   PCW  

 
2.4. Przejścia szczelne  
 
 Tuleje ochronne PCV doszczelnione pianką poliuretanową lub kitem silikonowym; należy wykonać dla 
przejść kolektora przez ściany studzienek. 

 Przejście powinno być elastyczne, a zarazem szczelne w stopniu uniemożliwiającym 
infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie wody odprowadzanej kanałem. 

 
2.5. Beton 

Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-89/B-30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-
1:2002 (U) Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

2.6. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

2.7. Materiały izolacyjne 
Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiadać BN-85/6753-02. 
Lepik asfaltowy według PN-74/B-26640. 
Papa izolacyjna powinna spełniać wymagania PN-90/B-0415. 
2orma: BN-88/6731-08). 
 

2.8. Odbiór materiałów na budowie 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi 
i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności 
i zgodności z danymi producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 
powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym 
przez Inżyniera robót 

 
2.9. Składowanie 

Wyroby z kamionki i tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z 
czym należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane 
lub przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku.  
 
Rury z polichlorku winylu PCW: 
• rury PCW są dostarczane zapakowane w oryginalne, fabryczne opakowania, 
• rury tej samej średnicy wiązane są w pakiety z zastosowaniem drewnianych przekładek, 
• rury należy magazynować na powierzchni poziomej w dwóch-trzech warstwach o 

maksymalnej wysokości sterty ca 2,0 m, pod warunkiem, że listwy drewniane pakietu 
górnego będą spoczywać na listwach drewnianych pakietu dolnego, 

• w czasie silnego mrozu korzystne jest przykryć wyżej omawiane materiały brezentem, by 
uchronić je przed zniszczeniem,  

Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury 
o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie; to samo 
dotyczy układania rur na środkach transportowych. 
Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (zaślepki , 
kapturki, wkładki itp.) 
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 Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 
Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur lub wiązek po podłożu. 
Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, 
ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 
 
Tworzywa sztuczne PCW mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i 
promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić przed: 
- długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 
poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

 
2.10. Materiały  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 
-   rury i kształtki kanalizacyjne PCW SN8 (SDR34) łączona na uszczelki gumowe Ø 200,  
- rury osłonowe dwudzielne PCW Ø 110 
- beton, 
- przejście szczelne PCV dn 200 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 

technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 
- ubijak spalinowy 
- wiertarka udarowa 
- wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 Mg 

3.2.  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

3.3.   Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

3.4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 

następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 
- samochód skrzyniowy  
- samochód dostawczy 
- ciągnik kołowy 
- przyczepa samochodowa 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. 

4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. 

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym, jak i rzeczowym. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Warunki ogólne  
5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie 

robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm 
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Technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz 
postanowieniami  Zadania. 

5.1.2. Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych, następujące prace 
przygotowawcze: 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 
b) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych,  
c) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków z terenu budowy, 
d) oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,  
e) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego,  
f) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

 
5.1.3.Podstawowe warunki techniczne wykonania robót:  
5.1.3.1. Rurociągi 

Kanały sanitarne należy wykonywać z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowe PCW  SN8 
(SDR34) łączonych na uszczelkę gumową.  
  

5.1.3.2.Ogólne warunki układania (montażu) przewodów 
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 

dokumentacją techniczną. 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu 

podłoża. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć 

uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych 
zamknięć w postaci zaślepek. 

 
5.1.3.3.Układanie przewodu na dnie wykopu 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku większych średnic przy użyciu 
sprzętu mechanicznego. 

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w 
miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części 
przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. 

Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się, zaś 
przy łączeniu kielichowym bosy koniec rury wszedł do miejsca oznaczonego na niej. 

Złącza powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej wolnej przestrzeni po obu 
stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby szczelności przewodu. 

Przewody powinny być układane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Projektowej.  
Dno wykopu powinno być tak wyprofilowane, aby zapewnić równomierne osiadanie rur na całej 

długości rurociągu.  
Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 

elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 
 

5.1.3.4. Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego  
i izolacja przewodów 
Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 
- zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym, 
- uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 
- niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.). 
Głębokość przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków zabezpieczających 

ustala ogólna norma. Wg tej normy głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, aby przykrycie 
h mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż umowna głębokość przemarzania 
gruntu h o 0,20 m. W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w 
celu zabezpieczenia przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą 
żużla uzupełniającego żądaną głębokość przykrycia (warstwa żużla nie może mieć bezpośredniego 
kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego). 

Przewody powinny być rozmieszczane w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 
podziemnego zgodnie z dokumentacją projektową. 

 
5.1.3.5. Łączenie elementów przewodów 

Elementy wykonane z rur i kształtek PCW, należy łączyć za pomocą kształtek i łączników, 
posiadających uszczelkę gumową. 
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Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność. 
Szczegółowe warunki montażu różnego rodzaju złącz są podane przez producentów wyrobów. Przy 
wykonywaniu połączeń należy przestrzegać zalecanych przez nich wymagań i wskazówek. Ponadto, 
należy uwzględnić uwagi i wymagania podane niżej. 

5.1.3.6. Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe i kolizje z uzbrojeniem  
Przejścia przewodu przez takie przeszkody, jak drogi, kable energetyczne itp. powinny być 
wykonywane w rurach osłonowych stalowych lub PCW. Ustalone warunki budowy takiego 
przejścia obejmują miedzy innymi: rodzaj materiału rury osłonowej, długości i głębokości 
przejścia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp. Niemniej, przy wykonywaniu 
przejść powinny być przestrzegane warunki opisane niżej. Kolizje rurociągu kanalizacji 
grawitacyjnej z istniejącym uzbrojeniem należy zabezpieczyć, montując rury ochronne na 
rurociągu kanalizacji grawitacyjnej lub na istniejącym przewodzie lub kablu rury dwudzielne PCW.  
Sposób instalowania rur osłonowych wynika z przyjętej technologii i najczęściej polega na 
przeciskaniu pod przeszkodą lub montażu w gotowym wykopie. Rurami osłonowymi mogą być 
rury o średnicy umożliwiającej umieszczenie pomiędzy nią a przewodem . Grubość ścianki rury 
osłonowej powinna być określona w dokumentacji i uzasadniona względami wytrzymałościowymi. 
Przewód musi być umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób gwarantujący 
stabilność ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury osłonowej) położenie złącz. 
Przewody należy układać w rurach ochronnych na ślizgach. W zasadzie należy unikać 
umieszczania złącz w rurze osłonowej. Ale jeśli jest to konieczne z uwagi na długość przejścia, 
należy przed ułożeniem przewodu przeprowadzić próbę szczelności. 
Wewnątrz rury osłonowej przewód powinien mieć podparcie (podpory przymocowane do 
przewodu), których rozstaw powinien uniemożliwiać powstawanie ugięć. Rozstaw należy 
przyjmować dla określonej średnicy dokładnie wg danych producenta rur. Długość rury osłonowej 
zależy od rodzaju przeszkody i powinna być uzgodniona z właścicielem (zarządzającym) obiektu. 
Końcówki rury osłonowej należy uszczelnić pianką poliuretanową.  

 
 
5.2. Warunki szczegółowe 

Zakres robót obejmuje wykonanie kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej  
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 
Kanalizację sanitarną grawitacyjną od studni rozprężnej SR1 należy doprowadzić do istniejącej studni 
betonowej dn 120mm Sist. Kanały wykonać z rur PCW  Ø200. Rurociąg wprowadzić za pomocą 
przejścia szczelnego do istniejącej studni betonowej . 
Zakres rzeczowy robót kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:  
 
Szczegółowy zakres robót Wg ST00 pkt:1.2. Przedmiot i zakres Robót objętych ST i przedmiaru 

robót 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót: 

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, 

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń, 
c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie 

z PZJ) na terenie i poza placem budowy, 
d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
6.2. Badania jakości robót w czasie budowy. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych. 
 
Próba szczelności 
Przewód powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do 
gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. 
Próby szczelności należy przeprowadzać zgodnie ze szczególnymi wymaganiami podanymi w 
normie PN-B-1075. Spośród wymienionych w tej normie wymagań, na szczególna uwagę 
zasługują: 
- odpowiednie przygotowanie odcinka kanału między studzienkami, 
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- należy zamknąć wszystkie odgałęzienia, 
- przy badaniu eksfiltracji zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co najmniej 0,5 

m poniżej dna wykopu, 
- przy badaniu na eksfiltrację poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej powinien 

mieć rzędną niższą co najmniej 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki 
niższej; podczas badania na eksfiltrację - po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w 
studzienkach - nie powinno być ubytku wody w studzience położonej wyżej, w czasie: 

• 30 min. na odcinku o długości do 50 m, 
• 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m, 

- podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania 
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltrację. 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 
wykonawcy i Inżyniera. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
7.2. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary: 

- rury,                 - m  
- studnie               - kpl. 

Szczegółowy zakres robót Wg ST00 pkt:1.2. Przedmiot i zakres Robót objętych ST i przedmiaru 
robót 

 
7.3.Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach 

miary ustalonych w Przedmiarze Robót. 
7.4.Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne”. 
8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
8.3. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
8.4. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
8.5. Zasady szczegółowe: 

Odbiory techniczne przewodu 
W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. 
Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy 
kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. 
W związku z tym, ich zakres obejmuje: 
- sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności 

zastosowanych materiałów, 
- sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania 

kierunku i spadku, połączeń, zmian kierunku, 
- sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy 

przejściach przez przeszkody, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania studzienek,  i innych elementów, 
- przeprowadzenie próby szczelności na eksfiltrację lub infiltrację,  
- dokonanie kamerowania kanału. 
Przed  zakończeniu odbiorów częściowych i prób należy dokonać odbioru końcowego, który 
polega na: 
- sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich 

postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia 
protokołów z prób szczelności, 

- sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i 
uzupełnienia, 

- sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamontowania studzienek i innych 
elementów. 

Odbiory, częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli 
wykonawcy, Inżyniera i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie 
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odbioru, jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy 
uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich zakończenia. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 

Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań. 

9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p.1.3. 
niniejszej ST. 

9.3. Cena wykonania robót obejmuje: 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją robót, 
b) badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,  
c) przejęcie i odprowadzenie wód opadowych z terenu robót, 
d) oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym, 
e) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
f) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
g) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń robót,  
h) wykonanie robót zasadniczych i wykończeniowych obejmujących: 

- montaż rur w gotowym wykopie wraz z próbą szczelności, 
- montaż studni systemowej dn 1000 łączonych na uszczelki gumowe z dnem 

prefabrykowanym, osadzeniem elementów przyłączeniowych z uszczelką w ścianie 
studni, płytą nadstudzienną, włazem żeliwnym, stopniami złazowymi  

- wpięcie rurociągów do istniejącej kanalizacji,  
i) uporządkowanie placu budowy po robotach. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

WTWiO – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
 

PN-92/B-10673 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania  
przy odbiorze. 

PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne. 
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastykowanego polichlorku winylu.  

Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PVC. 
BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa żelbetowa. 
PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej. 
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.  

 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl

http://www.pdffactory.pl
http://www.pdffactory.pl


SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przyłącza za pomocą przewodu ciśnieniowego tłocznego i 
grawitacyjnego o długości ok.50m 

Lipiec 2012 Strona 45 z 95 

 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
 
 

ST 03 
 
 
 
 

ROBOTY MONTAŻOWE RUROCIĄGÓW TŁOCZNYCH 
KANALIZACJI SANITARNEJ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl

http://www.pdffactory.pl
http://www.pdffactory.pl


SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przyłącza za pomocą przewodu ciśnieniowego tłocznego i 
grawitacyjnego o długości ok.50m 

Lipiec 2012 Strona 46 z 95 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
montażowych rurociągów tłocznych, studni rozprężnych dla zadania pn: „Modernizacja przepompowni 
przy ul. Podzamcze wraz z  wykonaniem przyłącza za pomocą przewodu ciśnieniowego tłocznego  
i grawitacyjnego o długości ok.50m  ”. 

 
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac związanych z wykonaniem 
przyłącza kanalizacji sanitarnej tj.: rurociągu tłocznego wykonanego metodą bezwykopową od pkt. 2 i 
SR1 ,  
 
1.4. Określenia podstawowe 

Rurociąg tłoczny. Rurociąg zewnętrzny przeznaczona do ciśnieniowego odprowadzania ścieków. 
Zasuwa. Urządzenie służące do zatrzymywania lub uruchamiania przepływu ścieków zamontowane 
na sieciach. 
Kształtki. Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 
Rura ochronna. Rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia obciążeń 
zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą terenową. 
Przeszkody. Obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji. 
Armatura napowietrzajaco -odpowietrzająca do bezpośredniej zabudowy w ziemi.  Urządzenie 
do odpowietrzania kanalizacji ciśnieniowej. Zestaw zastępuje studzienki czy komory 
odpowietrzające. 
Armatura do płukania kanałów. Zestaw do zamontowania na rurociągu pozwalający na wypłukanie 
kanału z poziomu terenu. 
Studzienka rozprężna. Studzienka systemowa wykonana z polietylenu używana do wytracenia 
energii ścieków płynących rurociągiem tłocznym i jest lokalizowane na wylocie przewodów 
tłocznych do studzienek rewizyjnych. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i 
postanowieniami Kontraktu. 
Komora połączeniowa. Komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do 
wybudowania (i zaprojektowania) obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym 
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca winien 
spełnić wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej ST. 

 
2. WYROBY BUDOWLANE  
2.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca winien spełnić wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej. 
2.2. Wymagania dotyczące materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest: 
dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiały muszą być nowe i 

nieużywane, 
b) wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, kształtki, itd.) wykonać z zachowaniem 

następujących parametrów: 
- rury PE100, SDR11 w sztangach;3 warstwowe renowacyjne, PN10 o średnicy 200 x 18,4 mm,  
- dla rur i kształtek - chropowatość bezwzględna powierzchni wewnętrznych (wsp. k = 0,1 mm), 
- najwyższa szczelność i trwałość oraz odporność chemiczna połączeń, 
- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczeń do stosowania (deklarację 

zgodności wydaną przez dostawcę) na cały asortyment rur i kształtek użytych do budowy. 
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Wymagane jest trwałe fabryczne oznakowanie wyrobów dla stwierdzenia, że deklaracja 
zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy. 

c) stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne wydane 
przez odpowiednie Instytuty Badawcze, 

d) powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem 
dostawy i uzyskać jego akceptację. 

2.2.1. Rury 
Do budowy kanalizacji sanitarnej należy zastosować rury zgodne z punktem 2.1 niniejszej 
specyfikacji i dokumentacją projektową. 
a) Rury ciśnieniowe.  

- rury tłoczne ciśnieniowe z  PE100  SDR11 PN10  
- tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez ścianki betonowe 

studzienek), 
- posiadają Aprobatę Techniczną  
- Deklaracje zgodności Producenta z normą lub Aprobatą Techniczną 
- Atest Higieniczny 

Połączenie rur ze studzienkami na tarasach kanałów, należy wykonać poprzez specjalne króćce 
dostudzienne, montowane w ścianach studzienek. 

b) rury ochronne (osłonowe) – rury stalowe zgodne z normą PN-80/H-74219 Rury stalowe bez 
szwu przewodowe o sprawdzonej szczelności. 

c) Rury dwudzielne  PCW, 
d) Rury  ochronne PE . 

2.2.2. Studzienki rozprężne systemowe. 
Studzienki z polietylenu stosowane na wylocie rurociągu tłocznego w celu wytracenia energii 
ścieków. Studzienki są monolityczne, wodoszczelne z dnem wyprofilowanym. Przykryte pokrywą z 
żeliwa z filtrem z wkładem z  węgla aktywnego. 

 
2.2.3. Składowanie materiałów 

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 
elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się ścieków sanitarnych i wód opadowych. 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 
- należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 

przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku, 
- rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 

drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać 
wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych 
średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej). 

- rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, 
pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości 
składowania 2 m. 

- rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury 
o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo 
dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

- szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (zaślepki, 
wkładki itp.). 

- nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić odkształcenia 
(zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach 
fabrycznych. 

- nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 
- niedopuszczalne jest „wleczenie” pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 
- zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych 

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie 
wzrasta. 

- transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w kręgach 
powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

- kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z 
zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 
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Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę 
i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: 

- długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 
słonecznych (temperatura nie wyższa niż 40°C) i opadami atmosferycznymi. 
Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. 
Rur z tworzyw sztucznych (PE, lub żywic na bazie włókien szklanych.) nie wolno nakrywać 
uniemożliwiając przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane 
oddzielnie, a gdy nie jest tylko możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 
Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a 
wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku 
na kielichy rur powodując ich deformację. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur 
można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie 
transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfrezować. 
Kształtki i złączki. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny 
być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem powyżej opisanych dla rur kanałowych 
środków ostrożności. 
Kruszywo. Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka 
kanalizacji. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. 
Kruszywo powinno być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami 
i frakcjami kruszyw w czasie jego składowania i poboru. 
Cement. Cement należy składować w silosach lub w workach. Dla składowania cementu w workach. 
Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujące odizolowanie cementu od wilgoci. Czas 
przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące (patrz norma: BN-88/6731-08). 

 
2.3. Materiały: 
 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

- rury i kształtki polietylenowe PEHD, TS  , SDR11, PE100,  
- rury osłonowe  PE Ø 110, , 
- rury osłonowe dwudzielne PCV Ø110 
- systemowe studnie rozprężne, 
 

2.4. Studzienki systemowe rozprężne 
Studzienki kanalizacyjne rewizyjne  należy wykonać jako systemowe studnie z tworzyw sztucznych. 
Studnia systemowa PCW i z tworzyw sztucznych składają się z następujących elementów: 

- kinety PCW, 
- rury wznośnej karbowanej, 

- przykrycie stanowi płyta  żelbetowa odpowiadająca DIN 4034 T1  
- włazy kanałowe żeliwne typu ciężkiego φ 60 cm wg PN-EN 124;  
- Filtr  z węgla aktywnego  do usuwania zapachu siarkowodoru i amoniaku np.: Filtr Activ-

carbon  FIS-0600 
- stopnie złazowe odpowiadające wymaganiu PN-64/H-74086 

 
2.4. Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne postanowieniami 

Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i 
próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 

2.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  
i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 

technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 
- zgrzewarka do muf elektrooporowych, 
- zgrzewarka do rur PE, zgrzewanych doczołowo, 
- żuraw samochodowy do 4 ton, 
- ubijak spalinowy 200 kg, 

- wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 t., 
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- urządzenia do wykonywania przewiertu sterowanego. 
3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
3.4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 

następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 
- samochód skrzyniowy  
- samochód dostawczy  
- ciągnik kołowy  
- przyczepa skrzyniowa  

Rury, studzienki i wszelką armaturę można przewozić dowolnymi środkami  transportu. Pamiętając 
o odpowiednim zabezpieczeniu transportowanych materiałów. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. 

4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Warunki ogólne  
5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 

dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji 
udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami Zadania. 

5.1.2. Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych, następujące prace 
przygotowawcze: 
prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 
przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych, 
wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę, 
oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,  
dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego,  
wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych.  

 
5.1.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót:  
5.1.3.1Ogólne warunki układania (montażu) przewodów  

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 
dokumentacją techniczną. 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu 
podłoża. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń 
- oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w 
postaci zaślepek, korków itp. 

 
5.1.3.2.Układanie przewodu z rur z PE na dnie wykopu 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku większych średnic, przy użyciu sprzętu 
mechanicznego. 

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę 
układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu 
poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. 
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. 
Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co najmniej ¼ 
jego obwodu. 
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Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 
elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 
Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno 
przekraczać 0,01 m. 
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur, należy zwrócić 
uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia załamania, który dla rur 
PEHD może wynosić 50 x D (D – średnica zewnętrzna). Przy czym dopuszczalna wartość wygięcia 
rur zależy między innymi od temperatury, jedna z firm podaje następujące wartości ugięć: 

- 20 x D (przy temp. + 20°C), 
- 35 x D (przy temp. + 10°C), 
- 50 x D (przy temp. 0°C). 

Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0°C, należy przestrzegać specjalnych 
instrukcji wydanych przez producenta. 
Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu osłoniętym 
przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. 
Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia. 
Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii 
wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. 
Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywać się na 
przygotowanym podłożu. 
Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać na poboczu 
wykopu lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do łączenia. 
Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu. 

 
5.1.3.3.Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 

Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 
- zamarzanie w okresie zimowym, 
- uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 
- niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.). 

Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków 
zabezpieczających ustala ogólna norma. Wg tej normy głębokość ułożenia przewodów powinna być 
taka, aby przykrycie h mierzone id wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż umowna 
głębokość przemarzania gruntu h o 0,20 m. W przypadku konieczności ułożenia przewodów na 
mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny 
być ocieplone, np. warstwą żużla uzupełniającego żądaną głębokość przykrycia (warstwa żużla nie 
może mieć bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego).  
Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 
podziemnego zgodnie z dokumentacją projektową. 

 
5.1.3.4. Metody łączenia rur i kształtek PE 

Należy stosować generalną zasadę, że przy zgrzewaniu rur i kształtek PE obowiązują procedury 
podane przez ich producentów. 

5.1.3.5. Łączenie studzienek rozprężnych z rurociągiem tłocznym 
Studzienki rozprężne posiadają króćce na dopływie i odpływie. Króciec na dopływie wykonany z PE 
łączony z rurociągiem tłocznym przez zgrzewanie. Metoda zgrzewania zależy od średnicy rurociągu 
tłocznego. Króciec odpływowy wykonany z PCW łączony z kanalizacją grawitacyjną za pomocą 
kielichów. 

5.1.3.8. Oznaczenie trasy 
Po przeprowadzeniu próby szczelności należy obsypać rurociąg warstwą gruntu 30 cm zagęścić 
grunt i ułożyć nad rurociągiem taśmę ostrzegawczą z PCV z wkładką metalową. 
Końcówki wkładki metalowej należy połączyć do elementów metalowych np. zbrojenia, armatury. 

 
5.2. Warunki szczegółowe 

Zakres robót obejmuje wykonanie prac przy realizacji rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej–dla 
zadania pn: „Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przyłącza za 
pomocą przewodu ciśnieniowego tłocznego i grawitacyjnego o długości ok.50m” 

.   

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl

http://www.pdffactory.pl
http://www.pdffactory.pl


SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przyłącza za pomocą przewodu ciśnieniowego tłocznego i 
grawitacyjnego o długości ok.50m 

Lipiec 2012 Strona 51 z 95 

 

 
Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa 
Z  projektowanej  przepompowni ścieków  ścieki tłoczone są  rurociągami  tłocznymi  do istniejących 
ciągów kanalizacji sanitarnej. 
Rurociągi kanalizacji ciśnieniowej wykonać z rur PE. W miejscach kolizji kanałów z istniejącym 
uzbrojeniem, kanał lub uzbrojenie powinno być zabezpieczone rurami ochronnymi ułożonymi w 
wykopie otwartym.  
Zakres rzeczowy robót kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej:  

 
Wg ST00 pkt:1.2. Przedmiot i zakres Robót objętych ST 

i przedmiaru robót 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót: 

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST „Wymagania ogólne”, 

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń, 
c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z 

PZJ) na terenie i poza placem budowy, 
d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
6.2. Badania jakości robót w czasie budowy. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych. 

Próby szczelności przewodu  
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby 
szczelności. 
Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu na żądanie 
Inżyniera należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. 
Zaleca się przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną, jednakże w przypadkach uzasadnionych 
względami techniczno-ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną. 
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane w 
normie PN-B-10735. Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące 
warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 
- ewentualne wymagania związane z próbą powinny być jasno określone w projekcie, 
- zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, 
- odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 300 m w przypadku wykopów o 

ścianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami – wszystkie 
złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 

- odcinek przewodu powinien mieć na całej swojej długości stabilny zabezpieczony przed wszelkimi 
przemieszczeniami – wykonana dokładnie obsypka, 

- wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
- profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach badanego 

odcinka, 
- należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

 
W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących 
warunków: 
- przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie 

może być niższa niż 1°C, 
- napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu, 
- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 
- po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin 

w celu ustabilizowania, 
- po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut 

sprawdzać jego poziom, 
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- w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się odbywać 
dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między etapami, 

- po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla 
wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po tym czasie 
należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności trwająca nie dłużej niż 
24 godziny) w odstępach co 30 minut, 

- cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników 
prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z wyjątkiem miejsc 
łączenia odcinków. 

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą.  
Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a 
przewód powinien być opróżniony z wody. 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
7.2.  Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary : 

- rurociągi                           - m 
- studnie  rozprężne      - kpl. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary 
ustalonych w Przedmiarze Robót. 
7.3.  Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne”. 
8.2.  Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
8.3.  Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi 

do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
8.4.  Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
8.5.  Zasady szczegółowe: 

Odbiory techniczne przewodu 
W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. Odbiory 
częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy kolejnych 
odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu.  
W związku z tym, ich zakres obejmuje: 
- sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności 

zastosowanych materiałów, 
- sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i 

spadku połączeń, zmian kierunku, 
- sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach 

przez przeszkody,  
- przeprowadzenie próby szczelności na ciśnienie. 
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru końcowego, 
który polega na: 
- sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich 

postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia protokołów z 
prób szczelności,  

- sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i 
uzupełnienia. 

Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli 
wykonawcy i Inżyniera oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś 
wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, 
podając jednocześnie termin ich usunięcia. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 
obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań. 

9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p.1.3. niniejszej 
ST. 

 
9.3. Cena wykonania robót obejmuje: 

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją robót, 
b) badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,  
c) przejęcie i odprowadzenie wód opadowych z terenu robót, 
d) oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym, 
e) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
f) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
g) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń robót,   
h) wykonanie robót zasadniczych i wykończeniowych polegających na:  

- montażu rurociągów i kształtek w gotowym wykopie wraz z przeprowadzeniem próby 
szczelności, oraz oznakowaniu trasy rurociągu taśmą ostrzegawczą PVC, 

- montażu studni, 
i) uporządkowanie placu budowy po robotach. 

 
  10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

WTWiO – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
PN-81/H-74100  Rury żeliwne ciśnieniowe. Wymagania i badania.  
PN-81/B-10725  Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-78/C-89067  Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/C-89015  Rury poliuretanowe. Metody badań. 
BN-62/6738-03   Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
BN-74/6366-03  Rury polietylenowe. Wymiary.  
BN-80/6366-04  Rury polietylenowe. Wymagania techniczne. 
BN-82/9192-06 Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-86/9192-03 Przewody ciśnieniowe z rur żeliwnych i stalowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
PN-91/B-10729  Studzienki kanalizacyjne. 
BN-72/3233-72  Prefabrykowana przykrywa żelbetowa. 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
PN-64/H-74086  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-80/H-74051/00 Włazy żeliwne. Ogólne wymagania i badania. 
BN-83/8971-06/00 Prefabrykaty z betonu. Rury i kształtki bezciśnieniowe. 
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) 
 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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ROBOTY MONTAŻOWE TECHNOLOGICZNO-
INSTALACYJNE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 

SANITARNYCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl

http://www.pdffactory.pl
http://www.pdffactory.pl


SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przyłącza za pomocą przewodu ciśnieniowego tłocznego i 
grawitacyjnego o długości ok.50m 

Lipiec 2012 Strona 55 z 95 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót montażowych przepompowni ścieków sanitarnych w m. Sandomierz  pn:  
„Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z  wykonaniem przyłącza za pomocą 
przewodu ciśnieniowego tłocznego  i grawitacyjnego o długości ok.50m  ”. 

 
 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy wymianie 
istniejących pomp i wyposażenia pompowni, w tym instalacji AKPiA , szafy  sterowniczej pompowni , 

Zasilanie w energię elektryczną wg specyfikacji nr E-1. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Rurociągi technologiczne. Przeznaczone do ciśnieniowego odprowadzania ścieków 
sanitarnych (bytowych) z przepompowni do rurociągów tłocznych. 
Zasuwa. Urządzenie służące do zatrzymywania lub uruchamiania przepływu ścieków 
zamontowane w zbiorniku przepompowni i komorze zasuw oraz do zatrzymywania lub 
uruchamiania przepływu ścieków zamontowane na sieciach. 
Zawór zwrotny. Przeznaczony do zatrzymywania ścieków przed cofaniem z rurociągów 
tłocznych do przepompowni. 
Kształtki. Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i 
postanowieniami Kontraktu. 
Przepompownia ścieków. Obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe,  instalacje i 
pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania ścieków z poziomu 
niższego na wyższy. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do 
wybudowania (i zaprojektowania) obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w 
tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca 
winien spełnić wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej. 
 

2.    WYROBY BUDOWLANE  
2.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca winien spełnić wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej.  
 
2.2. Wymagania dotyczące materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest: 
- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiały muszą być 

nowe i nieużywane, 
- Wszystkie elementy instalacji technologicznych wykonać ze stali kwasoodpornej z 

zachowaniem następujących parametrów: 
• stal OH18N9 lub lepszej 
• najwyższa szczelność i trwałość oraz odporność chemiczna połączeń, 
• posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczeń do stosowania (deklarację 

zgodności wydaną przez dostawcę) na cały asortyment rur i kształtek użytych do budowy. 
Wymagane jest trwałe fabryczne oznakowanie wyrobów dla stwierdzenia, że deklaracja 
zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy. 

- stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne 
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, 

- powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem 
dostawy i uzyskać jego akceptację. 
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2.2.1. Rury 

Do budowy instalacji technologicznych w przepompowni należy zastosować rury zgodne z 
 dokumentacją projektową. 
a) Rury ciśnieniowe.  

rury tłoczne   - ze stali kwasoodpornej z zachowaniem następujących parametrów: 
-       stal OH18N9 lub lepszej 
-       posiadają Aprobatę Techniczną  
-  Deklaracje zgodności Producenta z normą lub Aprobatą Techniczną 
- Atest Higieniczny 

2.2.2. Beton 
Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-89/B-30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-
1:2002 (U) Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

2.2.3. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

2.2.4. Materiały izolacyjne 
Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiadać BN-85/6753-02. 
Lepik asfaltowy według PN-74/B-26640. 
Papa izolacyjna powinna spełniać wymagania PN-90/B-0415. 

2.2.5. Składowanie materiałów 
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona 
przed gromadzeniem się ścieków sanitarnych i wód opadowych. 

- należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane 
lub przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku, 

- rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. . 

- rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to 
rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To 
samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

- szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur,  
- w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 
- nie dopuszczać do zrzucenia elementów.. 
- transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 

wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr.  
- armatura, kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób 

uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 
 

Armatura, kształtki i złączki. Armatura, kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do 
czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem powyżej 
opisanych dla rur kanałowych środków ostrożności. 
Cement. Cement należy składować w silosach lub w workach. Dla składowania cementu 
w workach. Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujące odizolowanie cementu od 
wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące (patrz norma: BN-
88/6731-08). 

 
2.2.6. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi 
i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności 
i zgodności z danymi producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 
powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym 
przez Inżyniera robót. 

2.2.7. Składowanie 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 
­ należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane 

lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod 
przeładunku, 

­ rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie 
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przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o 
większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej). 

­ rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, 
pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania;  
nie przekraczać wysokości składowania 2 m. 

­ rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to 
rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To 
samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

­ szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 
(zaślepki, wkładki itp.). 

­ nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić odkształcenia 
(zagięcia, zgniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w 
opakowaniach fabrycznych. 

­ nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 
­ niedopuszczalne jest „wleczenie” pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 
­ zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych 

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie 
wzrasta. 

­ transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr; natomiast rury w kręgach 
powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

­ kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z 
zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę 
i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: 
- długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
 

2.3. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST 
są: 

1. Pompy produkcji np.: GRUNDFOS  pompy zatapialne typ: SLV.80.80.40.4.51D  4,0kW - szt.2 
2. Wyposażenie zbiornika: 

- pomost obsługowy trokotex - stal nierdzewna  
- drabinka złazowa do dna zbiornika - stal nierdzewna 
- poręcz – stal nierdzewna 
- kominki wentylacyjne - 110 PCV –szt.3 
- właz wejściowy  1250 x 1450 mm - stal nierdzewna ryflowana wzmocniona kątownikiem 

50x50x3,5mm 
- właz  wentylowany Ø600 D 400 - szt.3 
- belka wsporcza – stal nierdzewna 
- prowadnice - stal nierdzewna 
- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna 
- zasuwy z klinem gumowanym DN100 szt. 2 - żeliwo  (obsługa z poziomu podestu) 
- zawory zwrotne kulowe DN100 szt.2 - żeliwo 
- przewody tłoczne DN100/200  - stal nierdzewna 
- połączenia kołnierzowe nierdzewne  
- elementy złączne - stal nierdzewna 
- złączka STAL/PE - połączenie w zbiorniku 
- nasada T-52 z pokrywą - 1 szt. 
- żuraw – udźwig 150 kg 
 

3. Wyposażenie szafy sterującej układu dwupompowego w oparciu o moduł telemetryczny 
GSM/GPRS. 

a) Obudowa szafy sterowniczej:  
• wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporną na promieniowanie UV 
• wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego (plastiku) odporną na 

promieniowanie UV, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): 
o kontrolki: 

§ poprawności zasilania, 
§ awarii ogólnej, 
§ awarii pompy nr 1, 
§ awarii pompy nr 2, 
§ pracy pompy nr 1, 
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§ pracy pompy nr 2; 
o wyłącznik główny zasilania, 
o przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna), 
o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej, 
o stacyjka z kluczem 

• o wymiarach: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość) 
• wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm 
• wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych 
• posadzona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli 

(np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez 
konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej 

b) Urządzenia elektryczne:  
- moduł telemetryczny GSM/GPRS – posiadający co najmniej wyposażenie 

wymienione w punkcie 4 
- czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 
- układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem 
- czteropolowe zabezpieczenie klasy C 
- przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA 
- wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A 
- wyłącznik główny 63A 
- gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-

prądowym klasy B16 
- wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i 

zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej 
- stycznik dla każdej pompy 
- jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej 
- dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni  
- zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z układem akumulatorów 
- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i 

optycznego 
- przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna) 
- wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej 
- stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu 
- sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m 

H2O typu SG25S Aplisens wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) 
- antenę typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku 

wysokiego poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu 
Telesat2 – w kształcie „krążka” z montażem na obudowie szafy sterowniczej) 

- gniazdo do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – Agregat 
 
 

Szafy sterownicze przepompowni ścieków posiadają Znak Bezpieczeństwa ‘B’ oraz 
Europejski Certyfikat Jakości ‘CE’. 
 

c) Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą 
następujące sygnały (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone 
z przekaźników pomocniczych): 
• Wejścia (24VDC): 
- tryb pracy (Ręczny/Automatyczny) 
- zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe) 
- potwierdzenie pracy pompy nr 1 
- potwierdzenie pracy pompy nr 2 
- awaria pompy nr 1 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika 

silnikowego 
- awaria pompy nr 2 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika 

silnikowego 
- kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni 
- kontrola pływaka suchobiegu 
- kontrola pływaka alarmowego – przelania 
- kontrola rozbrojenia stacyjki 
• wejścia analogowe (4…20mA): 
- sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA 
- sygnał z przekładników prądowych (4...20mA) 
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• Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC): 
- załączanie pompy nr 1 
- załączenie pompy nr 2 
- załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni 
- załączenie rewersyjne pompy nr 1 
- załączenie rewersyjne pompy nr 2 
- załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki alarmowej 

d) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniać: 
- naprzemienną pracę pomp 
- automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia 

pracy 
- kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych 
- funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – 

tylko dla pracy ręcznej 
- w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z 

dwóch pływaków 
Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS: 

a) Wyposażenie: 
− sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-

odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniający dwukierunkową wymianę danych 
− zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę w bezpośrednim 

oświetleniu promieniami słonecznymi 
− 16 wejść binarnych 
− 12 wyjść binarnych 
− 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia sondy 

hydrostatycznej na podstawie, której uruchamiane są pompy 
− 2 wejścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia przekładników 

prądowych  
− 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – rezerwa lub do podłączenia 

przepływomierza 
− 1 wejście analogowe 0…10V – jako rezerwa 
− komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS RTU/ASCII w 

trybie MASTER lub SLAVE 
− wejścia licznikowe 
− kontrolki: 

− zasilania sterownika 
− poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody 
− poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM: 

§ nie zalogowany 
§ zalogowany 

− poprawności zalogowania do sieci GPRS: 
§ logowanie do sieci GPRS 
§ poprawnie zalogowany do sieci GPRS 
§ brak lub zablokowana karta SIM 

− aktywności portu szeregowego sterownika 
− stopień ochrony IP40 
− temperatura pracy: -20o C...50o C 
− wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji 
− moduł GSM/GPRS/EDGE 
− napięcie zasilania 24VDC 
− gniazdo antenowe 
− gniazdo karty SIM 
− pomiar temperatury wewnątrz sterownika 
b) Możliwości: 
− wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) modułu 

telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego operatora GSM 
w wydzielonej sieci APN 

− wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów 
alarmowych na obiekcie 

− sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z pływaków i 
sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji Dyspozytorskiej 
przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy równoległej) 
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− sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysłanego ze 
stacji operatorskiej 

− podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie przepompowni: 
- brak karty SIM 
- poprawność PIN karty SIM 
- błędny PIN karty SIM 
- zalogowanie do sieci GSM 
- zalogowanie do sieci GPRS 
- wejścia i wyjścia sterownika 
- aktualny poziom ścieków w zbiorniku 
- nastawiony poziom załączenia pomp 
- nastawiony poziom wyłączenia pomp 
- nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy 
- liczba załączeń każdej z pomp 
- liczba godzin pracy każdej z pomp 
- prąd pobierany przez pompy 
- poziom sygnału GSM wyrażony w procentach 

− zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej autoryzacji 
(wpisanie kodu) operatora: 
- poziomu załączenia pomp 
- poziomu wyłączenia pomp 
- poziomu dołączenia drugiej pompy 
- zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej 
- zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego 

− prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach: 
- każdej z pomp 
- zasilania 
- wystąpieniu poziomu suchobiegu 
- wystąpieniu poziomu przelewu 
- błędnym podłączeniu pływaków 
- sondy hydrostatycznej 
- włamaniu 

− naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia 
− automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu 

pracy z możliwością wyłączenia opcji 
− blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – redukuje 

częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia 
− zliczanie czasu pracy każdej z pomp 
− zliczanie liczby załączeń każdej z pomp 
− pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.: 

- pobieranej mocy 
- zużytej energii 
- napięcia na poszczególnych fazach 

− możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki alarmowej 
W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna 
usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawę niniejszych kart SIM 
ma zapewnić dostawca systemu monitoringu. Karty powinny pracować w wydzielonej, prywatnej i 
zabezpieczonej sieci APN. 
 
Rozwiązania konstrukcyjne 
− wszystkie spoiny są wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej (metodą TIG, przy 
użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu CNC), przy czym 
wykonane spawy mogą być na życzenie udokumentowane wydrukiem parametrów spawania, 
− piony tłoczne wewnątrz pompowni są wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
− piony tłoczne łączone są kołnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
− trójnik orłowy zapewniający minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 
wg PN-EN 10088-1,  
− prowadnice pomp są wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
− wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) są wykonane ze stali kwasoodpornej 
1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
− wszystkie elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze do obudowy wykonane są w całości ze 
stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
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− armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kołnierzowe z kulą gumowaną pokryte trwałą farbą 
epoksydową odporną na działanie ścieków, 
− armatura odcinająca- zasuwy odcinające klinowe kołnierzowe miękkouszczelnione z klinem 
gumowanym, pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków, 
− zasuwy zamontowane są na poziomym odcinku rurociągów tłocznych, aby umożliwić ich otwieranie i 
zamykanie z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do komory pompowni (zgodnie z 
Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), 
− obsługę zasuw z poziomu terenu umożliwia specjalnej konstrukcji przegub wykonany całkowicie ze 
stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
− wszystkie uszczelki dla połączeń kołnierzowych są wykonane z gumy odpornej na działanie 
ścieków, 
− drabinka umożliwia zejście na dno zbiornika i posiada szerokość zgodną z normą PN-80 M-49060 
(co najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
- w przypadku wysokości zbiornika przekraczającej 6000 mm. Zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB 
Dz. U. 93.96.438, pompownia zostanie wyposażona w otwierany podest technologiczny, wykonany ze 
stali kwasoodpornej1.4301 wg PN-EN 10088-1,. 
− pompownia jest wyposażona we właz prostokątny, zapewniający swobodny montaż i demontaż 
pomp (zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), (górne uchwyty prowadnic pomp 
znajdują się w świetle włazu), 
− właz wykonany z materiałów odpornych na korozję w agresywnym środowisku -stal 
kwasoodporna 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez osoby 
niepowołane, 
− wymiar włazu i jego lokalizacja na płycie obudowy umożliwiają swobodny montaż i demontaż 
pomp zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438, 
− właz wyposażony jest w blokadę uniemożliwiającą samoczynne jego zamknięcie w trakcie obsługi 
pompowni, 
− w celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na 
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silników pomp), zastosowano 
połączenia wyrównawcze, 
− przewód wyrównawczy należy prowadzić od punktu do punktu z końcowym podłączeniem do 
głównej szyny ekwipotencjalnej. 
Dobrano pompownie ścieków z pompami produkcji np.: GRUNDFOS  pompy zatapialne typ: 
SLV.80.80.40.4.51D  4,0kW - szt.2. Pompownia zlokalizowana jest w terenie zielonym. Projektant 
dopuszcza możliwość zastosowania pompowni innych producentów pod warunkiem, że spełniać będą 
one zaprojektowane parametry.   

Poniżej przedstawiono wstępny dobór przepompowni. Na etapie wykonawstwa należy 
przystąpić do ponownego doboru pomp u konkretnego producenta, a następnie przedłożyć go 
do zaakceptowania projektantowi.  

 
Dane techniczne dobranych pomp : 
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UWAGA:  
 
Modernizowana przepompownia ścieków opisana w projekcie budowlanym oraz w SIWZ ma 
być objęta rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową 
transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje w  Zakładzie Oczyszczania 
Ścieków i Kanalizacji w Sandomierzu. 
Oprogramowanie nowych przepompowni ma być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym  
systemem monitoringu. Rozbudowę systemu należy zrealizować poprzez naniesienie nowych 
przepompowni ścieków na istniejącej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej 
mieszczącej się u Zamawiającego.  
 
3.     SPRZĘT 
3.1.  Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 

technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 
- zgrzewarka do rur PE, zgrzewanych doczołowo, 
- spawarka  elektryczna wirująca 300A, 
- wiertarka udarowa, 

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

3.4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 

następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 
-  samochód skrzyniowy  
- samochód dostawczy  
- ciągnik kołowy, 
- przyczepa skrzyniowa. 

Wszystkie materiały  mogą być przewożone odpowiednimi środkami transportu przy 
odpowiednim ich zabezpieczeniu. 

Przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym.  
 

4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. 

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 
 

5.1.1. Zakres robót przygotowawczych: 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 
b) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych,  
c) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków  
d) oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,   
e) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego,  
f) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych.  

 
DO OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY NALEŻY: 
Przed modernizacją powinien przygotować przepompownię postępując wg poniższych 
punktów: 
§ Całkowicie wypompować ścieki ze zbiornika przepompowni 
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§ Oczyścić dno i ściany zbiornika z osadów (płukać wodą pod ciśnieniem) 
§ Wywietrzyć przepompownię 
§ Zabezpieczyć napływ ścieków do przepompowni (zamknąć dopływ ścieków) 
§ Zdemontować istniejące wyposażenie przepompowni 
§ Zapewnić dodatkową wentylację mechaniczną pompowni na czas remontu 
§ Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napięcia zgodnie z PN 

(zabezpieczenie dobrane do mocy łącznej pomp zastosowanych w przepompowni) 
§ Zapewnić dźwig do rozładunku i montażu 
§ Zapewnić medium do przeprowadzenia rozruchu. 
§ Wykonanie i wprowadzenie uziomu o odpowiednich parametrach do cokołu rozdzielni sterownia 

pomp. 
 
Modernizację przepompowni należy wykonać na pracującej sieci kanalizacyjnej. Wyłączenie 
przepompowni na czas remontu nie może zakłócać przepływu ścieków powyżej przepompowni. 
Należy zastosować tzw bypassy. 

 

5.1.2.  Połączenia mechaniczne 
Stosowane są głównie przy połączeniach PE/stal, gdy łączy się rurę stalową z PE. Stosowane 
mogą być również przy połączeniach rur PE z armaturą stalową. 
Należy stosować połączenia kołnierzowe uszczelniając je płaskimi uszczelkami z kauczuku 
butylowego lub kauczuku  

 
5.1.3. Przepompownie ścieków sanitarnych  
 
Zbiornik przepompowni należy zmodernizować i uszczelnić zgodnie z opisem w projekcie 
budowlanym, przykryty płytą żelbetową z włazem zamykanym i pomostem wykonane ze stali 
nierdzewnej. 
W zbiorniku zamontować pompy zatapialne do ścieków, piony tłoczne ze stali kwasoodpornej, 
prowadnice ze stali kwasoodpornej, armaturę żeliwną kołnierzową (zasuwę i zawór zwrotny) i drabinkę 
aluminiową. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót: 

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, 

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń, 
c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie 

z PZJ) na terenie i poza placem budowy, 
d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
6.2. Badania jakości robót w czasie budowy. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych. 
 
Próba szczelności 
Próby szczelności należy wykonać dla przewodów tłocznych w poszczególnych 
przepompowniach. Zaleca się przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną, jednakże w 
przypadkach uzasadnionych można stosować próbę pneumatyczną. Sposób przeprowadzania i 
pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane w normie PN-B-10735.  
Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić: 

• dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do 1 Mpa 
Pp = 1,5 pr lecz nie niższe niż 1 Mpa 

Szczelność przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą.  
Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a 
przewód powinien być opróżniony z wody. 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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7.2.Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary: 
- pompownia                   - kpl. 

 
Szczegółowy zakres robót Wg ST00 pkt:1.2. Przedmiot i zakres Robót objętych ST i przedmiaru 

robót 
 

7.3.Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach 
miary ustalonych w Przedmiarze Robót. 

7.4.Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne”. 
8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
8.3. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
8.4. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
8.6. Zasady szczegółowe: 
 

Odbiory techniczne  
W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. 
Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót. 
W związku z tym, ich zakres obejmuje: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych 
materiałów, 

- sprawdzenie prawidłowości montażu, a w szczególności zachowania kierunku i spadku, 
połączeń, zmian kierunku, 

- sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia przewodu,  
- sprawdzenie prawidłowości zamontowania urządzeń i armatury w przepompowni ścieków,  
- przeprowadzenie próby szczelności rurociągów,  
- wykonanie rozruchu pompowni ścieków.  

Przed przekazaniem przepompowni do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który 
polega na: 
- sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych  

w nich postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, protokołów z prób szczelności 
oraz protokołów z uruchomienia przepompowni, 

- sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany  
i uzupełnienia, 

- sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamontowania zbiornika 
przepompowni i elementów wyposażenia tj. pomp, rurociągów i   armatury.  

Odbiory, częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli 
wykonawcy, Inżyniera i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie 
odbioru, jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy 
uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich zakończenia. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 

Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań. 

9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p.1.3. 
niniejszej ST. 

9.3. Cena wykonania robót obejmuje: 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją robót, 
b) oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym, 
c) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
d) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
e) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń robót,  
f) wykonanie robót zasadniczych i wykończeniowych obejmujących: 

- montaż pomp, rurociągów i kształtek ze stali nierdzewnej, zasuw nożowych i zaworów 
zwrotnych w zbiorniku pompowni, 

g) uporządkowanie placu budowy po robotach. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

WTWiO – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
PN-92/B-10673 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania  

przy odbiorze. 
BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa żelbetowa. 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-86/H-74374.01 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. 
PN-85/M-74006  Armatura przemysłowa. Zasuwy kołnierzowe. 
PN-87/H-74736   Armatura i rurociągi. Kołnierze owalne płaskie. 
PN-EN 809: 1999 Pompy i zespoły pompowe do cieczy. Ogólne wymagania  

bezpieczeństwa. 
PN-ISO 9905: 1997 Wymagania techniczne dla pomp. 
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
PN-68/B-10020 Roboty murowane z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 
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1.WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru 
robót nawierzchniowych i odtworzeniowych, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.:                        
„Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przyłącza za pomocą przewodu 
ciśnieniowego tłocznego i grawitacyjnego o długości ok.50m” 
Przedmiotem ST jest modernizacja istniejącego placu pompowni. 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót obiętych ST 

Zakres robót objętych niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia robót wymienionych  
w punkcie 1.1 na trasie budowanej sieci wodociągowej zgodnie z Dokumentacją Projektową – opis 
techniczny i rysunki.  

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
w ST-S.0 „Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00 „Warunki ogólne”  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora.  

2.  MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-S.0 „Warunki Ogólne” pkt.2  

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać Warunkom Technicznym wytwórni 
lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. 
Materiałami  stosowanymi  przy  wykonaniu  robót  będących  przedmiotem  SST  są: 

• kostka  brukowa gr. 8 cm 
• krawężniki – wymiary 15x30cm 
• obrzeże betonowe – wymiary 8x25cm 
• Cement - cement  stosowany  do  podsypki  i  wypełnienia  powinien być  cementem  

portlandzkim  klasy  32,5,odpowiadający  wymaganiom  PN – B – 19701(9). Transport  i  
przechowywanie  cementu  zgodnie  z  BN – 88/6731 – 08 (13). 

• Kruszywo - kruszywo  na  podsypkę  i  do  wypełnienia  spoin  powinno  odpowiadać  
wymaganiom  normy  PN – B – 06712 (7). Na  podsypkę  stosuje  się  mieszankę  kruszywa  
naturalnego  o  frakcji  do  8  mm, a  do  zaprawy  cementowej- piasek  o  frakcji  do  4  mm. 
Wszystkie użyte materiały drogowe winny posiadać atesty zezwalające na stosowanie w 

budownictwie drogowym. Materiał pochodzący z rozbiórki, a nadający się do ponownego wbudowania 
winien być niezniszczony, zapewniający prawidłowe funkcjonowanie po wbudowaniu. Materiały 
powinny być jak określono w Specyfikacji bądź inne o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora.  

 
3. SPRZĘT 
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Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-S.0 „Wymagania ogólne". Do 
wykonania robót drogowych należy użyć następującego sprzętu:  

 Ø  walec gładki, samojezdny, wibracyjny, 
 Ø  walec ogumiony, drogowy, średni, 
 Ø  równiarka samojezdna 

         Ø  zagęszczarki płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego 
         Ø  ubijak do zagęszczania 
        Ø koparko  -  ładowarki  do  załadunku  i  transportu materiałów  sypkich, 
             spychania i zwałowania 
Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
Inspektora.  

4.TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-S.0  „Wymagania ogólne".  
Do transportu materiałów należy użyć takich środków transportu, jak: 
• samochód do przewozu mas bitumicznych 
• wywrotka 
• samochód skrzyniowy 
• samochód dostawczy. 
 
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich jak piasek, tłuczeń kamienny, stosowane będą samochody 
samowyładowcze - wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 
Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach. 
Transport powinien być, jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
Inspektora. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-S.0 „Wymagania ogólne". 
 
5.2 Szczegółowe warunki realizacji robót 
 

            Na terenie istniejącej pompowni przewiduje się remont istniejącej nawierzchni placu służącego 
do obsługi modernizowanej pompowni .  
Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  prac  zasadniczych  wykona: 

• prace  geodezyjne  związane  z  wyznaczonym  zakresem  robót 
• zabezpieczenie  istniejących  urządzeń  technicznych  uzbrojenia  terenu. 
Kostkę  brukową gr. 8  cm  w  kolorze  szarym  należy  układać  na  podbudowie  z  mieszanki  

piaskowo – żwirowej  lub  piaskowej  z  dodatkiem  cementu . 
Po  ułożeniu  nawierzchni  z  kostki  brukowej,  spoiny  wypełnić  piaskiem, zmieść  nadmiar a  
następnie  równomiernie  zagęścić  zagęszczarką  aż  do  uzyskania  statecznej  nawierzchni. 
Dopuszczalne  odchyłki  wynoszą+-  1  cm  dla  niwety  i  +-  5  cm  dla  usytuowania  osi  w  rzucie  
poziomym. 
Roboty  należy  realizować  zgodnie  z  BN-80/6775-03  oraz  z  K.P.E.D.  wydanym  przez  
C.B.P.B.D. i m  w  1981 r. 
Wbudowane  elementy  winny  spełniać  wymagania  techniczne  określone  we  właściwej Aprobacie  
Technicznej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-S.0 „Wymagania ogólne" . 
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Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora. Kontroli jakości podlega wykonanie: 
- korytowanie 
- podsypki i jej zagęszczenie 
- podbudowy i jej zagęszczenie 
- nawierzchni z kostki betonowej 
Kontroli  podlegać będzie  również  czyszczenie,  regulacja  i   umocowanie  zewnętrznych 
elementów uzbrojenia podziemnego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-S.0 „Warunki ogólne". 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-S.0 „Wymagania ogólne". Odbiorowi podlega wykonanie: 
podsypki, podbudowy, nawierzchniplacu, Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi z 
odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 
Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - 
Montażowych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.OgóIne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-S.0 „Warunki ogólne". 
 
9.2. Płatności 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
 
10.1. Normy: 
 
PN-B06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, 
określenia. 
PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw łamanych stosowane 

w budownictwie drogowym 
PN-B11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych. 
PN-B11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek. 
PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego. 
PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno - 

bitumicznych i nawierzchni bitumicznych. 
PN-60/B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa 
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów, 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodników. 
PN-EN-1436 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomych 

oznakowań dróg.08.2000. 
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 

12.1997. 
 
10.2. Inne: 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
§  Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonywania niektórych 

przepisów ustawy o drogach publicznych (DZ. Ustaw z dnia 1 marca 1986, 1.07.2000) 
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§ Rozporządzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, na podstawie którego 
przyjmuje się konstrukcje nawierzchni ciągów komunikacyjnych w zależności od kategorii ruchu. 

§ Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. 
wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą 
pełzania pod obciążeniem statycznym. Informacje, instrukcje-zeszyt 48.IBDiM, Warszawa 1995r. 

§ Instrukcja o znakach drogowych pionowych- Monitor Polski Nr 16 z dnia 1994 roku. 
Wytyczne projektowania ulic Generalna dyrekcja Dróg Publicznych. Warszawa 1992r. oraz inne 
odpowiednie normy zgodnie z zapisem art.30 Ustawy PZP. 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 
 
 
 

ST-S 0.6 
 

ROBOTY ZWIAZANE Z USZCZELNIENIEM POMPOWNI  
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z uszczelnieniem zbiorników pompowni dla zadania pn: „Modernizacja 
przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z  wykonaniem przyłącza za pomocą przewodu 
ciśnieniowego tłocznego  i grawitacyjnego o długości ok.50m  ”. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
1.3.1. Uszczelnienie zbiornika pompowni za pomocą wyprawy mineralnej na bazie cementów 
siarczanoodpornych z rodziny Ombran MHP lub metody równoważnej ,która spowoduje wzmocnienie 
konstrukcji zbiornika ,uszczelnienie i zabezpieczenie przed szkodliwym wpływem  siarczanów i 
amoniaku. 

1.4. Określenia podstawowe 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST-00. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w   ST-00. 

2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 
 

• Mineralne uszczelnienie materiałem szybkosprawnym Ombran W. 
• Ochrona antykorozyjna stali zbrojeniowej materiałem Zentrifix KMH 
• Warstwa sczepna Ombran HB 
• Reprofilacja materiałem Ombran MHP 15 
• Reprofilacja materiałem Ombran R 
• Wyoblenia / fasety Ombran MHP 15 
• Reprofilacja materiałem Ombran MHP-SP 
• Powłoka ochronna materiałem Ombran CPS 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00. 

5.2.Montaż 
Zgodnie z instrukcją producenta 
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Przewiduje się uszczelnienie zbiorników pompowni ścieków zarówno istniejącej komory jak i 

komory w której znajduje się pompa. Po modernizacji pojemność pompowni wzrośnie ,ponieważ 

zarówno komora pompowni jak i komory pompy zostaną włączone w układ zbiornika . Docelowo 

zbiorniki zostaną połączone między sobą za pomocą przejść szczelnych dn 300 w ilości  szt.3 w 

dolnej części zbiorników. 

Do uszczelnienia zbiorników projektuje się zastosowanie wyprawy mineralnej na bazie cementów 

siarczanoodpornych z rodziny Ombran MHP, są one odporne na działanie środowisk silnie 

agresywnych w klasie ekspozycji XA1÷XA3 wg Tablicy 2 normy PN-EN 206-1:2003 oraz wód 

zakwaszonych w zakresie pH 3,5÷14, a dla studni zagrożonych biogeniczna korozją kwasu 

siarkowego zaleca się stosowanie wypraw na bazie silikatowo-polimerowej o nazwie np.: OMBRAN 

CPS odpornych na działanie kwasu do pH = 1. 

Na początek należy przygotować podłoże poprzez usunięcie starych powłok, usunięcie 

uszkodzonych części i sfrezowania ubytków. Następnie należy uszczelnić zbiornik w miejscu 

ewentualnych pęknięć  i  wycieków lub przed wodami gruntowymi za pomocą szybkowiążącej, 

pęczniejącej zaprawa do tamowania, zamykania dynamicznych napływów wody np.: Ombran W. 

Następnie na przygotowane podłoże należy zastosować warstwy reprofilacyjne w postaci  

warstwy sczepnej do podłoży mineralnych np.: Ombran HB, oraz warstwy głównej mineralnej np.: 

Ombran MHP-SP natomiast do podłoży zawilgoconych należy przewidzieć warstwę typu: Ombran R. 

We wewnętrznych narożach zbiorników przed nałożeniem powłok ochronnych należy wykonać 

wyoblenia / fasety o promieniu min. r = 5 cm. Do wykonania, których można użyć zamiennie 

materiałów Ombran MHP 15 lub Ombran R. 

W razie natrafienia na odkryte pręty stali zbrojeniowej lub inne elementy stalowe w zbiornikach 

należy je zabezpieczyć za pomocą  powłoki antykorozyjnej stali zbrojeniowej np.: Zentrifix KMH. 

Na tak przygotowane warstwy zbiornika należy zastosować warstwy ochronne w postaci powłoki 

ochronnej minerałem Ombran CPS. 

Poniżej opisano szczegóły związane z przygotowaniem podłoża i zastosowaniem materiałów na 

poszczególne warstwy podkładowe , wiążące , zabezpieczające , reprofilacyjne i ochronne powłoki 

wewnętrznej zbiorników pompowni. 

Podane materiały są przykładowymi dopuszcza się zastosowanie innych nie gorszych niż 

przytoczone poniżej. 

 
Przygotowanie podłoża 

 
Podłoże betonowe względnie podłoża murowane z cegły klinkierowej należy  tak  przygotować, 

aby naniesiona zaprawa reprofilacyjna / system ochrony powierzchni osiągnęła mocne i długotrwałe 

połączenie z podłożem. 

Należy usunąć stare powłoki, ostukać podłoże pod kątem pustek podpowierzchniowych, luźne i 

uszkodzone części usunąć do zdrowego podłoża, ubytki sfazować pod kątem 45o, odkuć 

skorodowane zbrojenie po obwodzie w przypadku stwierdzenia korozji prętów zbrojeniowych. 

Wszystkie podłoża betonowe / klinkierowe luźne podłoża oraz zbrojenie należy przygotować 

stosując do tego odpowiednich technik przygotowanie podłoża. . Do wykonania przygotowania 

podłoża należy stosować wodę pod wysokim ciśnieniem (ciśnienie robocze urządzenia > 600 bar) lub 

wodę pod wysokim ciśnieniem z użyciem granulatu  (ciśnienie robocze urządzenia > 300 bar). Nie 
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dopuszcza się stosowania urządzeń do czyszczenia wodą nie zapewniających podanych ciśnień 

roboczych.  

Pręty zbrojeniowe powinny być oczyszczone do stopnia czystości SA 2 ½. 

Podłoże musi być czyste, wolne od luźnych części, kurzu, olejów, tłuszczy i innych rozdzielnie 

działających zabrudzeń takich jak słabe powłoki (mleczko cementowe, szlamy cementowe, środki do 

pielęgnacji powierzchni, stare powłok itd.). Wytrzymałość podłoża na odrywanie mierzona metodą pull 

off powinno wykazywać średnią wartość 1,5 MPa z kilku pomiarów, lecz nie mniejszą niż 1,0 MPa w 

pojedynczym badaniu. 

Dla szczególnie zabrudzonych i zaolejonych podłoży zaleca się stosowanie materiału Ombran CL. 

W zależności od stopnia zabrudzenia materiał Ombran CL jest przygotowywany jako roztwór wodny w 

stosunku 1 : 10 do 1 : 30. Roztwór ten nanosi się na podłoża na pomocą szczotki i wciera intensywnie, 

a następnie spłukuję wodą. 

 
Uszczelnienia wycieków oraz infiltracji 
 

Przy występowaniu wycieków lub infiltracji w obiektach przeznaczonych do naprawy 

(reprofilacji / systemy powłok ochronnych) należy przedsięwziąć odpowiednie środki aby usunąć 

wycieki przed nałożeniem powłok. W zależności od intensywności / siły infiltracji należy wybrać 

odpowiednie metody. Wybór odpowiedniej metody można rozróżnić pod względem zastosowania 

materiałów mineralnych , szybkosprawnych zapraw uszczelniających a materiałami iniekcyjnymi na 

bazie żywic reaktywnych.  

Zastosowanie mineralnych materiałów uszczelniających szybkosprawnych znajduje miejsce 

przy uszczelnieniach powierzchniowych względnie przy wyciekach wodnych, gdzie natomiast 

materiały iniekcyjne na bazie żywic reaktywnych mają zastosowanie przy uszczelnianiu obiektu za 

konstrukcją względnie w konstrukcji. 

W razie natrafienia na wyciek proponuje się zastosowanie masy uszczelniającej opisanej 

poniżej.  

 
Mineralne uszczelnienie materiałem szybkosprawnym Ombran W. 

 
Opis: Szybkowiążąca, pęczniejąca zaprawa do tamowania, zamykania 

dynamicznych napływów wody 
 

Dodatek wody: 0,2 L na 1 kg proszku 
 

Mieszanie: Należy przygotować taką ilość materiału, którą można obrobić w dłoniach 
(zabezpieczonych gumową rękawicą) dopasowaną do wycieku. Materiał 
Ombran W miesza się z woda wodociągową w rękach ok. 15 – 20 sekund, 
do konsystencji plastycznej i homogenicznej. Zaprawę ugniatać i 
uformować w kształ czopu (stożka) 
 

Czas mieszania: ok. 15 – 20 sekund 

Obróbka: Przygotowany materiałem należy wcisnąć mocno dłonią w rozkute miejsce 
wycieku i przytrzymać ok. 1 – 2 minut. Nadmiar materiału może zostać 
usunięty przy użyciu np. szpachelki, należy przy tym uważać aby nie 
usunąć (nie obruszyć) zaaplikowanego materiału 
 

Narzędzia: Gumowe rękawice 
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Warstwa reprofilacjna 
 

Przed przystąpieniem do nakładani systemu powłok ochronnych, podłoże należy tak 

przygotować, aby odpowiadało odpowiednio dobranemu systemowi powłok. W szczególności ubytki, 

raki należy wypełnić. We wszystkich wewnętrznych ostrych łączeń (np. kąt 900) należy wykonać 

wyoblenia zgodnie z odpowiednimi wytycznymi oraz sztuką budowlaną. 

 
Ochrona antykorozyjna stali zbrojeniowej materiałem Zentrifix KMH 
 
Opis: Mineralna powłoka antykorozyjna stali zbrojeniowej 

 
Zakres stosowania: » aktywna ochrona przed korozją stali zbrojeniowej 

» warstwa sczepna w systemach naprawczych PCC I i PCC II przy obróbce 
ręcznej` 
 

Mieszanie: Do przygotowanej wody dosypuje jednocześnie mieszając proszek do 
uzyskania homogenicznej i wolnej od zbryleń mieszanki używając do tego 
mieszacza z  podwójnym rotatorem 
 

Obróbka: Oczyszczoną stal zbrojeniową natychmiast pokryć dwukrotnie 
 

 
Zwilżenie podłoża 

 

Podłoże betonowe / murowe musi zostać zwilżone przed naniesieniem warstwy sczepnej / 

reprofilacyjnej. Musi być matowo wilgotne, silnie chłonne podłoża należy nawilżać kilkakrotnie ale w 

żadnym wypadku nie może być filmu wodnego. 

 
Warstwa sczepna Ombran HB 
 
Opis: Wysoka odporność na działanie siarczanów, wiązana cementem 

warstwa sczepna do podłoży mineralnych 
 

Mieszanie: Ombran HB wsypuję się do wcześniej przygotowanej wody jednocześnie 
mieszając do uzyskania homogenicznej, wolnej od zbryleń konsystencji 
szlamu. Zaleca się stosowanie mieszacza w podwójnym mieszaniem – 
wolnoobrotowego 
 

Obróbka: Przed naniesieniem materiału Ombran HB należy zwilżyć podłoże. Silnie 
chłonne podłoża należy zwilżyć kilkakrotnie. Warstwę sczepną nanosi się 
równomiernie na matowo – wilgotne podłoże (bez filmu wodnego) przy 
użyciu pędzla lub szczotki z twardym włosiem. Materiał nanosi się w takiej 
ilości, aby móc go pokryć materiałem reprofilacyjnych techniką „świeżo na 
świeże” 
 

Zużycie: Ok. 1,1 kg/m2 Ombran HB 
Zużycie zależne jest od faktury i chropowatości podłoża 

 
Wyoblenia / fasety 

 

We wszystkich wewnętrznych narożach budowli przed nałożeniem powłok ochronnych należy 

wykonać wyoblenia / fasety o promieniu min. r = 5 cm. Do wykonania, których można użyć zamiennie 

materiałów Ombran MHP 15 lub Ombran R. Obróbka materiałów jak w punktach powyżej. 

 

Zużycie: Ombran MHP 15 Ok. 2,5 kg/mb ( r = 5 cm ) 
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 Ombran R Ok. 2,2 kg/mb ( r = 5 cm ) 

 
 
Reprofilacja materiałem Ombran MHP 15 
 
Mieszanie: Do przygotowanej wody dosypuje jednocześnie mieszając proszek do 

uzyskania homogenicznej i wolnej od zbryleń mieszanki używając do tego 
mieszacza z  podwójnym rotatorem 
 

Czas mieszania: 3 minuty 
 

Obróbka: Na matowo – wilgotną, aktywną pod względem klejenia warstwę sczepną 
Ombran HB nanosi się zaprawę reprofilacyjną Ombran MHP 15 techniką 
„świeże na świeże”, przy użyciu kielni i wygładza pacą stalową. 
 

Narzędzia: Kielnia, paca stalowa 
 

Zużycie (proszek): Ok. 2,00 kg/m2/1mm 
 

 
Tabela 1 Grubości warstw 

 Minimalna grubość 
warstwy 

Maksymalna grubość 
warstwy 

Na warstwę / krok 
technologiczny 6 mm 25 mm 

Maksymalna łączna 
grubość warstw ------- 50 mm 

 
Reprofilacja materiałem Ombran R 

 
Opis: Zaprawa naprawcza do obszarów zawilgoconych 

 
Mieszanie: Do przygotowanej wody dosypuje jednocześnie mieszając proszek do 

uzyskania homogenicznej i wolnej od zbryleń mieszanki używając do tego 
mieszacza z  podwójnym rotatorem 
 

Czas mieszania: 3 minuty 
Obróbka: Na matowo – wilgotną, aktywną pod względem klejenia warstwę sczepną 

Ombran HB nanosi się zaprawę reprofilacyjną Ombran R techniką „świeże 
na świeże”, przy użyciu kielni i wygładza pacą stalową 
 

Narzędzia: Kielnia, paca stalowa 
 

Zużycie (proszek): Ok. 1,70 kg/m2/1mm 
 
 

Tabela 2 Grubości warstw 
 Minimalna grubość 

warstwy 
Maksymalna grubość 
warstwy 

Na warstwę / krok 
technologiczny 3 mm 15 mm 

Niewielkie ubytki ( < 0,25 
m2 ) ------- 30 mm 

Większe ubytki ( > 0,25 
m2 ) ------- 30 mm 

 
 

Reprofilacja materiałem Ombran MHP-SP 
 
Opis: Zaprawa wysoce odporna na siarczany do reprofilacji i powłokowego 

zabezpieczenia obiektów gospodarki wodno-ściekowej 
Mieszanie: Do przygotowanej uprzednio odpowiedniej ilości wody należy dodać 
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proszek ombran MHP-SP i za pomocą wolnoobrotowego mieszadła 
podwójnego mieszać przez 5 minut do uzyskania jednorodnej, 
homogenicznej konsystencji gotowej do obróbki. W celu uzyskania 
odpowiedniej konsystencji można dodawać wodę w ilości nie 
przekraczającej wyznaczonej proporcji. 

Czas mieszania: 5 minut 
 

Obróbka: Zaprawę aplikuje się metodą natryskową na mokro za pomocą głowicy z 
narzutem odśrodkowym. Przy technice natryskowej nie stosuje się warstwy 
sczepnej. 
 

Narzędzia: urządzenia do natrysku na mokro 
 

Zużycie: Ok. 1,90 kg/m2/1mm 
 
 
 

Tabela 3 Czas obórki 
Temperatura + 200C 

Czas obróbki Ok. 60 min 

 
Tabela 4 Grubości warstw 

 Minimalna grubość 
warstwy 

Maksymalna grubość 
warstwy 

Na warstwę / krok 
technologiczny 6 mm 25 mm 

Maksymalna łączna 
grubość warstw ------- 50 mm 

  
 

Tabela 5 Odporność na działanie wody 
Temperatura + 200C 

Odporność na działanie wody po: Ok. 3 godz. 

 
Materiał naniesiony w grubości min. 10 mm uzyskuje właściwości wodoszczelnej wyprawy. 
 

Powłoka ochronna minerałem Ombran CPS 
 
Opis: Powłoka do studni kanalizacyjnych zagrożonych korozją wywołaną 

biogenicznym kwasem siarkowym 
 

Zakres stosowania: » Komunalne studnie kanalizacyjne zagrożone biogenicznym kwasem 
siarkowym 
» komory rozprężne w sieciach kanalizacji sanitarnej obciążone 
biogenicznym kwasem siarkowym 
» powłoka nie jest przeznaczona do pokrywania powierzchni na wolnym 
powietrzu 
» Wysoka odporność na działania środków chemicznych 
» wysoka odporność mechaniczna po związaniu 
» REACH określone scenariusze ekspozycji: inhalacja periodyczna 
 

Proporcja mieszania 
(cz. wag.) 

30,9 : 19,1 : 50,0 (Żywica : Utwardzacz : Proszek ) 
 
 

Mieszanie: Składniki Ombran CPS-żywica i Ombran CPS-utwardzacz należy mieszać 
mieszadłem wolnoobrotowym (max. ok. 400 obr./min) przynajmniej przez 2 
minuty do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Następnie należy 
dodać składnik Ombran CPS-proszek i ponownie wymieszać mieszadłem 
na wysokich obrotach przez 2 minuty. Niedopuszczalne jest mieszanie 
ręczne oraz mieszanie ilości częściowych. 
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Czas mieszania: Żywica + utwardzacz                          2 minuty 
Mieszanka żywiczna + proszek           2 minuty 
 

Uwagi: Do przygotowania mieszaki używać tylko czystych i suchych narzędzi! 
Mieszanie wszystkich składników może odbywać się w wiadrze, w którym 
dostarczony był składnik proszkowy, w tym celu należy plastikowy worek 
wraz z materiałem sypkim wcześniej usunąć z wiadra 
 

Warunki stosowania  temperatura powietrza i podłoża +10 do +25 °C 
punkt rosy 3 K 
wilgotność względna powietrza max 80% 

 
Tabela 6 Składniki Ombran CPS 

Składniki Proporcje 
mieszania Opakowanie magazynowanie Warunki 

składowania 

Ombran 
CPS-żywica 30,9 Białe blaszane 

opakowanie 6,8 kg 6 miesięcy 

Ombran CPS 
utwardzacz 19,1 Kanister 4,2 kg 12 miesięcy 

Ombran 
CPS-proszek 50,0 Wiadro 11 kg 12 miesięcy 

+5oC do +25oC 
w suchym 

miejsce, chronić 
przed mrozem! 

 
Obróbka ręczna: Gotową mieszankę Ombran CPS nanosi się przy użyciu kielni, pac 

stalowych lub z tworzywa sztucznego na przygotowane podłoże w grubości 
warstwy wynoszącej 4 mm. Przy obróbce ręcznej zaleca się 
przeprowadzenie cienkiego gruntowania materiałem Ombran CPS 
używając do tego większego nacisku narzędzia, a następnie „świeżo na 
świeże” nanosi się materiał Ombran CPS. Ślady kielni na nakładanej 
powłoce należy niezwłocznie zagładzić. Należy pamiętać o ochronnych 
rękawicach, okularach oraz ubraniu roboczym! 
 

Narzędzia: Kielnia, paca stalowa lub z tworzywa sztucznego 
 

Zużycie: ok. 1,79 kg/m2 Ombran CPS-żywica           [4 mm] 
ok. 1,11 kg/m2 Ombran CPS-utwardzacz    [4 mm] 
ok. 2,90 kg/m2 Ombran CPS-proszek          [4 mm] 
 
ok. 5,80 kg/m2 Ombran CPS (gotowa mieszanka) [4 mm] 

 
Tabela 7 Czasy obróbki / Przerwy technologiczne 

Temp pow./podłoża + 15oC + 20oC + 25oC 
Czas obróbki Ok. 35 minut Ok. 30 minut Ok. 22 minut 

Obciążenie wodą po: 24 h 20 h 16 h 
 

Tabela 8 Grubości warstw 
 Minimalna grubość 

warstwy 
Maksymalna grubość 
warstwy 

Na warstwę / krok 
technologiczny 4 mm 4 mm 

 
 
Czyszczenie 
narzędzi: 

MC-Reinigungsmittel U 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową  zgodna z przedmiarem robót 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00. 
 
10. przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego Użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
8. PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami 

nieniszczącymi 
9. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk 

10. PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne 
11. PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 
12. . BN-89/1076-02Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 
konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania 
 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wymianą ogrodzenia terenu pompowni dla zadania pn: „Modernizacja 
przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z  wykonaniem przyłącza za pomocą przewodu 
ciśnieniowego tłocznego  i grawitacyjnego o długości ok.50m  ”. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
1.3.2.Demontaż istniejącego ogrodzenia  
1.3.3.Wykonanie ogrodzenia wys. od 1,5m z paneli ogrodzeniowych na słupkach stalowych 
1.3.4.Wykonanie bramy przesuwnej  o szerokości  l=3,5m. 

1.4. Określenia podstawowe 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST-00. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w   ST-00. 

2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 

2.2.1. Elementy ogrodzenia: 
a) Bramy wjazdowa przesuwna  3500x1500 mm typ: IP 95 
b) panel kratowy z przetłoczeniami VEGA B (przykręcany do konstrukcji)o wys.1,5m o średnica drutu 
poziomego: 5 [mm], średnica drutu pionowego: 5 [mm],wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm]. 
c) Słupki z rur stalowych  słupek 60x40x3 L=240cm 
d) Słupki z rur stalowych  słupek 120x120x4 L=205cm 
e) Uchwyty metalowe 

2.2.2. Materiały na  fundament ogrodzenia : 
a) Mieszkanka Benowa klasy B20.  
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 
 
4.2. Transport pozostałych materiałów 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa można 
przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne przed rozpyleniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00. 

5.2.Montaż ogrodzenia 
Zgodnie z instrukcją producenta 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. 

6.2. Sprawdzenie ustawienia słupków i montażu przęseł 
a) słupki musza być ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu 
b) siatka zamontowana na  linki , śruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową  zgodna z przedmiarem robót 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00. 
 
10. przepisy związane 
10.1. Normy 
10.PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
11.PN-B-06250 Beton zwykły 
12.PN-B-06251 Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne 
13.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
14.PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
15.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego Użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
16.PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
17.PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami 

nieniszczącymi 
18.PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk 

 
13. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
14. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 
15. PN-H-82200 Cynk 
16. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 
17. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki 
18. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
19. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
20. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 
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21. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
22. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
23. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
24. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 
25. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco 
26. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco 
27. PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne 
28. PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 
29. PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych 
30. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania 
31. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
32. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie  klasy  wadliwości  na 
podstawie oględzin zewnętrznych 
33. PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania 
34. PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
35. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania 
36. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7 
37. PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i 
badania 
38. PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 
39. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoży 
stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary  
38. BN-89/1076-02Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 
konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl

http://www.pdffactory.pl
http://www.pdffactory.pl


SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przyłącza za pomocą przewodu ciśnieniowego tłocznego i 
grawitacyjnego o długości ok.50m 

Lipiec 2012 Strona 86 z 95 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ST-S 08 
 

USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 
 
 

 

 
 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl

http://www.pdffactory.pl
http://www.pdffactory.pl


SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przyłącza za pomocą przewodu ciśnieniowego tłocznego i 
grawitacyjnego o długości ok.50m 

Lipiec 2012 Strona 87 z 95 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru wycinki drzew z karczowaniem pni wraz z  odwozem  związanych z realizacją 
zadania pt. : „Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z  wykonaniem przyłącza za 
pomocą przewodu ciśnieniowego tłocznego  i grawitacyjnego o długości ok.50m  ”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot 
objętych dokumentacji projektową dla robot opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Przedmiot i zakres robot objętych ST 

Zakres robot, których dotyczy przedmiotowa Specyfikacja obejmuje: 
• dostarczenie na budowę niezbędnego do wykonania robot sprzętu; 
• wycięcie drzew wraz z karczowaniem pni  z wywozem poza obręb robot. Lokalizację drzew 

przewidzianych do wycięcia wskazano w projekcie budowlanym  Przewidziane ilości drzew do 
usunięcia: 2 szt- olcha o szer pnia ok. 2m, klom o szerokości pnia ok. 60cm 

• Zabezpieczenie drzew znajdujących się w bezpośredniej bliskości robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami branżowymi,  
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) oraz określeniami podstawowymi 
zawartymi w ST 00.00 „Wymagania ogólne". 

 
1.5       Charakterystyka terenu inwestycji 
Szczegółową charakterystykę terenu inwestycji zawarto w części opisowej dokumentacji projektowej. 
 
1.6. Warunki gruntowo - wodne 
Warunki gruntowo wodne zostały określone w dokumentacji projektowej . 
 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 
dokumentacji projektowej, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuką  budowlaną. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne".  
 
2. MATERIALY 

Do zabezpieczenia pni drzew stosować okładanie deskami, dystansując je przy pomocy 
zużytych opon lub okładanie pnia samymi deskami powiązanymi sznurem. 

Do zasypania dołów po karczowaniu pni stosować grunt przydatny do wykonania nasypu i 
zagęszczania. 
 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono w ST 00.00 „Wymagania ogólne" Sprzęt 
powinien być zgodny z wymogami ST i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, tzn. powinien  
zapewnić   spełnienie   wymogów jakościowych  odnośnie  robót   do  których  ma  być zastosowany. 
Powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania BHP. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyna, urządzenie lub narzędzie nie gwarantujące zachowania tych 
wymogów 
powoduje dyskwalifikacji i niedopuszczenie go do robot przez Inspektora Nadzoru. 
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Do wykonania robot związanych z karczowaniem pni, ścinaniem drzew karczowaniem należy 
stosować : 

• pity motorowe łańcuchowe, 
• spycharki gąsienicowe, 
• koparki 0,6 m3, 
• rębarko-rozdrabniarka do gałęzi. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „wymagania ogólne" Do wywożenia 
dłużyc, karpiny, pni   i gałęzi może mięć zastosowanie : 

• ciągnik kołowy. 
• przyczepy skrzyniowe, 
• przyczepa dłużycowa. 

Wycięte drzewa przeznaczone na surowiec drzewny przewozić nie powodując ich uszkodzeń. 
Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, w szczególności dopuszczalnych obciążeń na osie i wymiarów ładunku. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie nijakość robót. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBOT 
5.1. Ogólne wymagania 

Roboty związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie i wykarczowanie pni drzew, 
wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza plac budowy, zasypanie dołów oraz ewentualne spaleniu na 
miejscu  pozostałości po wykarczowaniu. 

Sposób zagospodarowania drewna powinien być określony w decyzji o pozwoleniu na 
wycinkę drzew. Wykonawca nie może rozpocząć wycinki bez uzyskania od Inżyniera - Inspektora 
Nadzoru kopii   tej   decyzji-   samowolna   wycinka   drzew   przez   Wykonawcę   spowodować   
może  jego odpowiedzialność karno-administracyjną. 

W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby żadne części roślinności nie znajdowały 
się na głębokości do 60 cm poniżej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu. 

Wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia drzew i roślinności pozostawianej obciążają  
Wykonawcę. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową za jakość   i 
zgodność z dokumentacja projektową  i wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot   oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
5.2. Usunięcie drzew i krzewów 

Wszystkie pnie drzew i krzewów, znajdujących się w pasie robot powinny być wykarczowane 
za wyjątkiem następujących przypadków: 

a)   w obrębie nasypów- jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w 
tym miejscu znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni skarpy rowu; pnie  pozostawione pod 
nasypami powinny być ścięte nie wyżej niż 10 cm ponad powierzeni terenu; powyższe odstępstwo od 
ogólnej zasady wymagającej karczowania pni, nie ma zastosowania jeżeli przewidziano stopniowanie 
terenu pod podstawę nasypu.  

b) W obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem, wówczas pnie 
powinny być ścięte równo z powierzeni  skarpy albo poniżej jej poziomu. Poza miejscami wykopów 
doły po wykarczowaniu powinny być wypełnione gruntem przydatnym do budowy nasypu i 
zagęszczone, zgodnie z wymogami BN-72/8932-01. Doły w obrębie wykopów należy tymczasowo 
zabezpieczyć przed gromadzeniem się wody. Wykonawca ma obowiązek tak prowadzić roboty, aby 
nie spowodować zniszczenia drewna mającego wartość materiałową.. 

 
5,3.      Spalanie pozostałości po wycince drzew 
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Spalanie dopuszczalne jest z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa 
(zapobieganie dymieniu, kontrola stosów od zapalenia do całkowitego wypalenia i zgaszenia). 
Pozostałości po spaleniu powinny być złożone w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora 
Nadzoru i zakopane warstwowo z przykryciem gruntem o grubości min. 30 cm, przy czym nie wolno 
zakopywać ich pod rowami odwadniającymi ani pod obszarami, na których odbywa się  przepływ wód  
powierzchniowych. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 

Polega na wizualnej ocenie zgodności usunięcia drzew z dokumentacja wykarczowania pni i 
zakrzewień oraz zasypania dołów po karczunku. Zagęszczenie gruntu w dolach powinno spełniać 
wymagania odpowiednie dla nasypów. 

 
7. OBMIAR ROBOT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robot podano w ST 00.00 "Wymagania ogólne". 
Obmiar robot określa ilość wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. 
Obmiar powinien być dokonany w obecności Inspektora Nadzoru i przez niego akceptowany. 
Wszelkie roboty dodatkowe wykonane bez porozumienia z Inspektorem Nadzoru nie mogą 

stanowić podstawy do dodatkowej zapłaty. 
Ilość robot oblicza się według sporządzonych   pomiarów z natury, udokumentowanych 

operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i 
ujętych w księdze obmiaru. 

Jednostką obmiarową dla robot objętych specyfikacją jest:  [sztuka] dla drzew i pni . 
Ogólne zasady odbioru robot i ich przejęcia podano w ST 00.00 'Wymagania ogólne". 
Celem   odbioru jest   protokolarne   dokonanie   finalnej   oceny  rzeczywistego   wykonania   

robot w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając -

Inspektorowi 
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacją powykonawczą  robót. 
Odbiór   jest   potwierdzeniem   wykonania   robot   zgodnie   z   postanowieniami   umowy   oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Proces odbioru powinien obejmować: 
a) sprawdzenie    dokumentacji    powykonawczej w zakresie kompletności    i    uzyskanych 

wyników badan laboratoryjnych, 
b) sprawdzenie zgodności wykonanych robot    z dokumentacji projektow^. oraz pisemnymi 

decyzjami Inspektora Nadzoru. 
 
 

9. PODSTAWAPLATNOSCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 "Wymagania ogólne" 
Płatność za jednostkę obmiarową  roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 

umowy, obmiarem robot, oceną jakości wykonania robot, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczałtowe obejmują:  
przygotowanie stanowiska roboczego, wycięcie drzew i wykarczowanie pni, wywiezienie pni, 

karpiny i gazik poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie 
na miejscu pozostałości po wykarczowaniu, zabezpieczenie pni drzew znajdujących się  w 
bezpośredniej bliskości prowadzonych robót, a w przypadku odsłonięcia lub uszkodzenia korzeni ich 
osłona i zabezpieczenie, obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, porządkowanie terenu i 
placu budowy po zakończeniu robot 
10. PRZEPISY ZWI4ZANE 

1)   Inwentaryzacja drzew - opracowanie wchodzące w skład projektu wykonawczego dla 
omawianej inwestycyjnych 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z sadzeniem drzew i krzewów  oraz obsiewem traw w ramach projektu p. n: 
„Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z  wykonaniem przyłącza za pomocą 
przewodu ciśnieniowego tłocznego  i grawitacyjnego o długości ok.50m  ”. 
  
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
sadzeniem drzew liściastych sadzenie krzewów na wokół pompowni. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew. 
1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi korzeniami 
rośliny. 
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o 
wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 
1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST-00). 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST-00). 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej (ST-00). 
 
2.2. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 

charakterystyki: ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, ziemia pozyskana w innym 
miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta    korzeniami, 
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

 
 2.3. Ziemia kompostowa 

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych 
odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy 
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających 
utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje si§ przez kompostowanie torfu z fekaliami i 
ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01, a torf użyty 
jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011. 
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Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje si§ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i 
osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory 
sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie 
jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 

2.5. Humus. 

Do humusowania skarp należy użyć ziemi roślinnej pozyskanej ze wskazanego przez 
Zamawiającego źródła lub z innego wskazanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez 
Kierownika Projektu. 

2.6. Nasiona traw. 

Wybór gatunków traw należy dopasować do warunków miejscowych, czyli do rodzaju gleby i stopnia jej 
zawilgocenia. Można używać uniwersalnej mieszanki traw. Nasiona traw powinny mieć gwarantowaną 
jakość. 
 
2.7. Materiał roślinny sadzeniowy 
 
2.7.1. Drzewa i krzewy 

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą  PN-R-67023 i PN-R-67022 , właściwie 
oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość 
pnia, numer normy. 
Sadzonki   drzew   i   krzewów   powinny   być   prawidłowo   uformowane   z   zachowaniem   pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: pak szczytowy 
przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto 
przedłużać przewodnik, system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na 
korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, u roślin sadzonych z bryłą 
korzeniowa, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i 
nie uszkodzona, pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba ze jest to ciecie 
formujące, np. u form kulistych, pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 
przewodnik powinien być praktycznie prosty, blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, 
dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny na    przewodniku w II wyborze, u form naturalnych 
drzew. Wady niedopuszczalne: 

• silne uszkodzenia mechaniczne roślin, odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, ślady 
zerowania szkodników, oznaki chorobowe, 

• zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, martwice i pęknięcia 
kory, uszkodzenie paka szczytowego przewodnika, dwupędowe korony drzew formy piennej, 
uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, złe zrośniecie odmiany szczepionej z 
podkładką. 

•  
2.8. Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w 
czasie transportu i przechowywania. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST-00). 
 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni  
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 
- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
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- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki), a ponadto do 
pielęgnacji zadrzewień: 
- pił mechanicznych i ręcznych, 
- drabin, 
- podnośników hydraulicznych. 
- lub inny sprzęt czy narzędzia zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST-00). 
 
4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 
Transport materiałów może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakości 

transportowanych materiałów. 
W czasie transportu drzewa i krzewy muszą  być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły 

korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową  muszą  mieć opakowane bryły 
korzeniowe lub być w pojemnikach. 

Drzewa i krzewy mogą  być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu 
należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na 
miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je 
zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewanym, a w razie suszy podlewać. 

    Nasiona traw w czasie transportu powinny być chronione przed zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST-00). 
 

5.2. Drzewa i krzewy 
5.2.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów 

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 
• pora sadzenia - jesień lub wiosna, 
• miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektowa, 
• dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i 

zaprawione ziemią urodzajna, 
• roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt 

głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 
• korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
• przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik, 
• korzenie roślin zasypywać sypką  ziemia, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i 

podlać, 
• drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod korona, 
• wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, 
• palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. 
 

5.2.2. Pielęgnacja po posadzeniu 
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na: 

• podlewaniu, 
• odchwaszczaniu, 
• nawożeniu, 
• usuwaniu odrostów korzeniowych, 
• poprawianiu misek, 
• okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, 
• rozgarnięciu kopczyków wiosną  i uformowaniu misek, 
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• wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 
• wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 
• przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 
 

5.2.3.  Zabezpieczenie drzew podczas budowy 
• W czasie trwania budowy lub przebudowy dróg, ulic, placów, parkingów itp. w sąsiedztwie 

istniejących drzew, następuje pogorszenie warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na 
wzrost i rozwój tych drzew. 

• Jeżeli istniejące drzewa nie będą  wycinane lub przesadzane, to w ST powinny być określone 
warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robót. 

 
5.3. Humusowanie. 

• Skarpy nasypów przykryć warstwą ziemi urodzajnej o grubości zgodnej z dokumentacją 
projektową lub wg. wskazań   Kierownika Projektu. 

• Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy i prowadzone w dół oraz 
przedłużone poza krawędź korony nasypu i podnóża skarp na dług. 15-25 cm. Warstwę ziemi 
roślinnej należy lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 

• Dla lepszego powiązania warstwy humusu z gruntem na powierzchni skarpy, przed 
• przystąpieniem do humusowania, nacina się w niej poziomo lub pod kątem 30 o - 45 o 

niewielkie rowki (bruzdy) w odstępach co 0,5 - 1,0 m i głęb. 15 - 20 cm. 
 

5.3. Obsianie trawą. 

• Obsianie powierzchni skarp nasypów i rowów powinno być przeprowadzone w odpowiednich 
warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Nasiona trawy powinny być 
równomiernie rozsypane na powierzchni w ilości 4 kg/1000 m 2 a po rozsypaniu przykryte 
gruntem poprzez lekkie grabienie obsianej powierzchni. 

• Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki aby zapewnić prawidłowy rozwój trawy 
po jej wysianiu. 

• W okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST). 

6.2. Drzewa i krzewy 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 

• wielkości dołków pod drzewka i krzewy, 
• zaprawienia dołków ziemią  urodzajna, 
• zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacji projektową w zakresie miejsc sadzenia, 

gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, materiału roślinnego w zakresie wymagań 
jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z normami: PN-R-67022 i 
PN-R-67023, 

• opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
• prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do 

nich drzew, 
• odpowiednich terminów sadzenia, 
• wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, wymiany chorych, 

uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 
• zasilania nawozami mineralnymi. 

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 
• zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją  projektowa, 
• zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją 

projektowa, 
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• wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu 
kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni, 

• prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i 
mocno osadzone, mocowanie nie naruszone), 

• jakości posadzonego materiału. 
• Dopuszcza się następujące odchyłki: - dla grubości warstwy humusu = ± 2 cm - dla ilości 

wysianych nasion traw w kg/1000 m 2 = -0,5 kg 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST-00). 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu. 

Płatność za 1m2 umocnienia poprzez humusowanie, obsianie trawą należy przyjmować 
zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na podstawie pomiarów i badań kontrolnych. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze 
- zakup materiałów 
- dostarczenie materiałów 
- wbudowanie materiałów 
- konserwację i pielęgnację umocnień 
- badania i pomiary kontrolne 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST-00). Roboty uznaje się 
za wykonane zgodnie z dokumentacją  projektową ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.  6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstaw płatno ci jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie . Wynagrodzenie ryczałtowe 
obejmuje wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia. 
Obejmuje również wszelkie roboty konieczne, które umożliwia użytkowanie i funkcjonowanie obiektu 
zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego). 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-G-98011 Torf rolniczy 
2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
4. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 

5. PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

6. PN-R-65023 - Materiał siewny. Nasiona roślin rolnych 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SPIS TREŚCI: 

 
LP ST  

 
TYTUŁ STRONA 

1. ST-S.0 Wymagania ogólne: 
 
CPV 45000000 – 7 Roboty budowlane 

 
3 - 21 

2. ST-S.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe: 
 

 CPV 45111100-9 Roboty rozbiórkowe 
 

 
 

22- 24 

3. ST-S.2 Roboty ziemne: 
 

  CPV 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania  
                                terenu pod budowę i roboty ziemne  
 

 
 

25- 36 

4 ST-S.3 Roboty montażowe kanalizacji grawitacyjnej : 
 
CPV 45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowy                 

wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków 

 
37- 44 

 

5 ST-S.4 Roboty montażowe rurociągów tłocznych : 
 
CPV 45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowy                 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków  

 
45- 53 

6 ST-S.5 Roboty montażowe technologiczno- instalacyjne 
przepompowni ścieków sanitarnych: 

 
CPV 45232423-3    Przepompownie ścieków 
 

 
54- 67 

7  
ST-S.6 

Roboty nawierzchniowe i odtworzeniowe 
 
CPV 45233142-6- Roboty w zakresie napraw dróg 
 

 
68- 72 

8  
ST-S.7 

Roboty związane z uszczelnieniem pompowni 
 
CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 

 
73- 81 

9 ST-S.8 Roboty związane  z wymianą ogrodzenia 
 

CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 

 
82-85 

10 ST-S.9 Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów 
 
CPV 45112600 - 1 - Usunięcie drzew i krzewów  

 
86-89 

11 ST-S.10 Roboty związane z sadzeniem drzew i sianiem trawników 
 
CPV 77.21.16.00 - Sadzenie drzew 
CPV 77.31.41.00 - Usługi w zakresie trawników 

 
 

90-95 

12 ST-01.E Pompownie sieciowe instalacja elektryczna wewnętrzna 
 

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
 

1- 6 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

ST 00 
 
 
 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych    

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 00 “Wymagania Ogólne” 
odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane 
w ramach projektu budowlano – wykonawczego pn: „Modernizacja przepompowni przy ul. 
Podzamcze wraz z  wykonaniem przyłącza za pomocą przewodu ciśnieniowego tłocznego  i 
grawitacyjnego o długości ok.50m  ”. 

Specyfikacja obejmuje: 
• Roboty  uszczelnienia zbiornika pompowni, 
• Roboty związane z wymiana istniejących pomp i wyposażenia pompowni, w tym 

instalacji AKPiA , szafy  sterowniczej pompowni , 
• Roboty związane z wykonaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej tj.: rurociągu 

tłocznego wykonanego metodą bezwykopową od pkt. 2 i SR1 , studni rozprężnej wraz 
z pochłaniaczem zapachów, rurociągu grawitacyjnego dn 200 od studni rozprężnej 
SR1 do istniejącej studni Sist  wraz z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji 
sanitarnej 

• Roboty związane z wycinką drzew kolidujących z ogrodzeniem i nasadzenie 3 drzew 
ozdobnych gatunku rodzimego np.: klon pospolity (min. 2 letnie sadzonki), 

• Roboty związane z wymianą ogrodzenia  i bramy pompowni , 
• Roboty związane z wykonaniem niwelacji terenu ( podwyższenie placu pompowni do 

terenu przyległego ok. 20cm ) 
• Roboty związane z wymianą nawierzchni placu pompowni( wykonanie kostki 

brukowej) wraz z niwelacją terenu przyległego, 
• Roboty elektryczne wg. opracowania oddzielnego pt. „Specyfikacje              

techniczne wykonania i odbioru robót dotyczących branży elektrycznej”  
    

1.2. Przedmiot i zakres Robót objętych ST 
 
1.2.1. Zakres zadania. 

Przedmiotem opracowania projekt budowlany modernizacja przepompowni przy ul. 
Podzamcze wraz z  wykonaniem przyłącza za pomocą przewodu ciśnieniowego tłocznego  i 
grawitacyjnego o długości ok.50m  ” na działkach o nr ewid. 1026;1027/9;1027/6;1280/3;1280/2;1003. 
  
Zakres opracowania zawarty obejmuje : 
1. wykonanie uszczelnienia zbiornika pompowni, 
2. wymianę istniejących pomp i wyposażenia pompowni, w tym instalacji AKPiA , szafy  sterowniczej 

pompowni , 
3. wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej tj.: rurociągu tłocznego wykonanego metodą 

bezwykopową od pkt. 2 i SR1 , studni rozprężnej wraz z pochłaniaczem zapachów, rurociągu 
grawitacyjnego dn 200 od studni rozprężnej SR1 do istniejącej studni Sist  wraz z włączeniem do 
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 

4. wycinkę drzew kolidujących z ogrodzeniem i nasadzenie 3 drzew ozdobnych gatunku rodzimego 
np.: klon pospolity (min. 2 letnie sadzonki), 

5. wymianę ogrodzenia  i bramy pompowni  
6. wymianę nawierzchni placu pompowni( wykonanie kostki brukowej) wraz z niwelacją terenu 

przyległego ( podwyższenie placu pompowni do terenu przyległego), 
7. zasilanie w energii elektrycznej , oraz wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej 0.4 kV oraz 

systemu sterowania i telemetrii dla modernizowanej pompowni ścieków. 
 
1.2.2. Przedmiot ST 

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 
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ST S1 ROBOTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD BUDOWĘ Z 
ROBOTAMI ZIEMNYMI 

ST S2 ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ  

ST S3 ROBOTY MONTAŻOWE RUROCIĄGÓW TŁOCZNYCH 
KANALIZACJI SANITARNEJ 

ST S4 ROBOTY MONTAŻOWE TECHNOLOGICZNO-INSTALACYJNE 
PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH 

ST S5 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ODTWORZENIOWE 
ST S6 ROBOTY USZCZELNAJĄCE ZBIORNIKA  POMPOWNI 
ST S7 ROBOTY ZWIĄZANE Z WYMIANĄ OGRODZENIA 
ST S8 ROBOTY ZWIĄZANE Z USUNIĘCIEM DRZEW I KRZEWÓW  
ST S9 ROBOTY ZWIĄZANE Z SADZENIEM DRZEW I SIANIEM TRAWNIKÓW 
ST 01E POMPOWNIE SIECIOWE INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA 

 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jako część Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia 
wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
 
1.3.1. Wyszczególnienie robót tymczasowych. 
  Przewidywane jest występowanie następujących robót tymczasowych: 

a) odwodnienie terenu robót, 
b) umocnienie wykopów, 
c) zabezpieczenie istniejących budowli (sieci, uzbrojenia itp.), 
d) prowizoryczne uzbrojenie terenu, 
e) organizacja ruchu drogowego zastępczego (w tym m.inn. drogi objazdowe, zmiany tras 

zbiorowej komunikacji miejskiej i opłaty z tym związane), 
f) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem (drzewa, zabytki, cieki itp.), 
g) zagospodarowanie terenu budowy (ogrodzenia, ochrona fizyczna, drogi i komunikacja, 

składowiska, przyłącza, obiekty zaplecza, urządzenia produkcji pomocniczej, 
zabezpieczenie bhp i p.poż., tablice informacyjne itp.) 

h) odtworzenie terenu. 
1.3.2. Wyszczególnienie prac towarzyszących. 
 Przewidywane jest występowanie następujących prac towarzyszących: 

a) obsługa geodezyjna, 
b) obsługa geotechniczna, 
c) dokumentacja fotograficzna terenu i robót, 
d) nadzór archeologiczny i innych użytkowników uzbrojenia terenu, 
e) opracowanie i kompletowanie dokumentacji powykonawczej. 

 
1.4. Informacja o Terenie Budowy. 

Teren objęty niniejszą inwestycją – to rejon  niezabudowany. Na terenie inwestycji występuje 
zieleń ,ciek wodny i chodnik betonowy. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do 
wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 
a) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

- bezpieczeństwa konstrukcji, 
- bezpieczeństwa pożarowego, 
- bezpieczeństwa użytkowania, 
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
- ochrony przed hałasem i drganiami, 
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,  

b) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
- zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię 

cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 
- usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,  

c) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
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d) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
e) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
f) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 
g) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
h) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 

osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
i) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.  
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót,  
a także poleceniami Inżyniera. 

 
DO OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY NALEŻY: 
Przed modernizacją powinien przygotować przepompownię postępując wg poniższych 
punktów: 
§ Całkowicie wypompować ścieki ze zbiornika przepompowni 
§ Oczyścić dno i ściany zbiornika z osadów (płukać wodą pod ciśnieniem) 
§ Wywietrzyć przepompownię 
§ Zabezpieczyć napływ ścieków do przepompowni (zamknąć dopływ ścieków) 
§ Zdemontować istniejące wyposażenie przepompowni 
§ Zapewnić dodatkową wentylację mechaniczną pompowni na czas remontu 
§ Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napięcia zgodnie z PN 

(zabezpieczenie dobrane do mocy łącznej pomp zastosowanych w przepompowni) 
§ Zapewnić dźwig do rozładunku i montażu 
§ Zapewnić medium do przeprowadzenia rozruchu. 
§ Wykonanie i wprowadzenie uziomu o odpowiednich parametrach do cokołu rozdzielni sterownia 

pomp. 
 
Modernizację przepompowni należy wykonać na pracującej sieci kanalizacyjnej. Wyłączenie 
przepompowni na czas remontu nie może zakłócać przepływu ścieków powyżej przepompowni. 
Należy zastosować tzw bypassy. 
 
Uwaga! 
 
Wraz z ofertą należy złożyć poświadczenie przez kierownika Zakładu Oczyszczania Ścieków i 
Kanalizacji w Sandomierzu dokonania wizji lokalnej remontu obiektu 

 
 

1.5.1. Dokumentacja Budowy  
Dokumentację Budowy , w rozumieniu Prawa Budowlanego, stanowią: 
a) Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, będący w posiadaniu Zamawiającego, 
b) Projekt wykonawczy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych , 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać: 
- geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektów i powykonawczą Dokumentację 

Budowy  dla całości wykonywanych robót; kompletną dokumentację powykonawczą 
winien otrzymać Zamawiający w 3 egzemplarzach 

- projekty organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi 
instytucjami według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i 
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. 

 
 

1.5.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Budowy  i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych. 

Dokumentacja Budowy  i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   
oraz inne dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów, Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.  
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Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone wyroby budowlane będą zgodne z Dokumentacją 
Budowy  i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Dane 
określone w Dokumentacji Budowy  i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych   będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy wyrobów budowlanych i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy wyroby budowlane lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Budowy  lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie wyroby budowlane będą niezwłoczne 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.   

 
l.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru końcowego 
Robót, a w szczególności: 
(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren 
Budowy  przed dostępem osób nieupoważnionych. 

(b) Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robót w pierwszej kolejności z Inżynierem, a następnie z właścicielem (zarządcą) drogi oraz 
policją. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego według 
uzgodnionego projektu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, organizacja zastępczej 
zbiorowej  komunikacji miejskiej i opłaty z tym związane, oznakowania i zabezpieczenia 
terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji 
ruchu, oznakowania dróg). W organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić bezpieczne 
dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia Robót, a w Harmonogramie 
Robót uwzględnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego 
zabezpieczenia. Wykonawca umieści ogłoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. 
Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu z tym 
związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. Przed przystąpieniem 
do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim 
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie 
wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały 
itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni 
stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 

(c) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji Robót. 

(d) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy  i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. W Cenę Kontraktową 
włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 
czynników i mediów energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, 
gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W Cenę Kontraktową winny być 
włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z 
korzystaniem z tych mediów do czasu ukończenia Robót oraz koszty ewentualnych likwidacji 
tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Robót. Zabezpieczenie korzystania z w/w 
czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on 
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 
uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i 
zezwoleń.  

 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
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W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
a)  utrzymywać Teren Budowy  i wykopy w stanie bez wody stojącej oraz zapewni stały nadzór 

hydrogeologiczny 
b)  utrzymywać stały nadzór dendrologiczny w zakresie pielęgnacji drzew i krzewów 

ozdobnych w obrębie prowadzonych Robót i terenach przyległych    
c) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy  oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1)  Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

 
 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania.  

 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Uznaje się, że w Cenę Kontraktową włączone są 
wszelkie opłaty za nadzór Użytkowników i Właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest 
wymagany w okresie prowadzenia Robót. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w 
zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy  i powiadomić 
Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 
kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac  
i niemożliwa okaże się korekta Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie 
uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z 
postanowieniami Kontraktu.  
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1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadomiony Inżyniera.  
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy  i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
 

 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia 
przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 
rozpocząć Prace Zabezpieczające nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisów podczas prowadzenia Robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
1.5.12. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót. 

Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany z odpowiednim 
wyprzedzeniem dokonać sprawdzenia dostępności terenu do prowadzenia Robót oraz 
powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o 
przewidywanym terminie zakończenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, 
opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy ,  wszystkie organy i instytucje między 
innymi, ale nie tylko: 
- Zespół Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej w Sandomierzu  , 
- Rzeszowski Zakład Energetyczny Dystrybucja sp z o.o. Rejon energetyczny Tarnobrzeg 
- Telekomunikacja Polska S.A. TOK  
- Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu 
- Urząd Miasta Sandomierz 
- Właścicieli i dzierżawców terenu objętego budową. 
 
Wykonawca ma także obowiązek powiadomić właścicieli i dzierżawców terenów, że zgodnie z 
przyjętą procedurą postępowania w czasie wykonywania Robót, wszystkie ujawnione samowolne 
włączenia zostaną odłączone i zaślepione. Z chwilą przejęcia Terenu Budowy  Wykonawca 
odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za 
wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do 
przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub 
dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 
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Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób 
zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg 
montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace związane z 
budową sieci kanalizacji sanitarnej. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  
 

1.5.13. Nadzór archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna. 
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Inżyniera oraz Konserwatora 
Zabytków w Rzeszowie. Do momentu uzyskania od Inżyniera pisemnego zezwolenia pod groźbą 
sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić robót (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do 
wiadomości, że dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb.  
Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 
kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się 
korekta Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o 
dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. 
Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniają pełną ochronę dóbr materialnych. Teren, na którym 
zlokalizowano inwestycję nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega szczególnej 
ochronie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu. 
 

1.5.14. Odwodnienie wykopów i odprowadzenie wód z pompowania oraz przekroczenie rowów. 
Wykonawca zobowiązany jest do stałego zapewnienia nadzoru hydrogeologa na czas realizacji 
Robót, który przez cały czas ich trwania będzie kontrolować warunki gruntowo-wodne oraz 
prawidłowość prowadzenia robót odwodnieniowych. Obniżenie poziomu wody gruntowej nie 
może spowodować zmian warunków gruntowo-wodnych obszarów przyległych. W przypadku 
odprowadzenia wód z odwodnienia wykopów do urządzeń melioracyjnych należy zastosować 
urządzenia wytrącające zanieczyszczenia stałe oraz uzgodnić zastosowanie tych urządzeń przed 
rozpoczęciem pompowania.  
Po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację powykonawczą 
zawierającą operat geodezyjny przejścia pod rowami. 
Wszelkie koszty związane z w/w uzgodnieniami nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że są włączone w Cenę Kontraktową. 

 
1.5.15. Wycinka drzew i krzewów oraz przesadzenie drzew.   

Zamawiający posiada i uzyska  zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów a wykonawca dokona  
wycinki drzew i  krzewów przed Datą Rozpoczęcia Robót 
 
1.5.16. Odbiory. 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 
technicznych przez służby Inwestora lub Inspektora Nadzoru oraz wszystkich właścicieli 
urządzeń podziemnych i nadziemnych występujących na danym odcinku odbiorowym. 
 

1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) . 
 

 Słownictwo główne 
Główny 
przedmiot 

 45.00.00.00-7   Roboty budowlane 
45.11.12.00-0   Roboty w zakresie przegotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45.23.13.00-8    Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do  

odprowadzania ścieków  
45.23.24.23-3    Przepompownie ścieków 

Dodatkowe 
przedmioty 

 
45.23.31.42-6 Roboty w zakresie napraw dróg 
45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45.34.20.00-6 Wznoszenie ogrodzeń 
45.31.00.00-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
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1.7.  Niektóre określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
a) Wyroby budowlane - wszelkie tworzywa (materiały) niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 

Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, zaakceptowane przez Inżyniera, i należy przez to rozumieć (w rozumieniu 
przepisów o wyrobach budowlanych) wyrób wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do 
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową, 

b) Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą,  
potwierdzający, że wyrób budowlany i proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną, 

c) Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzającego na jego wyłączną odpowiedzialność, że  wyrób budowlany jest zgodny ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną, 

d) Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych, 

e) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem projektu budowlanego 
f) Skróty używane w niniejszej dokumentacji powinny być rozumiane następująco: 

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
PN  - Polska Norma, 
PN-EN  - Polska Norma oparta na standardach europejskich, 
WTWiOR  - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
PZJ  - Program Zapewnienia Jakości, 
ITB  - Instytut Techniki Budowlanej, 
WO - Warunki Ogólne. 
 

2. WYROBY BUDOWLANE 
2.1. Wymagania formalne 
2.1.1. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane 

(materiały i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o 
wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. – Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i które posiadają 
właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie podstawowych wymagań.  

2.1.2. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane 
1.  Dla których: 

a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów 
podlegających tej certyfikacji, 

b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z 
Polską Normą lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nieobjętych 
certyfikacją określoną w lit. a, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego 
z wymagań podstawowych; 

2.  Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

3.  Wyroby budowlane: 
a) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 

ceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, 

b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 
wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

4.  Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane 
według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub 
z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono 
zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 
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2.1.3.Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodności zostały określone w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposób ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041)  

2.1.4.Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi określa Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 
dnia 12.03.1996r.  

2.1.5 Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne  
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania 
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 
 
2.2. Źródła szukania materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót.  

 
2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy 
ukończeniu Robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy  lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera.  
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy  poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze.  

 
2.4. Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będzie miał zapewnioną 
współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania 
inspekcji. 

 
2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z Terenu Budowy , bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
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Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  
i niezapłaceniem.  

 
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy   
w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

 
2.7. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Budowy  lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

 
3.  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inżyniera; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w Dokumentacji Budowy , ST i wskazaniach Inżyniera  w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Budowy  lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Budowy, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na 
polecenie Inżyniera będą usunięte z Terenu Budowy . 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy .  

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność  
z Dokumentacją Budowy, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami 
Inżyniera.  
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Budowy lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Budowy i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i 
Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 

5.2. Zgodność Robót z  obowiązującymi przepisami 
Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do 
wybudowania (i zaprojektowania) obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w 
tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 

1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 
a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,  

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię 

cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 
b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,  

3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego 

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające 
się na wózkach inwalidzkich, 

5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 
8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
9) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 

osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.l. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót , 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
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- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 
Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków  
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób  
i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania  

i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości  

w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Budowy  i 
ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów dopuści je 
do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane  
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 
6.3. Pobieranie próbek 

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
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Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera  
o rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych 

 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,  
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  
i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacją Budowy  i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. 
Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 
 

6.8.  Dokumenty Budowy 
 

(1) Dziennik Budowy       
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót 
budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i 
mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki 
lub montażu. 
Dziennik budowy prowadzi się w taki sposób, aby z dokonywanych w nim wpisów wynikała 
kolejność zdarzeń i okoliczności. Dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu 
budowlanego wymagającego pozwolenia na budowę. Dla obiektów liniowych lub sieciowych 
dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego wydzielonego odcinka robót.  
Przy wykonywaniu obiektu budowlanego metodą montażu dodatkowo prowadzi się dziennik 
montażu. 
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Jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek prowadzenia specjalnego dziennika robót, fakt 
jego prowadzenia odnotowuje się w dzienniku budowy, a po zakończeniu robót specjalny 
dziennik robót dołącza się do dziennika budowy. 
Dziennik budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed 
zdekompletowaniem. Strony dziennika budowy przeznaczone do wpisów są podwójne – 
oryginał i kopia z perforacją umożliwiającą łatwe jej wyrywanie. Na poszczególne strony 
dziennika budowy organ wydający dziennik nanosi pieczęcie.  
Wpisów w dzienniku budowy dokonuje się w sposób trwały i czytelny na oryginałach i kopiach 
stron, zamieszczając je w porządku chronologicznym, w sposób uniemożliwiający dokonanie 
późniejszych uzupełnień. Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są: 

1) inwestor, 
2) inspektor nadzoru inwestorskiego, 
3) projektant, 
4) kierownik budowy, 
5) kierownik robót budowlanych, 
6) osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 
7) pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do 

kontroli przestrzegania przepisów na budowie – w ramach dokonywanych 
czynności kontrolnych. 

Dziennik budowy znajduje się na stałe na terenie budowy i jest dostępny dla osób 
upoważnionych. Dziennik budowy należy przechowywać w sposób zapobiegający 
uszkodzeniu, kradzieży lub zniszczeniu. 

 
(2) Książka Obmiaru 
Książka Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza. się  
w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót  
i wpisuje do Książki Obmiaru. 
 
 (3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 
(4) Pozostałe Dokumenty Budowy 
Do Dokumentów Budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)÷(3) następujące 
dokumenty: 

a)  pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b)  protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d)  protokoły odbioru Robót, 
e)  protokoły z narad i ustaleń,  
f)  korespondencję na budowie. 

 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie. któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie  
z Dokumentacją Budowy  i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera  
o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki Obmiaru. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inżyniera. 

 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych właściwe dla danych 
Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez 
średni przekrój 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót. 

 
7.4. Wagi i zasady ważenia. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

 
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót,  
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane  
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Książki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inżynierem. 

 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 
8.1. Procedura Przejęcia Robót. 

Zgodnie z Warunkami proces zakończenia Kontraktu odbywa się wg następujących etapów: 
a) Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z 

Kontraktem, po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. Inżynier w ciągu 28 
dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając 
datę, z którą Roboty (lub Odcinek) zostały ukończone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci 
wniosek, podając powody. 

Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza Inżynier, wystawiając Świadectwo Wykonania i 
w ciągu 28 dni od najpóźniejszej z dat upływu Okresów Zgłaszania Wad lub później, jak tylko 
Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy wszystkie Roboty i 
dokona ich prób oraz usunie wady. Tylko Świadectwo Wykonania stanowi akceptację Robót. 

 
8.2. Próby Końcowe 

Wykonawca przeprowadzi wymagane Próby Końcowe zgodnie z wymaganiami określonymi w 
Warunkach Kontraktowych i w zakresie określonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych   i w obowiązujących Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych 
Aprobatach Technicznych. 
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Wykonawca powiadomi Inżyniera z 21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po której będzie gotowy 
do przeprowadzenia każdej z Prób Końcowych, a Próby te zostaną przeprowadzone w ciągu 14 
dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Inżyniera. Wykonawca przedłoży Inżynierowi 
poświadczony wynik tych prób. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 9 poszczególnych ST i w 
Dokumentacji Budowy . 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
a) koszty bezpośrednie, w tym: 

- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robót wraz z pracami 
towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące płace bezpośrednie, płace 
uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac, 

- koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji 
przedmiaru robót wraz z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, 
obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu 
bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsca składowania na placu budowy, 

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania 
danej pozycji przedmiaru robót wraz z pracami towarzyszącymi i robotami 
tymczasowymi, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, 
jego montażu i demontażu po zakończeniu robót, 

b) koszty ogólne budowy, w tym: 
- koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i 

administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie 
zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń 
społecznych i podatki od wynagrodzeń, 

- wynagrodzenia bezosobowe, które wg wykonawcy obciążają daną budowę,  
- koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego, w tym także zaplecza 

dla Zamawiającego, oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych obiektów, 
- koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące 

drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, 
kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania 
obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, 
słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia, 

- koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi 
kwalifikowanych jako środki nietrwałe, 

- koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk 
roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty 
środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych, 

- koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 
- koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne 

budowy, w tym także koszty eksploatacyjne zaplecza dla Zamawiającego, 
- koszty podróży służbowych personelu budowy, 
- koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych 

poszczególnymi pozycjami przedmiaru, 
- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na 

mapę, 
- koszty sporządzenia powykonawczej dokumentacji budowy, 
- opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz 

koszty tymczasowej organizacji ruchu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, 
organizacja zastępczej zbiorowej  komunikacji miejskiej i opłaty z tym związane, 
oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, 
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związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg) i zabezpieczeń (zapory, 
światła ostrzegawcze, znaki itp.) 

- koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych oraz badań pomontażowych 
przewidzianych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych,  

- koszty ubezpieczeń majątkowych budowy, 
- koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 
- opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 
- wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w 

związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu oraz 
przepisami technicznymi i prawnymi, 

c) ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę 
- ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk; 
- wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, 

odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi lub 
wynikającymi z treści rysunków, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, warunków Kontraktu oraz przepisów dotyczących wykonywania robót 
budowlanych. 

 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna co wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

 
9.2. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną 
powykonawczą inwestycji i powykonawczą Dokumentację Budowy, projekty organizacji ruchu w 
pasie drogowym, projekty odzysku materiałów uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami 
według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie 
pasa drogowego, zgodnie z p.1.5.1.(c) niniejszej ST. Uznaje się, że koszty poniesione na 
spełnienie powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i są włączone w Cenę 
Kontraktową. 

 
9.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu   budowy :  
- dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki 

itp.) obejmujące zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST 00 p.1.5.3.(b). Uznaje się, że 
koszty poniesione na spełnienie powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
włączone w Cenę Kontraktową. 

- ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót; podstawą płatności 
jest ryczałt  - pozycja 1. w części A. Wymagania Ogólne Przedmiaru Robót , obejmująca 
zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST 00 p.1.5.3.(c). 

 
9.4.  Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe. 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Klauzulach Warunków Ogólnych i Szczególnych 
Kontraktu ponosi Wykonawca; jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu dowodów 
opłacania składek ubezpieczeń wymienionych w Klauzulach Warunków Ogólnych i Szczególnych 
Kontraktu, w ramach części A Wymagania Ogólne, punkt 2. Przedmiaru Robót . 
 

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji. 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu ważnej gwarancji 
wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji w ramach części A. Wymagania Ogólne, punkt 3. 
Przedmiaru Robót . 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy związane 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych miejscach 
powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako 
integralną część i należy je czytać łącznie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
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Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jak gdyby tam one występowały. 
Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami.  
Podstawowym aktem prawnym określającym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie 
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). 
Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wyłączeniem PN dotyczących ochrony środowiska, 
ochrony zdrowia, mienia, bezpieczeństwa pracy i użytkowania, które są obowiązkowe.  
W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, występują obecnie następujące rodzaje norm: 

- PN-../B – norma ustanowiona do 31.12.1993r., 
- PN-B-.. – norma ustanowiona od 01.01.1994r. 
- PN-EN-..:.. – norma PN wdrażająca normę europejską EN o tym samym numerze i z nią 

identyczna, 
- PN-EN ISO ..:.. – norma PN wdrażająca normę europejską EN identyczną z normą 

międzynarodową ISO, 
- PN-ISO ..:.. – norma PN wdrażająca normę międzynarodową ISO o tym samym numerze i z 

nią identyczna, 
-    PN-EN(U) – norma europejska uznana za PN, w języku oryginału. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed 
datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 
sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami  
(PN)/(EN-PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych  . 

 
10.2. Przepisy związane 

• Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126), 
• Ustawa z dnia 18.07.2001r – Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, poz.1229 ),  
• Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351), 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody, 
• Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627), 
• Ustawa z dnia 16.04.2004r. – o wyrobach budowlanych, 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w 

sprawie warunków technicznych użytkowania budynków, 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych, 

• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w 
sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03.11.1998r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 
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 1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot stosowania SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych związanych z zadaniem pod nazwą „Modernizacja przepompowni przy 
ul. Podzamcze wraz z  wykonaniem przyłącza za pomocą przewodu ciśnieniowego tłocznego  i 
grawitacyjnego o długości ok.50m  ”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót budowlanych 
związanych z modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z  wykonaniem przyłącza za 
pomocą przewodu ciśnieniowego tłocznego  i grawitacyjnego o długości ok.50m” na działkach o nr 
ewid. 1026;1027/9;1027/6;1280/3;1280/2;1003. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu :  

• rozbiórkę istniejącego ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych wraz z cokołem 
betonowym i fundamentem (materiał przeznaczony do przekazania inwestorowi),  

•  demontaż istniejących wrót i furtek wraz ze słupkami nośnymi (materiał przeznaczony do 
przekazania inwestorowi) , 

• Demontaż istniejącego zadaszenia na pompownią, 
• demontaż  instalacji elektrycznych i AKPiA istniejącej pompowni ścieków, 
• demontaż  instalacji technologicznej pompowni ścieków , 
• - usunięcie materiałów z rozbiórki i niwelacja terenu.  

 
1.4. Określenia podstawowe.  
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w Wymaganiach ogólnych.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją , SST, 
poleceniami inspektora nadzoru lub osoby pełniącej obowiązki zarządzającego realizacją umowy. 
 
 2. MATERIAŁY.  
Dla robót wymienionych w poz.  
1.3 materiały nie występują.  
3. SPRZĘT.  
  Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  
 
4. TRANSPORT.  
 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed 
spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zapewni transport, 
składowanie i utylizację materiałów rozbiórkowych.  
5. WYKONANIE ROBÓT.  
5.1. Roboty przygotowawcze. 
 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  
 - teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP.  
 
5.2. Roboty rozbiórkowe.  
 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć 
się w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki.  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl

http://www.pdffactory.pl
http://www.pdffactory.pl


SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przyłącza za pomocą przewodu ciśnieniowego tłocznego i 
grawitacyjnego o długości ok.50m 

Lipiec 2012 Strona 24 z 95 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji.  
 
7. ODBIÓR ROBÓT  
 
7.1. Podstawę do odbioru wykonania robót rozbiórkowych stanowi stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z wymogami niniejszej specyfikacji.  
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
8.1. 45111100-9 Roboty rozbiórkowe.  
 
Płaci się za ustaloną ilość zdemontowanego ogrodzenia wg ceny, która obejmuje:  

•  przygotowanie  
• zdemontowanie ustalonych elementów ,  
• uporządkowanie stanowiska pracy.  

 
9. UWAGI SZCZEGÓŁOWE.  
 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru lub osoba 
pełniąca obowiązki zarządzającego realizacją umowy.  
 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 
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ROBOTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przygotowanie terenu pod budowę w 
ramach projektu kanalizacji sanitarnej pn: „Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz 
z  wykonaniem przyłącza za pomocą przewodu ciśnieniowego tłocznego  i grawitacyjnego o 
długości ok.50m  ”. 

 
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 
opracowanie dostarczane przez Zamawiającego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ) i zawierające zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia 
wymaganego standardu i jakości wykonanych robót w zakresie technologii ich wykonania i 
jakości stosowanych wyrobów budowlanych. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót związanych z przygotowaniem 
terenu pod budowę, zgodnie z dokumentacją projektową i obejmują roboty ziemne tymczasowe i stałe 
(wykopy, zasypy, nasypy, umocnienia, odwodnienia) związane z modernizacją przepompowni przy ul. 
Podzamcze wraz z  wykonaniem przyłącza za pomocą przewodu ciśnieniowego tłocznego  i 
grawitacyjnego o długości ok.50m  ” na działkach o nr ewid. 1026;1027/9;1027/6;1280/3;1280/2;1003. 

 
 
1.4. Zakres robót tymczasowych objętych ST 
1.4.1. Odwodnienie terenu robót 

Odwodnienie wykopów polega na usunięciu wody z wykopu w zakresie niezbędnym do 
uzyskania jak najlepszych warunków posadowienia projektowanych obiektów, przy czym ze 
względu na trwałość obiektu należy zapewnić nienaruszalność struktury podłoża gruntowego. 
Projekt technologii odwodnienia wykopów opracuje wykonawca biorąc pod uwagę 
hydrologiczne właściwości podłoża, wymaganą geometrię wykopów, obciążenia od 
projektowanego obiektu, warunki posadowienia istniejących budowli w zasięgu leja depresji 
oraz czas trwania odwodnienia. 
Odwodnienie tymczasowe wykopów obejmuje: 

a) odwodnienie tymczasowe: wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w 
podłożu pod budowlą) o przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód 
przesączających się i wód opadowych, 

b) nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0,1 do 
1,0% zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej 
przepuszczalnych), 

c) odwodnienie wgłębne: zaprojektowanie, wykonanie, eksploatację i demontaż instalacji 
odwodnienia wgłębnego wykopów (igłofiltry). 

Projekt i wykonanie odwodnienia tymczasowego wykopów należy realizować zgodnie z 
wymaganiami Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 
z dnia 05.11.1991r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać 
ścieki odprowadzane do wód lub do ziemi (Dz.U.Nr 116, poz. 503). 
 

1.4.2. Umocnienie wykopów 
Umocnienia wykopów stanowią budowle tymczasowe w postaci ścian osadzonych w gruncie, 
które mogą spełniać nw. funkcje: 
- podtrzymywanie ściany wykopów lub uskoków terenu, 
- eliminowanie lub zmniejszanie dopływu wody do wykopu, 
- zabezpieczanie dna wykopu przed sufozją i kurzawką, 
- zabezpieczenie brzegów cieków i zbiorników wodnych, 
- rozdzielenie stref robót budowlanych o różnym poziomie posadowienia. 
 
Umocnienia wykopów, w zależności od warunków gruntowo-wodnych, należy wykonać, jako 
ścianki szczelne lub ażurowe. Ścianki mogą być wykonane z elementów prefabrykowanych 
stalowych, drewnianych lub żelbetowych, zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w 
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PN-EN 12063:2001. Dopuszcza się stosowanie do umocnienia wykopów deskowań 
stanowiących sprzęt mechaniczny. 
Głębokość osadzenia (wbicia) ścianek mocujących wykopy jest zależna od projektowanej 
głębokości wykopów, rodzaju podłoża poniżej dna wykopu, warunków gruntowo-wodnych oraz 
od wielkości parcia gruntu i wody, ewentualnego naziomu oraz sąsiednich budowli. 

 
Wykonawca, biorąc pod uwagę miejscowe warunki gruntowo-wodne oraz projektowaną 
lokalizację rurociągów uzbrojenia terenu i obiektów im towarzyszących, zaprojektuje i wykona 
konieczne umocnienie wykopów stosując ścianki szczelne z profilów stalowych walcowanych w 
postaci wąskich brusów (grodzic). Dopuszcza się zastosowanie grodzic o profilu płaskim, 
korytkowym, zetowym, dwuteowym lub skrzynkowym. Wymaga się, aby zamki grodzic były 
walcowane łącznie z brusem i zapewniały odpowiednią szczelność połączenia. Umocnienia 
wykopów należy projektować i wykonywać zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi 
przez producenta grodzic  
 

 Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego sporządzania dziennego raportu związanego z 
budową umocnienień wykopów, który powinien zawierać nw. dane: 

a) data wykonania robót, 
b) określenie odcinka umocnienia, 
c)numery wbitych brusów, pali i zamontowanych kleszczy, 
d) stwierdzenie odchylenia, deformacji, 
e) rzędną dolnej krawędzi wykonanej ścianki, 
f) opis i lokalizacja napotkanych przeszkód. 

 
1.4.3. Zabezpieczenie na czas robót istniejącego uzbrojenia terenu 

Wykonawca jest zobowiązany do technicznego zabezpieczenia fragmentów sieci stanowiących 
istniejące uzbrojenie terenu, w sposób bezwzględnie chroniący je przez uszkodzeniem w czasie 
wykonywania tak robót ziemnych, jak i budowy projektowanego uzbrojenia terenu oraz 
odbudowy nawierzchni drogowej. 
Po geodezyjnym namierzeniu lokalizacji istniejących sieci w pasie roboczym budowy 
projektowanego uzbrojenia należy wykonać wykopy kontrolne w sposób ręczny celem 
ostatecznego sprawdzenia lokalizacji istniejących rurociągów i kabli. Następnie w porozumieniu 
z właścicielem istniejącego uzbrojenia terenu, należy wykonać niezbędne elementy osłonowe 
(np. obudowy z rur PCW) oraz odpowiednie konstrukcje nośne typu wiszącego lub 
podporowego. Stwierdzenie skrzyżowania projektowanego uzbrojenia terenu z istniejącym 
należy zinwentaryzować geodezyjnie i uwzględnić w dokumentacji powykonawczej budowy. 

 
1.4.4. Zagospodarowanie terenu budowy 

Wykonawca, w ramach projektu technologii i organizacji robót sporządzi i przedłoży do 
zatwierdzenia Inżynierowi koncepcję zagospodarowania terenu budowy, które będzie 
obejmować m.in. plan zagospodarowania terenu robót. 
Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona: 
- tymczasowe ogrodzenia terenu budowy lub jej wydzielonych funkcjonalnie części 

(wymagane elementy ogrodzenia stalowe prefabrykowane systemowe o wysokości 2,00m), 
- tablice informacyjne budowy (wymagane elementy stalowe systemowe trwale oznakowane 

zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane), 
- tymczasowe drogi manewrowe i montażowe (wymagane utwardzenie nawierzchni z 

elementów prefabrykowanych o odpowiedniej nośności, szerokość dróg o ruchu 
jednokierunkowym – 3,00m, 

- tymczasowe składowiska dla wyrobów budowlanych, materiałów z rozbiórek, gruntu z 
wykopu i kruszyw mineralnych (wymagane częściowe utwardzenie oraz niwelacja terenu), 

- tymczasowe instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne zasilające teren 
budowy (wymagania standardowe), 

- montaż urządzeń związanych z produkcją pomocniczą wykonawcy na terenie budowy 
(wymagane urządzenia techniczne sprawne). 

 
1.5. Zakres prac towarzyszących objętych ST 
1.5.1. Prace geodezyjne 

Prace geodezyjne związane z budową reguluje w sposób jednoznaczny Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. Czynności geodezyjne 
przed rozpoczęciem budowy obejmują wytyczenie w terenie i utrwalenie na gruncie, zgodnie z 
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wymaganiami projektu budowlanego, elementów określających usytuowanie w poziomie i 
posadowienie wysokościowe projektowanych obiektów , a w szczególności: 

- główne osie obiektów naziemnych i podziemnych, 
- charakterystyczne punkty projektowanych obiektów, 
- stałe punkty wysokościowe – repery, 

Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 
- geodezyjną obsługę budowy obiektu (tyczenie i pomiary kontrolne), 
- pomiary przemieszczeń obiektu i jego podłoża, 
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów. 

Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy obejmują geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu 
elementów stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego 
badania przemieszczeń i odkształceń. 
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej stanowi podstawę do wzniesienia zmian na mapie zasadniczą, której kopię, po 
zakończeniu budowy przekazuje kierownikowi budowy wykonawca prac geodezyjnych. 
Wykonanie prac geodezyjnych tak pod względem finansowym, jak i rzeczowym obciąża 
wykonawcę. 

 
1.5.2. Prace geotechniczne 

Szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów. budowlanych 
określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. 
Przez ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych rozumie się 
zespół czynności zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budowy, 
wykonywanych w terenie i w laboratorium. 
Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych obejmuje: 
- fundamentowanie obiektów budowlanych, 
- określenie nośności i stateczności podłoża gruntowego, 
- ustalenie i weryfikację wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża 

gruntowego w różnych fazach budowy i eksploatacji, 
- ocenę stateczności skarp, wykopów i nasypów oraz ich zabezpieczenia, 
- wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego, 
- ocenę oddziaływania wód gruntowych na budowlę, 
- ocenę gruntów stosowanych w robotach ziemnych, 
- wykonanie barier uszczelniających. 

 
Zakres czynności wykonywanych przy ustaleniu i kontrolowaniu geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych jest uzależniony od zaliczenia obiektu budowlanego do 
odpowiedniej kategorii geotechnicznej. 
 
Wykonawca prac geotechnicznych opracowuje wyniki badań w formie dokumentacji 
geotechnicznej powykonawczej i przekazuje kierownikowi budowy. 
Wykonanie prac geotechnicznych tak pod względem finansowym jak i rzeczowym obciąża 
Wykonawcę. 

 
1.5.3. Prace projektowe i uzgodnienia 

W zakresie prac projektowych wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu do 
zatwierdzenia n.w. projekty wykonawcze uzupełniające projekt budowlany w zakresie 
niezbędnym do realizacji robót: 
- projekt odwodnienia wykopów związanych z budową uzbrojenia terenu, 
- projekt budowy umocnień wykopów związanych z budową uzbrojenia terenu, 
- projekt zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu na czas budowy projektowanych 

sieci, 
- projekt organizacji i technologii wykonania robót. 
 
Ww. projekty winny być opracowane staraniem i na koszt wykonawcy przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.1994r. 

 
1.6. Informacja o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy podano w punkcie 1.4  ST 00  „Wymagania ogólne”. 
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1.7. Opis przedmiotu zamówienia wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV-WSZ): 
 Roboty opisane w niniejszej ST zakwalifikowano następująco: 
 

45111200-0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 
1.8. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującą ustawą Prawo budowlane  
i przepisami techniczno-budowlanymi. 

Ponadto: 
- obiekt budowlany – budynek z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca 

część techniczno-użytkową, obiekt małej architektury, 
- budowla – obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
- budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
- roboty budowlane – budowa a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego, 
- teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, 
- dokumenty odniesienia (dotyczy wyrobów budowlanych) – Polska Norma lub aprobata 

techniczna, 
- roboty przygotowawcze – roboty budowlane związane z przygotowaniem terenu pod budowę 

obejmujące m.in. usunięcie wierzchniej warstwy z podszyciem  roślinnym, wycinkę drzew i 
krzewów, rozbiórkę lub przebudowę istniejących obiektów budowlanych (budynki, drogi, 
uzbrojenie terenu etc.), 

- wykopy – doły szeroko- i wąsko przestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla instalacji 
podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

- zasyp – wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 
- ukopy – pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje wywieziona na składowisko lub 

wysypisko, 
- nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt 

jest celowo zagęszczony, 
- odkład – grunt uzyskiwany z wykopu zostaje złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 

użytkowego, 
- wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu,  
- brus (grodzica) - element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym 

zamkiem łączącym (brus, grodzica). 
 
2. WYROBY BUDOWLANE 
2.1. Wymagania ogólne 
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów) zostały określone w 

punkcie 2 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 00 – 
„Wymagania ogólne”. Wyroby budowlane dostarczane na teren budowy będą spełniać 
wymagania techniczne określone w dokumentacji projektowej oraz wymagania formalne 
określone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. 

2.2.2. Każda partia wyrobów budowlanych przeznaczona do wbudowania będzie udokumentowana 
przez wykonawcę właściwym certyfikatem zgodności z dokumentem odniesienia oraz 
deklaracją zgodności z dokumentem odniesienia (Polska norma lub aprobata techniczna) 
wydane prze producenta. 
Ponadto wyroby budowlane będą oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację. 

 
2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST należy stosować nw. wyroby 

budowlane: 
- grodzice stalowe (brusy): elementy stalowe prefabrykowane, walcowane na gorąco ze stali 

St39, St49, wg PN-86/H-93433, 
- grunt mineralny do zasypania wykopów. 

2.2.2. Wymagania szczegółowe w zakresie znakowania, pakowania, transportu i składowania oraz 
kontroli jakości wyrobów budowlanych dostarczanych przez wykonawcę na teren budowy są 
zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentach odniesienia dotyczących tychże 
wyrobów. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST należy stosować następujący, 

sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 
- koparka samobieżna  
- spycharka gąsienicowa 
- równiarka samobieżna  
- walec samojezdny, wibracyjny, 
- płyta wibracyjna, samobieżna. 
- żuraw samojezdny 
- zestaw do odwadniania wgłębnego i powierzchniowego wykopów, 
- zestaw do robót wyburzeniowych i rozbiórkowych. 

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

3.4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 

następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 
- samochód dostawczy, skrzyniowy  
- samochód ciężarowy, samowyładowczy 
- samochód ciężarowy, skrzyniowy 

4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. 

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące Robót zostały określone w punkcie 1.5. Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  ST 00 – „Wymagania ogólne”. 
 

5.1. Rozbiórki istniejących obiektów zagospodarowania i uzbrojenia terenu budowy 
5.1.1. Wymagania techniczne 
 Wymagania techniczne w zakresie robót rozbiórkowych nie występują. 
5.1.2. Warunki szczegółowe 
5.1.2.1. Rozebranie nawierzchni i urządzeń drogowych 
Wymagania techniczne w zakresie robót rozbiórkowych nie występują. 

 
 
5.2. Rozbiórki w zakresie terenów zieleni 
5.2.1. Wymagania techniczne 

Wymagania techniczne w zakresie robót związanych z rozbiórką elementów terenów zieleni nie 
występują. 

 
5.2.2. Warunki szczegółowe 
5.2.2.1. Usunięcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej 

Roboty przygotowawcze w zakresie usunięcia ziemi urodzajnej należy realizować w sposób 
zapewniający optymalny odzysk humusu przewidzianego, po uszlachetnieniu, do ponownego 
wbudowania w tereny zieleni. 
Humus należy zdejmować etapami w dwóch warstwach: najpierw warstwę wierzchnią wraz z 
darnią i korzeniami (grubość ok. 10cm), a następnie pozostały (czysty) humus. Zdjęta ziemię 
roślinną należy gromadzić w hałdy w miejscach wskazanych na planie sytuacyjno-
wysokościowym (osobno czysty humus, osobno humus z darnią). 
Cześć pozyskanego humusu przeznaczona jest na odtworzenie terenów zielonych lub na 
założenie nowych trawników przewidzianych dokumentacja projektową. Pozostały humus 
(zgromadzony w hałdach), po zakończeniu robót budowlanych, uporządkowaniu terenu budowy 
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i odtworzeniu terenów zielonych, należy protokolarnie przekazać odpowiedniemu organowi 
administracji samorządowej. 
Wystąpienie z wnioskiem o protokolarne przejęcie humusu należy do obowiązków Wykonawcy. 
Zakres robót ziemnych związanych z usuwaniem ziemi roślinnej podlega uzgodnieniu z 
Inżynierem. 
W zakresie robót związanych z usunięciem ziemi roślinnej w poszczególnych odcinkach należy 
wykonać: 
- usunięcie warstwy ziemi roślinnej; odspojenie, przemieszczenie i wywóz urobku na 

składowisko, segregacja i zabezpieczenie odkładu, niwelacja i oczyszczenie terenu robót 
- ułożenie i obsianie warstwy ziemi roślinnej; przygotowanie podłoża gruntowego, mieszanki 

nasion traw, mieszanki ziemi urodzajnej, ułożenie warstwy humusu, wysiew, roczna 
pielęgnacja  

 
5.3. Zabezpieczenie  istniejących obiektów uzbrojenia terenu. 
5.3.1. Wymagania techniczne 
 Wymagania techniczne podano w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych właściwych dla 

charakteru robót zabezpieczających istniejące  uzbrojenia terenu tj.  
 
5.3.2. Warunki szczegółowe 

Warunki szczegółowe podano w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych właściwych dla 
charakteru robót zabezpieczających istniejące uzbrojenia terenu . 
W zakresie rzeczowym robót związanych z przebudową uzbrojenia terenu w poszczególnych 
odcinkach należy wykonać roboty według przedmiaru robót. 

 
5.4. Roboty ziemne 
5.4.1. Wymagania techniczne 
5.4.1.2. Wykopy 
§ Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej 

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa Dokumentacja projektowa. Gdy wykop 
wykonywany pod wodą stanowi wstępną fazę robót należy go wykonać do głębokości około 50 
cm mniejszej. Dokończenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na 
sucho przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej. 
W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3 
– 0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet 
ręcznie i pod nadzorem geologiczno – inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie 
(pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko 
przed przystąpieniem do robót fundamentowych. 
W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie 
wykopu należy zagęścić. 

 
§ Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 
hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 
- wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne 

ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed 
dostępem ludzi, 

- zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 
gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub 
drobnego żwiru), 

- zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki 
zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

 
§ Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów 

Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinno być większe 
od 1cm. 
Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż 
o 10%. 
Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. Szerokość i głębokość 
rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5 cm. Spadek dna rowów powinien 
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być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0,05 %. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w 
wykopie powinien wynosić IS  =  1,00. 

 
5.4.1.3. Nasypy i zasypy wykopów tymczasowych 
§ Przygotowanie podłoża 

Przygotowanie podłoża gruntowego obejmuje: 
a) usunięcie i wymianę gruntów słabych, np. torfy, namuły organiczne itp., zgodnie z projektem 

(o wystąpieniu gruntów słabych, których badania geologiczne nie wykazały należy 
zawiadomić projektanta); jeśli projekt przewiduje pozostawienie w podłożu gruntów słabych 
należy postępować zgodnie z Dokumentacją projektową. Kształt podłoża powinien 
uwzględnić przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaże, 
ubezpieczenia, stopy itp., 

b) zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża do osiągnięcia wymagań jak dla nasypu, a 
następnie powierzchniowe (5 – 10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie), w celu lepszego 
związania z nasypem, 

c) jeśli podłoże znajduje się na zboczu o nachyleniu większym niż 1 : 5, wykonanie stopni o 
szerokości 1- 3 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza; stopnie powinny być 
połączone ze sobą skarpami o nachyleniu min 1 : 1,5, 

d) gdy w podłożu występują grunty wysadzinowe, które mogą przemarzać a projekt nie 
przewiduje pokrycia ich warstwą zabezpieczającą, należy je usunąć na głębokość 
przemarzania, 

 
§ Ogólne zasady wykonywania prac 

Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia dobrych 
warunków odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy powinny posiadać 
nachylenie ok. 5 %. 
Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego 
zagęszczenia warstwy poprzedniej. Grubość warstw w zależności od rodzaju gruntu i maszyn 
zagęszczających określa się na podstawie próbnego zagęszczenia. 
Nachylenie i linie skarp oraz rzędne korony określa Dokumentacja projektowa. Kształt nasypu 
powinien uwzględnić poprawki na osiadanie podłoża i korpusu. 
Grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie z Dokumentacją projektową. Wykonanie 
nasypu z różnych gruntów, gdy projekt nie określa miejsca ich wbudowania, dopuszczalne jest 
przy zachowaniu następujących warunków: 
- grunty mniej przepuszczalne powinny być układane w środkowej części nasypu, a grunty 

bardziej przepuszczalne bliżej skarp, 
- grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających filtrację lub poślizg, 
- w sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty powinny mieć takie uziarnienie, aby na 

skutek działania filtracji nie powstały odkształcenia w postaci kawern, rozmyć. 
 

§ Wbudowanie i zagęszczenie gruntu 
Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia 
powinien posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według 
normalnej metody Proctora. 
Grunt spoisty w warstwie do zagęszczenia nie powinien zawierać brył i kamieni o wymiarach 
większych od ok. 15 cm, nie przekraczających jednakże połowy grubości warstwy. W rumoszach 
gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odłamów skalnych nie powinny przekraczać połowy 
grubości warstwy. 
W przypadku braku miarodajnych danych dotyczących sposobu zagęszczania gruntu przed 
przystąpieniem do zagęszczania powinno być przeprowadzone zagęszczenie próbne maszynami 
przewidzianymi do stosowania na budowie. 
W trakcie właściwego procesu zagęszczania ułożona warstwa powinna być zagęszczona na całej 
szerokości nasypu, przy czym ilość przejazdów maszyn zagęszczających powinna zapewnić 
wymagane zagęszczenie. 
W przypadku gruntów spoistych, gdy po zagęszczeniu otrzymuje się gładką powierzchnię 
warstwy (np. przy zastosowaniu walców gładkich) należy ją przed położeniem warstwy następnej 
spulchnić ( np. kultywatorem) na głębokość około 5 cm oraz polać wodą. 
Nasypy w wodzie powinny być wykonywane w zasadzie z gruntów niespoistych metodą czołową, 
polegającą na sypaniu gruntu warstwą sięgającą od dna na wysokości w granicach 0,5 – 1,0 m 
powyżej poziomu zwierciadła wody. Wysokość nasypów w wodzie wykonywanych bez 
zagęszczenia nie powinna przekraczać 2 m w przypadku gruntów spoistych i 5 m w przypadku 
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gruntów niespoistych. Skarpy nasypu nie powinny mieć nachylenia większego niż 1 : 3 – 1 : 5, w 
zależności od rodzaju gruntu. Nasypy z gruntów spoistych mogą, być wykonywane w wodzie pod 
warunkiem przestrzegania specjalnych warunków technicznych, które powinien określać projekt. 
Część podwodna nasypów z gruntów niespoistych (do miąższości 2,0 m) może być zagęszczana 
ciężkimi walcami wibracyjnymi, a także ciężkimi ubijakami. 

 
5.4.2. Warunki szczegółowe 

Roboty ziemne przewidziane do wykonania to w większości wykopy o charakterze liniowym, 
tymczasowe, w gruntach mineralnych nienawodnionych. Zasypy wykopów przewidziano gruntem 
z dowozu uzyskanym z kopalni kruszyw budowlanych lub po dokonaniu oceny przydatności przez 
uprawnionego geotechnika gruntem z wykopu. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać roboty przygotowawcze oraz niezbędne 
badania i opracowania geotechniczne. W czasie prowadzenia prac należy zwracać szczególną 
uwagę na zabezpieczenie występujących w pasie roboczym obiektów naziemnych (budowli, 
zieleni, urządzenia drogowe, cieki wodne) oraz podziemnych, stanowiących uzbrojenie terenu 
(instalacje sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne).  
Roboty ziemne wymagają stałej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej (szczególnie zasypy 
wykopów). Zasadnicze prace należy wykonać sprzętem mechanicznym o odpowiedniej 
wydajności. 
Wykop w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonać bezwzględnie ręcznie z 
zachowaniem szczególnej ostrożności. 
Przed wykonaniem projektowanej kanalizacji, w miejscu kolizji z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym, należy powiadomić właściciela tego uzbrojenia, a prace wykonać zgodnie z 
warunkami przez niego wydanymi. 
Grunty o małej nośności, występujące w poziomie posadowienia instalacji i obiektów, podlegają, 
po konsultacji z geotechnikiem, wymianie. 
Drogi transportu urobku ziemnego należy utrzymywać w należytym porządku i sprawności. 
Grunty przewidziane do wbudowania w nasypy podlegają ocenie przydatności zgodnie z 
wymaganiami niniejszej ST. 
Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje należy zabezpieczyć przez 
destrukcyjnym działaniem wody przez ujęcie i odprowadzenie wód powierzchniowych oraz 
wykonanie odpowiednich instalacji odwodnień wgłębnych tymczasowych. 
Celem umocnienia ścian wykopów i ich zabezpieczenia przed dopływem wód gruntowych należy 
wykonywać ścianki szczelne lub ażurowe o charakterze tymczasowym. 
Dla wykopów o ścianach pionowych o głębokości do 3,0m można stosować umocnienia 
tradycyjne w postaci deskowania poziomego opartego na konstrukcji drewnianej lub szalunki 
segmentowe płytowe z rozporami hydraulicznymi, zaliczane do sprzętu budowlanego.  
Przewody kanalizacyjne należy układać w wykopach wąsko przestrzennych wykonywanych 
ręcznie lub mechanicznie, zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili podłużnych 
poszczególnych kanałów. 
Roboty przy układaniu rur wykonywać, co najmniej na odcinkach 20 m, przy czym odcinki 
robocze przy układaniu muszą odpowiadać odcinkom roboczym wykopu.  
W miejscach przebiegu obcych instalacji w poprzek projektowanych kanałów, wykopy należy 
wykopywać ręcznie z dużą ostrożnością. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów 
powiadomić wszystkich właścicieli istniejących sieci o terminie rozpoczęcia prac budowlanych.  
Należy dążyć do układania przewodów w gruncie rodzimym z nienaruszoną jego strukturą. 
Odnosi się to w zasadzie do gruntów piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i żwirowych, 
nienawodnionych i nie zawierających kamieni. W tych gruntach przewód można ułożyć 
bezpośrednio na wyrównanym dnie wykopu. 
Jeśli zachodzi potrzeba wykonania podsypki pod przewód, to powinna ona mieć wysokość, co 
najmniej 0,15m i być wykonana z piasku lub piasku gliniastego odpowiednio zagęszczonego. 
Należy zwrócić uwagę na to, aby obsypka przewodu nie została naruszona (rozmyta, 
spulchniona, zmarznięta itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie należałoby usunąć 
naruszony grunt i zastąpić go nową podsypką. 
Po skontrolowaniu spadków należy przystąpić do zasypywania wykopów. Najpierw trzeba 
podsypać rurę z boków, dobrze ubijając grunt warstwami 20 cm, do wysokości 30 cm ponad lico 
rury.  
Zagęszczenie obsypki i zasypki wykonanych instalacji i obiektów powinno odbywać się 
warstwami do uzyskania IS=0,95.  
Ostatnią warstwę zasypki w pasie drogowym grubości ok. 1,0 m należy zagęścić do IS=1,00. 
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Po zakończeniu robót zasadniczych, teren należy uporządkować i odtworzyć rozebrane 
uprzednio urządzenia i nawierzchnie . 
W zakresie robót ziemnych (tymczasowych i stałych) związanych z budową uzbrojenia terenu 
oraz z odtworzeniem i modernizacją ulic należy wykonać nw. roboty:  
 

5.4.3. Roboty ziemne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej 
 

- Wykop liniowy w gruntach nawodnionych na odkład; odspojenie, przemieszczenie i złożenie 
urobku na odkładzie; wykonanie i eksploatacja instalacji odwadniającej, szczelne umocnienia 
ścian wykopów, zabezpieczenie techniczne robót i istniejących instalacji i budowli 

- Wykop liniowy w gruntach suchych na odkład; odspojenie, przemieszczenie i złożenie urobku 
na odkładzie, ażurowe lub mechaniczne umocnienia ścian wykopów, zabezpieczenie 
techniczne robót i istniejących instalacji i budowli  

- Podsypka i zasypka instalacji i obiektów w wykopie; zasypka gruntem rodzimym, zasypanie 
obiektu w wykopie z ułożeniem gruntu warstwami, zagęszczenie mechaniczne, odwodnienie 
wykopu 

- Zasyp wykopu gruntem rodzimym; grunt z odkładu lub z dowozu ze składowiska, zasypanie 
obiektu warstwami z zagęszczeniem mechanicznym, likwidacja umocnień i instalacji 
odwadniającej wykop oraz zabezpieczeń technicznych robót i instalacji  

- Wywóz lub przywóz gruntu rodzimego; ukop gruntu z odkładu z transportem na składowisko lub 
do wbudowania w zasyp lub nasyp, utrzymanie i oczyszczenie dróg transportowych 
tymczasowych i stałych, utrzymanie składowiska 

Roboty przygotowawcze - drogi  
- Rozebranie podbudowy drogowej z kruszywa; odspojenie, przemieszczenie i złożenie urobku 

na odkładzie, wywóz kruszywa na składowisko, utrzymanie dróg transportu i składowiska 
- Rozebranie nawierzchni drogowej z betonu asfaltowego; odspojenie, skruszenie nawierzchni z 

warstwami związanymi (podbudowa), wywóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych na 
składowisko 

- Rozebranie nawierzchni drogowej betonowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami 
związanymi (podbudowa), wywóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych na 
składowisko 

- Rozebranie nawierzchni drogowej utwardzonej (kruszywo); odspojenie, skruszenie nawierzchni 
z warstwami związanymi (podbudowa), wywóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych 
na składowisko 

- Rozebranie nawierzchni drogowej gruntowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami 
związanymi (podbudowa), wywóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych na 
składowisko 

- Rozebranie krawężników drogowych; demontaż krawężników, rozebranie ławy betonowej, 
wywóz gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych na składowisko, utrzymanie składowiska 

- Rozebranie obrzeży chodnikowych; demontaż obrzeży, rozebranie ławy betonowej, wywóz 
gruzu na wysypisko a materiałów odzyskanych na składowisko, utrzymanie składowiska 

- Rozebranie znaków drogowych; demontaż znaków drogowych pionowych wraz ze słupkami, 
rozebranie fundamentów, wywóz gruzu na wysypisko, wywóz znaków na składowisko 

 
5.4.4. Odtwarzanie terenu. 
Generalny Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest przywrócić teren do stanu pierwotnego 
tj. odbudować ogrodzenia, dojazdy i drogi w tym z nawierzchni bitumicznej oraz zapewnić dojazdy, 
dojścia do gospodarstw, posesji i instytucji w czasie realizacji robót. Na terenach zielonych i ogrodów 
wykopy zasypywać gruntem rodzimym z odtworzeniem warstwy humusu lub ziemi urodzajnej. 
Z uwagi na dokonywanie obsypek kanałów gruntem piaszczystym, wystąpią znaczne nadwyżki ilości 
mas ziemnych. Grunt z wykopów może być częściowo przeznaczonych do ich zasypywania, 
natomiast nadmiar ziemi powinien być wykorzystany gospodarczo w miejscach położonych blisko 
terenu inwestycji, bądź też należy odwieźć go w miejsce wskazane przez Inwestora, a tam starannie 
rozplanować w sposób uzgodniony z Inwestorem. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót: 

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy wyrobów budowlanych, sprzętu i 
środków transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, wyrobów budowlanych i 
urządzeń, zgodnie z warunkami określonymi w dokumentach odniesienia, 
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c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie 
z PZJ) na terenie i poza terenem budowy, 

d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dokumentów 
odniesienia przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane oraz 
przygotowanie zawodowe. 

Sprawdzeniu podlega: 
- wykonanie wykopu i podłoża, 
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
- stan umocnienia wykopów pod kątem  bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy 
montażu, 
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów  - drabiny, 
- jakość gruntu przy zasypce, 
- wykonanie zasypu i nasypu, 
- prawidłowe wykonanie podsypki i osypki, 
- zagęszczenie. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
7.2. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary: 

- m3 - dla wykopów, zasypów, ukopów, podsypek, nasypów, 
 

Obmiar robót ziemnych 
 Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

 Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi:    
w/g Przedmiaru robót 

7.3. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami niniejszej ST. 
7.4. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
7.5. Zasady szczegółowe: 

- objętości kosztorysowe robót ziemnych kubaturowych oblicza się na podstawie określonych w 
projekcie wymiarów (przekroje poprzeczne, profile podłużne wykopów i nasypów) w m3 gruntu 
rodzimego lub zagęszczonego, 

- objętości kosztorysowe wykopów tymczasowych należy obliczać zgodnie z wymaganiami 
określonymi w PN-EN 1610:1997. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE  
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót oraz ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne”. 
8.2.  Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
8.3.  Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
8.4.  Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST 

oraz wymaganiami dokumentów odniesienia. 
8.5.  Proces odbioru powinien obejmować: 

sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań 
laboratoryjnych oraz pomiarów i badań kontrolnych, 

sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 
sprawdzenie wykonania robót ziemnych pod względem wymaganych parametrów technicznych, 

 
9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące nie zostały ujęte w przedmiarze robót, jako 

wydzielone pozycje i nie podlegają bezpośrednio rozliczeniu finansowemu. 
Cena wykonania robót tymczasowych i prac towarzyszących winna być uwzględniona w cenie 
wykonania robót budowlanych uwzględnionych w przedmiarze robót. 

9.2. Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace towarzyszące, 
- prace tymczasowe,  
- zabezpieczenie obiektów chronionych prawem  
- zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, 
- oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym, 
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- dostarczenie wyrobów budowlanych i urządzeń oraz ich składowanie, 
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 

sprawdzeń robót, 
- wykonanie robót zasadniczych i wykończeniowych, 
- opłaty związane z dzierżawą terenów składowisk tymczasowych, 
- opłaty związane z przyjęciem gruntów, gruzu i odpadów na wysypisku komunalnym wraz z 

ich utylizacją i transportem, 
- uporządkowanie terenu budowy po robotach, 
- koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie z 

wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane i obowiązujących przepisów, 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 10 Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 00 – „Wymagania ogólne”. 

 
10.2. Normy związane 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-74/B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-91/B-06716  Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
PN-B-11111:1996   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanki. 
PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-EN-932-1:1999  Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-0248   Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 
BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 

PN-ISO-9862:1994 Geotekstylia. Pobieranie próbek laboratoryjnych i przygotowanie próbek do 
badań. 

ZUAT-15/IV.4 Geowłókniny w robotach ziemnych i budowlanych. ITB 1997r. 

PN-EN 12036:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych, ścianki szczelne oraz inne 
normy techniczne (PN) zgodnie z Ustawa o normalizacji z          dnia 
12.09.2002r. (Dz.U.Nr 169, poz. 1386). 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.06.2004r. w sprawie określania warunków 
zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz.U.Nr 140, poz. 1481), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 
(Dz.U.Nr 177, poz. 1729), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220, poz. 2181), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowiania obiektów budowlanych, 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 11.02.1995r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, 

• WTWO-H-4 – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Ziemnych – wydanie 
MOŚZNiL z 1994r., 

• Aprobaty techniczne wyrobów budowlanych, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia 
Ministra infrastruktury z dnia 08.11.2004r., 

• Projekt budowlany oraz projekty wykonawcze stanowiące integralna część dokumentacji 
projektowej i SIWZ.  

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót montażowych kanalizacji grawitacyjnej w ramach projektu kanalizacji sanitarnej dla 
miejscowości Stany pn: „Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z  
wykonaniem przyłącza za pomocą przewodu ciśnieniowego tłocznego  i grawitacyjnego 
o długości ok.50m  ”. 
 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 
8. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji przyłącza 

kanalizacji sanitarnej tj.: studni rozprężnej wraz z pochłaniaczem zapachów, rurociągu 
grawitacyjnego dn 200 od studni rozprężnej SR1 do istniejącej studni Sist  wraz z włączeniem do 
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Kanalizacja sanitarna. Sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
sanitarnych (bytowych). 
Kolektor grawitacyjny. Kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków. 
Kształtki. Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 
Studzienka kanalizacyjna – Studzienka zlokalizowana na rurociągu kanalizacyjnym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód 
pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego 
kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 
Rura ochronna. Rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia 
obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą 
terenową. 
Przeszkody. Obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i 
postanowieniami Kontraktu. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
a) Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu 

do wybudowania (i zaprojektowania) obiektów budowlanych w sposób określony w 
przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
Ponadto Wykonawca winien spełnić wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej. 

  
2. WYROBY BUDOWLANE  
2.1. Wymagania ogólne 

 Wykonawca winien spełnić wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-0.00  
2.2. Wymagania dotyczące materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest: 
• dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiały muszą być 

nowe i nieużywane, 
• wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, kształtki, itd.) wykonać z zachowaniem 

następujących parametrów: 
- sztywność obwodowa – dla rur: SN 8 kN/m2, dla studzienek i zbiorników: min. SN 4 

kN/m2:  
- dla rur i kształtek - chropowatość bezwzględna powierzchni wewnętrznych (wsp. k = 0,1 

mm), 
- najwyższa szczelność i trwałość oraz odporność chemiczna połączeń, 
- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczeń do stosowania (deklarację 

zgodności wydaną przez dostawcę) na cały asortyment rur i kształtek użytych do 
budowy. Wymagane jest trwałe fabryczne oznakowanie wyrobów dla stwierdzenia, że 
deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy. 
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• stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne 
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, 

• powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem 
dostawy i uzyskać jego akceptację. 

 
2.3. Rury 

Do budowy kanalizacji sanitarnej należy zastosować rury zgodne z punktem 2.1 niniejszej 
specyfikacji i dokumentacją projektową. 

a) rury kanalizacyjne: 
                 - z  polichlorku winylu utwardzonego  PCW-U typ S ciężki (SDR 34 SN8)  

- kształtki do sieci kanalizacyjnej z PCW typ S SN 8, SDR 34 
b) rury ochronne (osłonowe) 

- rury PCW, 
- rury dwudzielne   PCW  

 
2.4. Przejścia szczelne  
 
 Tuleje ochronne PCV doszczelnione pianką poliuretanową lub kitem silikonowym; należy wykonać dla 
przejść kolektora przez ściany studzienek. 

 Przejście powinno być elastyczne, a zarazem szczelne w stopniu uniemożliwiającym 
infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie wody odprowadzanej kanałem. 

 
2.5. Beton 

Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-89/B-30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-
1:2002 (U) Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

2.6. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

2.7. Materiały izolacyjne 
Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiadać BN-85/6753-02. 
Lepik asfaltowy według PN-74/B-26640. 
Papa izolacyjna powinna spełniać wymagania PN-90/B-0415. 
2orma: BN-88/6731-08). 
 

2.8. Odbiór materiałów na budowie 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi 
i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności 
i zgodności z danymi producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 
powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym 
przez Inżyniera robót 

 
2.9. Składowanie 

Wyroby z kamionki i tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z 
czym należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane 
lub przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku.  
 
Rury z polichlorku winylu PCW: 
• rury PCW są dostarczane zapakowane w oryginalne, fabryczne opakowania, 
• rury tej samej średnicy wiązane są w pakiety z zastosowaniem drewnianych przekładek, 
• rury należy magazynować na powierzchni poziomej w dwóch-trzech warstwach o 

maksymalnej wysokości sterty ca 2,0 m, pod warunkiem, że listwy drewniane pakietu 
górnego będą spoczywać na listwach drewnianych pakietu dolnego, 

• w czasie silnego mrozu korzystne jest przykryć wyżej omawiane materiały brezentem, by 
uchronić je przed zniszczeniem,  

Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury 
o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie; to samo 
dotyczy układania rur na środkach transportowych. 
Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (zaślepki , 
kapturki, wkładki itp.) 
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 Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 
Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur lub wiązek po podłożu. 
Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, 
ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 
 
Tworzywa sztuczne PCW mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i 
promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić przed: 
- długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 
poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

 
2.10. Materiały  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 
-   rury i kształtki kanalizacyjne PCW SN8 (SDR34) łączona na uszczelki gumowe Ø 200,  
- rury osłonowe dwudzielne PCW Ø 110 
- beton, 
- przejście szczelne PCV dn 200 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 

technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 
- ubijak spalinowy 
- wiertarka udarowa 
- wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 Mg 

3.2.  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

3.3.   Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

3.4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 

następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 
- samochód skrzyniowy  
- samochód dostawczy 
- ciągnik kołowy 
- przyczepa samochodowa 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. 

4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. 

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym, jak i rzeczowym. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Warunki ogólne  
5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie 

robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm 
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Technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz 
postanowieniami  Zadania. 

5.1.2. Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych, następujące prace 
przygotowawcze: 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 
b) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych,  
c) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków z terenu budowy, 
d) oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,  
e) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego,  
f) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

 
5.1.3.Podstawowe warunki techniczne wykonania robót:  
5.1.3.1. Rurociągi 

Kanały sanitarne należy wykonywać z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowe PCW  SN8 
(SDR34) łączonych na uszczelkę gumową.  
  

5.1.3.2.Ogólne warunki układania (montażu) przewodów 
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 

dokumentacją techniczną. 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu 

podłoża. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć 

uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych 
zamknięć w postaci zaślepek. 

 
5.1.3.3.Układanie przewodu na dnie wykopu 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku większych średnic przy użyciu 
sprzętu mechanicznego. 

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w 
miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części 
przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. 

Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się, zaś 
przy łączeniu kielichowym bosy koniec rury wszedł do miejsca oznaczonego na niej. 

Złącza powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej wolnej przestrzeni po obu 
stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby szczelności przewodu. 

Przewody powinny być układane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Projektowej.  
Dno wykopu powinno być tak wyprofilowane, aby zapewnić równomierne osiadanie rur na całej 

długości rurociągu.  
Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 

elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 
 

5.1.3.4. Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego  
i izolacja przewodów 
Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 
- zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym, 
- uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 
- niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.). 
Głębokość przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków zabezpieczających 

ustala ogólna norma. Wg tej normy głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, aby przykrycie 
h mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż umowna głębokość przemarzania 
gruntu h o 0,20 m. W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w 
celu zabezpieczenia przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą 
żużla uzupełniającego żądaną głębokość przykrycia (warstwa żużla nie może mieć bezpośredniego 
kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego). 

Przewody powinny być rozmieszczane w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 
podziemnego zgodnie z dokumentacją projektową. 

 
5.1.3.5. Łączenie elementów przewodów 

Elementy wykonane z rur i kształtek PCW, należy łączyć za pomocą kształtek i łączników, 
posiadających uszczelkę gumową. 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl

http://www.pdffactory.pl
http://www.pdffactory.pl


SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przyłącza za pomocą przewodu ciśnieniowego tłocznego i 
grawitacyjnego o długości ok.50m 

Lipiec 2012 Strona 42 z 95 

 

Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność. 
Szczegółowe warunki montażu różnego rodzaju złącz są podane przez producentów wyrobów. Przy 
wykonywaniu połączeń należy przestrzegać zalecanych przez nich wymagań i wskazówek. Ponadto, 
należy uwzględnić uwagi i wymagania podane niżej. 

5.1.3.6. Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe i kolizje z uzbrojeniem  
Przejścia przewodu przez takie przeszkody, jak drogi, kable energetyczne itp. powinny być 
wykonywane w rurach osłonowych stalowych lub PCW. Ustalone warunki budowy takiego 
przejścia obejmują miedzy innymi: rodzaj materiału rury osłonowej, długości i głębokości 
przejścia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp. Niemniej, przy wykonywaniu 
przejść powinny być przestrzegane warunki opisane niżej. Kolizje rurociągu kanalizacji 
grawitacyjnej z istniejącym uzbrojeniem należy zabezpieczyć, montując rury ochronne na 
rurociągu kanalizacji grawitacyjnej lub na istniejącym przewodzie lub kablu rury dwudzielne PCW.  
Sposób instalowania rur osłonowych wynika z przyjętej technologii i najczęściej polega na 
przeciskaniu pod przeszkodą lub montażu w gotowym wykopie. Rurami osłonowymi mogą być 
rury o średnicy umożliwiającej umieszczenie pomiędzy nią a przewodem . Grubość ścianki rury 
osłonowej powinna być określona w dokumentacji i uzasadniona względami wytrzymałościowymi. 
Przewód musi być umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób gwarantujący 
stabilność ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury osłonowej) położenie złącz. 
Przewody należy układać w rurach ochronnych na ślizgach. W zasadzie należy unikać 
umieszczania złącz w rurze osłonowej. Ale jeśli jest to konieczne z uwagi na długość przejścia, 
należy przed ułożeniem przewodu przeprowadzić próbę szczelności. 
Wewnątrz rury osłonowej przewód powinien mieć podparcie (podpory przymocowane do 
przewodu), których rozstaw powinien uniemożliwiać powstawanie ugięć. Rozstaw należy 
przyjmować dla określonej średnicy dokładnie wg danych producenta rur. Długość rury osłonowej 
zależy od rodzaju przeszkody i powinna być uzgodniona z właścicielem (zarządzającym) obiektu. 
Końcówki rury osłonowej należy uszczelnić pianką poliuretanową.  

 
 
5.2. Warunki szczegółowe 

Zakres robót obejmuje wykonanie kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej  
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 
Kanalizację sanitarną grawitacyjną od studni rozprężnej SR1 należy doprowadzić do istniejącej studni 
betonowej dn 120mm Sist. Kanały wykonać z rur PCW  Ø200. Rurociąg wprowadzić za pomocą 
przejścia szczelnego do istniejącej studni betonowej . 
Zakres rzeczowy robót kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:  
 
Szczegółowy zakres robót Wg ST00 pkt:1.2. Przedmiot i zakres Robót objętych ST i przedmiaru 

robót 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót: 

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, 

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń, 
c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie 

z PZJ) na terenie i poza placem budowy, 
d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
6.2. Badania jakości robót w czasie budowy. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych. 
 
Próba szczelności 
Przewód powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do 
gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. 
Próby szczelności należy przeprowadzać zgodnie ze szczególnymi wymaganiami podanymi w 
normie PN-B-1075. Spośród wymienionych w tej normie wymagań, na szczególna uwagę 
zasługują: 
- odpowiednie przygotowanie odcinka kanału między studzienkami, 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl

http://www.pdffactory.pl
http://www.pdffactory.pl


SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przyłącza za pomocą przewodu ciśnieniowego tłocznego i 
grawitacyjnego o długości ok.50m 

Lipiec 2012 Strona 43 z 95 

 

- należy zamknąć wszystkie odgałęzienia, 
- przy badaniu eksfiltracji zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co najmniej 0,5 

m poniżej dna wykopu, 
- przy badaniu na eksfiltrację poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej powinien 

mieć rzędną niższą co najmniej 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki 
niższej; podczas badania na eksfiltrację - po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w 
studzienkach - nie powinno być ubytku wody w studzience położonej wyżej, w czasie: 

• 30 min. na odcinku o długości do 50 m, 
• 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m, 

- podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania 
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltrację. 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 
wykonawcy i Inżyniera. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
7.2. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary: 

- rury,                 - m  
- studnie               - kpl. 

Szczegółowy zakres robót Wg ST00 pkt:1.2. Przedmiot i zakres Robót objętych ST i przedmiaru 
robót 

 
7.3.Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach 

miary ustalonych w Przedmiarze Robót. 
7.4.Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne”. 
8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
8.3. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
8.4. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
8.5. Zasady szczegółowe: 

Odbiory techniczne przewodu 
W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. 
Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy 
kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. 
W związku z tym, ich zakres obejmuje: 
- sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności 

zastosowanych materiałów, 
- sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania 

kierunku i spadku, połączeń, zmian kierunku, 
- sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy 

przejściach przez przeszkody, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania studzienek,  i innych elementów, 
- przeprowadzenie próby szczelności na eksfiltrację lub infiltrację,  
- dokonanie kamerowania kanału. 
Przed  zakończeniu odbiorów częściowych i prób należy dokonać odbioru końcowego, który 
polega na: 
- sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich 

postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia 
protokołów z prób szczelności, 

- sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i 
uzupełnienia, 

- sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamontowania studzienek i innych 
elementów. 

Odbiory, częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli 
wykonawcy, Inżyniera i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie 
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odbioru, jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy 
uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich zakończenia. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 

Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań. 

9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p.1.3. 
niniejszej ST. 

9.3. Cena wykonania robót obejmuje: 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją robót, 
b) badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,  
c) przejęcie i odprowadzenie wód opadowych z terenu robót, 
d) oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym, 
e) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
f) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
g) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń robót,  
h) wykonanie robót zasadniczych i wykończeniowych obejmujących: 

- montaż rur w gotowym wykopie wraz z próbą szczelności, 
- montaż studni systemowej dn 1000 łączonych na uszczelki gumowe z dnem 

prefabrykowanym, osadzeniem elementów przyłączeniowych z uszczelką w ścianie 
studni, płytą nadstudzienną, włazem żeliwnym, stopniami złazowymi  

- wpięcie rurociągów do istniejącej kanalizacji,  
i) uporządkowanie placu budowy po robotach. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

WTWiO – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
 

PN-92/B-10673 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania  
przy odbiorze. 

PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne. 
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastykowanego polichlorku winylu.  

Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PVC. 
BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa żelbetowa. 
PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej. 
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.  

 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
montażowych rurociągów tłocznych, studni rozprężnych dla zadania pn: „Modernizacja przepompowni 
przy ul. Podzamcze wraz z  wykonaniem przyłącza za pomocą przewodu ciśnieniowego tłocznego  
i grawitacyjnego o długości ok.50m  ”. 

 
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac związanych z wykonaniem 
przyłącza kanalizacji sanitarnej tj.: rurociągu tłocznego wykonanego metodą bezwykopową od pkt. 2 i 
SR1 ,  
 
1.4. Określenia podstawowe 

Rurociąg tłoczny. Rurociąg zewnętrzny przeznaczona do ciśnieniowego odprowadzania ścieków. 
Zasuwa. Urządzenie służące do zatrzymywania lub uruchamiania przepływu ścieków zamontowane 
na sieciach. 
Kształtki. Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 
Rura ochronna. Rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia obciążeń 
zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą terenową. 
Przeszkody. Obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji. 
Armatura napowietrzajaco -odpowietrzająca do bezpośredniej zabudowy w ziemi.  Urządzenie 
do odpowietrzania kanalizacji ciśnieniowej. Zestaw zastępuje studzienki czy komory 
odpowietrzające. 
Armatura do płukania kanałów. Zestaw do zamontowania na rurociągu pozwalający na wypłukanie 
kanału z poziomu terenu. 
Studzienka rozprężna. Studzienka systemowa wykonana z polietylenu używana do wytracenia 
energii ścieków płynących rurociągiem tłocznym i jest lokalizowane na wylocie przewodów 
tłocznych do studzienek rewizyjnych. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i 
postanowieniami Kontraktu. 
Komora połączeniowa. Komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do 
wybudowania (i zaprojektowania) obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym 
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca winien 
spełnić wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej ST. 

 
2. WYROBY BUDOWLANE  
2.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca winien spełnić wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej. 
2.2. Wymagania dotyczące materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest: 
dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiały muszą być nowe i 

nieużywane, 
b) wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, kształtki, itd.) wykonać z zachowaniem 

następujących parametrów: 
- rury PE100, SDR11 w sztangach;3 warstwowe renowacyjne, PN10 o średnicy 200 x 18,4 mm,  
- dla rur i kształtek - chropowatość bezwzględna powierzchni wewnętrznych (wsp. k = 0,1 mm), 
- najwyższa szczelność i trwałość oraz odporność chemiczna połączeń, 
- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczeń do stosowania (deklarację 

zgodności wydaną przez dostawcę) na cały asortyment rur i kształtek użytych do budowy. 
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Wymagane jest trwałe fabryczne oznakowanie wyrobów dla stwierdzenia, że deklaracja 
zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy. 

c) stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne wydane 
przez odpowiednie Instytuty Badawcze, 

d) powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem 
dostawy i uzyskać jego akceptację. 

2.2.1. Rury 
Do budowy kanalizacji sanitarnej należy zastosować rury zgodne z punktem 2.1 niniejszej 
specyfikacji i dokumentacją projektową. 
a) Rury ciśnieniowe.  

- rury tłoczne ciśnieniowe z  PE100  SDR11 PN10  
- tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez ścianki betonowe 

studzienek), 
- posiadają Aprobatę Techniczną  
- Deklaracje zgodności Producenta z normą lub Aprobatą Techniczną 
- Atest Higieniczny 

Połączenie rur ze studzienkami na tarasach kanałów, należy wykonać poprzez specjalne króćce 
dostudzienne, montowane w ścianach studzienek. 

b) rury ochronne (osłonowe) – rury stalowe zgodne z normą PN-80/H-74219 Rury stalowe bez 
szwu przewodowe o sprawdzonej szczelności. 

c) Rury dwudzielne  PCW, 
d) Rury  ochronne PE . 

2.2.2. Studzienki rozprężne systemowe. 
Studzienki z polietylenu stosowane na wylocie rurociągu tłocznego w celu wytracenia energii 
ścieków. Studzienki są monolityczne, wodoszczelne z dnem wyprofilowanym. Przykryte pokrywą z 
żeliwa z filtrem z wkładem z  węgla aktywnego. 

 
2.2.3. Składowanie materiałów 

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 
elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się ścieków sanitarnych i wód opadowych. 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 
- należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 

przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku, 
- rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 

drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać 
wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych 
średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej). 

- rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, 
pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości 
składowania 2 m. 

- rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury 
o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo 
dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

- szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (zaślepki, 
wkładki itp.). 

- nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić odkształcenia 
(zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach 
fabrycznych. 

- nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 
- niedopuszczalne jest „wleczenie” pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 
- zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych 

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie 
wzrasta. 

- transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w kręgach 
powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

- kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z 
zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 
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Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę 
i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: 

- długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 
słonecznych (temperatura nie wyższa niż 40°C) i opadami atmosferycznymi. 
Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. 
Rur z tworzyw sztucznych (PE, lub żywic na bazie włókien szklanych.) nie wolno nakrywać 
uniemożliwiając przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane 
oddzielnie, a gdy nie jest tylko możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 
Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a 
wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku 
na kielichy rur powodując ich deformację. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur 
można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie 
transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfrezować. 
Kształtki i złączki. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny 
być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem powyżej opisanych dla rur kanałowych 
środków ostrożności. 
Kruszywo. Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka 
kanalizacji. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. 
Kruszywo powinno być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami 
i frakcjami kruszyw w czasie jego składowania i poboru. 
Cement. Cement należy składować w silosach lub w workach. Dla składowania cementu w workach. 
Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujące odizolowanie cementu od wilgoci. Czas 
przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące (patrz norma: BN-88/6731-08). 

 
2.3. Materiały: 
 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

- rury i kształtki polietylenowe PEHD, TS  , SDR11, PE100,  
- rury osłonowe  PE Ø 110, , 
- rury osłonowe dwudzielne PCV Ø110 
- systemowe studnie rozprężne, 
 

2.4. Studzienki systemowe rozprężne 
Studzienki kanalizacyjne rewizyjne  należy wykonać jako systemowe studnie z tworzyw sztucznych. 
Studnia systemowa PCW i z tworzyw sztucznych składają się z następujących elementów: 

- kinety PCW, 
- rury wznośnej karbowanej, 

- przykrycie stanowi płyta  żelbetowa odpowiadająca DIN 4034 T1  
- włazy kanałowe żeliwne typu ciężkiego φ 60 cm wg PN-EN 124;  
- Filtr  z węgla aktywnego  do usuwania zapachu siarkowodoru i amoniaku np.: Filtr Activ-

carbon  FIS-0600 
- stopnie złazowe odpowiadające wymaganiu PN-64/H-74086 

 
2.4. Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne postanowieniami 

Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i 
próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 

2.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  
i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 

technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 
- zgrzewarka do muf elektrooporowych, 
- zgrzewarka do rur PE, zgrzewanych doczołowo, 
- żuraw samochodowy do 4 ton, 
- ubijak spalinowy 200 kg, 

- wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 t., 
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- urządzenia do wykonywania przewiertu sterowanego. 
3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
3.4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 

następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 
- samochód skrzyniowy  
- samochód dostawczy  
- ciągnik kołowy  
- przyczepa skrzyniowa  

Rury, studzienki i wszelką armaturę można przewozić dowolnymi środkami  transportu. Pamiętając 
o odpowiednim zabezpieczeniu transportowanych materiałów. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. 

4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Warunki ogólne  
5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 

dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji 
udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami Zadania. 

5.1.2. Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych, następujące prace 
przygotowawcze: 
prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 
przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych, 
wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę, 
oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,  
dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego,  
wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych.  

 
5.1.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót:  
5.1.3.1Ogólne warunki układania (montażu) przewodów  

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 
dokumentacją techniczną. 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu 
podłoża. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń 
- oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w 
postaci zaślepek, korków itp. 

 
5.1.3.2.Układanie przewodu z rur z PE na dnie wykopu 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku większych średnic, przy użyciu sprzętu 
mechanicznego. 

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę 
układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu 
poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. 
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. 
Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co najmniej ¼ 
jego obwodu. 
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Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 
elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 
Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno 
przekraczać 0,01 m. 
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur, należy zwrócić 
uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia załamania, który dla rur 
PEHD może wynosić 50 x D (D – średnica zewnętrzna). Przy czym dopuszczalna wartość wygięcia 
rur zależy między innymi od temperatury, jedna z firm podaje następujące wartości ugięć: 

- 20 x D (przy temp. + 20°C), 
- 35 x D (przy temp. + 10°C), 
- 50 x D (przy temp. 0°C). 

Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0°C, należy przestrzegać specjalnych 
instrukcji wydanych przez producenta. 
Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu osłoniętym 
przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. 
Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia. 
Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii 
wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. 
Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywać się na 
przygotowanym podłożu. 
Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać na poboczu 
wykopu lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do łączenia. 
Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu. 

 
5.1.3.3.Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 

Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 
- zamarzanie w okresie zimowym, 
- uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 
- niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.). 

Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków 
zabezpieczających ustala ogólna norma. Wg tej normy głębokość ułożenia przewodów powinna być 
taka, aby przykrycie h mierzone id wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż umowna 
głębokość przemarzania gruntu h o 0,20 m. W przypadku konieczności ułożenia przewodów na 
mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny 
być ocieplone, np. warstwą żużla uzupełniającego żądaną głębokość przykrycia (warstwa żużla nie 
może mieć bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego).  
Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 
podziemnego zgodnie z dokumentacją projektową. 

 
5.1.3.4. Metody łączenia rur i kształtek PE 

Należy stosować generalną zasadę, że przy zgrzewaniu rur i kształtek PE obowiązują procedury 
podane przez ich producentów. 

5.1.3.5. Łączenie studzienek rozprężnych z rurociągiem tłocznym 
Studzienki rozprężne posiadają króćce na dopływie i odpływie. Króciec na dopływie wykonany z PE 
łączony z rurociągiem tłocznym przez zgrzewanie. Metoda zgrzewania zależy od średnicy rurociągu 
tłocznego. Króciec odpływowy wykonany z PCW łączony z kanalizacją grawitacyjną za pomocą 
kielichów. 

5.1.3.8. Oznaczenie trasy 
Po przeprowadzeniu próby szczelności należy obsypać rurociąg warstwą gruntu 30 cm zagęścić 
grunt i ułożyć nad rurociągiem taśmę ostrzegawczą z PCV z wkładką metalową. 
Końcówki wkładki metalowej należy połączyć do elementów metalowych np. zbrojenia, armatury. 

 
5.2. Warunki szczegółowe 

Zakres robót obejmuje wykonanie prac przy realizacji rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej–dla 
zadania pn: „Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przyłącza za 
pomocą przewodu ciśnieniowego tłocznego i grawitacyjnego o długości ok.50m” 

.   
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Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa 
Z  projektowanej  przepompowni ścieków  ścieki tłoczone są  rurociągami  tłocznymi  do istniejących 
ciągów kanalizacji sanitarnej. 
Rurociągi kanalizacji ciśnieniowej wykonać z rur PE. W miejscach kolizji kanałów z istniejącym 
uzbrojeniem, kanał lub uzbrojenie powinno być zabezpieczone rurami ochronnymi ułożonymi w 
wykopie otwartym.  
Zakres rzeczowy robót kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej:  

 
Wg ST00 pkt:1.2. Przedmiot i zakres Robót objętych ST 

i przedmiaru robót 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót: 

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST „Wymagania ogólne”, 

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń, 
c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z 

PZJ) na terenie i poza placem budowy, 
d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
6.2. Badania jakości robót w czasie budowy. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych. 

Próby szczelności przewodu  
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby 
szczelności. 
Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu na żądanie 
Inżyniera należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. 
Zaleca się przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną, jednakże w przypadkach uzasadnionych 
względami techniczno-ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną. 
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane w 
normie PN-B-10735. Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące 
warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 
- ewentualne wymagania związane z próbą powinny być jasno określone w projekcie, 
- zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, 
- odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 300 m w przypadku wykopów o 

ścianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami – wszystkie 
złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 

- odcinek przewodu powinien mieć na całej swojej długości stabilny zabezpieczony przed wszelkimi 
przemieszczeniami – wykonana dokładnie obsypka, 

- wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
- profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach badanego 

odcinka, 
- należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

 
W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących 
warunków: 
- przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie 

może być niższa niż 1°C, 
- napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu, 
- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 
- po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin 

w celu ustabilizowania, 
- po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut 

sprawdzać jego poziom, 
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- w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się odbywać 
dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między etapami, 

- po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla 
wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po tym czasie 
należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności trwająca nie dłużej niż 
24 godziny) w odstępach co 30 minut, 

- cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników 
prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z wyjątkiem miejsc 
łączenia odcinków. 

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą.  
Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a 
przewód powinien być opróżniony z wody. 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
7.2.  Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary : 

- rurociągi                           - m 
- studnie  rozprężne      - kpl. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary 
ustalonych w Przedmiarze Robót. 
7.3.  Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne”. 
8.2.  Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
8.3.  Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi 

do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
8.4.  Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
8.5.  Zasady szczegółowe: 

Odbiory techniczne przewodu 
W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. Odbiory 
częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy kolejnych 
odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu.  
W związku z tym, ich zakres obejmuje: 
- sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności 

zastosowanych materiałów, 
- sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i 

spadku połączeń, zmian kierunku, 
- sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach 

przez przeszkody,  
- przeprowadzenie próby szczelności na ciśnienie. 
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru końcowego, 
który polega na: 
- sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich 

postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia protokołów z 
prób szczelności,  

- sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i 
uzupełnienia. 

Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli 
wykonawcy i Inżyniera oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś 
wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, 
podając jednocześnie termin ich usunięcia. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 
obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań. 

9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p.1.3. niniejszej 
ST. 

 
9.3. Cena wykonania robót obejmuje: 

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją robót, 
b) badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,  
c) przejęcie i odprowadzenie wód opadowych z terenu robót, 
d) oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym, 
e) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
f) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
g) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń robót,   
h) wykonanie robót zasadniczych i wykończeniowych polegających na:  

- montażu rurociągów i kształtek w gotowym wykopie wraz z przeprowadzeniem próby 
szczelności, oraz oznakowaniu trasy rurociągu taśmą ostrzegawczą PVC, 

- montażu studni, 
i) uporządkowanie placu budowy po robotach. 

 
  10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

WTWiO – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
PN-81/H-74100  Rury żeliwne ciśnieniowe. Wymagania i badania.  
PN-81/B-10725  Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-78/C-89067  Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/C-89015  Rury poliuretanowe. Metody badań. 
BN-62/6738-03   Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
BN-74/6366-03  Rury polietylenowe. Wymiary.  
BN-80/6366-04  Rury polietylenowe. Wymagania techniczne. 
BN-82/9192-06 Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-86/9192-03 Przewody ciśnieniowe z rur żeliwnych i stalowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
PN-91/B-10729  Studzienki kanalizacyjne. 
BN-72/3233-72  Prefabrykowana przykrywa żelbetowa. 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
PN-64/H-74086  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-80/H-74051/00 Włazy żeliwne. Ogólne wymagania i badania. 
BN-83/8971-06/00 Prefabrykaty z betonu. Rury i kształtki bezciśnieniowe. 
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) 
 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót montażowych przepompowni ścieków sanitarnych w m. Sandomierz  pn:  
„Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z  wykonaniem przyłącza za pomocą 
przewodu ciśnieniowego tłocznego  i grawitacyjnego o długości ok.50m  ”. 

 
 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy wymianie 
istniejących pomp i wyposażenia pompowni, w tym instalacji AKPiA , szafy  sterowniczej pompowni , 

Zasilanie w energię elektryczną wg specyfikacji nr E-1. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Rurociągi technologiczne. Przeznaczone do ciśnieniowego odprowadzania ścieków 
sanitarnych (bytowych) z przepompowni do rurociągów tłocznych. 
Zasuwa. Urządzenie służące do zatrzymywania lub uruchamiania przepływu ścieków 
zamontowane w zbiorniku przepompowni i komorze zasuw oraz do zatrzymywania lub 
uruchamiania przepływu ścieków zamontowane na sieciach. 
Zawór zwrotny. Przeznaczony do zatrzymywania ścieków przed cofaniem z rurociągów 
tłocznych do przepompowni. 
Kształtki. Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i 
postanowieniami Kontraktu. 
Przepompownia ścieków. Obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe,  instalacje i 
pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania ścieków z poziomu 
niższego na wyższy. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do 
wybudowania (i zaprojektowania) obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w 
tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca 
winien spełnić wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej. 
 

2.    WYROBY BUDOWLANE  
2.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca winien spełnić wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej.  
 
2.2. Wymagania dotyczące materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest: 
- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiały muszą być 

nowe i nieużywane, 
- Wszystkie elementy instalacji technologicznych wykonać ze stali kwasoodpornej z 

zachowaniem następujących parametrów: 
• stal OH18N9 lub lepszej 
• najwyższa szczelność i trwałość oraz odporność chemiczna połączeń, 
• posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczeń do stosowania (deklarację 

zgodności wydaną przez dostawcę) na cały asortyment rur i kształtek użytych do budowy. 
Wymagane jest trwałe fabryczne oznakowanie wyrobów dla stwierdzenia, że deklaracja 
zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy. 

- stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne 
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, 

- powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem 
dostawy i uzyskać jego akceptację. 
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2.2.1. Rury 

Do budowy instalacji technologicznych w przepompowni należy zastosować rury zgodne z 
 dokumentacją projektową. 
a) Rury ciśnieniowe.  

rury tłoczne   - ze stali kwasoodpornej z zachowaniem następujących parametrów: 
-       stal OH18N9 lub lepszej 
-       posiadają Aprobatę Techniczną  
-  Deklaracje zgodności Producenta z normą lub Aprobatą Techniczną 
- Atest Higieniczny 

2.2.2. Beton 
Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-89/B-30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-
1:2002 (U) Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

2.2.3. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

2.2.4. Materiały izolacyjne 
Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiadać BN-85/6753-02. 
Lepik asfaltowy według PN-74/B-26640. 
Papa izolacyjna powinna spełniać wymagania PN-90/B-0415. 

2.2.5. Składowanie materiałów 
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona 
przed gromadzeniem się ścieków sanitarnych i wód opadowych. 

- należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane 
lub przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku, 

- rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. . 

- rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to 
rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To 
samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

- szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur,  
- w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 
- nie dopuszczać do zrzucenia elementów.. 
- transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 

wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr.  
- armatura, kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób 

uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 
 

Armatura, kształtki i złączki. Armatura, kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do 
czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem powyżej 
opisanych dla rur kanałowych środków ostrożności. 
Cement. Cement należy składować w silosach lub w workach. Dla składowania cementu 
w workach. Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujące odizolowanie cementu od 
wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące (patrz norma: BN-
88/6731-08). 

 
2.2.6. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi 
i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności 
i zgodności z danymi producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 
powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym 
przez Inżyniera robót. 

2.2.7. Składowanie 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 
­ należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane 

lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod 
przeładunku, 

­ rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie 
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przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o 
większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej). 

­ rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, 
pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania;  
nie przekraczać wysokości składowania 2 m. 

­ rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to 
rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To 
samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

­ szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 
(zaślepki, wkładki itp.). 

­ nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić odkształcenia 
(zagięcia, zgniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w 
opakowaniach fabrycznych. 

­ nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 
­ niedopuszczalne jest „wleczenie” pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 
­ zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych 

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie 
wzrasta. 

­ transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr; natomiast rury w kręgach 
powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

­ kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z 
zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę 
i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: 
- długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
 

2.3. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST 
są: 

1. Pompy produkcji np.: GRUNDFOS  pompy zatapialne typ: SLV.80.80.40.4.51D  4,0kW - szt.2 
2. Wyposażenie zbiornika: 

- pomost obsługowy trokotex - stal nierdzewna  
- drabinka złazowa do dna zbiornika - stal nierdzewna 
- poręcz – stal nierdzewna 
- kominki wentylacyjne - 110 PCV –szt.3 
- właz wejściowy  1250 x 1450 mm - stal nierdzewna ryflowana wzmocniona kątownikiem 

50x50x3,5mm 
- właz  wentylowany Ø600 D 400 - szt.3 
- belka wsporcza – stal nierdzewna 
- prowadnice - stal nierdzewna 
- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna 
- zasuwy z klinem gumowanym DN100 szt. 2 - żeliwo  (obsługa z poziomu podestu) 
- zawory zwrotne kulowe DN100 szt.2 - żeliwo 
- przewody tłoczne DN100/200  - stal nierdzewna 
- połączenia kołnierzowe nierdzewne  
- elementy złączne - stal nierdzewna 
- złączka STAL/PE - połączenie w zbiorniku 
- nasada T-52 z pokrywą - 1 szt. 
- żuraw – udźwig 150 kg 
 

3. Wyposażenie szafy sterującej układu dwupompowego w oparciu o moduł telemetryczny 
GSM/GPRS. 

a) Obudowa szafy sterowniczej:  
• wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporną na promieniowanie UV 
• wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego (plastiku) odporną na 

promieniowanie UV, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): 
o kontrolki: 

§ poprawności zasilania, 
§ awarii ogólnej, 
§ awarii pompy nr 1, 
§ awarii pompy nr 2, 
§ pracy pompy nr 1, 
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§ pracy pompy nr 2; 
o wyłącznik główny zasilania, 
o przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna), 
o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej, 
o stacyjka z kluczem 

• o wymiarach: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość) 
• wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm 
• wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych 
• posadzona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli 

(np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez 
konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej 

b) Urządzenia elektryczne:  
- moduł telemetryczny GSM/GPRS – posiadający co najmniej wyposażenie 

wymienione w punkcie 4 
- czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 
- układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem 
- czteropolowe zabezpieczenie klasy C 
- przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA 
- wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A 
- wyłącznik główny 63A 
- gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-

prądowym klasy B16 
- wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i 

zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej 
- stycznik dla każdej pompy 
- jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej 
- dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni  
- zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z układem akumulatorów 
- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i 

optycznego 
- przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna) 
- wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej 
- stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu 
- sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m 

H2O typu SG25S Aplisens wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) 
- antenę typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku 

wysokiego poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu 
Telesat2 – w kształcie „krążka” z montażem na obudowie szafy sterowniczej) 

- gniazdo do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – Agregat 
 
 

Szafy sterownicze przepompowni ścieków posiadają Znak Bezpieczeństwa ‘B’ oraz 
Europejski Certyfikat Jakości ‘CE’. 
 

c) Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą 
następujące sygnały (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone 
z przekaźników pomocniczych): 
• Wejścia (24VDC): 
- tryb pracy (Ręczny/Automatyczny) 
- zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe) 
- potwierdzenie pracy pompy nr 1 
- potwierdzenie pracy pompy nr 2 
- awaria pompy nr 1 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika 

silnikowego 
- awaria pompy nr 2 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika 

silnikowego 
- kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni 
- kontrola pływaka suchobiegu 
- kontrola pływaka alarmowego – przelania 
- kontrola rozbrojenia stacyjki 
• wejścia analogowe (4…20mA): 
- sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA 
- sygnał z przekładników prądowych (4...20mA) 
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• Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC): 
- załączanie pompy nr 1 
- załączenie pompy nr 2 
- załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni 
- załączenie rewersyjne pompy nr 1 
- załączenie rewersyjne pompy nr 2 
- załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki alarmowej 

d) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniać: 
- naprzemienną pracę pomp 
- automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia 

pracy 
- kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych 
- funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – 

tylko dla pracy ręcznej 
- w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z 

dwóch pływaków 
Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS: 

a) Wyposażenie: 
− sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-

odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniający dwukierunkową wymianę danych 
− zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę w bezpośrednim 

oświetleniu promieniami słonecznymi 
− 16 wejść binarnych 
− 12 wyjść binarnych 
− 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia sondy 

hydrostatycznej na podstawie, której uruchamiane są pompy 
− 2 wejścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia przekładników 

prądowych  
− 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – rezerwa lub do podłączenia 

przepływomierza 
− 1 wejście analogowe 0…10V – jako rezerwa 
− komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS RTU/ASCII w 

trybie MASTER lub SLAVE 
− wejścia licznikowe 
− kontrolki: 

− zasilania sterownika 
− poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody 
− poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM: 

§ nie zalogowany 
§ zalogowany 

− poprawności zalogowania do sieci GPRS: 
§ logowanie do sieci GPRS 
§ poprawnie zalogowany do sieci GPRS 
§ brak lub zablokowana karta SIM 

− aktywności portu szeregowego sterownika 
− stopień ochrony IP40 
− temperatura pracy: -20o C...50o C 
− wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji 
− moduł GSM/GPRS/EDGE 
− napięcie zasilania 24VDC 
− gniazdo antenowe 
− gniazdo karty SIM 
− pomiar temperatury wewnątrz sterownika 
b) Możliwości: 
− wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) modułu 

telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego operatora GSM 
w wydzielonej sieci APN 

− wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów 
alarmowych na obiekcie 

− sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z pływaków i 
sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji Dyspozytorskiej 
przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy równoległej) 
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− sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysłanego ze 
stacji operatorskiej 

− podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie przepompowni: 
- brak karty SIM 
- poprawność PIN karty SIM 
- błędny PIN karty SIM 
- zalogowanie do sieci GSM 
- zalogowanie do sieci GPRS 
- wejścia i wyjścia sterownika 
- aktualny poziom ścieków w zbiorniku 
- nastawiony poziom załączenia pomp 
- nastawiony poziom wyłączenia pomp 
- nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy 
- liczba załączeń każdej z pomp 
- liczba godzin pracy każdej z pomp 
- prąd pobierany przez pompy 
- poziom sygnału GSM wyrażony w procentach 

− zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej autoryzacji 
(wpisanie kodu) operatora: 
- poziomu załączenia pomp 
- poziomu wyłączenia pomp 
- poziomu dołączenia drugiej pompy 
- zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej 
- zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego 

− prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach: 
- każdej z pomp 
- zasilania 
- wystąpieniu poziomu suchobiegu 
- wystąpieniu poziomu przelewu 
- błędnym podłączeniu pływaków 
- sondy hydrostatycznej 
- włamaniu 

− naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia 
− automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu 

pracy z możliwością wyłączenia opcji 
− blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – redukuje 

częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia 
− zliczanie czasu pracy każdej z pomp 
− zliczanie liczby załączeń każdej z pomp 
− pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.: 

- pobieranej mocy 
- zużytej energii 
- napięcia na poszczególnych fazach 

− możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki alarmowej 
W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna 
usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawę niniejszych kart SIM 
ma zapewnić dostawca systemu monitoringu. Karty powinny pracować w wydzielonej, prywatnej i 
zabezpieczonej sieci APN. 
 
Rozwiązania konstrukcyjne 
− wszystkie spoiny są wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej (metodą TIG, przy 
użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu CNC), przy czym 
wykonane spawy mogą być na życzenie udokumentowane wydrukiem parametrów spawania, 
− piony tłoczne wewnątrz pompowni są wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
− piony tłoczne łączone są kołnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
− trójnik orłowy zapewniający minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 
wg PN-EN 10088-1,  
− prowadnice pomp są wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
− wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) są wykonane ze stali kwasoodpornej 
1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
− wszystkie elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze do obudowy wykonane są w całości ze 
stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
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− armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kołnierzowe z kulą gumowaną pokryte trwałą farbą 
epoksydową odporną na działanie ścieków, 
− armatura odcinająca- zasuwy odcinające klinowe kołnierzowe miękkouszczelnione z klinem 
gumowanym, pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków, 
− zasuwy zamontowane są na poziomym odcinku rurociągów tłocznych, aby umożliwić ich otwieranie i 
zamykanie z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do komory pompowni (zgodnie z 
Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), 
− obsługę zasuw z poziomu terenu umożliwia specjalnej konstrukcji przegub wykonany całkowicie ze 
stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
− wszystkie uszczelki dla połączeń kołnierzowych są wykonane z gumy odpornej na działanie 
ścieków, 
− drabinka umożliwia zejście na dno zbiornika i posiada szerokość zgodną z normą PN-80 M-49060 
(co najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
- w przypadku wysokości zbiornika przekraczającej 6000 mm. Zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB 
Dz. U. 93.96.438, pompownia zostanie wyposażona w otwierany podest technologiczny, wykonany ze 
stali kwasoodpornej1.4301 wg PN-EN 10088-1,. 
− pompownia jest wyposażona we właz prostokątny, zapewniający swobodny montaż i demontaż 
pomp (zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), (górne uchwyty prowadnic pomp 
znajdują się w świetle włazu), 
− właz wykonany z materiałów odpornych na korozję w agresywnym środowisku -stal 
kwasoodporna 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez osoby 
niepowołane, 
− wymiar włazu i jego lokalizacja na płycie obudowy umożliwiają swobodny montaż i demontaż 
pomp zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438, 
− właz wyposażony jest w blokadę uniemożliwiającą samoczynne jego zamknięcie w trakcie obsługi 
pompowni, 
− w celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na 
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silników pomp), zastosowano 
połączenia wyrównawcze, 
− przewód wyrównawczy należy prowadzić od punktu do punktu z końcowym podłączeniem do 
głównej szyny ekwipotencjalnej. 
Dobrano pompownie ścieków z pompami produkcji np.: GRUNDFOS  pompy zatapialne typ: 
SLV.80.80.40.4.51D  4,0kW - szt.2. Pompownia zlokalizowana jest w terenie zielonym. Projektant 
dopuszcza możliwość zastosowania pompowni innych producentów pod warunkiem, że spełniać będą 
one zaprojektowane parametry.   

Poniżej przedstawiono wstępny dobór przepompowni. Na etapie wykonawstwa należy 
przystąpić do ponownego doboru pomp u konkretnego producenta, a następnie przedłożyć go 
do zaakceptowania projektantowi.  

 
Dane techniczne dobranych pomp : 
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UWAGA:  
 
Modernizowana przepompownia ścieków opisana w projekcie budowlanym oraz w SIWZ ma 
być objęta rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową 
transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje w  Zakładzie Oczyszczania 
Ścieków i Kanalizacji w Sandomierzu. 
Oprogramowanie nowych przepompowni ma być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym  
systemem monitoringu. Rozbudowę systemu należy zrealizować poprzez naniesienie nowych 
przepompowni ścieków na istniejącej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej 
mieszczącej się u Zamawiającego.  
 
3.     SPRZĘT 
3.1.  Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 

technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 
- zgrzewarka do rur PE, zgrzewanych doczołowo, 
- spawarka  elektryczna wirująca 300A, 
- wiertarka udarowa, 

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

3.4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 

następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 
-  samochód skrzyniowy  
- samochód dostawczy  
- ciągnik kołowy, 
- przyczepa skrzyniowa. 

Wszystkie materiały  mogą być przewożone odpowiednimi środkami transportu przy 
odpowiednim ich zabezpieczeniu. 

Przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym.  
 

4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. 

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 
 

5.1.1. Zakres robót przygotowawczych: 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 
b) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych,  
c) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków  
d) oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,   
e) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego,  
f) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych.  

 
DO OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY NALEŻY: 
Przed modernizacją powinien przygotować przepompownię postępując wg poniższych 
punktów: 
§ Całkowicie wypompować ścieki ze zbiornika przepompowni 
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§ Oczyścić dno i ściany zbiornika z osadów (płukać wodą pod ciśnieniem) 
§ Wywietrzyć przepompownię 
§ Zabezpieczyć napływ ścieków do przepompowni (zamknąć dopływ ścieków) 
§ Zdemontować istniejące wyposażenie przepompowni 
§ Zapewnić dodatkową wentylację mechaniczną pompowni na czas remontu 
§ Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napięcia zgodnie z PN 

(zabezpieczenie dobrane do mocy łącznej pomp zastosowanych w przepompowni) 
§ Zapewnić dźwig do rozładunku i montażu 
§ Zapewnić medium do przeprowadzenia rozruchu. 
§ Wykonanie i wprowadzenie uziomu o odpowiednich parametrach do cokołu rozdzielni sterownia 

pomp. 
 
Modernizację przepompowni należy wykonać na pracującej sieci kanalizacyjnej. Wyłączenie 
przepompowni na czas remontu nie może zakłócać przepływu ścieków powyżej przepompowni. 
Należy zastosować tzw bypassy. 

 

5.1.2.  Połączenia mechaniczne 
Stosowane są głównie przy połączeniach PE/stal, gdy łączy się rurę stalową z PE. Stosowane 
mogą być również przy połączeniach rur PE z armaturą stalową. 
Należy stosować połączenia kołnierzowe uszczelniając je płaskimi uszczelkami z kauczuku 
butylowego lub kauczuku  

 
5.1.3. Przepompownie ścieków sanitarnych  
 
Zbiornik przepompowni należy zmodernizować i uszczelnić zgodnie z opisem w projekcie 
budowlanym, przykryty płytą żelbetową z włazem zamykanym i pomostem wykonane ze stali 
nierdzewnej. 
W zbiorniku zamontować pompy zatapialne do ścieków, piony tłoczne ze stali kwasoodpornej, 
prowadnice ze stali kwasoodpornej, armaturę żeliwną kołnierzową (zasuwę i zawór zwrotny) i drabinkę 
aluminiową. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót: 

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, 

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń, 
c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie 

z PZJ) na terenie i poza placem budowy, 
d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
6.2. Badania jakości robót w czasie budowy. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych. 
 
Próba szczelności 
Próby szczelności należy wykonać dla przewodów tłocznych w poszczególnych 
przepompowniach. Zaleca się przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną, jednakże w 
przypadkach uzasadnionych można stosować próbę pneumatyczną. Sposób przeprowadzania i 
pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane w normie PN-B-10735.  
Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić: 

• dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do 1 Mpa 
Pp = 1,5 pr lecz nie niższe niż 1 Mpa 

Szczelność przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą.  
Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a 
przewód powinien być opróżniony z wody. 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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7.2.Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary: 
- pompownia                   - kpl. 

 
Szczegółowy zakres robót Wg ST00 pkt:1.2. Przedmiot i zakres Robót objętych ST i przedmiaru 

robót 
 

7.3.Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach 
miary ustalonych w Przedmiarze Robót. 

7.4.Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne”. 
8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
8.3. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
8.4. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
8.6. Zasady szczegółowe: 
 

Odbiory techniczne  
W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. 
Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót. 
W związku z tym, ich zakres obejmuje: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych 
materiałów, 

- sprawdzenie prawidłowości montażu, a w szczególności zachowania kierunku i spadku, 
połączeń, zmian kierunku, 

- sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia przewodu,  
- sprawdzenie prawidłowości zamontowania urządzeń i armatury w przepompowni ścieków,  
- przeprowadzenie próby szczelności rurociągów,  
- wykonanie rozruchu pompowni ścieków.  

Przed przekazaniem przepompowni do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który 
polega na: 
- sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych  

w nich postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, protokołów z prób szczelności 
oraz protokołów z uruchomienia przepompowni, 

- sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany  
i uzupełnienia, 

- sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamontowania zbiornika 
przepompowni i elementów wyposażenia tj. pomp, rurociągów i   armatury.  

Odbiory, częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli 
wykonawcy, Inżyniera i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie 
odbioru, jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy 
uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich zakończenia. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 

Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań. 

9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p.1.3. 
niniejszej ST. 

9.3. Cena wykonania robót obejmuje: 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją robót, 
b) oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym, 
c) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
d) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
e) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń robót,  
f) wykonanie robót zasadniczych i wykończeniowych obejmujących: 

- montaż pomp, rurociągów i kształtek ze stali nierdzewnej, zasuw nożowych i zaworów 
zwrotnych w zbiorniku pompowni, 

g) uporządkowanie placu budowy po robotach. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

WTWiO – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
PN-92/B-10673 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania  

przy odbiorze. 
BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa żelbetowa. 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-86/H-74374.01 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. 
PN-85/M-74006  Armatura przemysłowa. Zasuwy kołnierzowe. 
PN-87/H-74736   Armatura i rurociągi. Kołnierze owalne płaskie. 
PN-EN 809: 1999 Pompy i zespoły pompowe do cieczy. Ogólne wymagania  

bezpieczeństwa. 
PN-ISO 9905: 1997 Wymagania techniczne dla pomp. 
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
PN-68/B-10020 Roboty murowane z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 
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ROBOTY NAWIERZCHNIOWE  
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1.WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru 
robót nawierzchniowych i odtworzeniowych, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.:                        
„Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z wykonaniem przyłącza za pomocą przewodu 
ciśnieniowego tłocznego i grawitacyjnego o długości ok.50m” 
Przedmiotem ST jest modernizacja istniejącego placu pompowni. 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót obiętych ST 

Zakres robót objętych niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia robót wymienionych  
w punkcie 1.1 na trasie budowanej sieci wodociągowej zgodnie z Dokumentacją Projektową – opis 
techniczny i rysunki.  

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
w ST-S.0 „Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00 „Warunki ogólne”  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora.  

2.  MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-S.0 „Warunki Ogólne” pkt.2  

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać Warunkom Technicznym wytwórni 
lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. 
Materiałami  stosowanymi  przy  wykonaniu  robót  będących  przedmiotem  SST  są: 

• kostka  brukowa gr. 8 cm 
• krawężniki – wymiary 15x30cm 
• obrzeże betonowe – wymiary 8x25cm 
• Cement - cement  stosowany  do  podsypki  i  wypełnienia  powinien być  cementem  

portlandzkim  klasy  32,5,odpowiadający  wymaganiom  PN – B – 19701(9). Transport  i  
przechowywanie  cementu  zgodnie  z  BN – 88/6731 – 08 (13). 

• Kruszywo - kruszywo  na  podsypkę  i  do  wypełnienia  spoin  powinno  odpowiadać  
wymaganiom  normy  PN – B – 06712 (7). Na  podsypkę  stosuje  się  mieszankę  kruszywa  
naturalnego  o  frakcji  do  8  mm, a  do  zaprawy  cementowej- piasek  o  frakcji  do  4  mm. 
Wszystkie użyte materiały drogowe winny posiadać atesty zezwalające na stosowanie w 

budownictwie drogowym. Materiał pochodzący z rozbiórki, a nadający się do ponownego wbudowania 
winien być niezniszczony, zapewniający prawidłowe funkcjonowanie po wbudowaniu. Materiały 
powinny być jak określono w Specyfikacji bądź inne o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora.  

 
3. SPRZĘT 
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Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-S.0 „Wymagania ogólne". Do 
wykonania robót drogowych należy użyć następującego sprzętu:  

 Ø  walec gładki, samojezdny, wibracyjny, 
 Ø  walec ogumiony, drogowy, średni, 
 Ø  równiarka samojezdna 

         Ø  zagęszczarki płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego 
         Ø  ubijak do zagęszczania 
        Ø koparko  -  ładowarki  do  załadunku  i  transportu materiałów  sypkich, 
             spychania i zwałowania 
Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
Inspektora.  

4.TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-S.0  „Wymagania ogólne".  
Do transportu materiałów należy użyć takich środków transportu, jak: 
• samochód do przewozu mas bitumicznych 
• wywrotka 
• samochód skrzyniowy 
• samochód dostawczy. 
 
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich jak piasek, tłuczeń kamienny, stosowane będą samochody 
samowyładowcze - wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 
Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach. 
Transport powinien być, jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
Inspektora. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-S.0 „Wymagania ogólne". 
 
5.2 Szczegółowe warunki realizacji robót 
 

            Na terenie istniejącej pompowni przewiduje się remont istniejącej nawierzchni placu służącego 
do obsługi modernizowanej pompowni .  
Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  prac  zasadniczych  wykona: 

• prace  geodezyjne  związane  z  wyznaczonym  zakresem  robót 
• zabezpieczenie  istniejących  urządzeń  technicznych  uzbrojenia  terenu. 
Kostkę  brukową gr. 8  cm  w  kolorze  szarym  należy  układać  na  podbudowie  z  mieszanki  

piaskowo – żwirowej  lub  piaskowej  z  dodatkiem  cementu . 
Po  ułożeniu  nawierzchni  z  kostki  brukowej,  spoiny  wypełnić  piaskiem, zmieść  nadmiar a  
następnie  równomiernie  zagęścić  zagęszczarką  aż  do  uzyskania  statecznej  nawierzchni. 
Dopuszczalne  odchyłki  wynoszą+-  1  cm  dla  niwety  i  +-  5  cm  dla  usytuowania  osi  w  rzucie  
poziomym. 
Roboty  należy  realizować  zgodnie  z  BN-80/6775-03  oraz  z  K.P.E.D.  wydanym  przez  
C.B.P.B.D. i m  w  1981 r. 
Wbudowane  elementy  winny  spełniać  wymagania  techniczne  określone  we  właściwej Aprobacie  
Technicznej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-S.0 „Wymagania ogólne" . 
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Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora. Kontroli jakości podlega wykonanie: 
- korytowanie 
- podsypki i jej zagęszczenie 
- podbudowy i jej zagęszczenie 
- nawierzchni z kostki betonowej 
Kontroli  podlegać będzie  również  czyszczenie,  regulacja  i   umocowanie  zewnętrznych 
elementów uzbrojenia podziemnego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-S.0 „Warunki ogólne". 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-S.0 „Wymagania ogólne". Odbiorowi podlega wykonanie: 
podsypki, podbudowy, nawierzchniplacu, Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi z 
odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 
Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - 
Montażowych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.OgóIne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-S.0 „Warunki ogólne". 
 
9.2. Płatności 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
 
10.1. Normy: 
 
PN-B06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, 
określenia. 
PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw łamanych stosowane 

w budownictwie drogowym 
PN-B11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych. 
PN-B11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek. 
PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego. 
PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno - 

bitumicznych i nawierzchni bitumicznych. 
PN-60/B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa 
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów, 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodników. 
PN-EN-1436 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomych 

oznakowań dróg.08.2000. 
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 

12.1997. 
 
10.2. Inne: 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
§  Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonywania niektórych 

przepisów ustawy o drogach publicznych (DZ. Ustaw z dnia 1 marca 1986, 1.07.2000) 
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§ Rozporządzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, na podstawie którego 
przyjmuje się konstrukcje nawierzchni ciągów komunikacyjnych w zależności od kategorii ruchu. 

§ Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. 
wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą 
pełzania pod obciążeniem statycznym. Informacje, instrukcje-zeszyt 48.IBDiM, Warszawa 1995r. 

§ Instrukcja o znakach drogowych pionowych- Monitor Polski Nr 16 z dnia 1994 roku. 
Wytyczne projektowania ulic Generalna dyrekcja Dróg Publicznych. Warszawa 1992r. oraz inne 
odpowiednie normy zgodnie z zapisem art.30 Ustawy PZP. 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 
 
 
 

ST-S 0.6 
 

ROBOTY ZWIAZANE Z USZCZELNIENIEM POMPOWNI  
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z uszczelnieniem zbiorników pompowni dla zadania pn: „Modernizacja 
przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z  wykonaniem przyłącza za pomocą przewodu 
ciśnieniowego tłocznego  i grawitacyjnego o długości ok.50m  ”. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
1.3.1. Uszczelnienie zbiornika pompowni za pomocą wyprawy mineralnej na bazie cementów 
siarczanoodpornych z rodziny Ombran MHP lub metody równoważnej ,która spowoduje wzmocnienie 
konstrukcji zbiornika ,uszczelnienie i zabezpieczenie przed szkodliwym wpływem  siarczanów i 
amoniaku. 

1.4. Określenia podstawowe 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST-00. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w   ST-00. 

2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 
 

• Mineralne uszczelnienie materiałem szybkosprawnym Ombran W. 
• Ochrona antykorozyjna stali zbrojeniowej materiałem Zentrifix KMH 
• Warstwa sczepna Ombran HB 
• Reprofilacja materiałem Ombran MHP 15 
• Reprofilacja materiałem Ombran R 
• Wyoblenia / fasety Ombran MHP 15 
• Reprofilacja materiałem Ombran MHP-SP 
• Powłoka ochronna materiałem Ombran CPS 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00. 

5.2.Montaż 
Zgodnie z instrukcją producenta 
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Przewiduje się uszczelnienie zbiorników pompowni ścieków zarówno istniejącej komory jak i 

komory w której znajduje się pompa. Po modernizacji pojemność pompowni wzrośnie ,ponieważ 

zarówno komora pompowni jak i komory pompy zostaną włączone w układ zbiornika . Docelowo 

zbiorniki zostaną połączone między sobą za pomocą przejść szczelnych dn 300 w ilości  szt.3 w 

dolnej części zbiorników. 

Do uszczelnienia zbiorników projektuje się zastosowanie wyprawy mineralnej na bazie cementów 

siarczanoodpornych z rodziny Ombran MHP, są one odporne na działanie środowisk silnie 

agresywnych w klasie ekspozycji XA1÷XA3 wg Tablicy 2 normy PN-EN 206-1:2003 oraz wód 

zakwaszonych w zakresie pH 3,5÷14, a dla studni zagrożonych biogeniczna korozją kwasu 

siarkowego zaleca się stosowanie wypraw na bazie silikatowo-polimerowej o nazwie np.: OMBRAN 

CPS odpornych na działanie kwasu do pH = 1. 

Na początek należy przygotować podłoże poprzez usunięcie starych powłok, usunięcie 

uszkodzonych części i sfrezowania ubytków. Następnie należy uszczelnić zbiornik w miejscu 

ewentualnych pęknięć  i  wycieków lub przed wodami gruntowymi za pomocą szybkowiążącej, 

pęczniejącej zaprawa do tamowania, zamykania dynamicznych napływów wody np.: Ombran W. 

Następnie na przygotowane podłoże należy zastosować warstwy reprofilacyjne w postaci  

warstwy sczepnej do podłoży mineralnych np.: Ombran HB, oraz warstwy głównej mineralnej np.: 

Ombran MHP-SP natomiast do podłoży zawilgoconych należy przewidzieć warstwę typu: Ombran R. 

We wewnętrznych narożach zbiorników przed nałożeniem powłok ochronnych należy wykonać 

wyoblenia / fasety o promieniu min. r = 5 cm. Do wykonania, których można użyć zamiennie 

materiałów Ombran MHP 15 lub Ombran R. 

W razie natrafienia na odkryte pręty stali zbrojeniowej lub inne elementy stalowe w zbiornikach 

należy je zabezpieczyć za pomocą  powłoki antykorozyjnej stali zbrojeniowej np.: Zentrifix KMH. 

Na tak przygotowane warstwy zbiornika należy zastosować warstwy ochronne w postaci powłoki 

ochronnej minerałem Ombran CPS. 

Poniżej opisano szczegóły związane z przygotowaniem podłoża i zastosowaniem materiałów na 

poszczególne warstwy podkładowe , wiążące , zabezpieczające , reprofilacyjne i ochronne powłoki 

wewnętrznej zbiorników pompowni. 

Podane materiały są przykładowymi dopuszcza się zastosowanie innych nie gorszych niż 

przytoczone poniżej. 

 
Przygotowanie podłoża 

 
Podłoże betonowe względnie podłoża murowane z cegły klinkierowej należy  tak  przygotować, 

aby naniesiona zaprawa reprofilacyjna / system ochrony powierzchni osiągnęła mocne i długotrwałe 

połączenie z podłożem. 

Należy usunąć stare powłoki, ostukać podłoże pod kątem pustek podpowierzchniowych, luźne i 

uszkodzone części usunąć do zdrowego podłoża, ubytki sfazować pod kątem 45o, odkuć 

skorodowane zbrojenie po obwodzie w przypadku stwierdzenia korozji prętów zbrojeniowych. 

Wszystkie podłoża betonowe / klinkierowe luźne podłoża oraz zbrojenie należy przygotować 

stosując do tego odpowiednich technik przygotowanie podłoża. . Do wykonania przygotowania 

podłoża należy stosować wodę pod wysokim ciśnieniem (ciśnienie robocze urządzenia > 600 bar) lub 

wodę pod wysokim ciśnieniem z użyciem granulatu  (ciśnienie robocze urządzenia > 300 bar). Nie 
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dopuszcza się stosowania urządzeń do czyszczenia wodą nie zapewniających podanych ciśnień 

roboczych.  

Pręty zbrojeniowe powinny być oczyszczone do stopnia czystości SA 2 ½. 

Podłoże musi być czyste, wolne od luźnych części, kurzu, olejów, tłuszczy i innych rozdzielnie 

działających zabrudzeń takich jak słabe powłoki (mleczko cementowe, szlamy cementowe, środki do 

pielęgnacji powierzchni, stare powłok itd.). Wytrzymałość podłoża na odrywanie mierzona metodą pull 

off powinno wykazywać średnią wartość 1,5 MPa z kilku pomiarów, lecz nie mniejszą niż 1,0 MPa w 

pojedynczym badaniu. 

Dla szczególnie zabrudzonych i zaolejonych podłoży zaleca się stosowanie materiału Ombran CL. 

W zależności od stopnia zabrudzenia materiał Ombran CL jest przygotowywany jako roztwór wodny w 

stosunku 1 : 10 do 1 : 30. Roztwór ten nanosi się na podłoża na pomocą szczotki i wciera intensywnie, 

a następnie spłukuję wodą. 

 
Uszczelnienia wycieków oraz infiltracji 
 

Przy występowaniu wycieków lub infiltracji w obiektach przeznaczonych do naprawy 

(reprofilacji / systemy powłok ochronnych) należy przedsięwziąć odpowiednie środki aby usunąć 

wycieki przed nałożeniem powłok. W zależności od intensywności / siły infiltracji należy wybrać 

odpowiednie metody. Wybór odpowiedniej metody można rozróżnić pod względem zastosowania 

materiałów mineralnych , szybkosprawnych zapraw uszczelniających a materiałami iniekcyjnymi na 

bazie żywic reaktywnych.  

Zastosowanie mineralnych materiałów uszczelniających szybkosprawnych znajduje miejsce 

przy uszczelnieniach powierzchniowych względnie przy wyciekach wodnych, gdzie natomiast 

materiały iniekcyjne na bazie żywic reaktywnych mają zastosowanie przy uszczelnianiu obiektu za 

konstrukcją względnie w konstrukcji. 

W razie natrafienia na wyciek proponuje się zastosowanie masy uszczelniającej opisanej 

poniżej.  

 
Mineralne uszczelnienie materiałem szybkosprawnym Ombran W. 

 
Opis: Szybkowiążąca, pęczniejąca zaprawa do tamowania, zamykania 

dynamicznych napływów wody 
 

Dodatek wody: 0,2 L na 1 kg proszku 
 

Mieszanie: Należy przygotować taką ilość materiału, którą można obrobić w dłoniach 
(zabezpieczonych gumową rękawicą) dopasowaną do wycieku. Materiał 
Ombran W miesza się z woda wodociągową w rękach ok. 15 – 20 sekund, 
do konsystencji plastycznej i homogenicznej. Zaprawę ugniatać i 
uformować w kształ czopu (stożka) 
 

Czas mieszania: ok. 15 – 20 sekund 

Obróbka: Przygotowany materiałem należy wcisnąć mocno dłonią w rozkute miejsce 
wycieku i przytrzymać ok. 1 – 2 minut. Nadmiar materiału może zostać 
usunięty przy użyciu np. szpachelki, należy przy tym uważać aby nie 
usunąć (nie obruszyć) zaaplikowanego materiału 
 

Narzędzia: Gumowe rękawice 
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Warstwa reprofilacjna 
 

Przed przystąpieniem do nakładani systemu powłok ochronnych, podłoże należy tak 

przygotować, aby odpowiadało odpowiednio dobranemu systemowi powłok. W szczególności ubytki, 

raki należy wypełnić. We wszystkich wewnętrznych ostrych łączeń (np. kąt 900) należy wykonać 

wyoblenia zgodnie z odpowiednimi wytycznymi oraz sztuką budowlaną. 

 
Ochrona antykorozyjna stali zbrojeniowej materiałem Zentrifix KMH 
 
Opis: Mineralna powłoka antykorozyjna stali zbrojeniowej 

 
Zakres stosowania: » aktywna ochrona przed korozją stali zbrojeniowej 

» warstwa sczepna w systemach naprawczych PCC I i PCC II przy obróbce 
ręcznej` 
 

Mieszanie: Do przygotowanej wody dosypuje jednocześnie mieszając proszek do 
uzyskania homogenicznej i wolnej od zbryleń mieszanki używając do tego 
mieszacza z  podwójnym rotatorem 
 

Obróbka: Oczyszczoną stal zbrojeniową natychmiast pokryć dwukrotnie 
 

 
Zwilżenie podłoża 

 

Podłoże betonowe / murowe musi zostać zwilżone przed naniesieniem warstwy sczepnej / 

reprofilacyjnej. Musi być matowo wilgotne, silnie chłonne podłoża należy nawilżać kilkakrotnie ale w 

żadnym wypadku nie może być filmu wodnego. 

 
Warstwa sczepna Ombran HB 
 
Opis: Wysoka odporność na działanie siarczanów, wiązana cementem 

warstwa sczepna do podłoży mineralnych 
 

Mieszanie: Ombran HB wsypuję się do wcześniej przygotowanej wody jednocześnie 
mieszając do uzyskania homogenicznej, wolnej od zbryleń konsystencji 
szlamu. Zaleca się stosowanie mieszacza w podwójnym mieszaniem – 
wolnoobrotowego 
 

Obróbka: Przed naniesieniem materiału Ombran HB należy zwilżyć podłoże. Silnie 
chłonne podłoża należy zwilżyć kilkakrotnie. Warstwę sczepną nanosi się 
równomiernie na matowo – wilgotne podłoże (bez filmu wodnego) przy 
użyciu pędzla lub szczotki z twardym włosiem. Materiał nanosi się w takiej 
ilości, aby móc go pokryć materiałem reprofilacyjnych techniką „świeżo na 
świeże” 
 

Zużycie: Ok. 1,1 kg/m2 Ombran HB 
Zużycie zależne jest od faktury i chropowatości podłoża 

 
Wyoblenia / fasety 

 

We wszystkich wewnętrznych narożach budowli przed nałożeniem powłok ochronnych należy 

wykonać wyoblenia / fasety o promieniu min. r = 5 cm. Do wykonania, których można użyć zamiennie 

materiałów Ombran MHP 15 lub Ombran R. Obróbka materiałów jak w punktach powyżej. 

 

Zużycie: Ombran MHP 15 Ok. 2,5 kg/mb ( r = 5 cm ) 
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 Ombran R Ok. 2,2 kg/mb ( r = 5 cm ) 

 
 
Reprofilacja materiałem Ombran MHP 15 
 
Mieszanie: Do przygotowanej wody dosypuje jednocześnie mieszając proszek do 

uzyskania homogenicznej i wolnej od zbryleń mieszanki używając do tego 
mieszacza z  podwójnym rotatorem 
 

Czas mieszania: 3 minuty 
 

Obróbka: Na matowo – wilgotną, aktywną pod względem klejenia warstwę sczepną 
Ombran HB nanosi się zaprawę reprofilacyjną Ombran MHP 15 techniką 
„świeże na świeże”, przy użyciu kielni i wygładza pacą stalową. 
 

Narzędzia: Kielnia, paca stalowa 
 

Zużycie (proszek): Ok. 2,00 kg/m2/1mm 
 

 
Tabela 1 Grubości warstw 

 Minimalna grubość 
warstwy 

Maksymalna grubość 
warstwy 

Na warstwę / krok 
technologiczny 6 mm 25 mm 

Maksymalna łączna 
grubość warstw ------- 50 mm 

 
Reprofilacja materiałem Ombran R 

 
Opis: Zaprawa naprawcza do obszarów zawilgoconych 

 
Mieszanie: Do przygotowanej wody dosypuje jednocześnie mieszając proszek do 

uzyskania homogenicznej i wolnej od zbryleń mieszanki używając do tego 
mieszacza z  podwójnym rotatorem 
 

Czas mieszania: 3 minuty 
Obróbka: Na matowo – wilgotną, aktywną pod względem klejenia warstwę sczepną 

Ombran HB nanosi się zaprawę reprofilacyjną Ombran R techniką „świeże 
na świeże”, przy użyciu kielni i wygładza pacą stalową 
 

Narzędzia: Kielnia, paca stalowa 
 

Zużycie (proszek): Ok. 1,70 kg/m2/1mm 
 
 

Tabela 2 Grubości warstw 
 Minimalna grubość 

warstwy 
Maksymalna grubość 
warstwy 

Na warstwę / krok 
technologiczny 3 mm 15 mm 

Niewielkie ubytki ( < 0,25 
m2 ) ------- 30 mm 

Większe ubytki ( > 0,25 
m2 ) ------- 30 mm 

 
 

Reprofilacja materiałem Ombran MHP-SP 
 
Opis: Zaprawa wysoce odporna na siarczany do reprofilacji i powłokowego 

zabezpieczenia obiektów gospodarki wodno-ściekowej 
Mieszanie: Do przygotowanej uprzednio odpowiedniej ilości wody należy dodać 
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proszek ombran MHP-SP i za pomocą wolnoobrotowego mieszadła 
podwójnego mieszać przez 5 minut do uzyskania jednorodnej, 
homogenicznej konsystencji gotowej do obróbki. W celu uzyskania 
odpowiedniej konsystencji można dodawać wodę w ilości nie 
przekraczającej wyznaczonej proporcji. 

Czas mieszania: 5 minut 
 

Obróbka: Zaprawę aplikuje się metodą natryskową na mokro za pomocą głowicy z 
narzutem odśrodkowym. Przy technice natryskowej nie stosuje się warstwy 
sczepnej. 
 

Narzędzia: urządzenia do natrysku na mokro 
 

Zużycie: Ok. 1,90 kg/m2/1mm 
 
 
 

Tabela 3 Czas obórki 
Temperatura + 200C 

Czas obróbki Ok. 60 min 

 
Tabela 4 Grubości warstw 

 Minimalna grubość 
warstwy 

Maksymalna grubość 
warstwy 

Na warstwę / krok 
technologiczny 6 mm 25 mm 

Maksymalna łączna 
grubość warstw ------- 50 mm 

  
 

Tabela 5 Odporność na działanie wody 
Temperatura + 200C 

Odporność na działanie wody po: Ok. 3 godz. 

 
Materiał naniesiony w grubości min. 10 mm uzyskuje właściwości wodoszczelnej wyprawy. 
 

Powłoka ochronna minerałem Ombran CPS 
 
Opis: Powłoka do studni kanalizacyjnych zagrożonych korozją wywołaną 

biogenicznym kwasem siarkowym 
 

Zakres stosowania: » Komunalne studnie kanalizacyjne zagrożone biogenicznym kwasem 
siarkowym 
» komory rozprężne w sieciach kanalizacji sanitarnej obciążone 
biogenicznym kwasem siarkowym 
» powłoka nie jest przeznaczona do pokrywania powierzchni na wolnym 
powietrzu 
» Wysoka odporność na działania środków chemicznych 
» wysoka odporność mechaniczna po związaniu 
» REACH określone scenariusze ekspozycji: inhalacja periodyczna 
 

Proporcja mieszania 
(cz. wag.) 

30,9 : 19,1 : 50,0 (Żywica : Utwardzacz : Proszek ) 
 
 

Mieszanie: Składniki Ombran CPS-żywica i Ombran CPS-utwardzacz należy mieszać 
mieszadłem wolnoobrotowym (max. ok. 400 obr./min) przynajmniej przez 2 
minuty do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Następnie należy 
dodać składnik Ombran CPS-proszek i ponownie wymieszać mieszadłem 
na wysokich obrotach przez 2 minuty. Niedopuszczalne jest mieszanie 
ręczne oraz mieszanie ilości częściowych. 
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Czas mieszania: Żywica + utwardzacz                          2 minuty 
Mieszanka żywiczna + proszek           2 minuty 
 

Uwagi: Do przygotowania mieszaki używać tylko czystych i suchych narzędzi! 
Mieszanie wszystkich składników może odbywać się w wiadrze, w którym 
dostarczony był składnik proszkowy, w tym celu należy plastikowy worek 
wraz z materiałem sypkim wcześniej usunąć z wiadra 
 

Warunki stosowania  temperatura powietrza i podłoża +10 do +25 °C 
punkt rosy 3 K 
wilgotność względna powietrza max 80% 

 
Tabela 6 Składniki Ombran CPS 

Składniki Proporcje 
mieszania Opakowanie magazynowanie Warunki 

składowania 

Ombran 
CPS-żywica 30,9 Białe blaszane 

opakowanie 6,8 kg 6 miesięcy 

Ombran CPS 
utwardzacz 19,1 Kanister 4,2 kg 12 miesięcy 

Ombran 
CPS-proszek 50,0 Wiadro 11 kg 12 miesięcy 

+5oC do +25oC 
w suchym 

miejsce, chronić 
przed mrozem! 

 
Obróbka ręczna: Gotową mieszankę Ombran CPS nanosi się przy użyciu kielni, pac 

stalowych lub z tworzywa sztucznego na przygotowane podłoże w grubości 
warstwy wynoszącej 4 mm. Przy obróbce ręcznej zaleca się 
przeprowadzenie cienkiego gruntowania materiałem Ombran CPS 
używając do tego większego nacisku narzędzia, a następnie „świeżo na 
świeże” nanosi się materiał Ombran CPS. Ślady kielni na nakładanej 
powłoce należy niezwłocznie zagładzić. Należy pamiętać o ochronnych 
rękawicach, okularach oraz ubraniu roboczym! 
 

Narzędzia: Kielnia, paca stalowa lub z tworzywa sztucznego 
 

Zużycie: ok. 1,79 kg/m2 Ombran CPS-żywica           [4 mm] 
ok. 1,11 kg/m2 Ombran CPS-utwardzacz    [4 mm] 
ok. 2,90 kg/m2 Ombran CPS-proszek          [4 mm] 
 
ok. 5,80 kg/m2 Ombran CPS (gotowa mieszanka) [4 mm] 

 
Tabela 7 Czasy obróbki / Przerwy technologiczne 

Temp pow./podłoża + 15oC + 20oC + 25oC 
Czas obróbki Ok. 35 minut Ok. 30 minut Ok. 22 minut 

Obciążenie wodą po: 24 h 20 h 16 h 
 

Tabela 8 Grubości warstw 
 Minimalna grubość 

warstwy 
Maksymalna grubość 
warstwy 

Na warstwę / krok 
technologiczny 4 mm 4 mm 

 
 
Czyszczenie 
narzędzi: 

MC-Reinigungsmittel U 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową  zgodna z przedmiarem robót 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00. 
 
10. przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego Użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
8. PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami 

nieniszczącymi 
9. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk 

10. PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne 
11. PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 
12. . BN-89/1076-02Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 
konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania 
 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wymianą ogrodzenia terenu pompowni dla zadania pn: „Modernizacja 
przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z  wykonaniem przyłącza za pomocą przewodu 
ciśnieniowego tłocznego  i grawitacyjnego o długości ok.50m  ”. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
1.3.2.Demontaż istniejącego ogrodzenia  
1.3.3.Wykonanie ogrodzenia wys. od 1,5m z paneli ogrodzeniowych na słupkach stalowych 
1.3.4.Wykonanie bramy przesuwnej  o szerokości  l=3,5m. 

1.4. Określenia podstawowe 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST-00. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w   ST-00. 

2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 

2.2.1. Elementy ogrodzenia: 
a) Bramy wjazdowa przesuwna  3500x1500 mm typ: IP 95 
b) panel kratowy z przetłoczeniami VEGA B (przykręcany do konstrukcji)o wys.1,5m o średnica drutu 
poziomego: 5 [mm], średnica drutu pionowego: 5 [mm],wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm]. 
c) Słupki z rur stalowych  słupek 60x40x3 L=240cm 
d) Słupki z rur stalowych  słupek 120x120x4 L=205cm 
e) Uchwyty metalowe 

2.2.2. Materiały na  fundament ogrodzenia : 
a) Mieszkanka Benowa klasy B20.  
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 
 
4.2. Transport pozostałych materiałów 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa można 
przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne przed rozpyleniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00. 

5.2.Montaż ogrodzenia 
Zgodnie z instrukcją producenta 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. 

6.2. Sprawdzenie ustawienia słupków i montażu przęseł 
a) słupki musza być ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu 
b) siatka zamontowana na  linki , śruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową  zgodna z przedmiarem robót 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00. 
 
10. przepisy związane 
10.1. Normy 
10.PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
11.PN-B-06250 Beton zwykły 
12.PN-B-06251 Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne 
13.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
14.PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
15.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego Użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
16.PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
17.PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami 

nieniszczącymi 
18.PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk 

 
13. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
14. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 
15. PN-H-82200 Cynk 
16. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 
17. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki 
18. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
19. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
20. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 
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21. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
22. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
23. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
24. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 
25. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco 
26. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco 
27. PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne 
28. PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 
29. PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych 
30. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania 
31. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
32. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie  klasy  wadliwości  na 
podstawie oględzin zewnętrznych 
33. PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania 
34. PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
35. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania 
36. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7 
37. PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i 
badania 
38. PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 
39. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoży 
stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary  
38. BN-89/1076-02Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 
konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru wycinki drzew z karczowaniem pni wraz z  odwozem  związanych z realizacją 
zadania pt. : „Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z  wykonaniem przyłącza za 
pomocą przewodu ciśnieniowego tłocznego  i grawitacyjnego o długości ok.50m  ”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot 
objętych dokumentacji projektową dla robot opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Przedmiot i zakres robot objętych ST 

Zakres robot, których dotyczy przedmiotowa Specyfikacja obejmuje: 
• dostarczenie na budowę niezbędnego do wykonania robot sprzętu; 
• wycięcie drzew wraz z karczowaniem pni  z wywozem poza obręb robot. Lokalizację drzew 

przewidzianych do wycięcia wskazano w projekcie budowlanym  Przewidziane ilości drzew do 
usunięcia: 2 szt- olcha o szer pnia ok. 2m, klom o szerokości pnia ok. 60cm 

• Zabezpieczenie drzew znajdujących się w bezpośredniej bliskości robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami branżowymi,  
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) oraz określeniami podstawowymi 
zawartymi w ST 00.00 „Wymagania ogólne". 

 
1.5       Charakterystyka terenu inwestycji 
Szczegółową charakterystykę terenu inwestycji zawarto w części opisowej dokumentacji projektowej. 
 
1.6. Warunki gruntowo - wodne 
Warunki gruntowo wodne zostały określone w dokumentacji projektowej . 
 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 
dokumentacji projektowej, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuką  budowlaną. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne".  
 
2. MATERIALY 

Do zabezpieczenia pni drzew stosować okładanie deskami, dystansując je przy pomocy 
zużytych opon lub okładanie pnia samymi deskami powiązanymi sznurem. 

Do zasypania dołów po karczowaniu pni stosować grunt przydatny do wykonania nasypu i 
zagęszczania. 
 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono w ST 00.00 „Wymagania ogólne" Sprzęt 
powinien być zgodny z wymogami ST i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, tzn. powinien  
zapewnić   spełnienie   wymogów jakościowych  odnośnie  robót   do  których  ma  być zastosowany. 
Powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania BHP. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyna, urządzenie lub narzędzie nie gwarantujące zachowania tych 
wymogów 
powoduje dyskwalifikacji i niedopuszczenie go do robot przez Inspektora Nadzoru. 
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Do wykonania robot związanych z karczowaniem pni, ścinaniem drzew karczowaniem należy 
stosować : 

• pity motorowe łańcuchowe, 
• spycharki gąsienicowe, 
• koparki 0,6 m3, 
• rębarko-rozdrabniarka do gałęzi. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „wymagania ogólne" Do wywożenia 
dłużyc, karpiny, pni   i gałęzi może mięć zastosowanie : 

• ciągnik kołowy. 
• przyczepy skrzyniowe, 
• przyczepa dłużycowa. 

Wycięte drzewa przeznaczone na surowiec drzewny przewozić nie powodując ich uszkodzeń. 
Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, w szczególności dopuszczalnych obciążeń na osie i wymiarów ładunku. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie nijakość robót. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBOT 
5.1. Ogólne wymagania 

Roboty związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie i wykarczowanie pni drzew, 
wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza plac budowy, zasypanie dołów oraz ewentualne spaleniu na 
miejscu  pozostałości po wykarczowaniu. 

Sposób zagospodarowania drewna powinien być określony w decyzji o pozwoleniu na 
wycinkę drzew. Wykonawca nie może rozpocząć wycinki bez uzyskania od Inżyniera - Inspektora 
Nadzoru kopii   tej   decyzji-   samowolna   wycinka   drzew   przez   Wykonawcę   spowodować   
może  jego odpowiedzialność karno-administracyjną. 

W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby żadne części roślinności nie znajdowały 
się na głębokości do 60 cm poniżej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu. 

Wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia drzew i roślinności pozostawianej obciążają  
Wykonawcę. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową za jakość   i 
zgodność z dokumentacja projektową  i wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot   oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
5.2. Usunięcie drzew i krzewów 

Wszystkie pnie drzew i krzewów, znajdujących się w pasie robot powinny być wykarczowane 
za wyjątkiem następujących przypadków: 

a)   w obrębie nasypów- jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w 
tym miejscu znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni skarpy rowu; pnie  pozostawione pod 
nasypami powinny być ścięte nie wyżej niż 10 cm ponad powierzeni terenu; powyższe odstępstwo od 
ogólnej zasady wymagającej karczowania pni, nie ma zastosowania jeżeli przewidziano stopniowanie 
terenu pod podstawę nasypu.  

b) W obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem, wówczas pnie 
powinny być ścięte równo z powierzeni  skarpy albo poniżej jej poziomu. Poza miejscami wykopów 
doły po wykarczowaniu powinny być wypełnione gruntem przydatnym do budowy nasypu i 
zagęszczone, zgodnie z wymogami BN-72/8932-01. Doły w obrębie wykopów należy tymczasowo 
zabezpieczyć przed gromadzeniem się wody. Wykonawca ma obowiązek tak prowadzić roboty, aby 
nie spowodować zniszczenia drewna mającego wartość materiałową.. 

 
5,3.      Spalanie pozostałości po wycince drzew 
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Spalanie dopuszczalne jest z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa 
(zapobieganie dymieniu, kontrola stosów od zapalenia do całkowitego wypalenia i zgaszenia). 
Pozostałości po spaleniu powinny być złożone w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora 
Nadzoru i zakopane warstwowo z przykryciem gruntem o grubości min. 30 cm, przy czym nie wolno 
zakopywać ich pod rowami odwadniającymi ani pod obszarami, na których odbywa się  przepływ wód  
powierzchniowych. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 

Polega na wizualnej ocenie zgodności usunięcia drzew z dokumentacja wykarczowania pni i 
zakrzewień oraz zasypania dołów po karczunku. Zagęszczenie gruntu w dolach powinno spełniać 
wymagania odpowiednie dla nasypów. 

 
7. OBMIAR ROBOT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robot podano w ST 00.00 "Wymagania ogólne". 
Obmiar robot określa ilość wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. 
Obmiar powinien być dokonany w obecności Inspektora Nadzoru i przez niego akceptowany. 
Wszelkie roboty dodatkowe wykonane bez porozumienia z Inspektorem Nadzoru nie mogą 

stanowić podstawy do dodatkowej zapłaty. 
Ilość robot oblicza się według sporządzonych   pomiarów z natury, udokumentowanych 

operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i 
ujętych w księdze obmiaru. 

Jednostką obmiarową dla robot objętych specyfikacją jest:  [sztuka] dla drzew i pni . 
Ogólne zasady odbioru robot i ich przejęcia podano w ST 00.00 'Wymagania ogólne". 
Celem   odbioru jest   protokolarne   dokonanie   finalnej   oceny  rzeczywistego   wykonania   

robot w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając -

Inspektorowi 
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacją powykonawczą  robót. 
Odbiór   jest   potwierdzeniem   wykonania   robot   zgodnie   z   postanowieniami   umowy   oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Proces odbioru powinien obejmować: 
a) sprawdzenie    dokumentacji    powykonawczej w zakresie kompletności    i    uzyskanych 

wyników badan laboratoryjnych, 
b) sprawdzenie zgodności wykonanych robot    z dokumentacji projektow^. oraz pisemnymi 

decyzjami Inspektora Nadzoru. 
 
 

9. PODSTAWAPLATNOSCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 "Wymagania ogólne" 
Płatność za jednostkę obmiarową  roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 

umowy, obmiarem robot, oceną jakości wykonania robot, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczałtowe obejmują:  
przygotowanie stanowiska roboczego, wycięcie drzew i wykarczowanie pni, wywiezienie pni, 

karpiny i gazik poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie 
na miejscu pozostałości po wykarczowaniu, zabezpieczenie pni drzew znajdujących się  w 
bezpośredniej bliskości prowadzonych robót, a w przypadku odsłonięcia lub uszkodzenia korzeni ich 
osłona i zabezpieczenie, obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, porządkowanie terenu i 
placu budowy po zakończeniu robot 
10. PRZEPISY ZWI4ZANE 

1)   Inwentaryzacja drzew - opracowanie wchodzące w skład projektu wykonawczego dla 
omawianej inwestycyjnych 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z sadzeniem drzew i krzewów  oraz obsiewem traw w ramach projektu p. n: 
„Modernizacja przepompowni przy ul. Podzamcze wraz z  wykonaniem przyłącza za pomocą 
przewodu ciśnieniowego tłocznego  i grawitacyjnego o długości ok.50m  ”. 
  
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
sadzeniem drzew liściastych sadzenie krzewów na wokół pompowni. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew. 
1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi korzeniami 
rośliny. 
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o 
wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 
1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST-00). 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST-00). 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej (ST-00). 
 
2.2. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 

charakterystyki: ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, ziemia pozyskana w innym 
miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta    korzeniami, 
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

 
 2.3. Ziemia kompostowa 

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych 
odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy 
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających 
utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje si§ przez kompostowanie torfu z fekaliami i 
ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01, a torf użyty 
jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011. 
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Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje si§ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i 
osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory 
sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie 
jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 

2.5. Humus. 

Do humusowania skarp należy użyć ziemi roślinnej pozyskanej ze wskazanego przez 
Zamawiającego źródła lub z innego wskazanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez 
Kierownika Projektu. 

2.6. Nasiona traw. 

Wybór gatunków traw należy dopasować do warunków miejscowych, czyli do rodzaju gleby i stopnia jej 
zawilgocenia. Można używać uniwersalnej mieszanki traw. Nasiona traw powinny mieć gwarantowaną 
jakość. 
 
2.7. Materiał roślinny sadzeniowy 
 
2.7.1. Drzewa i krzewy 

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą  PN-R-67023 i PN-R-67022 , właściwie 
oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość 
pnia, numer normy. 
Sadzonki   drzew   i   krzewów   powinny   być   prawidłowo   uformowane   z   zachowaniem   pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: pak szczytowy 
przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto 
przedłużać przewodnik, system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na 
korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, u roślin sadzonych z bryłą 
korzeniowa, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i 
nie uszkodzona, pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba ze jest to ciecie 
formujące, np. u form kulistych, pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 
przewodnik powinien być praktycznie prosty, blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, 
dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny na    przewodniku w II wyborze, u form naturalnych 
drzew. Wady niedopuszczalne: 

• silne uszkodzenia mechaniczne roślin, odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, ślady 
zerowania szkodników, oznaki chorobowe, 

• zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, martwice i pęknięcia 
kory, uszkodzenie paka szczytowego przewodnika, dwupędowe korony drzew formy piennej, 
uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, złe zrośniecie odmiany szczepionej z 
podkładką. 

•  
2.8. Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w 
czasie transportu i przechowywania. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST-00). 
 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni  
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 
- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
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- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki), a ponadto do 
pielęgnacji zadrzewień: 
- pił mechanicznych i ręcznych, 
- drabin, 
- podnośników hydraulicznych. 
- lub inny sprzęt czy narzędzia zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST-00). 
 
4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 
Transport materiałów może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakości 

transportowanych materiałów. 
W czasie transportu drzewa i krzewy muszą  być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły 

korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową  muszą  mieć opakowane bryły 
korzeniowe lub być w pojemnikach. 

Drzewa i krzewy mogą  być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu 
należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na 
miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je 
zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewanym, a w razie suszy podlewać. 

    Nasiona traw w czasie transportu powinny być chronione przed zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST-00). 
 

5.2. Drzewa i krzewy 
5.2.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów 

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 
• pora sadzenia - jesień lub wiosna, 
• miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektowa, 
• dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i 

zaprawione ziemią urodzajna, 
• roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt 

głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 
• korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
• przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik, 
• korzenie roślin zasypywać sypką  ziemia, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i 

podlać, 
• drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod korona, 
• wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, 
• palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. 
 

5.2.2. Pielęgnacja po posadzeniu 
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na: 

• podlewaniu, 
• odchwaszczaniu, 
• nawożeniu, 
• usuwaniu odrostów korzeniowych, 
• poprawianiu misek, 
• okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, 
• rozgarnięciu kopczyków wiosną  i uformowaniu misek, 
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• wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 
• wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 
• przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 
 

5.2.3.  Zabezpieczenie drzew podczas budowy 
• W czasie trwania budowy lub przebudowy dróg, ulic, placów, parkingów itp. w sąsiedztwie 

istniejących drzew, następuje pogorszenie warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na 
wzrost i rozwój tych drzew. 

• Jeżeli istniejące drzewa nie będą  wycinane lub przesadzane, to w ST powinny być określone 
warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robót. 

 
5.3. Humusowanie. 

• Skarpy nasypów przykryć warstwą ziemi urodzajnej o grubości zgodnej z dokumentacją 
projektową lub wg. wskazań   Kierownika Projektu. 

• Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy i prowadzone w dół oraz 
przedłużone poza krawędź korony nasypu i podnóża skarp na dług. 15-25 cm. Warstwę ziemi 
roślinnej należy lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 

• Dla lepszego powiązania warstwy humusu z gruntem na powierzchni skarpy, przed 
• przystąpieniem do humusowania, nacina się w niej poziomo lub pod kątem 30 o - 45 o 

niewielkie rowki (bruzdy) w odstępach co 0,5 - 1,0 m i głęb. 15 - 20 cm. 
 

5.3. Obsianie trawą. 

• Obsianie powierzchni skarp nasypów i rowów powinno być przeprowadzone w odpowiednich 
warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Nasiona trawy powinny być 
równomiernie rozsypane na powierzchni w ilości 4 kg/1000 m 2 a po rozsypaniu przykryte 
gruntem poprzez lekkie grabienie obsianej powierzchni. 

• Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki aby zapewnić prawidłowy rozwój trawy 
po jej wysianiu. 

• W okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST). 

6.2. Drzewa i krzewy 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 

• wielkości dołków pod drzewka i krzewy, 
• zaprawienia dołków ziemią  urodzajna, 
• zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacji projektową w zakresie miejsc sadzenia, 

gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, materiału roślinnego w zakresie wymagań 
jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z normami: PN-R-67022 i 
PN-R-67023, 

• opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
• prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do 

nich drzew, 
• odpowiednich terminów sadzenia, 
• wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, wymiany chorych, 

uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 
• zasilania nawozami mineralnymi. 

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 
• zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją  projektowa, 
• zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją 

projektowa, 
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• wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu 
kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni, 

• prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i 
mocno osadzone, mocowanie nie naruszone), 

• jakości posadzonego materiału. 
• Dopuszcza się następujące odchyłki: - dla grubości warstwy humusu = ± 2 cm - dla ilości 

wysianych nasion traw w kg/1000 m 2 = -0,5 kg 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST-00). 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu. 

Płatność za 1m2 umocnienia poprzez humusowanie, obsianie trawą należy przyjmować 
zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na podstawie pomiarów i badań kontrolnych. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze 
- zakup materiałów 
- dostarczenie materiałów 
- wbudowanie materiałów 
- konserwację i pielęgnację umocnień 
- badania i pomiary kontrolne 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST-00). Roboty uznaje się 
za wykonane zgodnie z dokumentacją  projektową ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.  6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstaw płatno ci jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie . Wynagrodzenie ryczałtowe 
obejmuje wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia. 
Obejmuje również wszelkie roboty konieczne, które umożliwia użytkowanie i funkcjonowanie obiektu 
zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego). 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-G-98011 Torf rolniczy 
2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
4. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 

5. PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

6. PN-R-65023 - Materiał siewny. Nasiona roślin rolnych 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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