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STO - SPECYFIKACIA TECHNICZNA
I. CZESC OGOLNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania

i odbioru robdt : DOCIEPLENIE SCIANY wraz z wymiang stolarki okiennej w elewacji budynku
Gimnazjum Nr 1w Sandomierzu przy ul. Ciesli 2

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét budowlanych oraz prace towarzyszace i roboty tymczasowe:
W zakres robot towarzyszacych przy remoncie wchodza:
- utylizacja i sktadowanie odpaddw , po uzgodnieniu z inwestorem ,
- transport poziomy,
Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty wynikajace z tytutu n/w obowigzkéw |,
warunkow realizacji i prowadzenia robot.
- utrudnienia zwigzane z prowadzeniem robdt w czynnym i uzytkowanym obiekcie ,
- koszty zwigzane z transportem poziomym i pionowym ,
- organizacja i likwidacja zaplecza budowy wraz z kosztami ich utrzymania ,
- dozdr , zabezpieczenie przed dostepem osdb niepowotanych ,
Koszt wykonania roboét tymczasowych i towarzyszacych obcigza wykonawce .
Wykonawca obowigzany jest uwzglednic te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych
przyjmujac w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztow ogdlnych .
Zmawiajacy nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla
rozliczenia robot tymczasowych lub towarzyszacych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

- budowle stanowigcg cato$¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

- obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.4.3. budowli- nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiekt
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojace nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottéw, piecdw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia,
jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catosé
uzytkowa.

1.4.4. obiekcie mafej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,

a w szczegolnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,



c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki .

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.4.6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.8. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.9. wrzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyfacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.10. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone s
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomosci na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

1.4.12. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na
budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokétami odbiordw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby- rysunkami i opisami stuzgcymi do realizacji obiektu, operatami geodezyjnymi i
ksigzkami obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennikiem montazu.

1.4.14. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.15. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczeristwa paristwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych

podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.

1.4.16. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.17. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

1.4.18. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

1.4.19. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreSlone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.20. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.21. opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznos$ci wnoszong przez obowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.



1.4.22. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumiec , droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziane do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.23. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzenia i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.24. kierowniku budowy (kierowniku robot) - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.25. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw.

Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.26. /aboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.4.27. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.28. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.29. poleceniu Inspektora nadzoru- nalezy przezto rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. projektancie - nalezy przez to rozumiec uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.31. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

1.4.32. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.33. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.34. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamodwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.35. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyki zawodowe oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdét zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.4.36. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.37. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymadania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

1.4.38. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziafania tych organizacji.



1.4.39. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.40. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.41. Wspoinym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamodwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtdéwnego
oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamodwien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004 r.

1.4.42. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania uméw w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okresSlony w przepisach).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg , SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy
oraz dokumentacje projektowg i SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes$¢ graficzng obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa dostarczong przez Zamawiajacego i sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktdry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.
Wielkosci okreSlone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne s odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne




z dokumentacjg projektowq lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos$¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, osSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje
sie, ze jest wliczony w cene umowna.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan , Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
-$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania
pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod

jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni whasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnoSci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.




Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdt
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w peni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciggly bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materialow do elementow konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zZrodfa spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.
Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreSlone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktdrych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to Zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatdw z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypcei rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skltadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatlow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdbw do wykonywania poszczegodlnych elementdw robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i
iloci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowoSci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze byc¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2, Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie moga by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

Projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej:
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub

elementow konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).
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- sposob oraz forme gromadzenia wynikdow badan laboratoryjnych - zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposab i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku

materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementdw robot.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie

zumowa lub kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostang jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg , SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robdt, - organizacje ruchu na
budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosci wykonywanych robdt,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).
6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdt.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekgiji.



6.3.

11

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéow i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw

i robot ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach

wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniat zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykazg , ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacjg
projektowa i SST.

W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania

probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadaj certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
- posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998
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r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zafgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy

i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot, przebieg robdt, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w

dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadza,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadza,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot. Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatdow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
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Winny by¢ udostepnione na kazde Zzyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sie, réwniez, nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robdt

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robdt podane s w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach . Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej - przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane

w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosSnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywat to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
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wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc i ilos¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie

dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjag projektowag SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesSciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.

uzupetniajgce lub zamienne),

- protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioréw czeSciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia

jakosci (PZ)),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokdty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,



15

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.
8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawni sie w okresie rekojmi i gwarangiji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogodlne
Podstawag pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
- opfaty/dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,
- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet, utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw ponosi Wykonawca .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr

207, pdz. 2016 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, pdz. 177).
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- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej Jednolity tekst

Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, pdz.

1321 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.

627 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z

2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie

systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania

znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie

okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania

europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich

udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, pdz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. —

w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, pdz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia Zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
poz. 2042)

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych, (tom |,

11, I11, 1V, V)Arkady, Warszawa 1989-1990

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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I1. Czes$c¢ zasadnicza
ST — SPECYFIKACJA TECHNICZNA

A . IZOLACIE CIEPLNE (kod CPV 45321000-3)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z izolacjg cieplng Sciany zewnetrznej budynku Gimnazjum .

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot zwigzanych z
wykonaniem ;

- izolacja cieplna Scian zewnetrznych

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi
zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.
Izolacja cieplna $cian
2.1 Styropian cm do wykonania bespoinowego systemu docieplenia budynku
Styropian powinien by¢ sezonowany , samogasnacy o gramaturze powyzej 15 kg/ m* .
Wymagania :
- ptyty styropianowe powinny mie¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych ,
- dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen ,
dla ptyt 50mm - o gtebokosci do 5 mm
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2 , a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 5 cm2
Dtugosc i szerokos$¢: 1000x500[mm]/ + 0,6%
Grubo$¢: 20[mm]/+ 2,0mm[m], 100[mm]/£ 2,0mm[m],
Prostokagtnos¢é: + 5/1000[mm]
Ptaskos¢:+ 10/1000[m,]
Wytrzymato$¢ na zginanie: >250kPa
Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu: >200kPa
Stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych (23°C, 50% wilgotnosci
wzglednej): £0,5%
Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci(48h, 70°C):£0,2%
Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia Sciskajacego i temperatury (20 kPa, 80): +1°C,
48+1 h): <5% .
Ptyty powinny spetnia¢ wymagania BN-72/6363-02 "Ptyty styropianowe" i posiadac
odpowiednie aktualne S$wiadectwo dopuszczenia do stosowania. Winny tez by¢ dobrze
wysezonowane w celu unikniecia zwichrowan.
2.2. Siatka z widkna szklanego
Wymagania :siatka winna by¢ zaimpregnowana alkalioodporng dyspersjg zywicy akrylowej .
- oczka nie mnigjsze niz 3,0 mm
masa powierzchniowa nie mnie niz 145 g/m?
- odporno$¢ na zerwanie 1500N - w warunkach laboratoryjnych
- odporno$¢ na zerwanie 600N - w wodnym roztworze cementowym
- odporno$¢ na Srodowisko alkaliczne
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Siatka powinna posiada¢ odpowiednie aktualne swiadectwo dopuszczenia do stosowania.

2.3. Elementy naroznikowe, kapinosy itp.
- aluminiowe lub z tworzywa sztucznego wedtug przyjetego systemu.

2.4. Zaprawa klejowo-szpachlowa do mocowania ptyt termoizolacyjnych i siatki zbrojacej
Wyglad - sucha jednorodna mieszanka, bez zanieczyszczen
Strata prazenia w temp. 450 °C [%] -3,4+10%
Konsystencja [cm] -10+ 1%
Gestos¢ objetosciowa [g/cm’] - 1,5 + 10%
Odpornos¢ na sptywanie z powierzchni pionowej - nie powinna sptywac
Odpornos¢ na wystepowanie rys skurczowych w warstwie o grubosci 0-8 mm - brak rys o
grubosci 5mm
- Przyczepnos¢ [MPa] :
a.) Do stanie powietrzno-suchym > 0,3 ; po 24 h zanurzenia w wodzie > 0,2
po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych > 0,3
b.) do styropianu
w stanie powietrzno-suchym > 0,1 ; po 24 h zanurzenia w wodzie > 0,1
po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych > 0,1
Zaprawa klejowa musi by¢ przeznaczona do klejenia ptyt styropianowych i uktadania siatki
zbrojeniowej lub odrebnie do klejenia ptyt i uktadania siatki zbrojeniowej .Zaprawa winna by¢
kupowana z u producenta systemu docieplenia z wazng datg przechowywania produktu

a/ Wymagania - zaprawa winna by¢ sypka , nie zbrylona
b/ Pakowanie - zaprawa pakowana jest w worki 25 kg.
¢/ Przechowywanie - z uwagi na higroskopijnos¢ zaprawe nalezy przechowywac w

pomieszczeniach suchych zabezpieczonych przed wilgocig .

2.7 . Preparat gruntujacy
Nalezy przyja¢ podktad gruntujgcy zgodny z catym systemem wypraw elewacyjnych.

2.8. Tynk podkiadowy ATLAS - CERPLAST lub inny rownowazny w systemie docieplen .
Podktadowa masa tynkarska jest uniwersalnym $rodkiem gruntujgcym pod tynki mineralne i akrylowe
Masa tynkarska chroni i wzmacnia podtoze , zwieksza przyczepno$¢ oraz redukuje powstawanie plam
na powierzchni tynku szlachetnego .

a/ Wymagania:

- tynk podkfadowy jest gotowg do uzycia masg podkfadowa , produkowang na bazie zywic
akrylowych i maczek kwarcowych .

- zastosowany na budowie tynk powinien mie¢ Aprobate Techniczna.

b/ Pakowanie

- zaprawa pakowana jest w opakowaniach w wiadrach o poj. 5,10,25 kg.

¢/ Przechowywanie

Tynk nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych wiaderkach , w suchych warunkach .
Nalezy chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiac otwartych napoczetych pojemnikow .

2.9. Listwa cokolowa i kotki do mocowania styropianu
Listwa cokotowa powinna by¢ wykonana z perforowanej blachy aluminiowej o grubosci 1 mm .

2.10. Kotki do mocowania styropianu to trzpienie rozporowe wykonane z modyfikowanego ,
utwardzonego tworzywa sztucznego .
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2.11. Zaprawa tynkarska- mineralna

Wyglad - sucha jednorodna mieszanka, bez zanieczyszczen

Strata prazenia w temp. 450 °C [%] -3,6 + 10%

Zawartosc¢ suchej substancji - 99,6 + 10%

Konsystencja [cm] -6 + 1%

Gestos¢ objetosciowa [g/cm’] - 1,9 + 10%

Odpornos¢ na wystepowanie rys skurczowych w warstwie o grubosci 0 +m 8 mm
- Brak rys w warstwie

Wiasciwosci techniczne warstwy ociepleniowe.
-Wodochtonno$é¢ [g/m?]
po 10 h zanurzenia w wodzie < 600 ;
po 24 h zanurzenia w wodzie < 1000
- Mrozoodpornosc¢ - probki po badaniu nie powinny wykazywac¢ zmian barwy
- Odpornos¢ na starzenie - prébki po badaniu nie powinny wykazywaé zmian
barwy wyprawy
- Przyczepno$¢ miedzy warstwowa [MPa]
w stanie powietrzno-suchym > 0,1
po cyklach mrozoodpornosci > 0,1
- Odpornosc¢ na uderzenie [J]
w stanie powietrzno-suchym > 1
po cyklach mrozoodpornosci > 1
- Funkcjonalno$¢ po badaniu : nie powinny wystgpi¢ rysy ani zawilgocenia spodniej warstwy
zbrojenia,
Opor dyfuzyjny wzgledem warstwy klejgcej zbrojonej tkaning szklang
i pokrytej wyprawa tynkarska <20
Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez $ciany - nie rozprzestrzeniajacy
ognia (ukfad z ptytami styropianowymi
Zaprawa powinna posiadac¢ odpowiednie aktualne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania.
a/ Wymagania
- zaprawa mineralna to tynk strukturalny typu baranek o granulacji 2 mm barwiona w
masie w kolorze juz istniejgcego tynku na elewacji poinocnej .
b/ Pakowanie
- zaprawa pakowana jest w postaci proszku w workach o 10,25 kg.

¢/ Przechowywanie
- worki nalezy przechowywac w suchych pomieszczeniach .

3. SPRZET.
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badzZ recznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet moga byc przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

4.1. Plyty styropianowe

Ptyty powinny by¢ pakowane w ofoliowane pakiety, powinny by¢ dostarczane, przechowywane i
transportowane w opakowaniach producenta.
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5.WYKONANIE ROBOT.

5.1Przygotowanie podfoza

Przygotowanie podtoza rozpoczynamy od doktadnego umycia elewacji i usuniecia luzno przylegajacych
ziaren kruszywa . Nastepnie nalezy zagruntowac $ciane emulsjg . Zadaniem gruntu jest redukcja
chtonnosci podtoza , czyli wycigganie wody z zaprawy klejowej , ktdrg przykleja sie piyty styropianu.
Nadmierna utrata wilgotnosci z zaprawy klejowej grozi odspojeniem piyt od powierzchni Sciany.

5.2. Przymocowanie plyt styropianowych

Ptyty styropianowe gr. 15 cm. przyklejamy do $ciany warstwa kleju wspomagang dyblami (kotkami)
plastikowymi . Roztozenie zaprawy klejowej na powierzchni ptyty i sposdb ukfadania piyt
styropianowych nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami systemu . Dodatkowo ptyty styropianowe
nalezy mocowa¢ do $ciany dyblami (kotkami) rozporowymi w iloéci 6 szt/ m?

5.3. Wykonanie warstwy zbrojonej

Giownym zadaniem warstwy zbrojonej jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podktadu pod
warstwe tynku. Wykonanie warstwy rozpoczynamy od natozenia na styropian warstwy kleju np.
STOPTER K-20 i zatopieniu w nim siatki z widkna szklanego pacg zebatg 10/12 mm w bruzdy. Po
zatopieniu siatki nalezy doktadnie wygtadzi¢ (wyrownac) warstwe zaprawy klejowej . Natozony klej
zachowuje odpowiednig plastyczno$¢ przez ok. 10-30 min. w zalezno$ci od temperatury i wilgotnosci
wzglednej powietrza . Dlatego nalezy unikaé pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.
Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie , nawet miejscami siatki
bez otulenia . Nie wolno wykonywa¢ warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej ,tj nie wczesniej niz
po 2 dniach , mozna przystapi¢ do wykonania podktadu tynkarskiego. Przy cokole budynku zachodzi
konieczno$¢ wzmocnienia warstwy zbrojonej listwg cokotowa.

5.4.Wykonanie podktadu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej Smietany . Nalezy go stosowac bez
rozcienczania , w temperaturze od +5 © C do 25 © C. Naktada¢ w jednej warstwie , przy pomocy
pedzla lub watka malarskiego . Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4
do 6 godzin.

5.5. Ufozenie tynku szlachetnego ( mineralnego ) :

Ostatnim etapem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej . Podtozem dla tynku jest warstwa
zbrojona z naniesionym podktadem tynkarskim .. Zadaniem podktadu ( lub $rodka réwnowaznego )
jest izolowanie pod wzgledem chemicznym warstwy tynku od podioza oraz wzmocnienie
przyczepnosci pomiedzy warstwg zbrojong a warstwg tynku.

Materiat nalezy nacigga¢ na podfoze rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy
pomocy pacy stalowej gtadkiej . Nadmiar tynku nalezy Sciggng¢ réwniez pacg stalowa gtadkg do
warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Wydobycie
zadanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprze
zatarcie lub zagtadzenie $wiezo natozonego materiatu . Czas otwarty pracy jest ograniczony i wynosi
od 5 do 30 min. Zalezy to gtéwnie od temperatury powietrza i podtoza , wilgotnosci , nastonecznienia
oraz wiatru. i i

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji cieplnych i akustycznych, badaniom
powinny podlegac¢ materiaty, ktore bedg wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.

Wszystkie materiaty - ptyty styropianowe, wetna mineralna jak réwniez materiaty pomocnicze musza
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajacg zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa dla folii budowlanej jest m2 uzytego materiatu Jednostka obmiarowa dla
roztworu asfaltowych jest m2 uzytego materiatu Jednostkg obmiarowa dla ptyt styropianowych i weiny
mineralnej jest m2 uzytego materiatu

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Zgodnosc robot z Projektem i Specyfikaca.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych robot :

- Zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentagji
powykonawczej,

- Jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- Prawidtowosci przygotowania podiozy,

- Jakosci (wygladu) powierzchni,

- Prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami

Przy badaniach w czasie odbioru robt pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny
za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu;
przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢

z doktadno$ci do 1 mm

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z SST .

Podstawa dokonania oceny ilosci i jako$ci robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych sa nastepujace dane
i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inzyniera,

- atesty uzytych materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Odbidr robot zanikajagcych obejmuje sprawdzenie:

- Przygotowania podioza dla wykonania powtok,

- Zagruntowania podtoza przed wykonaniem ostatecznych powtok.

8.3. Odbior koricowy.

Odbidr koncowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ ryczattowg robdt dokonuje sie na podstawie obmiaru i odbioru wykonanych robét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Projekt budowlany ,Docieplenie $cian wraz z wymiang stolarki okiennej w elewacji budynku Gimnazjum Nr 1 .”
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B. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ (Kod CPV 45421000-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem okien z profili PCV

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i
montazem stolarki okiennej i drzwiowej .
W zakres robdt wchodzg roboty : - montaz nowych okien z profili PCV ,

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okreSleniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz za zgodno$é z
ST i poleceniami Inwestora .

2.0.MATERIALY

Ogoine wymagania dotyczace witasciwosci materiatow i wyrobow :

Przy wykonywaniu zakresu umowy powinny by¢ stosowane wytacznie materiaty i wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo wykonanym robotom spetnienie wymagan
podstawowych , okreslonych w art.5ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie , a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacji technicznej . Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
szczegotowe informacje o zrddle produkcji , zakupu materiatow i wyrobow budowlanych
przewidywanych do realizacji robot - wiasciwie oznaczonych , posiadajacych certyfikat na znak
bezpieczenstwa , certyfikat zgodnosci , deklaracje zgodnosci z Polskg Normg , a takze inne prawne
okreslone dokumenty. Wykonawca jest obowigzany przez okres wykonywania robdt przechowywac
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobow
budowlanych jednostkowo zastosowanych w trakcie wykonywania robot.

Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Zamawiajgcego. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatdow konieczna
jest akceptacja Zamawiajgcego . Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym sposob i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdw oraz o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci.

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania
aktualnie obowigzujacych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne . Kazda zamiana
materiatow wymaga pisemnej zgody Inwestora.

Wszystkie materiaty muszg mie¢ parametry techniczne oraz kolorystyke doktadnie zgodng z
przyjetymi w ST. Wszystkie materiaty muszg byé w pierwszej klasie jakosci. Odstepstwa sg
niedopuszczalne.

Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatédw budowlanych zgodnie z ustawa,

wykonawca winien posiadac¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inwestora.

2.1. Okna z profili PCV

Stolarka okienna z profili PCV powinna posiadac nastepujace dane techniczne:

- profil powinien by¢ co najmniej pieciokomorowy z nieplastyfikowanego PCV zakwalifikowanego
do materiatéw niezapalnych , wewnatrz wzmocnienia z ksztattownika stalowego o grubosci co
najmniej 1,5mm , minimum dwie uszczelki , okucia obwiedniowe

- szkto zespolone jednokomorowe ,podwdjne Float 4-16-4 lub réwnowazne ( wymagany wspdtczynnik
K=1,1W/m? lub mniejszy )

- wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej okna o minimum R,, = 31dB

- funkcje — skrzydfa uchylno — rozwierne i uchylne,
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- wyroby powinny mie¢ wysoko elastyczng uszczelke z mikrogumy o profilu petnym i zamknietym ,
ktora powinna zapewni¢ po zamknieciu odpowiednig szczelnos$¢ i redukcje hatasu a jednoczesnie
zapobiegac wnikaniu do pomieszczenia zimnego powietrza , wody, pytkow , dzwiekdw i zapachdw .
- Uszczelki powinny by¢ dobrane kolorem do koloru okna czy drzwi.

- kolor biaty ,

- blokada btednego potozenia klamki ,

- infiltracja zgodnie z norma ( nawiewniki higrosterowane ).

- montaz okien na dyble rozporowe z wypetnieniem potaczen pianka montazowa.

2.3 Pianka poliuretanowa
Jednosktadnikowa - do uszczelniania stolarki po wbudowaniu .

2.2. Silikon - do uszczelniania stolarki od zewnatrz — dostepny w handlu .
Kasetony wypetnione szybg bezpieczng lub ptyta w zaleznosci od zestawienia stolarki .Ramka
kasetonu w kolorze skrzydta. Waskie ptaszczyzny oklejone folig w kolorze skrzydta.

2.6. Zaprawa tynkarska — do obrobek oSciezy — zastosowac gotowg zaprawe szybkowigzacqg .
2.7. Farba do pomalowania osciezy — emulsyjna do malowania elewacji — dostepna w handlu.

2.8. Regulator nawiewu STANDARD ( nawiewnik) — w wersji 4000mm?2 ,

z higrosterowaniem , zaokraglony ksztatt , mocowanie na wkrety lub zaciski , wyprofilowane
wgtebienie , maskownice na wkretach z tbem wpuszczanym , tuleje do profili wydrgzonych , kolor
dostosowany do koloru stolarki okiennej , zamontowane w gérnej czesci okna .

Parametry techniczne np. :

- wymiary : 440x24x22,50 ,

- waga: nawiewnik 103g, okapnik 86g ,

- przeplywy : przepustowos¢ powietrza 26,55 m3/h ;

- powierzchnia wlotu przy catkowitym otwarciu 2580 mmz2 ;

- izolacja akustyczna : - otwarty 31db , zamkniety 36db.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inwestora.
Do wykonania robdt zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej nalezy przewidzie¢ zastosowanie
nastepujacego sprzetu:

Srubokret,

poziomnica,

kliny drewniane,

wiertarka,

klucz ptaski do $rub,

nozyk,

pistolet do wyciskania silikonu,

szpachelka,

packe

O O0OO0OO0OO0OO0OOO0OO

4. TRANSPORT
Transport materiatow z rozbiorki nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora
w sposob bezpieczny zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez wiasciwe instytucje.
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5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawia przedstawicielowi Inwestora do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane. Przed
rozpoczeciem robot Wykonawca dostarczy kompletng aprobate techniczna na oferowany system
okienny . Stanie sie on oprocz instrukcji montazu podstawowym dokumentem odbioru robét.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w
poblizu miejsca ( strefy) montazu , zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy
wykonywaniu robét budowlanych.
0golne zasady wykonania robot :
5.1. Instalowanie stolarki okiennej
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg , wymaganiami specyfikacji
technicznej, oraz poleceniami Zamawiajgcego .
1/. Polecenia przedstawiciela Zamawiajgcego muszg by¢ wykonywane w wyznaczonym czasie , pod
grozbg zatrzymania robot.
2/. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i ewentualnie stan
powierzchni wegarkow , do ktdrych ma przylegac oscieznica a w przypadku wystepujgcych wad w
wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza , oscieze nalezy naprawic i oczyscic .
3/.Usytuowanie progu drewnianego wzgledem ptaszczyzny wegarkdw powinno po ustawieniu na nim
okna , zapewni¢ prawidtowe jego przyleganie do wegarkéw .Ptaszczyzny wegarkéw i progu
wykazujgce wytamania i krzywizny nalezy naprawi¢ przed osadzeniem okna w Scianie .
4/.Rozmieszczenie punktéw zamocowania stolarki okiennej
Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w oSciezu.
a/ przy wysokosci do 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci do 150 c¢cm liczba punktow
zamocowania 4 szt.
Rozmieszczenie punktdw zamocowania :
- wnadprozu i progu nie mocuje sie
- nastojaku - kazdy stojak w 2 punktach w odlegtosci ok. 33 cm od nadproza i ok. 35 cm. od progu
b/ przy wysokosci do 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci do 150 -200 cm  liczba
punktéw zamocowania 6 szt.
Rozmieszczenie punktdw zamocowania :
- w nadprozu i progu - po 1 punkcie w nadprozu i progu w 2 szerokosci okna
- na stojaku - kazdy stojak w 2 punktach w odlegtosci ok. 33 cm od nadproza i ok. 35 cm.
od progu .
¢/ przy wysokosci do 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci powyzej 200 cm  liczba
punktéw zamocowania 8 szt. .
Rozmieszczenie punktdw zamocowania :
- w nadprozu i progu - po 2 punkty w nadprozu i progu rozmieszczone symetrycznie w odlegtosciach
od pionowej krawedzi oscieza , rownej 1/3 szerokosci okna
- na stojaku - kazdy stojak w 2 punktach w odlegtosci ok. 33 cm od nadproza i ok. 35 cm. od progu
d/ przy wysokosci powyzej 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci do 150 cm liczba
punktow zamocowania 4 szt. .
Rozmieszczenie punktdw zamocowania :
- w nadprozu i progu nhie mocuje sie
- na stojaku - kazdy stojak w 3 punktach : w odlegtosci 33 cm od nadproza ; w > wysokosci ; w
odlegtosci 33 cm od dolnej czesci oscieza .
e/ Przy wysoko$ci powyzej 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci
do 150 -200 cm liczba punktdw zamocowania 8 szt.
Rozmieszczenie punktdw zamocowania :
- w nadprozu i progu - po 1 punkcie w nadprozu i progu w 2 szerokos$ci okna
- na stojaku - kazdy stojak w 3 punktach :  w odlegtosci 33 cm od nadproza ; w Y2 wysokosci ;
w odlegtosci 33 cm od dolnej czesci oscieza .
f/ przy wysokosci powyzej 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci
powyzej 200 cm  liczba punktéw zamocowania 10 szt.
Rozmieszczenie punktdw zamocowania :
- w nadprozu i progu - po 2 punkty w nadprozu i progu rozmieszczone symetrycznie w odlegtosciach
od pionowej krawedzi oscieza , rownej 1/3 szerokosci okna
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- na stojaku - kazdy stojak w 3 punktach :  w odlegtosci 33 cm od nadproza ;

w > wysokosci ; w odlegtosci 33 cm od dolnej  czesci oscieza .
5/. Odlegtos$¢ punktdw zamocowania i wymiary otwordw mierzymy od krawedzi przeciecia sie
ptaszczyzny wegarka z pfaszczyzng oscieza.
6/. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej
- W sprawdzone i przygotowane oscieze tj. o naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach oraz
oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic stolarke okienng na podktadkach lub listwach.
- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych .
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci
okna , jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementdw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm . Réznice wymiardw przekatnych nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m, 3mm —do 2 m , 4mm — powyzej 2 m dtugosci
przekatnej.
- Po ustawieniu okna , nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Skrzydfa powinny rozwierac sie swobodnie , a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu
dociska¢ skrzydta do oscieznicy.
- Zamocowania oscieznic nalezy dokona¢ za pomocg fgcznikéw typu zaczepdw , gwintowanych hakdéw
do oscieznic , wkretdw wkrecanych do drewnianych klockéow w osciezu , kotew Z , tulei rozpieranych
itp. Mocowanie oScieznic za pomocg gwozdzi do oscieza jest zabronione.
- W murach grubych , odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinny by¢ wieksze
niz 75 cm , a maksymalne odlegtosci od narozy oScieznicy — nie wieksze niz 30 cm
7/. Po wykonaniu montazu , uszczelnien , uzupetnieniem tynkdw Wykonawca obowigzany bedzie do
estetycznego i trwatego wykonczenia stykow okien ze $cianami i parapetami .
Dopuszczone wykonczenie stykdw w sposob tradycyjny — masa spoinowa , szpachléwka i malowanie
a styki z parapetem zewnetrznym nalezy uszczelnic silikonem .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt , jakos¢ materiatow i elementdéw oraz
zapewnienie odpowiedniego system kontroli materiatéw i robdt.

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania i badania materiatéw u zrddta ich

wytwarzania , a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach . Na zlecenie

Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw , ktdre budza

watpliwosci co do jakosci , o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete z

wilasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z

normami lub aprobatg techniczng . Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych

na zlecenie Inwestora bedg odpowiednio opisane i oznakowane , w sposdb przez niego

zaakceptowany.

Odbidr robot.

o  Okna powinny sie lekko otwierac i zamykac.

o] Rozwierane drzwi nie mogg ocierac sie w zadnym miejscu.

0  Zamknigte skrzydta drzwiowe i okna powinny dobrze przylega¢ do oScieznicy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkag obmiaru jest 1szt wykonania zamontowanego okna lub drzwi balkonowych . Do obliczenia
ilosci obmiarowej przyjmuje sig ilo5¢ okien lub drzwi  wg dokumentacji przetargowe; .

8. ODBIOR ROBOT

Do odbioru koncowego wykonawca uporzadkuje oraz usunie ewentualne negatywne skutki
prowadzonych robot .Odbidr robot zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami
okreslonymi w umowie o wykonanie rob6t budowlanych i SST — cze$¢ ogdlna .

W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzic:

- stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci,

- pionowos$¢ i spoziomowanie rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementéw
- uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezami (Sciang) i wbudowanym elementem pod wzgledem
cieplnym i przenikania wody opadowej

- stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementdw na zgodno$¢ z dokumentacjq i
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prawidtowos¢ dziatania czesci ruchomych elementu,
- szczelno$¢ wbudowanego elementu na infiltracje powietrza i przenikanie wody opadowej przez
element.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28 marca
1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych i
rozbiérkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych.

Czesc¢ 1 Roboty ogdlnobudowlane ITB wydanie 1II.

- Rozporzadzenie MGPiB z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie warunkdw i trybu postepowania przy
robotach rozbidrkowych nieuzytkowych , zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych
( Dz .U. z1995r.Nr 10, poz.47)
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C. ROBOTY MALARSKIE (Kod CPV 45442100-8)

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt,
zwigzanych z malowaniem stolarki okiennej , balustrad i krat .
1.2, Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
malowania:
wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen), zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie
czynnikdw atmosferycznych), obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw, wymagan i
sposobow oceny podiozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i
zewnetrznych powierzchni obiektdw oraz ich odbiordw.
Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektodw budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.
1.4. Ogoine wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5 Okreslenia podstawowe
Podfoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powfoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.
Farba - ptynna lub pdtptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu -barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier- nie pigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistga powtoke.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktdra nadaje kolor farbom lub
emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
$rodkéw pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Zywicznych - zawiesina pigmentow i obcigznikdw  w
spoiwie  zywicznym, rozcienczanym  rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng tgkowa
terpentyng itp.).
Farba i emalie na spoiwach Zywicznych rozciericzalne wodg - zawiesina pigmentow i
obcigznikdw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkia
wodnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych i modyfikujacych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do
stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz
srodkdw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.



28

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania robot malarskich powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

albo deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany", termin przydatnosci do uzycia podany na
opakowaniu.

2.1 Rodzaje materiatow

2.1.1.Materiaty do malowania stolarki okiennej , balustrad i krat

Do malowania powierzchni okien i, balustrad i krat zewnatrz obiektu nalezy stosowac:

- emalie ftalowa lub emalie olejno - ftalowg dostepng w handlu ,

- do malowania okien emalia w kolorze biatym , do malowania balustrad i krat emalia w kolorze
bragzowym .

2.1.2.Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich :

- rozcienczalniki, w tym: woda,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitdw,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ whasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.1.3.Woda

Przy czyszczeniu zanieczyszczen rozpuszczalnych w wodzie, czyszczeniu strumieniem wody oraz
naktadaniu powtok z farb wodorozcienczalnych nalezy wykorzystywa¢ wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu".

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

Sprzet | narzedzia do wykonywania robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadfa napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow
farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatow do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
$rodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w  sposob
wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych. Do
transportu farb i innych materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
sie uzywac samochoddw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywac samochody pokryte plandekami lub zamkniete.
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Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowac,
sktadowa¢ i transportowal zgodnie z wymaganiami normy  PN-89/C-81400 ,Wyroby
lakierowe.  Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw

5.2 Wymagania dotyczace podfoZy pod malowanie

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone a elementy drewniane powinny by¢ oczyszczone z brudu
a duze nieréwnosci szpachlowane .

Warunki ogdlne prowadzenia robdt malarskich .

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych  (w przypadku robot malarskich
zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C,

-w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podioza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opaddw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie swiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnosé podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié¢
odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka
od otwartych Zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych byc
zrodtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Wykonanie robot malarskich zewnetrznych

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktdra powinna zawierac:

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposob przygotowania farby do malowania,

- sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
- krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatow, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.1.1. Badania podfoZy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w nastepujacych
terminach:

- dla podioza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
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- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania i sprawdzeniu :
- tynkdw zwyklych i pocienionych - zgodnosé z projektem, réwnosc i wyglad
- powierzchni z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotnos¢ tynku,
- elementow metalowych - czystos¢ powierzchni.
Doktadnos$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Réwno$¢ powierzchni  tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi
w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniac¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym S$wietle
dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac przez przetarcie
powierzchni suchg czysta rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy
uzywac czystej szmatki. Wilgotno$¢ podiozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich
przyrzadow.
W przypadku watpliwosci nalezy pobrac probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo -
wagowa.
Wyniki badan powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi w ST odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.
6.1.2. Badania materiatow
Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadac¢ odpowiednim
normom.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego  lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,
- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
a)w przypadku farb ciektych:
skoagulowane spoiwo,
nieroztarte pigmenty,
grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),kozuch,
Slady plesni,
trwaly, nie dajacy sie wymieszac osad,
nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
obce wtracenia,
zapach gnilny,
b)w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
Slady piesni,
zbrylenie,
obce wtracenia,
zapach gnilny.
Badania w czasie robot
Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt malarskich z
dokumentacjg projektowg ST i instrukcjami producentéw farb.
Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot
w zakresie gruntowania podfozy i naktadania powlok malarskich
Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa SSTi wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
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- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich odbiorze nalezy
przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%. Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m .

b)sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c)sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki.
Powtoke nalezy uznaé za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity Slady farby.
Sprawdizenie przyczepnosci powloki:

a/na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac¢ za dobrg jezeli zaden z kwadracikdw nie
wypadnie,na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,
b)sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca miekkiego pedzla;
powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowag barwe i nie
powstang przeswity podtoza.

7. OBMIAR ROBOT

Szczegotowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiardw. Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc nie malowanych o
powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu s
podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac podtoza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robot
malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci
podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podiozy) oraz
materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy )
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8.2.  Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt.

Odbioru czeSciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robédt. Celem odbioru czeSciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym. Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokdt odbioru czeSciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego
rozliczenia robdt, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.3 Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu  do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca
robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgcedokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatdw i wyrobdw budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czeSciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi ST, oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty s kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny, powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w ST i przedstawic jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki
malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawierac ustalenia podjete w trakcie prac komisji :

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt malarskich z zamdwieniem.
Protokdt odbioru  koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.4. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych
z usuwaniem zgtoszonych wad .Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest

dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w
ST. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosSci robdt . Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach malarskich.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Zasady rozliczenia i pfatnosci

Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca

nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich stanowi
warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty malarskie

uwzgledniaja:

v przygotowanie stanowiska roboczego,

v dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

v obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

v ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych

umozliwiajacych wykonanie robdt na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,
zabezpieczenie podtdg i elementéw nie przeznaczonych do malowania,

przygotowanie farb, szpachléwek, gruntdw i innych materiatow,

przygotowanie podtozy,

préby koloréw,

demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robdt elementdw,
ktére wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i
drzwiowych wykonanie prac malarskich,

ANENENENEN

v usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie
wykonywania robdt,

v oczyszczenie  miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych  oraz
oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementdw nie przeznaczonych do
malowania,

v likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych
do wykonania robot malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robot malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan mogg by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb rozliczenia kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 5 m,
nalezy ustali¢ w postanowieniach ST ,rusztowania”
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéow. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 La kiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81913:1998Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkgji betonu.
10.1 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4 ) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czes¢ B:

Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne.
KodCPV45000000-7.Wydanie
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D. ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN — (KOD CPV 45262100-2)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wznoszeniem rusztowan.

1.2,  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ze wzgledu na zakres robdt: roboty docieplenia $cian , obrdbki blacharskie - prace bedg wykonywane
na rusztowaniach.

Nalezy, wiec przestrzegac zasad uzytkowania i pracy na rusztowaniach.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni.

2. MATERIALY
Rusztowania z rur stalowych systemowe, rusztowania ramowe zewnetrzne.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowan jest zabronione:
- O zmroku, jesli nie zapewniono o$wietlenia sztucznego o dobrej widocznosci.

- W czasie gestej mgty, opadow deszczu i Sniegu oraz gotoledzi .
- Podczas burzy i wiatru o szybkosci wiekszej niz 10m

Uzytkowanie rusztowan powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze.
Stojaki rusztowania nalezy postawi¢ na podkfadach utozonych na podiozu zapewniajagcym
roztozenie obcigzenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio wieksze powierzchnie podtoza.
Rozstaw stojakéw nie powinien by¢ wiekszy niz:

W kierunku réwnolegtym do Sciany tj. podtuznie
- dla rusztowan drewnianych 2.50 m

- dla rusztowan z rur stalowych 2.00 m
w kierunku prostopadtym do $ciany tj. poprzecznym

- dla rusztowan drewnianych 1.50 m

- dla rusztowan z rur stalowych 1.35 m

Stezenia rusztowan przysciennych o wysokosci ponad 10m nalezy umocowac do stojakow i
rozmieszcza¢ na catej dtugosci rusztowania w sposdéb zapewniajacy nieprzesuwnos¢ weztdw.
W pionie nalezy stezenia rozmieszcza¢ w odstepach nie wiekszych niz 6,0 m.
W szczegdlnosci:
- Pierwsze stezenie poziome nalezy zakfada¢ pod pierwszg kondygnacjg rusztowania, znajdujaca sie
nad podfozem.
- Stezenia poziome nalezy mocowac bezposrednio do stojakow rusztowan.
- Stezenia  pionowe nalezy zaktada¢ na zewnetrznych stojakach rusztowania.
-Stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a odlegtos¢ miedzy przestami stezonymi
nie powinna przekraczac¢ 6.00 m
- Konstrukcje rusztowania nalezy mocowac do $ciany budynku w sposdb zapewniajgcy stateczno$¢ i
sztywno$¢ konstrukgji.
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Odlegtos¢ miedzy zakotwieniami nie powinna by¢ wigksza niz 5.0 m.

- Rusztowania o dtugosci wiekszej niz 10.0 m nalezy dodatkowo kotwi¢ na boczne parcie wiatru. Ciegna
kotwigce konstrukcje powinny by¢ umieszczone w plaszczyznie poziomej.

- Odlegtos¢ weztéw konstrukcji rusztowania od Sciany powinna by¢ nie wieksza niz 35 cm.
Konstrukcja rusztowania moze wystawac ponad najwyzej potozong linie kotew nie wiecej niz 3.0
m a pomost roboczy moze by¢ umieszczony ponad linia kotew nie wiecej niz 1.5 m.

-W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2m nalezy stosowac balustrady.

- Rusztowania powinny posiadac zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow z
rusztowania. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w przejazdow i
przejs¢ dla pieszych powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

- Przed przystgpieniem do prac na rusztowaniach trzeba rusztowania

uziemic i sporzadzi¢ protokdt zerowania.

6. KONTROLA ROBOT
Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.
Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:
- Zgodno$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy,
- Stan elementdw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,
- Wykonanie i kompletnos¢ potaczen,
- Stabilno$¢ konstrukgji .

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg dla prac zwigzanych z wykonaniem i montazem rusztowan jest m2, oraz czas
pracy rusztowania w przypadku wynajecia.

8. ODBIOR ROBOT
Kontrola winna przebiegac¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbidr robdt
winny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ ryczattowag wykonanie rusztowan dokonuje sie na podstawie obmiaru i odbioru wykonanych
robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych MBIPMB i ITB; Warszawa
1997 r.;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 pdz. 1126) z pdzniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 po6z. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 pdz. 401).

- PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Zigcza. Ogolne wymagania i badania P

- N-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne wymiary.

- PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja

- PN-M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

Ogdlne wymagania i badania.



