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I.  WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

  Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są  wymagania  ogólne 

dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  do  projektu  budowlanego

 WYKONANIE DASZKU NAD WEJSCIEM DO SZKOŁY ORAZ CZĘŚCIOWA WYMIANA

STOLARKI OKIENNEJ  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W SANDOMIERZU  

 
1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy 

zlecaniu i  realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót budowlanych oraz prace  towarzys zące i roboty tymczasowe:

A.  Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kom pletnych  obiektów

budowlanych  lub  ich  cz ęści  oraz  roboty w zakresie in Ŝynierii l ądowej 

i wodnej ……………………………………………………………………........(45200000-7) 

A.1  MontaŜ konstrukcji metalowych ………………………..........................(45223100-7) 

A.2.  Wykonywanie pokryć  oraz inne podobne roboty ...............................(45261000-4)
  

B. Roboty  wyko ńczeniowe  w  zakresie  obiektów budowlanych ....... .(45400000-1)

B.1. Nakładanie powłok antykorozyjnych .................................…...............(45442200-9)
                                                      
B.2. Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw  sztucznych  .............(45421120-1)

1.4. Określenia podstawowe 
            
  Ilekroć w ST jest mowa o: 
 
  1.4.1.    obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć: 
 
   -   budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
   -   budowlę  stanowiącą   całość   techniczno  - uŜytkową  wraz  z  
       instalacjami  i urządzeniami, 
   -  obiekt małej architektury; 
  1.4.2.  budynku  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest 
trwale  związany  z  gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą   przegród 
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
  1.4.3.  budowli - naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący 
budynkiem lub obiekt małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, 
estakady,  tunele,  sieci  techniczne,  wolno  stojące  maszty  antenowe,  wolno 
stojące  trwale  związane  z  gruntem  urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,  
obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno stojące ,
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nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 
sportowe, cmentarze, pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń technicznych 
(kotłów,  pieców  przemysłowych  i  innych  urządzeń)  oraz  fundamenty  pod 
maszyny  i urządzenia,  jako  odrębne  pod  względem  technicznym  części 
przedmiotów składających się na całość uŜytkową. 
  1.4.4.  obiekcie małej architektury - naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, 
a w szczególności: 
  a)   kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury, 
  b)   posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
  c)  uŜytkowe słuŜące  rekreacji  codziennej  i  utrzymaniu  porządku,  jak: 
piaskownice,  huśtawki, drabinki, śmietniki .
  1.4.5.  tymczasowym obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć obiekt 
budowlany przeznaczony do czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego 
trwałości  technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, 
a takŜe obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne,  pawilony  sprzedaŜy  ulicznej  i  wystawowe,   przekrycia  namiotowe  i 
powłoki  pneumatyczne,  urządzenia  rozrywkowe,  barakowozy,  obiekty 
kontenerowe. 
  1.4.6.  budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego 
w określonym  miejscu,  a  takŜe  odbudowę,  rozbudowę,  nadbudowę  obiektu 
budowlanego. 
  1.4.7.  robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę,  a takŜe 
prace polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. 
  1.4.8.  remoncie  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym 
obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu 
pierwotnego,  a nie stanowiących  bieŜącej konserwacji. 
  1.4.9.  urządzeniach  budowlanych  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  urządzenia 
techniczne  związane  z  obiektem  budowlanym  zapewniające  moŜliwość 
uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne,  w  tym słuŜące  oczyszczaniu  lub  gromadzeniu  ścieków,  a  takŜe 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
  1.4.10.  terenie  budowy  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której 
prowadzone są  roboty  budowlane  wraz  z  przestrzenią  zajmowaną  przez 
urządzenia zaplecza budowy. 
  1.4.11.  prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane - naleŜy 
przez  to  rozumieć  tytuł  prawny  wynikający  z  prawa własności, uŜytkowania 
wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku 
zobowiązaniowego,  przewidującego  uprawnienia  do  wykonywania  robót 
budowlanych. 
  1.4.12.  pozwoleniu  na  budowę  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  decyzję 
administracyjną  zezwalającą  na  rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy  lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego. 
  1.4.13.  dokumentacji  budowy  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na 
budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokółami
odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby- rysunkami i opisami  słuŜącymi do
realizacji  obiektu,  operatami  geodezyjnymi  i  ksiąŜkami  obmiarów,  a  w  przypadku
realizacji obiektów metodą  montaŜu - takŜe dziennikiem montaŜu. 
  1.4.14.  dokumentacji powykonawczej - naleŜy przez to rozumieć dokumentację 
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
  1.4.15.  terenie zamkniętym - naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym 
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a)  obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa, będący  w  dyspozycji  jednostek 
organizacyjnych  podległych  Ministrowi  Obrony  Narodowej,  Ministrowi  Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b)  bezpośredniego  wydobywania  kopaliny  ze złoŜa, będący  w  dyspozycji 
zakładu górniczego. 
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  1.4.16.  aprobacie  technicznej  -  naleŜy  przez  to   rozumieć  pozytywną ocenę  
techniczną  wyrobu,  stwierdzającą  jego  przydatność  do  stosowania 
w budownictwie. 
  1.4.17. właściwym  organie  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru 
architektoniczno - budowlanego  lub  organ  specjalistycznego  nadzoru 
budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
  1.4.18.  wyrobie  budowlanym  - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 
przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania  we  wzajemnym   połączeniu   stanowiącym   integralną  całość 
uŜytkową. 
  1.4.19.  organie  samorządu  zawodowego  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  organy 
określone  w  ustawie  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych 
architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 
42 z późn. zm.).
  1.4.20.  obszarze  oddziaływania  obiektu  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  teren 
wyznaczony  w  otoczeniu  budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 
tego terenu. 
  1.4.21.  opłacie  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  kwotę naleŜności wnoszoną przez 
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 
właściwy organ. 
  1.4.22.  drodze  tymczasowej  (montaŜowej)  -  naleŜy  przez  to  rozumieć , drogę 
specjalnie  przygotowaną,  przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów  obsługujących 
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziane do usunięcia po ich 
zakończeniu. 
  1.4.23.  dzienniku  budowy  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez 
właściwy  organ  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy 
dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzenia  i  okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 
  1.4.24.  kierowniku  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót, 
upowaŜniona  do  kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu 
w sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosząca  ustawową  odpowiedzialność  za 
prowadzoną  budowę.
1.4.25.  rejestrze  obmiarów  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  -  akceptowaną  przez 
Inspektora nadzoru ksiąŜkę z ponumerowanymi stronami, słuŜącą  do wpisywania 
przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców 
i ewentualnie dodatkowych załączników.
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają  potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego. 
  1.4.26.  laboratorium  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  
naukowej,   zamawiającego,  wykonawcy  lub  inne  laboratorium  badawcze 
zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
  1.4.27.  materiałach  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne 
i wytwarzane  jak  równieŜ  róŜne  tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania 
robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
  1.4.28.  odpowiedniej  zgodności  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  zgodność 
wykonanych robót z  dopuszczalnymi tolerancjami,  a jeśli granice tolerancji  nie 
zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 
  1.4.29.  poleceniu  Inspektora  nadzoru - naleŜy  przez to  rozumieć wszelkie 
polecenia  przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej 
dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z 
prowadzeniem budowy. 
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  1.4.30.  projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną  osobę prawną lub 
fizyczną  będącą autorem dokumentacji projektowej. 
  1.4.31.  rekultywacji  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu 
uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie 
realizacji budowy lub robót budowlanych. 
  1.4.32.  części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć część 
obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-
uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
      1.4.33.  ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane 
w normach,  aprobatach  technicznych  i  szczegółowych  specyfikacjach 
technicznych. 
  1.4.34.  grupach, klasach, kategoriach robót - naleŜy przez to rozumieć grupy, 
klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. 
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., 
z późniejszymi  zm.). 
  1.4.35.  inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktyki zawodowe oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca  samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie,  której  inwestor 
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych 
robót,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych 
i zanikających,  badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń  technicznych,  jak 
równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu. 
  1.4.36.  instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji)  -  opracowana  przez 
projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje 
i kolejność  lub  współzaleŜność  czynności  obsługi,  przeglądów  i  zabiegów  
konserwacyjnych,  warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne uŜytkowanie. 
Instrukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji)  jest  równieŜ  składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
  1.4.37.  istotnych  wymaganiach  -  oznaczają  wymagania  dotyczące 
bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie 
mają spełniać roboty budowlane. 
  1.4.38.  normach  europejskich  -  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski 
Komitet  Standaryzacji  (CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji 
elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)"  lub „dokumenty  
harmonizacyjne  (HD)",  zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
  1.4.39.  przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót    budowlanych,    z
wyliczeniem    i   zestawieniem    ilości   jednostek przedmiarowych   robót podstawowych. 
  1.4.40.  robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są 
moŜliwe  do  odebrania  pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz 
uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
  1.4.41.  Wspólnym Słowniku  Zamówień  -  jest  systemem  klasyfikacji  produktów, 
usług  i  robót  budowlanych,  stworzonym  na  potrzeby  zamówień  publicznych. 
Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 
Obowiązuje we wszystkich  krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia
przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie  Prawo  zamówień  publicznych   przewidziało  
obowiązek   stosowania   klasyfikacji   CPV począwszy od dnia akcesji Polski do 
UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
  1.4.42.  Zarządzającym  realizacją  umowy  -  jest  to  osoba prawna lub fizyczna 
określona w istotnych postanowieniach   umowy,   zwana   dalej   zarządzającym,   
wyznaczona   przez  zamawiającego, upowaŜniona do nadzorowania realizacji 
robót  i  administrowania  umów  w  zakresie  określonym  w  udzielonym  pełnomocnictwie
(zarządzający realizacją nie jest obecnie  prawnie określony w przepisach). 
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1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
  Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich 
zgodność z dokumentacją projektową  ,  SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
  1.5.1.  Przekazanie terenu budowy
  Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaŜe 
Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych 
obiektu  oraz  reperów,  przekaŜe  dziennik  budowy  oraz  dokumentację projektową i
SST. Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu 
punktów  pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub 
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
  1.5.2.  Dokumentacja projektowa
Przekazana  dokumentacja  projektowa  zawiera  opis,  część  graficzną 
obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych 
warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową 
dostarczoną przez Zamawiającego  i sporządzoną  przez Wykonawcę. 
  1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane 
Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy, 
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W  przypadku  rozbieŜności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów 
obowiązuje  kolejność  ich  waŜności  wymieniona  w  „Ogólnych  warunkach 
umowy". Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora 
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieŜności  podane  na  rysunku 
wielkości liczbowe wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne 
z dokumentacją projektową i SST. Wielkości  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w
SST będą  uwaŜane  za wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne są  odchylenia  w
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą
być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
 W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość 
elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie 
trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze, oświetlenie,  sygnały  i  znaki 
ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony  robót, 
wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, Ŝe jest wliczony w cenę umowną. 
1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do
przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na terenie i wokół terenu budowy
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a
wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych  w następstwie jego
sposobu działania.
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Stosując się do tych wymagań , Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację  baz,  warsztatów,  magazynów,  składowisk,  ukopów  i  dróg dojazdowych, 
-środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków
wodnych  pyłami  lub  substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i
gazami, moŜliwością powstania poŜaru. 
  1.5.6.  Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpoŜarowy,  wymagany
odpowiednimi  przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
  1.5.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na
powierzchni  terenu  i  pod  jego  poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi  współpracował,
dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy wykonywaniu  napraw.  Wykonawca
będzie  odpowiadać  za  wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
  1.5.8.  Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy
transporcie gruntu, materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków  i  w
sposób  ciągły będzie  o  kaŜdym  takim  przewozie  powiadamiał Inspektora nadzoru.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe 
nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
   1.5.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek 
zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych, 
szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzieŜ  dla  ochrony  Ŝycia  i  zdrowia  osób 
zatrudnionych na budowie. 
  Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
   1.5.10.  Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za wszelkie materiały 
i urządzenia uŜywane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  odbioru 
ostatecznego. 
   1.5.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami  i będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
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Wykonawca będzie  przestrzegał  praw  patentowych  i będzie  w  pełni 
odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informował  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2.    MATERIAŁY 
 
2.1.  Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych 
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje 
dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty 
techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych 
w SST w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 
spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe 
określone  Polskimi  Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa 
w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 
  2.2.  Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzeni a miejscowego 
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od właścicieli  i  odnośnych 
władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w 
to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć 
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
złoŜa. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
  2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź  złoŜone w miejscu wskazanym 
przez Inspektora nadzoru. 
KaŜdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały,  Wykonawca  wykonuje  na własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie 
przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
  2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do czasu gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość  do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora nadzoru. 
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów będą  zlokalizowane  w  obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
  2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewiduje  moŜliwość   zastosowania 
róŜnych  rodzajów  materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów 
robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze  zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3.  SPRZĘT 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do uŜywania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie 
spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt 
uŜywany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien 
odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 
Liczba  i  wydajność  sprzętu będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy. Będzie  spełniał  normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów 
potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do uŜytkowania,  tam  gdzie  jest 
to wymagane przepisami. 
  JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje moŜliwość wariantowego 
uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed uŜyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później 
zmieniany bez jego zgody. 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i właściwości 
przewoŜonych materiałów. 
Liczba  środków  transportu będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie 
z zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2.  Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych 
 
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy będą  spełniać  wymagania 
dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych 
obciąŜeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych. Środki  transportu  nie 
odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciąŜeń  na  osie  mogą  być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
  Wykonawca będzie  usuwać  na  bieŜąco,  na własny  koszt,  wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed     rozpocz ęciem robót wykonawca opracuje: 

Projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 
opisowej i graficznej:
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montaŜu (dla obiektów prefabrykowanych lub 
elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
- sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych - zapis 
pomiarów, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami 
technicznymi  oraz  wyposaŜeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia 
pomiarowo - kontrolne, 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę  pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót. 
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  5.2.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowad zenie  robót  zgodnie 
z umow ą  lub  kontraktem  oraz  za  jako ść  zastosowanych  materiałów 
i wykonywanych  robót,  za  ich  zgodno ść  z  dokumentacj ą  projektow ą, 
wymaganiami  SST,  projektem  organizacji  robót  o raz  poleceniami  Inspektora
nadzoru. 
   5.2.1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną 
przy  wykonywaniu  wszystkich  elementów  robót  określonych  w  dokumentacji 
projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.  
   5.2.2.  Następstwa  jakiegokolwiek błędu  spowodowanego  przez 
Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wykonywaniu  robót  zostaną  jeśli  wymagać  tego 
będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
   5.2.3.  Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach 
i wytycznych.
   5.2.4.  Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót będą 
wykonywane  przez  Wykonawcę  nie  później  niŜ  w  czasie  przez  niego 
wyznaczonym,  pod  groźbą  wstrzymania  robót. 
 Skutki  finansowe  z  tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 

6.    KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Program zapewnienia jako ści 
 
Do  obowiązków  Wykonawcy  naleŜy  opracowanie  i  przedstawienie  do 
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), 
w którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  moŜliwości 
techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie 
z dokumentacją projektową , SST. 
  Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania 
poszczególnych elementów robót, 
- system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakości 
wykonywanych robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt  i  urządzenia do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  
własnego  lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań). 

6.2.  Zasady kontroli jako ści robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  Ŝe  roboty  wykonano  zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor  nadzoru będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń 
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
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Inspektor  nadzoru będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje 
o jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych, 
sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych. 
JeŜeli  niedociągnięcia  te będą  tak  powaŜne,  Ŝe  mogą  wpłynąć  ujemnie  na 
wyniki  badań,  Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma uŜycie  do  robót 
badanych  materiałów  i dopuści  je  do uŜytku  dopiero  wtedy,  gdy 
niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.3.  Pobieranie próbek 
 
Próbki będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod 
pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane  do 
badań. 
Inspektor  nadzoru będzie  mieć  zapewnioną  moŜliwość  udziału  w  pobieraniu 
próbek.  Na  zlecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca będzie  przeprowadzał 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o 
ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym  przypadku  koszty  te 
pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki  do  pobierania  próbek będą  dostarczone  przez  Wykonawcę 
i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę 
do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 

6.4.  Badania i pomiary 
 
Wszystkie  badania  i  pomiary będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi 
Inspektora  nadzoru  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5.  Raporty z bada ń  
Wykonawca będzie  przekazywał  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów 
z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w 
programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez  niego 
zaaprobowanych. 

6.6  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich 
wytwarzania.  Do  umoŜliwienia  jemu  kontroli  zapewniona będzie  wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót 
z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez 
Wykonawcę. 
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Inspektor  nadzoru  moŜe  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania 
niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą , Ŝe 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy 
lub  zleci  niezaleŜnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub 
dodatkowych  badań,  albo  oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7.  Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
- posiadaj  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  Ŝe  zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,   
aprobat  technicznych   oraz właściwych  przepisów  i  informacji  o  ich  istnieniu 
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
-  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeŜeli  nie są  objęte  certyfikacją  określoną 
 w  pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 
r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 
kaŜda  ich  partia  dostarczona  do  robót będzie  posiadać  te  dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
  Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8.  Dokumenty budowy 
 
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym 
Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu 
budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Prowadzenie  dziennika  budowy 
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy  w  dzienniku  budowy będą  dokonywane  na  bieŜąco  i będą  dotyczyć 
przebiegu  robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  strony 
budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą  techniką w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy 
i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie  przez  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości 
i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny 
przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót 
podlegających  ograniczeniom  lub  wymaganiom  w  związku  z  warunkami 
klimatycznymi, 
- zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w 
dokumentacji projektowej, 
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- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane  dotyczące  jakości   materiałów,   pobierania   próbek  oraz  wyniki  
przeprowadzonych  badań z podaniem kto je przeprowadza, 
- wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem  kto  je 
przeprowadza, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje,   uwagi  i wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane do dziennika  budowy  
będą przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do 
ustosunkowania się.  Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 
do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
KsiąŜka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego 
postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza 
się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
Dokumenty  laboratoryjne  -  dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub 
certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty 
robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy będą  gromadzone  w  formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki 
do  odbioru  robót.  Winny  być  udostępnione  na  kaŜde  Ŝyczenie  Inspektora 
nadzoru. 
Pozostałe  dokumenty  budowy. 
 Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  równieŜ, następujące dokumenty: 
- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń,
- operaty geodezyjne, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Przechowywanie  dokumentów  budowy.  
Dokumenty  budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. 
  Zaginięcie  jakiegokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
  Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru 
i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

7.    OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych 
w kosztorysie  ofertowym  lub  gdzie  indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 



15

 
7.2.  Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
 
Zasady  określania  ilości  robót  podane są  w  odpowiednich  specyfikacjach 
technicznych  i  lub  w  KNR-ach  .  Jednostki  obmiaru  powinny być
zgodnie   z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i 
kosztorysowej  - przedmiarze robót. 
  
7.3.  Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  JeŜeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane 
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

8.    ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.  Rodzaje odbiorów robót 
 
W  zaleŜności  od  ustaleń  odpowiednich  SST,  roboty  podlegają  następującym 
odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
- odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie 
jakości  wykonywanych  robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w  dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu będzie  dokonany  w  czasie 
umoŜliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od 
daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie 
Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową 
SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3 Odbiór cz ęściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru  częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego 
w dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4 Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach  umowy,  
licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót 
i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w  obecności  Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty 
dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłoŜonych  dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i SST. 
W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 
  W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających  w  poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych 
i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.   W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  Ŝe  jakość  wykonywanych
robót  w poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej
dokumentacji projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych  robót
w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w  dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować 
następujące dokumenty: 
- dokumentację  powykonawczą  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 
SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
- deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych   materiałów,   
- certyfikaty  na  znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia 
jakości (PZJ), 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokóły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji 
powykonawczej.
W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania 
dokumentacyjnego  nie będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja 
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy 
komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
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8.5.  Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r ękojmi i gwarancji 
 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawni się w okresie 
rękojmi i gwarancji. 
  Odbiór po upływie okresu rękojmi i pogwarancyjny będzie dokonany 
na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych 
w punkcie  .

9.    PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1 Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 
jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych. 
  Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana  przez  Wykonawcę  i  przyjęta  przez  Zamawiającego  w  dokumentach 
umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
  Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość  zuŜytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki  obliczone  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  ale  z  wyłączeniem 
podatku VAT. 
 
9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

   9.2.l. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi 
instytucjami  projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z 
dostarczeniem  kopii  projektu  Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
- opłaty/dzierŜawy terenu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
   9.2.2.  Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
oczyszczanie,    przestawienie,    przykrycie    i    usunięcie    tymczasowych   
oznakowań   pionowych, poziomych, barier i świateł, utrzymanie płynności ruchu
publicznego. 
   9.2.3.  Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, doprowadzenie terenu do 
stanu pierwotnego. 
   9.2.4.  Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów  ponosi Wykonawca .

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, póz. 2016 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz.
177). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
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881). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej Jednolity tekst 
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 
1321 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 
627 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 
2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

10.2 Rozporz ądzenia 
 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  -  w  sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  -  w  sprawie 
określenia  polskich  jednostek  organizacyjnych  upowaŜnionych  do  wydawania 
europejskich  aprobat  technicznych,  zakresu  i  formy  aprobat  oraz  trybu  ich 
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650). 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  -  w  sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  -  w  sprawie
informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  -  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U.
Nr 202, póz. 2072). 
- Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  11  sierpnia 2004 r. - w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, póz. 2041). 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  -  zmieniające
rozporządzenie  w  sprawie  dziennika  budowy,  montaŜu  i  rozbiórki,  tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia Zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042) 
 
10.3 Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych, (tom l, 
II, III, IV, V)Arkady, Warszawa 1989-1990
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 
- Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny Ośrodek 
Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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                                II.  CZĘŚĆ  ZASADNICZA

A. ROBOTY BUDOWLANE  W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNY CH
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZ ĘŚCI ORAZ ROBOTY     W ZAKRESIE
INZYNIERII LĄDOWEJ (45200000-7)

A.1. MONTAś KONSTRUKCJI METALOWYCH  (kod CPV 45223100-7)

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem  nin ie jszej  Specyf ikac j i  Technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  konstrukcji  stalowej  DASZKA
NAD WEJŚCIEM DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ  .

1.2.   Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja    Techniczna    jest    stosowana    jako    dokument    przetargowy    i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3.    Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające
i  mające  na  celu  wykonanie  zadaszenia  nad  wejściem  z   konstrukcji  stalowej   -  z
kształtowników zamkniętych  kwadratowych .

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzia lny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIAŁY.

Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej.
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, Ŝe spełniają
wymagania aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne
w przypadku braku odpowiednich norm oraz ich właściwości są, co najmniej takie
same, lub lepsze niŜ materiałów zastosowanych w dokumentacji technicznej.
KaŜda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Projektanta i Inspektora.
Wszystkie  materiały  muszą  mieć  parametry  techniczne  oraz  kolorystykę  dokładnie
zgodną z przyjętymi w dokumentacji projektowej. Wszystkie materiały muszą być w 
1 klasie jakości. Odstępstwa są niedopuszczalne.
Dla udokumentowania zgodności stosowania materiałów budowlanych zgodnie z projektem,
wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty umoŜliwiające kontrolę przez Inspektora. 

       2.1. Stal konstrukcyjna 
Daszek nad wejściem do szkoły wykonany będzie w postaci spawanej konstrukcji z
zamkniętych profili stalowych wykazanych na rysunkach w projekcie technicznym.
Na konstrukcji opierają się płatwie z kształtowników stalowych .
W płaszczyźnie dolnej konstrukcji stalowej daszku naleŜy zamocować  obudowę z paneli
winylowych w celu osłonięcia konstrukcji od dołu.
W elementach stalowych zastosowano  wg normy PN-63/B-06201 „Konstrukcje stalowe z
cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno . Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze ; lokalnie wg. PN-EN 10025:2002 zgodnie z Projektem Budowlanym .
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonania elementów konstrukcji stalowych powinna
odpowiadać wymaganiom norm.
Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w  PN-
EN 10025:2002 .
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● wady powierzchniowe -  na powierzchni profili i prętów nie powinno być pęknięć ,

pęcherzy i naderwań , 
● na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości usadowej ,

rozwarstwienia i pęknięcia gołym okiem ,
● wady powierzchniowe  rysy , drobne łuski  i zawalcowania , wtrącenia niemetaliczne ,

wŜery , wypukłości , wgniecenia , zgorzeliny i chropowatości są niedopuszczalne .
KaŜda konstrukcja dostarczona na budowę  podlega odbiorowi .

     2.2.   Materiały do spawania 
      2.2.1. Materiały do spawania konstrukcji stalowej powinny odpowiadać  normie 

PN- EN 752 :2000 .
Do spawania  elektrycznego  powinny być stosowane elektrody otulone EA-146 wg.
  PN-91/M-69430 oraz ER1.46 oraz EB 1.50 .
Elektrody  EA-146 są to elektrody grubootulone  przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych naraŜonych na obciąŜenie statyczne i dynamiczne . 
Elektrody powinny mieć :
– zaświadczenie jakości  ,
– spełniać wymagania norm przedmiotowych 
– opakowanie , przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami

obowiązujących  norm i wymagania producenta. 
       2.3.   Łączniki 

Jako łączniki występują  połączenia spawane i śruby .
Śruby , nakrętki , nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowej powinny odpowiadać
wymaganiom norm : PN-ISO 1891 :1999 ; PN-ISO 08992 : 1996 
a ponadto :
-     śruby powinny odpowiadać  wymaganiom norm :  PN- EN ISO 40014 :2002 ;

PN-61/M-82331 ; PN-91/M-82341 ;PN-91/M-82342  ; PN-83 /M-82343 ;
– nakrętki  powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-83/M-8171
–   podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm  PN- EN ISO 887 :2002 ;

PN- EN ISO 10673 :2002 ; PN-77/M-82008 ;  PN-79/M-82009  ;  PN-79/M-82018;
PN-83/M-82039 ; 

2.3.1. Śruby 
Do montaŜu konstrukcji stalowych stosuje się :
a/ śruby z łbem sześciokątnym  wg PN-EN-ISO 4014:2002 średnio dokładne klasy :
– dla średnic 8-16mm – 4.8-II ;
– dla średnic powyŜej 16 mm – 5.6.-II.
– stan powierzchni wg  PN-EN 26157-3 : 1997 
– tolerancje  wg  PN-EN 20898-7 :1997
– własności mechaniczne wg  PN-EN 20898-7 : 1997

      b/ śruby fundamentowe  wg  PN-72/M-85061  zgrubne  rodzaju W ; Z lub P
      c/  nakrętki  sześciokątne  wg PN-EN -ISO 4034 : 1997  ;

                          własności mechaniczne  wg  PN-EN 20898-2 : 1998; 
                  d/  podkładki okrągłe zgrubne  wg  PN-ISO 7091:2003
                   Wszystkie łączniki  powinny być cechowane : śruby i nakrętki wywalcowane   cechy 
                   na główkach .
                   2.3.2.  Śruby stalowe rozpr ęŜne   ø  18. - dostępne  w handlu , uzgodnione z      

                Inspektorem Nadzoru.

3. SPRZĘT. 
Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. Wykonawca
jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują  niekorzystnego wpływu
na  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla  środowiska.  Przy
doborze narzędzi naleŜy uwzględnić wymagania producenta wyrobów.
Stosowany sprzęt spawalniczy  powinien umoŜliwiać wykonanie  złączy zgodnie z technologia
spawania i dokumentacja konstrukcyjną .
Spadki napięcia prądu nie powinny być większe  jak 10%.
Eksploatacja sprzętu do spawania powinna być  zgodna z instrukcją .
Stanowiska spawalnicze  powinny być odpowiednio urządzone : 
– spawarki powinny stać na izolującym podwyŜszeniu  i być zabezpieczone  od wpływów

atmosferycznych  ,
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– sprzęt pomocniczy  powinien być przechowywany  w zamykanych pomieszczeniach , 
– stanowisko  robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i

przeciwpoŜarowymi , zabezpieczone od wpływów atmosferycznych , oświetlone ,
dostatecznie wentylowane ; stanowisko powinno być odebrane przez Inspektora nadzoru.

            4. TRANSPORT   I SKŁADOWANIE . 

Materiały naleŜy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok  siebie i
zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania się podczas transportu.
Elementy naleŜny układać  w sposób umoŜliwiający  odczytanie znakowania . Elementy do
scalania powinny być składowane w miejscu montaŜu .
Na miejscu składowania konstrukcji  naleŜy ką przejrzeć , oczyścić i naprawić ewentualne 
uszkodzenie samej konstrukcji  jak i jej powłoki antykorozyjnej.
Konstrukcje naleŜy układać  w pozycji poziomej  na podkładkach drewnianych  z bali lub desek
na wyrównanym  do poziomu podłoŜu  .
Elektrody składować w magazynie  w oryginalnych opakowaniach , zabezpieczone przed
zawilgoceniem .
Łączniki ( śruby , nakrętki i podkładki ) składować  w magazynie w skrzynkach .

5. WYKONANIE ROBÓT.
 Roboty rozbiórkowe nale Ŝy wykonywa ć ręcznie z zachowaniem ogólnych zasad BHP-
odłączenie oprawy oświetleniowej . Przeprowadzone one powinny być pod nadzorem osób o
odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu .
Wykonawca przedstawia przedstawicielowi Inwestora  do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram  robót  uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich będą wykonywane roboty
budowlane. 
MontaŜ konstrukcji stalowej przeprowadzić odpowiednio mechanicznie i ręcznie
zgodnie z projektem budowlanym  i przy udziale środków , które zapewnia osiągnięcie
projektowanej wytrzymałości i stateczności , układu geometrycznego  i wymiarów
konstrukcji .Brzegi po cięciu elementów stalowych  powinny być czyste , bez
naderwań  , gradu i zadziorów , nacieków i rozprysków metalu po cieciu . Miejsca
nierówności naleŜy wyszlifować .Podczas prostowania i gięcia powinny być
przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur  oraz promieni
prostowania i gięcia .W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny
występować rysy i pęknięcia .
Elementy konstrukcyjne muszą być częściowo wykonane na prefabrykacji a następnie
poszczególne elementy zmontowane w całość na budowie. Kolejne elementy mogą być
montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności  elementów uprzednio
zmontowanych . 
5.1. Składanie zespołów 
Części do składania w całość konstrukcji powinny być czyste oraz zabezpieczone  przed
korozja co najmniej w miejscach , które po montaŜu będą niedostępne . Stosowane metody i
przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów.
 5.2. Połączenia spawane 
a/ Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15mm powinny być oczyszczone
z rdzy , farby i zanieczyszczeń  oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn
widocznych gołym okiem.  Kąt ukosowania , połoŜenia i wielkości progu , wymiary rowka oraz
dopuszczalne odchyłki przyjmuje się  według właściwych norm spawalniczych . Szczelinę
miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm.
b/ Wykonanie spoin 
Rzeczywista głębokość spoin moŜe być większa od nominalnej 
o 20%  , a tylko miejscowo dopuszcza się  grubość mniejszą : 
0 5% - dla spoin czołowych  
o 10 % - dla pozostałych .
Dopuszcza się miejscowe podtopienia  oraz wady lica  i grani jeśli wady te mieszczą się  w
granicach grubości spoiny . Niedopuszczalne są pęknięcia  , braki przetopu , kratery i nawisy
lica .
Przy wykonaniu spawania wymagania dodatkowe takie jak : obróbka spoin , przetopienie
grani , wymagana technologie spawania , moŜe zalecić Inspektor nadzoru wpisem do
Dziennika budowy .
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Zalecenia technologiczne : 
– spoiny szczepne powinny być  wykonane  tymi samymi elektrodami  co spoiny

konstrukcyjne,
– wady zewnętrzne spoin  moŜna naprawić  uzupełniającym spawaniem ,
– pęknięcia , nadmierną ospowatość  , braki przetopu  , pęcherze naleŜy usunąć przez

szlifowanie spoin i ponowne wykonanie .

 5.3. Połączenia na śruby 
– długość śruby powinna być taka aby moŜna było stosować moŜliwie najmniejsza liczbę

podkładek , przy zachowaniu warunku , Ŝe gwint nie powinien wchodzić  w otwór głębiej
jak na dwa zwoje.

– nakrętka  i łeb śruby powinny bezpośrednio  lub przez podkładkę dokładnie przylegać  do
łączonych powierzchni .

– powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek  i podkładek przed montaŜem
pokryć warstwą smaru ,

– śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu  młotkiem
kontrolnym .

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny  za pełną  kontrolę robót , jakość materiałów i 
elementów  oraz  zapewnienie odpowiedniego  system kontroli materiałów i robót.
KaŜda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi  pod względem :
- jakości materiałów , spoin , otworów na śruby ,
– zgodności z projektem  ,
– zgodności z atestem wytwórni ,
– jakości wykonania  z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji ,
– jakości powłok antykorozyjnych .

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych
uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostką  obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach  . 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Do odbioru końcowego wykonawca uporządkuje  oraz usunie ewentualne negatywne skutki
prowadzonych robót .
Odbiór robót zostanie przeprowadzony w trybie  i zgodnie  z warunkami określonymi  w umowie
o wykonanie robót budowlanych  i  SST – część ogólna .

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy płatności  podano  w  ST  Kod  CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne".

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10. Normy

-   PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane 
-  PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali
konstrukcyjnych .   Warunki techniczne dostawy.
-   PN-B-06200:2002Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania . Ogólne badania i
wymagania . 
-    PN-75/M-69703  Spawalnictwo . Wady złączy spawanych . Nazwy i określenia. 
● PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunków stali 
● PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali . Znaki stali , symbole główne .
● PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali .Systemy cyfrowe .
● PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne dostawy stali i wyrobów stalowych ,
● PN-EN 10079:1996 Stal .Wyroby . Terminologia .
● PN-90/H-01103 Stal . Półwyroby i wyroby hutnicze .Cechowanie barwne .
● PN-87/H-01104 Stal . Półwyroby i wyroby hutnicze .Cechowanie.
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● PN-88/H-01105  Stal . Półwyroby i wyroby hutnicze .Pakowanie , przechowywanie i
transport.

● PN-ISO 1891:1999 śruby , wkręty , nakrętki i akcesoria . Terminologia .
● PN-ISO 8992 : 1996 Części złączne .Ogólne wymagania dla śrub dwustronnych i

nakrętek.
● PN-63/B-06201 „Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych

na zimno . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze .
● PN-82/M-82054.20 Śruby , wkręty i nakrętki . Pakowanie , przechowywanie i  i transport.
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A.2. WYKONYWANIE  POKRYĆ  I  KONSTRUKCJI  DACHOWYCH  
        ORAZ  PODOBNE  ROBOTY (45261000-4)
                                 
 

  1. WSTĘ P. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem pokrycia projektowanego daszka ,  z blachy dachówkowej
oraz obróbek blacharskich i  montaŜu rynien i rur spustowych  .

1.2.   Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja    Techniczna    jest    stosowana    jako    dokument    przetargowy    i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3.    Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające
i mające na celu wykonanie konstrukcji dachu , pokrycia dachowego i wykonanie obróbek
blacharskich oraz montaŜ rynien i rur spustowych.

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora.

3. MATERIAŁY.
Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej.
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, Ŝe spełniają wymagania
aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku
odpowiednich norm oraz ich właściwości są, co najmniej takie same, lub lepsze niŜ materiałów
zastosowanych w dokumentacji technicznej. KaŜda zamiana materiałów wymaga pisemnej
zgody Projektanta i Inspektora.
Wszystkie  materiały  muszą  mieć  parametry  techniczne  oraz  kolorystykę  dokładnie
zgodną z przyjętymi w dokumentacji projektowej. Wszystkie materiały muszą być w 
1 klasie jakości. Odstępstwa są niedopuszczalne.
Dla  udokumentowania  zgodności  stosowania  materiałów  budowlanych  zgodnie  z
ustawą, wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty umoŜliwiające kontrolę przez
Inspektora. 
 Blacha dachówkowa 
Blacha grubości 0,5-0,7mm, obustronnie cynkowana metodą ogniową , pokryta  powłokami
poliestrowymi w kolorach i i pokryta warstwą pasywacyjną . 
Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie - blacha stalowa powlekana grubości 0,55 mm.
Gwoździe blacharskie powinny odpowiadać ogólnym wymaganiom PN-84/M-
81000. Gwoździe muszą być ocynkowane.
Gwoździe budowlane stosowane do robót blacharskich powinny odpowiadać
wymaganiom PN-84/M-81000 oraz BN-87/5028-12.
Wkręty samowiercące z podkładką uszczelniającą EPDM do mocowania blachy
stalowej do podłoŜa drewnianego 4,8x35 mm .
Spoiwa – do lutowania spoiwa miękkie cynowo-ołowiane o zawartości min. 40 %
cyny i niskiej zawartości antymonu.
Topniki - chlorek cynku, chlorek amonu, Ŝywica (kalafonia).

Rynny i rury spustowe

Orynnowanie  wykonać  z  PVC. Przewidziano rynny o  przekroju kołowym ø 150  oraz rury
spustowe ø 110.W systemach rynnowych do montaŜu rynny moŜna uŜyć następujących
elementów:
Uchwyty i obejmy stalowe proste lub skręcone długie i krótkie, które montuje się zarówno do
krokwi, jak i do łat,
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Uchwyty  tworzywowe  doczołowe  wiszące  i  podtrzymujące,  które  montuje  się  do  deski
czołowej dachu.
Wszystkie   rodzaje   uchwytów   do   rynien   naleŜy   montować   w   odstępach maksymalnie
70 cm od siebie.
Uchwyty  i  obejmy  rury  stalowe  uniwersalne  -  posiadają  nakrętkę,  do  której  w
zaleŜności  od   konstrukcji  ściany  moŜna  zamontować  śruby  dwugwintowe
0 długościach 100, 160 lub 220 mm .
Ściany murowe lub łapkę, ściany drewniane  lub  metalowe,  uchwyty rury tworzywowe -
uŜywając  róŜnego  rodzaju  śrub i wkrętów, moŜna je mocować do wszystkich rodzajów
ścian. Wszystkie rodzaje uchwytów do rur naleŜy montować w odstępach nie większych

niŜ 2 metry od siebie.

3. SPRZĘT. 
 
Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. Wykonawca
jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu
na  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla  środowiska.  Przy
doborze narzędzi naleŜy uwzględnić wymagania producenta wyrobów.

4. TRANSPORT. 

Blachy do  pokryć  dachowych    mogą  być  przewoŜone dowolnymi środkami
transportu.  Materiały naleŜy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej,
obok  siebie i zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania się podczas transportu.
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu.
JeŜeli  długość  elementów z  blachy dachówkowej jest większa  niŜ długość
pojazdu, wielkość nawisu nie moŜe przekroczyć 1 m.
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na  środkach transportowych naleŜy
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych materiałów.
Przy   ruchu   po   drogach   publicznych   środki   transportowe   muszą   spełniać
wymagania przepisów ruchu drogowego.
Rynny i rury spustowe  
Podczas transportu zaleca się, aby ładunek był unieruchomiony. Wymagane jest,
aby w przypadku luźnych rynien i rur załadunek i rozładunek odbywał się ręcznie.
Zaleca się szczególną ostroŜność przy transportowaniu elementów w czasie zimy,
gdyŜ niskie temperatury zmniejszają odporność tworzywa na uderzenia.
Rynny i rury naleŜy składować na odpowiednio gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych
występów  i  nierówności.  Aby  nie  powstały  odkształcenia  elementów  ułoŜonych  na
spodzie,  wysokość  sztapla  nie  moŜe  przekroczyć  siedmiu  warstw.  Kształtki  róŜnego
typu naleŜy przechowywać  pod dachem w oryginalnych workach foliowych do czasu
ich rozpakowania.

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
Pokrycia dachowe 
Przed przystąpieniem do prac naleŜy dokonać pomiarów połaci dachowej,
sprawdzić poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu
oraz ilość  przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować
rozłoŜenie   poszczególnych   pasów   papy   na   powierzchni   dachu.   Dokładne
zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów.
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Obróbki blacharskie i ł ączniki  

Roboty  blacharskie  wykonywać  w  temperaturze  powyŜej  10  °C.  Blachy  izolowa ć  od
bezpośredniego  łączenia  z  drewnem  impregnowanym,  sklejką,  stalą  czarną,  zaprawą
wapienną, świeŜym betonem, papami asfaltowymi.

Rynny i rury spustowe . 

 Instalacja uchwytów
Najpierw naleŜy ustalić pozycję leja spustowego i zamontować uchwyty do jego montaŜu, a
następnie,  pamiętając o zachowaniu  spadku około 3  mm na  1  mb rynny,  zamontować
uchwyt  najbardziej  oddalony  od  leja.  Jego  odległość  od  denka zewnętrznego  powinna
wynosić  maksymalnie10  cm.  Za  pomocą  dwóch  odcinków  sznurka  połączyć  uchwyt
najdalej  połoŜony  z  uchwytami  zamontowanymi  przy  leju.  Sznurki  naleŜy  rozciągnąć
pomiędzy dnami a przednimi noskami uchwytów.
NaleŜy pamiętać, aby uchwyty mocować do połaci dachowej za pomocą wkrętów
ocynkowanych, a nie gwoździ.
Zaznaczyć  po łoŜen ie  wszys tk i ch  poś redn i ch  uchwytów,  pamię ta jąc  o
zachowaniu maksymalne odległości między nimi wynoszącej 70 cm. 
W przypadku lejów spustowych, złączek i naroŜników naleŜy pamiętać o zasadzie, aby
uchwyty montować jak najbliŜej nich, tzn. maksymalnie10 cm od krawędzi kształtek.

MontaŜ rynien
Zamontować lej i połączyć rynny ze złączkami. NaleŜy pamiętać, aby rynnę w
złączce wsunąć do znaku „koniec rynny", jedną stronę rynny (od strony okapu)
wsunąć pod zapinkę, a na drugą stronę rynny zapinkę wcisnąć palcami. Takie
połączenie stanowi dylatację dla rozszerzających się i kurczących pod wpływem
róŜnic temperatur rynien.
Uszczelki przed montaŜem rynien warto posmarować środkiem poślizgowym na
bazie silikonu.  Następnie zamontować naroŜniki i denka.
W celu umoŜliwienia kontrolowanego wydłuŜania się rynien uchwyty rynny naleŜy
instalować w zagłębieniu profili złączek rynny. W razie niemoŜliwości takiego
rozwiązania  uchwyt stalowy,  który jest zamontowany mniej więcej w środku
odcinka rynny, naleŜy zacisnąć na rynnie tak, aby w tym punkcie rynna nie miała
moŜliwości ruchu. Pozostałe uchwyty naleŜy zamontować jako przesuwne, czyli
tak, aby rynna mogła w nich bez przeszkód rozszerzać się lub kurczyć.

MontaŜ rur spustowych  
MontaŜ rury spustowej naleŜy rozpocząć od włoŜenia odcinka rury w odpływ leja
spustowego i wyznaczenia miejsca montaŜu obejmy. Obejmy rury powinny być
montowane pod kaŜdym kielichem rury w odległościach nie większych niŜ 2 m od
siebie.  
W sytuacji, gdy okap dachu uniemoŜliwia zamontowanie rury bezpośrednio w lej, na   bosy
koniec  leja   naleŜy zamontować  dwa   kolana  o  równych   kątach,
a pomiędzy   nimi   odcinek   rury.   Następnie   zaznaczyć   na   ścianie   połoŜenie
kolejnych obejm tak, aby ich lokalizacja przypadła pod kielichami rur
spustowych. Zainstalować obejmy, a potem rury, pamiętając o pozostawieniu około 10 mm
luzu w kielichach ze względu na rozszerzalność termiczną tworzywa. W przypadku
odprowadzenia wody deszczowej do kanalizacji w dolnym odcinku rury instaluje się
czyszczak.  JeŜeli rury spustowe nie będą wprowadzane do kanalizacji, jako wyloty rur
zastosować kolana. W obu przypadkach naleŜy pamiętać, aby mocować rurę tuŜ nad
kształtkami.
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 6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.

KaŜda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub
deklarację     zgodności     stwierdzającą     zgodność     własności     technicznych
z określonymi w normach i aprobatach.
Kontrola    wykonania    podkładów    pod    pokrycia    z    papy    powinna    być
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania
pokryć zgodnie z wymaganiami normy.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki.
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny
być odebrane.      W  takim   przypadku   naleŜy  roboty  poprawić  i  przedstawić  do
ponownego  odbioru.
Sprawdzenie robót - monta Ŝ rynien i rur spustowych

Uznaje się, Ŝe badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów są
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej oraz
wymaganiami norm przedmiotowych.

Sprawdzenie robót pokryciowych
Kontrola  jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z
wymaganiami  niniejszej  specyfikacji.  Kontrola  wykonania  podkładów  pod  pokrycia  z
blachy  powinna  być  przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do
wykonania  pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-1024  Kontrola wykonania pokryć
polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i
wymaganiami specyfikacji.
 Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a)w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas
wykonania prac pokrywczych,
b)w odniesieniu  do właściwości całego  pokrycia   (kontrola  końcowa)  -  po
zakończeniu prac pokrywczych.
 
7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką  obmiarową  robót  pokrywczych  jest  m 2  powierzchn i  dachu.  Z
powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia
kaŜdego przekracza 0,50 m2.Jednostką  obmiarową  dla  prac  związanych  z  wykonaniem i
montaŜem obróbek blacharskich jest: dla łączników - ilość sztuk,
dla obróbek blacharskich - metr kwadratowy m2 powierzchni krytej,
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
Dla robót - Rynny i rury spustowe -1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. Powierzchnię
pokrycia dachów blachą oblicza się w metrach kwadratowych m2 ich połaci bez potrącania
powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. o kominy, wyłazy,
okienka, wywiewki, o ile kaŜda z nich jest mniejsza niŜ 0,5 m.  Powierzchnie połaci oblicza się
według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczające połacie,
jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia płaszczyzny połaci z
płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej.
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8.0.  ODBIÓR   ROBÓT.

Roboty  winny  być  wykonane  zgodnie  z  Projektem  Technicznym,  ST  oraz  pisemnymi
decyzjami  InŜyniera.   Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny
spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych robót
-Zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami,  które
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
-Jakości zastosowanych materiałów i wyrobów
Odbiór gotowych robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:
•ocenę wyników badań,
•wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia,
stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
      
 Łączniki i obróbki blacharskie
Odbiór obróbek blacharskich, powinien obejmować:
Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
Sprawdzenie    mocowania    elementów    do    deskowania,    ścian,    kominów,
wietrzników, włazów itp.

Roboty instalacyjne rynien i rur spustowych   
Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.

Zakończenie odbioru  potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:
ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem  moŜliwości ich

usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9.PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Rozliczenie dla wszystkich   robót - Zgodnie z harmonogramem opracowanym
przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inwestora.

10. NORMY I PRZEPISY   ZWIĄZANE  

10.1. Normy

PN-81/B-03150.01       Konstrukcje  z  drewna   i   materiałów  drewnopochodnych.

Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały.

PN-81/B-03150.03      Konstrukcje  z  drewna   i   materiałów  drewnopochodnych.

Obliczenia statyczne i projektowanie. Złącza.

PN-B-03150        Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

BN-80/7159-04/01      Konstrukcje  z  drewna   i   materiałów  drewnopochodnych.

Metody    badań    i    kryteria    oceny   wytrzymałościowej   złączy    na    łączniki   mechaniczne.

PN-B-94701:1999        Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.

PN-EN 1462:2001        Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

 PN-EN 612:1999     Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.

PN-B-94702:1999        Dachy.     Uchwyty     stalowe     ocynkowane     do     rynien półokrągłych.

PN-EN 607:1999     Rynny dachowe r elementy wyposaŜenia z PCV-U. Definicje,wymagania i

badania.
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PN-77/B-02011       ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie wiatrem. PN-B-02361:1999

Pochylenia połaci dachowych. PN-61/B-10245    

   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci

dachowych.

PN-61/B-10245     Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-94702:1999   Dachy.  Uchwyty  stalowe  ocynkowane  do  rynien 
półokrągłych. 
PN-EN 607:1999   Rynny dachowe r elementy wyposaŜenia z PCV-U. Definicje, 
       wymagania i badania. 
PN-77/B-02011   ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie wiatrem. 
PN-B-02361:1999   Pochylenia połaci dachowych. 
PN-61/B-10245   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej   i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN   501:1999   Wyroby  do   pokryć   dachowych  z  metalu .Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć
dachowych układanych na ciągłym podłoŜu

PN-EN   *506:2002  Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka wyrobów samonośnych z

blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN   504:2002   Wyroby  do   pokryć   dachowych  z  metalu.   Charakterystyka wyrobów z blachy

miedzianej układanych na ciągłym podłoŜu.

PN-EN   505:2002   Wyroby  do   pokryć   dachowych  z  metalu.   Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali

układanych na ciągłym podłoŜu.

PN-EN   508-1:2002Wyroby  do   pokryć  dachowych  z  metalu.   Charakterystyka wyrobów samonośnych z

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal.

PN-EN   508-2:2002Wyroby  do   pokryć  dachowych  z  metalu.   Charakterystyka wyrobów samonośnych z

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium.

PN-EN   508-3:2002Wyroby  do   pokryć  dachowych  z  metalu.   Charakterystyka wyrobów samonośnych z

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję.

PN-EN   502:2002   Wyroby  do   pokryć   dachowych  z  metalu.   Charakterystyka wyrobów samonośnych z

blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłoŜu.

PN-EN   507:2002   Wyroby  do   pokryć   dachowych  z  metalu.   Charakterystyka wyrobów samonośnych z

blachy aluminiowej, układany na ciągłym podłoŜu
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B. ROBOTY   WYKOŃCZENIOWE W  ZAKRESIE  OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

 B.1.   NAKŁADANIE POWŁOK ANTYKOROZYJNYCH ( 45442200-9)

  1.   WSTĘP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót, związanych z malowaniem antykorozyjnym konstrukcji zadaszenia.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyf ikac ja  Techniczna  jes t  s tosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą.

Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  mające  na  celu
wykonanie malowania:
-zewnętrznego     (wystawionego     na     bezpośrednie    działanie    czynników
atmosferycznych),    obiektów    budowlanych    nie    naraŜonych    na    agresję
chemiczną.
Specyfikacja  obejmuje  wymagania  dotyczące   zabezpieczenia  chemoodpornego  i
antykorozyjnego obiektów budowlanych .

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót.

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5 OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Podło Ŝe malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na
której będzie wykonywana powłoka malarska.
Powłoka  malarska - stwardniała warstwa  farby,  lakieru  lub emalii nałoŜona
i rozprowadzona    na    podłoŜu,   decydująca   o   właściwościach    uŜytkowych
i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych
ciał stałych (np. pigmentu -barwnika i róŜnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier- niepigmentowany roztwór koloidalny (np. Ŝywic, olejów, poliestrów), który
tworzy powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.
Pigment -  naturalna  lub sztuczna  substancja  barwna  bądź barwiąca,  która
nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina  pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej
polimeru z dodatkiem środków pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Ŝywicznych - zawiesina pigmentów
i obciąŜników     w     spoiwie     Ŝywicznym,     rozcieńczanym     rozpuszczalnikami
organicznymi (np. benzyną łąkową terpentyną itp.).
Farby chlorokauczukowe  odpowiadające wymaganiom normy  PN-C-81910:2002 , 
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Emalie chlorokauczukowe  odpowiadające wymaganiom normy  PN-C-81608:1998 , 
Farby poliwinylowe odpowiadające wymaganiom normy  PN-C-81609:2002 i  
PN-C-81609:2002/Ap1:2004 ; 
Farby epoksydowe  odpowiadające wymaganiom normy  PN-C-81931:1997  i  
PN-C-81932:1997  ; 
Emalie epoksydowe  odpowiadające wymaganiom normy  PN-C-81911:1997  i  
PN-C-81912:1997  ; PN-C-81916:2001 oraz PN-C-81917:2001; 
Farba   i   emalie   na   spoiwach  Ŝywicznych   rozcie ńczalne  wod ą   -   zawiesina
pigmentów i obciąŜników w spoiwie Ŝywicznym, rozcieńczalne wodą.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna,
cementu,    szkła    wodnego    itp.),    pigmentów,    wypełniaczy    oraz   środków
pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej
do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych
i organicznych (np. dyspersji wodnej Ŝywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego
itp.),   pigmentów,   wypełniaczy   oraz   środków   pomocniczych;   produkowana
w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą.

2. MATERIAŁY

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:
-oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną  normą europejską wprowadzoną do zbioru   Polskich   Norm,
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego   Unii   Europejskiej  lub   Europejskiego  Obszaru   Gospodarczego,
uznaną przez Komisję  Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
albo
-deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez
producenta, jeŜeli dotyczy ona wyrobu  umieszczonego w wykazie wyrobów
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez
Komisję Europejską albo
-oznakowanie   znakiem   budowlanym,   co   oznacza   Ŝe   są   to   wyroby   nie
podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny
wyrób budowlany",
-termin przydatności do uŜycia podany na opakowaniu.

2.1 Rodzaje materiałów

    Materiały do malowania konstrukcji stalowej    

    Materiały stosowane do wykonania zabezpieczeń przeciwkorozyjnych powinny mieć:

-oznakowanie znakiem  CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmoni-

zowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 

-aprobat ą techniczn ą lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Eu-

ropejskiej tub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję  Europejską za

zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

-deklaracj ę zgodno ści z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta,

jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo
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-oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza , Ŝe są to wyroby nie podlegające obo-

wiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub

aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",

-datę produkcji i termin przydatności do uŜycia podany na opakowaniu.

- Materiały malarskie do zabezpiecze ń przeciwkorozyjnych 

    W robotach malarskich przeciwkorozyjnych moŜna stosować:   farby dyspersyjne

odpowiadające wymaganiom normy  PN-C-81914:2002,

.farby akrylowe rozpuszczalnikowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81921:2004,

•farby olejne i alkidowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

•farby olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe  kopolimeryzowane

styrenowe odpowiadające wymaganiom normy    PN-C-81607:1998,

•farby chlorokauczukowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81910:2002,

•emalie chlorokauczukowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81608:1998,

•farby poliwinylowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81903:2002,

•emalie poliwinylowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81609:2002 i 

     PN-C- 81 609:2002/Ap1:2004,

•farby  epoksydowe  odpowiadające  wymaganiom  norm   PN-C-81911:1997,   

    PN-C- 81912:1997, PN-C-81916:2001 oraz PN-C-81917:2001,

•emalie epoksydowe odpowiadające wymaganiom norm PN-C-81931:1997 i 

    PN-C- 81932:1997,

•emalie poliuretanowe odpowiadające wymaganiom norm PN-C-81935:2001,

•farby krzemianowo -cynkowe odpowiadające wymaganiom normy 

    PN-C-81919:2002 i PN-C-81919:2002/Ap1:2004,

•inne wyroby malarskie gruntujące i nawierzchniowe, które powinny odpowiadać 

    wymaganiom aprobat technicznych.

Materiały pomocnicze do wykonywania zabezpiecze ń przeciwkorozyjnych

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:

-rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ekstrakcji, benzyna do lakierów  i

emalii, spirytus denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,

-utwardzacze do wyrobów lakierowych,

-środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoŜa,

-piasek filtracyjny kwarcowy, Ŝwirek filtracyjny, śrut łamany Ŝeliwny i staliwny,

    śrut cięty z drutu, elektrokorund itp.

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub

odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.
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Woda

Przy czyszczeniu zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie, czyszczeniu strumieniem wody

oraz  nakładaniu  powłok  z  farb  wodorozcieńczalnych  naleŜy  wykorzystywać  wodę  od-

powiadającą  wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu.  Specy-

fikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym

wody odzyskanej z procesów produkcji betonu".

Bez badań laboratoryjnych moŜe być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.

 Elementy i konstrukcje zabezpieczone w wytwórni powłokami gruntowymi i
malowane na budowie wyrobami malarskimi nawierzchniowymi
Podstawę przyjęcia na budowę elementów i konstrukcji zabezpieczonych powłokami grun-
towymi w wytwórni stanowią:

-oznakowanie elementów,
-dokumenty z wytwórni, w której wykonano powłoki gruntowe (dokumenty powinny
zawierać dane o przygotowaniu powierzchni, zastosowanych wyrobach malarskich, ilości
warstw oraz grubości powłok gruntowych).

KaŜda partia elementów przychodząca na budowę powinna być oznakowana i 

przesłana z dokumentami  zawierającymi następujące dane:

-nazwę zamawiającego, numer i datę zamówienia,

-nazwę i znak wytwórcy,

-oznaczenie wyrobu hutniczego, symbole handlowe elementów,
-charakterystykę powłok gruntowych (jakość przygotowania powierzchni, nazwa farby, data
aplikacji, wyniki oceny grubości powłok),

-liczbę i masę partii elementów.

Wszystkie dane dotyczące charakterystyki elementów i powłok gruntowych 

podane w dokumentacji   projektowej i odpowiedniej specyfikacji technicznej 

oraz dokumentacji wytwórni muszą być zgodne.

.    Kontrola kaŜdej partii elementów obejmuje badania w zakresie:
-grubości powłoki według PN-EN ISO 2808:2000 lub PN-EN ISO 2178:1998,

-wyglądu powłoki według PN-EN ISO 12944-7:2001,

-przyczepności powłoki według PN-EN ISO 2409:1999 lub PN-EN ISO 4624:2004.

Właściwości powłok gruntowych powinny odpowiadać wymaganiom ustalonym w  
projekcie, specyfikacji technicznej oraz w normie PN-EN ISO 12944-7:2001.

Dopuszczalne są uszkodzenia powłok gruntowych nie wymagające naprawy oraz 

podlegające na budowie    naprawie, a takŜe zabrudzenia, które moŜna usunąć zgodni

 z zaleceniami Inspektora nadzoru.

Przyjęcie elementów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
zawierającym  wyniki  sprawdzenia  wszystkich  określonych  powyŜej  danych  dotyczących
charakterystyki elementów i powłok gruntujących.

Elementy i konstrukcje zabezpieczone systemami mala rskimi w wytwórni
Podstawę przyjęcia na budowę elementów i konstrukcji zabezpieczonych systemami ma-
larskimi w wytwórni stanowią:

-dokumenty z wytwórni, w której wykonano powłoki, zawierające dane o powłokach i ich
właściwościach podlegających kontroli przy ocenie i odbiorze.

KaŜda partia elementów przychodząca na budowę powinna być oznakowana i 

przesłana z dokumentami zawierającymi następujące dane:
-nazwę zamawiającego, numer i datę zamówienia,

-nazwę i znak wytwórcy,
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-oznaczenie wyboru hutniczego, symbole handlowe elementów,

-charakterystykę powłok ochronnych wykonanych w wytwórni,

-zakres badań właściwości powłoki podlegający kontroli, wyniki badań przeprowadzone w
wytwórni,

-liczbę i masę partii elementów.
Ocenę właściwości powłok na elementach konstrukcji wykonuje się zgodnie z 
zaleceniami Inwestora..  Kontrola dla kaŜdej  partii  elementów musi obejmować  badania w
zakresie:

-grubości powłoki według PN-EN ISO 2808:2000 lub PN-EN ISO 2178:1998,

-wyglądu powłoki według PN-EN ISO 12944-7:2001,

-przyczepności powłoki według PN-EN ISO 2409:1999 lub PN-EN ISO 4624:2004.

Właściwości  powłok  powinny  odpowiadać  wymaganiom  ustalonym  w  dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz w normie PN-EN ISO 12944-7:2001.

Dopuszcza się określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej uszkodzenia
powłok malarskich, które podlegają  naprawie  na budowie oraz zabrudzenia,  które  moŜna
usunąć zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru..

Przyjęcie elementów na budowę  powinno być  potwierdzone wpisem do dziennika budowy
zawierającym  wyniki  sprawdzenia  wszystkich  określonych  powyŜej  danych  dotyczących
charakterystyki elementów i powłok malarskich.

Warunki przechowywania wyrobów malarskich .

Materiały do robót malarskich antykorozyjnych naleŜy składować na budowie w oryginalnych,
szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed działaniem
czynników atmosferycznych, najkorzystniej w temperaturze 5-25°C, z dala od źródeł ognia i
ciepła.

Częściowo zuŜyte opakowania mogą zostać ponownie szczelnie zamknięte i uŜyte później,
jeŜeli  inaczej  nie  podano  w  kartach  technicznych  producenta  farb.  Częściowo  zuŜyte
opakowania powinny być wyraźnie oznakowane.

3.  SPRZĘT I NARZĘDZIA

Sprzęt i narz ędzia do wykonywania robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich naleŜy stosować:
-szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoŜa,
-szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
-pędzle i wałki,

-mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji składników farb,
-agregaty malarskie ze spręŜarkami,
-drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

Transport i składowanie materiałów
Transport  materiałów  do  robót  malarskich  w  opakowaniach  nie  wymaga  specjalnych
urządzeń  i  środków transportu.  W czasie transportu  naleŜy  zabezpieczyć   przewoŜone
materiały   w   sposób   wykluczający   uszkodzenie  opakowań. W przypadku duŜych ilości
materiałów zalecane jest przewoŜenie ich na paletach i uŜycie do załadunku oraz rozładunku
urządzeń  mechanicznych.  Do  transportu  farb  i  innych  materiałów  w  postaci
suchych  mieszanek,  w opakowaniach papierowych zaleca się  uŜywać  samochodów
zamkniętych.  Do  przewozu  farb  w  innych  opakowaniach  moŜna  wykorzystywać
samochody pokryte plandekami lub zamknięte.
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Materiały do robót malarskich naleŜy składować na budowie w pomieszczeniach
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby
lakierowe   naleŜy   pakować,   składować   i   transportować   zgodnie z wymaganiami
normy     PN-89/C-81400     „Wyroby     lakierowe.     Pakowanie, przechowywanie i transport"

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1           Warunki przystąpienia do robót malarskich  
Do wykonywania robót malarskich moŜna przystąpić po całkowitym zakończeniu
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoŜy pod
malowanie i kontroli materiałów. 

5.2           Wymagania dotyczące podłoŜy pod malowanie  

Elementy metalowe    przed malowaniem powinny by ć oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostało ści zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.

 Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie powinny być prowadzone:
-przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych    (w przypadku
robót malarskich zewnętrznych),
-w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C, z dodatkowym zastrze Ŝeniem, Ŝe w ciągu
doby nie nastąpi spadek temperatury poniŜej 0°C,
-w   temperaturze   nie  wyŜszej   niŜ  25°C,  z  dodatkowym   zastrze Ŝeniem,   by
temperatura    podłoŜa    nie    przewyŜszyła    20°C    (np.   w   miejscach    bardzo
nasłonecznionych).
W  przypadku wystąpienia  opadów w trakcie  prowadzenia robót malarskich
powierzchnie świeŜo pomalowane (nie wyschnięte) naleŜy osłonić.
     Roboty malarskie moŜna rozpocząć, jeŜeli wilgotność podłoŜy przewidzianych
pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartości.
Prace malarskie na elementach metalowych moŜna prowadzić przy wilgotności
względnej powietrza nie większej niŜ 80%.
Przy wykonywaniu   prac   malarskich  w  pomieszczeniach  zamkniętych   naleŜy
zapewnić odpowiednią wentylację.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi naleŜy
prowadzić   z   daleka   od   otwartych   źródeł   ognia,   narzędzi   oraz   silników
powodujących iskrzenie i mogących być źródłem poŜaru.
Elementy,   które   w   czasie   robót   malarskich   mogą   ulec   uszkodzeniu   lub

zanieczyszczeniu, naleŜy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.

Wykonanie robót malarskich zewnętrznych
Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która
powinna zawierać:
•informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy naleŜy
go stosować,
•sposób przygotowania farby do malowania,
•sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki,
agregaty malarskie),
•krotność nakładania farby oraz jej zuŜycie na 1 m2,
•czas między nakładaniem kolejnych warstw,
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•zalecenia odnośnie mycia narzędzi,
•zalecenia w zakresie bhp.

Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.
Wewnętrzne   roboty   malarskie   moŜna   rozpocząć,   kiedy   podłoŜa   spełniają
wymagania podane w ST.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót malarskich

Przed   przystąpieniem   do   robót   malarskich   naleŜy   przeprowadzić   badanie podłoŜy oraz
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. Badania podłoŜy pod
malowanie
Badanie podłoŜa pod malowanie, w zaleŜności od jego rodzaju, naleŜy  wykonywać w
następujących terminach:
•dla podłoŜa betonowego nie wcześniej niŜ po 4 tygodniach od daty jego
wykonania,
•dla pozostałych podłoŜy, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.
B a d a n i e  p o d ł o Ŝa  p o w i n n o  b y ć  p r z e p r o w a d z a n e  p o  z a m o c o w a n i u  i
wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania.
•tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd
powierzchni   z   uwzględnieniem   wymagań    normy    PN-70/B-10100,   czystość
powierzchni,   wykonanie   napraw   i   uzupełnień,   zabezpieczenie   elementów
metalowych, wilgotność tynku,
•płyt gipsowo-karto nowych  i włóknisto -  mineralnych - wilgotność, wygląd
i czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz
zabezpieczenie wkrętów,
•elementów metalowych - czystość powierzchni.
Dokładność wykonania murów naleŜy badać metodami opisanymi w normie PN-
68/B-10020.    Równość    powierzchni    tynków    naleŜy    sprawdzać    metodami
podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wygląd powierzchni podłoŜy naleŜy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m,
w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) naleŜy oceniać
przez   przetarcie   powierzchni  suchą  czystą  ręką.   W   przypadku   powierzchni
metalowych do przetarcia naleŜy uŜywać czystej szmatki.
Wilgotność   podłoŜy   naleŜy  oceniać   przy   uŜyciu   odpowiednich   przyrządów.
W przypadku wątpliwości naleŜy pobrać próbkę podłoŜa i określić wilgotność
metodą suszarkowo – wagową.
Wyniki   badań   powinny   być   porównane   z  wymaganiami   podanymi   w   ST
odnotowane   w   formie   protokołu   kontroli,   wpisane   do   dziennika   budowy
i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.1.2. Badania materiałów
Farby    i    środki    gruntujące    uŜyte    do    malowania    powinny    odpowiadać
odpowiednim normom.
Bezpośrednio przed uŜyciem naleŜy sprawdzić:
-czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego    lub    jednostkowego    zastosowania    wyrobów    uŜywanych
w robotach malarskich,
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-terminy przydatności do uŜycia podane na opakowaniach,
-wygląd zewnętrzny farby w kaŜdym opakowaniu.

Ocenę wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w
których widać:

a)w przypadku farb ciekłych:
•skoagulowane spoiwo,
•nieroztarte pigmenty,
•grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
•koŜuch,
•ślady pleśni,
•trwały, nie dający się wymieszać osad,
•nadmierne, utrzymujące się spienienie,
•obce wtrącenia,
•zapach gnilny,
b)w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
•ślady pieśni,
•zbrylenie,
•obce wtrącenia,
•zapach gnilny.

Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych
robót malarskich z dokumentacją projektową ST i instrukcjami producentów farb.
Badania   te   w   szczególności   powinny   dotyczyć   sprawdzenia   technologii

wykonywanych robót w zakresie gruntowania  podłoŜy i nakładania  powłok
malarskich.

Badania w czasie odbioru robót
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem oceny  czy  spełnione  zostały
wszystkie  wymagania  dotyczące  wykonanych  robót  malarskich,  w szczególności w
zakresie:
-zgodności z   dokumentacją   projektową   SST i   wprowadzonymi   zmianami,
które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
-jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
-prawidłowości przygotowania podłoŜy,
-jakości powłok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania powłok
przy ich odbiorze naleŜy przeprowadzać nie wcześniej niŜ po 14 dniach od zakończenia ich
wykonywania.
Badania   techniczne   naleŜy   przeprowadzać   w   temperaturze   powietrza   co najmniej
+5°C i przy wilgotno ści względnej powietrza nie przekraczającej 65%. Ocena jakości powłok
malarskich obejmuje:
•sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
•sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
•sprawdzenie odporności na wycieranie,
•sprawdzenie przyczepności powłoki,
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•sprawdzenie odporności na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:

a) sprawdzenie   wyglądu   zewnętrznego   -   wizualnie,   okiem    nieuzbrojonym
w świetle rozproszonym z odległości około 0,5 m
b)sprawdzenie   zgodności   barwy   i   połysku   -   przez   porównanie   w   świetle
rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
c)sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie -  przez lekkie,  kilkukrotne
pocieranie   jej   powierzchni   wełnianą   lub   bawełnianą   szmatką   w   kolorze
kontrastowym do powłoki.
d) Powłokę naleŜy uznać za odporną na wycieranie,
jeŜeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby. Sprawdzenie przyczepności powłoki:
•na   podłoŜach   mineralnych   i   mineralno-włóknistych  -  przez wykonanie skalpelem siatki
nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kaŜdą stronę a następnie
przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki naleŜy uznać za dobrą jeŜeli
Ŝaden z kwadracików nie wypadnie,
•na podłoŜach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie
PN-EN ISO 2409:1999,
e)sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą
na  mydloną  szczotką  z  twardej  szczeciny,  a  następnie  dokładne  spłukanie  jej  wodą  za
pomocą  miękkiego pędzla; powłokę  naleŜy uznać  za  odporną na zmywanie, jeŜeli  piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu  oraz  jeŜeli  po  wyschnięciu  cała  badana
powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoŜa.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 i opisane
w  dzienniku  budowy  i  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora
(zamawiającego) oraz wykonawcy.

7.   OBMIAR ROBÓT

Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według
rzeczywistych   wymiarów.   Z   obliczonej   powierzchni   nie   potrąca   się otworów i miejsc nie
malowanych o powierzchni kaŜdego z nich do 0,5 m2.
 Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów aŜurowych,
grzejników i rur naleŜy stosować uproszczone metody obmiaru. Dla ścian i sufitów z profilami
ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób   ich   obmiaru   polega   na
obliczeniu   powierzchni   rzutu   i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie
współczynników podanych w tablicy 1. 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
Przy  robotach  związanych  z wykonywaniem   powłok  malarskich  elementem
ulegającym zakryciu są podłoŜa. Odbiór podłoŜy musi być dokonany przed
rozpoczęciem robót malarskich.
W   trakcie   odbioru   naleŜy   przeprowadzić   badania   wymienione  w   niniejszej
specyfikacji.   Wyniki   badań   naleŜy   porównać  z  wymaganiami   dotyczącymi
podłoŜy pod malowanie.
JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać podłoŜa
za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i
zezwolić na przystąpienie do robót malarskich.
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JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania jest negatywny podłoŜe nie powinno być
odebrane. W takim przypadku naleŜy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoŜa. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac naleŜy ponownie przeprowadzić badanie podłoŜy.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu
(podłoŜy) oraz materiałów naleŜy zapisać w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym  przez przedstawicieli inwestora   (inspektor nadzoru)  i wykonawcy
(kierownik budowy)

8.2. Odbiór cz ęściowy

Odbiór częściowy polega  na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót.
Odbioru    częściowego    robót    dokonuje    się    dla    zakresu    określonego    w
dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem   odbioru   częściowego  jest  wczesne  wykrycie   ewentualnych   usterek
w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności
kierownika budowy.
Protokół   odbioru   częściowego  jest   podstawą   do   dokonania   częściowego
rozliczenia robót, jeŜeli umowa taką formę przewiduje.

8.3 Odbiór ostateczny (ko ńcowy)

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania  robót
w odniesieniu   do   ich   zakresu   (ilości),   jakości   i   zgodności   z   dokumentacją
projektową.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny
wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać
umowa.  Wykonawca  robót  obowiązany jest  przedłoŜyć  komisji  następujące
dokumenty:
-dokumentację   projektową z  naniesionymi zmianami  dokonanymi w  toku
wykonywania robót,
-szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robót,
-dziennik   budowy   i   ksiąŜki   obmiarów  z  zapisami   dokonywanymi  w   toku
prowadzonych robót,
-dokumenty   świadczące   o   dopuszczeniu    do   obrotu    i    powszechnego
zastosowania uŜytych materiałów i wyrobów budowlanych,
-protokoły odbioru podłoŜy,
-protokoły odbiorów częściowych,
-instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
-wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W    toku    odbioru    komisja    obowiązana   jest   zapoznać   się    przedłoŜonymi
dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi ST, oraz dokonać
oceny wizualnej.
Roboty  malarskie   powinny  być  odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki  badań  są
pozytywne,   a   dostarczone   przez   wykonawcę   dokumenty   są   kompletne
i prawidłowe pod względem merytorycznym.
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JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań  był negatywny powłoka  malarska  nie
powinna być przyjęta. W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących
rozwiązań:
-jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności
powłoki z wymaganiami określonymi w ST i przedstawić ją ponownie do odbioru,
-jeŜeli odchylenia od wymagań  nie zagraŜają bezpieczeństwu  uŜytkownika
i trwałości powłoki malarskiej zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie
odbioru   końcowego   z  jednoczesnym   obniŜeniem   wartości   wynagrodzenia
w stosunku do ustaleń umownych,
-w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać
je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W  przypadku  niekompletności  dokumentów  odbiór  moŜe  być  dokonany  po  ich
uzupełnieniu.
-Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli
zamawiającego i wykonawcy.  Protokół powinien zawierać ustalenia podjęte
w trakcie prac komisji,
-ocenę wyników badań,
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
-stwierdzenie   zgodności    lub    niezgodności   wykonania    robót    malarskich
z zamówieniem.
Protokół    odbioru    końcowego   jest    podstawą    do    dokonania    rozliczenia końcowego
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

8.4. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji

Celem  odbioru  po  okresie  rękojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  powłok  malarskich  po
uŜytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót
poprawkowych,  związanych  z  usuwaniem  zgłoszonych  wad  .Odbiór  po  upływie  okresu
rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany na podstawie  oceny wizualnej powłok malarskich, z
uwzględnieniem zasad  opisanych  w ST.  Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest
podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,  negatywny  do  dokonania  potrąceń
wynikających  z  obniŜonej  jakości  robót  .   Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego
zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie  zauwaŜone  wady w wykonanych
robotach malarskich.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Zasady rozliczenia i płatno ści

Rozliczenie robót malarskich moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu
pełnego  zakresu   robót  i  ich   końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi
w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne    rozliczenie    umowy    pomiędzy   zamawiającym    a    wykonawcą
następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót
malarskich stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:
-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości
robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub
-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
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Ceny  jednostkowe  wykonania  robót  malarskich  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące
roboty malarskie uwzględniają:
-przygotowanie stanowiska roboczego,
-dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
-obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
-ustawienie   i   przestawienie   drabin   oraz   lekkich   rusztowań   przestawnych
umoŜliwiających wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub
terenu,
-zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania,
-przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów,
-przygotowanie podłoŜy,
-próby kolorów,
-demontaŜ   przed    robotami    malarskimi   i    montaŜ   po   wykonaniu   robót
elementów,       które   wymagają   zdemontowania   w   celu   wykonania   prac
malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych wykonanie prac malarskich,
-usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie
wykonywania robót,
-oczyszczenie     miejsca     pracy    z     materiałów    zabezpieczających     oraz
oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do
malowania,
-likwidację stanowiska roboczego.
W kwotach ryczałtowych ujęte są  równieŜ koszty montaŜu, demontaŜu i pracy  rusztowań
niezbędnych do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi
lub terenu.
Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań
mogą  być  uwzględnione  w  tych  cenach  lub  stanowić  podstawę  oddzielnej  płatności.
Sposób  rozliczenia  kosztów  montaŜu,  demontaŜu  i  pracy  rusztowań  koniecznych  do
wykonywania robót na wysokości powyŜej 5 m, naleŜy ustalić w postanowieniach pkt. 9 ST.

  10.  PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.Normy

PN-89/B-81400    Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe

na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998    Emalie    olejno-Ŝywiczne,    ftalowe,    ftalowe    modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane

styrenowe.

PN-C-81800:1998    Lakiery   olejno-Ŝywiczne,   ftalowe   modyfikowane   i ftalowekopolimeryzowane

styrenowe.

PN-C-81801:1997Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 La kiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.

PN-C-81913:1998Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.

PN-C-81914:2002Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,badanie  i  ocena

przydatności  wody zarobowej  do   betonu,  w  tym  wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

10.1 Inne dokumenty i instrukcje
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montaŜowych (tom
l, część 4} Arkady, Warszawa 1990 r.
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  ITB część B:
Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r.

Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod  CPV

45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005
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 B.2.  Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych  

       (Kod CPV 45421120-1) 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są  wymagania  dotyczące 
wykonania  i  odbioru robót związanych WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I BALKONOWEJ
DREWNIANEJ na STOLARKE Z PCV ( sala gimnastyczna i korytarze ) .

1.2. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z rozbiórką i montaŜem stolarki okiennej i drzwi balkonowych .
W zakres robót  wchodzą  roboty :
- demontaŜ istniejącej stolarki okiennej  i drzwiowej balkonowej  drewnianej,
- montaŜ nowych okien i drzwi balkonowych  drewnianych lub z profili PCV ,
- obrobienie ościeŜy  gotowym tynkiem  dostępnym w handlu ,
- pomalowanie tynku w kolorach istniejących ścian lub uzgodnionych z inwestorem

1.3.  Zakres robót towarzysz ących  i tymczasowych  :

W zakres robót przy wymianie stolarki okiennej  wchodzą:
- zabezpieczenie pomieszczeń przed skutkami prowadzenia robót np. folią budowlaną , 
- utylizacja i składowanie odpadów , po uzgodnieniu z inwestorem ,
- korzystanie w trakcie robót z rusztowań ,
- mycie i czyszczenie okien przed odbiorem ,
- trwałe wykończenie styków okien ze ścianami i parapetami  , 
- transport poziomy i pionowy ,
- wycinanie elementów metalowych ( elementów mocujących stare okna)
Oferent obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty koszty wynikające z tytułu n/w
obowiązków  , warunków realizacji i prowadzenia robót.
- utrudnienia związane  z prowadzeniem robót w czynnym i uŜytkowanym obiekcie , 
- koszty związane z transportem poziomym i pionowym ,
- utrudnienia wynikające z prowadzenia robót w obrębie objętym zakresem wymiany ,
- konieczność takiej organizacji roboty , by montaŜ nowego okna następował  bezpośrednio po
demontaŜu starego - naleŜy zwrócić uwagę na demontowane elementy stalowe , które muszą
być usunięte  przed montaŜem nowego okna ,
- organizacja i likwidacja zaplecza  budowy wraz z kosztami ich utrzymania ,
- dozór , zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych ,
- obowiązek  ubezpieczenia się wykonawcy.
Koszt wykonania robót tymczasowych i towarzysz ących obci ąŜa wykonawc ę .
Wykonawca obowiązany jest uwzględnić te koszty  w cenie oferty w robotach podstawowych
przyjmując w odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych . 
Zmawiaj ący nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kos ztorysu ofertowego dla
rozliczenia robót tymczasowych  lub towarzysz ących.

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych 
robót oraz za zgodno ść z  ST i poleceniami Inwestora .  

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
  Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich 
zgodność z  SST i poleceniami Inwestora 
  1.5.1.  Przekazanie terenu budowy
  Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaŜe 
Wykonawcy  front robót w wymaganym dla realizacji zakresie . 
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Ze względu  na wymagany krótki okres realizacji Wykonawca obowiązany będzie zapewnić
odpowiednią ilość ekip montaŜowych i pracowników oraz ustalić  z zarządcą  obiektu
precyzyjny harmonogram  robót przed ich rozpoczęciem. Organizacja zaplecza budowy leŜy po
stronie wykonawcy.  Pobór wody i energii elektrycznej  w obrębie remontowanych pomieszczeń
Korzystanie z urządzeń sanitarnych  w obrębie remontowanych pomieszczeń . 
  1.5.2.  Zgodność robót z przedmiarami i SST
Specyfikacja techniczna oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane Wykonawcy  
stanowią  załączniki  do  umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy . 
W  przypadku  rozbieŜności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów 
obowiązuje  kolejność  ich  waŜności  wymieniona  w  „Ogólnych  warunkach umowy". 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,  a
o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inwestora  , który dokona odpowiednich
zmian i poprawek. 
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne z przedmiarami i
SST. Wielkości  określone  w  przedmiarach  i  w  SST będą  uwaŜane  za wartości  docelowe, 
 od  których  dopuszczalne są  odchylenia  w  ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów  muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 
z  SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu  budowli,  to  takie  materiały
zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy. 

1.5.3.  Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie 
trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia w rejonie wymiany okien ,  poręcze,  dozorców,
wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony  robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, Ŝe jest wliczony w cenę umowną. 
     
1.5.4.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót  Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy  , 
b) podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do przepisów  i
norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na terenie i wokół terenu prowadzonych robót  oraz
będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i prywatnej , a
wynikających z hałasu lub innych przyczyn powstałych  w następstwie jego sposobu działania.

  1.5.5.  Ochrona i bezpieczeństwo ppoŜ.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpoŜarowy,  wymagany odpowiednimi
przepisami , w pomieszczeniach  mieszkalnych . 
Teren w rejonie wymiany okien naleŜy wygrodzić i oznakować .
Materiały łatwopalne będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.6.   Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Budynek w trakcie robót będzie czynny i uŜytkowany .
 Wykonawca będzie  odpowiadać  za  wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia  budynku , własności publicznej i prywatnej. 
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  1.5.7.  Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków  i  w  sposób  ciągły będzie  o  kaŜdym
takim  przewozie  powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone  w obręb
terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora. 

    1.5.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek zadbać,  aby
personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych, szkodliwych  dla  zdrowia
oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzieŜ  dla  ochrony  Ŝycia  i  zdrowia  osób 
zatrudnionych na budowie. 
  Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

   1.5.9.  Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za wszelkie materiały i urządzenia
uŜywane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  odbioru ostatecznego. 
 
   1.5.10.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami  i będzie  w
pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).Wykonawca będzie
przestrzegał  praw  patentowych  i będzie  w  pełni odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich
wymagań  prawnych  odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób
ciągły będzie 
informował  Inwestora  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie zezwoleń i inne odnośne
dokumenty. 

     1.5.11 Nazwy i kody 

Kod CPV 45000000-7   Wymagania ogólne
Kod CPV 45421120-1   Instalowanie okien   
Kod CPV 45421120-1  Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw   sztucznych 
Kod CPV  45110000-4 Tynkowanie 
Kod CPV  45442110-1 Malowanie budynków

2.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
2.1.  Źródła uzyskania materiałów 
 
Wykonawca  przedstawi  Inwestorowi   szczegółowe  informacje  dotyczące, zamawiania
materiałów  i odpowiednie aprobaty techniczne . 
Materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe określone  Polskimi
Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa w Szczegółowych Specyfikacjach
Technicznych (SST). 

 2.2.  Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym 
 
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź  złoŜone w miejscu wskazanym 
przez Inwestora. 
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KaŜdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały,  Wykonawca  wykonuje  na własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie 
przyjęciem i niezapłaceniem. 

  2.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do czasu gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość  do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora nadzoru. 
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów będą  zlokalizowane  w  obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem. 

2.4.  MATERIAŁY         

  Ogólne wymagania dotycz ące właściwo ści materiałów  i wyrobów  : 
Przy wykonywaniu zakresu umowy powinny być stosowane wyłącznie materiały i wyroby
budowlane  o właściwościach uŜytkowych umoŜliwiających prawidłowo wykonanym robotom
spełnienie wymagań podstawowych  , określonych w art.5ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane
- dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania  w budownictwie  , a takŜe Ŝe powinny
być zgodne  z wymaganiami  określonymi  w specyfikacji technicznej . 
Wykonawca robót powinien przedstawić  Zamawiającemu szczegółowe informacje  o źródle
 produkcji  , zakupu materiałów  i wyrobów budowlanych  przewidywanych do realizacji robót  -
właściwie oznaczonych  , posiadających certyfikat  na znak bezpieczeństwa , certyfikat
zgodności , deklarację zgodności z Polską Normą  , a takŜe inne prawne określone dokumenty.
Wykonawca jest obowiązany przez okres wykonywania robót  przechowywać dokumenty
stanowiące podstawę  ich wykonania  a takŜe oświadczenia  dotyczące wyrobów budowlanych
jednostkowo zastosowanych w  trakcie wykonywania robót.
Mogą być stosowane wyroby producentów  krajowych i zagranicznych  posiadające  aprobaty
techniczne  wydane przez  odpowiednie Instytuty badawcze . Wykonawca uzyska  przed
zastosowaniem wyrobu  akceptację Zamawiającego . Przed wbudowaniem dłuŜej
składowanych materiałów  konieczna jest akceptacja  Zamawiającego .
Wykonawca  uzgodni z Zamawiającym  sposób i termin  przekazania informacji   o
przewidywanym  uŜyciu podstawowych materiałów  oraz o aprobatach technicznych  lub
certyfikatach  zgodności.  Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod
warunkiem, Ŝe spełniają wymagania aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają
aprobaty techniczne . KaŜda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inwestora.
Wszystkie  materiały  muszą  mieć  parametry  techniczne  oraz  kolorystykę  dokładnie
zgodną  z  przyjętymi  w  ST.  Wszystkie  materiały  muszą  być  w  pierwszej   klasie  jakości.
Odstępstwa są niedopuszczalne.
Dla  udokumentowania  zgodności  stosowania  materiałów  budowlanych  zgodnie  z
ustawą,  wykonawca  winien  posiadać  stosowne  dokumenty  umoŜliwiające  kontrolę
przez Inwestora.

2.5. Okna i  drzwi balkonowe  z profili PCV

Stolarka okienna i drzwiowa balkonowa z PCV powinna  posiadać następujące dane
techniczne:
- profil powinien być co najmniej pięciokomorowy  z nieplastyfikowanego  PCV
zakwalifikowanego do  materiałów niezapalnych , wewnątrz wzmocnienia z kształtownika
stalowego  o grubości co najmniej 1,5mm , minimum dwie uszczelki  , okucia obwiedniowe ;
– projektuje się okna dwuszybowe  ,od strony zewnętrznej szyba  zwykła – ze szkła typu

float ,  od strony wewnętrznej  szyby bezpieczne   klasa   - P2 / 33.2. 
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- współczynnik izolacyjności akustycznej okna o minimum Rw = 31dB
- funkcje – skrzydła uchylno – rozwierne i uchylne,
- wyroby powinny mieć wysoko elastyczną uszczelk ę  z mikrogumy o profilu pełnym  i
zamkniętym    
  , która  powinna zapewnić  po zamknięciu  odpowiednią szczelność  i redukcję hałasu a   
   jednocześnie  zapobiegać wnikaniu do pomieszczenia zimnego powietrza , wody, pyłków , 
   dźwięków  i zapachów .
- Uszczelki powinny być dobrane  kolorem do koloru okna  czy drzwi.
- kolor biały ,
- blokada błędnego połoŜenia klamki ,
- infiltracja zgodnie z normą  ( nawiewniki higrosterowane  typu „Aereco”wg ustaleń z
Inwestorem).

     -  montaŜ okien na dyble rozporowe  z wypełnieniem połączeń pianką montaŜową.

         2.6.Pianka poliuretanowa  
       Jednoskładnikowa  - do uszczelniania stolarki    po  wbudowaniu  - dostępna w handlu .

2.7.  Silikon   - do uszczelniania stolarki od zewnątrz – dostępny w handlu .

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYKONAWCA JEST ZOBOWI ĄZANY DO WYKONANIA
POMIARÓW OTWORÓW Z NATURY. 
WYMIAR STOLARKI DOSTOSOWA Ć DO ISTNIEJĄCYCH GABARYTÓW OTWORU.

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do uŜywania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie 
spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt 
uŜywany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien 
odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inwestora. 
Liczba  i  wydajność  sprzętu będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w przedmiarze i SST i wskazaniach 
Inwestora w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy. Będzie  spełniał  normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 
Wykonawca  dostarczy  Inwestorowi  kopie  dokumentów potwierdzających  dopuszczenie 
 sprzętu  do uŜytkowania,  tam  gdzie  jest to wymagane przepisami. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i właściwości 
przewoŜonych materiałów. 
Liczba  środków  transportu będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie 
z zasadami  określonymi  w   SST  i  wskazaniach Inwestora , 
w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy będą  spełniać  wymagania 
dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych 
obciąŜeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych. Środki  transportu  nie 
odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciąŜeń  na  osie  mogą  być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
  Wykonawca będzie  usuwać  na  bieŜąco,  na własny  koszt,  wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
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5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

  5.1. Przed     rozpoczęciem robót wykonawca uzgodni z inwestorem harmonogram realizacji
wymiany w poszczególnych budynkach .
  5.2.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie z umową  lub
kontraktem  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów i wykonywanych  robót,  za  ich
zgodność  z  ustaleniami, wymaganiami  SST,  projektem  organizacji  robót  oraz  poleceniami
Inwestora. 
   5.3.  Decyzje  Inwestora  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w SST, a takŜe w
normach i wytycznych.
   5.4.  Polecenia  Inwestora  dotyczące  realizacji  robót będą wykonywane  przez  Wykonawcę
nie  później  niŜ  w  czasie  przez  niego wyznaczonym,  pod  groźbą  wstrzymania  robót. 
  5.4.  Skutki  finansowe  z  tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawia przedstawicielowi Inwestora  do akceptacji projekt organizacji 
i  harmonogram  robót  uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich będą wykonywane roboty
budowlane. Przed rozpoczęciem robót  Wykonawca dostarczy kompletną aprobatę techniczna
na oferowany system okienny . Stanie się on oprócz instrukcji montaŜu podstawowym
dokumentem odbioru robót.
Roboty rozbiórkowe naleŜy wykonywać ręcznie z zachowaniem ogólnych zasad BHP. 
Przeprowadzone one powinny być pod nadzorem osób o odpowiednich kwalifikacjach i
doświadczeniu  . Szczególnie groźne wydają się zagroŜenia związane z moŜliwością stłuczenia
tafli szklanych i znacznych wysokości. Wystąpią takŜe roboty ślusarskie  polegające na
demontaŜu konstrukcji zamocowań dotychczasowych okien drewnianych. 
Wykonawca robót powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza
konstrukcji istniejącego obiektu.
NaleŜy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć
się w pobliŜu miejsca ( strefy) rozbiórki i montaŜu , zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych.
Zabronione jest między innymi :
- wykonanie rozbiórki podczas silnych wiatrów ,
- zrzucanie na ziemie elementów z rozbiórki , 
- nie dopuszcza się palenia usuwanych odpadów. 

  Ogólne zasady wykonania robót : 

Wykonawca jest odpowiedzialny  za prowadzenie robót zgodnie z umową , wymaganiami
specyfikacji technicznej ,  oraz poleceniami Zamawiającego .
 
1/. Polecenia   przedstawiciela Zamawiającego  muszą  być wykonywane w wyznaczonym
czasie , pod groźbą zatrzymania robot.
2/. Zdemontowaną stolarkę naleŜy składowa ć  w miejscu  wskazanym  przez Inwestora 
3/. Przed osadzeniem  stolarki naleŜy sprawdzić dokładność  wykonania ościeŜa i  ewentualnie
stan powierzchni węgarków , do których ma przylegać ościeŜnica a  w przypadku
występujących wad  w wykonaniu ościeŜa  lub zabrudzenia  powierzchni ościeŜa  , ościeŜe
naleŜy naprawić i oczyścić .
4/.Usytuowanie  progu  drewnianego  względem płaszczyzny węgarków  powinno po
ustawieniu  na nim okna , zapewnić prawidłowe jego przyleganie  do węgarków .Płaszczyzny
węgarków i progu  wykazujące wyłamania  i krzywizny  naleŜy naprawić  przed osadzeniem
okna  w ścianie . 
5/.Rozmieszczenie punktów  zamocowania stolarki okiennej  Stolarkę okienną naleŜy
zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu.
a/ przy wysokości  do 150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości do 150  cm   liczba
punktów zamocowania  4 szt.  Rozmieszczenie punktów zamocowania :w nadproŜu i progu
nie mocuje się na stojaku  - kaŜdy stojak w 2 punktach  w odległości ok. 33 cm od nadproŜa i
ok. 35 cm. od progu 
b/ przy wysokości  do 150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości   do 150 -200 cm
liczba punktów zamocowania  6 szt.  
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Rozmieszczenie punktów zamocowania :- w nadproŜu i progu  - po 1 punkcie  w nadproŜu i
progu w ½ szerokości okna - na stojaku  - kaŜdy stojak w 2 punktach  w odległości ok. 33 cm
od nadproŜa i ok. 35 cm. od progu .
c/ przy wysokości  do 150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości powyŜej 200 cm
liczba punktów zamocowania  8 szt. . 
Rozmieszczenie punktów zamocowania :
- w nadproŜu i progu  - po 2 punkty  w nadproŜu i progu rozmieszczone symetrycznie w
odległościach  od pionowej  krawędzi ościeŜa  , równej 1/3 szerokości okna  
 - na stojaku  - kaŜdy stojak w 2 punktach  w odległości ok. 33 cm od nadproŜa i ok. 35 cm. od
progu 
d/ przy wysokości  powyŜej  150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości do 150  cm
liczba punktów zamocowania  4 szt.  .
  Rozmieszczenie punktów zamocowania :
  -  w nadproŜu i progu   nie mocuje się 
  - na stojaku  - kaŜdy stojak  w 3 punktach :  w odległości 33 cm od nadproŜa  ; w ½ wysokości
;  w odległości 33 cm od dolnej   części ościeŜa .
e/ Przy wysokości  powyŜej  150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości 
 do 150 -200 cm   liczba punktów zamocowania  8 szt.  
    Rozmieszczenie punktów zamocowania :    - w nadproŜu i progu  - po 1 punkcie  w nadproŜu
i progu w ½ szerokości okna 
    -  na stojaku  - kaŜdy stojak  w 3 punktach :     w odległości 33 cm od nadproŜa  ; w ½
wysokości ;  w odległości 33 cm od dolnej   części ościeŜa .
f/ przy wysokości  powyŜej  150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości 
  powyŜej 200 cm   liczba punktów zamocowania  10 szt.  
   Rozmieszczenie punktów zamocowania :
   - w nadproŜu i progu  - po 2 punkty  w nadproŜu i progu rozmieszczone symetrycznie w
odległościach  od pionowej  krawędzi ościeŜa  , równej 1/3 szerokości okna  
   - na stojaku  - kaŜdy stojak  w 3 punktach :     w odległości 33 cm od nadproŜa  ; 
   w ½ wysokości ;  w odległości 33 cm od dolnej    części ościeŜa .

6/. Odległość punktów zamocowania  i wymiary  otworów mierzymy od krawędzi  przecięcia się
płaszczyzny węgarka  z płaszczyzną ościeŜa.

7/. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej 

- W sprawdzone i przygotowane  ościeŜe tj. o naprawionych uszkodzeniach  i nierównościach
oraz oczyszczonych  z pyłu  powierzchniach   naleŜy wstawić stolarkę okienną  na podkładkach
lub listwach.

- Ustawienie okna naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie  oraz dokonać pomiaru przekątnych .
Dopuszczalne  odchylenie od pionu  i poziomu nie powinno być większe  niŜ 2 mm na 1 m
wysokości okna , jednak nie więcej   niŜ 3 mm na  całej długości  elementów ościeŜnicy.
Odchylenie ościeŜnicy od płaszczyzny pionowej  nie moŜe być większe niŜ 2 mm . RóŜnice
wymiarów  przekątnych nie  powinny  być większe niŜ 2 mm przy długości przekątnej  do 1 m ,
3mm – do 2 m , 4mm – powyŜej 2 m długości przekątnej.

- Po ustawieniu okna , drzwi balkonowych  naleŜy sprawdzić sprawność  działania skrzydeł
przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie  , a okucia działać bez
zahamowań i przy zamykaniu dociskać  skrzydła do ościeŜnicy.

- Zamocowania ościeŜnic naleŜy dokonać  za pomocą łączników typu zaczepów  ,
gwintowanych haków do ościeŜnic  , wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków w ościeŜu ,
kotew Z , tulei rozpieranych itp. Mocowanie ościeŜnic za pomocą  gwoździ  do ościeŜa jest
zabronione.

- W murach grubych  , odległość pomiędzy punktami mocowania ościeŜnicy  nie powinny być
większe niŜ 75 cm  , a maksymalne odległości od naroŜy  ościeŜnicy – nie większe niŜ 30 cm



49
8/. Po wykonaniu monta Ŝu , uszczelnie ń , uzupełnieniem tynków  Wykonawca obowiązany
będzie do estetycznego  i trwałego wykończenia styków okien ze ścianami i parapetami .
Dopuszczone wykończenie styków w sposób tradycyjny – masa spoinowa , szpachlówka i
malowanie a styki z parapetem zewnętrznym naleŜy uszczelnić silikonem .

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny  za pełną  kontrolę robót , jakość materiałów i 
elementów  oraz  zapewnienie odpowiedniego  system kontroli materiałów i robót.
 Zamawiający  jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania  i badania   materiałów  u
źródła ich wytwarzania  , a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc  w tych
czynnościach . Na zlecenie Zamawiającego   Wykonawca będzie  przeprowadzał dodatkowe
badania tych materiałów  , które budzą  wątpliwości co do jakości , o ile kwestionowane
materiały nie zostaną  przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca  tylko w przypadku  stwierdzenia
niezgodności  z normami lub aprobatą   techniczną .  Próbki dostarczone przez Wykonawcę  do
badań wykonywanych na zlecenie  Inwestora  będą odpowiednio opisane  i oznakowane  , w
sposób przez niego zaakceptowany. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostką  obmiaru jest 1szt wykonania zamontowanego okna lub drzwi balkonowych . Do
obliczenia ilości obmiarowej przyjmuje się ilość okien lub drzwi balkonowych  wg dokumentacji
przetargowej . 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Do odbioru końcowego wykonawca uporządkuje  oraz usunie ewentualne negatywne skutki
prowadzonych robót .
Odbiór robót zostanie przeprowadzony w trybie  i zgodnie  z warunkami określonymi  w umowie
o wykonanie robót budowlanych  i  SST – część ogólna .

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy płatności  podano  w  ST  Kod  CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne".

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
-    Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów   Budowlanych
z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy przy  wykonywaniu robót
budowlano montaŜowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93)
-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych. 
      Część I Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie II.
-  Rozporządzenie MGPiB z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie warunków i trybu postępowania
przy robotach rozbiórkowych nieuŜytkowych  , zniszczonych lub nie wykończonych obiektów
budowlanych ( Dz .U. z 1995r.Nr 10 , poz.47)


