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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
 
 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

 
1. WSTĘP.                         
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót remontowych pn. „Remont kuchni w Przedszkolu Nr 1 w Sandomierzu”. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót budowlanych: 

1. Zerwanie okładziny ściennej z płytek. 
2. Zerwanie istniejących posadzek z płytek podłogowych. 
3. Odbicie tynków ścian. 
4. DemontaŜ osprzętu sanitarnego i rurociągów. 
5. Wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeŜnicą ( drzwi pełne zamykane na klucz, z 

kratką, fabrycznie wykończone,). 
6. Wymiana stolarki okiennej wewnętrznej (okno aluminiowe białe z szybą bezpieczną- 

typ szkła 33.1, dwie kwatery stałe jedna przesuwna – okienko podawcze) 
7. MontaŜ rurociągów instalacji wod.-kan.( piony kanalizacyjne, podejścia do umywalki, 

zlewozmywaki, rurociągi ciepłej i zimnej wody, zawory odcinające kulowe). 
8. Uzupełnienie tynków ścian. 
9. Obudowa pionów kanalizacyjnych i wodnych płytami gipsowo –kartonowymi (płyty 

wodoodporne). 
10. WyłoŜenie ścian płytkami gat. 1 (kolory jasne, pastelowe). 
11. UłoŜenie płytek gres antypoślizgowych (R10) na posadzce gat. 1 ( kolor dopasowany 

do koloru płytek ściennych) wraz z cokolikami ( cokolik z płytek obłych wraz z 
naroŜnikami) . 

12. Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi (kolory jasne). 
13. MontaŜ osprzętu sanitarnego (umywalki porcelanowe z syfonem, zlewozmywaki 

dwukomorowe i jednokomorowe ze stali nierdzewnej, basen dwukomorowy ze stali 
nierdzewnej o głębokości min. 50cm długości min. 148cm szerokości min. 70cm. 
baterie umywalkowe, zlewozmywakowe).  

14. Wymiana opraw świetlnych z kloszem (hermetyczne). 
15. Malowanie grzejników i rur. 

 
1.4. Określenia podstawowe: 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania rejestrowania 
dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń oraz korespondencji pomiędzy 
Zamawiającym, Wykonawcą, Projektantem. 



Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktyki zawodowe oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową (remontem) obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrole jakości i ilości 
wykonanych robót, bierze udział w sprawdzaniach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego 
obiektu. 
Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty.  
Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót, zgodne z 
dokumentacją projektowo – kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego 
Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 
przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Roboty budowlane – naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, 
montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Remont – naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, robót nie stanowiących bieŜącej 
konserwacji  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik 
budowy. Po przekazaniu terenu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali osie oraz punkty główne 
obiektu i budowli. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
1.5.2. Dokumentacja. 
 Przekazana dokumentacja  zawiera opis i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację  dostarczoną przez 
Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją i specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność 
ich waŜności wymieniona w umowie. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu naleŜy powiadomić 
Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieŜności, 
opis wymiarów jest waŜniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonywane 
roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją  i specyfikacją 



techniczną. Dane określone w dokumentacji powinny być uwaŜane za wielkości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów i 
elementów obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. JeŜeli przedział tolerancji nie został określony w specyfikacji technicznej to 
naleŜy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowe dla danego rodzaju robót. W przypadku, 
gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją lub specyfikacją techniczną i 
wpłynęło to niezadowalająco na jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie 
zostaną akceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli 
powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
 
l.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym:  wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, ludzi i sprzętu. Koszt zabezpieczenia i dozorowania 
placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest wliczony w cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona i bezpieczeństwo ppoŜ. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach socjalno-
administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 

Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca 
zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie robót na wszelkiego 
rodzaju roboty w zakresie przełoŜenia instalacji podziemnych i powiadomić Zamawiającego 
oraz właściciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie odpowiadać 
za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 
 
1.5.7.  Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony 
Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 

Uznaje się, Ŝe wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
 
 



1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 

i urządzenia uŜywane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia robót przez zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 
ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty 
i budowle lub ich elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru 
ostatecznego. 
 
1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robót np. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, 
poz.401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystania. 
 
1.5.10. RównowaŜność norm i przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały i 
sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w 
dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy i 
przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyŜszy poziom wykonania, pod warunkiem 
wcześniej ich akceptacji przez Zamawiającego. 
 
1.6. Nazwy i kody: 
  

kod CPV 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne 
  

kod CPV 45111300-1 – Roboty rozbiórkowe 
kod CPV 45111220-6 – Roboty w zakresie usuwania gruzu  
kod CPV 45421130-4 – Instalowanie drzwi i okien 
kod CPV 45410000-4 – Tynkowanie 
kod CPV 45432210-9 – Wykładanie ścian 
kod CPV 45431100-8 – Kładzenie terakoty 
kod CPV 45442100-8 – Roboty malarskie 
kod CPV 45332000-3 – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
kod CPV 45332400-7 – Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

 
  
2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW. 
  
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od 
takich wytwórców i producentów, aby w sposób ciągły spełniały wymagania specyfikacji 
technicznej i dokumentacji projektowej. 



Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
 
 
2.2.  Wariantowe stosowanie materiałów. 

JeŜeli dokumentacja  przewiduje moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiającego  
o swoim zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału lub w okresie 
dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniony bez zgody 
Zamawiającego. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inwestora nadzoru. KaŜdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
stosowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inwestorem. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do uŜycia takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, warunkach umowy. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania 
oraz przepisami BHP. 
 
4.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie 
wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji, 
SST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym  w umowie. 
 
 Wymagania  dotyczące przewozu po drogach publicznych. 

Przy  ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 



5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 
umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją, wymaganiami specyfikacji technicznej. 

Polecenia Inwestora powinny być wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz 
jakość materiałów. Wykonawca musi przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji, specyfikacji robót oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano - montaŜowych. Minimalne wymagania, co do zakresu prób i ich częstotliwość 
są określone w normach i wytycznych.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów robót 
ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Pobieranie próbek. 
 Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 Przedstawiciel Inwestora będzie miał moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
 Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa  Zamawiający.   
  
6.3. Badania i pomiary.  

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. . 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować moŜna wytyczne 
krajowe lub inne procedury akceptowane przez Inwestora. Po wykonaniu pomiaru i prób 
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki Inwestorowi. 
 
6.4.Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1)certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2)deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeŜeli nie są 
objęte certyfikacją określoną powyŜej i które spełniają wymogi specyfikacji. W przypadku 
materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane kaŜda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 



przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. Wszystkie w/w dokumenty naleŜy 
przedstawić Inspektorowi nadzoru. 
6.5. Dokumenty budowy. 

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i 
Zamawiającego.  

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót w formie istotnych informacji, 
− uwagi i zalecenia Zamawiającego 
− daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych, 
− dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki prób poszczególnych elementów 

obiektów, budowli, 
− inne informacje istotne dla przebiegu robot. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy 
powinny być przedłoŜone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego 
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego 
do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Dokumenty budowy takie jak: pozwolenie na budowę, zgłoszenie, protokoły 
przekazania palcu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, polisy 
ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót, protokoły z odbytych narad i ustaleń, operaty 
geodezyjne, plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, powinny być przechowywane na 
placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek 
dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany 
prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
 
7. WYMAGANIA  DOTYCZ ĄCE OBMIARU ROBÓT 
 
7.1. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
 Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub 
KNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej – przedmiarze robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 



W zaleŜności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiór instalacji, 
− odbiór częściowy, 
− odbiór końcowy, 
− odbiór pogwarancyjny. 

 
 
8.2. Odbiór robót zanikających. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie 
on dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje przedstawiciel Inwestora. Gotowość 
zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem 
Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, lecz nie później niŜ 
w ciągu siedmiu dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie 
Inwestora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu Inwestor stwierdza na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją, specyfikacją techniczną robót i uprzednimi ustaleniami. W 
przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań Inwestor ustala zakres robót 
poprawkowych lub podejmuje decyzję odnośnie korekt i zmian. Przy ocenie odchyleń i 
podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w 
dokumentach umownych. 
 
8.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, 
obiektu lub budowli. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót przy zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych.  

Odbioru dokonuje przedstawiciel Inwestora. 
 
8.4. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 
do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do 
dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. 
Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
odbiorowych. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny 
jakości na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie -
wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W 
toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania 
robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy 
termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość robót w 
poszczególnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań 
dokumentacji i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń.  
 



 
 
 
8.4.1. Dokumenty odbioru końcowego.  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru 
robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
− dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami 
− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów i budowli oraz uzbrojenia 

podziemnego, 
− rysunki i dokumentacje na wykonanie robót sieciowych oraz protokoły odbioru  

i przekazania tych robót i elementów właścicielom urządzeń, 
− Dziennik Budowy, 
− deklarację zgodności, certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z 

programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną, 
− karty gwarancyjne poszczególnych obiektów, budowli i urządzeń, 
− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji. Odbiór 
pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z 
uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT. 

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania, badania i próby składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

− Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z 

póź. zm.) 
− Ustawa Ministra dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z Nr 19, poz. 177) 
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92. poz. 881) 
− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- Ministra ochronie przeciwpoŜarowej (Dz.U. z 

2002r. Nr 147, poz. 1229) 
− Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- o dozorze technicznym  (Dz.U. Nr 122, poz. 

1321 z póź. zm) 
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 

627 z póź. zm) 
− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz. 

2086) 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. -  w sprawie 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. -  w sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania 



europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich 
udzielania, uchylania lub zmiany(Dz. U. Nr 209, poz. 1780) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. -  w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca  2003r. -  w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. -  w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno- uŜytkowego(Dz. U. Nr 202, poz. 2072) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. -  w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. -  zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia Zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042) 

− Warunki techniczne wykonania Ministra odbioru robót budowlano- montaŜowych 
( tom I,II,III,IV,V) Arkady, Warszawa 1989-1990 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003r. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 
Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

II. CZ ĘŚĆ ZASADNICZA 
 

 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z remontem kuchni w Przedszkolu Nr 1 w Sandomierzu. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
 

1. Zerwanie okładziny ściennej z płytek. 
2. Zerwanie istniejących posadzek z płytek podłogowych. 
3. Odbicie tynków ścian. 
4. DemontaŜ osprzętu sanitarnego i rurociągów. 
5. Wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeŜnicą ( drzwi pełne zamykane na klucz, z 

kratką, fabrycznie wykończone,). 
6. Wymiana stolarki okiennej wewnętrznej (okno aluminiowe białe z szybą bezpieczną 

typ szkła 33.1, dwie kwatery stałe jedna przesuwna – okienko podawcze) 
7. MontaŜ rurociągów instalacji wod.-kan.( piony kanalizacyjne, podejścia do umywalki, 

zlewozmywaki, rurociągi ciepłej i zimnej wody, zawory odcinające kulowe). 
8. Uzupełnienie tynków ścian. 
9. Obudowa pionów kanalizacyjnych i wodnych płytami gipsowo –kartonowymi (płyty 

wodoodporne). 
10. WyłoŜenie ścian płytkami gat. 1 (kolory jasne, pastelowe). 
11. UłoŜenie płytek gres antypoślizgowych (R10) na posadzce gat. 1 ( kolor dopasowany 

do koloru płytek ściennych) wraz z cokolikami ( cokolik z płytek obłych wraz z 
naroŜnikami) . 

12. Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi (kolory jasne). 
13. MontaŜ osprzętu sanitarnego (umywalki porcelanowe z syfonem, zlewozmywaki 

dwukomorowe i jednokomorowe ze stali nierdzewnej, basen dwukomorowy ze stali 
nierdzewnej o głębokości min. 50cm długości min. 148cm szerokości min. 70cm. 
baterie umywalkowe, zlewozmywakowe).  

14. Wymiana opraw świetlnych z kloszem (hermetyczne). 
15. Malowanie grzejników i rur. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich 
zgodność z dokumentacją, specyfikacją techniczną i poleceniami Inwestora.  
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Stolarka drzwiowa. 



Stolarka powinna być dostarczona na budowę całkowicie wykończona i 
pomalowana. Wykonywanie poprawek malarskich na budowie jest niedopuszczalne. Drzwi 
wewnętrzne drewniane, płycinowe w kolorze białym osadzone na metalowej ościeŜnicy. 
OścieŜa powinny być wykończone fabrycznie lub zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 
ułoŜenie warstwy farby podkładowej a następnie pokrycie konstrukcji olejną farbą 
wierzchniego krycia w kolorze białym. 
 
Przed zamówieniem stolarki wykonawca jest zobowiązany do wykonania pomiaru z 
natury. 
 
2.2. Stolarka okienna z aluminium. 
 Materiały uŜyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki 
określone w normach, rysunkach, przypadku braku normy – powinny odpowiadać 
rysunkom technicznym wytwórni.  
NaleŜy zastosować następujące materiały: 

- okno podawcze – okno aluminiowe białe z szybą bezpieczną , typ szkła 33.1, dwie 
kwatery stałe jedna przesuwna  

 
2.3. Tynki. 
 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami i dokumentacją.  
 Do zapraw  cementowo- budowlanych naleŜy stosować cement portlandzki z 
dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe 
w przypadku uŜycia cementu hutniczego temp. otoczenia w ciągu  7 dni od chwili zuŜycia 
zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5oC. Do zapraw naleŜy stosować wapno suchogaszone lub 
wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymane z wapna nie gaszonego. Dopuszcza 
się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających odpowiadających 
wymaganiom obowiązujących norm.  
 Do przygotowania zapraw moŜna stosować kaŜdą wodę zdatna do picia oraz wodę z 
rzek, jezior i innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom obowiązujących norm. 
 Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby moŜna było ją zuŜyć nie później 
niŜ w ciągu 5 godz.  
 
2.4. Płytki ceramiczne. 

Materiały stosowane do wykonywania robót okładzinowych płytek ceramicznych 
powinny mieć: 
− Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami 
− Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN 
− Certyfikat na znak bezpieczeństwa 
− Certyfikat Zgodności ze zharmonizowaną normą europejska wprowadzoną do zbioru 

norm polskich. 
Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Sposób 

transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. 
 Wykonawca zobowiązany jest do posiadania na budowie pełnej dokumentacji 
dotyczącej składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót 
wykładzinowych i okładzinowych.  
 Płytki ścienne glazurowane o wymiarach 20x25cm w kolorach jasnych, pastelowych  
( gat. I). 
Płytki – gres antypoślizgowy ( R10) kolorystycznie naleŜy dopasować do koloru płytek 
ściennych (gat. I). 



  
2.5. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych.  
 Do malowania powierzchni wewnątrz obiektu naleŜy stosować farby emulsyjne do 
stosowania wewnątrz pomieszczeń. 
Lepkość (23o)KU 100-110 
Gęstość maks. 1,5g/cm 
Zdolność rozcieńczania wodą – dobra 
Zawartość substancji lotnych maks. 50% 
Czas wysychania powłoki w temp. 20+2oC i wilgotności względnej powietrza 55+5% 
Stopień V maks. 2 godz. 
Krycie jakościowe stopień II 
Materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające 
wymaganiom odpowiednich aprobat techn. bądź PN. 
 
2.6. Materiały do wykonania robót sanitarnych. 
 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych, przybory, urządzenia oraz uzbrojenie 
przewodów  muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich normach.  
Typ osprzętu – umywalki, zlewozmywaki, baterie umywalkowe, zlewozmywakowe – 
naleŜy przed zakupem uzgodnić z Inwestorem. 
 
2.7. Zapewnienie jakości. 
 Wymaganą w obowiązujących przepisach jakość powinien zapewnić wykonawca 
przez stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania i montaŜu oraz nadzoru 
technicznego kontroli. System jakości stosowany przez wykonawcę powinien być otwarty 
na dodatkowa kontrolę ze strony zamawiającego lub organu niezaleŜnego, w całym procesie 
realizacji zmówienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za jakość 
wykonanych robót. 
 
3. SPRZĘT 
 Wykonawca zobowiązany jest do stosowania sprzętu, narzędzi i elektronarzędzi 
właściwych do wykonywanego rodzaju robót i spełniających wymagania norm 
obligatoryjnych zakresie bezpieczeństwa ich wykonania. 
 
4. TRANSPORT. 

Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez InŜyniera, i sposób zabezpieczający  je przed uszkodzeniem. NaleŜy 
je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 
lub przesuwaniem. 

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych 
środków i urządzeń. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w 
pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi 
temperaturami. 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych 
urządzeń i środków transportu. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone 
materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań.  

Rury z tworzyw sztucznych naleŜy przewozić samochodami skrzyniowymi lub 
pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,0m, wystające poza 
pojazd końce rur nie mogą być dłuŜsze niŜ 1m. JeŜeli przewoŜone są luźno rury, to przy ich 
układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie moŜe przekraczać 1m. Podczas 
transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 



Przybory i urządzenia naleŜy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
 
 5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT. 
 
5.1. Roboty rozbiórkowe. 
 Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
ujętych w dokumentacji , ST lub wskazaniu przez Inspektora nadzoru. Roboty rozbiórkowe 
moŜna prowadzić ręcznie lub mechanicznie w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
Wszystkie elementy przewidziane do rozbiórki wykonane z elementów moŜliwych do 
ponownego wykorzystania powinny być usuwane bez prowadzenia zbędnych uszkodzeń. O 
ile uzyskane elementy nie staja się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na 
miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru. 
 W ramach wykonania robót rozbiórkowych w zakres obowiązków wykonawcy 
wchodzą : 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− przygotowanie, ustawienie czasowych podpór, rozpór, rusztowań umoŜliwiających 

wykonanie robót, 
− transport na zewnątrz budynku materiałów rozbiórkowych, 
− transport wewnętrzny, 
− segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki 

elementów budynku oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, rusztowań itp. 
− utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w 

celu wywiezienia gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki rusztowań, stemplowania 
itp., 

− wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół 
bezpośredniej strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znaków informacyjno-
ostrzegawczych wokół strefy zagroŜenia, 

− ustawienie, przeniesienie i usunięcie czasowych podpór, rozpór i rusztowań 
przenośnych umoŜliwiających wykonanie robót, 

− oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 
− uprzątnięcie placu budowy, 
− wywiezienie zbędnego gruzu z ewentualnym uzyskaniem zgody na składowanie 

materiałów w wybranym miejscu. 
 
5.2.MontaŜ stolarki drzwiowej. 
 Przed zamontowaniem drzwi naleŜy prawidłowo przygotować otwór do ich 
wypełnienia. Powierzchnie ościeŜy naleŜy wyrównać oraz starannie oczyścić z wszystkich 
drobin. Drzwi powinny być osadzone w otworze za pomocą kołków rozporowych lub za 
pomocą kotew metalowych. Kotwy w ościeŜach powinny być tak rozmieszczone, aby ich 
odstępy od progu nie były większe niŜ 250mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800mm. 
OścieŜnicę drzwiową naleŜy ustawić tak, by skrzydło otwierało się na właściwą stronę. Przed 
wstawieniem ościeŜy trzeba okleić jej brzeg samoprzylepną taśmą papierową, aby zapobiec 
zabrudzeniu nadmiarem pianki montaŜowej uŜywanej podczas uszczelniania. Za pomocą 
poziomicy naleŜy sprawdzić, czy belka ościeŜnicy ustawiona jest idealnie poziomo. 
Wszystkie kąty wew. ościeŜnicy  muszą mieć po 90 stopni. OścieŜnicę mocuje się do muru 
wkrętami. Na kaŜdym słupie muszą być co najmniej dwa. OścieŜnice trzeba koniecznie 
uszczelnić pianką montaŜową. Po 4-5 dniach moŜna na zawiasach zawiesić skrzydło 
drzwiowe, wybić wszystkie kliny, a zagłębienia po n ich naleŜy wypełnić gipsem lub 
szpachlówką. 



 
5.3. Wykonanie tynków. 
 Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego , roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne.  
 Zaleca się przystąpienie do wykonania tynków po okresie osiadania i skurczu murów 
lub skurczu ścian betonowych, tj. po upływie 4-miesiecy po zakoszeniu robót stanu surowego. 
 Tynki naleŜy wykonywać w temp. nie niŜszej +5oC i pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby 
nie nastąpi spadek po niŜej 0oC. W niŜszych temp. moŜna wykonywać tynki jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 
 
5.4. Wykonanie okładzin. 
 Przed przystąpieniem do robót okładzinowych naleŜy sprawdzić prawidłowość 
przygotowania podłoŜa. PodłoŜe powinno spełniać następujące wymagania: 

− powierzchnia czysta, niepylaka, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych 
powłok malarskich, 

− odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii 
prostej, mierzone łatą kontrolną o dł. 2m, nie moŜe przekraczać 3mm przy liczbie 
odchyłek nie większej niŜ 3 na długości łaty, 

− odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moŜe być większe niŜ 2mm na 
1m. 
Nie dopuszcza się wykonania okładzin ceramicznych mocowanych na klejach na 

podłoŜach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, 
cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niŜszej niŜ M4. 
 Przed układaniem płytek na ścianie naleŜy zamocować prostą gładką łatę drewnianą 
lub aluminiową. Do usytuowania łaty naleŜy uŜyć poziomicy. Łatę mocuje się na wysokości 
cokołu lub drugiego rzędu płytek. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoŜe gładką 
krawędzią pacy, a następnie przeczesuje się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod 
kątem około 50 stopni. Kompozycja klejąca powinna być rozłoŜona równomiernie i pokrywać 
całą powierzchnię podłoŜa. Grubość warstwy kompozycji klejącej wynosi około 4-6mm. 
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym naroŜniku. Płytka jest dociskana i 
mikro ruchami ustawiana na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości 
spoiny. Płytki o duŜych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Pierwszy rząd 
płytek układa się zazwyczaj po ułoŜeniu wykładziny podłogowej. W trakcie układania płytek 
naleŜy takŜe mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy. Do spoinowania moŜna 
przystąpić nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od ułoŜenia płytek. Spoinowanie wykonuje się 
rozprowadzając zaprawę do spoinowania po powierzchni okładziny pacą gumową. Zaprawę 
naleŜy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do 
krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna gąbką. 
 
5.5. Wykonanie wykładzin z płytek. 
 Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego naroŜnika w 
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoŜe gładką 
krawędzią pacy, a następnie przeczesuje się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod 
kątem około 50 stopni. Kompozycja klejąca powinna być rozłoŜona równomiernie i pokrywać 
całą powierzchnię podłoŜa. Kompozycja nie powinna wypływać z pod płytek i powinna 
pokrywać minimum 65% powierzchni płytki. Grubość warstwy kompozycji klejącej zaleŜy 
od rodzaju i równości podłoŜa oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi okołom6-8mm. 
Nakładając pierwszą płytkę naleŜy ją lekko przesunąć po podłoŜu, ustawić w Ŝądanej pozycji 
i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki naleŜy dołoŜyć do 



sąsiednich, docisnąć i mikro ruchami odsunąć na szerokość spoiny. W trakcie układania 
płytek naleŜy takŜe mocować listwy wykończeniowe i dylatacyjne. Do spoinowania moŜna 
przystąpić nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od ułoŜenia płytek. Spoinowanie wykonuje się 
rozprowadzając zaprawę do spoinowania po powierzchni okładziny pacą gumową. Zaprawę 
naleŜy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do 
krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna gąbką. Dla 
podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
 
5.6. Wykonanie robót malarskich. 
 Do wykonania robót malarskich moŜna przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoŜy pod 
malowanie i kontroli materiałów. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez 
wypełnienie odpowiednia zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków 
powinna być pozbawiona zanieczyszczeń.  
 Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
 
5.7. Wykonanie instalacji sanitarnej i wodociągowej. 
 
Przed przystąpieniem do wykonania robót naleŜy: 
− wyznaczyć miejsca montaŜu rur i kształtek 
− wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia 
− wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania przewodów w bruzdach 
− wykonać otwory w ścianach dla przejść przewodów kanalizacyjnych. 
Przed przystąpieniem do montaŜu rur i kształtek z tworzyw sztucznych naleŜy dokonać 
oględzin tych materiałów. MontaŜ przyborów i armatury naleŜy wykonać zgodnie z 
wymaganiami określonymi w WTWiO cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe, 
odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentów urządzeń i armatury. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót. 
 
6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT. 
 
6.1. Kontrola jakości wykonania montaŜu drzwi: 

− drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać 
− rozwierane drzwi nie mogą ocierać się w Ŝadnym miejscu 
− zamknięte skrzydła drzwiowe powinny dobrze przylegać do ościeŜnicy. 

 
6.2. Kontrola jakości robót tynkarskich. 
 Dostarczane na pac budowy materiały i zaprawy naleŜy kontrolować pod względem 
ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w 
porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
 
6.3. Kontrola jakości wykonania robót okładzinowych. 
 Wszystkie materiały powinny spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym dokumentacji projektowej. KaŜda partia 
materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności 
stwierdzającą zgodność własności technicznych określonymi w normach i aprobatach. 
 Zakres czynności kontrolnych dotyczących okładzin ścian powinien obejmować: 
sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia płytek, ułoŜenie płytek oraz ich barwę i odcień -naleŜy 
sprawdzić wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 



sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2m 
przykładanej w róŜnych kierunkach, kierunkach dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łata a 
badaną powierzchnia naleŜy mierzyć z dokładnością do 1 mm, sprawdzenie prostoliniowości 
spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuŜ spoin na całej jej długości oraz pionu i 
dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością  do 1mm, sprawdzenie związania płytek podkładem 
przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem; charakterystyczny głuchy dźwięk jest 
dowodem nie związania płytek z podkładem, sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za 
pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1m2 
grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami  ( pomiar dokonany w trakcie realizacji 
robót lub grubość określona na podstawie zuŜycia kompozycji klejącej). 
 
6.4. Kontrola jakości wykonania robót wykładzinowych. 
 Wszystkie materiały powinny spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym dokumentacji projektowej. KaŜda partia 
materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności 
stwierdzającą zgodność własności technicznych określonymi w normach i aprobatach. 
 Zakres czynności kontrolnych dotyczących wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien 
obejmować: sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia płytek, ułoŜenie płytek oraz ich barwę i odcień 
-naleŜy sprawdzić wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem 
płytek, sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 
2m przykładanej w róŜnych kierunkach, kierunkach dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łata 
a badaną powierzchnia naleŜy mierzyć z dokładnością do 1 mm, sprawdzenie prostoliniowości 
spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuŜ spoin na całej jej długości oraz pionu i 
dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością  do 1mm, sprawdzenie związania płytek podkładem 
przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem; charakterystyczny głuchy dźwięk jest 
dowodem nie związania płytek z podkładem, sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za 
pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1m2 
grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami  ( pomiar dokonany w trakcie realizacji 
robót lub grubość określona na podstawie zuŜycia kompozycji klejącej). 
 
6.5. Kontrola jakości wykonania robót malarskich. 
 Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót 
malarskich z dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w 
szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie 
gruntowania podłoŜy i nakładania powłok malarskich. 
 
6.6. Kontrola jakości wykonania robót sanitarnych. 
 W trakcie wykonania robót kontrola wykonania robót będzie polegała na sprawdzeniu 
sposobu łączenia rur i przyborów oraz sposób układania rur w bruzdach. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 

Jednostką obmiarową dla stolarki są m2. 
Jednostką obmiarową dla tynków są m2. Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji 
projektowej z uwzględnieniem zmian sprawdzonych w naturze. 

 Powierzchnie okładzin oblicza się w  m2 na podstawie dokumentacji projektowej 
przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się 
powierzchnie słupów i itp. większych  od 0,25 m2. W przypadku rozbieŜności pomiędzy 
dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego. 



Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych, w rozwinięciu według 
rzeczywistych wymiarów. wymiarów obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i 
miejsc nie malowanych o powierzchni kaŜdego nich  do 0,5 m2. 
 Długość rurociągów kanalizacyjnych i wodociągowych naleŜy obliczać w metrach, 
wyodrębniając ilości rurociągów w zaleŜności od rodzajów rur, ich średnic oraz rodzajów 
połączeń. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

W zaleŜności od ustaleń zawartych w specyfikacji  technicznej, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy: 

− Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
− Odbiór częściowy 
− Odbiór końcowy 
− Odbiór pogwarancyjny. 

Z odbioru końcowego naleŜy sporządzić protokół odbioru technicznego – końcowego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

Rozliczenie dla wszystkich robót – zgodnie z warunkami umowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
− PN-B-05000:1996. Okna i drzwi pakowanie, przechowywanie i transport 
− PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja. Właściwości i 

znakowanie. 
− PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
− PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
− PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 

chemicznej zapraw na bazie Ŝywic reaktywnych. 
− PN-EN 12808-3:2002(11) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3; otrzymanie 

wytrzymałości na zginanie i ściskanie. 
− PN-EN 12808-4:2002(11) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 
− PN-EN 12808-5:2002 Zaprawy do spoinowania płytek . cz. 5; oznaczenie nasiąkliwości 

wodnej. 
− PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
− PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia. 
− PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie przechowywanie i transport. 
− PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe 
− PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe 
− PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe 
− PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
− PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 
− PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. 
− PN-89/75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.  
− PN-79/B-12534 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki. 



− PN-79/B-12535 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe. 
− PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. 
− PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek 

ustępowych standardowych. Główne wymiary. 
− PN-70/Ministra-10100 Roboty tynkarskie. Tynki zwykłe. Wymagania Ministra badania 

przy odbiorze. 
− PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów .Określenie przyczepności do 

podłoŜa stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 
− PN-EN 13658-1:2005 Listwy metalowe i obrzeŜa. Definicje, wymagania i metody badań. 

Tynkowanie wewnątrz pomieszczeń. 
− PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 
− PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje Ministra budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 

budowlanych. 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. -  w sprawie 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. -  w sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich 
udzielania, uchylania lub zmiany(Dz. U. Nr 209, poz. 1780) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. -  w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47, poz. 401) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca  2003r. -  w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. -  w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- 
uŜytkowego(Dz. U. Nr 202, poz. 2072) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. -  w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. -  zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia Zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042) 

− Warunki techniczne wykonania Ministra odbioru robót budowlano- montaŜowych ( 
tom I,II,III,IV,V) Arkady, Warszawa 1989-1990 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003r. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 
Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.09.202r. – w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, z 
2005r. poz. 690 wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 109 z 2004r.) 


