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I. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania: Roboty remontowe w Szkole Podstawowej Nr 4 w
Sandomierzu przy ulicy Mickiewicza 39 ( remont zewngtrznych ciggdéw
komunikacyjnych, opaski wokoét sali gimnastycznej, wykonanie izolacji pionowej
sciany zewngetrznej budynku zaplecza sali, naprawa elewacji, malowanie sali
gimnastycznej).

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot budowlanych oraz prace towarzyszace i roboty tymczasowe:

A) Roboty remontowe i renowacyjne.....c.ccceeeeeeeiinnecnnns Kod CPV (45453000-7)
A. 1. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.............Kod CPV (45111000-8)
A.2. Roboty w zakresie roznych nawierzchni................. Kod CPV (45233200-1)
A.3. TYNKOWANIE «.cuvreeeenriinriiiniiiniiiinieinreiesenasennnnes .Kod CPV (45410000-4)
A.4. Roboty malarskie... cesenssnsnnnsasssenneKOd CPV(45442100-8)
A.5. Roboty w zakresie odwodmenla gruntu .................... Kod CPV(45111240-2)
A.6. Roboty drogowe .. Kod CPV (45233140-2)
A.6. Wymiana nawierzchni e Kod CPV (45233251-3)

W zakresie robdt podstawowych beda wystepowaty:

- wykonanie malowania sali gimnastycznej i magazynu,

— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian zewngetrznych fundamentowych,

— wykonanie drogi dojazdowe;j z asfaltu wraz z odwodnieniem,

— przetozenie chodnikéw od ul. Mickiewicza i ul. Stowackiego oraz placu migdzy
boiskiem a placem zabaw z kostki brukowej,

— wylozenie schodéw wejsciowych do szkoty 1 schodow do pomieszczen
kuchennych z kostki betonowe;j,

— przetozenie opaski z kostki betonowej wokot sali gimnastycznej i zaplecza,

— naprawa gzymsu,

— naprawa przestrzeni mi¢dzy naswietlami.

Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty robot tymczasowych i
towarzyszacych wynikajace z tytutu n/'w obowiazkow, warunkow realizacji i
prowadzenia robot:

- utrudnienia zwigzane z prowadzeniem robot w czynnym 1 uzytkowanym
obiekcie,
koszty zwigzane z transportem poziomym i pionowym,
utrudnienia wynikajace z prowadzenia robot w obrebie objetym zakresem
robot,
organizacja i likwidacja zaplecza budowy wraz z kosztami ich utrzymania,
dozor, zabezpieczenie przed dostgpem osob niepowotanych,
obowiazek ubezpieczenia si¢ wykonawcy.
Koszt wykonania robdt tymczasowych i towarzyszacych obcigza wykonawce.
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w robotach
podstawowych przyjmujac w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztow ogolnych.
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Zmawiajacy nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu
ofertowego dla rozliczenia robét tymczasowych lub towarzyszacych.
1.4 Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

- budowle stanowigcg cato$¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i

urzadzeniami,

- obiekt matej architektury;
1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budowli- nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem lub obiekt matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace, nadziemne 1
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czg¢Sci budowlane urzadzen technicznych (kottow,
piecow przemystlowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czg¢sci przedmiotow
sktadajacych sie na calo$¢ uzytkows.
1.4.4. obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
a w szczeg6lnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.
1.45. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego
trwalos$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a
takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudoweg, nadbudowe obiektu
budowlanego.
1.4.7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajagce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.
1.48.  remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowigcych biezacej konserwacji.
1.4.9. urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.
1.4.10.  terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej
prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.
1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomosci na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego,



zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.12. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajacg na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalagczonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokotami odbioréw
czgsciowych 1 koncowych, w miar¢ potrzeby-rysunkami i opisami stuzacymi do
realizacji obiektu, operatami geodezyjnymi i ksigzkami obmiardéw, a w przypadku
realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennikiem montazu.

1.4.14 dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.15. terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gbrniczego.

1.4.16.  aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywnag oceng
techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.
1.4.17.  wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno -budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.18.  wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepisbw o ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy Ilub jako zestaw wyrobow
dostosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.
1.4.19. organie samorzqdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistoéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn.
zm.).

1.4.20. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.21. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosSci wnoszong przez
zobowigzanego za okreSlone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wlasciwy organ.

1.4.22.  drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé¢, droge
specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziane do usunig¢cia po ich zakonczeniu.
1.4.23. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez
wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzenia i okoliczno$ci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

1.4.24.  kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i do wyst¢gpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.
1.4.25. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez
Inspektora nadzoru ksigzk¢ z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania
przez Wykonawcg¢ obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i



ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.26. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;j,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych
robot.

1.4.27. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne

1 wytwarzane jak roéwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot,
zgodnie z dokumentacja projektowa i1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.4.28. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych
rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.29. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.30. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.431.  rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu
uporzadkowanie 1 przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub robdt budowlanych.

1.4.32.  czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czgs¢ obiektu
budowlanego zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno -uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatac;ji.

1.4.33. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegoétowych specyfikacjach technicznych.
1.4.34. grupach, klasach, kategoriach robot- nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn.
zm.).

1.4.35. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne 1 praktyki zawodowe oraz uprawnienia budowlane,
wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego.

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i1 odbiorach robot
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.36. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta
lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje 1 kolejnos¢ lub
wspolzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow 1 zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.37.  istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia 1 pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty
budowlane.

1.4.38. normach europejskich - oznaczajag normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz FEuropejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN) ,, lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)
»» Zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.



1.4.39.  przedmiarze robot- to zestawienie przewidzianych do wykonania robodt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétlowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegolowy opis, oraz wskazanie szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem 1
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.40. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalenia robot.

1.4.41. Wspolnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug
1 robot budowlanych, stworzonym na potrzeby zamowien publicznych.

Sktada si¢ ze stownika gldwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn.
od 1 maja 2004 .

1.4.42. Zarzgdzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania
uméw w zakresie okreslonym w udzielonym petlnomocnictwie (zarzadzajacy
realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz
reperow, przekaze dziennik budowy oraz dokumentacje projektowa i SST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czg$¢ graficzng obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdélowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa dostarczona przez
Zamawiajacego 1 sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa 1 SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiar6w s3 wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.



Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialy maja by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa 1 SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i
w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajacg jakos$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane
1 wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce, w tym: ogrodzenia, pore¢cze, oswietlenie, sygnatly 1 znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wliczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca begdzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bgdzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie gruntu, materialdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie



odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementow konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w
celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrdédia spetniaja
wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatlow z jakichkolwiek zt6z miejscowych ( piasek), wlaczajac w to
zrodta wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1
jako$ciowych materialow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia 1
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialdw do robodt, chyba ze
postanowienia ogodlne lub szczegdtowe warunkow umowy stanowig inaczej.



Eksploatacja zrodet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako§ciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obregbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajéw materialdéw do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami kreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym mowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniatl normy ochrony
srodowiska i1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt 1 wihasciwosci
przewozonych materialow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST 1
wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczgciem robot wykonawca opracuje:
Projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé si¢ z czgdci
opisowe]j i graficzne;j:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

projekt organizacji budowy,
projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub
elementow konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

- wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilosci S$rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb 1 procedur¢ pomiaréw i1 badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych
elementow robot.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obsluge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robodt okreslonych w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastegpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wykonywaniu robot zostang jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce¢ na wlasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej 1 w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane
przez Wykonawce¢ nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkdow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktoérym przedstawi on zamierzony sposdéb wykonania robot, mozliwos$ci techniczne,
kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST. Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
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- organizacje¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot-organizacje
ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,
- system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania
jako$ci wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).

6.2.Zasady kontroli, jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robot i stosowanych
materiatlow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materialdéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzat
pomiary 1 badania materiatow oraz robot z czestotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci sa okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcey pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatdéw 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i
robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe
badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez



Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru
na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u Zrédla ich
wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniat zgodnos¢ materiatow 1 robot z wymaganiami SST
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawceg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow 1
robot z dokumentacja projektowa 1 SST.

W takim przypadku, catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan

1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiatly, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i1 informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadaja deklaracj¢ zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Normg lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1
ktore spetniajag wymogi SST.

- znajduja si¢ w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z
1998r.(Dz.U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa
na kierowniku budowy.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci 1
harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robdt, przebieg
robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
1 ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatbw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadza,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadza,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robdt. Ksigzka obmiarow stanowi dokument
pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnos$ci materiatléw, orzeczenia o jakos$ci materialow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, rowniez, nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad 1 ustalen,

- plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia.

- Przechowywanie dokumentow budowy.



Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miegjscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dost¢epne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robdt podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pisSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Zasady okreslania iloSci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach
technicznych 1 lub w KNR-ach . Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i kosztorysowej - przedmiarze
robot.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robaét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym
odbiorom:

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i1 poprawek bez
hamowania og6lnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czeSci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
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przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz wciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie¢ dla zakresu robot okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,

liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz
odbioréow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajgcych 1
robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji
projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

- szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- dzienniki budowy 1 ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

zgodne z SST 1 programem zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,



- certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia
jakosci (PZJ),

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawni si¢ w okresie rekojmi 1
gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi 1 pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robdét wycenionych ryczattowo
podstawa ptatnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe begdzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i1 badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny
jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$§¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylaczeniem
podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- optaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan 1 drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuni¢cie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatet, utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:
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usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu
pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw ponosi
Wykonawca .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, p6z. 2016 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej Jednolity tekst Dz.
U. 22002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z.
1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z.
627 z pézn. zm.}.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 . Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systeméw oceny zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr209, p6z. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. - w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobdéw deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia Zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pdz. 2042)

10.3 Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych, (tom 1,
I, 111, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990



- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek
Badawczo -Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

II. CZESC ZASADNICZA

ST - I SPECYFIKACJA TECHNICZNA
A. ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE Kod CPV (45453000-7)

A.1. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE KOD CPV
45111000-8

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i1 odbioru robot
budowlanych s3 wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru robodt ziemnych
odkopania fundamentow.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6ét wymienionych w
punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t
budowlanych dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu wykopdéw zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Zakres robot :

- odkopanie istniejacych $cian fundamentowych,

- zasypanie wykopu ziemig z wykopow z warstwowym zaggszczeniem,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i ST .WO — wymagania og6lne

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej
specyfikacji sa:

- ziemia z wykopu do zasypania wykopu

3. SPRZET
Roboty przy odkrywaniu 1 =zasypywaniu istniejacych fundamentow nalezy
wykonywac recznie.

4. TRANSPORT

Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki ogoélne:

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 1 PN-68/B-06050 i
BN-72/8932-01/22

5.1.1 Wykonanie wykopow:
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- Roboty wykonywac recznie

- Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacje.

- Nadmiar gruntu z wykopéw wywiez¢ poza teren budowy. Zapewnienie miejsca
sktadowania po stronie Wykonawcy.

5.1.2. Zasypka i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentéw i $cian fundamentowych nalezy wykorzysta¢ grunty z
wykopu .

Warunki szczegolowe

Wykonanie robot ziemnych przy budynku dotycza nastepujacych czynnosci:

- rgczne odkopanie istniejacych fundamentoéw wywiezieniem nadmiaru urobku z
terenu robot,

- zasypanie wykopow ziemig z odkladu wraz z zagegszczeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST WO

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy
doktadno$§¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji
Technicznej i normach BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, BN-72/8932-01.
Sprawdzeniu podlega:

a) wykonanie wykopu i podtoza

b) zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrgbie wykopu

¢) stan umocnienia wykopow

d) wykonanie zasypu

€) zageszczenie

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST .WO

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST WO.

Odbior robot ziemnych nalezy dokonac zgodnie z PN-68/B-06-050.
Odbiorowi podlega ilo$¢ 1 jako$¢ wykonanego wykopu 1 wykonania zasypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg i zakresem robot wymienionym
w niniejszej ST w oparciu o odbioér faktycznie zaméwionej 1 wykonanej pracy oraz
oceng jakosci robot .

9.2. Cena ryczaltowa obejmuje :

- wykonanie wykopow

- ewentualne zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli

- umocnienia wykopow w zakresie niezbednym do zapewnienia bezpiecznych
warunkéw realizacji robot ,

- wywoz zbednej ilosci urobku z terenu budowy ,

- zasypanie wykopOw z zageszczeniem ,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-02480 Grunty budowlane . Symbole . Podziat i opis gruntow .



PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze .

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zagg¢szczania gruntu

BN-83/8836-02 Przewody podziemne . Roboty ziemne . Wymagania i badania przy
odbiorze.

A.2. ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI (kod CPV
45233200-1)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem:

- placu przed wejsciem do szkoty z kostki brukowe;j,

- schodow wejsciowych do szkoty oraz do kuchni z kostki brukowe;,

- przetozenia dwoch chodnikéw wzdhuz drogi dojazdowej do szkoty oraz jednego od
ul. Stowackiego,

- przetozenie placu migdzy boiskiem a placem zabaw,

- opaski budynku z kostki brukowe;.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z:
demontazem 1 montazem oraz wykonaniem opaski z kostki betonowej,
odwodnieniem drogi dojazdowej do szkoly oraz izolacji §ciany podziemia. Do tych
prac wykorzystano okoto 10% nowej kostki, pozostata to kostka stara z odzysku
natomiast obrzeza chodnikowe sg catkowicie nowe.

2. MATERIALY

Obrzeza chodnikowe betonowe.

wytrzymalo$¢ na $ciskanie - nie mniejsza niz 50 MPa badana wg PB-TW-01/96,
nasigkliwo$¢ - nie wigksza niz 5 %, badana wg PN-88/B-06250,

mrozoodpornos¢ - F125 badana wg PN-88/B-06250,

odpornos¢ na $cieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm wg PN-84/B-04111,
Niedopuszczalne jest wystepowanie szczerb 1 uszkodzen krawegdzi ograniczajacych
powierzchnie licowe, za$ dla pozostalych krawedzi i narozy dopuszcza sig
wystepowanie najwyzej dwoch uszkodzen o maksymalnej dlugosci 30 mm i
glebokosci 8 mm.

Betonowa kostka brukowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie
atestu dla danego wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczy Drog i Mostow lub
Instytut Techniki Budowlane;.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta bez rys, peknigc.

Kostki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji jak przy ich transporcie.

Do partii kostek sprowadzonej przez Wykonawce dotaczone powinno by¢
$wiadectwo dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie
przeprowadzonych  badan.  Sprawdzenie  wygladu  zewnetrznego  nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i1 krawedziach elementu. Betonowa kostka
brukowa prostokatna.
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Wymiary- dopuszczalne odchytki wymiaréw wynosza 3 mm dla dlugosci i
szerokos$ci oraz 5 mm dla wysokosci.

Wyglad zewnetrzny:

Zwarta struktura, jednorodna tekstura powierzchni licowej, na bocznych
powierzchniach moga wystepowaé pory uwarunkowane produkcjg, ktore nie
wpltywaja na warto$¢ uzytkowa, wklesto§¢, wypuktos¢ oraz wichrowato$¢
powierzchni licowej nie powinna przekracza¢ 2 mm przy grubosci elementu < 8cm i
3 mm przy grubosci > 8 cm, niedopuszczalne jest wystepowanie szczerb i1 uszkodzen
krawedzi ograniczajacych powierzchnie licowe, za$§ dla pozostalych krawedzi i
narozy dopuszcza si¢ wystepowanie najwyzej dwoch uszkodzen o maksymalnej
dlugosci 30 mm i glgbokosci 8 mm, moga wystepowaé wyplywki, zaciagi blisko
powierzchni licowej lub spodniej, jezeli sa tatwe do usunigcia i nie przeszkadzaja
przy uktadaniu.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie - nie mniejsza niz 50 MPa badana wg PB-TW-01/96,
Nasigkliwo$¢ - nie wigksza niz 5 %, badana wg PN-88/B-06250,
Mrozoodpornos¢-F12 badana wg PN-88/B-06250,

Odpornos¢ na $cieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm wg PN-84/B-04111,

O spehieniu kryteriow normowych jednoznacznie stanowig wyniki badan
laboratoryjnych.

Jednakze pobiezng oceng jakosci kostek brukowych mozemy dokona¢ we wiasnym
zakresie na podstawie ich wygladu i prostych prob.

Prawidlowo wykonane kostki powinny:

- mie¢ zamknigte, uszczelnione zaczynem cementowym powierzchnie zewngtrzne,
charakterystyczne §lizgi na powierzchniach bocznych 1 kawerny zgodnie z aprobata
oraz gesig skorke na powierzchniach licowych,

- wykazywa¢ stosunkowo niewielkie podcigganie kapilarne po czesciowym
zanurzeniu w wodzie, nie powinny chtong¢ wody jak przystowiowa gabka,

- "dzwoni¢" po uderzeniu jedna o druga

Kruszywa na podsypke i podbudowe

Nawierzchnie z kostki brukowej wykonaé¢ na podsypce cementowo-piaskowej,

schody na zaprawie klejowej zgodnie z projektem. Uzyty material na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosowanych norm.

3. SPRZET

Do demontazu i montazu obrzezy chodnikowych oraz kostki brukowej poza drobnym
sprzetem r¢gcznym przydatne sg takie urzadzenia jak pily do przycinania elementow
betonowych, kleszcze do podnoszenia kraweznikow oraz betoniarka wolnospadowa
do wykonywania betonu pod tfawy betonowe.

4. TRANSPORT

Materialy 1 sprzgt moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
dopuszczonymi do ruchu drogowego oraz zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru
(teren budowy) w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem, itp. elementy
betonowe nalezy transportowa¢ za pomocg transportu kotlowego. Material powinien by¢
dostarczany na plac budowy w oryginalnych opakowaniach ulozonych na paletach.
Dostarczony material musi posiada niezbedne certyfikaty i aprobaty dopuszczajace go
do stosowania w budownictwie.

5. WYKONANIE ROBOT

Utozenie kostki brukowej z odzysku (okoto 90%) oraz nowej (okoto 10%)

Kostke brukowg nalezy uktada¢ na podsypce 3 cm z piasku tak, aby zachowac
szczeliny 2 -3mm pomigdzy poszczegdlnymi elementami. Kostka brukowa moze
spelnia¢  wymagania wytrzymatosci 1 trwatosci tylko w przypadku prawidlowo
wykonanych spoin.




Szczegoblnie nalezy zwrdci¢ uwage na to, ze szeroko$¢ elementow dystansowych nie
jest identyczna z szerokoscig spoiny. Do wlasciwego przenoszenia obcigzen
nawierzchni konieczna jest wlasciwa spoina, ktorej wielkos¢ okreslono powyze;j.
Elementy dystansowe nie powinny nigdy "twardo" naciska¢ na kostki sgsiednie.
Podczas ukladania spoiny powinny by¢ na biezaco wypelniane. Uniemozliwi to
wzajemne przesunigcie si¢ kostek podczas chodzenia czy dowozenia materiatow, co
moze spowodowa¢ zmiang wielkosci zatozonych spoin. Do spoinowania najlepiej uzy¢
ptukanego piasku. Po wstepnym zaspoinowaniu nawierzchni¢ nalezy doktadnie
zamie$¢, a nastepnie ubi¢ wibratorem pltytowym (o odpowiednich parametrach
dostosowanych dla danej nawierzchni), wyposazonym w plyte¢ nowa, co eliminuje
uszkodzenia 1 zarysowania goérnej powierzchni kostki podczas jej ubijania.
Powierzchni¢ wykonang z kostki nalezy ubi¢ dwukrotnie, w dwoch prostopadtych
kierunkach, co przy prawidlowo wykonanej podbudowie i podsypce spowoduje
catkowite wyrownanie powierzchni kostki 1 jej wilasciwe zageszczenie. Nastgpnie
nalezy spoiny dokladnie wypetni¢ (nawet przez kilkakrotne zamiatanie) i
nawierzchni¢ zamiesc.

Obrzeza chodnikowe

Obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé¢ na tawie betonowej. Rodzaj lawy i jej parametry
nalezy dobra¢ stosownie do projektowanych parametréw chodnika oraz warunkow
geotechnicznych. W tawach betonowych konieczne jest wykonanie, co 50 m szczeliny
dylatacyjnej o szeroko$ci 25mm, ktérg nalezy wypethi¢ elastyczng masg do spoin.
Ustawienie obrzezy chodnikowych na tawach betonowych nalezy wykona¢ na
zaprawie cementowo -piaskowej. Umozliwia to niezalezne odksztalcanie si¢ obrzezy
spowodowane rdéznicami temperatur w roéznych porach roku i bezposrednim
nastonecznieniu obrzezy.

Przy ich uktadaniu nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zachowanie pomigdzy nimi
szczelin dylatacyjnych. Optymalna szczelina powinna mie¢ Smm. Dopuszcza si¢
jednakze szczeliny do 10mm. Przy obrzezach chodnikowych posiadajacych
odstepniki nalezy zachowa¢ wymagang szerokos¢ szczeliny (okreslong powyzej) bez
wzgledu na wielko$¢ odstgpnika, ktora moze by¢ roézna od przyjetej wielkosci
szczeliny. Szczeliny pomiedzy krawgznikami mozna wypehi¢ tylko elastyczng masa
do spoin, odporng na warunki atmosferyczne. Spoiny winny by¢ wypetnione
calkowicie na pelna glebokos¢. Pozostale warunki techniczne ustawienia obrzezy
chodnikowych, nieuj¢te w niniejszym opracowaniu, nalezy realizowa¢ w oparciu o
norm¢ PN-EN 1340: 2004- ,,Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu dostarczonego materiatu. Material powinien
posiada¢ niezbedne aprobaty. Ocenie podlega rowniez sposob ulozenia tj. wykonanie
tawy, ustawienie elementow.

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST.
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows, z
tolerancja = 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Roznice
pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekroczy¢ — lcm.

Kostka brukowa

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na sprawdzeniu:

- pomierzenia szerokosci spoin,

- sprawdzenia prawidtowosci wykonania spoin,

- sprawdzenia prawidlowos$ci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

23



Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzi¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod
uwage punktu charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni
nie moga przekroczy¢ + 1 cm. Nierownosci podluzne nawierzchni sprawdzi¢ fatg lub
planografem, zgodnie z norma BN-68/8931-04/8 nie powinny przekroczy¢ 0,8 cm.
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica.
Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynosza- 0,3 %.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarow3 jest 1 m biezacy utozenia obrzezy chodnikowych oraz 1m biezacy
kraweznikow.

Jednostkg obmiarowa podbudowy jest m* podbudowy o odpowiedniej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje si¢ na zasadach okreslonych w ST ,,Wymagania og6lne”.
Odbioru dokonuje Inspektor po sprawdzeniu poprawnos$ci wykonania robdt i na
podstawie pomiaréw i szkicow.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonywanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

Rozliczenie robdt — zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Inwestora.

10. DOKOMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 1340: 2004 — ,, Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.”
PN-76/B-06714/00 — Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne. Piasek.
PN-EN 1338: 2004(u) — ,, Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan”.
PN-B-11113 — Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

BN-80/6775-03/01 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymagania i badania.

A.3. TYNKOWANIE Kod CPV 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie uzupetnienia podtozy (tynkéw) pod malowanie
1 naprawe elewacji (gzymsu).

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objctych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie uzupehien tynkéw. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- wykonanie podtoza pod szpachlowanie

- wykonanie wewng¢trznych gladzi gipsowych

- przygotowanie podtoza pod uzupetienie odbitych tynkow gzymsu

- umocnienie siatki na naprawianym gzymsie

-wykonanie tynku zwyktego kat. Il na gzymsie



-wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mineralnego
strukturalnego,

- izolacji $ciany pionowej $ciany zewngtrznej budynku zaplecza sali.

1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego 1
inwestorskiego oraz zgodnie z:

- art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czgs¢ I —Roboty
Ogodlnobudowlane. MBiPMB 1 ITB Warszawa 1977 wyd.II.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich
norm.

Do wykonania tynkéw winny by¢ uzyte nastepujgce materiaty:

- piasek

- cement

- woda

- gips szpachlowy na podtozach gipsowych

- preparat wzmacniajacy podtoze

- siatka tkana Rabitza

- sucha mieszanka tynkarska mineralna

Wykonanie izolacji sktada si¢ z:

- dwuwarstwowej zaprawy cementowej z dodatkiem $rodka wodoszczelnego,
- powloko bitumicznych pionowych wyk. na zimno z emulsji asfaltowych,
-foli polietylenowej szerokiej ( folia kubetkowa).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow. Dla wykonania izolacji
przeciwwilgociowej - odstoni¢ nalezy Sciany fundamentowe, sku¢ tynk, potozy¢ tynk
cementowy z dodatkiem §rodkow uszczelniajacych kat. I zatarty na ostro, potozy¢
izolacje - emulsje asfaltowa (np. izolbet) oraz foli¢ kubetkowa (zwréci¢é uwage na
prawidtowe ulozenie foli) przy uzyciu odpowiednich do tego celu narzedzi: pgdzel
smotowiec, wiadra, topaty.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materialy powinny by¢ przewozone $rodkami transportu kolowego, do transportu
pionowego

nalezy uzy¢ zurawia przeno$nego oraz transportu przewidzianego do tych robot i
wyszczegolnionego w poszczegolnych pozycjach przedmiarowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Zakres rob6t obejmuje wykonanie uzupeknien tynkow wewnetrznych $cian 1 sufitow.
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z ponizszym opisem:

- w sali gimnastyczne] oraz w =zapleczu nalezy przygotowa¢ podtoze pod
szpachlowanie gruntujgc parametrem wzmacniajacym podloze oraz wykonaé
wewngtrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe,

- na zewnatrz przy gzymsie nalezy przygotowaé podtoze pod uzupehienie odbitych
tynkow, wykona¢ gruntowanie parametrem wzmacniajacym podtoze, utozy¢ siatke
tkang Rabitza oraz wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku
mineralnego strukturalnego.
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Wszystkie prace tynkarskie moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narz¢dzi.

Przy wykonywaniu robdt tynkarskich nalezy przestrzegaé bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Izolacja przeciwwilgociowa - stanowi zabezpieczenie przed wilgocig przyziemi
obiektéw posadowionych na gruntach trudnoprzepuszczalnych oraz wowcezas, gdy
poziom wod gruntowych jest wysoki (przekracza - stale lub okresowo - poziom
fundamentow); wykonana moze by¢ z powlok asfaltowych, zabezpieczonej
odpowiednio grubg izolacja z papy lub folii.

Dla wykonania izolacji przeciwwilgociowej odstoni¢ nalezy $ciany fundamentowe,
nastepnie skué i oczysci¢ powierzchnig, potozyé warstwe dwuwarstwowej zaprawy
cementowej z dodatkiem §rodka wodoszczelnego, emulsj¢ asfaltowg oraz warstwe
foli polietylenowej szerokiej ( Polistyren Ttoczony).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem uzupetnien tynkéw powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z Warunkami technicznymi

wykonania 1 odbioru robot budowlanych Czes¢ I —Roboty ogolnobudowlane.
MBiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd.II.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu uzupetnien tynkéw nalezy dokonad
zgodnie z

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ I —Roboty
ogb6lnobudowlane. MBiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd.II.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowe;,

- protokoty z odbiorow czg¢sciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupehnienia).

8. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
"Wymagania

ogo6lne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej
"Wymagania

ogo6lne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe

- PN-65/B-14503, (4), (5) Zaprawy budowlane
- BN-76/6715-01 Wapno niegaszone



- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ I —Roboty
ogo6lnobudowlane. MBiPMB 1 ITB Warszawa 1977 wyd.II

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pacy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr.
47 poz., 401 z dnia 19.03.2003)

- Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003r w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr 169, poz.1650 z dnia 29.09.2003r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz.U.Nr 2002 nr 191
poz.1596) z p6zniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 30
wrzesnia 2003r zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy w zakresie uzytkowania przez
pracownikow maszyn podczas pracy (Dz.U.Nr. 178 poz.1745 z dnia 16.10.2003r)

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1
kwietnia 1953r w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy pracownikow
zatrudnionych przy

recznym dzwiganiu i przenoszeniu ci¢zarow.

A.4. ROBOTY MALARSKIE Kod CPV (45442100-8)
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt, zwigzanych z malowaniem $cian sali gimnastycznej i magazynu oraz
gzymsow na zewnatrz budynku.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcje 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie malowania: wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) i gzymsoOw na
zewnatrz budynkow.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wtasciwosci materiatow,
wymagan 1 sposoboéw oceny podlozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok
malarskich wewnetrznych powierzchni obiektow oraz ich odbiorow.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5 Okreslenia podstawowe.

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachlowka)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na
ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona 1
rozprowadzona na podtozu, decydujaca o wiasciwosciach uzytkowych i1 walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub potptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat
stalych (np. pigmentu-barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
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Lakier- niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory
tworzy powtoke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke.

Pigment- naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor
farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow 1 wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru
z dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentéw i
obcigznikdw w spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi
(np. benzyng tgkowg terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda - zawiesina pigmentow i
obcigznikow w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna,
cementu, szkta wodnego itp.), pigmentdéw, wypetiaczy oraz srodkow pomocniczych i
modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda
lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno -organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i
organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.),
pigmentdéw, wypetniaczy oraz $§rodkdw pomocniczych; produkowana w postaci
suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

2. MATERIALY

2.1.Materialy stosowane do wykonania robdt malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisj¢ Europejska albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany",

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.1 Rodzaje materialow

Materialy do malowania wnetrz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektu nalezy stosowag:
- farby akrylowe do stosowania wewnatrz pomieszczen

Stan fizyczny: ciecz

Barwa: biala, szare-r6zne odcienie.

Zapach: charakterystyczny tagodny.

Gestos¢: g/cm3 1,40+1,50

Zawarto$¢ rozpuszczalnikéw organicznych: % (m/m) — max.2
Rozpuszczalnos¢ w: weglowodorach i estrach - nierozpuszczalne.
Mieszalnos$¢ z woda: dobra.

Temp. zaptonu: niepalna

Granice wybuchowos$ci w powietrzu: nie dotyczy

Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich:
- rozcienczalniki, w tym: woda,
- $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,



- $rodki do likwidacji zaciekdéw 1 wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wilasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiadajagce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych
badz PN.

Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze
by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wilasnosci techniczne okreslone przez

producenta lub odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych
badz PN.

3. SPRZET I NARZEDZIA
Sprzet i narzedzia do wykonywania robdt malarskich Do wykonywania robot
malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i walki,

- mieszadla napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania

kompozycji sktadnikow farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami,
- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

Transport 1 skladowanie materiatow

Transport materiatéw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materialy w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych
ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach 1 uzycie do zatadunku
oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialbw w postaci suchych mieszanek, w
opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywa¢ samochodéw zamknigtych. Do
przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte
plandekami lub zamknigte.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte, przygotowanie podioza pod
szpachlowanie poprzez gruntowanie parametrem wzmacniajacym, a nastepnie
wypetnienie gladzig gipsowa i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkow
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczu, wykwitow
solnych). Pomieszczenie beda dwukrotnie malowane farbami akrylowymi.
- Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie
powinna przekracza¢ normowych wartosci.
- Wpystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.
Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

29



Warunki ogolne prowadzenia robdét malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku
robot malarskich zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w
ciagu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by
temperatura podloza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo
nastonecznionych).

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza normowych wartosci.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnos$ci
wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy
zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ (zdemontowac) lub ostoni¢ przez
zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktora
powinna zawierac:

- informacje o ewentualnym S$rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac,

- sposob przygotowania farby do malowania,

- sposob nakladania farby, w tym informacje o narzedziach, (np. pedzle, walki,
agregaty malarskie),

- krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,

- czas migdzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie BHP.

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniaja wymagania
podane w ST. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do rob6t malarskich

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy
oraz materiatow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznos$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w
nastepujacych terminach:

- dla podloza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podioza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu
wszystkich elementow przeznaczonych do malowania:

- tynkéw zwyktlych 1 pocienionych - zgodno$¢ z projektem, rownos¢ 1 wyglad
powierzchni z uwzglednieniem wymagan normy PN-707B-10100, czysto$¢
powierzchni, wykonanie napraw 1 uzupelnien, zabezpieczenie elementow
metalowych, wilgotno$¢ tynku,

- elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

6.2. Badania materialow
Farby 1 $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ odpowiednim
normom. Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:



- czy dostawca dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyroboéw uzywanych w
robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocen¢ wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowic¢
jednorodna w kolorze 1 konsystencji mieszaning Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w
ktorych widac:
a)w przypadku farb ciektych:

skoagulowane spoiwo,

- nie roztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

- kozuch,

- Slady ple$ni,

- trwatly, nie dajacy si¢ wymieszac¢ osad,

- nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny,

b)w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- $lady piesni,

- Zbrylenie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny.

Badania w czasie rob6t

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzaniu zgodnos$ci wykonywanych robot
malarskich z dokumentacjg projektowa ST 1 instrukcjami producentdéw farb.

Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii
wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania podlozy 1 nakladania powlok
malarskich.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robdt malarskich, w szczegolnosci w
zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa SST 1 wprowadzonymi zmianami, ktore
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materialdéw 1 wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania. Badania powlok przy ich
odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej
+5°C 1 przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jako$ci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

7.0BMIAR ROBOT
Szczegolowe zasady obmiaru robot malarskich
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Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedhug
rzeczywistych wymiardw. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otwordw 1 miejsc
nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m?.

Dla $cian 1 sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementow
azurowych, grzejnikow i rur nalezy stosowaé uproszczone metody obmiaru. Dla §cian
1 sufitéw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposoéb ich
obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego wyniku
przez zastosowanie wspOtczynnikow podanych w tablicach -wspotczynniki
przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami.

Malowanie opasek 1 wytogow osciezy oblicza si¢ odrebnie w metrach kwadratowych
powierzchni w rozwinigciu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem
ulegajagcym zakryciu sa podloza. Odbidr podlozy musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem robot malarskich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione W niniejszej specyfikacji. Wyniki badah nalezy poréwnaé z
wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie. Jezeli wszystkie pomiary 1
badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidlowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robot
malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalenia
zwigzanego z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu podtozy ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

8.2.0dbior czesSciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci robot.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

8.3 Odbidr ostateczny (koncowy)
Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci), jakos$ci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny
wizualnej.
Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢
umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastepujace
dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,
- dziennik budowy 1 ksigzki obmiaré6w z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robét,
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,
- protokoty odbioru podiozy,



- protokotly odbioréw czgsciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi ST, oraz dokona¢ oceny wizualne;.
Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne 1 prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym.

8.4. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbiér po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
powlok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w ST. Pozytywny wynik
odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem
okresu gwarancyjnego zamawiajagcy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
pelnego zakresu robdt 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym, a wykonawcg nastgpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot
malarskich stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilo$ci
robot zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich lub kwoty ryczaltowe obejmujace
roboty malarskie uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

- obshuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych

- umozliwiajacych wykonanie robdt na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi

lub terenu,

- zabezpieczenie podtog i elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachlowek, gruntdw i innych materialow,

- przygotowanie podtozy,

- proby kolorow,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot
elementéw, ktore wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac
malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych wykonanie prac malarskich,

- usuni¢cie wad i1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie
wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatbw zabezpieczajacych oraz
oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do
malowania,

- likwidacje stanowiska roboczego.
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W kwotach ryczaltowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezb¢dnych do wykonania robdt malarskich na wysokosci ponad 5 m od
poziomu podtogi lub terenu. Przy rozliczaniu rob6t malarskich wedtug uzgodnionych
cen jednostkowych koszty rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub
stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztéw montazu,
demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokosci
powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400 Wpyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie 1 transport.
PN-EN iSO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe
na wewngetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607; 1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 La kiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesOw produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano -montazowych

(tom I, czes¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robdt budowlanych I'TB czes$¢ B:

Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powltoki malarskie zewnetrzne i wewngtrzne.
Warszawa 2003 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Wymaganiaogdlne.

A.5. ROBOTY W ZAKRESIE ODWADNIANIA GRUNTU Kod CPV
(45111240-2)

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z budowa odwodnienia drogi dojazdowej do szkoty.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objctych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1
majace na celu budowe kanalizacji deszczowej. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem n/w robot :

- budowa rurociggu z rur PVC 110 mm,

- montaz studzienek $ciekowych ulicznych @ 1000 mm z osadnikiem bez syfonu.
1.4. Okreslenia podstawowe.



Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okre$leniami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania

og6lne”.

POJECIA OGOLNE:

Kanalizacja deszczowa - siec kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekow opadowych.

KANALY:

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow,
Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania §ciekow opadowych,
Przykanalik - kanal przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecig
kanalizacji deszczowe;.

Kolektor gltowny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z kanatoéw oraz kanatow
zbiorczych i1 odprowadzenia ich

do odbiornika

Studzienka $ciekowa - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych splywajacych z
terenow utwardzonych.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. Materialy.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.1. Rury kanalowe.

Do budowy kanalizacji deszczowej przyjeto:

s rury PVC @ 110mm

* na podsypke i obsypke rur i studzienek - piasek.

Jezeli zostang zastosowane inne rury 1 ksztaltki to musza by¢ zaopatrzone w
oryginalne uszczelki tego producenta rur.

2.3. Skladowanie materialow.

2.3.1. Rury PVC.

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno-
lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej.

Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona 1 zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na
podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadaé
wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww.
wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci 1
gatunkdOw w sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczeg6lnych stosow lub pojedynczych rur.

Nalezy $cisle stosowac szczegdlowe wytyczne sktadowania, ktore podaja Producenci
w ,, Instrukeji montazowej uktadania w gruncie rurociggow z PVC .

Rury PVC maja na obu koncéwkach zaslepki ktére winny by¢ zdjete dopiero
bezposrednio przed montazem zlgczy.

2.3.2. Uszczelki do laczenia rur PVC.

Jezeli uszczelki musza by¢ przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w
pomieszczeniach zamknigtych, z dala od grzejnikow 1 substancji, ktore moga
oddziatywac¢ chemicznie na materiat przechowywany.

2.3.3. Smar.

Smar silikonowy uzywany do smarowania uszczelek w trakcie montazu, nalezy
przechowywa¢ w wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniami Producenta i
zgodnie z wymogami BHP.
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2.3.4. Kregi.

Sktadowanie kregéw moze odbywacé sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym,
pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy
sktadowaniu wyrobéw w pozycji wybudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 metra. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegolnych
stosow wyrobow lub pojedynczych.

2.3.5. Wiazy i wpusty Zeliwne.

Sktadowanie wtazéw 1 stopni ztazowych moze odbywaé sie na odkrytych
sktadowiskach z dala od substancji dzialajacych korodujaco. Elementy
prefabrykowane moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wod opadowych.
Prefabrykaty w miejscu sktadowania powinny by¢ ulozone w sposéb uporzadkowany,
zapewniajacy tatwos¢ przeliczenia. Powinny by¢ ulozone w jednostkach
tadunkowych (paletach) lub luzem w stosach albo pryzmach.

2.3.6. Kruszywo.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka kanalizacji.

Podtoze skladowiska powinno by¢ rowne, utwardzone 2z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.

3. Sprzgt.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.1. Rury PVC.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dlugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z
ptaskimi widetkami lub dzwignia z belka umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na
wigzce. Nie wolno stosowac zawiesin na wigzce z lin metalowych lub fancuchéw.
Gdy rury zatadowano teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o
wiekszej srednicy) przed roztadowaniem wiagzki nalezy wyjac rury ,,wewngtrzne”.
Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem ostrozno$ci jak dla rur PVC.

4.2. Kregi.

Transport kregéw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinow z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie 1 opuszczanie kregéw o srednicach 1,0 m nalezy wykonywac¢ za pomoca
minimum trzech lin-zawiesia rozmieszczonych roéwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

5. Wykonanie robdét.

5.1. Wymagania ogoélne.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.0.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy
je w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkéw $Swiadkéw 1 kotkéw
krawedziowych.

Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone robotami przygotowawczymi typu:

* karczowanie,



» ustalenie miejsc sktadowania humusu oraz urobku,

* ustalenie miejsc poboru energii elektrycznej,

» ustalenie miejsc odprowadzania wod gruntowych z odwadnianych wykopow,

» ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami opadowymi,

* wytyczenie osi wykopu,

» zabezpieczenie terenu zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Prace te sg objete ogdlnym przygotowaniem terenu pod realizacje Inwestycji.
Tyczenie kanalizacji jak i1 realizacja dokumentacji powykonawczej jest po stronie
ogo6lnej obstugi geodezyjnej dla catej inwestycji.

Powyzsze nie podlega odrebnej zaptacie, przyjmuje sie Ze jest ujete w cen¢ umowy.
5.3. Roboty ziemne.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Roboty ziemne”.

5.4. Roboty montazowe.

W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegaé
zasady budowy kanalu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do
spadku. Spadki 1 glebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa.

5.4.1. Ogoélne warunki ukladania kanalow.

Wymagania dla uktadania rur zostaly opisane w Polskiej Normie PN-92/B-10735
,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz
normie ISO 4435 ,Rury i ksztattki do sieci drenarskich i kanalizacyjnych z
nieplastyfikowanego PVC (PVC-U)”.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow
przewodow. Do budowy kanaléw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po
czesciowym odbiorze technicznym wykopu i1 podtoza na odcinku co najmniej 50
metrow.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwoch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu.

Rury nalezy zawsze uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna
wykopu.

Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osia i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza
na calej swej dtugos$ci, na co najmniej ¥4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Odchytka
osi utozonego przewodu do osi projektowanej nie moze przekracza¢ +20 mm dla rur
PVC. Spadek dna rur powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze
przekracza¢ =1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub
opadowa przez zatkanie wylot odpowiednio dopasowana pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia przewoddéw i badaniu szczelno$ci nalezy
rury zasypa¢ do takiej wysoko$ci aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit
sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.2. Kanal z rur PVC.

Rury z PVC mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 0°C do +30°C.

Przy ukladaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym
podtozem, nalezy:

- wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu,

- wyznaczy¢ zlacza, przy czym rura kielichowa winna by¢ uprzednio obsypana
warstwa ochronna 30 cm ponad wierzch rury z wylaczeniem odcinkéw potaczenia
rur. Osie faczonych odcinkéw uregulowaé odpowiednimi podktadami pod odcinkiem
wciskowym.

Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych polaczen wciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierScieniem gumowym. W celu
prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wlasciwie przygotowaé
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rury z PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynno$ci przygotowawcze, takie
jak”

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych koncow rur 1 ich oznaczenie.

Bose konce rury nalezy zukosowac pod katem 15°.

Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci
$cianki rury byta nadal prostopadia do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy
potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gltebokos¢ ztacza. Ziacza kielichowe
wciskane nalezy wykona¢ do wglebienia kielicha rury wyprofilowana pierscieniowa
uszczelka gumowa, a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do kielicha,
po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.

Do weciskania bosego konca rury przy Srednicach wigkszych od 90 mm nalezy
stosowac weciskarek. Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owina¢ folia z
tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie
pracy przewodu.

5.4.3. Wpusty uliczne.

Elementy prefabrykowane powinny by¢ wypionowane i wypoziomowane. Ponadto
montaz ten nalezy powigza¢ z wymagana dokladnoscia wykonania nawierzchni
drogowej, co opisano oddzielnie.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow polegaja na kontroli zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5 niniejszej ST oraz zgodno$ci z dokumentacja
projektowa. Odbioér wykopoéw podlega tagcznie z umocnieniami §cian wykopow i
odwodnieniem wykopéw na czas budowy. Odbiér elementow posadowienia i
zabezpieczenia rurociggdw oraz studzienek kanalizacyjnych, podlega odbiorowi
facznie z rurociggami oraz obiektami zamontowanymi na sieciach. Odbior
rurociggow, podlega odbiorowi jednoczesnie z elementami posadowienia i
zabezpieczenia rurociggéw oraz tacznie ze studzienkami kanalizacyjnymi oraz
obiektami na sieci.

Odbior rurociggdéw nastepuje po spetnieniu pewnych wymagan:

- wykonaniu operatu powykonawczego,

- badania zaggszczania gruntu,

- innych, zgodnie z umowa.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych
robot w zakresie 1 z czgstotliwoscia okreslona w niniejszej 1 zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
stalych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie 1 pomiary szeroko$ci, grubosci 1 zageszczenia wykonanej warstwy podloza
z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i
studzienek,

- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,



- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek s$ciekowych (kratek) i pokryw
wlazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. Odbior robadt.

Ogdlne wymagania podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania og6lne”.

9. Podstawa platnosci.

Ogodlne wymagania podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania og6lne”.
9.1. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $§cian wykopu i jego
odwodnienie,

- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, studzienek $ciekowych,

- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.

I. PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

2. PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.”

3. PN-S-02205:1998 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”
4. PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.”.

5. PN-88/B-04481 ,,Grunty budowlane. badania probek gruntu”.

6. PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow”
7. PN-77/8931-12 ,Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia
gruntu”.

8. PN-92/B-10735 ,,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

9. PN-B-10729:1999 ,,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.

10. PN-H-74051-1 ,,Wtazy kanatowe klasy A15”.

11. PN-EN-124: 2000 ,Zwienczenie wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakos$cig.”

12. PN-EN-752-1: 2000 ,Zewngetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i
definicje.”

13. PN-EN-196-1:, 1996 ,,Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.”
10.2. Inne dokumenty.

1. Katalog Budownictwa.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01.11.1993 r.,

w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych.

3. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych ,, —
wyd. Arkady, W-wa 1989 r.
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A.6. ROBOTY DROGOWE KOD CPV 45233140-2
WYMIANA NAWIERZCHNI KOD CPV 45233251-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem naprawy - remontu nawierzchni asfaltowe;j
za pomocg frezowania drogi dojazdowej do szkoty oraz wykonanie nowego
dywanika asfaltowego .

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem naprawy - remontu nawierzchni asfaltowej,
wyeksploatowanej na skutek ruchu pojazdow samochodowych po jezdni. Naprawa
dotyczy usunigcia zniszczonej warstwy Scieralnej za pomocg skrawania frezarka na
catej nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, ktorej warstwy sa wykonane z
kruszywa zwigzanego lepiszczem asfaltowym.

1.4.2. Odksztalcenia nawierzchni asfaltowej - deformacje, powstajace w wyniku
dziatania obcigzen mechanicznych pojazdow, w postaci m.in. spgkan, sfalowan, fald 1
kolein.

1.4.3. Sfalowania - poprzeczne do osi drogi, bezposrednio po sobie wystepujace
zaglebienia i wzniesienia, powstajace w miejscach na nawierzchni, gdzie czgsto
dochodzi do zmiany predkosci ruchu pojazdow samochodowych.

1.4.4. Faldy - podhuzne, najczgsciej wzdtuz krawedzi jezdni lub poprzeczne,
zgrubienia nawierzchni asfaltowej, spowodowane przepchnigciem lub splywaniem
mieszanki mineralno-asfaltowej, wynikajace z malej stabilno$ci mieszanki i
niedostatecznego zwigzania ze sobg warstw nawierzchni.

1.4.5. Koleiny - odksztatcenia przekroju poprzecznego pasa jezdni wzdtuz kierunku
ruchu pojazdoéw, w §ladach najczestszych przejazdow kot samochodowych.

1.4.6. Dorazna naprawa odksztalcen - likwidacja odksztalcen nawierzchni, polegajaca
na usunieciu istn. warstwy $cieralnej (wzniesien, zgrubien nawierzchni i spekan)
metoda catkowitego ich frezowania.

1.4.7. Frezowanie przy doraznej naprawie odksztalcen - kontrolowany proces
skrawania na zimno calej nawierzchni asfaltowej w tym spekan, wzniesien i zgrubien,
wykonywany frezarka drogowa.

2. MATERIALY
2.1.0godlne wymagania dotyczace materiatu
Masa asfaltowa

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w : ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzgt stosowany do wykonania robot

3.2.1. Rodzaj sprz¢tu

Przy naprawie odksztatcen nawierzchni asfaltowej za pomocg frezowania
Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z:

— frezarek,

— zamiatarek (szczotek) mechanicznych,

— $rodkoéw transportowych (pozadane: samochodéw samowytadowczych),
— ew. ladowarek, przenosnikow,

— przyrzadow recznych, jak topaty, miotly, szczotki, grace, sztyce itp.



3.2.2. Frezarka

Nalezy stosowac¢ frezarki drogowe, umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowe;j
na zimno, na okreslong glebokos¢ — 4 cm.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej
réwnosci oraz pochylen poprzecznych i podluznych powierzchni po frezowaniu.
Zaleca sig, aby szerokos$¢ bebna skrawajacego byla rowna co najmniej 1800 mm.
Frezarka moze by¢ sterowana mechanicznie, a wymiar b¢bna powinien by¢ zalezy od
wielkosci robot, pod warunkiem akceptacji Inzyniera.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym, frezarki powinny by¢
zaopatrzone w systemy odpylania.

3.2.3. Zamiatarka

Zamiatarki (szczotki) mechaniczne mogg by¢ dowolnego typu, z tym, ze zaleca si¢
stosowanie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek, wykonana z twardych
elementéw czyszczacych, ma stuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania materiatu
sfrezowanego i czgsciowo przylegajacego do oczyszczonej warstwy. Druga szczotka,
z migkkich

elementow czyszczacych, ma stuzy¢ do zamiatania drobnych pozostatosci po
frezowaniu.

3.2.4. Pozostaly sprzet

Pozostatly sprzet, stosowany przy frezowaniu nawierzchni asfaltowej, moze mie¢
dowolne charakterystyki uzytkowe.

3.2.5. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

— wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych o wydajnosci 100 t/h,

— uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

— skrapiarek,

— walcow lekkich, $rednich i cigzkich ,

— walcow stalowych gtadkich ,

— walcow ogumionych,

— szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,

— samochodow samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

Do wykonania spoin technologicznych nalezy stosowa¢ urzadzenia zalecane przez
producentow tasm polimerowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialow

Transport materiatu sfrezowanego moze by¢ dokonany dowolnymi §rodkami
transportowymi.

4.3. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
Transport asfaltow drogowych moze odbywac si¢ w:

— cysternach kolejowych,

— cysternach samochodowych,

— bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera/Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w : ,,Wymagania ogolne”.
5.2. Zasady wykonywania robot
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Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z ST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej
specyfikacji.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robot obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. frezowanie odksztatcen nawierzchni,

3. usuwanie sfrezowanego materiatu z oczyszczeniem nawierzchni oraz
zaladowaniem na $rodki transportu,

4. wywiezienie sfrezowanego materiatu wraz z jego utylizacja,

5. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie ST lub wskazan Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacj¢ terenu robot,

— wyznaczy¢ powierzchni¢ naprawy-remontu - zgodnie z zakresem objetym w
projekcie,

— sprowadzi¢ sprzet do wykonania robot,

— wykona¢ oznakowanie robot.

5.4. Wykonanie frezowania

Do doraznego frezowania nierdwnosci podtuznych i innych deformacji nalezy
stosowac frezarki okreslone w punkcie 3.2.

Glegbokos¢ frezowania powinna by¢ okreslona w dokumentacji projektowej, ST lub
przez Inzyniera, ktora wynosi — 4 cm.

Tekstura sfrezowanej nawierzchni powinna by¢ jednorodna, ztozona z nieciggtych
rokowan podtuznych, o giebokosci nie wigkszej od 6 mm, gwarantujacych réwnos¢,
szorstkos$¢ 1 estetyczny wyglad.

Glebokos¢ frezowania powinna wynosi¢ £ 5 mm w stosunku do nominalne;j
glebokosci okreslonej w dokumentacji projektowej, ST lub przez Inzyniera.

Spadek poprzeczny nawierzchni po sfrezowaniu powinien by¢ zgodny z
dokumentacja projektowa, z tolerancjg £+ 0,5%.

Nierownosci powierzchni po sfrezowaniu, mierzone tatg 4,0 m, zgodnie z BN-
68/8931-04 [3] nie powinny przekracza¢ 6 mm.

Na zakonczenie dnia roboczego krawedzie poprzeczne powinny by¢ klinowo $ciete.
5.5. Usunigcie i wywiezienie sfrezowanego materiatu

Przed czasowym dopuszczeniem ruchu drogowego po sfrezowanej nawierzchni
nalezy:

— $ciety grubszy materiat doktadnie usuna¢ i zatadowac¢ na srodki transportowe,

— pozostatosci drobnych okruchéw nawierzchni i pylu oczysci¢ za pomoca zamiatarki
(szczotki) mechanicznej 1 zaladowac na $rodki transportowe,

— material pozostaty po sfrezowaniu wywiez¢ na sktadowisko odpadow lub miejsce
wskazane przez Inzyniera.

5.6. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazona
w uklad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zaggeszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ bezzwtocznie zgodnie ze schematem
przejs¢ walca ustalonym na odcinku probnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosic nie
mniej niz:

- dla asfaltu D 50 130° C,

- dla asfaltu D 70 125° C,

- dla asfaltu D 100 120° C,

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi drogi.



Zacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co
najmniej o 15 cm. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie.

Z}acze robocze powinno by¢ réwno obcigte 1 powierzchnia obcietej krawedzi
powinna by¢ oklejona samoprzylepng tasmg polimeroasfaltowa. Sposob
wykonywania ztacz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera /
Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w: ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola w czasie robot

W czasie wykonywania robot nalezy prowadzi¢ ciagta kontrole poprawnosci robot,
zgodnie z wymaganiami punktu 5, zwracajagc uwage na:

— prawidtowo$¢ zastosowanego sprzetu,

— sposOb wykonywania robot frezarskich i oczyszczajacych,

— ew. niezagrazanie otaczajacemu srodowisku przez roboty czyszczace,

— wlasciwy sposob wywozenia zebranych odpadow.

6.3. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg
PN-S-04001:1967.

6.4. Dopuszcza si¢ wykonanie badan innymi rownowaznymi metodami.

6.5. Badanie wlasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature migknienia asfaltu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w : ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego frezowania.

7.3. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu
asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w: ,,Wymagania ogoélne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S 96025:2000
daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w: ,,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? frezowania nawierzchni obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow i sprzgtu,

— wykonanie frezowania nawierzchni w celu naprawy drogi, z oczyszczeniem jezdni i

odwiezieniem zebranego materiatu, wedtug wymagan specyfikacji techniczne;,
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— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce
wbudowania,

— skropienie mi¢edzywarstwowe,

— rozlozenie 1 zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,

- obciecie krawedzi 1 oklejenie samoprzylepng tasmg polimeroasfaltows.

— przeprowadzenie pomiarow 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;j.

— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza ST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie
sg przekazywane Zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych,
niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni plano grafem i
tatg.

- PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

- PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni
drogowych.

- PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralnobitumicznych
1 nawierzchni bitumicznych.

10.1. Inne dokumenty

Katalog wzmocnien 1 remontdw nawierzchni podatnych i1 potsztywnych. GDDP -
IBDiM, Warszawa 2001



