OPIS TECHNICZNY I RYSUNKI BUDOWLANE

TEMAT : Roboty remontowe w Szkole Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu przy
ul. Mickiewicza 39 (remont zewngtrznych ciggdéw komunikacyjnych,
opaski wokot sali gimnastycznej, wykonanie izolacji pionowej
$ciany zewnetrznej budynku zaplecza sali, naprawa elewacji,
malowanie sali gimnastycznej).
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27-600 Sandomierz
PI. Poniatowskiego 3
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Sandomierz : marzec 2011 r.



OPIS TECHNICZNY
DO ROBOT WYKONAWCZYCH PODCZAS WYKONYWANIA ZADANIA

Opracowanie zawiera:
cze$¢ opisowa:
— strona tytutlowa
— opis techniczny
— cze$¢ graficzna

Rys. nr Mapa sytuacyjno-wysoko§Ciowa .......ccccceeeeeevnenvenninneennennenennne.. 1:500
Rys. nr 1 Koncepcja prac remontowych .......ccocoeeievievieniininiieieieseeeeeeieeen 1:500
Rys. nr 2 Schemat drogi dojazdowej do szkoly ..o 1:25
Rys. nr 3 Schemat schodéw wejsciowych do szkoly.........cccooeeevieviiniinienennn, 1:20
Rys. nr 4 Schody wejsciowe do kuchni..........ccooeiiiiiiiiiniiiieee, 1:20
Rys. nr 5 Schemat izolacji przeciwwodne]..........oeeeeeierierieeeeeenienieneeeereeene 1:10

1.Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest:
- wykonanie malowania sali gimnastycznej 1 magazynu,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
- naprawa gzymsow,
- wykonanie drogi dojazdowej z asfaltu,
- zdjecie asfaltu z placu przed wejsciem do szkoty 1 potozenie kostki
brukowej,
- wykonanie schodow wejsciowych 1 schodow do pomieszczen kuchennych z
kostki brukowe;j,
- przelozenie chodnikow oraz placu miedzy boiskiem a placem zabaw z kostki
brukowej,
- przetozenie opaski wokot sali gimnastycznej 1 zaplecza,
- wykonanie opaski z kostki brukowej wraz z naprawg przestrzeni mi¢dzy
naswietlami gléwnego budynku szkoty.

2. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- mapa sytuacyjno - wysokosciowy
- wizja lokalna i inwentaryzacja,
- uzgodnienia z Dyrektorem Szkoty.

3. Lokalizacja inwestycji.
Inwestycja zlokalizowana jest w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 39, na dziatce
nr ewd.1331.

4. Rozwiazania architektoniczno — budowlane.

4.1. Stan istniejacy.

Powloki malarskie §cian w pomieszczeniu sg bardzo mocno zniszczone.

Istniejgca nawierzchnia asfaltowa drogi dojazdowej do szkoty posiada duze ubytki i
rozwarstwiajaca warstwe jezdni.

Brak odwodnienia drogi dojazdowej do szkoty.

Miejscowe zawilgocenie §ciany zewnetrznej budynku zaplecza sali gimnastyczne;.
Wymiana zniszczonej 1 uszkodzonej kostki brukowej chodnikow i placow.

Sala gimnastyczna wraz z magazynem

W sali gimnastyczne i magazynie zaklada sig:



- zabezpieczenie podtog sali gimnastycznej i magazynu,

- demontaz 1 montaz po zakonczeniu robot koszy do pitki koszykowe;,
- demontaz i montaz po zakonczeniu rob6t drabinek sportowych,

- przygotowanie podtoza pod szpachlowanie,

- 2-krotne wykonanie gtadzi gipsowych,

- 2-krotne malowanie farbami akrylowymi,

- wymiang trzech progdéw dgbowych

Droga dojazdowa i plac przed wejsciem do szkoly

- rozbiorka nawierzchni bitumicznej — droga dojazdowa od ul. Mickiewicza
(frezowanie),

- rozebranie nawierzchni placu przed wej$ciem do szkoty,

- potozenie kostki brukowej na placu przed wejsciem do szkoty,

- wykonanie odprowadzenia wody z drogi dojazdowej do budynku szkoty,

- wykonanie powierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej do szkoty i wymiana
kraweznikoéw drogowych.

Schody wejsciowe do szkoly oraz schody wejsciowe do kuchni

- reczne rozebranie nawierzchni granitowej schodow wejsciowych do kuchni,
- reczne rozebranie nawierzchni plytek z terakoty schodow wejsciowych,

- montaz kostki brukowej betonowej gr. 4 cm na zaprawie klejowe;.

Przelozenie chodnika od ul. Mickiewicz i ul. Slowackiego, placu miedzy
boiskiem a placem zabaw oraz opaski wzdluz sali gimnastycznej i zaplecza

- rozebranie nawierzchni z kostki brukowej dwoch chodnikéw od ul. Mickiewicza
oraz jednego od ul. Stowackiego

- rozebranie nawierzchni z kostki brukowej wzdhuz sali gimnastycznej i zaplecza
(kostka do odzysku okoto 90%)

- rozebranie placu migdzy boiskiem a placem zabaw z kostki brukowej (kostka do
odzyski okoto 90% )

- rozebranie obrzezy betonowych

- przygotowanie podsypki cementowo-piaskowe;j

- utozenie kostki brukowej z odzysku i obrzezy betonowych (90% + 10% nowej)

Wykonanie opaski z kostki wraz z naprawg naswietli

- demontaz przestrzeni miedzy naswietlami

- demontaz opaski betonowej

- przygotowanie podsypki cementowo-piaskowe;j

- utozenie kostki brukowej i obrzezy betonowych opaski gtownego budynku szkoty
- utozenie kostki brukowej i1 obrzezy betonowych w przestrzeniach migdzy
naswietlami

Izolacja przeciwwilgociowa

- odkopanie $ciany zewnetrznej budynku zaplecza sali gimnastycznej

- wykonanie tynku cementowego z dodatkiem $rodkoéw uszczelniajacych kat.II
zatarte na ostro

- wykonanie powtoki z masy asfaltowe;j

- ulozenie foli kubetkowe;j

- zasypanie wykopu ziemig z wykopow

Naprawa gzymsow
- odbicie odparzonego tynku na gzymsie
- gruntowanie preparatem wzmacniajgcym



- ulozenie siatki na naprawianym gzymsie

- wykonanie tynku zwyktego kat.Il

-wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mineralnego
strukturalnego.

4.2. Zakres i kolejnos¢ wykonywania robot:

4.2.1. Sala gimnastyczna wraz z magazynem

Remont pomieszczenia zaczynamy od zabezpieczenia podtogi przylegajacej do
Scian (okoto 3,0m), demontazu koszy oraz drabinek drewnianych. Nastepnie nalezy
przygotowac podtoze pod szpachlowanie poprzez mycie, zeskrobanie popegkanej
farby ,odkurzanie. Kolejno wykonujemy gladzie gipsowe poprzez dwukrotne
szpachlowanie, a nastepnie dwukrotne malowanie farbami akrylowymi
zmywalnymi w kolorach jasnych wcze$niej uzgodnionych z uzytkownikiem na calg
wysoko$¢ pomieszczenia. Po wykonaniu malowania nalezy zamontowaé wczesniej
zdemontowane urzadzenia.

4.2.2. Droga dojazdowa i plac przed wejsciem do szkoly

Prace remontowe przy drodze dojazdowej i placu przed wejsciem do szkoty beda
polega¢ na rozrébce nawierzchni bitumicznej na drodze (frezowanie 4cm) oraz
nawierzchni placu - 7 cm.

Nastegpnie przygotowujemy wykop pod tawy, w ktérych ustawione beda obrzeza
betonowe. Na drodze bedzie wykonana nowa powierzchnia asfaltowa gr 4cm, a na
placu przed wejsciem do szkoty ukladamy kostk¢ brukowa na podsypce
cementowo-piaskowej oraz obrzeza betonowe. Podczas uktadania spoiny powinny
by¢ na biezagco wypehiane. Uniemozliwi to wzajemne przesunigcie si¢ kostek
podczas chodzenia czy dowozenia materiatow, co moze spowodowaé zmiang
wielkosci zalozonych spoin. Do spoinowania nalezy uzy¢ piasku. Po wstepnym
zaspoinowaniu nawierzchni¢ nalezy doktadnie zamie$¢, a nastepnie ubi¢ wibratorem
ptytowym. Powierzchni¢ wykonang z kostki nalezy ubi¢ dwukrotnie, w dwoch
prostopadtych kierunkach, co przy prawidlowo wykonanej podbudowie i podsypce
spowoduje catkowite wyréwnanie powierzchni kostki i jej wlasciwe zageszczenie.
Nastepnie nalezy spoiny doktadnie wypeti¢ (nawet przez kilkakrotne zamiatanie) i
nawierzchni¢ zamie$¢. W czasie remontu drogi dojazdowej do szkoty nalezy takze
wykona¢ odwodnienie polegajace na montazu studzienek odwadniajacych z
gotowych elementow betonowych o $rednicy 1000 mm z osadnikiem bez syfonu
oraz utozenie rurociggu z PCV sérednicy 110 mm z wpigciem do studzienek
odwadniajacych. Wpigcie do kanalizacji deszczowej rurociggiem PCV $rednicy
250mm.

4.2.3. Schody wejsciowe do szkoly oraz schody wejsciowe do kuchni

Remont schodow wejsciowych do szkoty i1 kuchni bedzie polega¢ na rgcznym
rozebraniu nawierzchni granitowej schodow wejsciowych do kuchni i nawierzchni
ptytek terakoty wraz z warstwa betonu do 5 cm schodow wejsciowych (gtéwnych)
do szkoty. Nastepnie na schody ktadziemy zaprawe klejowa na ktorej uktadamy
kostke brukowa betonowa gr. 4 cm. Stopnie wykonczy¢ obrzezami chodnikowymi.
Zachowac nieprzekraczalng wysoko$¢ stopnia 15 cm przy szerokosci stopnia 30cm.
Zachowa¢ w miar¢ mozliwos$ci t¢ samg ilos¢ schoddéw lecz nie mniej niz 3szt.

4.2.3. Przelozenie chodnika od ul. Mickiewicz i ul. Stlowackiego, placu mi¢dzy
boiskiem a placem zabaw oraz opaski wzdluz sali gimnastycznej i zaplecza.
Remont chodnikow, placu miedzy boiskiem a placem zabaw oraz opaski wokot sali
gimnastycznej zaczynamy od demontazu nieréwnej, pozapadanej kostki brukowe;.
Nalezy pamigtac przy przektadaniu chodnika z lewej strony od ul. Mickiewicza aby



wykona¢ wyprofilowanie miedzy jezdnia a w/w chodnikiem koryta
odwadniajacego z kostki brukowej. Nastepnie przygotowujemy wykop pod tawy, w
ktérych ustawione beda obrzeza. Kolejno przygotowujemy podsypke cementowo-
piaskowa pod kostke brukowa oraz obrzeza betonowe i przystgpujemy do
uktadania kostki brukowej (z odzysku okoto 90% + nowa 10%). Podczas uktadania
spoiny powinny by¢ na biezaco wypetniane. Uniemozliwi to wzajemne przesunigcie
si¢ kostek podczas chodzenia czy dowozenia materiatow, co moze spowodowaé
zmian¢ wielkos$ci zatozonych spoin. Do spoinowania nalezy uzy¢ piasku. Po
wstepnym zaspoinowaniu nawierzchni¢ nalezy doktadnie zamies$¢, a nastepnie ubic
wibratorem plytowym. Powierzchni¢ wykonang z kostki nalezy ubi¢ dwukrotnie, w
dwoch prostopadtych kierunkach, co przy prawidtowo wykonanej podbudowie i
podsypce spowoduje catkowite wyréwnanie powierzchni kostki i jej wilasciwe
zageszczenie. Nastepnie nalezy spoiny doktadnie wypetni¢ (nawet przez kilkakrotne
zamiatanie) i nawierzchni¢ zamie$¢.

4.2.4. Wykonanie opaski z kostki betonowej gr. 6 cm wraz z naprawa
przestrzeni miedzy naswietli

Prace remontowe zaczynamy od rozbiorki elementéw konstrukcji betonowych
grubosci do 15 cm tj. opaski betonowej i przestrzeni migdzy naswietlami.
Nastegpnie przygotowujemy wykop pod tawy, w ktérych ustawione beda obrzeza.
Kolejno przygotowujemy podsypke cementowo-piaskowa pod kostke brukowa oraz
obrzeza betonowe 1 przystepujemy do ukladania kostki brukowej opaski i
przestrzeni miedzy naswietlami. Podczas uktadania spoiny powinny by¢ na biezaco
wypehiane. Uniemozliwi to wzajemne przesunigcie si¢ kostek podczas chodzenia
czy dowozenia materialdow, co moze spowodowa¢ zmiang¢ wielkosci zatozonych
spoin. Do spoinowania nalezy uzy¢  piasku. Po wstgpnym zaspoinowaniu
nawierzchni¢ nalezy dokladnie zamie$¢, a nastgpnie ubi¢ wibratorem plytowym.
Powierzchni¢ wykonang z kostki nalezy ubi¢ dwukrotnie, w dwdch prostopadtych
kierunkach, co przy prawidtowo wykonanej podbudowie i podsypce spowoduje
catkowite wyrdwnanie powierzchni kostki i jej wlasciwe zageszczenie. Nastepnie
nalezy spoiny dokladnie wypeli¢ (nawet przez kilkakrotne zamiatanie) i
nawierzchni¢ zamie$¢. Uwaga: nalezy zachowa¢ spadek od budynku okolo 2%.

4.2.5 Izolacja przeciwwilgociowa

Roboty przy odkrywaniu 1 zasypywaniu istniejagcych fundamentow nalezy
wykonywac recznie.

Dla wykonania izolacji przeciwwilgociowej $ciany zewnetrznej budynku zaplecza
sali gimnastycznej nalezy odstoni¢ $ciany fundamentowe poprzez wykonanie
wykopu o szerokosci dna do 1,50m i glebokosci 3,0 m, sku¢ tynk, potozy¢ tynk
cementowy z dodatkiem $rodkdw uszczelniajacych kat. II zatarty na ostro, potozy¢
izolacje - emulsje asfaltowg (np. izolbet lub inng réwnowazng) oraz foli¢
kubetkowa (zwroci¢ uwage na prawidlowe ulozenie foli) przy uzyciu
odpowiednich do tego celu narzedzi: pedzel smotowiec, wiadra, topaty.

Nalezy pamigta¢ o zabezpieczeniu wykopu przed zalaniem wodami opadowymi.
Do zasypania fundamentéw 1 Scian fundamentowych nalezy wykorzysta¢ grunty z
wykopu .

4.2.6 Naprawa gzymsow

Roboty przy naprawie gzymsow beda polegaty na:

- odbiciu odparzonego tynku od strony ul. Stowackiego,

- przygotowaniu podtoza pod uzupetnienie odbitych tynkow gzymsow poprzez
1-krotne gruntowanie preparatem wzmacniajacym,

- wykonanie umocnien z siatki Rabitza na naprawianym gzymsie

- wykonanie tynku zwyktego kat.I1



- przygotowanie podtoza pod wyprawe elewacyjng poprzez 1-krotne gruntowanie
preparatem wzmacniajacym

- wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mineralnego
strukturalnego

UWAGA!

Wszystkie materiaty uzyte do remontu musza posiadac atesty i dopuszczenia do
uzytkowania w obiektach uzytecznos$ci publicznej.

Opracowal: Karol Sadok uprawnienia UAN-7342/3



INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

TEMAT : Roboty remontowe w Szkole Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu przy ul.
Mickiewicza 39 (remont zewngtrznych ciggéw komunikacyjnych, opaski wokoét sali
gimnastycznej, wykonanie izolacji pionowej §ciany zewngtrznej budynku zaplecza
sali, naprawa elewacji, malowanie sali gimnastycznej).

ADRES : DZIALKA nr ewd. 1331
27- 600 Sandomierz ul. Mickiewicza 39

INWESTOR: Szkola Podstawowa Nr 4
27-600 Sandomierz ul. Mickiewicza 39

PROJEKTANT: Karol Sadok uprawnienia UAN-7342/39/91

W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi wykonanie nastepujacych prac:

- wykonanie malowania sali gimnastycznej i magazynu,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;,

- naprawa gzymsow,

- wykonanie drogi dojazdowej,

- wykonanie schodéw wejsciowych, schodow od kuchni z kostki brukowej,

- przetozenie chodnika z kostki brukowej od ul. Mickiewicza i ul. Stowackiego

- przelozenie opaski wzdtuz sali gimnastycznej i zaplecza,

wykonanie opaski z kostki brukowej wraz z naprawg przestrzeni mi¢dzy naswietlami.

Na d21alce na ktorej planuje si¢ wykonywanie robot znajduje si¢ tylko budynek szkolny.
Szczegolne srodki ostroznosci nalezy zachowac przy prowadzeniu robot remontowych
malarskich na rusztowaniach oraz prac ziemnych.
Sposob przeprowadzenia robdt powinien okresli¢ Kierownik Robot w uzgodnieniu z
pracownikami i Inwestorem.
Ochrona ogélna w czasie prowadzenia roboty.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.Nr 129, poz. 844) i Rozporzadzeniem BHP podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 03.47.401 J. Teren budowy nalezy oznakowac i
zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sob niepowotanych. Nalezy stosowac znaki 1 oznaczenie stref
zagrozenia i stref niebezpiecznych zgodnie z normg o znakach ostrzegawczych na budowie.
Ochrona osobista i instruktaz pracownikow
Przed dopuszczeniem pracownikéw do roboty nalezy ich wyposazy¢ w odziez roboczg i
ochronng zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne i
inne szkodliwe czynniki i zagrozenia powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;.
Sprzet ten powinien posiadac atesty oraz instrukcje okreslajace sposob ich uzytkowania.
Kierownik powinien zapewni¢ pracownikom instruktaz w zakresie ogolnych przepiséw BHP i
szczegotowych objasnien w zakresie robot stanowiskowych.
Do zapewnienia ochrony zobowiazuje si¢ kierownika robot.



