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I. WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania: Roboty remontowe w Szkole Podstawowej Nr 4 w 
Sandomierzu przy ulicy Mickiewicza 39 ( remont zewnętrznych ciągów 
komunikacyjnych, opaski wokół sali gimnastycznej, wykonanie izolacji pionowej 
ściany zewnętrznej budynku zaplecza sali, naprawa elewacji, malowanie sali 
gimnastycznej).

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót budowlanych oraz prace towarzyszące i roboty tymczasowe:

A) Roboty remontowe i renowacyjne.....…………………. Kod CPV (45453000-7)

A. 1. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne……...….Kod CPV (45111000-8)

A.2. Roboty w zakresie różnych nawierzchni…..………… Kod CPV (45233200-1)
A.3. Tynkowanie ….......…………………………….…….  .Kod CPV (45410000-4)  
A.4. Roboty malarskie..............................………......……....Kod CPV(45442100-8)
A.5. Roboty w zakresie odwodnienia gruntu ………..………Kod CPV(45111240-2)
A.6. Roboty drogowe …............................................................. Kod CPV (45233140-2)
A.6. Wymiana nawierzchni …................................................... Kod CPV (45233251-3) 
W zakresie robót podstawowych będą występowały:        

– wykonanie malowania sali gimnastycznej i magazynu,
– wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych fundamentowych,
– wykonanie drogi dojazdowej z asfaltu wraz z odwodnieniem,
– przełożenie chodników od ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego oraz placu między 

boiskiem a placem zabaw z kostki brukowej,
– wyłożenie schodów wejściowych do szkoły i schodów do pomieszczeń 

kuchennych z kostki betonowej,
– przełożenie opaski z kostki betonowej wokół sali gimnastycznej i zaplecza,
– naprawa gzymsu,
– naprawa przestrzeni między naświetlami.

Oferent obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty koszty robót tymczasowych i 
towarzyszących wynikające z tytułu n/w obowiązków, warunków realizacji i 
prowadzenia robót:
-  utrudnienia związane z prowadzeniem robót w czynnym i użytkowanym 

obiekcie,
-  koszty związane z transportem poziomym i pionowym,
-  utrudnienia wynikające z prowadzenia robót w obrębie objętym zakresem 

robót,
             organizacja i likwidacja zaplecza budowy wraz z kosztami ich utrzymania,
-  dozór, zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych,
-  obowiązek ubezpieczenia się wykonawcy.

Koszt wykonania robót tymczasowych i towarzyszących obciąża wykonawcę. 
Wykonawca obowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty w robotach 
podstawowych przyjmując w odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych.
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Zmawiający nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu 
ofertowego dla rozliczenia robót tymczasowych lub towarzyszących.
1.4 Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
- budowlę  stanowiącą  całość  techniczno  -  użytkową  wraz  z  instalacjami  i 

urządzeniami,
- obiekt małej architektury;

1.4.2. budynku  - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty i dach.
1.4.3.  budowli-  należy  przez  to  rozumieć  każdy  obiekt  budowlany  nie  będący 
budynkiem lub obiekt małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, 
estakady,  tunele,  sieci  techniczne,  wolno  stojące  maszty  antenowe,  wolno  stojące 
trwale  związane  z  gruntem  urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne 
(fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące,  nadziemne  i 
podziemne  przejścia  dla  pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe, 
cmentarze,  pomniki,  a  także  części  budowlane  urządzeń  technicznych  (kotłów, 
pieców  przemysłowych  i  innych  urządzeń)  oraz  fundamenty  pod  maszyny  i 
urządzenia,  jako  odrębne  pod  względem  technicznym  części  przedmiotów 
składających się na całość użytkową.
1.4.4.  obiekcie  małej  architektury  -  należy  przez  to  rozumieć  niewielkie  obiekty,
a w szczególności:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b)  posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

  c) użytkowe  służące  rekreacji  codziennej  i  utrzymaniu  porządku,  jak: 
piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.
1.4.5.  tymczasowym  obiekcie  budowlanym  -  należy  przez  to  rozumieć  obiekt 
budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania  w okresie  krótszym od jego 
trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a 
także  obiekt  budowlany  nie  połączony  trwale  z  gruntem,  jak:  strzelnice,  kioski 
uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.6. budowie  -  należy  przez  to  rozumieć  wykonanie  obiektu  budowlanego  w 
określonym  miejscu,  a  także  odbudowę,  rozbudowę,  nadbudowę  obiektu 
budowlanego.
1.4.7. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace 
polegające  na  przebudowie,  montażu,  remoncie  lub  rozbiórce  obiektu 
budowlanego.
1.4.8.  remoncie  - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 
nie stanowiących bieżącej konserwacji.
1.4.9.  urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane  z  obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu 
zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym 
służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki.
1.4.10.  terenie  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której 
prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy.
1.4.11.  prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane - należy przez to 
rozumieć  tytuł  prawny wynikający  z  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego, 



zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
1.4.12.  pozwoleniu na budowę –  należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą  na  rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy  lub  wykonywanie  robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

1.4.13.  dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 
z załączonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokółami odbiorów 
częściowych  i  końcowych,  w  miarę  potrzeby-rysunkami  i  opisami  służącymi  do 
realizacji  obiektu,  operatami geodezyjnymi i  książkami obmiarów,  a  w przypadku 
realizacji obiektów metodą montażu - także dziennikiem montażu.
1.4.14 dokumentacji  powykonawczej  -  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację 
budowy z naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w toku wykonywania  robót  oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.15.    terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym 
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a)  obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w  dyspozycji  jednostek 
organizacyjnych  podległych  Ministrowi  Obrony  Narodowej,  Ministrowi  Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b)  bezpośredniego wydobywania kopaliny ze  złoża,  będący w dyspozycji  zakładu 
górniczego.
1.4.16.  aprobacie  technicznej  -  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę 
techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.17.  właściwym  organie  -  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru 
architektoniczno -budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, 
stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.
1.4.18.  wyrobie  budowlanym  -  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu 
przepisów  o  ocenie  zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania, 
zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym, 
wprowadzany  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyrobów 
dostosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

1.4.19.  organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone 
w  ustawie  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych  architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. 
zm.).
1.4.20.  obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony 
w  otoczeniu  budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.21. opłacie  -  należy  przez  to  rozumieć  kwotę  należności  wnoszoną  przez 
zobowiązanego  za  określone  ustawą  obowiązkowe  kontrole  dokonywane  przez 
właściwy organ.
1.4.22.   drodze  tymczasowej  (montażowej)  -  należy  przez  to  rozumieć,  drogę 
specjalnie  przygotowaną,  przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów  obsługujących  roboty 
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziane do usunięcia po ich zakończeniu.
1.4.23.   dzienniku  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez 
właściwy  organ  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzenia i okoliczności zachodzących 
w czasie wykonywania robót.
1.4.24.  kierowniku  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.4.25. rejestrze  obmiarów  -  należy  przez  to  rozumieć  -  akceptowaną  przez 
Inspektora  nadzoru  książkę  z  ponumerowanymi  stronami,  służącą  do  wpisywania 
przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i 
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ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.26.  laboratorium  - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych 
z oceną jakości stosowanych wyrobów  budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 
robót.
1.4.27.  materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne
i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, 
zgodnie  z  dokumentacją  projektową i  specyfikacjami  technicznymi  zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru.
1.4.28. odpowiedniej  zgodności  -  należy przez  to  rozumieć zgodność  wykonanych 
robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z 
przeciętnymi  tolerancjami  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robót 
budowlanych.
1.4.29.  poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.30.  projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej.
1.4.31.  rekultywacji  -  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu 
uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych  funkcji  terenu  naruszonego  w  czasie 
realizacji budowy lub robót budowlanych.
1.4.32.  części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno -użytkowych i 
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.33. ustaleniach  technicznych  -  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w 
normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.4.34. grupach, klasach, kategoriach robót-  należy przez to rozumieć grupy, klasy, 
kategorie  określone  w rozporządzeniu  nr  2195/2002 z  dnia  5  listopada  2002 r.  w 
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.  Urz.  L 340 z 16.12.2002 r.,  z późn. 
zm.).
1.4.35. inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  -  osoba  posiadająca  odpowiednie 
wykształcenie  techniczne  i  praktyki  zawodowe  oraz  uprawnienia  budowlane, 
wykonująca  samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie,  której  inwestor 
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i 
ilości  wykonanych  robót,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót 
zakrywanych  i  zanikających,  badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.36.  instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) -  opracowana przez projektanta 
lub dostawcę  urządzeń technicznych i  maszyn, określająca rodzaje i  kolejność lub 
współzależność  czynności  obsługi,  przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych, 
warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne  użytkowanie.  Instrukcja  techniczna 
obsługi  (eksploatacji)  jest  również  składnikiem  dokumentacji  powykonawczej 
obiektu budowlanego.
1.4.37.  istotnych  wymaganiach  -  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa, 
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty 
budowlane.
1.4.38.  normach europejskich -  oznaczają  normy przyjęte  przez Europejski  Komitet 
Standaryzacji  (CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej 
(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN) „ lub „dokumenty harmonizacyjne (HD) 
„, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.



1.4.39.  przedmiarze  robót-  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem  podstaw  ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych 
specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z  wyliczeniem  i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
1.4.40.  robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót.
1.4.41.  Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług 
i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych.
Składa  się  ze  słownika  głównego  oraz  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  we 
wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami  rozporządzenia 
2151/2003,  stosowanie  kodów  CPV  do  określania  przedmiotu  zamówienia  przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało  się  obowiązkowe z 
dniem  20  grudnia  2003  r.  Polskie  Prawo  zamówień  publicznych  przewidziało 
obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. 
od 1 maja 2004 r.
1.4.42. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona 
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego,  upoważniona  do  nadzorowania  realizacji  robót  i  administrowania 
umów  w  zakresie  określonym  w  udzielonym  pełnomocnictwie  (zarządzający 
realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i 
administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów,  przekaże  dziennik  budowy  oraz  dokumentację  projektową  i  SST.  Na 
Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów 
pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone 
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana  dokumentacja  projektowa  zawiera  opis,  część  graficzną  obliczenia  i 
dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy, 
uwzględniającym  podział  na  dokumentację  projektową  dostarczoną  przez 
Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez  Inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach 
kontraktowych,  a  o  ich wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora 
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
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Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  z 
dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i 
w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy materiałów i  elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku,  gdy dostarczane  materiały  lub  wykonane roboty nie  będą  zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia 
zabezpieczające,  w  tym: ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest wliczony w cenę umowną.
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany 
odpowiednimi  przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach 
biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  wykonywaniu 
napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego 
działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 



odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  robót  w  ten  sposób  uszkodzonych,  zgodnie  z 
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające, 
socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób 
zatrudnionych na budowie.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr47, poz. 401) oraz 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych.
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące, 
zamawiania  lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub 
świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz próbki  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora 
nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w 
celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczalnego  źródła  spełniają 
wymagania SST w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi  Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych ( piasek), włączając w to 
źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.
Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i 
laboratoryjnych  oraz proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i 
jakiekolwiek inne koszty  związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że 
postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.
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Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
 2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym.
Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez 
Wykonawcę wywiezione z  terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym 
przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie  przyjęciem  i 
niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do  robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów będą  zlokalizowane  w obrębie  terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego  rodzaju 
materiału.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do  robót  powinien  być  zgodny z  ofertą  Wykonawcy i  powinien  odpowiadać  pod 
względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST,  programie  zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami  kreślonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym mową.
Sprzęt  będący własnością  Wykonawcy lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i  uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie  może być później zmieniany bez jego 
zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i 
wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych



Przy ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy będą  spełniać  wymagania  dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  i 
innych parametrów technicznych.
Środki  transportu  nieodpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie 
mogą  być  dopuszczone przez  właściwy zarząd  drogi  pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu 
budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
Projekt  zagospodarowania  placu  budowy,  który  powinien  składać  się  z  części 
opisowej i graficznej:
-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
-  projekt organizacji budowy,
-  projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 

elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).
- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje  i  ilości  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania  poszczególnych 
elementów robót.

5.2.  Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót  zgodnie z  umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  SST,  projektem  organizacji 
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej 
lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w 
wytyczeniu  i  wykonywaniu  robót  zostaną  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i 
elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia  Inspektora nadzoru  dotyczące realizacji  robót  będą  wykonywane 
przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej  sytuacji 
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.Program zapewnienia jakości

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do 
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia  jakości  (PZJ),  w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową, SST. Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
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- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót-organizację 
ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
  elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania 
  jakości wykonywanych robót,
- wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium 
własnego
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań).

6.2.Zasady kontroli, jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych 
materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to 
personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzał 
pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą 
stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w 
dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.
W przypadku,  gdy nie  zostały  one  tam określone,  Inspektor  nadzoru  ustali,  jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o 
jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jeżeli  niedociągnięcia te  będą tak poważne,  że  mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań,  Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych 
materiałów  i  dopuści  je  do  użytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy 
laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia 
jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 
robót ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod 
pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na  zlecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzał  dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.
Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru.
Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  będą  odpowiednio  opisane  i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez 



Inspektora  nadzoru.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru 
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli  jakości i  zatwierdzenia,  Inspektor nadzoru uprawniony jest  do 
dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich 
wytwarzania.
Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc 
ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od  Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  poleci  Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją projektową i SST.
W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

-  posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono 
zgodność z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na podstawie  Polskich  Norm, 
aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  informacji  o  ich  istnieniu 
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
-  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
Polską Normą lub aprobatą  techniczną  w przypadku wyrobów, dla  których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i 
które spełniają wymogi SST.
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 
1998r.(Dz.U.98/99).
W przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  SST, 
każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa 
na kierowniku budowy.
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką  w  porządku  chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
-  uzgodnienie  przez  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  i 
harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg 
robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
-  dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadza,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza,
inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania  poleceń  Wykonawcy  robót.  Książka  obmiarów  stanowi  dokument 
pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z  elementów  robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie lub w SST.
Dokumenty  laboratoryjne  -  dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub 
certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się, również, następujące dokumenty:
-  pozwolenie na budowę,
-  protokoły przekazania terenu budowy,
-  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
-  protokoły odbioru robót,
-  protokoły z narad i ustaleń,
-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
- Przechowywanie dokumentów budowy.



Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu 
odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginięcie  jakiegokolwiek  z  dokumentów  budowy 
spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem. 
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określał  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru 
robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o 
zakresie obmierzanych robót i  terminie obmiaru,  co najmniej  na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych  w 
kosztorysie  ofertowym  lub  gdzie  indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od 
obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg 
ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie 
przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  specyfikacjach 
technicznych  i  lub  w  KNR-ach  .  Jednostki  obmiaru  powinny  być  zgodnie  z 
jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej - przedmiarze 
robót.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli
urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót.

8.     ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  SST,  roboty  podlegają  następującym 
odbiorom:
-  odbiorowi częściowemu, 
-  odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
-  odbiorowi po upływie okresu rękojmi,
-  odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych  robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w  dalszym procesie  realizacji 
ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany 
w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie 
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przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  wciągu  3  dni  od  daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych  i  w oparciu o 
przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową  SST  i 
uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót. 
Odbioru  częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w 
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy)

Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i 
pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją 
projektową i SST.
W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń 
przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz 
odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i 
robót poprawkowych.
W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w 
poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacji 
projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące 
dokumenty:
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne),
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ),
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,



-  certyfikaty na  znak bezpieczeństwa  zgodnie  z  SST i  programem zabezpieczenia 
jakości (PZJ),
W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania 
dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin  odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawni się w okresie rękojmi i 
gwarancji.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie.

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za 
jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez 
Zamawiającego  w  dokumentach  umownych.  Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo 
podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie 
uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej 
wykonanie,  określone  dla  tej  roboty w SST i  w dokumentacji  projektowej.  Ceny 
jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
-  wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
-  podatki  obliczone  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  ale  z  wyłączeniem 
podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi 
instytucjami  projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z 
dostarczeniem  kopii  projektu  Inspektorowi  nadzoru  i  wprowadzaniem  dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
- ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu,
- opłaty/dzierżawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcji  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier, 
oznakowań i drenażu,
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
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usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu 
pierwotnego.
9.2.4. Koszt  budowy,  utrzymania  i  likwidacji  objazdów,  przejazdów  ponosi 
Wykonawca .

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. 
Nr 207, póz. 2016 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 
177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej Jednolity tekst Dz. 
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 
1321 z póżn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 
627 z późn. zm.}.
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporządzenia
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.  -  w sprawie 
systemów oceny  zgodności  wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  -  w  sprawie 
określenia  polskich  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania 
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, 
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr209, póz. 1780).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650),
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  -  w  sprawie 
bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47, poz. 401
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  23  czerwca 2003 r.  -  w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072).
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  11  sierpnia  2004 r.  -  w sprawie 
sposobów  deklarowania  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, póz. 2041).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 
rozporządzenie  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia Zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042)

10.3 Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych, (tom I, 
II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990



- Warunki  techniczne wykonania i  odbioru robót  budowlanych.  Instytut  Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003.
-  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny  Ośrodek 
Badawczo -Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

II.  CZĘŚĆ ZASADNICZA

ST - I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

A. ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE Kod CPV (45453000-7)

A.1. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE KOD CPV     
        45111000-8

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  ziemnych 
odkopania fundamentów.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.1
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  wykonaniu  wykopów  zgodnie  z 
dokumentacją projektową.
Zakres robót :
- odkopanie istniejących ścian fundamentowych,
- zasypanie wykopu ziemią z wykopów z warstwowym zagęszczeniem,
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi 
normami i ST .WO – wymagania ogólne
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
Materiałami  stosowanymi  do  wykonania  robót  będących  tematem  niniejszej 
specyfikacji są:
- ziemia z wykopu do zasypania wykopu

3. SPRZĘT
Roboty  przy  odkrywaniu  i  zasypywaniu  istniejących  fundamentów  należy 
wykonywać ręcznie.

4. TRANSPORT
Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Warunki ogólne:
Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050 i
BN-72/8932-01/22
5.1.1 Wykonanie wykopów:
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- Roboty wykonywać ręcznie
- Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyżujące  się  lub  biegnące  równolegle  z  wykopem powinny  być  zabezpieczone 
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację.
-  Nadmiar  gruntu  z  wykopów wywieźć  poza  teren  budowy.  Zapewnienie  miejsca 
składowania po stronie Wykonawcy.
5.1.2. Zasypka i zagęszczenie gruntu
Do zasypania fundamentów i  ścian fundamentowych należy wykorzystać grunty z 
wykopu .
Warunki szczegółowe
Wykonanie robót ziemnych przy budynku dotyczą następujących czynności:
-  ręczne  odkopanie  istniejących  fundamentów  wywiezieniem  nadmiaru  urobku  z 
terenu robót,
- zasypanie wykopów ziemią z odkładu wraz z zagęszczeniem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST .WO
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia 
odpowiada  on  wymaganiom  zawartym  w  Specyfikacji  Technicznej  oraz  czy 
dokładność  wykonania  nie  przekracza  tolerancji  podanych  w  Specyfikacji 
Technicznej i normach BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, BN-72/8932-01.
Sprawdzeniu podlega:
a) wykonanie wykopu i podłoża
b) zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu
c) stan umocnienia wykopów
d) wykonanie zasypu
e) zagęszczenie

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST .WO

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST WO.
Odbiór robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06-050.
Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu i wykonania zasypki.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania
Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym 
w niniejszej ST w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz 
oceną jakości robót .
9.2. Cena ryczałtowa obejmuje :
- wykonanie wykopów
- ewentualne zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli
-  umocnienia  wykopów  w  zakresie  niezbędnym  do  zapewnienia  bezpiecznych 
warunków realizacji robót ,
- wywóz zbędnej ilości urobku z terenu budowy ,
- zasypanie wykopów z zagęszczeniem ,
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót .

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-02480 Grunty budowlane . Symbole . Podział i opis gruntów .



PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane  .  Wymagania  w zakresie  wykonywania  i 
badania przy odbiorze .
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu
BN-83/8836-02 Przewody podziemne . Roboty ziemne . Wymagania i badania przy 
odbiorze.

A.2.  ROBOTY  W  ZAKRESIE  RÓŻNYCH  NAWIERZCHNI  (kod CPV 
45233200-1)

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem:
- placu przed wejściem do szkoły z kostki brukowej,
- schodów wejściowych do szkoły oraz do kuchni z kostki brukowej,
- przełożenia dwóch chodników wzdłuż drogi dojazdowej do szkoły oraz jednego od 
ul. Słowackiego,
- przełożenie placu między boiskiem a placem zabaw,
- opaski budynku z kostki brukowej.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z: 
demontażem  i  montażem  oraz  wykonaniem  opaski  z  kostki  betonowej, 
odwodnieniem drogi dojazdowej do szkoły oraz izolacji ściany podziemia. Do tych 
prac wykorzystano około 10%  nowej kostki,  pozostała to kostka stara z odzysku 
natomiast obrzeża chodnikowe są całkowicie nowe.

2. MATERIAŁY

Obrzeża chodnikowe betonowe.
wytrzymałość na ściskanie - nie mniejsza niż 50 MPa badana wg PB-TW-01/96,
nasiąkliwość - nie większa niż 5 %, badana wg PN-88/B-06250,
mrozoodporność - F125 badana wg PN-88/B-06250,
odporność na ścieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm wg PN-84/B-04111,
Niedopuszczalne jest występowanie szczerb i uszkodzeń krawędzi ograniczających 
powierzchnie  licowe,  zaś  dla  pozostałych  krawędzi  i  naroży  dopuszcza  się 
występowanie  najwyżej  dwóch  uszkodzeń  o  maksymalnej  długości  30  mm  i 
głębokości 8 mm.

Betonowa kostka brukowa
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie 
atestu dla danego wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub 
Instytut Techniki Budowlanej.
Struktura wyrobu powinna być zwarta bez rys, pęknięć.
Kostki betonowe powinny być składowane w pozycji jak przy ich transporcie.
Do  partii  kostek  sprowadzonej  przez  Wykonawcę  dołączone  powinno  być 
świadectwo dopuszczenia lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie 
przeprowadzonych  badań.  Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  należy 
przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń 
występujących  na  powierzchniach  i  krawędziach  elementu.  Betonowa  kostka 
brukowa prostokątna.
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Wymiary-  dopuszczalne  odchyłki  wymiarów  wynoszą  3  mm  dla  długości  i 
szerokości oraz 5 mm dla wysokości.
Wygląd zewnętrzny:
Zwarta  struktura,  jednorodna  tekstura  powierzchni  licowej,  na  bocznych 
powierzchniach  mogą  występować  pory  uwarunkowane  produkcją,  które  nie 
wpływają  na  wartość  użytkową,  wklęsłość,  wypukłość  oraz  wichrowatość 
powierzchni licowej nie powinna przekraczać 2 mm przy grubości elementu < 8cm i 
3 mm przy grubości > 8 cm, niedopuszczalne jest występowanie szczerb i uszkodzeń 
krawędzi  ograniczających  powierzchnie  licowe,  zaś  dla  pozostałych  krawędzi  i 
naroży  dopuszcza  się  występowanie  najwyżej  dwóch  uszkodzeń  o  maksymalnej 
długości  30 mm i głębokości  8 mm, mogą występować wypływki,  zaciągi  blisko 
powierzchni licowej lub spodniej, jeżeli są łatwe do usunięcia i nie przeszkadzają 
przy układaniu.
Wytrzymałość na ściskanie - nie mniejsza niż 50 MPa badana wg PB-TW-01/96,
Nasiąkliwość - nie większa niż 5 %, badana wg PN-88/B-06250,
Mrozoodporność-F12 badana wg PN-88/B-06250,
Odporność na ścieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm wg PN-84/B-04111,
O  spełnieniu  kryteriów  normowych  jednoznacznie  stanowią  wyniki  badań 
laboratoryjnych.
Jednakże pobieżną ocenę jakości kostek brukowych możemy dokonać we własnym 
zakresie na podstawie ich wyglądu i prostych prób.
Prawidłowo wykonane kostki powinny:
- mieć  zamknięte,  uszczelnione  zaczynem cementowym  powierzchnie  zewnętrzne, 
charakterystyczne ślizgi na powierzchniach bocznych i kawerny zgodnie z aprobatą 
oraz gęsią skórkę na powierzchniach licowych,
-  wykazywać  stosunkowo  niewielkie  podciąganie  kapilarne  po  częściowym 
zanurzeniu w wodzie, nie powinny chłonąć wody jak przysłowiowa gąbka,
-  "dzwonić" po uderzeniu jedna o drugą 
Kruszywa na podsypkę i podbudowę  
Nawierzchnie z kostki brukowej wykonać na podsypce cementowo-piaskowej, 
schody na zaprawie klejowej zgodnie z projektem. Użyty materiał na podsypkę 
powinien odpowiadać wymaganiom stosowanych norm.

3.  SPRZĘT
Do demontażu i montażu obrzeży chodnikowych oraz kostki brukowej poza drobnym 
sprzętem ręcznym przydatne są  takie urządzenia jak piły do przycinania elementów 
betonowych, kleszcze do podnoszenia krawężników  oraz betoniarka wolnospadowa 
do wykonywania betonu pod ławy betonowe.  

4. TRANSPORT
Materiały  i  sprzęt  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu 
dopuszczonymi do ruchu drogowego oraz zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru 
(teren  budowy)  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  uszkodzeniem,  itp.  elementy 
betonowe należy transportować za pomocą transportu kołowego. Materiał powinien być 
dostarczany na  plac budowy w oryginalnych opakowaniach ułożonych na paletach. 
Dostarczony materiał musi posiada niezbędne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go 
do stosowania w budownictwie.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ułożenie kostki brukowej z odzysku (około 90%) oraz nowej (około 10%)   
Kostkę  brukową  należy  układać  na  podsypce  3  cm  z  piasku  tak,  aby  zachować 
szczeliny  2  -3mm  pomiędzy  poszczególnymi  elementami.  Kostka  brukowa  może 
spełniać  wymagania  wytrzymałości  i  trwałości  tylko  w  przypadku  prawidłowo 
wykonanych spoin.



Szczególnie należy zwrócić uwagę na to, że szerokość elementów dystansowych nie 
jest  identyczna  z  szerokością  spoiny.  Do  właściwego  przenoszenia  obciążeń 
nawierzchni konieczna jest właściwa spoina, której wielkość określono powyżej.
Elementy dystansowe nie powinny nigdy "twardo" naciskać na kostki sąsiednie.
Podczas  układania  spoiny  powinny  być  na  bieżąco  wypełniane.  Uniemożliwi  to 
wzajemne przesunięcie się  kostek podczas chodzenia czy dowożenia materiałów, co 
może spowodować zmianę wielkości założonych spoin. Do spoinowania najlepiej użyć 
płukanego  piasku.  Po  wstępnym  zaspoinowaniu  nawierzchnię  należy  dokładnie 
zamieść,  a  następnie  ubić  wibratorem  płytowym  (o  odpowiednich  parametrach 
dostosowanych  dla  danej  nawierzchni),  wyposażonym w płytę  nową,  co eliminuje 
uszkodzenia  i  zarysowania  górnej  powierzchni  kostki  podczas  jej  ubijania. 
Powierzchnię  wykonaną  z  kostki  należy  ubić  dwukrotnie,  w dwóch prostopadłych 
kierunkach,  co  przy  prawidłowo  wykonanej  podbudowie  i  podsypce  spowoduje 
całkowite  wyrównanie  powierzchni  kostki  i  jej  właściwe  zagęszczenie.  Następnie 
należy  spoiny  dokładnie  wypełnić  (nawet  przez  kilkakrotne  zamiatanie)  i 
nawierzchnię zamieść.
Obrzeża chodnikowe
Obrzeża chodnikowe należy układać na ławie betonowej. Rodzaj ławy i jej parametry 
należy dobrać  stosownie  do  projektowanych  parametrów chodnika  oraz  warunków 
geotechnicznych. W ławach betonowych konieczne jest wykonanie, co 50 m szczeliny 
dylatacyjnej  o  szerokości  25mm,  którą  należy  wypełnić  elastyczną  masą  do  spoin. 
Ustawienie  obrzeży  chodnikowych  na  ławach  betonowych  należy  wykonać  na 
zaprawie cementowo -piaskowej. Umożliwia to niezależne odkształcanie się obrzeży 
spowodowane  różnicami  temperatur  w  różnych  porach  roku  i  bezpośrednim 
nasłonecznieniu obrzeży.
Przy ich układaniu należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie pomiędzy nimi 
szczelin  dylatacyjnych.  Optymalna  szczelina  powinna  mieć  5mm.  Dopuszcza  się 
jednakże  szczeliny  do  10mm.  Przy  obrzeżach  chodnikowych  posiadających 
odstępniki należy zachować wymaganą szerokość szczeliny (określoną powyżej) bez 
względu  na  wielkość  odstępnika,  która  może  być  różna  od  przyjętej  wielkości 
szczeliny. Szczeliny pomiędzy krawężnikami można wypełnić tylko elastyczną masą 
do  spoin,  odporną  na  warunki  atmosferyczne.  Spoiny  winny  być  wypełnione 
całkowicie  na  pełna głębokość.  Pozostałe  warunki  techniczne  ustawienia  obrzeży 
chodnikowych, nieujęte w niniejszym opracowaniu, należy realizować w oparciu o 
normę PN-EN 1340: 2004- „Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań”. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu dostarczonego materiału. Materiał powinien 
posiadać niezbędne aprobaty. Ocenie podlega również sposób ułożenia tj. wykonanie 
ławy, ustawienie elementów. 
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST.
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z  dokumentacją projektową, z 
tolerancją ± 0,5 %.
Rzędne  wysokościowe  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową.  Różnice 
pomiędzy  rzędnymi  wysokościowymi  nawierzchni  i  rzędnymi  projektowanymi  nie 
powinny przekroczyć – 1cm.
Kostka brukowa  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
polega na sprawdzeniu:
- pomierzenia szerokości spoin, 
- sprawdzenia prawidłowości wykonania spoin,
- sprawdzenia prawidłowości ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzić należy za pomocą niwelacji, biorąc pod 
uwagę punktu charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni 
nie mogą przekroczyć ± 1 cm. Nierówności podłużne nawierzchni sprawdzić łatą lub 
planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04/8 nie powinny przekroczyć 0,8 cm.
Sprawdzenie  profilu  poprzecznego  dokonywać  należy  szablonem  z  poziomicą. 
Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu wynoszą- 0,3 %.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest 1 m bieżący ułożenia obrzeży chodnikowych oraz 1m bieżący 
krawężników.
Jednostką obmiarową podbudowy jest m2 podbudowy o odpowiedniej grubości.
 
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót dokonuje się na zasadach określonych w ST „Wymagania ogólne”. 
Odbioru  dokonuje  Inspektor  po  sprawdzeniu  poprawności  wykonania  robót  i  na 
podstawie pomiarów i szkiców. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór  ten  będzie  dokonany w czasie  umożliwiającym wykonanie  ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9.
Rozliczenie robót – zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i 
zatwierdzonym przez Inwestora. 

10. DOKOMENTY ODNIESIENIA
PN-EN 1340: 2004 – „ Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.” 
PN-76/B-06714/00 – Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. Piasek.
PN-EN 1338: 2004(u) – „ Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań”.
PN-B-11113 – Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek.
BN-80/6775-03/01 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.

A.3. TYNKOWANIE  Kod  CPV 45410000-4

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie uzupełnienia podłoży (tynków) pod malowanie 
i naprawę elewacji (gzymsu).
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające  na  celu  wykonanie  uzupełnień  tynków.  Niniejsza  specyfikacja  techniczna 
związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
- wykonanie podłoża pod szpachlowanie
- wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych
- przygotowanie podłoża pod uzupełnienie odbitych tynków gzymsu
- umocnienie siatki na naprawianym gzymsie
-wykonanie tynku zwykłego kat. II na gzymsie



-wykonanie  wyprawy  elewacyjnej  cienkowarstwowej  z  tynku  mineralnego 
strukturalnego,
- izolacji ściany pionowej ściany zewnętrznej budynku zaplecza sali.
1.4. Ogólne wymagania
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową,  specyfikacją  techniczną,  poleceniami  nadzoru  autorskiego  i 
inwestorskiego oraz zgodnie z:
- art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych Część I –Roboty
Ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd.II.

2. MATERIAŁY
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełniać wymagania odpowiednich 
norm.
Do wykonania tynków winny być użyte następujące materiały:
- piasek
- cement
- woda
- gips szpachlowy na podłożach gipsowych
- preparat wzmacniający podłoże 
- siatka tkana Rabitza
- sucha mieszanka tynkarska mineralna
Wykonanie izolacji składa się z:
- dwuwarstwowej zaprawy cementowej z dodatkiem środka wodoszczelnego,
- powłoko bitumicznych pionowych wyk. na zimno z  emulsji asfaltowych,
-foli polietylenowej szerokiej ( folia kubełkowa).

3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie 
spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót,  zarówno  w 
miejscu  tych  robót,  jak  też  przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w 
czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku  materiałów.  Dla  wykonania  izolacji 
przeciwwilgociowej - odsłonić należy ściany fundamentowe, skuć tynk, położyć tynk 
cementowy z dodatkiem środków uszczelniających kat. II zatarty na ostro, położyć 
izolacje - emulsję asfaltową (np. izolbet) oraz folię kubełkową (zwrócić uwagę na 
prawidłowe ułożenie foli) przy użyciu odpowiednich do tego celu narzędzi: pędzel 
smołowiec, wiadra, łopaty. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Materiały  powinny być  przewożone  środkami  transportu  kołowego,  do  transportu 
pionowego
należy użyć  żurawia  przenośnego oraz  transportu  przewidzianego do tych robót  i 
wyszczególnionego w poszczególnych pozycjach przedmiarowych.

5. WYKONANIE ROBÓT
Zakres robót obejmuje wykonanie uzupełnień tynków wewnętrznych ścian i sufitów.
Roboty należy wykonywać zgodnie z poniższym opisem:
-  w  sali  gimnastycznej  oraz  w  zapleczu  należy  przygotować  podłoże  pod 
szpachlowanie  gruntując  parametrem  wzmacniającym  podłoże  oraz  wykonać 
wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe,
- na zewnątrz przy gzymsie należy przygotować podłoże pod uzupełnienie odbitych 
tynków, wykonać gruntowanie parametrem wzmacniającym podłoże,  ułożyć siatkę 
tkaną  Rabitza  oraz  wykonanie  wyprawy  elewacyjnej  cienkowarstwowej  z  tynku 
mineralnego strukturalnego.
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Wszystkie prace tynkarskie mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych 
narzędzi.
Przy wykonywaniu robót tynkarskich należy przestrzegać bezpieczeństwa i higieny 
pracy.
Izolacja  przeciwwilgociowa  -  stanowi  zabezpieczenie  przed  wilgocią  przyziemi 
obiektów posadowionych na gruntach trudnoprzepuszczalnych oraz wówczas, gdy 
poziom wód gruntowych jest wysoki (przekracza - stale lub okresowo - poziom 
fundamentów);  wykonana  może  być  z  powłok  asfaltowych,  zabezpieczonej 
odpowiednio grubą izolacją z papy lub folii.
Dla wykonania izolacji przeciwwilgociowej odsłonić należy ściany fundamentowe, 
następnie skuć i oczyścić powierzchnię, położyć warstwę dwuwarstwowej zaprawy 
cementowej z dodatkiem środka wodoszczelnego, emulsję asfaltową oraz warstwę 
foli polietylenowej szerokiej ( Polistyren Tłoczony).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem uzupełnień tynków powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z Warunkami technicznymi 
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  Część  I  –Roboty  ogólnobudowlane. 
MBiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd.II.

7. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru  robót  polegających  na  wykonaniu  uzupełnień  tynków  należy  dokonać 
zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych Część I –Roboty 
ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd.II.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót,
- dziennik budowy,
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej,
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia 
usterek,
-  aktualność  dokumentacji  projektowej  (czy  przeprowadzono  wszystkie  zmiany  i 
uzupełnienia).

8. OBMIAR ROBÓT
Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  podano  w  specyfikacji  technicznej 
"Wymagania
ogólne".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w  specyfikacji  technicznej 
"Wymagania
ogólne".

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe
- PN-65/B-14503, (4), (5) Zaprawy budowlane
- BN-76/6715-01 Wapno niegaszone



-  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  Część  I  –Roboty 
ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd.II
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06  lutego  2003r  w  sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pacy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr. 
47 poz., 401 z dnia 19.03.2003)
- Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia
2003r  w  sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu  Rozporządzenia  Ministra  Pracy  i 
Polityki  Socjalnej  w sprawie  ogólnych przepisów bezpieczeństwa i  higieny pracy 
(Dz.U.Nr 169, poz.1650 z dnia 29.09.2003r.)
-  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  30  października  2002r  w  sprawie 
minimalnych  wymagań  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  w  zakresie 
użytkowania  maszyn  przez  pracowników  podczas  pracy  (Dz.U.Nr  2002  nr  191 
poz.1596) z późniejszymi zmianami. 
-  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  30 
września  2003r  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  minimalnych  wymagań 
dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  w  zakresie  użytkowania  przez 
pracowników maszyn podczas pracy (Dz.U.Nr. 178 poz.1745 z dnia 16.10.2003r)
-  Rozporządzenie  Ministrów  Pracy  i  Opieki  Społecznej  oraz  Zdrowia  z  dnia  1 
kwietnia  1953r  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  pracowników 
zatrudnionych przy
ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów.

A.4. ROBOTY MALARSKIE Kod CPV (45442100-8)
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót, związanych z malowaniem ścian sali gimnastycznej i magazynu oraz 
gzymsów na zewnątrz budynku.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcje 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie malowania:  wewnętrznego  (wewnątrz  pomieszczeń)  i  gzymsów  na 
zewnątrz budynków.
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, 
wymagań  i sposobów  oceny  podłoży,  wymagań  dotyczących  wykonania  powłok 
malarskich wewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5 Określenia podstawowe.
Podłoże  malarskie  -  surowa,  zagruntowana  lub  wygładzona  (np.  szpachlówką) 
powierzchnia  (np.  muru, tynku,  betonu,  drewna,  płyt  drewnopodobnych,  itp.),  na 
której będzie wykonywana powłoka malarska.
Powłoka  malarska  -  stwardniała  warstwa  farby,  lakieru  lub  emalii  nałożona  i 
rozprowadzona  na  podłożu,  decydująca  o  właściwościach  użytkowych  i  walorach 
estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał 
stałych (np. pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
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Lakier- niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który 
tworzy powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.
Pigment- naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor 
farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru 
z dodatkiem środków pomocniczych.
Farba  na  rozpuszczalnikowych  spoiwach  żywicznych  -  zawiesina  pigmentów  i 
obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi 
(np. benzyną łąkową terpentyną itp.).
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina pigmentów i
obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą.
Farba  na  spoiwach  mineralnych  -  mieszanina  spoiwa  mineralnego  (np.  wapna, 
cementu, szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i 
modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą 
lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki.
Farba  na  spoiwach  mineralno  -organicznych  -  mieszanina  spoiw  mineralnych  i 
organicznych (np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), 
pigmentów,  wypełniaczy  oraz  środków pomocniczych;  produkowana  w  postaci 
suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą.

2. MATERIAŁY
2.1.Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:
-  oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze 
zharmonizowaną normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z 
europejską  aprobatą  techniczną  lub krajową  specyfikacją  techniczną  państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
-  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez 
producenta,  jeżeli  dotyczy  ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów 
mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa  określonym  przez 
Komisję Europejską albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

2.1 Rodzaje materiałów
Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektu należy stosować:
- farby akrylowe do stosowania wewnątrz pomieszczeń
Stan fizyczny: ciecz
Barwa: biała, szare-różne odcienie.
Zapach: charakterystyczny łagodny.
Gęstość: g/cm3 1,40÷1,50
Zawartość rozpuszczalników organicznych: % (m/m) – max.2
Rozpuszczalność w: węglowodorach i estrach - nierozpuszczalne.
Mieszalność z woda: dobra.
Temp. zapłonu: niepalna
Granice wybuchowości w powietrzu: nie dotyczy

Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich:
-  rozcieńczalniki, w tym: woda,
-  środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,



-  środki do likwidacji zacieków i wykwitów,
-  kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.

Wszystkie  ww.  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  określone  przez 
producenta  lub  odpowiadające  wymaganiom  odpowiednich  aprobat  technicznych 
bądź PN.

Woda
Do  przygotowania  farb  zarabianych  wodą  należy  stosować  wodę  odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 
pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji  betonu”. Bez badań laboratoryjnych może 
być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
Wszystkie  ww.  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  określone  przez 
producenta  lub  odpowiadające  wymaganiom  odpowiednich  aprobat  technicznych 
bądź PN.

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA
Sprzęt  i  narzędzia  do  wykonywania  robót  malarskich  Do  wykonywania  robót 
malarskich należy stosować:
-  szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
-  szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
-  pędzle i wałki,
-  mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

             kompozycji składników farb,
-  agregaty malarskie ze sprężarkami,
-  drabiny i rusztowania.

4.TRANSPORT
Transport i składowanie materiałów
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych 
urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 
materiały  w  sposób  wykluczający  uszkodzenie  opakowań.  W  przypadku  dużych 
ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku 
oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.
Do  transportu  farb  i  innych  materiałów  w  postaci  suchych  mieszanek,  w 
opakowaniach  papierowych  zaleca  się  używać  samochodów  zamkniętych.  Do 
przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte 
plandekami lub zamknięte.

5.WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
Wszelkie  uszkodzenia tynków powinny być  usunięte,  przygotowanie  podłoża pod 
szpachlowanie  poprzez  gruntowanie  parametrem  wzmacniającym,  a  następnie 
wypełnienie gładzią gipsową i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków 
powinna  być  pozbawiona  zanieczyszczeń  (np.  kurzu,  rdzy,  tłuszczu,  wykwitów 
solnych). Pomieszczenie będą dwukrotnie malowane farbami akrylowymi.
- Wilgotność  powierzchni  tynków  (malowanych  jak  i  niemalowanych)  nie 

powinna przekraczać normowych wartości.
- Wystające  lub  widoczne  nieusuwalne  elementy  metalowe  powinny  być 

zabezpieczone antykorozyjnie.
Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, 
pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

29



Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie powinny być prowadzone:
      -     przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku   
             robót   malarskich zewnętrznych),
- w temperaturze  nie  niższej  niż  +5°C,  z  dodatkowym zastrzeżeniem,  że  w 

ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C,
- w  temperaturze  nie  wyższej  niż  25°C,  z  dodatkowym  zastrzeżeniem,  by 

temperatura  podłoża  nie  przewyższyła  20°C (np.  w  miejscach  bardzo 
nasłonecznionych).

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod 
malowanie nie przekracza normowych wartości.
Prace  malarskie  na  elementach  metalowych  można  prowadzić  przy  wilgotności 
względnej powietrza nie większej niż 80%.

Przy  wykonywaniu  prac  malarskich  w  pomieszczeniach  zamkniętych  należy 
zapewnić odpowiednią wentylację.
Elementy,  które  w  czasie  robót  malarskich  mogą  ulec  uszkodzeniu  lub 
zanieczyszczeniu,  należy  zabezpieczyć  (zdemontować)  lub  osłonić  przez 
zabrudzeniem farbami.
Prace  malarskie  należy  prowadzić  zgodnie  z  instrukcją  producenta  farby,  która 
powinna zawierać:
- informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go 
stosować,
- sposób przygotowania farby do malowania,
-  sposób  nakładania  farby,  w  tym  informacje  o  narzędziach,  (np.  pędzle,  wałki, 
agregaty malarskie),
- krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,
- czas między nakładaniem kolejnych warstw,
- zalecenia odnośnie mycia narzędzi,
- zalecenia w zakresie BHP.
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania 
podane w ST. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.

6...  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich
Przed  przystąpieniem do robót  malarskich  należy przeprowadzić  badanie  podłoży 
oraz materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w 
następujących terminach:
-  dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach,
-  dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.

Badanie  podłoża  powinno  być  przeprowadzane  po  zamocowaniu  i  wbudowaniu 
wszystkich elementów przeznaczonych do malowania:
-  tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd 

powierzchni  z  uwzględnieniem wymagań normy PN-707B-10100,  czystość 
powierzchni,  wykonanie  napraw  i  uzupełnień,  zabezpieczenie  elementów 
metalowych, wilgotność tynku,

-  elementów metalowych - czystość powierzchni.
6.2. Badania materiałów
Farby i  środki  gruntujące  użyte  do malowania powinny odpowiadać  odpowiednim 
normom. Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:



- czy dostawca dostarczył  dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania  wyrobów  używanych  w 
robotach malarskich,

-  terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,
-  wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić 
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w 
których widać: 
a)w przypadku farb ciekłych:
-  skoagulowane spoiwo,
-  nie roztarte pigmenty,
-  grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
-  kożuch,
-  ślady pleśni,
-  trwały, nie dający się wymieszać osad,
-  nadmierne, utrzymujące się spienienie,
-  obce wtrącenia,
-  zapach gnilny,

b)w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
-  ślady pieśni,
-  zbrylenie,
-  obce wtrącenia,

      -      zapach gnilny. 
Badania w czasie robót  
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzaniu  zgodności  wykonywanych  robót 
malarskich z dokumentacją projektową ST i instrukcjami producentów farb.
Badania  te  w  szczególności  powinny  dotyczyć  sprawdzenia  technologii 
wykonywanych  robót  w zakresie  gruntowania  podłoży  i  nakładania  powłok 
malarskich.
Badania w czasie odbioru robót  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich,  w szczególności w 
zakresie:
- zgodności  z  dokumentacją  projektową SST i  wprowadzonymi zmianami,  które 
naniesiono  w dokumentacji powykonawczej,
-  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości powłok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania powłok przy ich 
odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich 
wykonywania.
Badania  techniczne  należy  przeprowadzać  w  temperaturze  powietrza  co  najmniej 
+5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
- sprawdzenie odporności na wycieranie, 
- sprawdzenie przyczepności powłoki,
- sprawdzenie odporności na zmywanie.

7.OBMIAR ROBÓT
Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich
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Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według 
rzeczywistych wymiarów.   Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc 
nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2.
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów 
ażurowych, grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru. Dla ścian 
i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich 
obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i  zwiększeniu uzyskanego wyniku 
przez  zastosowanie  współczynników  podanych  w  tablicach  -współczynniki 
przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami.
Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych 
powierzchni w rozwinięciu.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy  robotach  związanych  z  wykonywaniem  powłok  malarskich  elementem 
ulegającym  zakryciu  są  podłoża.  Odbiór  podłoży  musi  być  dokonany  przed 
rozpoczęciem  robót  malarskich.  W trakcie  odbioru  należy  przeprowadzić  badania 
wymienione  w  niniejszej  specyfikacji.    Wyniki  badań  należy  porównać  z 
wymaganiami  dotyczącymi  podłoży  pod  malowanie.  Jeżeli  wszystkie  pomiary  i 
badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo,  tj. 
zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i  zezwolić na przystąpienie  do robót 
malarskich. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno 
być odebrane.  W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów 
koniecznych  do  usunięcia  nieprawidłowości  podłoża.  Po  wykonaniu  ustalenia 
związanego z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu podłoży ustalonego 
zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. 

8.2.Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót.
Odbioru częściowego robót  dokonuje się dla  zakresu określonego w dokumentach 
umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  Inspektora  Nadzoru  w  obecności 
kierownika budowy.

8.3 Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór  końcowy  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w 
odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na 
podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  oraz  dokonanej  oceny 
wizualnej.
Zasady i  terminy  powoływania  komisji  oraz  czas  jej  działania  powinna  określać 
umowa.  Wykonawca  robót  obowiązany  jest  przedłożyć  komisji  następujące 
dokumenty:
      -    dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
            wykonywania robót,
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 

wykonywania robót,
- dziennik  budowy  i  książki  obmiarów  z  zapisami  dokonywanymi  w  toku 

prowadzonych robót,
- dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego 

zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych,
- protokoły odbioru podłoży,



- protokoły odbiorów częściowych,
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi ST, oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty  malarskie  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są 
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe 
pod względem merytorycznym.

8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych 
robót  poprawkowych,  związanych  z  usuwaniem  zgłoszonych  wad.  Odbiór  po 
upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
powłok  malarskich,  z  uwzględnieniem zasad  opisanych  w  ST.  Pozytywny wynik 
odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 
do  dokonania  potrąceń  wynikających  z  obniżonej  jakości  robót.  Przed  upływem 
okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie  robót  malarskich  może  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 
po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót 
malarskich stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 

robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące 
roboty malarskie uwzględniają:
-  przygotowanie stanowiska roboczego,
-  dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
-  obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

      -     ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych
      -     umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi 
             lub terenu,
      -      zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania,
-  przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów,
-  przygotowanie podłoży,
-  próby kolorów,
- demontaż  przed  robotami  malarskimi  i  montaż  po  wykonaniu  robót 

elementów,  które  wymagają  zdemontowania  w  celu  wykonania  prac 
malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych wykonanie prac malarskich,

- usunięcie  wad i  usterek  oraz  naprawienie  uszkodzeń  powstałych  w czasie 
wykonywania robót,

- oczyszczenie  miejsca  pracy  z   materiałów  zabezpieczających  oraz 
oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do 
malowania,

- likwidację stanowiska roboczego.
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W  kwotach  ryczałtowych  ujęte  są  również  koszty  montażu,  demontażu  i  pracy 
rusztowań niezbędnych do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od 
poziomu podłogi lub terenu. Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych 
cen jednostkowych koszty rusztowań mogą być  uwzględnione w tych cenach lub 
stanowić  podstawę  oddzielnej  płatności.  Sposób  rozliczenia  kosztów  montażu, 
demontażu  i  pracy  rusztowań  koniecznych  do  wykonywania  robót  na  wysokości 
powyżej 5 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 ST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102   Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400   Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN iSO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe 
na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81607; 1998  Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe    modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998    Lakiery  olejno-żywiczne,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997  Lakiery nitrocelulozowe.
PN-C-81802:2002  La kiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.
PN-C-8l913:1998   Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-EN  1008:2004   Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych 
(tom I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B:
Roboty  wykończeniowe.  Zeszyt  4:  Powłoki  malarskie  zewnętrzne  i  wewnętrzne. 
Warszawa 2003 r.
-  Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych. 
Wymaganiaogólne.

A.5. ROBOTY W ZAKRESIE ODWADNIANIA GRUNTU  Kod CPV 
(45111240-2)

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z budowa odwodnienia drogi dojazdowej do szkoły.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające  na  celu budowę kanalizacji  deszczowej.  Niniejsza  specyfikacja  techniczna 
związana jest z wykonaniem n/w robót :
-  budowa rurociągu z rur PVC 110 mm,
-  montaż studzienek ściekowych ulicznych  Ø 1000 mm z osadnikiem bez syfonu.
1.4. Określenia podstawowe.



Określenia  podane  w  niniejszej  ST są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi 
normami  oraz  określeniami  podanymi  w  Specyfikacji  Technicznej  „Wymagania 
ogólne”.
POJECIA OGÓLNE:
Kanalizacja  deszczowa -  siec  kanalizacyjna  zewnętrzna  przeznaczona  do 
odprowadzania ścieków opadowych.
KANAŁY:
Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków,
Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych,
Przykanalik  -  kanał  przeznaczony  do  połączenia  wpustu  deszczowego  z  siecią 
kanalizacji deszczowej.
Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów 
zbiorczych i odprowadzenia ich
do odbiornika
Studzienka  ściekowa -  urządzenie  do odbioru ścieków opadowych spływających z 
terenów utwardzonych.
Właz  kanałowy -  element  żeliwny  przeznaczony  do  przykrycia  podziemnych 
studzienek  rewizyjnych  lub  komór  kanalizacyjnych,  umożliwiający  dostęp  do 
urządzeń kanalizacyjnych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
2. Materiały.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.1. Rury kanałowe.
Do budowy kanalizacji deszczowej przyjęto:
• rury PVC Ø 110mm 
• na podsypkę i obsypkę rur i studzienek - piasek.
Jeżeli  zostaną  zastosowane  inne  rury  i  kształtki  to  musza  być  zaopatrzone  w 
oryginalne uszczelki tego producenta rur.
2.3. Składowanie materiałów.
2.3.1. Rury PVC.
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- 
lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej.
Powierzchnia  składowania  powinna  być  utwardzona  i  zabezpieczona  przed 
gromadzeniem sie wód opadowych.
W  przypadku  składowania  poziomego  pierwsza  warstwę  rur  należy  ułożyć  na 
podkładach  drewnianych.  Podobnie  na  podkładach  drewnianych  należy  układać 
wyroby w pozycji  stojącej  i  jeżeli  powierzchnia  składowania  nie  odpowiada  ww. 
wymaganiom.
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i 
gatunków  w  sposób  zapewniający  stateczność  oraz  umożliwiający  dostęp  do 
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.
Należy ściśle stosować szczegółowe wytyczne składowania, które podaja Producenci 
w „ Instrukcji montażowej układania w gruncie rurociągów z PVC ”.
Rury  PVC  maja  na  obu  końcówkach  zaślepki  które  winny  być  zdjęte  dopiero 
bezpośrednio przed montażem złączy.
2.3.2. Uszczelki do łączenia rur PVC.
Jeżeli  uszczelki  musza  być  przechowywane  oddzielnie  od  rur,  to  tylko  w 
pomieszczeniach  zamkniętych,  z  dala  od  grzejników  i  substancji,  które  mogą 
oddziaływać chemicznie na materiał przechowywany.
2.3.3. Smar.
Smar  silikonowy  używany  do  smarowania  uszczelek  w  trakcie  montażu,  należy 
przechowywać  w  wydzielonym  magazynie,  zgodnie  ze  wskazaniami  Producenta  i 
zgodnie z wymogami BHP.
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2.3.4. Kręgi.
Składowanie kręgów może odbywać sie na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, 
pod warunkiem,  że  nacisk  przekazywany na  grunt  nie  przekracza  0,5  MPa.  Przy 
składowaniu wyrobów w pozycji wybudowania wysokość składowania nie powinna 
przekraczać 1,8 metra. Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych 
stosów wyrobów lub pojedynczych.
2.3.5. Włazy i wpusty żeliwne.
Składowanie  włazów  i  stopni  złazowych  może  odbywać  sie  na  odkrytych 
składowiskach  z  dala  od  substancji  działających  korodująco.  Elementy 
prefabrykowane  mogą  być  składowane  na  otwartej  przestrzeni,  na  utwardzonej  z 
odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych.
Prefabrykaty w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, 
zapewniający  łatwość  przeliczenia.  Powinny  być  ułożone  w  jednostkach 
ładunkowych (paletach) lub luzem w stosach albo pryzmach.
2.3.6. Kruszywo.
Składowisko  kruszywa  powinno  być  zlokalizowane  jak  najbliżej  wykonywanego 
odcinka kanalizacji.
Podłoże  składowiska  powinno  być  równe,  utwardzone  z  odpowiednim 
odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie  jego 
składowania i poboru.

3. Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3.

4. Transport.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.1. Rury PVC.
Rury  w  wiązkach  musza  być  transportowane  na  samochodach  o  odpowiedniej 
długości.  Wyładunek  rur  w  wiązkach  wymaga  użycia  podnośnika  widłowego  z 
płaskimi widełkami lub dźwignia z belka umożliwiająca zaciskanie się zawiesin na 
wiązce. Nie wolno stosować zawiesin na wiązce z lin metalowych lub łańcuchów. 
Gdy  rury  załadowano  teleskopowo  (rury  o  mniejszej  średnicy  wewnątrz  rur  o 
większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąc rury „wewnętrzne”.
Kształtki  kanalizacyjne  należy  przewozić  w  odpowiednich  pojemnikach  z 
zachowaniem ostrożności jak dla rur PVC.
4.2. Kręgi.
Transport kręgów powinien odbywać sie samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla  zabezpieczenia  przed  uszkodzeniem  przewożonych  elementów,  Wykonawca 
dokona  ich  usztywnienia  przez  zastosowanie  przekładek,  rozporów  i  klinów  z 
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,0 m należy wykonywać za pomocą 
minimum  trzech  lin-zawiesia  rozmieszczonych  równomiernie  na  obwodzie 
prefabrykatu.

5. Wykonanie robót.
5.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5.0.
5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy 
je  w  terenie  za  pomocą  kołków  osiowych,  kołków  świadków  i  kołków 
krawędziowych.
Wejście w teren powinno być poprzedzone robotami przygotowawczymi typu:
• karczowanie,



• ustalenie miejsc składowania humusu oraz urobku,
• ustalenie miejsc poboru energii elektrycznej,
• ustalenie miejsc odprowadzania wód gruntowych z odwadnianych wykopów,
• ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami opadowymi,
• wytyczenie osi wykopu,
• zabezpieczenie terenu zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.
Prace te są objęte ogólnym przygotowaniem terenu pod realizacje Inwestycji.
Tyczenie  kanalizacji  jak i  realizacja  dokumentacji  powykonawczej  jest  po stronie 
ogólnej obsługi geodezyjnej dla całej inwestycji.
Powyższe nie podlega odrębnej zapłacie, przyjmuje sie że jest ujęte w cenę umowy.
5.3. Roboty ziemne.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Roboty ziemne”.
5.4. Roboty montażowe.
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać 
zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do 
spadku.  Spadki  i  głębokości  posadowienia  kolektora  powinny  być  zgodne  z 
Dokumentacja Projektowa.
5.4.1. Ogólne warunki układania kanałów.
Wymagania  dla  układania  rur  zostały opisane  w Polskiej  Normie  PN-92/B-10735 
„Kanalizacja.  Przewody kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy odbiorze”  oraz 
normie  ISO  4435  „Rury  i  kształtki  do  sieci  drenarskich  i  kanalizacyjnych  z 
nieplastyfikowanego PVC (PVC-U)”.
Technologia  budowy  sieci  musi  gwarantować  utrzymanie  trasy  i  spadków 
przewodów.  Do  budowy  kanałów  w  wykopie  otwartym  można  przystąpić  po 
częściowym odbiorze  technicznym wykopu  i  podłoża  na  odcinku  co  najmniej  50 
metrów.
Do  wykopu  należy  opuścić  ręcznie,  za  pomocą  jednej  lub  dwóch  lin. 
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu.
Rury  należy  zawsze  układać  kielichami  w  kierunku  przeciwnym  do  spadku  dna 
wykopu.
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osia i niweleta powinna ściśle przylegać do podłoża 
na całej swej długości, na co najmniej ¼ obwodu, symetrycznie do jej osi. Odchyłka 
osi ułożonego przewodu do osi projektowanej nie może przekraczać ±20 mm dla rur 
PVC.  Spadek  dna  rur  powinien  być  jednostajny,  a  odchyłka  spadku  nie  może 
przekraczać ±1 cm.
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego 
przewodu  zabezpieczyć  przed  ewentualnym  zamuleniem  woda  gruntowa  lub 
opadowa przez zatkanie wylot odpowiednio dopasowana pokrywa.
Po  sprawdzeniu  prawidłowości  ułożenia  przewodów i  badaniu  szczelności  należy 
rury zasypać do takiej  wysokości  aby znajdujący sie  nad nim grunt  uniemożliwił 
spłyniecie ich po ewentualnym zalaniu.
5.4.2. Kanał z rur PVC.
Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0ºC do +30ºC.
Przy  układaniu  pojedynczych  rur  na  dnie  wykopu,  z  uprzednio  przygotowanym 
podłożem, należy:
- wstępnie rozmiescic rury na dnie wykopu,
-  wyznaczyć  złącza,  przy  czym  rura  kielichowa  winna  być  uprzednio  obsypana 
warstwa ochronna 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia 
rur. Osie łączonych odcinków uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem 
wciskowym.
Rury  z  PVC  należy  łączyć  za  pomocą  kielichowych  połączeń  wciskowych 
uszczelnionych  specjalnie  wyprofilowanym  pierścieniem  gumowym.  W  celu 
prawidłowego przeprowadzenia  montażu  przewodu należy właściwie  przygotować 
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rury z  PVC, wykonując  odpowiednio wszystkie  czynności  przygotowawcze,  takie 
jak”
- przycinanie rur,
- ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie.
Bose końce rury należy zukosować pod katem 15º.
Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości 
ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy 
połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. Złącza kielichowe 
wciskane należy wykonać do wgłębienia kielicha rury wyprofilowana pierścieniowa 
uszczelka gumowa, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do kielicha, 
po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.
Do  wciskania  bosego  końca  rury  przy  średnicach  większych  od  90  mm  należy 
stosować wciskarek. Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folia z 
tworzywa sztucznego w celu  zabezpieczenia  przed  ścieraniem uszczelki  w czasie 
pracy przewodu.

5.4.3. Wpusty uliczne.
Elementy prefabrykowane powinny być wypionowane i wypoziomowane. Ponadto 
montaż  ten  należy  powiązać  z  wymagana  dokładnością  wykonania  nawierzchni 
drogowej, co opisano oddzielnie. 

6. Kontrola jakości robót.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopów polegają na kontroli zgodności z 
wymaganiami określonymi w pkt. 5 niniejszej  ST  oraz zgodności z dokumentacja 
projektowa.  Odbiór  wykopów  podlega  łącznie  z  umocnieniami  ścian  wykopów  i 
odwodnieniem  wykopów  na  czas  budowy.  Odbiór  elementów  posadowienia  i 
zabezpieczenia  rurociągów  oraz  studzienek  kanalizacyjnych,  podlega  odbiorowi 
łącznie  z  rurociągami  oraz  obiektami  zamontowanymi  na  sieciach.  Odbiór 
rurociągów,  podlega  odbiorowi  jednocześnie  z  elementami  posadowienia  i 
zabezpieczenia  rurociągów  oraz  łącznie  ze  studzienkami  kanalizacyjnymi  oraz 
obiektami na sieci.
Odbiór rurociągów następuje po spełnieniu pewnych wymagań:
- wykonaniu operatu powykonawczego,
- badania zagęszczania gruntu,
- innych, zgodnie z umowa.
6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych 
robót w zakresie i z częstotliwością określona w niniejszej i  zaakceptowana przez 
Inspektora Nadzoru.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
-  sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 
stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
-  badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża 
z kruszywa mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,
-  sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacja  projektowa  założenia  przewodów  i 
studzienek,
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,



-  sprawdzenie  rzędnych  posadowienia  studzienek  ściekowych  (kratek)  i  pokryw 
włazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

7. Obmiar robót.
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
8. Odbiór robót.
Ogólne wymagania podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.

9. Podstawa płatności.
Ogólne wymagania podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.
9.1. Cena jednostki obmiarowej.
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robót,
- dostawę materiałów,
- wykonanie robót przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 
odwodnienie,
- przygotowanie podłoża i fundamentu,
- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, studzienek ściekowych,
- wykonanie izolacji rur i studzienek,
- przeprowadzenie pomiarów i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy związane.
10.1. Normy.
1.  PN-B-10736:1999  „Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”
2. PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.”
3. PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”
4.  PN-81/B-03020  „Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie.”.
5. PN-88/B-04481 „Grunty budowlane. badania próbek gruntu”.
6. PN-86/B-02480 „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów”
7.  PN-77/8931-12  „Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  wskaźnika  zagęszczenia 
gruntu”.
8. PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze”.
9. PN-B-10729:1999 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.
10. PN-H-74051-1 „Włazy kanałowe klasy A15”.
11.  PN-EN-124:  2000  „Zwieńczenie  wpustów  i  studzienek  kanalizacyjnych  do 
nawierzchni  dla  ruchu  pieszego  i  kołowego.  Zasady  konstrukcji,  badania  typu, 
znakowanie, sterowanie jakością.”
12.  PN-EN-752-1:  2000  „Zewnętrzne  systemy  kanalizacyjne.  Pojęcia  ogólne  i 
definicje.”
13. PN-EN-196-1:, 1996 „Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.”
10.2. Inne dokumenty.
1. Katalog Budownictwa.
2.  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia 
01.11.1993 r.,
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji 
sieci kanalizacyjnych.
3.  „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  „  – 
wyd. Arkady, W-wa 1989 r.
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A.6. ROBOTY DROGOWE   KOD CPV 45233140-2 
        WYMIANA NAWIERZCHNI KOD CPV 45233251-3
 
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robot związanych z wykonaniem naprawy - remontu nawierzchni asfaltowej 
za pomocą frezowania drogi dojazdowej do szkoły oraz wykonanie nowego 
dywanika asfaltowego .
1.2. Zakres robot objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot 
związanych z wykonaniem i odbiorem naprawy - remontu nawierzchni asfaltowej, 
wyeksploatowanej na skutek ruchu pojazdów samochodowych po jezdni. Naprawa 
dotyczy usunięcia zniszczonej warstwy ścieralnej za pomocą skrawania frezarką na 
całej nawierzchni. 
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, której warstwy są wykonane z 
kruszywa związanego lepiszczem asfaltowym.
1.4.2. Odkształcenia nawierzchni asfaltowej - deformacje, powstające w wyniku 
działania obciążeń mechanicznych pojazdów, w postaci m.in. spękań, sfalowań, fałd i 
kolein.
1.4.3. Sfalowania - poprzeczne do osi drogi, bezpośrednio po sobie występujące 
zagłębienia i wzniesienia, powstające w miejscach na nawierzchni, gdzie często 
dochodzi do zmiany prędkości ruchu pojazdów samochodowych.
1.4.4. Fałdy - podłużne, najczęściej wzdłuż krawędzi jezdni lub poprzeczne, 
zgrubienia nawierzchni asfaltowej, spowodowane przepchnięciem lub spływaniem 
mieszanki mineralno-asfaltowej, wynikające z małej stabilności mieszanki i 
niedostatecznego związania ze sobą warstw nawierzchni.
1.4.5. Koleiny - odkształcenia przekroju poprzecznego pasa jezdni wzdłuż kierunku 
ruchu pojazdów, w śladach najczęstszych przejazdów kół samochodowych.
1.4.6. Doraźna naprawa odkształceń - likwidacja odkształceń nawierzchni, polegająca 
na usunięciu istn. warstwy ścieralnej (wzniesień, zgrubień nawierzchni i spękań) 
metodą całkowitego ich frezowania.
1.4.7. Frezowanie przy doraźnej naprawie odkształceń - kontrolowany proces 
skrawania na zimno całej nawierzchni asfaltowej w tym spękań, wzniesień i zgrubień, 
wykonywany frezarką drogową.
 
2. MATERIAŁY
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiału 
 Masa asfaltowa

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w : „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robot
3.2.1. Rodzaj sprzętu
Przy naprawie odkształceń nawierzchni asfaltowej za pomocą frezowania 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z:
− frezarek,
− zamiatarek (szczotek) mechanicznych,
− środków transportowych (pożądane: samochodów samowyładowczych),
− ew. ładowarek, przenośników,
− przyrządów ręcznych, jak łopaty, miotły, szczotki, grace, sztyce itp.



3.2.2. Frezarka
Należy stosować frezarki drogowe, umożliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej 
na zimno, na określoną głębokość – 4 cm.
Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej 
równości oraz pochyleń poprzecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu. 
Zaleca się, aby szerokość bębna skrawającego była równa co najmniej 1800 mm. 
Frezarka może być sterowana mechanicznie, a wymiar bębna powinien być zależy od 
wielkości robot, pod warunkiem akceptacji Inżyniera.
Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym, frezarki powinny być 
zaopatrzone w systemy odpylania.
3.2.3. Zamiatarka
Zamiatarki (szczotki) mechaniczne mogą być dowolnego typu, z tym, że zaleca się 
stosowanie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek, wykonana z twardych 
elementów czyszczących, ma służyć do zdrapywania oraz usuwania materiału 
sfrezowanego i częściowo przylegającego do oczyszczonej warstwy. Druga szczotka, 
z miękkich
elementów czyszczących, ma służyć do zamiatania drobnych pozostałości po 
frezowaniu.
3.2.4. Pozostały sprzęt
Pozostały sprzęt, stosowany przy frezowaniu nawierzchni asfaltowej, może mieć 
dowolne charakterystyki użytkowe.
3.2.5. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
− wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania 
mieszanek mineralno-asfaltowych o wydajności 100 t/h,
− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
− skrapiarek,
− walcow lekkich, średnich i ciężkich ,
− walcow stalowych gładkich ,
− walcow ogumionych,
− szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących,
− samochodow samowyładowczych z przykryciem lub termosow.
Do wykonania spoin technologicznych należy stosować urządzenia zalecane przez 
producentow taśm polimerowych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport materiałów
Transport materiału sfrezowanego może być dokonany dowolnymi środkami 
transportowymi.
4.3. Asfalt
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
Transport asfaltow drogowych może odbywać się w:
− cysternach kolejowych,
− cysternach samochodowych,
− bębnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera/Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogólne zasady wykonania robot
Ogólne zasady wykonania robot podano w : „Wymagania ogólne”.
5.2. Zasady wykonywania robot
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Sposób wykonania robot powinien być zgodny z ST. W przypadku braku 
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej 
specyfikacji.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robot obejmują:
1. roboty przygotowawcze,
2. frezowanie odkształceń nawierzchni,
3. usuwanie sfrezowanego materiału z oczyszczeniem nawierzchni oraz 
załadowaniem na środki transportu,
4. wywiezienie sfrezowanego materiału wraz z jego utylizacją,
5. roboty wykończeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robot należy, na podstawie ST lub wskazań Inżyniera:
− ustalić lokalizację terenu robot,
− wyznaczyć powierzchnię naprawy-remontu - zgodnie z zakresem objętym w 
projekcie,
− sprowadzić sprzęt do wykonania robot,
− wykonać oznakowanie robot.
5.4. Wykonanie frezowania
Do doraźnego frezowania nierówności podłużnych i innych deformacji należy 
stosować frezarki określone w punkcie 3.2.
Głębokość frezowania powinna być określona w dokumentacji projektowej, ST lub 
przez Inżyniera, która wynosi – 4 cm.
Tekstura sfrezowanej nawierzchni powinna być jednorodna, złożona z nieciągłych 
rokowań podłużnych, o głębokości nie większej od 6 mm, gwarantujących równość, 
szorstkość i estetyczny wygląd.
Głębokość frezowania powinna wynosić ± 5 mm w stosunku do nominalnej 
głębokości określonej w dokumentacji projektowej, ST lub przez Inżyniera.
Spadek poprzeczny nawierzchni po sfrezowaniu powinien być zgodny z 
dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%.
Nierówności powierzchni po sfrezowaniu, mierzone łatą 4,0 m, zgodnie z BN-
68/8931-04 [3] nie powinny przekraczać 6 mm.
Na zakończenie dnia roboczego krawędzie poprzeczne powinny być klinowo ścięte.
5.5. Usunięcie i wywiezienie sfrezowanego materiału
Przed czasowym dopuszczeniem ruchu drogowego po sfrezowanej nawierzchni 
należy:
− ścięty grubszy materiał dokładnie usunąć i załadować na środki transportowe,
− pozostałości drobnych okruchów nawierzchni i pyłu oczyścić za pomocą zamiatarki 
(szczotki) mechanicznej i załadować na środki transportowe,
− materiał pozostały po sfrezowaniu wywieźć na składowisko odpadów lub miejsce 
wskazane przez Inżyniera.
5.6. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną 
w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety 
zgodnie z dokumentacją projektową.
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem 
przejść walca ustalonym na odcinku próbnym.
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie 
mniej niż:
- dla asfaltu D 50 130o C,
- dla asfaltu D 70 125o C,
- dla asfaltu D 100 120o C,
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, rownolegle lub 
prostopadle do osi drogi.



Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co 
najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy 
powinny być w jednym poziomie.
Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi 
powinna być oklejona samoprzylepną taśmą polimeroasfaltową. Sposób 
wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera / 
Inspektora.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w: „Wymagania ogólne”.
6.2. Kontrola w czasie robot
W czasie wykonywania robot należy prowadzić ciągłą kontrolę poprawności robot, 
zgodnie z wymaganiami punktu 5, zwracając uwagę na:
− prawidłowość zastosowanego sprzętu,
− sposób wykonywania robot frezarskich i oczyszczających,
− ew. niezagrażanie otaczającemu środowisku przez roboty czyszczące,
− właściwy sposób wywożenia zebranych odpadów.
6.3. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg 
PN-S-04001:1967.
6.4. Dopuszcza się wykonanie badań innymi rownoważnymi metodami.
6.5. Badanie właściwości asfaltu
Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robot
Ogólne zasady obmiaru robot podano w : „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego frezowania.
7.3. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu 
asfaltowego. 

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogólne zasady odbioru robot podano w: „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Ogólne zasady odbioru robot podano w „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S 96025:2000 
dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w: „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 frezowania nawierzchni obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robot,
− dostarczenie materiałów i sprzętu,
− wykonanie frezowania nawierzchni w celu naprawy drogi, z oczyszczeniem jezdni i 
odwiezieniem zebranego materiału, według wymagań specyfikacji technicznej,
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−  wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce 
wbudowania,
− skropienie międzywarstwowe,
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
-  obcięcie krawędzi i oklejenie samoprzylepną taśmą polimeroasfaltową.
− przeprowadzenie pomiarow i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej.
− odwiezienie sprzętu.
9.3. Sposób rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robot określonych niniejszą ST obejmuje:
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie 
są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robot podstawowych, 
niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni plano grafem i 
łatą.
- PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.
- PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni
drogowych.
- PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralnobitumicznych
i nawierzchni bitumicznych.
10.1. Inne dokumenty
Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. GDDP - 
IBDiM, Warszawa 2001


