Zał. Nr 1
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMAGANIA OGÓLNE

P-00.00

dotyczące opracowania projektu organizacji ruchu na ulicach w
Sandomierzu
maj 2007

l. WSTĘP

1.1. Przedmiot dokumentacji projektowej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań w ramach dokumentacji projektowej:

- Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie    dokumentacji   projektowej  dla przedsięwzięcia pn. „Projekt organizacji ruchu na ulicach w Sandomierzu”.  
-  Na przedmiot umowy składają się  prace projektowe obejmujące projekt organizacji ruchu na terenie miasta z uwzględnieniem ulic istniejących oraz przewidzianych w obowiązujących planach miejscowych.

-  Dokumentację projektową będącą przedmiotem umowy, Wykonawca opracuje w

wersji papierowej (3 egz.) w formacie A4 oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD w formatach: doc i pdf  3 egz.)

-  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z

późn. zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury: 

1) z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym,

2) z dnia 2 września 2004r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (D.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich opracowań projektowych objętych Specyfikacjami technicznymi.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna P-00.00. stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji następujących opracowań projektowych, które należy wykonać w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w p. 1.1.:

- Projekt organizacji ruchu

1.3. Określenia podstawowe

Użyte w wszystkich Specyfikacjach technicznych i w innych częściach Umowy wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.3.1. Cena umowna - to cena za dokumentację projektową i opracowania projektowe wchodzące w jej skład podana w Ofercie i Umowie.

1.3.2. Dokumentacja projektowa - ogół opracowań projektowych wykonywanych w ramach usługi objętej Umową.

1.3.3. Element opracowania projektowego - część opracowania projektowego związana z wykonaniem zespołu wyodrębnionych czynności. Elementami opracowania projektowego, w zależności od jego specyfiki, są:

- inwentaryzacje istniejącego oznakowania pionowego, rysunki na podkładach geodezyjnych w skali 1:500 lub 1:1000, materiały do opinii i uzgodnień

- wykonanie pomiarów natężenia ruchu na wszystkich ulicach,
- przedmiary i kosztorysy inwestorskie na wykonanie zmiany organizacji ruchu w rozbiciu na skrzyżowania i ulice,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na wykonanie zmian organizacji ruchu

1.3.4. Nawierzchnia — element obiektu drogowego lub inżynierskiego - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu który występuje na:

jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy włączania i wyłączania, łącznice, MOP, place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na pasach ruchu i w zatoce, drogi w strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe), miejscach przeznaczonych do postoju pojazdów (stanowiska, pasy i zatoki postojowe), chodnikach i ścieżkach rowerowych. Nawierzchnia powinna spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu [1.2].

l .3.5. Oferta - to zobowiązanie do wykonania usługi, złożone przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym i zaakceptowane przez Zamawiającego.

1.3.6. Opracowanie projektowe - podstawowa część usługi będąca przedmiotem oddzielnego odbioru i rozliczenia. Każde opracowanie projektowe lub wybrana część opracowania projektowego jest oddzielną pozycją w Tabeli opracowań projektowych. Opracowanie projektowe składa się z elementów opracowania projektowego.

1.3.7. Polecenie - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, w formie pisemnej dotyczące sposobu i zakresu realizacji opracowań projektowych lub innych spraw związanych z wykonywaniem Umowy.

1.3.8. Procedura - dokument wewnętrzny firmy, który w swej treści powinien wskazywać czynności budujące proces projektowania oraz odpowiedzialności związanej z realizacją tych czynności.

1.3.9. Projektant - uprawniona osoba będąca autorem opracowań projektowych.

1.3.10. Protokół zdawczo - odbiorczy - pisemny dowód sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez Zamawiającego, że opracowania projektowe będące przedmiotem odbioru wykonano zgodnie z Umową.

1.3.11. Specyfikacje techniczne (SP) - to część Umowy, która określa zakres techniczny i organizacyjny wykonania opracowań projektowych zleconych w ramach usługi, oraz wszelkie modyfikacje i dodatki poczynione w nich przez Zmawiającego.

l .3.12. Sprzęt - to urządzenia Wykonawcy wykorzystane do wykonania usługi.

1.3.13. kosztorys  inwestorski
1.3.14. Urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu - do urządzeń tych należą m.in.:

znaki pionowe i poziome oraz słupki prowadzące na krawędzi korony i w pasie dzielącym drogi,

sygnalizacja świetlna, tablice informacyjne i znaki o zmiennej treści), słupki  przeszkodowe,

urządzenia zabezpieczające ruch pieszy (ogrodzenia, poręcze, bariery, łańcuchy)

1.3.15. Usługa - to wykonanie wszystkich czynności i opracowań projektowych będących przedmiotem Umowy w zakresie ustalonym przez Zamawiającego.

l .3.16. Wada - to jakakolwiek część usługi, wykonana niezgodnie z Umową.

1.3.17. Właściwy organ - organ administracji publicznej posiadający zdolność prawną do rozpoznawania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu administracyjnym. W tym organ administracji architektoniczno-budowlanej, organ nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonej w rozdziale 8 (art.3 ust. 17 ustawy prawo budowlane [l]) lub organ zarządzający ruchem.

1.3.18. Wyposażenie techniczne dróg—do wyposażenia technicznego dróg należą m. innymi:

urządzenia techniczne (bariery ochronne, ogrodzenia, urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu, urządzenia odwadniające i oświetleniowe).

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi przepisami.

polskimi normami i określeniami podanymi w innych częściach Umowy.

2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY

2.1. Materiały wyjściowe do projektowania
Wykonawca będzie pracował na mapach  w skali 1:500 (dla skrzyżowań dróg krajowych, wojewódzkich , powiatowych i wskazanych przez Inwestora ulicach gminnych 1:1000 dla poszczególnych ciągów ulic z wykorzystaniem istniejącej inwentaryzacji ulic).

2.2. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

2.2.1. Wymagania ogólne

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary.

2.2.2. Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych

1. Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejącym pasie drogowym „pod ruchem"

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie pomiarów i badań, w okresie ich trwania, w związku z wykonywanymi opracowaniami projektów. Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. WYKONANIE OPRACOWA PROJEKTOWYCH

3.1. Ogólne zasady wykonywania opracowań projektowych

3.1.1. Decyzje, opinie, uzgodnienia.

W ramach opracowania Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji,... w tym:

- opinii Komendy Policji

- decyzji zatwierdzającej wydanej przez właściwy organ zarządzający ruchem

3.1.2. Zgodność opracowań projektowych z umową  i przepisami

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych z

wymaganiami Umowy i Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze ustawodawcze i Instrukcję o Oznakowaniu Pionowym i Poziomym, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi.

Lokalizacje urządzeń drogowych i znaków przyjąć w projekcie zgodnie z km i hm w terenie, stosując domiar w m. i dm.

3.1.3. Szata graficzna

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, część opisowa będzie pisana na komputerze,

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,

liczba arkuszy rysunkowych będzie dostarczona w 3 egz

- całość dokumentacji winna być oprawiona w sposób umożliwiający wypięcie poszczególnych arkuszy, zgodnie ze spisem treści,

- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

- strona tytułowa winna być opatrzona metryką,

- oznakowanie - projekt winien zawierać oznakowanie istniejące i projektowane.
Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi

Inwestorowi do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowań projektowych.

3.2. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie materiały wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca będzie utrzymywał opracowania projektowe i materiały wyjściowe do czasu przekazania ich Zamawiającemu.

4. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

4.1. Nadzór Zamawiającego nad procesem projektowym

4.1.1. Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy wykonywany jest przez Zamawiającego  podczas spotkań z Wykonawcą. Podczas trwania procesu projektowego mogą wystąpić następujące rodzaje spotkań w sprawie dokumentacji projektowej:

1. Rada projektu - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy

 i Zamawiającego  której celem jest:

prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania dokumentacji projektowej przed Zamawiającym.

Zamawiający  i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie żądać uczestniczenia w spotkaniach osób mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych Umową.

4.1.2. Harmonogram projektu

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych. Wykonawca przedstawi

Zamawiającemu  do zatwierdzenia Harmonogram prac projektowych.

5. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

5.1. Odbiór końcowy jest wykonywany:

dla zakończonych opracowań projektowych, zgodnie z termin wykonania prac projektowych.

Projekt organizacji ruchu winien zawierać:

- oznakowanie istniejące i projektowane, poziome i pionowe do celów opiniodawczych w skali 1:500 (dla skrzyżowań dróg krajowych, wojewódzkich , powiatowych i wskazanych przez Inwestora ulicach gminnych 1:1000 dla poszczególnych ciągów ulic z wykorzystaniem istniejącej inwentaryzacji ulic).

- pozostałe odcinki ulic w skali 1:1000 - inwentaryzację wszystkich znaków i urządzeń drogowych

- opinie Komend Policji

- decyzję zatwierdzającą projekt wydaną przez organ zarządzający ruchem

Zamawiający wymaga pomiaru natężenia ruchu dla opracowania Projektu Organizacji Ruchu.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję rozwiązań (zaprojektowanie przebudowy skrzyżowań, ciągów komunikacyjnych)

5.2. W toku odbioru końcowego Zamawiający oceni realizację przyjętych ustaleń.

5.3. Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupełnienia.

5.4. Jeśli Inwestor uzna, że przekazane do odbioru opracowania projektowe wraz z innymi dokumentami do odbioru są zgodne z wymaganiami Umowy, to po zakończeniu czynności odbioru podpisze Protokół zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez Inwestora projektu kończy odbiór opracowań projektowych.

5.4.1. Dokumenty do odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru końcowego opracowań projektowych jest Protokół zdawczo-odbiorczy.

Protokół zdawczo odbiorczy powinien zawierać:

datę wystawienia protokołu,

nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy,

nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na podpisy,

nazwy opracowań projektowych będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości egzemplarzy, list załączników, miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia,

Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru opracowań projektowych Wykonawca przekaże Inwestorowi  Protokół zdawczo-odbiorczy w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami:

kompletne opracowania projektowe, oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

6. PŁATNOŚCI

6.1. Ustalenia ogólne

Sposób obliczania wynagrodzenia za poszczególne opracowania projektowe oraz sposób i terminy

dokonywania płatności będą odpowiadać wymaganiom podanym w Umowie.

6.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne P-00.00

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w P-OO.OU obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie tylko wyszczególnione w Tabeli opracowań projektowych. Koszty te Wykonawca ujmie ryczałtowo w kosztach wszystkich pozycji Tabeli opracowań projektowych.

7. PRZEPISY ZWIĄZANE

7.1. Przepisy prawne

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.1999r. Nr 43 póz.430. [2] Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych. Dz.U. Nr 19, poz.177 z późn. zmianami

Szczegółowe Warunki Techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach . Dz.U. nr 220/2003 poz. 2181.
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z

późn. zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury: 

- z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym,

- z dnia 2 września 2004r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (D.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).
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