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I. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogodlne
dotyczace wykonania i odbioru robdét do projektu budowlanego
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE] w

Sandomierzu przy ul. Parkowej

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét budowlanych :

A. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci :

A.1. Wykonywanie robdt murarskich..........cccccceeviiiiiiiiiiiiiinnnn, (45262522-6)

B. Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

B.1. TYNKOWANIE ..vvuiireiiiiiiiiie st rr e rra e r s e e e (45410000-4)
B.2. Roboty w zakresie stolarki budowlan€j ..........cccoeevevniiinnnnns (45421000-4 )
B.3. Roboty Malarski€ ......cccvveeeiiiiriiiirie e ( 45442100-8)
C. WZN0SZEeNie rUSZLOWAN. ......ccvvrrrrurunnieeeeeseeeeeeseeeeseeeeeessnnsnnnnns ( 45262120-8)

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1.  obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
- budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowg wraz z
instalacjami i urzadzeniami,
- obiekt matej architektury;
1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktdéry jest
trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.



1.4.3. budowli - nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem lub obiekt matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace .
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottéow, piecow przemysowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw skfadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.4. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

C) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki .

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki,
a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.4.6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego
w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

1.4.7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze
prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

1.4.8. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym
obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.9. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieC urzadzenia
techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$é
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.10. terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej
prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomosci na cele budowlane - nalezy
przez to rozumieC tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.12. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje
administracyjng zezwalajacq na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieC pozwolenie na
budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokotami
odbioréw czesciowych i koicowych, w miare potrzeby- rysunkami i opisami stuzacymi do
realizacji obiektu, operatami geodezyjnymi i ksigzkami obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektdw metodg montazu - takze dziennikiem montazu.



1.4.14. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.15. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczeristwa paristwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozydji
zaktadu gdrniczego.

1.4.16. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene
techniczng wyrobu, stwierdzajacq jego przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie.

1.4.17. wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.18. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

1.4.19. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy
okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.
42 z pézn. zm.).

1.4.20. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieC teren
wyznaczony W otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.4.21. opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznoSci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.

1.4.22. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumiec , droge
specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazddéw obstugujacych
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziane do usuniecia po ich
zakonczeniu.

1.4.23. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez
wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzenia i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.24. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

1.4.25. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez
Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacq do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicow

i ewentualnie dodatkowych zatacznikow.

Wpisy w rejestrze obmiardéw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.26. /aboratorium - nalezy przez to rozumieC laboratorium jednostki
naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.



1.4.27. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne
i wytwarzane jak réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.28. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢
wykonanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie
zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.29. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.30. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub
fizyczng bedacq autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.31. rekultywacii - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu
uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.32. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec czes¢
obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.33. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane
w normach, aprobatach technicznych i szczegdétowych specyfikacjach
technicznych.

1.4.34. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumiec grupy,
klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 .
w sprawie Wspdinego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,

z pézniejszymi zm.).

1.4.35. /nspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyki zawodowe oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezacq kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych
i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.36. /instrukgji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez
projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje
i kolejnos¢ lub wspdtzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.37. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace
bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektdéw interesu wspdinego, jakie
majg spetniaé roboty budowlane.

1.4.38. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski
Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.39. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét  budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.40. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz

uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.



1.4.41. Wspoinym Stowniku Zamowieri - jest systemem klasyfikacji produktow,
ustug i robot budowlanych, stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych.
Sktada sie ze stownika gtdéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez
zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.42. Zarzadzajgcym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna
okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajcym,
wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robdt i administrowania uméw w zakresie okreSlonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony
w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg , SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami

prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtéwnych
obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg i SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu

punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowq
dostarczong przez Zamawiajacego i sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robédt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowiq zataczniki do umowy,
a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0golnych warunkach

umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczern w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora

nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku

wielkosci liczbowe wymiarédw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne

z dokumentacjq projektowg i SST. Wielkosci okreSlone w dokumentacji projektowej i w
SST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okresSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogq przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty nie bedq zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majq
wplyw na niezadowalajacg jakosé

elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.




1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wliczony w cene umowna.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdéw
i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan , Wykonawca bedzie miat szczegdélny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndéw, skladowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
-Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalagji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajqcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposdéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe
nie bedq dopuszczone na $wiezo ukofczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.




1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczerstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, oe wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktdre sq w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie
informowat Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje
dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty
techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych
w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta
spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakoSciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa

w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wihascicieli i odnosnych

wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w

to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyc
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji

ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych

i jakoSciowych materiatdow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia

i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot, chyba
ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce

i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do
robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zréddet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i whasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania
roznych rodzajow materiatdbw do wykonywania poszczegdlnych elementow
robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robodt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie

z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniaé wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogq byc
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

Projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktadac sie z czesci
opisowej i graficznej:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementdw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych - zapis
pomiarow, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo -kontrolne,

- rodzaje i ilosci Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
robét.
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie
zumowgq lub kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow

i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng
przy wykonywaniu wszystkich elementéw roboét okreslonych w dokumentagiji
projektowej lub przekazanych na pisSmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang jesli wymagaé tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementdw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedq
wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robd6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ),
w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie
z dokumentacjg projektowq , SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw robdt,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosci
wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan).

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiadw oraz robét

z czestotliwosciq zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.



Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekdiji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje

o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze moggq wptynaé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u Zrédta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniat zgodnos¢ materiatéw i robot

z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg , ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
- posiadaj certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
- posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacja okreslong

w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.
- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998
r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdére nie spetniajg tych wymagan bedq odrzucone.
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6.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy.
Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zafacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy
i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow robdt,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robdt,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorédw robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadza,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadza,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
beda przeditozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecert Wykonawcy robot.
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza
sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
Dokumenty laboratoryjne - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedq gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki
do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde Zzyczenie Inspektora
nadzoru.
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Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, rédwniez, nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robdt,
- protokoy z narad i ustalen,
- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie

z dokumentacjg projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisesmnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych

w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreSlania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i lub w KNR-ach . Jednostki obmiaru powinny by¢
zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej - przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane

w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajq nastepujacym
odbiorom:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od

daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentdéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiodr czesciowy

Odbidr czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robot okreSlonego

w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)
Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét

i przyjecia dokumentdw, o ktdérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot

z dokumentacjg projektowa i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwiaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i
robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegdinych elementach konstrukcyjnych
i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych
robot w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacji projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:
- dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,
- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),
- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),
- wyniki pomiarédw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZ)),
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokdty odbioru
i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawni sie w okresie
rekojmi i gwarandji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie .
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogoéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyijny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.l. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- optaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier,
oznakowan i drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania, doprowadzenie terenu do
stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazdéw ponosi
Wykonawca .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr

207, poz. 2016 z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, pdz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.

881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej Jednolity tekst

Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
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- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, péz.
1321 z pdzn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pdzn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, pdz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —

w sprawie ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sSprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.

U. Nr 47, poz. 401

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w Sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, pdz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia Zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pdz. 2042)

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |,
II, III, 1V, V)Arkady, Warszawa 1989-1990

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny OSrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



II. CZESC ZASADNICZA

B. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W
ZAKRESIE INZYNIERII LADOWE)]

B.3. ROBOTY MURARSKIE (kodCPV—45262522-6)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem  niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt murarskich zwigzanych z murowaniem
$cian zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajagce i majace na celu wykonanie elementdw murowanych na
obiekcie.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz
za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.
- Mury z cegly petnej i kratdwki i pustakdw gazobetonowych .
Wymagania i badania przy odbiorze muréw wykonanych z ceramicznych
elementdw poryzowanych reguluje norma PN-98/B-12069.
- Zgodnos$¢ z dokumentacijq
Roboty murowe z ceramicznych i gazobetonowych powinny by¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, uwzgledniajacg wymagania
norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny byé
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym
przez nadzor techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem
- Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

- Cegta petna , kratéwka .

- Zaprawy cementowo — wapienne wg. PN-90/B-14501

- Gwozdzie budowlane okragte do mocowania oscieznic, ocynkowane —
5,5x150 lub 6,0x175 wg BN-87/5028-12.
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3 SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru. Dozatory muszg mieC aktualne Swiadectwo
legalizacji. Mieszanie skfadnikdw powinno sie odbywaé wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek
wolnospadowych).

Sprzet do wykonywania robét:

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt murarskich powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- Mieszarki do zapraw,

- Betoniarka wolnospadowa elektryczna

- Kielnie murarskie

- Poziomice

- Motki murarskie

- Przenosne zbiorniki na wode.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,

w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru .

4. TRANSPORT

Transport materiatow do wykonania robdt murarskich nie wymaga specjalnych
$rodkow i urzadzen. Zaleca sie uzywac do transportu , samochodéw pokrytych
plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyc
przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie.

W przypadku pustakéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatdw na budowie musi byé, zabezpieczone przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT MUROWYCH

Zasady ogdlne, ktére powinny byc¢ zachowane przy wykonywaniu muréw
z bloczkéw, sg nastepujace:

a) Uktad muru powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wigzania
przyjetym dla muru z cegty: spoiny w dwdch nastepujacych po sobie
warstwach poziomych muru powinny sie mija¢ co najmniej o 6 cm .

b) Mury powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej ich dtugosci, a Sciany
podtuzne i poprzeczne powinny by¢ wykonywane jednoczesnie z odpowiednim
wzajemnym przewigzaniem lub zakotwieniem,

¢) Mury konstrukcyjne jednej kondygnacji powinny by¢ wykonane z elementéw
jednakowej odmiany i marki na jednakowej zaprawie,

d) Elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed
utozeniem zwilzone wodg; nie dopuszcza sie wbudowywania elementéw
uszkodzonych w stopniu przekraczajgcym wielkosci podane w BN-90/6745-01,
e) Pomiedzy $ciankg fundamentowg a pierwszg warstwg pustakdow nalezy
za+92yc' izolacje przeciwwilgociowa,

e) Srednia grubo$¢ spoiny 12 mm,

f) Zaprawa musi mie¢ konsystencje gestoplastyczna, nie ma spoin pionowych,

21
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g.) W S$cianach nie dopuszcza sie wykonywania bruzd, przebi¢ i wnek,

z wyjatkiem bruzd skrobanych oraz gniazd i przebi¢ rozwiercanych dla
przewodow instalacyjnych,

h.) W przypadku dtuzszej przerwy we wznoszeniu murdw, trwajacej ponad
1 tydzien, lub gdy wystepujg opady ciagte — nalezy wykonane mury
zabezpieczy¢ przed opadami, np. przez ostoniecie od gory pasem papy.

6.KONTROLA ROBOT

Badania

Program badan. Podstawe do odbioru technicznego robdt murowych

z elementow z ceramicznych pustakéw poryzowanych stanowig nastepujace
badania:

a) badanie materiatéw,

b) badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych.

Warunki przystapienia do badan. Badania nalezy przeprowadza¢ zaréwno
w trakcie odbioru czeSciowego (miedzy operacyjnego) poszczegdinych
fragmentow robot murowych, jak i w czasie odbioru catosci tych robét.
Dokumenty warunkujace przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie. Do badania robot
zakonczonych wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenie (atestdw) jakosci materiatéw,
b) protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych),

c) zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robét.

Opis badan. Badanie materiatdw nalezy przeprowadzaé posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych
zgodnos$¢ uzytych materiatdow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
powotanymi normami. Materiaty nie majgce dokumentéw stwierdzajacych ich
jakosci, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane
badaniom przed ich wbudowaniem.

Badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych

Sprawdzenie zgodnosSci obrysu i gtdwnych wymiardéw, gruboSci murdéw oraz
wymiarow otwordw nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie muréw

z dokumentacjq techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar.

Pomiaru dtugosci i wysokosci muréw nalezy dokonywac tasmg stalowg

z podziatkg centymetrowa, za$ grubosci muréw i wymiardow otworéw —
przymiarem z podziatkq milimetrowa.

Jako wynik nalezy przyjmowac warto$¢ srednig pomiardw wykonanych w trzech
miejscach.

Sprawdzenie prawidtowosci wigzania murdw, potaczen, utozenia nadprozy

i osadzenia oscieznic nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robét
przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w
normie.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzaé w trakcie
wznoszenia murow i po ich ukonczeniu. W przypadkach, gdy ogledziny
nasuwajq watpliwosci, czy grubo$¢ spoin nie zostata przekroczona, nalezy
wykonac pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziatkg
milimetrowg i okresli¢ grubosci spoin poziomych i pionowych zgodnie z
ustaleniami PN-68/B-10024.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy
przeprowadzac¢ przez przyktadanie do powierzchni muru i do krawedzi taty
kontroli dtugosci 2 m oraz przez pomiar wielkoSci przeswitu miedzy fatg
a powierzchnig lub krawedziq muru z dokfadnosci do 1 mm .
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Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadzac pionem
murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowosSci warstw nalezy przeprowadza¢ poziomnicy i tatq
kontrolng lub poziomnicg wezowa.

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami muru nalezy
przeprowadzac stalowym katownikiem murarskim, fatg kontrolng i przymiarem
podziatkg milimetrowa.

Przeswit w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien
przekracza¢ wartosci podanej w normie.

Ocena wynikow badan. JeZeli badania przewidziane w normie daty wynik
dodatni, wykonane roboty murowe nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
normy. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, cato$¢
odbieranych robdt murowych lub tylko ich czesSci nalezy uznac za niezgodne z
wymaganiami normy.

W przypadku uznania catosci lub czesci robét murowych za niezgodne

z wymaganiami normy komisja przeprowadzajaca badania powinna ustali¢, czy
w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien normy zagrazajg
bezpieczenstwu budowli. Mury zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub nie
odpowiadajace okreslonym w projekcie zagrozeniom funkcjonalnym, powinny
by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidtowy i przedstawione
do badan.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m?® (metr szeécienny) konstrukcji murowej. Do obliczenia
ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z
kubatury nie potraca sie rowkow, skosdéw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cn.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robdét betonowych i spetnieniu innych
warunkow dotyczgacych tych robot zawartych w umowie.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

-Robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

-Warto$¢ zuzytych materiatdbw podstawowych i pomocniczych wraz z
ubytkami wynikajacymi z technologii robét z kosztami zakupu,

-Wartos$¢ pracy sprzetu z narzutami,

-Koszty posrednie (ogdine) i zysk kalkulacyjny,

-Podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajq rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak
np. osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania,
pomosty, bariery zabezpieczajgce, oSwietlenie tymczasowe, wykonanie zaplecza
socjalno-biurowego dla pracownikdéw, zuzycie energii elektrycznej i wody,
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreSlenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te muszg zostaé
szczegbtowo ustalone w umowie.



24
10 PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ziacza. 0Ogdlne
wymagania i badania P
- N-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat
i gtdbwne wymiary.
- PN-M-47900.01 Rusztowania stojqce metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur stalowych. Ogdélne wymagania i badania oraz eksploatacja
- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
- PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogdlne wymagania i badania.
- PN-B-03002 Konstrukcje Murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczania
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A.2. WZNOSZENIE RUSZTOWAN— (kod CPV 45262120-8)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sga wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wznoszeniem rusztowan.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ze wzgledu na zakres robot:
*Roboty tynkarskie
*Montaz pokrycia dachowego
«Obrébki blacharskie
*Montaz stolarki okiennej
prace beda wykonywane na rusztowaniach.
Nalezy, wiec przestrzega¢ zasad uzytkowania i pracy na rusztowaniach.
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbiérce rusztowan powinni byc
przeszkoleni.

2. MATERIALY
Rusztowania z rur stalowych systemowe, rusztowania ramowe zewnetrzne.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposOb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowan jest zabronione:

- O zmroku, jesli nie zapewniono o$wietlenia sztucznego o dobrej widocznosci.

- W czasie gestej mgty, opaddw deszczu i $niegu oraz gotoledzi .

- Podczas burzy i wiatru o szybkosci wiekszej niz 10m

Uzytkowanie rusztowan powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i
odbiorze.
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Stojaki rusztowania nalezy postawi¢ na podktadach utozonych na podtozu
zapewniajacym roztozenie obcigzenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio wieksze
powierzchnie podioza.
Rozstaw stojakéw
nie powinien by¢ wiekszy niz:

W kierunku rownolegtym do $ciany tj. podtuznie
- dla rusztowan drewnianych 2.50 m

- dla rusztowan z rur stalowych 2.00 m
w kierunku prostopadtym do $ciany tj. poprzecznym

- dla rusztowan drewnianych  1.50 m

- dla rusztowan z rur stalowych 1.35 m

Stezenia rusztowan przysciennych o wysokosci ponad 10m nalezy umocowac
do stojakéw i rozmieszczaé na catej dtugosci rusztowania w sposéb
zapewniajacy nieprzesuwno$¢ weztdw. W pionie nalezy stezenia rozmieszczaé w
odstepach nie wiekszych niz 6,0 m.
W szczegolnosci:
- Pierwsze stezenie poziome nalezy zaktada¢ pod pierwszg kondygnacjg rusztowania,
znajdujacq sie nad podtozem.
- SteZzenia poziome nalezy mocowac bezposrednio do stojakow rusztowan.
- Stezenia  pionowe nalezy zakladaé na zewnetrznych stojakach
rusztowania.
-Stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a odlegtosé
miedzy przestami stezonymi nie powinna przekracza¢ 6.00 m
- Konstrukcje rusztowania nalezy mocowac do $ciany budynku w sposéb
zapewniajacy statecznosc i sztywnos¢ konstrukgji.
Odlegtos$¢ miedzy zakotwieniami nie powinna by¢ wieksza niz 5.0 m.
- Rusztowania o dtugosci wiekszej niz 10.0 m nalezy dodatkowo kotwi¢ na
boczne parcie wiatru. Ciegna kotwigce konstrukcje powinny by¢ umieszczone
W pfaszczyznie poziome;j.
- Odlegtos¢ weztéw konstrukcji rusztowania od $ciany powinna by¢ nie
wieksza niz 35 cm. Konstrukcja rusztowania moze wystawac ponad najwyzej
potozong linie kotew nie wiecej niz 3.0 m a pomost roboczy moze byc
umieszczony ponad linia kotew nie wiecej niz 1.5 m.
-W przypadku odsuniecia rusztowania od Sciany ponad 0,2m nalezy
stosowac balustrady.
- Rusztowania powinny posiada¢ zabezpieczenia przed spadaniem
przedmiotow z rusztowania. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy
drogach, ulicach oraz w przejazdow i przejs¢ dla pieszych powinny posiadac
daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
- Przed przystapieniem do prac na rusztowaniach trzeba rusztowania
uziemic i sporzadzi¢ protokdt zerowania.

6. KONTROLA ROBOT

Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach. Ocena
montazu konstrukcji powinna obejmowac:

- Zgodno$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan
bezpieczenstwa pracy,

- Stan elementéw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,

- Wykonanie i kompletno$¢ potaczen,

- Stabilno$¢ konstrukgiji .
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg dla prac zwigzanych z wykonaniem i montazem
rusztowan jest m?, oraz czas pracy rusztowania w przypadku wynajecia.

8. ODBIOR ROBOT

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST a
sprawdzenie i odbidr robét winny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi
normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ ryczattowg wykonanie rusztowan dokonuje sie na podstawie obmiaru i
odbioru wykonanych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom
|, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

*Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania
ogdlne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r

*Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych
MBiPMB i ITB; Warszawa 1997 r.;

*Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 péz.
1126) z pdzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 pdz. 718)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z
2003 r. Nr 48 pdz. 401).

- PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztacza. Ogdlne
wymagania i badania P

- N-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat

i gtdbwne wymiary.

- PN-M-47900.01 Rusztowania stojqce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe
z rur stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja

- PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

Ogdlne wymagania i badania.
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B. ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

B.1.WYKONANIE TYNKOW ZWYKLYCH WEWNETRZNYCH I ZEWNETRZNYCH
(45411000)

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem tynkéw zwyklych wewnetrznych i
zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

-Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng wyréwnawczg
lub ksztattujacq forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub
mechanicznie, do ktdérej wykonania zostalty uzyte zaprawy odpowiadajace
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

-Tynki zwykite ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj

zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-
70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze".

-Przy wykonaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzegaé zasad podanych

w normie PN-70/B-10100 p.3.1.1.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami normy PN-70 / B-10100p. 3.3.2.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkdw wewnatrz i na zewnatrz obiektu

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0znaczajq:

-roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem
tynkdw zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

-Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢ ; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto
wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze;

- procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
-ustalenia projektowe - ustalenia podane dekumentacji projektowe]
zawierajce dane opisage przedmiot i wymagania dla oklenego obiektu lub
roboty oraz niezédne do jego wykonania.
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1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich  wykonania oraz za
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych wewnatrz pomieszczen powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B- 4501 ,Zaprawy budowlane zwykte"
lub aprobatom technicznym.

Do wykonania wyprawy tynkarskiej zewnetrznych  $cian budynku, nalezy
zastosowaé tynk cementowy, do wykonania wyprawy tynkarskiej wewnatrz
obiektu tynk cementowo - wapienny.

Cokdt budynku nalezy wyprawi¢ akrylowq mozaikowg masg tynkarskg

21. Zaprawy budowlane cementowe

*Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie".

*Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

eZaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

*Do zaprawy cementowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedtug normy
PN-B-19701; 1997 ,Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru
mozna stosowa¢ cement z dodatkiem Zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od
chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy

PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie".

* Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

« Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany

» Do zaprawy cementowo -wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki

wedtug normy PN-B-19701; 1997 ,Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda
Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego,
ktére powinno tworzyc¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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2.Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podifoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajacq wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane.
Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4 Piasek

e Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa
mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci:

-nie zawiera¢ domieszek organicznych,

-miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5

mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

e Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1,

do warstw wierzchnich - Srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

3.  SPRZET

Sprzet do wykonywania tynkow.

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

-mieszarki do zapraw,

-agregatu tynkarskiego,

-betoniarki wolnospadowej,

-pompy do zapraw,

-przenosnych zbiornikow na wode

4. TRANSPORT

Transport materiatow

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sie zgodnie
z normg BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozic
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozié
dowolnymi Srodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

-Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozic

w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem

51  Warunki przystapienia do robot
-Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byc

zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
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-Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadania

i skurczéw murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
-Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,

ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

-W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy
zastosowaniu  odpowiednich  $rodkdw  zabezpieczajacych, zgodnie z
~Wytycznymi  wykonywania robot budowlano -montazowych w okresie
obnizonych temperatur".

-Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu  pierwszych
dwdch dni przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2 Przygotowanie podioza

-Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-
10100

-Spoiny w murach ceglanych

-W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawq
spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

-Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami
oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna
usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypetniajac je lampg
benzynowa.

- Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkow zwykiych

*Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych

w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

*Sposoby wykonania tynkdw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny
by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkdw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza
lub podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

*Tynki zwykte kategorii II i III nalezg do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposob standardowy.

*Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

*Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkow wewnetrznych nalezy wykonac wedtug pasoéw i listew kierunkowych.
*Gltadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem.  Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno
dociskana do warstwy narzutu.

*Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne:
tynkow nie narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na
zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z tynkowaniem $cian, badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktore bedq wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.
Wszystkie materialy muszg spetniac wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.
Kazda partia materiatbw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub
deklaracje zgodnos$ci stwierdzajaca zgodnos$¢ wiasnosci technicznych z
okreSlonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robot. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowaé: Sprawdzenie
czystosci podtoza, podtoze powinno by¢ nosne, stabilne, rowne i nienasigkliwe

6.2 Badania w czasie robot

o Czestotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy,

a w szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynikac z normy

PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykite".

Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych
robot, rodzaju i grubosci wyprawy tynkarskiej.

e Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika

budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkédw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w
normie PN-70/B-10100g p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w
szczegolnosci:

-zgodnosci z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentaciji
powykonawczej,

-jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

-prawidtowosci przygotowania podtozy,

-mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,

-przyczepnosci tynkéw do podtoza,

-grubosci tynku,

-wygladu powierzchni tynku,

-prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

-wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

Badania tynkdw mozaikowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany
w normie PN-70/B-10100 i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan,
a w szczegdlnosci:

-Zgodnosci z dokumentacjqg projektowg i zmianami w dokumentacji
powykonawczej,

-Jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

-Prawidtowosci przygotowania podtozy,

-Mrozoodpornosci tynkdéw zewnetrznych,

-Przyczepnosci tynkéw do podtoza,

-Grubosci tynku,

-Wygladu powierzchni tynku,




33
-Prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
Wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

71 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkdw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci
$cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy
wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.

Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementow
w stanie surowym.

Powierzchnie tynkow stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich
rzutu w Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu
wedtug wymiaréw w stanie surowym. Z powierzchni tynkdw nie potraca sie
powierzchni nie tynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m®.

72 Tlos¢ tynkdw w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior podfoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt
tynkowych. Jezeli odbior podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczyscic¢ i umy¢ woda.

8.2 Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omdéwione w pkt. 6, daty
pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien byc¢
odebrany. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

-tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkowania

i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

-w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk

i ponownie wykonac¢ roboty tynkowe.

8.3 Odbior tynkow

*Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy

dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa.

*Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie

krawedzi od linii prostej nie mogq by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na
catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej

niz4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogq by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz

6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkamiitp.).

- Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

-wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni

tynkow przenikajacych z podtoza, piléni itp.,

-trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze

wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
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- Odbiér gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry
powinien zawierac:
-ocene wynikow badan,
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia, stwierdzenia
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej,
ktéra obejmuije:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-przygotowanie zaprawy,

-dostarczenie materiatow i spta,

-obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi

-ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie
robot na wysokosci do 4 m,

-przygotowanie podioza,

-umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

-osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw

- wykonanie tynkdw,

-reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

-0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

-likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosSciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1 999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.1 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki", wydanie ITB - 2003 rok
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B.2. ROBOTY W ZAKRESIE ZAKLADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ ORAZ
ROBOTY CIESIELSKIE (Kod CPV 45410000-4)

I. CZESC OGOLNA

a. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robot :
— WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I BALKONOWEJ DREWNIANEJ]
NA STOLARKE Z PCV .

1.1 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zZlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych

z rozbidrka i montazem stolarki okiennej i drzwi balkonowych .

W zakres robdt wchodzg roboty :

- demontaz istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej balkonowej drewnianej,

- montaz nowych okien i drzwi balkonowych z profili PCV ,

- obrobienie osciezy gotowym tynkiem dostepnym w handlu ,

- pomalowanie tynku w kolorach istniejacych Scian lub uzgodnionych z inwestorem.

1.3. Zakres robot towarzyszacych i tymczasowych :

W zakres robdt przy wymianie stolarki okiennej wchodza:

- zabezpieczenie pomieszczen przed skutkami prowadzenia robdt np. folig budowlang ,
- utylizacja i sktadowanie odpaddw , po uzgodnieniu z inwestorem ,

- korzystanie w trakcie robdt z rusztowan ,

- mycie i czyszczenie okien przed odbiorem ,

- trwate wykonczenie stykdw okien ze $cianami i parapetami ,

- transport poziomy i pionowy ,

- wycinanie elementéw metalowych ( elementdéw mocujacych stare okna)

Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty wynikajace z tytutu n/w obowigzkéw ,
warunkéw realizacji i prowadzenia robot.

- utrudnienia zwigzane z prowadzeniem robot w czynnym i uzytkowanym obiekcie ,

- koszty zwigzane z transportem poziomym i pionowym ,

- utrudnienia wynikajace z prowadzenia robot w obrebie objetym zakresem wymiany ,

- konieczno$¢ takiej organizacji roboty , by montaz nowego okna nastepowat bezposrednio po
demontazu starego - nalezy zwrdci¢ uwage na demontowane elementy stalowe , ktdre muszg by¢
usuniete przed montazem nowego okna ,

- organizacja i likwidacja zaplecza budowy wraz z kosztami ich utrzymania ,

- dozdr , zabezpieczenie przed dostepem osob niepowotanych ,

- obowigzek ubezpieczenia sie wykonawcy.

Koszt wykonania robot tymczasowych i towarzyszacych obciaza wykonawce . Wykonawca
obowigzany jest uwzglednic te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych przyjmujac w
odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztdw ogdlnych . Zmawiajacy nie dopuszcza stosowania
dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczenia robot tymczasowych lub
towarzyszacych.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdine”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdow i wykonywanych
robdt oraz za zgodnos¢ z ST i poleceniami Inwestora .

2.0 . MATERIALY

0Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobow :
Przy wykonywaniu zakresu umowy powinny by¢ stosowane wyfacznie materiaty i wyroby budowlane
o whasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo wykonanym robotom spetnienie wymagan
podstawowych , okre$lonych w art.5ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie , a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacji technicznej .
Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu szczegotowe informacje o zrodle
produkcji , zakupu materiatdw i wyrobow budowlanych przewidywanych do realizacji robot -
wiasciwie oznaczonych , posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa , certyfikat zgodnosci ,
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg , a takze inne prawne okreslone dokumenty.
Wykonawca jest obowigzany przez okres wykonywania robdt przechowywac¢ dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobdw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w trakcie wykonywania robdt.
Moga by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze . Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Zamawiajacego.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow konieczna jest akceptacja Zamawiajacego .
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym sposdb i termin przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materiatdw oraz o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.
Dopuszcza sie stosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania
aktualnie obowigzujacych norm (PN, BN) lub posiadajq aprobaty techniczne . Kazda zamiana
materiatdw wymaga pisemnej zgody Inwestora.

Wszystkie materiaty muszg miec¢ parametry techniczne oraz kolorystyke doktadnie zgodng z
przyjetymi w ST. Wszystkie materiaty musza by¢ w pierwszej klasie jakosci. Odstepstwa sg
niedopuszczalne.

Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatow budowlanych zgodnie z ustawag,

wykonawca winien posiadac stosowne dokumenty umozliwiajace kontrole przez Inwestora.

2.1. Oknai drzwi balkonowe z profili PCV

Stolarka okienna i drzwiowa balkonowa z PCV powinna posiada¢ nastepujace dane techniczne:

- profil powinien by¢ co najmniej pieciokomorowy z nieplastyfikowanego PCV zakwalifikowanego do
materiatow niezapalnych , wewnatrz wzmocnienia z ksztattownika stalowego o grubosci co najmniej
1,5mm , minimum dwie uszczelki , okucia obwiedniowe

- szkto zespolone jednokomorowe ,podwdjne Float 4-16-4 lub rownowazne ( wymagany
wspotczynnik K=1,1W/m?lub mniejszy )

- okno nr 04 o wym.690%2890 nalezy wykonac jako bezpieczne z szybg 02/33.1.obustronnie .

- wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej okna o minimum Ry, = 31dB

- funkcje — skrzydfa uchylno — rozwierne i uchylne,

- wyroby powinny mie¢ wysoko elastyczng uszczelke z mikrogumy o profilu petnym i zamknietym ,
ktéra powinna zapewni¢ po zamknieciu odpowiednig szczelnos¢ i redukcje hatasu a jednoczesnie
zapobiega¢ wnikaniu do pomieszczenia zimnego powietrza , wody, pytkow , dzwiekow i zapachow .
- Uszczelki powinny by¢ dobrane kolorem do koloru okna czy drzwi.

- kolor biaty ,

- blokada btednego potozenia klamki ,

- infiltracja zgodnie z norma ( nawiewniki higrosterowane typu ,Aereco”wg ustalen z Inwestorem).
- mont& okien na dyble rozporowe z wypetnieniemgoaim pianka montaowa.
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2.2. Pianka poliuretanowa
Jednosktadnikowa - do uszczelniania stolarki po wbudowaniu .

2.3. Silikon - do uszczelniania stolarki od zewnatrz — dostepny w handlu .

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inwestora.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw z rozbiorki nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z przedstawicielem
Inwestora w sposdb bezpieczny zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez wiasciwe
instytucje.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawia przedstawicielowi Inwestora do akceptacji projekt organizacji

i harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg

wykonywane roboty budowlane. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca dostarczy kompletng
aprobate techniczna na oferowany system okienny . Stanie sie on oprocz instrukcji montazu
podstawowym dokumentem odbioru robét.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac recznie z zachowaniem ogdlnych zasad BHP.
Przeprowadzone one powinny by¢ pod nadzorem oséb o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
Szczegolnie grozne wydajq sie zagrozenia zwigzane z mozliwoscig sttuczenia tafli szklanych i
znacznych wysokoséci. Wystapig takze roboty Slusarskie polegajace na demontazu konstrukcji
zamocowan dotychczasowych okien drewnianych.

Wykonawca robdt powinien prowadzic¢ roboty rozbidrkowe w sposéb, ktdry nie narusza konstrukcji
istniejgcego obiektu.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz osob postronnych mogacych znalez¢ sie w
poblizu miejsca ( strefy) rozbidrki i montazu , zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu robdt budowlanych.

Zabronione jest miedzy innymi :

- wykonanie rozbiorki podczas silnych wiatrow ,

- zrzucanie na ziemie elementdw z rozbidrki ,

- nie dopuszcza sie palenia usuwanych odpadow.

0golne zasady wykonania robét :

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa , wymaganiami specyfikacji
technicznej, oraz poleceniami Zamawiajacego .

1/. Polecenia przedstawiciela Zamawiajagcego muszg by¢ wykonywane w wyznaczonym czasie ,
pod grozbg zatrzymania robot.

2/. Zdemontowang stolarke nalezy sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora

3/. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i ewentualnie stan
powierzchni wegarkéw , do ktdrych ma przylegac oscieznica a w przypadku wystepujacych wad w
wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oécieza , oScieze nalezy naprawic i oczyscic .
4/.Usytuowanie progu drewnianego wzgledem ptaszczyzny wegarkéw powinno po ustawieniu na
nim okna , zapewni¢ prawidtowe jego przyleganie do wegarkéw .Ptaszczyzny wegarkdw i progu
wykazujace wytamania i krzywizny nalezy naprawi¢ przed osadzeniem okna w Scianie .
5/.Rozmieszczenie punktow zamocowania stolarki okiennej Stolarke okienng nalezy zamocowac
w punktach rozmieszczonych w osciezu.

a/ przy wysokosci do 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci do 150 c¢cm liczba punktow
zamocowania 4 szt. Rozmieszczenie punktdw zamocowania :w nadprozu i progu nie mocuje sie na
stojaku - kazdy stojak w 2 punktach w odlegtosci ok. 33 cm od nadproza i ok. 35 cm. od progu

b/ przy wysokosci do 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci do 150 -200 cm liczba
punktow zamocowania 6 szt.

Rozmieszczenie punktow zamocowania :- w nadprozu i progu - po 1 punkcie w nadprozu i progu w
> szerokosci okna - na stojaku - kazdy stojak w 2 punktach w odlegtosci ok. 33 cm od nadproza i
ok. 35 cm. od progu .
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¢/ przy wysokosci do 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szeroko$ci powyzej 200 cm  liczba
punktéw zamocowania 8 szt. . Rozmieszczenie punktow zamocowania :

- w nadprozu i progu - po 2 punkty w nadprozu i progu rozmieszczone symetrycznie w
odlegtosciach od pionowej krawedzi oécieza , réwnej 1/3 szerokosci okna

- na stojaku - kazdy stojak w 2 punktach w odlegtosci ok. 33 cm od nadproza i ok. 35 cm. od progu

d/ przy wysokosci powyzej 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci do 150 cm liczba
punktow zamocowania 4 szt. .

Rozmieszczenie punktow zamocowania :
- w nadprozu i progu nie mocuje sie

- na stojaku - kazdy stojak w 3 punktach : w odlegtosci 33 cm od nadproza ; w V2 wysokosci ; w
odlegtosci 33 cm od dolnej czesci oscieza .

e/ Przy wysokosci powyzej 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci
do 150 -200 cm liczba punktéw zamocowania 8 szt.

Rozmieszczenie punktow zamocowania : - w nadprozu i progu - po 1 punkcie w nadprozu i
progu w 2 szerokosci okna

- na stojaku - kazdy stojak w 3 punktach :  w odlegtosci 33 cm od nadproza ; w %2
wysokosci ; w odlegtosci 33 cm od dolnej czesci oscieza .
f/ przy wysokosci powyzej 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci
powyzej 200 cm  liczba punktdw zamocowania 10 szt.
Rozmieszczenie punktow zamocowania :

- w nadprozu i progu - po 2 punkty w nadprozu i progu rozmieszczone symetrycznie w
odlegtosciach od pionowej krawedzi oscieza , rownej 1/3 szerokosci okna

- na stojaku - kazdy stojak w 3 punktach :  w odlegtosci 33 cm od nadproza ;

w 2 wysokosci ; w odlegtosci 33 cm od dolnej  czesci oscieza .

6/. Odlegtos¢ punktow zamocowania i wymiary otwordw mierzymy od krawedzi przeciecia sie
ptaszczyzny wegarka z pfaszczyzng oScieza.

7/. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej

- W sprawdzone i przygotowane oscieze tj. o naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach oraz
oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic stolarke okienng na podktadkach lub
listwach.

- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych .
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci
okna , jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtlugosci elementdw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy
od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm . Roznice wymiardw przekatnych nie
powinny byc¢ wieksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m, 3mm —do 2 m, 4mm — powyzej 2
m dtugosci przekatne;j.

- Po ustawieniu okna , drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny rozwiera¢ sie swobodnie , a okucia dziata¢ bez
zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznicy.

- Zamocowania o$cieznic nalezy dokona¢ za pomoca tacznikdw typu zaczepow , gwintowanych
hakéw do oscieznic , wkretow wkrecanych do drewnianych klockow w osciezu , kotew Z , tulei
rozpieranych itp. Mocowanie oscieznic za pomocg gwozdzi do oscieza jest zabronione.

- W murach grubych , odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinny by¢ wieksze
niz 75 cm , a maksymalne odlegtosci od narozy o$cieznicy — nie wieksze niz 30 cm
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8/. Po wykonaniu montazu , uszczelnien , uzupetnieniem tynkéw Wykonawca obowigzany
bedzie do estetycznego i trwatego wykonczenia stykéw okien ze Scianami i parapetami .
Dopuszczone wykonczenie stykow w sposob tradycyjny — masa spoinowa , szpachlowka i malowanie

a styki z parapetem zewnetrznym nalezy uszczelni¢ silikonem .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt , jako$¢ materiatdw i

elementdw oraz zapewnienie odpowiedniego system kontroli materiatéw i robot.

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania i badania materiatow u zrddta
ich wytwarzania , a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach . Na
zZlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow
ktére budza watpliwosci co do jakosci , o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
z normami lub aprobatg techniczng . Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych na zlecenie Inwestora beda odpowiednio opisane i oznakowane , w sposob przez
niego zaakceptowany.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1szt wykonania zamontowanego okna lub drzwi balkonowych . Do obliczenia
ilosci obmiarowej przyjmuije sie ilos¢ okien lub drzwi balkonowych wg dokumentacji przetargowej .

8. ODBIOR ROBOT

Do odbioru korncowego wykonawca uporzadkuje oraz usunie ewentualne negatywne skutki
prowadzonych robot .

Odbidr robdt zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreSlonymi w umowie o
wykonanie robot budowlanych i SST — cze$¢ ogdlna .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdine".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych
z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93)
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych.

Czes¢ 1 Roboty ogdlnobudowlane ITB wydanie II.
- Rozporzadzenie MGPiB z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie warunkow i trybu postepowania przy
robotach rozbiérkowych nieuzytkowych , zniszczonych lub nie wykonczonych obiektdw budowlanych
( Dz .U. z1995r.Nr 10, poz.47)
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B.3. ROBOTY MALARSKIE (Kod CPV 45442100-8)

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot, zwigzanych z malowaniem $cian i sufitbw w obrebie wykonanej
przebudowy Scian zewnetrznych przy wymianie stolarki okiennej.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie malowania:

-wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen),

-zewnetrznego  (wystawionego na  bezposrednie dziatanie czynnikéw
atmosferycznych), obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje
chemiczna.

Zakres opracowania obejmuje okreSlenie wymagan odnos$nie wiasciwosci
materiatbw, wymagan i sposobdw oceny podtozy, wymagan dotyczacych
wykonania powitok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni
obiektow oraz ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia
chemoodpornego i antykorozyjnego obiektow budowlanych oraz powiok
malarskich  wykonywanych wedfug metod opatentowanych Ilub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

14. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na
ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona
i rozprowadzona na podtozu, decydujaca o wiasciwosciach  uzytkowych
i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych
ciat statych (np. pigmentu -barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier- niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestréw), ktory
tworzy powtoke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktdra



nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentdw i wypetniaczy w dyspersji wodnej
polimeru z dodatkiem Srodkdw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina
pigmentow

i obcigznikdbw ~w  spoiwie  zywicznym, rozcienczanym  rozpuszczalnikami
organicznymi (np. benzyng fagkowa terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg -
zawiesina

pigmentdw i obcigznikdw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna,
cementu, szktla wodnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz $rodkow
pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej
do zarobienia woda lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw
mineralnych

i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego
itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz Srodkdw pomocniczych; produkowana
w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania robdt malarskich powinny mieé:
-oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo

-deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejskg albo

-oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s to wyroby nie
podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Normg_ lub aprobatq techniczna, badz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany",

-termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.1 Rodzaje materiatéw

Materiaty do malowania wnetrz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektu nalezy stosowac:

farby emulsyjne do stosowania wewnatrz pomieszczen

Lepkos¢ (23°C) KU  100-110

Gestosc maks. 1,5 g/cm

Zdolnos$¢ rozcienczania wodgdobra
Zawarto$¢ substancji lotnych maks. 50%
Czas wysychania powtoki w temp. 20+2°C
i wilgotnosci wzglednej powietrza 55+5%
stopien V maks. 2 godz.

Krycie jakosciowe  stopien II
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Odporno$¢ powtoki na tarcie na sucho wytrzymuje probe

Materiaty przeznaczone do malowania powierzchni na zewnatrz obiektu
Sciany na zewnatrz obiektu, bedgq malowane w II etapie remontu budynku .

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich :

-rozcienczalniki, w tym: woda,

-$rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

-$rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitéw,

-kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta
lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacq
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych moze by¢
stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZETINARZEDZIA

Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

-szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

-szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

-pedzle i watki,

-mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji sktadnikéw farb,

-agregaty malarskie ze sprezarkami,

-drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatdw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i Srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposdb wykluczajacy uszkodzenie

opakowan. W przypadku duzych iloSci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych. Do transportu
farb i innych materiatdbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywa¢ samochoddéw zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.
Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby
lakierowe nalezy pakowa¢, skfadowac¢ i transportowaé zgodnie z wymaganiami
normy  PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport”.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robdt budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie i kontroli materiatéw. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow
mozna wykonywac po:

ecatkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien

itp., jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywa¢ po:

«0szkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.2 Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

Tynki zwykie

1)Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-
10100. Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie
odpowiednig zaprawg i zatarte do rdwnej powierzchni. Powierzchnia tynkow
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw
solnych).

2)Wilgotnos¢ powierzchni  tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie
powinna przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

3)Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byc¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte. Podtoza z piyt
gipsowo-kartonowych, powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowg na ktoérg
wydana jest aprobata techniczna.

Warunki ogdine prowadzenia rob6t malarskich Roboty malarskie powinny by¢
prowadzone:
-przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych  (w przypadku
rob6t malarskich zewnetrznych),
-w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,
-w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by
temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo
nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opaddw w trakcie prowadzenia robot malarskich
powierzchnie Swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych
pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy
zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy
prowadzi¢ z daleka od otwartych Zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw
powodujacych iskrzenie i mogacych byc¢ zrédtem pozaru.
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Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogq ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczycC i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajq
wymagania podane w ST.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystgpieniem do robdét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy
oraz materiatow, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania roboét. Badania podtozy
pod malowanie

Badanie podfoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w
nastepujacych terminach:

«dla podfoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego
wykonania,

«dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i
wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.

stynkdw zwyktych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, réwnosc i wyglad
powierzchni z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw
metalowych, wilgotnos¢ tynku,

ptyt gipsowo-karto nowych i wtdknisto - mineralnych - wilgotnos¢, wyglad

i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykéw oraz
zabezpieczenie wkretdw,

«elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Doktadnos$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-
68/B-10020. RAOwnosS¢ powierzchni  tynkdw nalezy sprawdzaé metodami
podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m,

W rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac

przez przetarcie powierzchni suchg czysta reka. W przypadku powierzchni
metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow.

W przypadku watpliwosci nalezy pobraé probke podtoza i okresli¢ wilgotnos$c
metoda suszarkowo - wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w ST
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy

i akceptowane przez inspektora nadzoru.
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6.1.2. Badania materiatéw

Farby i S$rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadacé
odpowiednim normom.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

-czy dostawca dostarczyt dokumenty $Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu

i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych

w robotach malarskich,

-terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

-wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac¢ wizualnie. Farba powinna stanowic
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w
ktorych widac:

a)w przypadku farb ciektych:

sskoagulowane spoiwo,

enieroztarte pigmenty,

«grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
*kozuch,

«Slady plesni,

strwaly, nie dajacy sie wymiesza¢ osad,
enadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

s0bce wtracenia,

ezapach gnilny,

b)w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
«Slady piesni,

«zbrylenie,

«obce wtracenia,

ezapach gnilny.

Badania w czasie robdt

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych
robdt malarskich z dokumentacjg projektowq ST i instrukcjami producentow farb.
Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii
wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok
malarskich.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w
zakresie:

-zgodnosci z dokumentacjg projektowg SSTi wprowadzonymi zmianami,

ktore naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

-jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

-prawidtowosci przygotowania podtozy,

-jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do robodt i w trakcie ich wykonywania. Badania powtok
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przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co najmniej
+5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%. Ocena jakosci powtok
malarskich obejmuje:

ssprawdzenie wygladu zewnetrznego,

ssprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

*sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

ssprawdzenie przyczepnosci powtoki,

ssprawdzenie odpornosSci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym

w Swietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m

b)sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez pordéwnanie w Swietle
rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c)sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni wetniang Iub bawetniang szmatkqg w kolorze
kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé za odporng na wycieranie,

jezeli na szmatce nie wystgpity $lady farby. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

ena poditozach mineralnych i minera | no-widknistych - przez wykonanie
skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg

strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos$¢ powtoki

nalezy uznac za dobrg jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

*na podiozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie

PN-EN ISO 2409:1999,

e)sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki
mokrg na mydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej
wodq za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie,
jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata
badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 i
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Szczegotowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug
rzeczywistych wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc
nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m?.

Dla Scian i sufitdw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw
azurowych, grzejnikdw i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru. Dla $cian i
sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich
obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku
przez zastosowanie wspotczynnikow podanych w tablicy 1.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem
ulegajacym zakryciu sq podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem robét malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi
podtozy pod malowanie.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza
za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjq projektowq oraz ST i
zezwoli¢ na przystgpienie do robdt malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu
(podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét.
Odbioru czeSciowego robdét dokonuje sie dla zakresu okreSlonego w
dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek
w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem korncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego
rozliczenia robdt, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.3 Odbiodr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjq
projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslac¢
umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢é komisji nastepujace
dokumenty:

-dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét,

-szczegbdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robét,

-dziennik budowy i ksigzki obmiardow z zapisami dokonywanymi w toku

a7
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prowadzonych robdt,
-dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,
-protokoty odbioru podtozy,
-protokoty odbiorow czesciowych,
-instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,
-wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaC sie przedtozonymi
dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi ST, oraz dokonac
oceny wizualnej.
Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne
i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie
powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych
rozwigzan:
-jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci
powtoki z wymaganiami okreslonymi w ST i przedstawic jg ponownie do odbioru,
-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika
i trwatosci powtoki malarskiej zamawiajqcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie
odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia
w stosunku do ustalen umownych,
-w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robot malarskich, wykonaé
je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢é dokonany po ich
uzupetnieniu.
-Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé ustalenia podjete
w trakcie prac komisji,
-ocene wynikow badan,
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
-stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt malarskich
z zamowieniem.
Protok6ét  odbioru koncowego jest podstawg do  dokonania rozliczenia
koncowego pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca.

8.4. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powitok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad .Odbiér po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w ST. Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robdt . Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach malarskich
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdét malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu

petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreSlonymi

w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcy
nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
malarskich stanowi wartosc tych robét obliczona na podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci

robot zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreSlony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdét malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace
roboty malarskie uwzgledniaja:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

-obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

-ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajacych wykonanie robdt na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub

terenu,

-zabezpieczenie podtdg i elementéw nie przeznaczonych do malowania,

-przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatéw,

-przygotowanie podtozy,

-préby kolordw,

-demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot
elementdw, ktore wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac
malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych wykonanie prac malarskich,

-usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie
wykonywania robét,

-oczyszczenie  miejsca pracy z  materiatdw  zabezpieczajacych  oraz
oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do
malowania,

-likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robot malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi
lub terenu.

Przy rozliczaniu robot malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan
mogq by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.
Sposob rozliczenia kosztdw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do
wykonywania robdt na wysokosci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1.Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykfe. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
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PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe
na wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane
i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997Lakiery nitrocelulozowe.
PN-C-81802:2002 La kiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
PN-C-81913:1998Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
PN-C-81914:2002Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.1 Inne dokumenty i instrukcje

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom

|, czes¢ 4} Arkady, Warszawa 1990 r.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ B:

Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne.

Warszawa 2003 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogdlne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005
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C. WZNOSZENIE RUSZTOWAN— (kod CPV 45262120-8)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sga wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wznoszeniem rusztowan.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ze wzgledu na zakres robot:
*Roboty tynkarskie zewnetrzne
«Obrobki blacharskie przy oknach
prace bedaq wykonywane na rusztowaniach.

Nalezy, wiec przestrzega¢ zasad uzytkowania i pracy na rusztowaniach.
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbidrce rusztowan powinni byc¢
przeszkoleni.

2. MATERIALY
Rusztowania z rur stalowych systemowe, rusztowania ramowe zewnetrzne.

3. SPRZAT

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposdob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rGwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowan jest zabronione:

- O zmroku, jesli nie zapewniono o$wietlenia sztucznego o dobrej widocznosci.

- W czasie gestej mgty, opaddw deszczu i $niegu oraz gotoledzi .

- Podczas burzy i wiatru o szybkosci wiekszej niz 10m

Uzytkowanie rusztowan powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i
odbiorze.
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Stojaki rusztowania nalezy postawi¢ na podktadach utozonych na podtozu
zapewniajacym roztozenie obcigzenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio wieksze
powierzchnie podioza.

Rozstaw stojakéw
nie powinien by¢ wiekszy niz:

W kierunku réwnolegtym do Sciany tj. podtuznie
- dla rusztowan drewnianych 2.50 m
- dla rusztowan z rur stalowych 2.00 m
w kierunku prostopadtym do $ciany tj. poprzecznym
- dla rusztowan drewnianych  1.50 m

- dla rusztowan z rur stalowych 1.35 m

Stezenia rusztowan przysciennych o wysokosci ponad 10m nalezy umocowac
do stojakéw i rozmieszczaé na catej dtugosci rusztowania w sposdb
zapewniajacy nie przesuwnos¢ weztdw. W pionie nalezy stezenia rozmieszczaé w
odstepach nie wigkszych niz 6,0 m.

W szczegolnosci:

- Pierwsze stezenie poziome nalezy zaktada¢ pod pierwszg kondygnacjq rusztowania,
znajdujacq sie nad podtozem.

- SteZzenia poziome nalezy mocowac bezposrednio do stojakow rusztowan.

- Stezenia  pionowe nalezy zakladaé na zewnetrznych stojakach
rusztowania.

-Stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a odlegtosé¢
miedzy przestami stezonymi nie powinna przekracza¢ 6.00 m

- Konstrukcje rusztowania nalezy mocowac do $ciany budynku w sposéb
zapewniajacy statecznosc i sztywnos¢ konstrukcii.

Odlegtos$¢ miedzy zakotwieniami nie powinna by¢ wieksza niz 5.0 m.

- Rusztowania o dtugosci wiekszej niz 10.0 m nalezy dodatkowo kotwi¢ na
boczne parcie wiatru. Ciegna kotwigce konstrukcje powinny by¢ umieszczone
W pfaszczyznie poziome;j.

- Odlegtos¢ weztdéw konstrukcji rusztowania od $ciany powinna by¢ nie
wieksza niz 35 cm. Konstrukcja rusztowania moze wystawac ponad najwyzej
potozong linie kotew nie wiecej niz 3.0 m a pomost roboczy moze byc
umieszczony ponad linia kotew nie wiecej niz 1.5 m.

-W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2m nalezy
stosowac balustrady.

- Rusztowania powinny posiadaé zabezpieczenia przed spadaniem
przedmiotdow  z rusztowania. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy
drogach, ulicach oraz w przejazdow i przejs¢ dla pieszych powinny posiadac
daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

- Przed przystapieniem do prac na rusztowaniach trzeba rusztowania
uziemic i sporzadzi¢ protokdt zerowania.
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6. KONTROLA ROBOT

Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach. Ocena
montazu konstrukcji powinna obejmowac:

- Zgodno$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan
bezpieczenstwa pracy,

- Stan elementéw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,

- Wykonanie i kompletno$¢ potaczen,

- Stabilnos¢ konstrukgji .

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkq obmiarowq dla prac zwigzanych z wykonaniem i montazem
rusztowan jest m?, oraz czas pracy rusztowania w przypadku wynajecia.

8. ODBIOR ROBOT

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST a
sprawdzenie i odbidr robdét winny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi
normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosc ryczattowg wykonanie rusztowan dokonuje sie na podstawie obmiaru i
odbioru wykonanych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom
|, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

*Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania
ogdlne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r

*Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych
MBiPMB i ITB; Warszawa 1997 r.;

*Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 péz.
1126) z pdzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 pdz. 718)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z
2003 r. Nr 48 pdz. 401).

- PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne
wymagania i badania .

- N-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat

i gtdbwne wymiary.

- PN-M-47900.01 Rusztowania stojqce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe
z rur stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja

- PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

Ogdlne wymagania i badania.



