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            I.  WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 

  Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są  wymagania  ogólne 

dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  do  projektu  budowlanego

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU UśYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  w

Sandomierzu przy ul. Parkowej 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy 

zlecaniu i  realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót budowlanych :
 

A. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części :

A.1. Wykonywanie robót murarskich.......................................  ( 45262522-6)

B. Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

B.1. Tynkowanie  ....................................................................(45410000-4)
 
B.2. Roboty w zakresie stolarki budowlanej ..............................(45421000-4 )
 
B.3. Roboty malarskie ............................................................( 45442100-8) 

C.  Wznoszenie rusztowań.........................................................( 45262120-8) 

1.4. Określenia podstawowe 
            
  Ilekroć w ST jest mowa o: 
 
  1.4.1.    obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć: 
 
   -   budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
   -   budowlę  stanowiącą   całość   techniczno  - uŜytkową  wraz  z  
       instalacjami  i urządzeniami, 
   -  obiekt małej architektury; 
  1.4.2.  budynku  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest 
trwale  związany  z  gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą   przegród 
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
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  1.4.3.  budowli - naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący 
budynkiem lub obiekt małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, 
estakady,  tunele,  sieci  techniczne,  wolno  stojące  maszty  antenowe,  wolno 
stojące  trwale  związane  z  gruntem  urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,  
obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno stojące .
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 
sportowe, cmentarze, pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń technicznych 
(kotłów,  pieców  przemysowych  i  innych  urządzeń)  oraz  fundamenty  pod 
maszyny  i urzdzenia,  jako  odrębne  pod  względem  technicznym  części 
przedmiotów składających się na całość uŜytkową. 
  1.4.4.  obiekcie małej architektury - naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, 
a w szczególności: 
  a)   kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury, 
  b)   posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
  c)  uŜytkowe słuŜące  rekreacji  codziennej  i  utrzymaniu  porządku,  jak: 
piaskownice,  huśtawki, drabinki, śmietniki .
  1.4.5.  tymczasowym obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć obiekt 
budowlany przeznaczony do czasowego uźytkowania w okresie krótszym od jego 
trwałości  technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, 
a takŜe obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne,  pawilony  sprzedaŜy  ulicznej  i  wystawowe,   przekrycia  namiotowe  i 
powłoki  pneumatyczne,  urządzenia  rozrywkowe,  barakowozy,  obiekty 
kontenerowe. 
  1.4.6.  budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego 
w określonym  miejscu,  a  takŜe  odbudowę,  rozbudowę,  nadbudowę  obiektu 
budowlanego. 
  1.4.7.  robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę,  a takŜe 
prace polegąjące na przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. 
  1.4.8.  remoncie  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym 
obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu 
pierwotnego,  a nie stanowiących  bieŜącej konserwacji. 
  1.4.9.  urządzeniach  budowlanych  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  urządzenia 
techniczne  związane  z  obiektem  budowlanym  zapewniające  moŜliwość 
uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne,  w  tym słuŜące  oczyszczaniu  lub  gromadzeniu  ścieków,  a  takŜe 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
  1.4.10.  terenie  budowy  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której 
prowadzone są  roboty  budowlane  wraz  z  przestrzenią  zajmowaną  przez 
urządzenia zaplecza budowy. 
  1.4.11.  prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane - naleŜy 
przez  to  rozumieć  tytuł  prawny  wynikający  z  prawa własności, uŜytkowania 
wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku 
zobowiązaniowego,  przewidującego  uprawnienia  do  wykonywania  robót 
budowlanych. 
  1.4.12.  pozwoleniu  na  budowę  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  decyzję 
administracyjną  zezwalającą  na  rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy  lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego. 
  1.4.13.  dokumentacji  budowy  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na 
budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokółami
odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby- rysunkami i opisami  słuŜącymi do
realizacji  obiektu,  operatami  geodezyjnymi  i  ksiąŜkami  obmiarów,  a  w  przypadku
realizacji obiektów metodą  montaŜu - takŜe dziennikiem montaŜu. 
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  1.4.14.  dokumentacji powykonawczej - naleŜy przez to rozumieć dokumentację 
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 

           geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
  1.4.15.  terenie zamkniętym - naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym 
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a)  obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa, będący  w  dyspozycji  jednostek 
organizacyjnych  podległych  Ministrowi  Obrony  Narodowej,  Ministrowi  Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b)  bezpośredniego  wydobywania  kopaliny  ze złoŜa, będący  w  dyspozycji 
zakładu górniczego. 
  1.4.16.  aprobacie  technicznej  -  naleŜy  przez  to   rozumieć  pozytywną ocenę  
techniczną  wyrobu,  stwierdzającą  jego  przydatność  do  stosowania 
w budownictwie. 
  1.4.17. właściwym  organie  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru 
architektoniczno-budowlanego  lub  organ  specjalistycznego  nadzoru 
budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
  1.4.18.  wyrobie  budowlanym  - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 
przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania  we  wzajemnym   połączeniu   stanowiącym   integralną  całość 
uŜytkową. 
  1.4.19.  organie  samorządu  zawodowego  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  organy 
określone  w  ustawie  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych 
architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 
42 z późn. zm.).
  1.4.20.  obszarze  oddziaływania  obiektu  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  teren 
wyznaczony  w  otoczeniu  budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 
tego terenu. 
  1.4.21.  opłacie  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  kwotę naleŜności wnoszoną przez 
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 
właściwy organ. 
  1.4.22.  drodze  tymczasowej  (montaŜowej)  -  naleŜy  przez  to  rozumieć , drogę 
specjalnie  przygotowaną,  przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów  obsługujących 
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziane do usunięcia po ich 
zakończeniu. 
  1.4.23.  dzienniku  budowy  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez 
właściwy  organ  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy 
dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzenia  i  okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 
  1.4.24.  kierowniku  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót, 
upowaŜniona  do  kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu 
w sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosząca  ustawową  odpowiedzialność  za 
prowadzoną  budowę.
1.4.25.  rejestrze  obmiarów  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  -  akceptowaną  przez 
Inspektora nadzoru ksiąŜkę z ponumerowanymi stronami, słuŜącą  do wpisywania 
przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców 
i ewentualnie dodatkowych załączników.
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają  potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego. 
  1.4.26.  laboratorium  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  
naukowej,   zamawiającego,  wykonawcy  lub  inne  laboratorium  badawcze 
zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
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  1.4.27.  materiałach  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne 
i wytwarzane  jak  równieŜ  róŜne  tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania 
robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
  1.4.28.  odpowiedniej  zgodności  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  zgodność 
wykonanych robót z  dopuszczalnymi tolerancjami,  a jeśli granice tolerancji  nie 
zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 
  1.4.29.  poleceniu  Inspektora  nadzoru - naleŜy  przez to  rozumieć wszelkie 
polecenia  przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej 
dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z 
prowadzeniem budowy. 
  1.4.30.  projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną  osobę prawną lub 
fizyczną  będącą autorem dokumentacji projektowej. 
  1.4.31.  rekultywacji  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu 
uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie 
realizacji budowy lub robót budowlanych. 
  1.4.32.  części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć część 
obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-
uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
      1.4.33.  ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane 
w normach,  aprobatach  technicznych  i  szczegółowych  specyfikacjach 
technicznych. 
  1.4.34.  grupach, klasach, kategoriach robót - naleŜy przez to rozumieć grupy, 
klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. 
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., 
z późniejszymi  zm.). 
  1.4.35.  inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktyki zawodowe oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca  samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie,  której  inwestor 
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych 
robót,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych 
i zanikających,  badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń  technicznych,  jak 
równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu. 
  1.4.36.  instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji)  -  opracowana  przez 
projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje 
i kolejność  lub  współzaleŜność  czynności  obsługi,  przeglądów  i  zabiegów  
konserwacyjnych,  warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne uŜytkowanie. 
Instrukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji)  jest  równieŜ  składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
  1.4.37.  istotnych  wymaganiach  -  oznaczają  wymagania  dotyczące 
bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie 
mają spełniać roboty budowlane. 
  1.4.38.  normach  europejskich  -  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski 
Komitet  Standaryzacji  (CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji 
elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)"  lub „dokumenty  
harmonizacyjne  (HD)",  zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
  1.4.39.  przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót    budowlanych,    z
wyliczeniem    i   zestawieniem    ilości   jednostek przedmiarowych   robót podstawowych. 
  1.4.40.  robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są 
moŜliwe  do  odebrania  pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz 

uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
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  1.4.41.  Wspólnym Słowniku  Zamówień  -  jest  systemem  klasyfikacji  produktów, 
usług  i  robót  budowlanych,  stworzonym  na  potrzeby  zamówień  publicznych. 
Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 
wszystkich  krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 
2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie  Prawo  zamówień  publicznych   przewidziało  
obowiązek   stosowania   klasyfikacji   CPV począwszy od dnia akcesji Polski do 
UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
  1.4.42.  Zarządzającym  realizacją  umowy  -  jest  to  osoba prawna lub fizyczna 
określona w istotnych postanowieniach   umowy,   zwana   dalej   zarządzajcym,   
wyznaczona   przez  zamawiającego, upowaŜniona do nadzorowania realizacji 
robót  i  administrowania  umów  w  zakresie  określonym  w  udzielonym  
pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie  prawnie określony 
w przepisach). 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
  Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich 
zgodność z dokumentacją projektową  ,  SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
  1.5.1.  Przekazanie terenu budowy
  Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaŜe 
Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych 
obiektu  oraz  reperów,  przekaŜe  dziennik  budowy  oraz  dokumentację projektową i  SST.
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu 
punktów  pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub 
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
  1.5.2.  Dokumentacja projektowa
Przekazana  dokumentacja  projektowa  zawiera  opis,  część  graficzną 
obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych 
warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową 
dostarczoną przez Zamawiającego  i sporządzoną  przez Wykonawcę. 
  1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane 
Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy, 
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W  przypadku  rozbieŜności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów 
obowiązuje  kolejność  ich  waŜności  wymieniona  w  „Ogólnych  warunkach 
umowy". Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora 
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieŜności  podane  na  rysunku 
wielkości liczbowe wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne 
z dokumentacją projektową i SST. Wielkości  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w
SST będą  uwaŜane  za wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne są  odchylenia  w
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą
być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają
wpływ na niezadowalającą jakość 
elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
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1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie 
trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze, oświetlenie,  sygnały  i  znaki 
ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony  robót, 
wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, Ŝe jest wliczony w cenę umowną. 
1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do przepisów
i  norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie
unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych  w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań , Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację  baz,  warsztatów,  magazynów,  składowisk,  ukopów  i  dróg dojazdowych, 
-środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków
wodnych  pyłami  lub  substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i
gazami, moŜliwością powstania poŜaru. 
  1.5.6.  Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpoŜarowy,  wymagany
odpowiednimi  przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
  1.5.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na
powierzchni  terenu  i  pod  jego  poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi  współpracował,
dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy wykonywaniu  napraw.  Wykonawca
będzie  odpowiadać  za  wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiającego. 
  1.5.8.  Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy
transporcie gruntu, materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków  i  w
sposób  ciągły będzie  o  kaŜdym  takim  przewozie  powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe 
nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 



9
   1.5.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek 
zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych, 
szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzieŜ  dla  ochrony  Ŝycia  i  zdrowia  osób 
zatrudnionych na budowie. 
  Uznaje się, oe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
   1.5.10.  Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za wszelkie materiały 
i urządzenia uŜywane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  odbioru 
ostatecznego. 
   1.5.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami  i będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca będzie  przestrzegał  praw  patentowych  i będzie  w  pełni 
odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informował  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2.    MATERIAŁY 
 
2.1.  Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
 
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje 
dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty 
techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych 
w SST w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 
spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe 
określone  Polskimi  Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa 
w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 
  2.2.  Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
 
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od właścicieli  i  odnośnych 
władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w 
to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć 
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
złoŜa. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą  raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną  przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
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Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoŜa. 
Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia 
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba 
Ŝe postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 
piasku  i  Ŝwiru będą formowane  w  hałdy  i  wykorzystywane  przy  zasypce 
i   rekultywacji  terenu  po  ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub 
z innych  miejsc  wskazanych  w  dokumentach  umowy będą  wykorzystane  do 
robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 
Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

  2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź  złoŜone w miejscu wskazanym 
przez Inspektora nadzoru. 
KaŜdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały,  Wykonawca  wykonuje  na własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie 
przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
  2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do czasu gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość  do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora nadzoru. 
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów będą  zlokalizowane  w  obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
  2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewiduje  moŜliwość   zastosowania 
róŜnych  rodzajów  materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów 
robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze  zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3.  SPRZĘT 
 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do uŜywania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie 
spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt 
uŜywany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien 
odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 
Liczba  i  wydajność  sprzętu będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy. Będzie  spełniał  normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 
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Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów 
potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do uŜytkowania,  tam  gdzie  jest 
to wymagane przepisami. 
  JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje moŜliwość wariantowego 
uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed uŜyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później 
zmieniany bez jego zgody. 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i właściwości 
przewoŜonych materiałów. 
Liczba  środków  transportu będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie 
z zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy będą  spełniać  wymagania 
dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych 
obciąŜeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych. Środki  transportu  nie 
odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciąŜeń  na  osie  mogą  być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
  Wykonawca będzie  usuwać  na  bieŜąco,  na własny  koszt,  wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed     rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

Projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 
opisowej i graficznej:
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montaŜu (dla obiektów prefabrykowanych lub 
elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
- sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych - zapis 
pomiarów, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami 
technicznymi  oraz  wyposaŜeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia 
pomiarowo -kontrolne, 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę  pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót. 
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  5.2.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie 
z umową  lub  kontraktem  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów 
i wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową, 
wymaganiami  SST,  projektem  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inspektora
nadzoru. 
 
   5.2.1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną 
przy  wykonywaniu  wszystkich  elementów  robót  określonych  w  dokumentacji 
projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.  
   5.2.2.  Następstwa  jakiegokolwiek błędu  spowodowanego  przez 
Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wykonywaniu  robót  zostaną  jeśli  wymagać  tego 
będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
   5.2.3.  Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach 
i wytycznych. 
   5.2.4.  Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót będą 
wykonywane  przez  Wykonawcę  nie  później  niŜ  w  czasie  przez  niego 
wyznaczonym,  pod  groźbą  wstrzymania  robót. 
 Skutki  finansowe  z  tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Program zapewnienia jakości 
 
Do  obowiązków  Wykonawcy  naleŜy  opracowanie  i  przedstawienie  do 
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), 
w którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  moŜliwości 
techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie 
z dokumentacją projektową , SST. 
  Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania 
poszczególnych elementów robót, 
- system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakości 
wykonywanych robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt  i  urządzenia do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  
własnego  lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań). 

6.2.  Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiaów oraz robót 
z częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  Ŝe  roboty  wykonano  zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor  nadzoru będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń 
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor  nadzoru będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje 
o jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych, 
sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych. 
JeŜeli  niedociągnięcia  te będą  tak  powaŜne,  Ŝe  mogą  wpłynąć  ujemnie  na 
wyniki  badań,  Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma uŜycie  do  robót 
badanych  materiałów  i dopuści  je  do uŜytku  dopiero  wtedy,  gdy 
niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
i robót ponosi Wykonawca. 

 
6.3.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich 
wytwarzania.  Do  umoŜliwienia  jemu  kontroli  zapewniona będzie  wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót 
z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez 
Wykonawcę. 
Inspektor  nadzoru  moŜe  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania 
niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą , Ŝe 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy 
lub  zleci  niezaleŜnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub 
dodatkowych  badań,  albo  oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.4.  Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
- posiadaj  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  Ŝe  zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,   
aprobat  technicznych   oraz właściwych  przepisów  i  informacji  o  ich  istnieniu 
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
-  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeŜeli  nie są  objęte  certyfikacją  określoną 
 w  pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 
r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 
kaŜda  ich  partia  dostarczona  do  robót będzie  posiadać  te  dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
  Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.5.  Dokumenty budowy 
 
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym 
Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu 
budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Prowadzenie  dziennika  budowy 
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy  w  dzienniku  budowy będą  dokonywane  na  bieŜąco  i będą  dotyczyć 
przebiegu  robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  strony 
budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą  techniką w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy 
i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie  przez  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości 
i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny 
przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót 
podlegających  ograniczeniom  lub  wymaganiom  w  związku  z  warunkami 
klimatycznymi, 
- zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w 
dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane  dotyczące  jakości   materiałów,   pobierania   próbek  oraz  wyniki  
przeprowadzonych  badań z podaniem kto je przeprowadza, 
- wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem  kto  je 
przeprowadza, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje,   uwagi  i wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane do dziennika  budowy  
będą przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do 
ustosunkowania się.  Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 
do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
KsiąŜka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego 
postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza 
się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
Dokumenty  laboratoryjne  -  dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub 
certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty 
robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy będą  gromadzone  w  formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki 
do  odbioru  robót.  Winny  być  udostępnione  na  kaŜde  Ŝyczenie  Inspektora 
nadzoru. 
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Pozostałe  dokumenty  budowy. 
 Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  równieŜ, następujące dokumenty: 
- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoy z narad i ustaleń,
- operaty geodezyjne, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Przechowywanie  dokumentów  budowy.  
Dokumenty  budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. 
  Zaginięcie  jakiegokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
  Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru 
i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

7.    OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych 
w kosztorysie  ofertowym  lub  gdzie  indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Zasady  określania  ilości  robót  podane są  w  odpowiednich  specyfikacjach 
technicznych  i  lub  w  KNR-ach  .  Jednostki  obmiaru  powinny być
zgodnie   z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i 
kosztorysowej  - przedmiarze robót. 
  
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  JeŜeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane 
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
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8.    ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.  Rodzaje odbiorów robót 
 
W  zaleŜności  od  ustaleń  odpowiednich  SST,  roboty  podlegają  następującym 
odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
- odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie 
jakości  wykonywanych  robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w  dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu będzie  dokonany  w  czasie 
umoŜliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od 
daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie 
Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową 
SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3 Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru  częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego 
w dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach  umowy,  
licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót 
i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w  obecności  Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty 
dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłoŜonych  dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i SST. 
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W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 
  W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających  w  poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych 
i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.   W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  Ŝe  jakość  wykonywanych
robót  w poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej
dokumentacji projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych  robót
w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w  dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować 
następujące dokumenty: 
- dokumentację  powykonawczą  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 
SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
- deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych   materiałów,   
- certyfikaty  na  znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia 
jakości (PZJ), 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokóły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji 
powykonawczej.
W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania 
dokumentacyjnego  nie będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja 
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy 
komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5.  Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawni się w okresie 
rękojmi i gwarancji. 
  Odbiór po upływie okresu rękojmi i pogwarancyjny będzie dokonany 
na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych 
w punkcie  .
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9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 
jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych. 
  Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana  przez  Wykonawcę  i  przyjęta  przez  Zamawiającego  w  dokumentach 
umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
  Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość  zuŜytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki  obliczone  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  ale  z  wyłączeniem 
podatku VAT. 
 
9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

   9.2.l. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi 
instytucjami  projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z 
dostarczeniem  kopii  projektu  Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
- opłaty/dzierŜawy terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcji  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawęŜników,  barier, 
oznakowań i drenaŜu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
   9.2.2.  Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
oczyszczanie,    przestawienie,    przykrycie    i    usunięcie    tymczasowych   
oznakowań   pionowych, poziomych, barier i świateł, 
utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
   9.2.3.  Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, doprowadzenie terenu do 
stanu pierwotnego. 
   9.2.4.  Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów  ponosi 
Wykonawca .

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, póz. 2016 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
881). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej Jednolity tekst 
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
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- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 
1321 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 
627 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 
2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

10.2 Rozporządzenia 
 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  -  w  sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  -  w  sprawie 
określenia  polskich  jednostek  organizacyjnych  upowaŜnionych  do  wydawania 
europejskich  aprobat  technicznych,  zakresu  i  formy  aprobat  oraz  trybu  ich 
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650). 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  -  w  sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  -  w  sprawie
informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  -  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr
202, póz. 2072). 
- Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  11  sierpnia 2004 r. - w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, póz. 2041). 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  -  zmieniające
rozporządzenie  w  sprawie  dziennika  budowy,  montaŜu  i  rozbiórki,  tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia Zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042) 
 
10.3 Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom l, 
II, III, IV, V)Arkady, Warszawa 1989-1990
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 
- Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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                                II.  CZĘŚĆ  ZASADNICZA

B. ROBOTY BUDOWLANE  W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY     W
ZAKRESIE INZYNIERII LĄDOWEJ 

 B.3. ROBOTY MURARSKIE (kodCPV–45262522-6) 
 
1. WSTĘP 
 
  1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 
Przedmiotem     niniejszej    Specyfikacji    Technicznej   są   wymagania   
dotyczące   wykonania i odbioru robót murarskich związanych z murowaniem 
ścian zewnętrznych. 
  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
 
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
 
  Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności 
umoŜliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  elementów  murowanych   na 
obiekcie.  
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
  Wykonawca   robót  jest   odpowiedzialny   za  jakość   ich   wykonania   oraz   
za   zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
-  Mury z cegły pełnej i kratówki i pustaków gazobetonowych .
Wymagania  i  badania  przy  odbiorze  murów  wykonanych  z  ceramicznych 
elementów poryzowanych reguluje norma PN-98/B-12069. 
-  Zgodność z dokumentacją 
Roboty  murowe  z  ceramicznych  i gazobetonowych  powinny  być 
wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, uwzględniającą wymagania 
norm.  Odstępstwa  od  dokumentacji  technicznej  powinny  być 
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym 
przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym dowodem 
-  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za 
zgodność z dokumentacją projektową ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY 
 
-  Cegła pełna , kratówka .
- Zaprawy  cementowo – wapienne wg. PN-90/B-14501 
- Gwoździe  budowlane  okrągłe  do  mocowania ościeŜnic,  ocynkowane  — 
5,5x150 lub 6,0x175 wg BN-87/5028-12. 
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3 SPRZĘT 
 
Roboty moŜna wykonać  przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 
przez  Inspektora  nadzoru.  Dozatory  muszą  mieć  aktualne  świadectwo 
legalizacji.  Mieszanie  składników  powinno  się  odbywać  wyłącznie  w 
betoniarkach  o wymuszonym  działaniu  (zabrania  się  stosowania  mieszanek 
wolnospadowych). 
Sprzęt do wykonywania robót: 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót murarskich powinien wykazać 
się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
-  Mieszarki do zapraw, 
-  Betoniarka wolnospadowa elektryczna 
-  Kielnie murarskie 
-  Poziomice 
-  Motki murarskie 
-  Przenośne zbiorniki na wodę. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość wykonywanych  robót.  Sprzęt 
uŜywany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien 
odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  ST,  lub 
projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora  nadzoru, 
w przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru . 
 
4. TRANSPORT 
 
Transport materiałów do wykonania robót murarskich nie wymaga specjalnych 
środków i urządzeń. Zaleca się uŜywać do transportu , samochodów pokrytych 
plandekami  lub  zamkniętych.  W  czasie  transportu  naleŜy  zabezpieczyć 
przewoŜone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie.  
W przypadku pustaków zalecane jest przewoŜenie ich na paletach i uŜycie do 
załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 
Składowanie  materiałów  na  budowie  musi  być,  zabezpieczone  przed 
opadami i minusowymi temperaturami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT MUROWYCH 
 
Zasady  ogólne,  które  powinny  być zachowane  przy  wykonywaniu  murów 
z bloczków, są następujące: 
a) Układ  muru  powinien  odpowiadać  zasadom  prawidłowego  wiązania 
przyjętym  dla  muru  z  cegły:  spoiny  w  dwóch  następujących  po  sobie 
warstwach poziomych muru powinny się mijać co najmniej o 6 cm . 
b) Mury powinny być wznoszone równomiernie na całej ich długości, a ściany 
podłuŜne i poprzeczne powinny być wykonywane jednocześnie z odpowiednim 
wzajemnym przewiązaniem lub zakotwieniem, 
c) Mury konstrukcyjne jednej kondygnacji powinny być wykonane z elementów 
jednakowej odmiany i marki na jednakowej zaprawie, 
d) Elementy  powinny  być  czyste,  a  ich  powierzchnie  powinny  być  przed 
ułoŜeniem  zwilŜone  wodą;  nie  dopuszcza  się  wbudowywania  elementów 
uszkodzonych w stopniu przekraczającym wielkości podane w BN-90/6745-01, 
e) Pomiędzy  ścianką  fundamentową a  pierwszą  warstwą  pustaków  naleŜy 
załoŜyć izolację przeciwwilgociową, 
e) Średnia grubość spoiny 12 mm, 
f) Zaprawa musi mieć konsystencję gęstoplastyczną, nie ma spoin pionowych, 
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g.)  W  ścianach  nie  dopuszcza  się  wykonywania  bruzd,  przebić  i  wnęk, 
z wyjątkiem  bruzd  skrobanych  oraz  gniazd  i  przebić  rozwiercanych  dla 
przewodów instalacyjnych, 
h.)  W  przypadku dłuŜszej  przerwy  we  wznoszeniu  murów,  trwającej  ponad 
1 tydzień,  lub  gdy  występują  opady  ciągłe  —  naleŜy  wykonane  mury 
zabezpieczyć przed opadami, np. przez osłonięcie od góry pasem papy. 

6.KONTROLA ROBÓT 
 
Badania 
Program  badań.  Podstawę  do  odbioru  technicznego  robót  murowych 
z elementów z ceramicznych pustaków poryzowanych stanowią następujące 
badania: 
a) badanie materiałów, 
b) badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych. 
Warunki  przystąpienia  do  badań.  Badania  naleŜy  przeprowadzać  zarówno 
w trakcie  odbioru  częściowego  (miedzy operacyjnego)  poszczególnych 
fragmentów  robót  murowych,  jak  i  w  czasie  odbioru  całości  tych  robót. 
Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze 
powinny  odpowiadać wymaganiom podanym w normie. Do badania robót 
zakończonych wykonawca jest zobowiązany przedstawić: 
a) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenie (atestów) jakości materiałów, 
b) protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych), 
c) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót. 
 
Opis  badań.  Badanie  materiałów  naleŜy  przeprowadzać  pośrednio  na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających 
zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z 
powołanymi normami. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich 
jakości,  a  budzące  pod  tym  względem wątpliwości,  powinny  być  poddane 
badaniom przed ich wbudowaniem. 
Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych 
Sprawdzenie  zgodności  obrysu  i głównych  wymiarów,  grubości  murów  oraz 
wymiarów  otworów  naleŜy  przeprowadzać  przez  porównanie  murów 
z dokumentacją  techniczną  i  stwierdzenie  prawidłowości  przez  oględziny 
zewnętrzne i pomiar. 
Pomiaru długości  i  wysokości  murów  naleŜy  dokonywać  taśmą  stalową 
z podziałką  centymetrową,  zaś  grubości  murów  i  wymiarów  otworów  — 
przymiarem z podziałką milimetrową. 
Jako wynik naleŜy przyjmować wartość średnią pomiarów wykonanych w trzech 
miejscach. 
Sprawdzenie  prawidłowości  wiązania  murów,  połączeń, ułoŜenia  nadproŜy 
i osadzenia ościeŜnic  naleŜy  przeprowadzać  w  trakcie  wykonywania  robót 
przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z wymaganiami podanymi w 
normie. 
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia naleŜy przeprowadzać w trakcie 
wznoszenia  murów  i  po  ich  ukończeniu.  W  przypadkach,  gdy  oględziny 
nasuwają wątpliwości,  czy  grubość  spoin  nie  została  przekroczona,  naleŜy 
wykonać pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziałką 
milimetrową  i  określić  grubości  spoin  poziomych  i  pionowych  zgodnie  z 
ustaleniami PN-68/B-10024. 
Sprawdzenie  równości  powierzchni  i  prostoliniowości  krawędzi  naleŜy 
przeprowadzać  przez  przykładanie  do  powierzchni  muru  i  do  krawędzi łaty 
kontroli długości  2  m  oraz  przez  pomiar  wielkości  prześwitu  między łatą 
a powierzchnią lub krawędzią muru z dokładności do  1 mm . 
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Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi naleŜy przeprowadzać pionem 
murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową. 
Sprawdzenie  poziomowości  warstw  naleŜy  przeprowadzać poziomnicą  i łatą 
kontrolną lub poziomnicą węŜową. 
Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru naleŜy 
przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem 
podziałką milimetrową. 
Prześwit  w  odległości  1  m  od  wierzchołka  mierzonego kąta  nie  powinien 
przekraczać wartości podanej w normie. 
Ocena  wyników  badań.  JeŜeli  badania  przewidziane  w  normie  dały  wynik 
dodatni, wykonane roboty murowe naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami 
normy. W przypadku, gdy chociaŜ jedno z badań dało wynik ujemny, całość 
odbieranych robót murowych lub tylko ich części naleŜy uznać za niezgodne z 
wymaganiami normy. 
W  przypadku  uznania  całości  lub  części  robót  murowych  za  niezgodne 
z wymaganiami normy komisja przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy 
w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień normy zagraŜają 
bezpieczeństwu  budowli.  Mury  zagraŜające  bezpieczeństwu  budowli  lub  nie 
odpowiadające  określonym  w  projekcie  zagroŜeniom funkcjonalnym, powinny 
być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione 
do badań. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji  murowej. Do obliczenia
ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej.  Z
kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2.

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Odbiór  końcowy  odbywa  się  po  pisemnym  stwierdzeniu  przez  Inspektora
nadzoru w dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych
warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują:
-Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
-Wartość    zuŜytych    materiałów    podstawowych    i    pomocniczych    wraz  z
ubytkami wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu,
-Wartość pracy sprzętu z narzutami,
-Koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,
-Podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzględniają równieŜ przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak
np.  osadzenie  elementów  wykończeniowych  i  dylatacyjnych,  rusztowania,
pomosty,  bariery  zabezpieczające,  oświetlenie  tymczasowe,  wykonanie  zaplecza
socjalno-biurowego  dla  pracowników,  zuŜycie  energii  elektrycznej  i  wody,
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczeń  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  sprawy  te  muszą  zostać
szczegółowo ustalone w umowie.
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10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 -  PN-M-47900.03   Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Złącza.  Ogólne
wymagania i badania P
-  N-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział
i główne wymiary.
- PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja
- PN-B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe. 
- PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
Ogólne wymagania i badania. 
- PN-B-03002 Konstrukcje Murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczania
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A.2.  WZNOSZENIE RUSZTOWAŃ— (kod CPV 45262120-8) 

 1.WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wznoszeniem rusztowań.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyf ikacja  techniczna  (ST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1 . 1 .

1.3. Zakres robót objętych ST

Ze względu na zakres robót:
•Roboty tynkarskie
•MontaŜ pokrycia dachowego
•Obróbki blacharskie
•MontaŜ stolarki okiennej
prace będą wykonywane na rusztowaniach.

NaleŜy,  więc  przestrzegać  zasad  uŜytkowania  i  pracy  na  rusztowaniach.
Pracownicy  zatrudnieni  przy  wykonywaniu  i  rozbiórce  rusztowań  powinni  być
przeszkoleni.

2. MATERIAŁY
Rusztowania z rur stalowych systemowe, rusztowania ramowe zewnętrzne.

3. SPRZĘT

Roboty  moŜna  wykonywać  przy  uŜyciu  sprzętu  zaakceptowanego  przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiały  i  sprzęt  mogą  być  przewoŜone  dowolnymi  środkami  transportu
zaakceptowanymi  przez  Inspektora,  w  sposób  zabezpieczający  je  przed
uszkodzeniem. NaleŜy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowań jest zabronione:
- O  zmroku,  jeśli  nie  zapewniono oświetlenia sztucznego o dobrej widoczności. 
 - W czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi .
-  Podczas burzy i wiatru o szybkości większej niŜ 10m
 UŜytkowanie  rusztowań  powinno  być  dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i
odbiorze. 
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  Stojaki  rusztowania naleŜy postawić na podkładach ułoŜonych  na  podłoŜu
zapewniającym  rozłoŜenie  obciąŜenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio większe
powierzchnie podłoŜa. 
Rozstaw stojaków 
nie powinien być większy niŜ: 
  W kierunku równoległym do ściany tj. podłuŜnie 
- dla rusztowań drewnianych   2.50 m 
 - dla rusztowań z rur stalowych   2.00 m 
w kierunku prostopadłym do ściany tj. poprzecznym 
 - dla rusztowań drewnianych    1.50 m 
  - dla rusztowań z rur stalowych 1.35 m 
  StęŜenia rusztowań przyściennych o wysokości ponad 10m naleŜy umocować 
do  stojaków  i  rozmieszczać  na  całej długości rusztowania w sposób 
zapewniający nieprzesuwność węzłów. W pionie naleŜy stęŜenia rozmieszczać  w 
odstępach nie większych niŜ 6,0 m.  
W szczególności:  
-  Pierwsze  stęŜenie  poziome  naleŜy  zakładać  pod pierwszą kondygnacją rusztowania,
znajdującą się nad podłoŜem.
- StęŜenia poziome naleŜy mocować bezpośrednio do stojaków rusztowań.
- StęŜenia     pionowe     naleŜy    zakładać     na    zewnętrznych    stojakach
rusztowania.
-StęŜenia pionowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a odległość
między przęsłami stęŜonymi nie powinna przekraczać 6.00 m
- Konstrukcję rusztowania naleŜy mocować do ściany budynku w sposób
zapewniający stateczność i sztywność konstrukcji.
Odległość między zakotwieniami nie powinna być większa niŜ 5.0 m.
- Rusztowania o długości większej niŜ 10.0 m naleŜy dodatkowo kotwić na
boczne parcie wiatru. Cięgna kotwiące konstrukcję powinny być umieszczone
w płaszczyźnie poziomej.
- Odległość węzłów konstrukcji rusztowania  od ściany powinna  być nie
większa  niŜ 35 cm. Konstrukcja rusztowania moŜe wystawać ponad najwyŜej
połoŜoną   linię   kotew   nie  więcej   niŜ  3.0   m   a   pomost  roboczy  moŜe   być
umieszczony ponad linia kotew nie więcej niŜ 1.5 m.
- W   przypadku   odsunięcia   rusztowania   od   ściany   ponad   0,2m   naleŜy
stosować balustrady.
- Rusztowania    powinny    posiadać    zabezpieczenia    przed    spadaniem
przedmiotów    z rusztowania.    Rusztowania    usytuowane    bezpośrednio    przy
drogach, ulicach oraz w przejazdów i przejść dla pieszych powinny posiadać
daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych.
- Przed   przystąpieniem   do   prac   na   rusztowaniach   trzeba   rusztowania
uziemić i sporządzić protokół zerowania.

6. KONTROLA ROBÓT

  Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami
określonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach. Ocena
montaŜu konstrukcji powinna obejmować:
- Zgodność  metody montaŜu z projektem  montaŜu i spełnienie wymagań
bezpieczeństwa pracy,
- Stan elementów konstrukcji przed montaŜem i po zmontowaniu,
- Wykonanie i kompletność połączeń,
– Stabilność konstrukcji .
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7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką  obmiarową  dla  prac  związanych  z  wykonaniem  i  montaŜem
rusztowań jest m2, oraz czas pracy rusztowania w przypadku wynajęcia.
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a
sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z odpowiednimi
normami.

9. PODSTAWA PLATNOŚCI  

Płatność ryczałtową wykonanie rusztowań dokonuje się na podstawie obmiaru i
odbioru wykonanych robót.
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (tom
l, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
•Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania
ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r
•Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - MontaŜowych
MBiPMB i ITB; Warszawa 1997 r.;
•Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 póz.
1126) z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 póz. 718)
Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   6   lutego   2003   r.   w   sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z
2003 r. Nr 48 póz. 401).

-  PN-M-47900.03   Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Złącza.  Ogólne
wymagania i badania P
-  N-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział
i główne wymiary.
- PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe
z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja
- PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
Ogólne wymagania i badania. 
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B. ROBOTY   WYKOŃCZENIOWE W  ZAKRESIE  OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

B.1.WYKONANIE TYNKÓW ZWYKŁYCH WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH
(45411000)   

   
1.   WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  tynków  zwykłych  wewnętrznych  i
zewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

- Specyfikacja    Techniczna    jest    stosowana    jako    dokument    przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną wyrównawczą
lub kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub
mechanicznie,  do  której  wykonania  zostały  uŜyte  zaprawy  odpowiadające
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
-Tynki  zwykłe  ze  względu   na   miejsce  stosowania,   rodzaj   podłoŜa,  rodzaj
zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-
70/B-10100  p. 3.  „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania  przy
odbiorze".
-Przy   wykonaniu   tynków   zwykłych   naleŜy   przestrzegać   zasad   podanych
w normie PN-70/B-10100 p.3.1.1.
PodłoŜa  w  zaleŜności  od  ich  rodzaju  powinny  być  przygotowane  zgodnie  z
wymaganiami normy PN-70 / B-10100p. 3.3.2.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  Techniczna,  obejmują  wszystkie  czynności
umoŜliwiające i mające na celu wykonanie tynków wewnątrz i na zewnątrz obiektu

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz  przepisami i
oznaczają:
-roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem
tynków zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
-Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót 
-  procedura - dokument zapewniający jakość ; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto
wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze;
- procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
-ustalenia   projektowe   -   ustalenia   podane   w   dokumentacji   projektowej
zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub
roboty oraz niezbędne do jego wykonania.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca   robót jest    odpowiedzialny   za jakość   ich   wykonania   oraz   za
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY

Zaprawy   do   wykonania   tynków  zwykłych   wewnątrz   pomieszczeń   powinny
odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B- 4501 „Zaprawy budowlane zwykłe"
lub aprobatom technicznym.
Do   wykonania   wyprawy   tynkarskiej   zewnętrznych      ścian   budynku,   naleŜy
zastosować  tynk  cementowy,  do wykonania  wyprawy  tynkarskiej wewnątrz
obiektu tynk cementowo - wapienny.
Cokół budynku naleŜy wyprawić akrylową mozaikową masą tynkarską

2.1. Zaprawy budowlane cementowe

•Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe".
•Przygotowanie  zapraw  do   robót   tynkarskich   powinno   być  wykonywane
mechanicznie.
•Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana
moŜliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
•Do zaprawy tynkarskiej naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
•Do zaprawy cementowej naleŜy stosować cement portlandzki według normy
PN-B-19701; 1997 „Cementy powszechnego uŜytku". Za zgodą Inspektora nadzoru
moŜna stosować cement z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od
chwili wbudowania zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe".
• Przygotowanie  zapraw  do   robót   tynkarskich   powinno   być  wykonywane
mechanicznie.
• Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana
moŜliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
• Do zaprawy tynkarskiej naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany
• Do zaprawy cementowo    -wapiennej naleŜy stosować cement portlandzki
według normy PN-B-19701; 1997 „Cementy powszechnego uŜytku". Za zgodą
Inspektora nadzoru moŜna stosować cement z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niŜsza niŜ
+5°C.
 Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego,
które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład  objętościowych  składników  zapraw  naleŜy  dobierać  doświadczalnie,  w
zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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2.Woda

Do  przygotowania  zapraw  i  skraplania  podłoŜa  stosować  moŜna  wodę
odpowiadającą  wymaganiom  normy  PN-88/B-32250  „Materiały  budowlane.
Woda  do  betonów  i  zapraw".  Bez  badań  laboratoryjnych  moŜna  stosować
wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.4 Piasek

• Piasek   powinien   spełniać   wymagania   normy   PN-79/B-06711    „Kruszywa
mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", a w szczególności:
-nie zawierać domieszek organicznych,
-mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
• Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1,
do warstw wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito  o
prześwicie 0,5 mm.

3. SPRZĘT

Sprzęt do wykonywania tynków.
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać  się
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
-mieszarki do zapraw,
-agregatu tynkarskiego,
-betoniarki wolnospadowej,
-pompy do zapraw,
-przenośnych zbiorników na wodę

4. TRANSPORT

Transport materiałów
- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie
z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem naleŜy przewozić
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane moŜna przewozić
dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed
zawilgoceniem.
-Wapno    gaszone    w    postaci    ciasta    wapiennego    moŜna    przewozić
w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających    je    przed    zanieczyszczeniem,    zmieszaniem    z    innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem

5.1 Warunki przystąpienia do robót

-Przed   przystąpieniem   do  wykonywania   robót   tynkowych   powinny   być
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne.
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-Zaleca  się  przystąpienie  do wykonywania  tynków  po  okresie  osiadania
i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
-Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem,
Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 0°C.
-W    niŜszych    temperaturach    moŜna    wykonywać    tynki    jedynie    przy
zastosowaniu     odpowiednich     środków     zabezpieczających,     zgodnie     z
„Wytycznymi    wykonywania    robót    budowlano -montaŜowych    w    okresie
obniŜonych temperatur".
-Zaleca   się chronić  świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu   pierwszych
dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie  wiązania i
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą.

5.2 Przygotowanie podłoŜa

-PodłoŜa tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-
10100
-Spoiny w murach ceglanych
-W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą
spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
-Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami
oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna
usunąć    10-proc.   roztworem   szarego   mydła    lub   wypełniając   je   lampą
benzynową.
- Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą.

5.3. Wykonywanie tynków zwykłych

•Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych
w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.
•Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny
być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
Grubości  tynków zwykłych  w zaleŜności  od  ich   kategorii  oraz od  rodzaju podłoŜa
lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.
•Tynki zwykłe kategorii II i III naleŜą do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposób standardowy.
•Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.
•Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut
tynków wewnętrznych naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
•Gładź   naleŜy   nanosić   po  związaniu   warstwy   narzutu,      lecz   przed  jej
stwardnieniem.     Podczas  zacierania  warstwa   gładzi  powinna   być  mocno
dociskana do warstwy narzutu.
•Do wykonania tynków naleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne:
tynków nie naraŜonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, naraŜonych na
zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych

Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
Przed  przystąpieniem  do  robót  związanych  z  tynkowaniem  ścian,  badaniom  powinny
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoŜa.
Wszystkie  materiały  muszą  spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat
technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej.
KaŜda  partia  materiałów  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  certyfikat  lub
deklarację  zgodności  stwierdzająca  zgodność  własności  technicznych  z
określonymi w normach i aprobatach.
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do
wykonywania robót. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: Sprawdzenie
czystości podłoŜa, podłoŜe powinno być nośne, stabilne, równe i nienasiąkliwe

6.2 Badania w czasie   robót

• Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy,
a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe".
Badania te  szczególnie  powinny dotyczyć sprawdzenie technologii  wykonywanych
robót, rodzaju i grubości wyprawy tynkarskiej.
• Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie odbioru robót

Badania  tynków  zwykłych  powinny  być  przeprowadzane  w  sposób  podany  w
normie  PN-70/B-10100g  p.  4.3.  i  powinny  umoŜliwić  ocenę  wszystkich  wymagań,  a  w
szczególności:

-zgodności    z    dokumentacją    projektową    i    zmianami    w    dokumentacji
powykonawczej,
-jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
-prawidłowości przygotowania podłoŜy,
-mrozoodporności tynków zewnętrznych,
-przyczepności tynków do podłoŜa,
-grubości tynku,
-wyglądu powierzchni tynku,
-prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
-wykończenie tynku na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych
Badania tynków mozaikowych   powinny być przeprowadzane w sposób podany
w normie   PN-70/B-10100   i   powinny   umoŜliwić   ocenę   wszystkich   wymagań,
a w szczególności:
-Zgodności    z    dokumentacją    projektową    i   zmianami   w    dokumentacji
powykonawczej,
-Jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
-Prawidłowości przygotowania podłoŜy,
-Mrozoodporności tynków zewnętrznych,
-Przyczepności tynków do podłoŜa,
-Grubości tynku,
-Wyglądu powierzchni tynku,
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-Prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
Wykończenie tynku na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1              Jednostka i zasady obmiarowania  
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości
ścian   w   stanie   surowym   i   wysokości   mierzonej   od   podłoŜa   lub   warstwy
wyrównawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnię   pilastrów  i  słupów  oblicza  się  w  rozwinięciu   tych   elementów
w stanie surowym.
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich
rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.
Powierzchnię  stropów Ŝebrowych   i  kasetonowych  oblicza  się w  rozwinięciu
według wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się
powierzchni   nie tynkowanych,   ciągnionych,   obróbek   kamiennych,   kratek,
drzwiczek i innych, jeŜeli kaŜda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.
7.2 Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR      ROBÓT

8.1  Odbiór  podłoŜa naleŜy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem do  robót
tynkowych.  JeŜeli  odbiór podłoŜa odbywa się  po dłuŜszym czasie  od jego wykonania,
naleŜy podłoŜe oczyścić i umyć wodą.
8.2 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały
pozytywne wyniki.
JeŜeli  chociaŜ  jeden  wynik  badania  daje  wynik  negatywny,  tynk  nie  powinien  być
odebrany. W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
-tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
-jeŜeli odchylenia  od wymagań  nie zagraŜają  bezpieczeństwu  uŜytkowania
i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niŜszej kategorii,
-w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usunąć tynk
i ponownie wykonać roboty tynkowe.
8.3 Odbiór tynków
•Ukształtowanie   powierzchni,   krawędzie,   przecięcia   powierzchni  oraz  kąty
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
•Dopuszczalne odchylenia  powierzchni tynku od  płaszczyzny i odchylenie
krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niŜ 3 mm  i w liczbie nie większej niŜ 3 na
całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
-  pionowego - nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej 
niŜ 4 mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie mogą być większe niŜ 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ
6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkamiitp.).
- Niedopuszczalne są następujące wady:
-wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni
tynków przenikających z podłoŜa, pilśni itp.,
-trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze
wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa.
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- Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który
powinien zawierać:
-ocenę wyników badań,
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, stwierdzenia
zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej,
która obejmuje:
-przygotowanie stanowiska roboczego,
-przygotowanie zaprawy,
-dostarczenie materiałów i sprzętu,
-obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi
-ustawienie i rozbiórkę rusztowań  przenośnych  umoŜliwiających wykonanie
robót na wysokości do 4 m,
-przygotowanie podłoŜa,
-umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
-osiatkowanie bruzd,
-    obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów
-    wykonanie tynków,
-reperacja tynków po dziurach i hakach,
-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
-likwidację stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
PN-85/B-04500       Zaprawy        budowlane.        Badania        cech        fizycznych
i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100   Roboty   tynkowe.   Tynki   zwykłe.   Wymagania   i   badania   przy
odbiorze.
PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020:1 999 Wapno.
PN-79/B-06711       Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501     Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uŜytku.
PN-ISO-9000         (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.

10.1 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok
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B.2.  ROBOTY W ZAKRESIE ZAKŁADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ ORAZ 

    ROBOTY CIESIELSKIE     (Kod CPV 45410000-4) 

I.  CZĘŚĆ  OGÓLNA
 

a. Przedmiot SST 

  Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są  wymagania  ogólne 

dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  : 

– WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I BALKONOWEJ DREWNIANEJ

NA STOLARKĘ Z PCV .

1.1 Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy 

zlecaniu i  realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z rozbiórką i montaŜem stolarki okiennej i drzwi balkonowych .
W zakres robót  wchodzą  roboty :
- demontaŜ istniejącej stolarki okiennej  i drzwiowej balkonowej  drewnianej,
- montaŜ nowych okien i drzwi balkonowych   z profili PCV ,
- obrobienie ościeŜy  gotowym tynkiem  dostępnym w handlu ,
– pomalowanie tynku w kolorach istniejących ścian lub uzgodnionych z inwestorem.

1.3.  Zakres robót towarzyszących  i tymczasowych  :

W zakres robót przy wymianie stolarki okiennej  wchodzą:
- zabezpieczenie pomieszczeń przed skutkami prowadzenia robót np. folią budowlaną , 
- utylizacja i składowanie odpadów , po uzgodnieniu z inwestorem ,
- korzystanie w trakcie robót z rusztowań ,
- mycie i czyszczenie okien przed odbiorem ,
- trwałe wykończenie styków okien ze ścianami i parapetami  , 
- transport poziomy i pionowy ,
- wycinanie elementów metalowych ( elementów mocujących stare okna)

Oferent obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty koszty wynikające z tytułu n/w obowiązków  ,
warunków realizacji i prowadzenia robót.
- utrudnienia związane  z prowadzeniem robót w czynnym i uŜytkowanym obiekcie , 
- koszty związane z transportem poziomym i pionowym ,
- utrudnienia wynikające z prowadzenia robót w obrębie objętym zakresem wymiany ,
- konieczność takiej organizacji roboty , by montaŜ nowego okna następował  bezpośrednio po
demontaŜu starego - naleŜy zwrócić uwagę na demontowane elementy stalowe , które muszą być
usunięte  przed montaŜem nowego okna ,
- organizacja i likwidacja zaplecza  budowy wraz z kosztami ich utrzymania ,
- dozór , zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych ,
- obowiązek  ubezpieczenia się wykonawcy.
Koszt wykonania robót tymczasowych i towarzyszących obciąŜa wykonawcę . Wykonawca
obowiązany jest uwzględnić te koszty  w cenie oferty w robotach podstawowych przyjmując w
odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych . Zmawiający nie dopuszcza stosowania
dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczenia robót tymczasowych  lub
towarzyszących.
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1.4. Określenia podstawowe  
Określenia  podane  w  niniejszej  ST są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz 
określeniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych 
robót oraz za zgodność z  ST i poleceniami Inwestora .  
 

2.0 . MATERIAŁY         

  Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów : 
Przy wykonywaniu zakresu umowy powinny być stosowane wyłącznie materiały i wyroby budowlane
o właściwościach uŜytkowych umoŜliwiających prawidłowo wykonanym robotom spełnienie wymagań
podstawowych  , określonych w art.5ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane  - dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania  w budownictwie  , a takŜe Ŝe powinny być zgodne  z wymaganiami
określonymi  w specyfikacji technicznej . 
Wykonawca robót powinien przedstawić  Zamawiającemu szczegółowe informacje  o źródle
 produkcji  , zakupu materiałów  i wyrobów budowlanych  przewidywanych do realizacji robót  -
właściwie oznaczonych  , posiadających certyfikat  na znak bezpieczeństwa , certyfikat zgodności ,
deklarację zgodności z Polską Normą  , a takŜe inne prawne określone dokumenty.
Wykonawca jest obowiązany przez okres wykonywania robót  przechowywać dokumenty  stanowiące
podstawę  ich wykonania  a takŜe oświadczenia  dotyczące wyrobów budowlanych  jednostkowo
zastosowanych w  trakcie wykonywania robót.
Mogą być stosowane wyroby producentów  krajowych i zagranicznych  posiadające  aprobaty
techniczne  wydane przez  odpowiednie Instytuty badawcze . Wykonawca uzyska  przed
zastosowaniem wyrobu  akceptację Zamawiającego.

Przed wbudowaniem dłuŜej składowanych materiałów  konieczna jest akceptacja  Zamawiającego .
Wykonawca  uzgodni z Zamawiającym  sposób i termin  przekazania informacji   o przewidywanym
uŜyciu podstawowych materiałów  oraz o aprobatach technicznych  lub certyfikatach  zgodności.
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, Ŝe spełniają wymagania
aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne . KaŜda zamiana
materiałów wymaga pisemnej zgody Inwestora.
Wszystkie  materiały  muszą  mieć parametry  techniczne  oraz kolorystykę  dokładnie zgodną z
przyjętymi  w  ST.  Wszystkie  materiały  muszą  być  w  pierwszej   klasie  jakości.  Odstępstwa  są
niedopuszczalne.
Dla udokumentowania zgodności  stosowania materiałów budowlanych zgodnie z ustawą,
wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty umoŜliwiające kontrolę przez Inwestora.

2.1.     Okna i  drzwi balkonowe  z profili PCV

Stolarka okienna i drzwiowa balkonowa z PCV powinna  posiadać następujące dane techniczne:
- profil powinien być co najmniej pięciokomorowy  z nieplastyfikowanego  PCV zakwalifikowanego do
materiałów niezapalnych , wewnątrz wzmocnienia z kształtownika stalowego  o grubości co najmniej
1,5mm , minimum dwie uszczelki  , okucia obwiedniowe 

      - szkło zespolone jednokomorowe ,podwójne   Float 4-16-4 lub równowaŜne ( wymagany        
      współczynnik K=1,1W/m2 lub mniejszy )
      - okno nr  04 o wym.690*2890 naleŜy wykonać jako bezpieczne z szybą 02/33.1.obustronnie .

- współczynnik izolacyjności akustycznej okna o minimum Rw = 31dB
- funkcje – skrzydła uchylno – rozwierne i uchylne,
- wyroby powinny mieć wysoko elastyczną uszczelkę  z mikrogumy o profilu pełnym  i zamkniętym ,
która  powinna zapewnić  po zamknięciu  odpowiednią szczelność  i redukcję hałasu a jednocześnie
zapobiegać wnikaniu do pomieszczenia zimnego powietrza , wody, pyłków , dźwięków  i zapachów .
- Uszczelki powinny być dobrane  kolorem do koloru okna  czy drzwi.
- kolor biały ,
- blokada błędnego połoŜenia klamki ,
- infiltracja zgodnie z normą  ( nawiewniki higrosterowane  typu „Aereco”wg ustaleń z Inwestorem).
– montaŜ okien na dyble rozporowe  z wypełnieniem połączeń pianką montaŜową.
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         2.2.  Pianka poliuretanowa  
       Jednoskładnikowa  - do uszczelniania stolarki    po  wbudowaniu .

2.3.  Silikon  - do uszczelniania stolarki od zewnątrz – dostępny w handlu .

3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inwestora.  

4. TRANSPORT 
Transport  materiałów z rozbiórki  naleŜy przeprowadzić  w uzgodnieniu z  przedstawicielem
Inwestora w sposób bezpieczny zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez właściwe
instytucje.

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawia przedstawicielowi Inwestora  do akceptacji projekt organizacji 
i  harmonogram  robót  uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich będą 
wykonywane roboty budowlane. Przed rozpoczęciem robót  Wykonawca dostarczy kompletną
aprobatę techniczna  na oferowany system okienny . Stanie się on oprócz instrukcji montaŜu
podstawowym  dokumentem odbioru robót.
Roboty rozbiórkowe naleŜy wykonywać ręcznie z zachowaniem ogólnych zasad BHP. 
Przeprowadzone one powinny być pod nadzorem osób o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu
Szczególnie groźne wydają się zagroŜenia związane z moŜliwością stłuczenia tafli szklanych i
znacznych wysokości. Wystąpią takŜe roboty ślusarskie  polegające na demontaŜu konstrukcji
zamocowań dotychczasowych okien drewnianych. 
Wykonawca robót powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza konstrukcji
istniejącego obiektu.
NaleŜy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w
pobliŜu miejsca ( strefy) rozbiórki i montaŜu , zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy
wykonywaniu robót budowlanych.
Zabronione jest między innymi :
- wykonanie rozbiórki podczas silnych wiatrów ,
- zrzucanie na ziemie elementów z rozbiórki , 
- nie dopuszcza się palenia usuwanych odpadów. 

  Ogólne zasady wykonania robót : 

Wykonawca jest odpowiedzialny  za prowadzenie robót zgodnie z umową , wymaganiami specyfikacji
technicznej ,  oraz poleceniami Zamawiającego .
 
1/. Polecenia  przedstawiciela Zamawiającego  muszą  być wykonywane w wyznaczonym czasie ,
pod groźbą zatrzymania robot.
2/. Zdemontowaną stolarkę naleŜy składować  w miejscu  wskazanym  przez Inwestora 
3/. Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność  wykonania ościeŜa i  ewentualnie stan
powierzchni węgarków , do których ma przylegać ościeŜnica a  w przypadku występujących wad  w
wykonaniu ościeŜa  lub zabrudzenia  powierzchni ościeŜa  , ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić .
4/.Usytuowanie progu  drewnianego  względem płaszczyzny węgarków  powinno po ustawieniu  na
nim okna , zapewnić prawidłowe jego przyleganie  do węgarków .Płaszczyzny węgarków i progu
wykazujące wyłamania  i krzywizny  naleŜy naprawić  przed osadzeniem okna  w ścianie .
5/.Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej  Stolarkę okienną naleŜy zamocować
w punktach rozmieszczonych w ościeŜu.
a/ przy wysokości  do 150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości do 150  cm   liczba punktów
zamocowania  4 szt.  Rozmieszczenie punktów zamocowania :w nadproŜu i progu   nie mocuje się na
stojaku  - kaŜdy stojak w 2 punktach  w odległości ok. 33 cm od nadproŜa i ok. 35 cm. od progu 
b/ przy wysokości  do 150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości   do 150 -200 cm   liczba
punktów zamocowania  6 szt.  
Rozmieszczenie punktów zamocowania :- w nadproŜu i progu  - po 1 punkcie  w nadproŜu i progu w
½ szerokości okna - na stojaku  - kaŜdy stojak w 2 punktach  w odległości ok. 33 cm od nadproŜa i
ok. 35 cm. od progu .
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c/ przy wysokości  do 150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości powyŜej 200 cm   liczba
punktów zamocowania  8 szt. . Rozmieszczenie punktów zamocowania :

- w nadproŜu i progu  - po 2 punkty  w nadproŜu i progu rozmieszczone symetrycznie w
odległościach  od pionowej  krawędzi ościeŜa  , równej 1/3 szerokości okna  

 - na stojaku  - kaŜdy stojak w 2 punktach  w odległości ok. 33 cm od nadproŜa i ok. 35 cm. od progu

d/ przy wysokości  powyŜej  150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości do 150  cm   liczba
punktów zamocowania  4 szt.  .

  Rozmieszczenie punktów zamocowania :

  -  w nadproŜu i progu   nie mocuje się 

  - na stojaku  - kaŜdy stojak  w 3 punktach :  w odległości 33 cm od nadproŜa  ; w ½ wysokości ;  w
odległości 33 cm od dolnej   części ościeŜa .

 e/ Przy wysokości  powyŜej  150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości 

 do 150 -200 cm   liczba punktów zamocowania  8 szt.  

    Rozmieszczenie punktów zamocowania :    - w nadproŜu i progu  - po 1 punkcie  w nadproŜu i
progu w ½ szerokości okna 

    -  na stojaku  - kaŜdy stojak  w 3 punktach :     w odległości 33 cm od nadproŜa  ; w ½
wysokości ;  w odległości 33 cm od dolnej   części ościeŜa .

f/ przy wysokości  powyŜej  150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości 

  powyŜej 200 cm   liczba punktów zamocowania  10 szt.  

   Rozmieszczenie punktów zamocowania :

   - w nadproŜu i progu  - po 2 punkty  w nadproŜu i progu rozmieszczone symetrycznie w
odległościach  od pionowej  krawędzi ościeŜa  , równej 1/3 szerokości okna  

   - na stojaku  - kaŜdy stojak  w 3 punktach :     w odległości 33 cm od nadproŜa  ; 

   w ½ wysokości ;  w odległości 33 cm od dolnej    części ościeŜa .

6/. Odległość punktów zamocowania  i wymiary  otworów mierzymy od krawędzi  przecięcia się
płaszczyzny węgarka  z płaszczyzną ościeŜa.

7/. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej 

- W sprawdzone i przygotowane  ościeŜe tj. o naprawionych uszkodzeniach  i nierównościach  oraz
oczyszczonych  z pyłu  powierzchniach   naleŜy wstawić stolarkę okienną  na podkładkach lub
listwach.

- Ustawienie okna naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie  oraz dokonać pomiaru przekątnych .
Dopuszczalne  odchylenie od pionu  i poziomu nie powinno być większe  niŜ 2 mm na 1 m wysokości
okna , jednak nie więcej   niŜ 3 mm na  całej długości  elementów ościeŜnicy. Odchylenie ościeŜnicy
od płaszczyzny pionowej  nie moŜe być większe niŜ 2 mm . RóŜnice wymiarów  przekątnych nie
powinny  być większe niŜ 2 mm przy długości przekątnej  do 1 m , 3mm – do 2 m , 4mm – powyŜej 2
m długości przekątnej.

- Po ustawieniu okna , drzwi balkonowych  naleŜy sprawdzić sprawność  działania skrzydeł  przy
otwieraniu i zamykaniu. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie  , a okucia działać bez
zahamowań i przy zamykaniu dociskać  skrzydła do ościeŜnicy.

- Zamocowania ościeŜnic naleŜy dokonać  za pomocą łączników typu zaczepów  , gwintowanych
haków do ościeŜnic  , wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków w ościeŜu , kotew Z , tulei
rozpieranych itp. Mocowanie ościeŜnic za pomocą  gwoździ  do ościeŜa jest  zabronione.

- W murach grubych  , odległość pomiędzy punktami mocowania ościeŜnicy  nie powinny być większe
niŜ 75 cm  , a maksymalne odległości od naroŜy  ościeŜnicy – nie większe niŜ 30 cm
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8/. Po wykonaniu montaŜu , uszczelnień , uzupełnieniem tynków Wykonawca obowiązany
będzie do estetycznego  i trwałego wykończenia styków okien ze ścianami i parapetami .
Dopuszczone wykończenie styków w sposób tradycyjny – masa spoinowa , szpachlówka i malowanie 

a styki z parapetem zewnętrznym naleŜy uszczelnić silikonem .

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny  za pełną  kontrolę robót , jakość materiałów i 
elementów  oraz  zapewnienie odpowiedniego  system kontroli materiałów i robót.
 Zamawiający  jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania  i badania   materiałów  u źródła
ich wytwarzania  , a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc  w tych czynnościach . Na
zlecenie Zamawiającego   Wykonawca będzie  przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów  ,
które budzą  wątpliwości co do jakości , o ile kwestionowane materiały nie zostaną  przez
Wykonawcę usunięte z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca  tylko w przypadku  stwierdzenia  niezgodności
z normami lub aprobatą   techniczną .  Próbki dostarczone przez Wykonawcę  do badań
wykonywanych na zlecenie  Inwestora  będą odpowiednio opisane  i oznakowane  , w sposób przez
niego zaakceptowany. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostką  obmiaru jest 1szt wykonania zamontowanego okna lub drzwi balkonowych . Do obliczenia
ilości obmiarowej przyjmuje się ilość okien lub drzwi balkonowych  wg dokumentacji przetargowej . 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Do odbioru końcowego wykonawca uporządkuje  oraz usunie ewentualne negatywne skutki
prowadzonych robót .
Odbiór robót zostanie przeprowadzony w trybie  i zgodnie  z warunkami określonymi  w umowie o
wykonanie robót budowlanych  i  SST – część ogólna .

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy płatności  podano  w  ST  Kod  CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne".

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
-    Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów   Budowlanych
z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy przy  wykonywaniu robót
budowlano montaŜowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93)
-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych. 
      Część I Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie II.
-  Rozporządzenie MGPiB z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie warunków i trybu postępowania przy
robotach rozbiórkowych nieuŜytkowych  , zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych 
( Dz .U. z 1995r.Nr 10 , poz.47)
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   B.3.   ROBOTY MALARSKIE   (Kod CPV 45442100-8) 

  1.   WSTĘP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i  odbioru  robót,  związanych  z  malowaniem  ścian  i  sufitów  w  obrębie  wykonanej
przebudowy ścian zewnętrznych przy wymianie stolarki okiennej.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyf ikacja  Techn iczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na  celu
wykonanie malowania:
-wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń),
-zewnętrznego     (wystawionego     na     bezpośrednie    działanie    czynników
atmosferycznych),    obiektów    budowlanych    nie    naraŜonych    na    agresję
chemiczną.
Zakres  opracowania  obejmuje  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości
materiałów,  wymagań  i  sposobów  oceny  podłoŜy,  wymagań  dotyczących
wykonania  powłok  malarskich  wewnętrznych  i  zewnętrznych  powierzchni
obiektów oraz ich odbiorów.
Specyfikacja  nie  obejmuje  wymagań  dotyczących  zabezpieczenia
chemoodpornego  i  antykorozyjnego  obiektów  budowlanych  oraz  powłok
malarskich  wykonywanych  według  metod  opatentowanych  lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5 OKREŚLENIA PODSTAWOWE

PodłoŜe malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na
której będzie wykonywana powłoka malarska.
Powłoka  malarska - stwardniała warstwa  farby,  lakieru  lub emalii nałoŜona
i rozprowadzona    na    podłoŜu,   decydująca   o   właściwościach    uŜytkowych
i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych
ciał stałych (np. pigmentu -barwnika i róŜnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier- niepigmentowany roztwór koloidalny (np. Ŝywic, olejów, poliestrów), który
tworzy powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.
Pigment -  naturalna  lub sztuczna  substancja  barwna  bądź barwiąca,  która
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nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina  pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej
polimeru z dodatkiem środków pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Ŝywicznych - zawiesina
pigmentów
i obciąŜników     w     spoiwie     Ŝywicznym,     rozcieńczanym     rozpuszczalnikami
organicznymi (np. benzyną łąkową terpentyną itp.).
Farba   i   emalie   na   spoiwach  Ŝywicznych   rozcieńczalne  wodą   -
zawiesina
pigmentów i obciąŜników w spoiwie Ŝywicznym, rozcieńczalne wodą.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna,
cementu,    szkła    wodnego    itp.),    pigmentów,    wypełniaczy    oraz   środków
pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej
do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw
mineralnych
i organicznych (np. dyspersji wodnej Ŝywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego
itp.),   pigmentów,   wypełniaczy   oraz   środków   pomocniczych;   produkowana
w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą.

2. MATERIAŁY

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:
-oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną  normą europejską wprowadzoną do zbioru   Polskich   Norm,
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego   Unii   Europejskiej  lub   Europejskiego  Obszaru   Gospodarczego,
uznaną przez Komisję  Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
albo
-deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez
producenta, jeŜeli dotyczy ona wyrobu  umieszczonego w wykazie wyrobów
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez
Komisję Europejską albo
-oznakowanie   znakiem   budowlanym,   co   oznacza   Ŝe   są   to   wyroby   nie
podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny
wyrób budowlany",
-termin przydatności do uŜycia podany na opakowaniu.

2.1 Rodzaje materiałów

Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektu naleŜy stosować:
- farby emulsyjne do stosowania wewnątrz pomieszczeń
Lepkość (23°C) KU 100-110
Gęstość       maks. 1,5 g/cm
Zdolność rozcieńczania wodądobra
Zawartość substancji lotnych maks. 50%
Czas wysychania powłoki w temp. 20±2°C
i wilgotności względnej powietrza 55±5%
stopień V maks. 2 godz.
Krycie jakościowe stopień II
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Odporność powłoki na tarcie na sucho wytrzymuje próbę

Materiały przeznaczone do malowania powierzchni na zewnątrz obiektu
Ściany na zewnątrz obiektu, będą malowane w II etapie remontu budynku . 

Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich :
-rozcieńczalniki, w tym: woda,
-środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoŜa,
-środki do likwidacji zacieków i wykwitów,
-kity i masy szpachlowe do naprawy podłoŜa.
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez  producenta
lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.

Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodą naleŜy stosować wodę odpowiadającą
wymaganiom  normy  PN-EN  1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja
pobierania  próbek,  badanie  i  ocena  przydatności  wody  zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu".  Bez badań laboratoryjnych moŜe być
stosowana tylko wodociągowa woda pitna.

3 .   SPRZĘT I NARZĘDZIA

Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich naleŜy stosować:
-szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoŜa,
-szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
-pędzle i wałki,
-mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji składników farb,
-agregaty malarskie ze spręŜarkami,
-drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

Transport i składowanie materiałów
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga  specjalnych
urządzeń i środków transportu. W czasie transportu naleŜy  zabezpieczyć   przewoŜone
materiały   w   sposób   wykluczający   uszkodzenie

opakowań.  W  przypadku  duŜych  ilości  materiałów  zalecane  jest  przewoŜenie  ich  na
paletach i uŜycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. Do transportu
farb  i  innych  materiałów  w  postaci  suchych  mieszanek,  w  opakowaniach
papierowych zaleca się uŜywać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach moŜna wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.
Materiały do robót malarskich naleŜy składować na budowie w pomieszczeniach
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby
lakierowe   naleŜy   pakować,   składować   i   transportować   zgodnie z wymaganiami
normy     PN-89/C-81400     „Wyroby     lakierowe.     Pakowanie, przechowywanie i
transport".
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1          Warunki przystąpienia do robót malarskich  
Do wykonywania robót malarskich moŜna przystąpić po całkowitym zakończeniu
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoŜy pod
malowanie i kontroli materiałów. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów
moŜna wykonywać po:
•całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien
itp., jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie moŜna wykonywać po:
•oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.

5.2          Wymagania dotyczące podłoŜy pod malowanie  
Tynki zwykłe  
1)Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-
10100. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie
odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków
powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów
solnych).
2)Wilgotność   powierzchni   tynków   (malowanych   jak   i   niemalowanych)   nie
powinna przekraczać wartości podanych w tablicy 1.
3)Wystające   lub  widoczne   nieusuwalne   elementy   metalowe   powinny   być
zabezpieczone antykorozyjnie.
Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.       PodłoŜa z płyt  
gipsowo-kartonowych  , powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową na którą
wydana jest aprobata techniczna.

Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich   Roboty malarskie powinny być
prowadzone:
-przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych    (w przypadku
robót malarskich zewnętrznych),
-w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C, z dodatkowym zastrzeŜeniem, Ŝe w ciągu
doby nie nastąpi spadek temperatury poniŜej 0°C,
-w   temperaturze   nie  wyŜszej   niŜ  25°C,  z  dodatkowym   zastrzeŜeniem,   by
temperatura    podłoŜa    nie    przewyŜszyła    20°C    (np.   w   miejscach    bardzo
nasłonecznionych).
W  przypadku wystąpienia  opadów w trakcie  prowadzenia robót malarskich
powierzchnie świeŜo pomalowane (nie wyschnięte) naleŜy osłonić.
     Roboty malarskie moŜna rozpocząć, jeŜeli wilgotność podłoŜy przewidzianych
pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartości.
Prace malarskie na elementach metalowych moŜna prowadzić przy wilgotności
względnej powietrza nie większej niŜ 80%.
Przy wykonywaniu   prac   malarskich  w  pomieszczeniach  zamkniętych   naleŜy
zapewnić odpowiednią wentylację.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi naleŜy
prowadzić   z   daleka   od   otwartych   źródeł   ognia,   narzędzi   oraz   silników
powodujących iskrzenie i mogących być źródłem poŜaru.
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Elementy,   które   w   czasie   robót   malarskich   mogą   ulec   uszkodzeniu   lub
zanieczyszczeniu, naleŜy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.

Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Wewnętrzne   roboty   malarskie   moŜna   rozpocząć,   kiedy   podłoŜa   spełniają
wymagania podane w ST.
Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich

Przed   przystąpieniem   do   robót   malarskich   naleŜy   przeprowadzić   badanie podłoŜy
oraz materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. Badania podłoŜy
pod malowanie
Badanie podłoŜa pod malowanie, w zaleŜności od jego rodzaju, naleŜy wykonywać w
następujących terminach:
•dla podłoŜa betonowego nie wcześniej niŜ po 4 tygodniach od daty jego
wykonania,
•dla pozostałych podłoŜy, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.
B a dan i e  p od ł o Ŝ a  p ow i n n o  b y ć  p r z e p r ow ad z a ne  po  z a m ocow a n i u  i
wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania.
•tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd
powierzchni   z   uwzględnieniem   wymagań    normy    PN-70/B-10100,   czystość
powierzchni,   wykonanie   napraw   i   uzupełnień,   zabezpieczenie   elementów
metalowych, wilgotność tynku,
•płyt gipsowo-karto nowych  i włóknisto -  mineralnych - wilgotność, wygląd
i czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz
zabezpieczenie wkrętów,
•elementów metalowych - czystość powierzchni.
Dokładność wykonania murów naleŜy badać metodami opisanymi w normie PN-
68/B-10020.    Równość    powierzchni    tynków    naleŜy    sprawdzać    metodami
podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wygląd powierzchni podłoŜy naleŜy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m,
w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) naleŜy oceniać
przez   przetarcie   powierzchni  suchą  czystą  ręką.   W   przypadku   powierzchni
metalowych do przetarcia naleŜy uŜywać czystej szmatki.
Wilgotność   podłoŜy   naleŜy  oceniać   przy   uŜyciu   odpowiednich   przyrządów.
W przypadku wątpliwości naleŜy pobrać próbkę podłoŜa i określić wilgotność
metodą suszarkowo - wagową.
Wyniki   badań   powinny   być   porównane   z  wymaganiami   podanymi   w   ST
odnotowane   w   formie   protokołu   kontroli,   wpisane   do   dziennika   budowy
i akceptowane przez inspektora nadzoru.
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6.1.2. Badania materiałów
Farby    i    środki    gruntujące    uŜyte    do    malowania    powinny    odpowiadać
odpowiednim normom.
Bezpośrednio przed uŜyciem naleŜy sprawdzić:
-czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego    lub    jednostkowego    zastosowania    wyrobów    uŜywanych
w robotach malarskich,
-terminy przydatności do uŜycia podane na opakowaniach,
-wygląd zewnętrzny farby w kaŜdym opakowaniu.
Ocenę wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna  stanowić
jednorodną w kolorze i konsystencji  mieszaninę Niedopuszczalne jest  stosowanie farb,  w
których widać:

a)w przypadku farb ciekłych:
•skoagulowane spoiwo,
•nieroztarte pigmenty,
•grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
•koŜuch,
•ślady pleśni,
•trwały, nie dający się wymieszać osad,
•nadmierne, utrzymujące się spienienie,
•obce wtrącenia,
•zapach gnilny,
b)w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
•ślady pieśni,
•zbrylenie,
•obce wtrącenia,
•zapach gnilny.

Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych
robót malarskich z dokumentacją projektową ST i instrukcjami producentów farb.
Badania   te   w   szczególności   powinny   dotyczyć   sprawdzenia   technologii
wykonywanych robót w zakresie gruntowania  podłoŜy i nakładania  powłok
malarskich.

Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie  odbioru robót  przeprowadza się  celem oceny czy spełnione  zostały
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich,  w szczególności w
zakresie:
-zgodności z   dokumentacją   projektową   SST i   wprowadzonymi   zmianami,
które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
-jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
-prawidłowości przygotowania podłoŜy,
-jakości powłok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania powłok
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przy ich odbiorze naleŜy przeprowadzać nie wcześniej niŜ po 14 dniach od zakończenia ich
wykonywania.

Badania   techniczne   naleŜy   przeprowadzać   w   temperaturze   powietrza   co najmniej
+5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. Ocena jakości powłok
malarskich obejmuje:
•sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
•sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
•sprawdzenie odporności na wycieranie,
•sprawdzenie przyczepności powłoki,
•sprawdzenie odporności na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:
a) sprawdzenie   wyglądu   zewnętrznego   -   wizualnie,   okiem    nieuzbrojonym
w świetle rozproszonym z odległości około 0,5 m

b)sprawdzenie   zgodności   barwy   i   połysku   -   przez   porównanie   w   świetle
rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
c)sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie -  przez lekkie,  kilkukrotne
pocieranie   jej   powierzchni   wełnianą   lub   bawełnianą   szmatką   w   kolorze
kontrastowym do powłoki. Powłokę naleŜy uznać za odporną na wycieranie,
jeŜeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby. Sprawdzenie przyczepności powłoki:
•na   podłoŜach   mineralnych   i   minera   l   no-włóknistych  -  przez wykonanie
skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kaŜdą
stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki
naleŜy uznać za dobrą jeŜeli Ŝaden z kwadracików nie wypadnie,
•na podłoŜach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie
PN-EN ISO 2409:1999,
e)sprawdzenie  odporności  na  zmywanie  -  przez  pięciokrotne  silne  potarcie  powłoki
mokrą  na  mydloną  szczotką  z  twardej  szczeciny,  a  następnie  dokładne  spłukanie  jej
wodą za pomocą miękkiego pędzla;  powłokę naleŜy uznać za  odporną na zmywanie,
jeŜeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeŜeli po wyschnięciu cała
badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoŜa.
Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.4  i
opisane  w dzienniku  budowy  i  protokole  podpisanym przez  przedstawicieli  inwestora
(zamawiającego) oraz wykonawcy.

7.   OBMIAR ROBÓT

Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według
rzeczywistych   wymiarów.   Z   obliczonej   powierzchni   nie   potrąca   się otworów i miejsc
nie malowanych o powierzchni kaŜdego z nich do 0,5 m2.
 Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów
aŜurowych, grzejników i rur naleŜy stosować uproszczone metody obmiaru. Dla ścian i
sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób   ich
obmiaru   polega   na   obliczeniu   powierzchni   rzutu   i zwiększeniu uzyskanego wyniku
przez zastosowanie współczynników podanych w tablicy 1. 
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy  robotach  związanych  z wykonywaniem   powłok  malarskich  elementem
ulegającym zakryciu są podłoŜa. Odbiór podłoŜy musi być dokonany przed
rozpoczęciem robót malarskich.
W   trakcie   odbioru   naleŜy   przeprowadzić   badania   wymienione  w   niniejszej
specyfikacji.   Wyniki   badań   naleŜy   porównać  z  wymaganiami   dotyczącymi
podłoŜy pod malowanie.
JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać podłoŜa
za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i
zezwolić na przystąpienie do robót malarskich.
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania jest negatywny podłoŜe nie powinno być
odebrane. W takim przypadku naleŜy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoŜa. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac naleŜy ponownie przeprowadzić badanie podłoŜy.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu
(podłoŜy) oraz materiałów naleŜy zapisać w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym  przez przedstawicieli inwestora   (inspektor nadzoru)  i wykonawcy
(kierownik budowy

8.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega  na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót.
Odbioru    częściowego    robót    dokonuje    się    dla    zakresu    określonego    w
dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem   odbioru   częściowego  jest  wczesne  wykrycie   ewentualnych   usterek
w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności
kierownika budowy.
Protokół   odbioru   częściowego  jest   podstawą   do   dokonania   częściowego
rozliczenia robót, jeŜeli umowa taką formę przewiduje.

8.3 Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania  robót
w odniesieniu   do   ich   zakresu   (ilości),   jakości   i   zgodności   z   dokumentacją
projektową.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny
wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać
umowa.  Wykonawca  robót  obowiązany jest  przedłoŜyć  komisji  następujące
dokumenty:
-dokumentację   projektową z  naniesionymi zmianami  dokonanymi w  toku
wykonywania robót,
-szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robót,

-dziennik   budowy   i   ksiąŜki   obmiarów  z  zapisami   dokonywanymi  w   toku
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prowadzonych robót,
-dokumenty   świadczące   o   dopuszczeniu    do   obrotu    i    powszechnego
zastosowania uŜytych materiałów i wyrobów budowlanych,
-protokoły odbioru podłoŜy,
-protokoły odbiorów częściowych,
-instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
-wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W    toku    odbioru    komisja    obowiązana   jest   zapoznać   się    przedłoŜonymi
dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi ST, oraz dokonać
oceny wizualnej.
Roboty  malarskie   powinny  być  odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki  badań  są
pozytywne,   a   dostarczone   przez   wykonawcę   dokumenty   są   kompletne
i prawidłowe pod względem merytorycznym.
JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań  był negatywny powłoka  malarska  nie
powinna być przyjęta. W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących
rozwiązań:
-jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności
powłoki z wymaganiami określonymi w ST i przedstawić ją ponownie do odbioru,
-jeŜeli odchylenia od wymagań  nie zagraŜają bezpieczeństwu  uŜytkownika
i trwałości powłoki malarskiej zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie
odbioru   końcowego   z  jednoczesnym   obniŜeniem   wartości   wynagrodzenia
w stosunku do ustaleń umownych,
-w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać
je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W  przypadku  niekompletności  dokumentów  odbiór  moŜe  być  dokonany  po  ich
uzupełnieniu.
-Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli
zamawiającego i wykonawcy.  Protokół powinien zawierać ustalenia podjęte
w trakcie prac komisji,
-ocenę wyników badań,
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
-stwierdzenie   zgodności    lub    niezgodności   wykonania    robót    malarskich
z zamówieniem.
Protokół    odbioru    końcowego   jest    podstawą    do    dokonania    rozliczenia
końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Celem odbioru  po  okresie  rękojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  powłok  malarskich  po
uŜytkowaniu  w  tym okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym okresie  ewentualnych
robót  poprawkowych,  związanych  z  usuwaniem  zgłoszonych  wad  .Odbiór  po  upływie
okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  powłok
malarskich,  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  ST.  Pozytywny  wynik  odbioru
pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,  negatywny  do
dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej  jakości robót .  Przed upływem okresu
gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić  wykonawcy wszystkie zauwaŜone wady
w wykonanych robotach malarskich
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie robót malarskich moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu
pełnego  zakresu   robót  i  ich   końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi
w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne    rozliczenie    umowy    pomiędzy   zamawiającym    a    wykonawcą
następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót
malarskich stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:
-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości
robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub
-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania  robót  malarskich lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące
roboty malarskie uwzględniają:
-przygotowanie stanowiska roboczego,
-dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
-obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
-ustawienie   i   przestawienie   drabin   oraz   lekkich   rusztowań   przestawnych
umoŜliwiających wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub
terenu,
-zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania,
-przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów,
-przygotowanie podłoŜy,
-próby kolorów,
-demontaŜ   przed    robotami    malarskimi   i    montaŜ   po   wykonaniu   robót
elementów,       które   wymagają   zdemontowania   w   celu   wykonania   prac
malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych wykonanie prac malarskich,
-usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie
wykonywania robót,
-oczyszczenie     miejsca     pracy    z     materiałów    zabezpieczających     oraz
oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do
malowania,
-likwidację stanowiska roboczego.
W kwotach ryczałtowych ujęte są równieŜ koszty montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań
niezbędnych do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi
lub terenu.
Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań
mogą być  uwzględnione  w tych  cenach  lub  stanowić  podstawę  oddzielnej  płatności.
Sposób  rozliczenia  kosztów  montaŜu,  demontaŜu  i  pracy  rusztowań  koniecznych  do
wykonywania robót na wysokości powyŜej 5 m, naleŜy ustalić w postanowieniach pkt. 9 ST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 10.1.Normy

PN-68/B-10020    Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100    Roboty  tynkowe.   Tynki  zwykłe.   Wymagania   i   badania   przy
odbiorze.
PN-91/B-10102    Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.
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PN-89/B-81400    Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe
na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998    Emalie    olejno-Ŝywiczne,    ftalowe,    ftalowe    modyfikowane
i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998    Lakiery   olejno-Ŝywiczne,   ftalowe   modyfikowane   i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997Lakiery nitrocelulozowe.
PN-C-81802:2002 La kiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.
PN-C-81913:1998Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.
PN-C-81914:2002Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,
badanie  i  ocena   przydatności  wody zarobowej  do   betonu,  w  tym  wody
odzyskanej z procesów produkcji betonu.

10.1 Inne dokumenty i instrukcje

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (tom
l, część 4} Arkady, Warszawa 1990 r.
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  ITB część B:
Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne.
Warszawa 2003 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania  ogólne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005
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C.   WZNOSZENIE RUSZTOWAŃ— (kod CPV 45262120-8) 

 1.WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wznoszeniem rusztowań.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyf ikacja  techniczna  (ST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1 . 1 .

1.3. Zakres robót objętych ST

Ze względu na zakres robót:
•Roboty tynkarskie zewnętrzne 
•Obróbki blacharskie  przy oknach 
prace będą wykonywane na rusztowaniach.

NaleŜy,  więc  przestrzegać  zasad  uŜytkowania  i  pracy  na  rusztowaniach.
Pracownicy  zatrudnieni  przy  wykonywaniu  i  rozbiórce  rusztowań  powinni  być
przeszkoleni.

2. MATERIAŁY
Rusztowania z rur stalowych systemowe, rusztowania ramowe zewnętrzne.

3. SPRZĘT

Roboty  moŜna  wykonywać  przy  uŜyciu  sprzętu  zaakceptowanego  przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiały  i  sprzęt  mogą  być  przewoŜone  dowolnymi  środkami  transportu
zaakceptowanymi  przez  Inspektora,  w  sposób  zabezpieczający  je  przed
uszkodzeniem. NaleŜy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowań jest zabronione:
- O  zmroku,  jeśli  nie  zapewniono oświetlenia sztucznego o dobrej widoczności. 
 - W czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi .
-  Podczas burzy i wiatru o szybkości większej niŜ 10m
 UŜytkowanie  rusztowań  powinno  być  dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i
odbiorze. 



52

  Stojaki  rusztowania naleŜy postawić na podkładach ułoŜonych  na  podłoŜu
zapewniającym  rozłoŜenie  obciąŜenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio większe
powierzchnie podłoŜa. 
Rozstaw stojaków 
nie powinien być większy niŜ: 
  W kierunku równoległym do ściany tj. podłuŜnie 
- dla rusztowań drewnianych   2.50 m 
 - dla rusztowań z rur stalowych   2.00 m 
w kierunku prostopadłym do ściany tj. poprzecznym 
 - dla rusztowań drewnianych    1.50 m 
  - dla rusztowań z rur stalowych 1.35 m 
  StęŜenia rusztowań przyściennych o wysokości ponad 10m naleŜy umocować 
do  stojaków  i  rozmieszczać  na  całej długości rusztowania w sposób 
zapewniający nie przesuwność węzłów. W pionie naleŜy stęŜenia rozmieszczać  w 
odstępach nie większych niŜ 6,0 m.  
W szczególności:  
-  Pierwsze  stęŜenie  poziome  naleŜy  zakładać  pod pierwszą kondygnacją rusztowania,
znajdującą się nad podłoŜem.
- StęŜenia poziome naleŜy mocować bezpośrednio do stojaków rusztowań.
- StęŜenia     pionowe     naleŜy    zakładać     na    zewnętrznych    stojakach
rusztowania.
-StęŜenia pionowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a odległość
między przęsłami stęŜonymi nie powinna przekraczać 6.00 m
- Konstrukcję rusztowania naleŜy mocować do ściany budynku w sposób
zapewniający stateczność i sztywność konstrukcji.
Odległość między zakotwieniami nie powinna być większa niŜ 5.0 m.
- Rusztowania o długości większej niŜ 10.0 m naleŜy dodatkowo kotwić na
boczne parcie wiatru. Cięgna kotwiące konstrukcję powinny być umieszczone
w płaszczyźnie poziomej.
- Odległość węzłów konstrukcji rusztowania  od ściany powinna  być nie
większa  niŜ 35 cm. Konstrukcja rusztowania moŜe wystawać ponad najwyŜej
połoŜoną   linię   kotew   nie  więcej   niŜ  3.0   m   a   pomost  roboczy  moŜe   być
umieszczony ponad linia kotew nie więcej niŜ 1.5 m.
- W   przypadku   odsunięcia   rusztowania   od   ściany   ponad   0,2m   naleŜy
stosować balustrady.
- Rusztowania    powinny    posiadać    zabezpieczenia    przed    spadaniem
przedmiotów    z rusztowania.    Rusztowania    usytuowane    bezpośrednio    przy
drogach, ulicach oraz w przejazdów i przejść dla pieszych powinny posiadać
daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych.
- Przed   przystąpieniem   do   prac   na   rusztowaniach   trzeba   rusztowania
uziemić i sporządzić protokół zerowania.
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6. KONTROLA ROBÓT

  Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami
określonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach. Ocena
montaŜu konstrukcji powinna obejmować:
- Zgodność  metody montaŜu z projektem  montaŜu i spełnienie wymagań
bezpieczeństwa pracy,
- Stan elementów konstrukcji przed montaŜem i po zmontowaniu,
- Wykonanie i kompletność połączeń,
- Stabilność konstrukcji .

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką  obmiarową  dla  prac  związanych  z  wykonaniem  i  montaŜem
rusztowań jest m2, oraz czas pracy rusztowania w przypadku wynajęcia.
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a
sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z odpowiednimi
normami.

9. PODSTAWA PLATNOŚCI  

Płatność ryczałtową wykonanie rusztowań dokonuje się na podstawie obmiaru i
odbioru wykonanych robót.
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (tom
l, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
•Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania
ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r
•Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - MontaŜowych
MBiPMB i ITB; Warszawa 1997 r.;
•Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 póz.
1126) z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 póz. 718)
Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   6   lutego   2003   r.   w   sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z
2003 r. Nr 48 póz. 401).

-  PN-M-47900.03   Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Złącza.  Ogólne
wymagania i badania .
-  N-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział
i główne wymiary.
- PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe
z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja
- PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
Ogólne wymagania i badania. 


