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1. WSTEP.

1.1. Rodzaj, nazwai lokalizacja przedsiewziecia.

Rodzaj przedsiewziecia: roboty budowlane.

Nazwa: Przebudowa placu targowego przy Placu 3-go Maja w Sandomierzu.
Lokalizacja: Sandomierz, Plac 3-go Maja dz. nr 435/3.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Zamawiajgcy powierzy Wykonawcy , a Wykonawca zobowigze sie do

wiasciwego i zgodnego z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji

na podstawie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe. Przedmiotem

zamowienia jest:

¢ budowa przezroczystego zadaszenia nad stanowiskami targowymi,

e budowa 16 stanowisk handlowych o wymiarach 400 x 320 cm,

e zakup i lokalizacja kontenera sanitarnego z pomieszczeniami
pomochiczymi — przeznaczonego dla sprzedajgcych,

¢ wykonanie instalacji oswietleniowej oraz elektrycznej czesci targowiska
przewidzianej do realizacji,

e wykonanie przytgcza instalacji wodociggowej zasilajgcej kontener
sanitarny,

e wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej zasilajgcej kontener
sanitarny,

e wykonanie przytgczy kanalizacji deszczowej odprowadzajgce wody
opadowe z dachu proj. wiaty,

e wykonanie nowej nawierzchni placu targowego z kostki granitowej, oraz
podjazdow fgczacych go z istniejgca komunikacja,

e montaz obiektow matej architektury- kontenery na smieci.

1.3. Informacje o terenie budowy.

Planowana inwestycja usytuowana jest w centrum prawobrzeznej czesci
miasta Sandomierza, na terenie przylegajgcym do Placu 3-go Maja od strony
potnocnej. Zajmuje ona obszar istniejgcego parkingu o nawierzchni
asfaltowej uzytkowanego obecnie jako miejski plac targowy. Od potudnia
bezposrednio graniczy z waskim pasem zieleni oddzielajgcym teren
inwestycji od Placu 3-go maja, od potnocy z tréjkgtnym zielonym skwerkiem
izolujgcym go od parkingu samochoddw osobowych i nastepnie od ulicy
Stowackiego. Teren jest mocno zurbanizowany i otoczony zabudowg
mieszkaniowg, mieszkalno-ustugows i ustugows.

1.4. Organizacja robo6t budowlanych

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji
projektowej i komplety specyfikacji technicznych. Zaplecze budowlane
Wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i
zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa
terenu przewidzianego na przedmiotowg inwestycje podczas budowy oraz
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robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do
zakonczenia i odbioru koncowego robaot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty
oraz urzagdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia
robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Wykonawca w ramach zadania ma uprzatngc¢ plac budowy po zakonhczeniu
robét, zlikwidowac plac budowy i doprowadzic¢ teren budowy do stanu
pierwotnego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za
wszelkie materiaty oraz urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia
do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Wykonawca w ramach zadania ma uprzatngc¢ plac budowy po zakonczeniu
robét, zlikwidowaé plac budowy i doprowadzic¢ teren budowy do stanu
pierwotnego.

1.5. Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Tabele z klasyfikacjg wg CPV znajdujg sie w poszczegolnych
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.5.1. Okreslenia podstawowe.

a). Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji przedmiotu przetargu.

b). Roboty - ogot dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez
Wykonawce przedmiotu zadania.

c). Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

d) . Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacjg projektowsq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane
przez Inwestora.

e). Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony -
z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

f). Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowe;j.

g). Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene
techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w
okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych
wyroboéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. P0z.48, rozdziat
2 z pbézniejszymi zmianami).

h). Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
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norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci
wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w
wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

i).Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z
zasadami systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz dany wyrdéb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long
normg lub innym dokumentem normatywnym.

j). Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentac;ji projektowej,
ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego
przedmiotem robat.

k). Umowa - umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta
po rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i
Wykonawca.

). Kontrakt- inwestycja pod nazwg ,Przebudowa placu targowego przy Placu
3-go Maja w Sandomierzu, dz. nr 435/3".

2. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja ,Wymagania ogdélne" odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru
robot, ktore zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pod nazwg
,Przebudowa placu targowego przy Placu 3-go Maja w Sandomierzu, dz. nr
435/3".

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowacC w powigzaniu z nizej
wymienionymi Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi SST:

SST 1.0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST 1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

SST 1.2 FREZOWANIE NAWIERZCHNI

SST 2.0 ROBOTY ZIEMNE

SST 3.0 ROBOTY BETONOWE

SST 3.1 IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRECIWWILGOCIOWE
SST 4.0 ROBOTY MURARSKIE

SST 5.0 ROBOTY ZADASZENIOWE | RYNNOWE

SST 6.0 KONSTRUKCJE STALOWE

SST 6.1 FUNDAMENTY ZBROJENIE

SST 7.0 KONSTRUKCJE Z DREWNA KLEJONEGO
SST 8.1 PRZYLACZE WODOCIAGOWE

SST 8.2 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

SST 8.3 PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
SST 9.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
SST 9.2 SYSTEM TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ (CCTV)
SST 10.0 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI GRANITOWEJ
SST 11.0 TRAWNIKI

SST 12.0 KONTENER SANITARNY
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2.1. ZNAJOMOSC LOKALIZACJI INWESTYCJI

Wykonawcy poszczegodlnych prac przed przystgpieniem do ich wykonywania
muszg zapoznac sie szczegotowo z lokalizacjg inwestycji. W szczegolnosci
nalezy zwroci uwag na: granice dostepnego dla celoéw realizacji terenu,
bedgcego we wiadaniu inwestora i przeznaczonego dla celow inwestycji
granice linii zabudowy obiektu realizowanego oraz wszelkich obiektow
towarzyszacych, takze podziemnych kolizje z istniejgcym drzewostanem
koniecznym do zachowania kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu, nie
podlegajgcym przebudowie lub likwidacji wptyw wykonywanych prac na
sgsiednie tereny, w szczegodlnosci ewentualne zaktdécenia w funkcjonowaniu
sgsiednich obiektow. Przystepujgc do realizacji inwestycji, wykonawca musi
posiadac¢ znajomos¢ terenu, na ktérym bedg prowadzone prace, znajomo$¢
sgsiadujgcych dziatek i obiektow publicznych, wszelkich istniejgcych
konstrukcji, fundamentow, sieci. Wykonawca powinien uzyskaé takze
wszelkie dane odnosnie wymogéw stuzb porzgdkowych w trakcie
prowadzenia realizacji inwestycji.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW |
MATERIALOW BUDOWLANYCH.

3.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatéw i urzgdzen przeznaczonych do robot Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiatow
z danego zrodfa nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z
danego zrédta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb
ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu
robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzgdzen do robot.

3.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
robot innych, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
3.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy
bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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3.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inwestora.

3.5. Informacje o odpowiedzialnosci Wykonawcy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przejecia odpowiedzialnosci od
dziatalnosci w zakresie:

e organizacji i prowadzenia Robo6t budowlanych,

zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

ochrony srodowiska,

warunkow bezpieczenstwa pracy,

warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

zabezpieczenia Robot przed dostepem osob trzecich,
zabezpieczenie terenu Robot od nastepstw zwigzanych z budowsa.

3.6. Ubezpieczenie kontraktu.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia Kontraktu. Przedmiotem

ubezpieczenia powinien by¢ zakres Kontraktu w trakcie wykonywania robot

budowlano -montazowych wraz ze wszelkim mieniem znajdujgcym sie na
terenie budowy. Ubezpieczenie powinno obejmowac:

e roboty budowlano - montazowe, sprzet i wyposazenie budowlane,
zaplecze budowy, maszyny budowlane, materiaty i narzedzia
budowlane, uprzatniecie pozostatosci po szkodzie;

e odpowiedzialnos¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-
montazowych z tytutu szkod osobowych i rzeczowych wyrzagdzonych na
terenie budowy lub w jego sgsiedztwie w zwigzku z prowadzeniem prac
budowlano-montazowych osobom trzecim;

e odpowiedzialnosc¢ cywilng z tytutu szkdd osobowych wyrzgdzonych
personelowi Zamawiajgcego i Wykonawcy;

e ryzyko zawodowe, ktére obejmuje ryzyko zaniedban zawodowych.

Ubezpieczenie budowy musi obejmowac wszelkie szkody i straty materialne

polegajgce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Bedzie to

ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczegolnosci: pozaru, uderzen
pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, gradu,
osuniecia ziemi, deszczu nawalnego, trzesienia ziemi.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnosé
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sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w
terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedgcy wtasnoscig
Wykonawcy badz wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkow zlecenia, zostang przez Inwestora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. Jesli dokumentacja
projektowa ST lub Projektant przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez
zgody Inwestora. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jakosc elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh na os przy
transporcie materiatow i sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkow i
W SposOb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
Robét i przewozonych materiatéw. Liczba srodkoéw transportu bedzie
zapewniac prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym Umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzenh na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za
ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST, poleceniami Inspektora
Nadzoru oraz sztukg budowlang. Dokumentacja projektowa wykonawcza
zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

6.1. Zgodnos¢é Robét z Dokumentacja Projektowg i ST
Podstawg wykonania i wyceny robét jest dokumentacija projektowa,
specyfikacje techniczne oraz przedmiary robo6t, a wymagania
wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji. Hierarchia
dokumentow: 1) dokumentacja projektowa 2) specyfikacje techniczne 3)
przedmiary robét W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi a takze z innymi przepisami
obowigzujgcymi.

Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu roboét nalezy
uwzgledniac¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane i
obowigzujgce, w tym réwniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB,
aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych w
niniejszej dokumentacji a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez
obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien. Dla inwestycji
realizowanych zgodnie z przepisami ustawy o zamowieniach publicznych
dopuszcza sie stosowanie innych - rownorzednych pod wzgledem
technicznym, technologicznym i kosztowym - niz podane w projekcie
oraz w specyfikacjach - materiatdw budowlanych / instalacji / urzgdzen i
wyposazenia -pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody inwestora oraz
autoréw branzowej dokumentacji projektowej. Wszelkie zapytania
dotyczace kryteriow réwnowaznosci urzagdzen materiatdbw wyposazenia
powinny by¢ przedstawione w formie pisemnej przed ztozeniem oferty
Wykonawcy. Wszelkie zmiany dotyczgce rownowaznosci w trakcie prac
budowlanych dopuszcza sie tylko po pisemnym uzgodnieniu z
Projektantem.

Wykonawca moze zaoferowac produkty ,rownowazne" z tym, ze
obowigzkiem Wykonawcy jest wykazanie, ze oferowane produkty
posiadajg parametry techniczne i jakosciowe co najmniej takie jak
produkty okreslone przez Zamawiajgcego w dokumentach
przetargowych.

Ciezar wykazania ,rownowaznosci" spoczywa na Wykonawcy. W oparciu
0 przedstawione przez Wykonawce dokumenty Zamawiajgcy dokona
weryfikacji tych twierdzen na etapie badania ofert.
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6.2. Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z
umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inwestora. Nastepstwa j akiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé. Decyzje
Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentaciji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora
bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggngc¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
préobek i badan materiatdw oraz rob6t. Wykonawca bedzie
przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie
z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru
bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatow i dopusci je
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do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

7.1. Pobranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru
bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inwestora bedg odpowiednio opisane i oznaczone,
W sposoOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

7.2. Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7.3. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaakceptowanych.

7.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u
zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonych
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
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oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

7.5. Atesty jakosci materiatow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatow przez Wykonawce,
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest
producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robo6t bedzie posiadac atest okreslajgcy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty
posiadajgce atest a urzgdzenia - wazne legitymacje mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc ich
wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

8. DOKUMENTY BUDOWY.

8.1 Dziennik budowy

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegi robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu,
z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci: -date
przekazania Wykonawcy terenu budowy, -date przekazania przez
Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej, -uzgodnienie przez Inwestora
harmonogramdw robdét,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlinych elementéw robot,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach, -uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, -
daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych

i koncowych odbioréw robét,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

-zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,
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-dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robat,

-dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

-dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

-wyniki robot poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzit, inne istotne informacje o przebiegu robdt,

-propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika
Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania
sie, Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania
sie do niego.

8.2. Ksiega obmiaru

Jesli zamawiajgcy sobie zazyczy nalezy zaprowadzi¢ Ksiege obmiaru
ktora stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonywanych robét
przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w
przedmiarach robét i wpisuje do ksiegi Obmiaru.

8.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny byc¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

8.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w

powyzszych trzech punktach nastepujgce dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-
prawne,

¢ protokoty odbioru robat,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.

8.5. Raporty o postepie Robét.

Wykonawca bedzie opracowywat i dostarczat Raporty Miesieczne, ktore

bedg stanowity podstawe sprawozdawczosci. Wykonawca jest

zobowigzany do przygotowywania sprawozdan, zgodnie z Warunkami

Ogolnymi Kontraktu, w wersji pisemnej i elektronicznej, ktére powinny

zawiera¢ nastepujgce informacije:

e opis zakresu i rodzaju prac,

e szczegobty wszelkich problemow zwigzanych z Robotami wraz z
dokumentacja,

e zbiorcze podsumowanie wykonanych Robdt,
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¢ protokoty testéw materiatéw, wyposazenia i urzagdzen,

e zestawienie zatrudnienia na budowie z podziatem na pracownikéw
nadzoru, robotnikow,

e wykaz uzytego sprzetu,

e wykres postepu Roboét w stosunku do Harmonogramu Robdét,

e wykres przedstawiajgcy status finansowy zawierajgcy réwniez warto$¢
Robét zakonczonych, odebranych, oraz dokonanych zaptat,

¢ kolorowe fotografie przedstawiajgce postep Robot na kazdym

odcinku,

szczegotowy program Robét na nastepny miesigc,

wykaz istotnych wydarzen,

wykaz spraw zalegtych,

wykaz reklamacji i zadan,

podsumowanie i propozycje,

informacje dotyczgce kontroli zewnetrznych i wewnetrznych, wraz z

kopig protokotu sporzgdzanego na okoliczno$¢ kontroli,

e inne, wg zyczenia Zamawiajgcego.

8.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT.

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest

prowadzane wg zasad obmiaru. Zadna z cze$ci Robot nie bedzie pfatna

stosownie do dostarczonej ilosci lub zrobionej pracy, wiec Kontrakt nie
zawiera postanowien dotyczgcych obmiaru. W zwigzku z tym:

Cena Kontraktowa bedzie zryczattowang Zaakceptowang Kwotg

Kontraktowg i moze podlegac korektom zgodnie z Kontraktem

(aneksami). Zamawiajgc dopuszcza wprowadzanie aneksow do

warunkéw prowadzenia prac Ceny

1. Ceny ryczattowe podane bedg w PLN.

2. Wyposazenie

Uwaza sie, ze Wykonawca ujat w cenach:

o wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podtgczeniem wody i
elektrycznosci jemu potrzebnych oraz wszelkie optaty zwigzane z ich
uzyciem,

e koszt utozenia tymczasowych kabli, rurociggu, przewozu wody oraz
wszelkie inne wydatki i optaty niezbedne dla wiasciwej dystrybucji
elektrycznosci i wody do kazdego punktu budowy, jak i dla
jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem Robat,

e koszty zwigzane z zabezpieczeniem ciggtosci ruchu ulicznego.
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9.1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
robét bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robdt.

9.2. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce
odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie
zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

9.3. Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym
odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzsze;j
przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

10. ODBIORY.

10.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej
ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robét. Odbidr robot dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej
czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

10.2. Odbioér czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci
robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze kohcowym robaot.

10.3. Odbiér koncowy robét.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
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stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbior koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inwestora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koncowego robét". Odbioru
koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjag projektowg i ST. W toku odbioru korncowego robét
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszona wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach kontraktowych.

10.4. Dokumenty do odbioru koncowego roboét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robot jest

protokot odbioru kohcowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

¢ specyfikacje techniczne,

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot
znikajgcych i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania
jego zalecen,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
zgodnie z ST,

o atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

¢ opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow
badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a
wykonywanych zgodnie z ST,

e sprawozdanie techniczne,

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

e zakres i lokalizacje wykonywanych robdt,

e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
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e uwagi dotyczgce warunkéw realizacji roboét, -date rozpoczecia i
zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

10.5. Odbiér ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z

usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w

okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru

koncowego.

11. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez

Wykonawce za catos¢ przedmiotu umowy . Cena ryczattowa bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie

na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i

w dokumentacji przetargowej jak réwniez niezbedne z punktu widzenia

wiedzy technicznej. Zamawiajgcy zaktada ze Wykonawca posiada

niezbedng wiedze technologiczng i doswiadczenie umozliwiajgce mu

wycene prac znajgc cel zamierzenia i wytyczne zawarte w projekcie i

specyfikacjach technicznych.

Cena ryczattowa obejmowac bedzie:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianie sag w PLN.

Cena ryczattowa nie moze zawiera¢ podatkéw, optat celnych i
importowych natozonych zgodnie z prawem i rozporzgdzeniami kraju
pochodzenia strony Zamawiajgcej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz
i transport wyposazenia, urzgdzenia linii produkcyjnej, zakup materiatéw
i towaréw Wykonawcy, ktére bedg wykorzystywane lub dostarczane w
ramach Umowy. W odréznieniu, Cena ryczattowa powinna zawierac
optaty celne, podatki i inne optaty naktadane poza krajem pochodzenia
strony Zamawiajgcej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport
wyposazenia Wykonawcy, urzgdzenie linii produkcyjnej, zakup
materiatéw i towardw, ktére bedg wykorzystywane lub dostarczane w
ramach Umowy oraz w ramach ustug wykonywanych w ramach Umowy.
Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis
kazdej pozyciji i/lub wyjasnienie, Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze
kwota podana przez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowig zaptate za
prace wykonana i zakonczona pod kazdym wzgledem. Uwaza sie, ze
Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez
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wzgledu na to czy zostaty okreslone czy zasugerowane, zawarte we

wszystkich czesciach niniejszej Umowy i Zze odpowiednio wycenit

pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi zawieraC nagte i

nieprzewidziane wydatki oraz roznorakie ryzyko zwigzane z

koniecznoscig wybudowania, wykonczenia i konserwacji catosci robot

objetych Umowa. Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaty zawarte

oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢ uwzglednione w stawkach i

kwotach przypisanych poszczegolnym pozycjom dla wszystkich kosztow

wchodzgcych w rachube w Kosztorysie Ofertowym. Kwoty podane przez

Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszg

zawieraC wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne tym

podobne wydatki (chyba, ze zostaly oddzielnie wyszczegdlnione),

odnoszgce sie do Umowy jako catosci, bedg rozdysponowane pomiedzy

wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym. Cato$¢ zamédwienia

bedzie opodatkowana stawka podatku VAT. Wyliczenie podatku nalezy

podac¢ osobno. Zaleca sie koniecznos¢ wykonania wizji lokalnej w terenie

przez Wykonawce Przedmiar Robot zatgczony do SIWZ nalezy

odczytywac w powigzaniu z SIWZ, Umowa, Projektem budowlanym i

wykonawczym oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robot - zatgczniki do SIWZ . Uwaza sie, ze Wykonawca doktadnie

zapoznat sie ze szczegotowym opisem robot , ktore nalezy wykonac i ze

sposobem ich wykonania.

Catosc¢ robot ma by¢ wykonana zgodnie z opisem przedmiotu

zamowienia opisanym w SIWZ.

o Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty kontraktowe.

o Koszty zawarcia ubezpieczenh ponosi Wykonawca. Jednostkg obmiaru
jest ryczatt.

e Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich
wymaganych gwarancji Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania
i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. Jednostkg
obmiaru jest ryczatt.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu Koszt organizacji ruchu

obejmuje:

a). opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z

dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych

zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robat,

b). ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z

wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

C). optaty,

d). przygotowanie terenu,

e). konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw,

kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:

e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowan pionowych, barier i Swiatet,

e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

e usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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12. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH |
TOWARZYSZACYCH.
Roboty towarzyszagce i tymczasowe, wyszczegolnione w przedmiarze, w
szczegolnosci rozbiorki, odbudowa nawierzchni, winny by¢ rozliczane wg
obmiarow ich rzeczywistego zakresu, w obecnosci Inspektora nadzoru.
Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze robét. Roboty towarzyszace i
tymczasowe, niewyszczegolnione w przedmiarze, winny byc ujete w
kosztach ogolnych Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi.

13. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszystkie
materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty byty
w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczgé¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

14. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w
okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robdét a w szczegdlnosci:

a). zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosc ich
mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostepem oso6b nieupowaznionych.

b). fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilodciach okreslonych przez Inspektora
nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

c). Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d). Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do
zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbedne do jego
funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi
montazowe.

e). Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia,
przytaczenia wszelkich czynnikéw i medidéw energetycznych do zaplecza
i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, scieki itp.

f). Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw
energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.
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g). Wykonawca w ramach umowy ma uprzatngc¢ plac budowy po
zakonczeniu kazdego elementu robot | doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji placu budowy.

15. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia

Robo6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie

do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot

Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b

lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu,

lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a). lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, drog

dojazdowych.

b). srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

e Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami -mozliwoscig powstania
pozaréw -hatasem.

16. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robo6t albo przez personel
Wykonawcy.

17. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniami tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdét, ktére majg byé
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzenh podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
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powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

18. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do
zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

19. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez
wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty
bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

20. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Dokumentacjg odniesienia jest:

a). SIWZ dla zadania: ,Przebudowa placu targowego przy Placu 3-go
Maja w Sandomierzu, dz. nr 435/3".

b). umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z
harmonogramem robo6t

c). zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja ww zadania
d). normy

e). aprobaty techniczne

f). inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania
inwestycji.

21. PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Polskie
Normy przenoszgce europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy
je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z
ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy
zharmonizowane (datowane nie pozniej niz 30 dni przed datg sktadania
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ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w

bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszgcymi

europejskie normy zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy

zharmonizowane uwzglednia sie:

e europejskie aprobaty techniczne -wspolne specyfikacje techniczne -
Polskie Normy przenoszgce normy europejskie,

e normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce
europejskie normy zharmonizowane,

e Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe,

e Polskie Normy,

e polskie aprobaty techniczne.

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i

wymaganiami tych norm i przepiséw, a w szczegdlnosci:

1. Dz.U.2003r.Nr 207p0z.2016 (tekst jednolity) - Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo

budowlane

2. Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z

dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy

informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa

pracy i ochrony zdrowia.

3. Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75; zmiany Dz.U. z 2003r. nr 33 poz. 270 -

Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury w sprawie warunkow jaki powinny

odpowiadac budynki i ich sytuowanie

4. Dz. U. Nr 90, pdz, 575 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej

z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych

pracach transportowych Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z

dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie ogtoszenia Jednolitego tekstu ustawy o

Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j.

5. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca

1985 r. o drogach publicznych

6. Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych

7. Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pézniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia

2001r. o odpadach.

8. Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o

wyrobach budowlanych

9. Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporzadzenie Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i

kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

10. Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15

stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteriow

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

11. Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporzadzenie Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie systemow

oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania

wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie.

12. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i

Les$nictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci

stezen substancji zanieczyszczajgcych w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).
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13. Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku (Dz.U. nr

66, poz. 436).

14. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczgcych nowej zabudowy i zagosp. terenu w przypadku
braku planu zagospodarowania przestrzennego.

15. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

16. Dz.U. Nr 22/53 - BHP transport reczny

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.
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