SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT.

Nazwa zadanigRemont i wymiana pokrycia potaci dachowej oraz stalrki okiennej w
budynku Przedszkola Nr 7 w Sandomierzu przy ul. Arnii Krajowej 5

Inwestor: Gmina Miejska Sandomierz
PIl. Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

Nazwy i kody:
kod CPV 45000000-7 — Roboty budowlane

kod CPV 45111300-1 — Roboty rozbiorkowe

kod CPV 45261000-4 — Wykonywanie pokiyi konstrukcji dachowych
oraz podobne roboty

kod CPV 45261214-7 — Kladzenie dachow bitumicznych

kod CPV 45261320-3 — Ktadzenie rynien

kod CPV 45421132-8 —Instalowanie okien

kod CPV 45410000-4 - Tynkowanie

kod CPV 45442100-8 — Roboty malarskie

Sandomierz, marzec 2009 rok



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

|. CZESC OGOLNA
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejs/magania dotycce wykonania
i odbioru robét remontowych pn. ,Remont i wymianakgycia potaci dachowej oraz stolarki
okiennej w budynku Przedszkola Nr 7 w Sandomierzy pl. Armii Krajowej 5”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktmeetargowy przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot budowlanych:

Wymiana pokrycia potaci dachowej:

Rozbiorka dwdéch warstw papy.

Wymiana instalacji odgromowej (poziomy i piony ).

Wymiana obrébek blacharskich z blachy stalowej piahej ptaskie;.

Wymiana rynien i rur spustowych z blachy stalowajyjekanej.

Utozenie nowego pokrycia z dwoch warstw papy termozgaheej ( papa
wierzchniego krycia gr. min. 4,8mm, modyfikowana §B papa podktadowa wg.
systemu ).
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Wymiana stolarki okiennej:

Demonta istniepce] stolarki okiennej wraz z podokiennikami zetyanymi.

Montaz nowych okien PCV ( kolor stolarki- biaty, szybyspelone o wspétczynniku

przenikania ciepta k=1,1WAK, profile wzmocnione ksztattownikami stalowymi,

minimum pk¢ komor w profilach, okucia obwiedniowe, okna uclodmozwieralne,

mikrowentylacja).

3. Montaz podokiennikdw zewgtrznych z blachy stalowej powlekanej w kolorze
biatym.

4. Uzupenienie tynkéw i malowania.
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Wymiana opraw cswietleniowych:
1. Demonta opraw dwietleniowych.
2. Montaz nowych opraw éwietleniowych.
1.4. Okreslenia podstawowe:
Dziennik budowy- opatrzony piecZia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzezaistniatych w czasie wykonywania zadania, regasania
dokonywanych robot, przekazywania polbece zalecé oraz korespondencji poedizy
Zamawiagcym, Wykonawg, Projektantem.
Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania
robotami | reprezentacji w sprawie realizacji proémtu umowy, ponosga ustawow
odpowiedzialné za prowadzanbudove.
Inspektor nadzoru inwestorskiegoosoba posiadgja odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyki zawodowe oraz uprawnienia budowlane, wyk@ma samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nadidwa (remontem) obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie iomyje bigaca kontrok jakasci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianacthiarach robét zakrywanych i zanikeych,




badaniu i odbiorze instalacji oraz amizer technicznych, jak rownieprzy odbiorze gotowego
obiektu.

Kosztorys ofertowy kalkulacja ceny oferty.

Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niegdne do wykonywania robot, zgodne z
dokumentagj projektowo — kosztorysoyy zaakceptowane przez Zamawiago

Polecenie Zamawiagego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawigego w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robot lub
innych spraw.

Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczrddoza autorem dokumentacji projektowe;.
Roboty budowlane- naley przez to rozumiebudowve, a take prace polegage na przebudowie,
montau, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

Remont— nalery przez to rozumie wykonywanie w istniecym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, nie staseyeh bieacej
konserwacji.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodto
z dokumentagjprojektowva, specyfikacj techniczg i poleceniami Zamawiagego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajcy w terminie okrdonym w umowie przekae Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnynmdimenistracyjnymi i dziennik budowy.

1.5.2. Zgodné& robot z dokumentagj i specyfikacy technicza.

Dokumentacja , specyfikacja techniczna oraz dodetkalokumenty przekazane
Wykonawcy przez zamawi@jego stanowdi cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegodlnione
chatby w jednym z nich $ obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozhmosci w ustaleniach w poszczegolnych dokumentach
obowizuje kolejnd¢ ich wanosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie n&o
wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu ingale
powiadomé Zamawiajcego, ktdéry dokona odpowiednich zmian i poprawekszVétkie
wykonywane roboty oraz dostarczone materialty muly¢ zgodnez dokumentag i
specyfikacy technicza. Dane okrélone w dokumentacji i specyfikacji technicznej pomy
by¢ uwazane za wielkéci docelowe, od ktérych dopuszczalng adchylenia w ramach
okreslonego przedziatlu. Cechy materiatow i elementéwektiw i budowli powinny b§
jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich
cech nie powinny przekraczaopuszczalnego przedziatu tolerancjrelieprzedziat tolerancji
nie zostat okrdony w dokumentacji lub specyfikacji technicznejraley przyjaé tolerancje
akceptowane zwyczajowe dla danego rodzaju robépr¥ypadku, gdy materiaty lub roboty
nie & w petni zgodne z dokumentacj lub specyfikagy technicza i wplyngto to
niezadowalajco na jaké¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i robotyenzostan
akceptowane przez Zamawaeggo. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budguawinny
by¢ niezwtocznie rozebrane i zagione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniava
realizacji kontraktu,ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywa tymczasowe urglzenia
zabezpieczage w tym: ogrodzenia, wygrodzenie strédhblice ostrzegawcze, dozorcow
i wszelkie innesrodki niezledne do ochrony robét, ludzi i spta. Koszt zabezpieczenia
i dozorowania placu budowy nie podlega dmrej zaptacie i przyjmuje gize jest wliczony
W Cerg umown.




1.5.4. Ochrona i bezpiears#wo ppa.

Wykonawca kdzie przestrzega przepisow ochrony przeciwparowe;.
Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny spr& przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie zaplecza, polowej produkmmocniczej, w pomieszczeniach
socjalno-administracyjnych i magazynowych, w maszyni pojazdach. Wykonawcadrie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowanezapem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wtasKoi publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochroninstalacji 1 uradzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jatociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie | zabezpi@e przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzen w czasie trwania budowy. Wykonawcadzie
odpowiad& za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzzkua instalacji.

1.5.6. BezpiecZstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przegi wszystkich przepiséw, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetiajcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewni ¢daie utrzymywat
wszelkie urzdzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi odpowiedna odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie ord& zapewnienia bezpieargwa
publicznego.

Uznaje st, ze wszystkie koszty zazane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca lgdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia aywane do rob6t od daty ich rozpecia do daty wydania potwierdzenia
zakaczenia robot przez zamawdeggo. Wykonawca dalzie utrzymywad roboty do czasu
ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinnd lpyowadzone w taki sposob, aby obiekty
i budowle lub ich elementy byly w zadawatajm stanie przez caty czas do momentu odbioru
ostatecznego.

1.5.8. Stosowanieesdo prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowizany jest zn& wszystkie przepisy wydane przez organy
administracji pastwowej i samoradowej, ktére g w jakikolwiek sposéb zwazane z robotami
i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczaswadzenia robdt np.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008r. sprawie bezpiechstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanyDz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr
47, poz.401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socglrz dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieardwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Wykonawca kdzie przestrzegat praw patentowycledbie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagarawnych odn@nie ich wykorzystania.

1.5.9. Réwnowzngi¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek powotaneaskonkretne normy lub przepisy, ktére spetniaap materiaty,
sprzt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadest®oty, kkda obowhzywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania norm i przepisow, o ile
w dokumentach nie postanowiono inaczej. ¥bg rowniez stosowane inne odpowiednie normy
i przepisy zapewniage zasadniczo réwny lub wg§zy poziom wykonania, pod warunkiem
wczesniej ich akceptacji przez Zamawdeggo.

1.6. Nazwy i kody:
kod CPV 45000000-7 — Roboty budowlane
kod CPV 45111300-1 — Roboty rozbiérkowe



kod CPV 45261000-4 - Wykonywanie pokr§ i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty

kod CPV 45261214-7 — Kladzenie dachow bitumicznych

kod CPV 45261320-3 — Instalowanie okien

kod CPV 45410000-4 — Tynkowanie

kod CPV 45442100-8 — Roboty malarskie

kod CPV 45312311-0 — Instalowanie przewodow odgromgch

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWO SCI MATERIALOW.

2.1.Zr6dia uzyskania materiatow.

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotwowy musza pochodz¢ od
takich wytworcow i producentéw, aby w sposohgty spetniaty wymagania specyfikacji
technicznej i dokumentaciji.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtdnformacje dotycre,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiedajgobaty techniczne luwiadectwa
bada laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje #iwos$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach. Wykonawpowiadomi zamawigego
0 swoim zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przegciem materiatu lub w okresie
diuzszym, jéli bedzie to wymagane dla batlaprowadzonych przez Zamawiqaggo.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu niezendy¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Zamawiajcego.

2.3. Materiaty nie odpowiadagce wymaganiom jakéciowym.

Materialy nie odpowiadage wymaganiom jakoiowym zostaam przez Wykonawg
wywiezione z terenu budowyadlz zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestora nadzoridyKa
rodzaj robot, w ktérym znajdupsi niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaavykonuje
na wiasne ryzyko, lie sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane iagtedo czasu gdy dola one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zam@iEczeniem, zachowaly swojjakas¢
I whasciwos¢ do robot i byly dogpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejszasowego
stosowania materiatdwetly zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inwestorem.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU.

Wykonawca zobowizany jest do #zycia takiego sprgu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Liczba i wydajg® sprztu bedzie
gwarantowa prowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacii
projektowej, warunkach umowy. Sptzbedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do
wykonywania robot ma yutrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéwialo pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrogrpdowiska, przepisami dotygzymi jego uytkowania
oraz przepisami BHP.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU.
4.1. Ogblne wymagania dotyegce transportu.

Wykonawca jest zobowdany do stosowania jedynie takiéfodkow transportu , ktore nie
wplywaja niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wigiwosci przewaonych materialow. Liczba



srodkow transportudalzie zapewniaprowadzenie robét zgodnie z zasadamistakrgmi w dokumentacii
projektowej , SST i wskazaniach Inwestora w tegrprzewidzianym w umowie.

Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazets Ispetnia wymagania dotyeze przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychagbicha osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bdzie usuwéna bigaco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia sjuwane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiaterenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragtdnie z warunkami umowy
oraz za jak& zastosowanych materiatbw i wykonywanych robdt, izh zgodnéc
z dokumentagj, wymaganiami specyfikacji technicznej.

Polecenia Inwestora powinny dyykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod gpa zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci robot.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich gyatowaniem i wykonaniem, aby
osiaigm¢ zalazong jakas¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok oraz
jakos¢ materiatow. Wykonawca musi przeprowadlzaomiary, proby z cgtotliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji, specyfikacji rob6t oraz warunkaathnicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - monteowych. Minimalne wymagania, co do zakresu prékhi éastotliwosé
sa okreslone w normach i wytycznych.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem lhaahateriatow robot
ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryedly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmupkiegokolwiek badania stosowanazna wytyczne
krajowe lub inne procedury akceptowane przez InarastPo wykonaniu pomiaru i préb
wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki Inwestorowi.

6.3.Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

1)certyfikat na znak bezpieczgtwa wskazujcy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych,

2)deklarac zgodndci lub certyfikat zgodnéci z Polskk Normg lub Aprobas Techniczr, w
przypadku  wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono PNjezeli nie g
objete certyfikacy okreslona powyzej i ktore spetniaj wymogi specyfikacji. W przypadku
materiatdw dla ktérych w/w dokumenty nig svymagane kada partia dostarczona do
robét kedzie posiada dokumenty okrédajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe mugz posiadd w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekddwie
materiaty, ktére nie spetniafych wymaga beda odrzucone. Wszystkie w/w dokumenty rigie
przedstawd Inspektorowi nadzoru.



6.4. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obgzvijacym Zamawiajcego
i Wykonawa; w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykohca okresu
gwarancyjnego. Zatzone do dziennika budowy protokoty i inne dokunggmbwinny by
oznaczone kolejnym numerem ganika i opatrzone dat podpisem Kierownika Budowy i
Zamawiajcego.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

— dak przekazania Wykonawcy placu budowy,

—termin rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementéw robdét,

— przebieg robdét w formie istotnych informaciji,

—uwagi i zalecenia Zamawigjego

—daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymanibdty

—zgtoszenia i daty odbiorow roboét zanikeych i ulegaacych zakryciu, cgsciowych
i koncowych odbioréw robat,

—wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisev dokumentaciji
projektowej,

—dane dotyczce jakdci materiatbw oraz wyniki préb poszczegolnych elemndsy
obiektow,

—inne informacje istotne dla przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy
powinny by przedizone Zamawiacemu do ustosunkowaniagsDecyzje Zamawiacego
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisujeaznaczeniem ich przggia
lub zagciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budobliguje Zamawiajcego
do ustosunkowania i Projektant nie jest jednak stepmmowy i nie ma uprawnfe do
wydawania poleaeWykonawcy robot.

Dokumenty budowy takie jak: pozwolenie na budpywrotokoty przekazania palcu
budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,tpkoty odbioru robot, protokoty
z odbytych narad i ustale plany bezpieczestwa i ochrony zdrowia, powinny by
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedrabezpieczonym. Zagiuie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego ohatgiastowe odtworzenie w sposob
przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy ipow by zawsze dogpne dla
Zamawiajcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot:

Obmiar rob6t okrda faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie akumhentacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. @hnrobét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obiamch robot i terminie obmiaru, co najmniegj
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiareda wpisane do kszki obmiardw.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatdw.

Zasady okrédania ilasci robot podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych lub
KNR-ach. Jednostki obmiaru powinny doygodne z jednostkami oklenymi w dokumentaciji
kosztorysowej — przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot.
W zaleznosci od ustalé zawartych w specyfikacji technicznej, roboty paip
nastpujacym etapom odbioru, dokonanym przez Zamaego przy udziale Wykonawcy:
— odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
— odbidr instalacji,



— odbidr czsciowy,
— odbidr karcowy,
— odbidér pogwarancyjny.

8.2. Odbior robot zanikajacych.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdb
i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesidizaaji ulegry zakryciu. Bdzie
on dokonany w czasie urdaviajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego pegiu robdt. Odbioru dokonuje przedstawiciel Inwest@atowa¢
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z gedasnym powiadomieniem
Zamawiajcego. Odbior powinien ldyprzeprowadzony niezwtocznie, lecz niezpiej niz
w ciagu siedmiu dni od daty wpisu do Dziennika Budowgowiadamia o tym fakcie
Inwestora. Jaki@ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu Inwestor stwierdza na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikow badai w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentagjprojektows, specyfikacj techniczia robot i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyted przygtych wymaga Inwestor ustala
zakres robot poprawkowych lub podejmuje de¢yajnagnie korekt i zmian. Przy ocenie
odchyler i podejmowaniu decyzji Inwestor uwzglnia tolerancje i zasady odbioru podane
w dokumentach umownych.

8.3. Odbidr casciowy.

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonywanych cgsci robot,
obiektu lub budowli. Odbioru g#ciowego rob6t dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot przy zastosowaniu uproszczongatedur odbiorowych.

Odbioru dokonuje przedstawiciel Inwestora.

8.4. Odbior koacowy.

Odbiér kaicowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywisteggkonania roboét
w odniesieniu do ich ileci, jakasci | wartcsci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotowé
do odbioru kécowego powinna ki stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem m@amge o tym fakcie Inwestora.
Odbidr kaxcowy powinien nagpi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, dcnd
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru #ekenia robot i przgcia dokumentow
odbiorowych. Odbioru kicowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawsegjo W
obecndci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokonuje ich oceny
jakosci na podstawie przedtonych dokumentow, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie -
wizualnej oraz zgodrizi robot z dokumentagjprojektows i specyfikacy technicza. W
toku odbioru kacowego komisja zapoznaje¢st realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania
robot uzupetniaijcych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wgezonych
rob6t poprawkowych lub uzupetniaglych, komisja przerywa swoje czyrieoi ustala nowy
termin odbioru kacowego. W przypadku stwierdzenia przez kogise jaka¢ robot w
poszczegllnych elementach i asortymentach niezimmcaodbiega od wymaga
dokumentacji i specyfikacji technicznej, komisfkdnuje poticen.

8.4.1. Dokumenty odbioru keowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbionckaego jest protokot odbioru
robot sporzdzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawtago. Do odbioru kicowego
Wykonawca jest zobowzany przygotowanastpujace dokumenty:
— Dziennik Budowy,
- deklaracg zgodndci, certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow zgodnych z
programem zapewnienia jaa i specyfikacy technicza,
- karty gwarancyjne poszczegoinych obiektéw, budowizadzen,
— protokoty z pomiaréw instalacji odgromowe;.




8.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydtdtrawhzanych z usulciem

wad stwierdzonych przy odbiorze dapwym i zaistniatych w okresie gwarancji. Odbior
pogwarancyjny powinien ky dokonany na podstawie oceny wizualnej robét z
uwzgkdnieniem zasad opisanych przy odbiorzadawym.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowgjde uwzgédniac wszystkie

czynndci, wymagania, badania i proby sklagtag s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej
roboty w dokumentaciji projektowej i specyfikacjckaicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane. (zz 2003r. Nr 207, poz.2016 z
poz. zm.)

Ustawa Ministra dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo @aien publicznych (Dz. U.
z Nr 19, poz. 177)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach buldowch (Dz.U. Nr 92. poz. 881)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- Ministra ochropizeciwpaarowej (Dz.U. z
2002r. Nr 147, poz. 1229)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- o dozorze techmice (Dz.U. Nr 122, poz.
1321 z pé. zm)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrémydowiska (Dz.U. Nr 62, poz.
627 z pG. zm)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach pubjidzariDz.U. z 2004r. Nr 204, poz.
2086)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie
systeméw oceny zgodsa wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upénianych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i foraprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany(Dz. U. Nr 209, p&Z80)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bmidmych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®03r. - w sprawie
informacji dotycacej bezpieczéstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wigea 2004r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projeldjp specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanyabraz programu
funkcjonalno- aytkowego(Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposznakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@0ar. - zmieniajce
rozporadzenie w sprawie dziennika budowy, mantai rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia Zamawieggo dane dotyare bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

Warunki techniczne wykonania Ministra odbioru robdtdowlano- monteowych

( tom LILIILIV,V) Arkady, Warszawa 1989-1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamych, Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003r.



— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i msicji, Centralny Grodek
Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAWNarszawa 2001.



ll. CZ ESC ZASADNICZA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej veymagania dotycice
wykonania i odbioru robét zwzanych z remontem i wymiarpokrycia potaci dachowej oraz
stolarki okiennej w budynku Przedszkola Nr 7 w Samirzu przy ul. Armii Krajowej 5.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumeprzetargowy
i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikaca Techniczm.

Wymiana pokrycia potaci dachowej:

. Rozbidrka dwdch warstw papy.

. Wymiana instalacji odgromowej (poziomy i piony ).

. Wymiana obrébek blacharskich z blachy stalowe] gphahej ptaskiej.

. Wymiana rynien i rur spustowych z blachy stalowajvfekanej.

. Ulozenie nowego pokrycia z dwoch warstw papy termozgahee] ( papa
wierzchniego krycia gr. min. 4,8mm, modyfikowana B papa podktadowa wg.
systemu ).

b wWN -

Wymiana stolarki okiennej:

1. Demonta istniepcej stolarki okiennej wraz z podokiennikami zetyanymi.

2. Montaz nowych okien PCV ( kolor stolarki- biaty, szybyspelone o wspoétczynniku
przenikania ciepta k=1,1WAK, profile wzmocnione ksztattownikami stalowymi,
minimum pk¢ komor w profilach, okucia obwiedniowe, okna uclodmozwieralne,
mikrowentylacja).

3. Montaz podokiennikow zewgtrznych z blachy stalowej powlekanej w kolorze
biatym.

4. Uzupetnienie tynkow i malowania.

Wymiana opraw oswietleniowych:
1. Demonta opraw dwietleniowych.
2. Montaz nowych opraw éwietleniowych.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoich wykonania oraz ich
zgodna¢ z dokumentag, specyfikacj techniczi i poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY.

Wszelkie materiaty do wykonania niezime do wykonania zadania powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprabtlattechnicznych ITB
dopuszczajcych dany materiat do powszechnego stosowania wwnoidtwie.

2.1. Papa termozgrzewalna.
Wymaganla dotycce papy:

Rolki papy powinny b§ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

- Na kadej rolce papy powinna byumieszczona nalepka z podstawowymi
danymi okrglonymi w normie lubdwiadectwie.

- Rolki papy naley przechowywa w pomieszczeniach krytych, chranych
przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecimyw odlegtéci co
najmniej 120cm od grzejnikow.



- Wstega papy powinna ldybez dziur i zatamg o réwnych krawdziach.

— Powierzchnia papy nie powinna mieidocznych plam.

— Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalnes suszkodzenia powstate w skutek
sklejenia st papy.

— Dopuszcza ginaderwanie na kraziach wstgi papy w kierunku poprzecznym
nie diuzsze nk 30mm, nie w¢cej nz w 3 miejscach na kae 10m dtugéci
papy.

2.2. Blacha stalowa powlekana ptaska.
Blacha stalowa powlekana ptaska iz@oby przyjta na budow, jezeli spetnia
nastpujace warunki:
— odpowiada wyrobom wymienionym w dokumentacji
— jest wiaciwie opakowana i oznakowana
— spetnia wymagane wdaiwosci wykazane w odpowiednich dokumentach
— ma deklaracje zgoddoi i certyfikat zgodnéci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny cbyprzechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukej producenta oraz wedtug norm wyrobu.

Przyjecie materiatdw i wyrobow na bud@wpowinno by potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.3. Rynny dachowe i rury spustowe z blachy powlekee
Rynny z blachy stalowej powlekanej powinnyby
— wykonane z pojedynczych cztonow i sktadane w elg@gmerielocztonowe,
— taczone w ziczach poziomych na zaktad
- mocowane do uchwytéw, rozstawionych w egsich nie w¢kszych nk 50cm,
— rynny powinny mié wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy powlekanej ptaskiej powibgg.

- wykonane z pojedynczych elementow i sktadane w efggnwielocztonowe,

— taczone w zczach poziomych na zaktad szeré&odOmm,

— mocowane ddacian uchwytami, rozstawionymi w odgiach nie wgkszych nk 3 m
w sposOb trwaty przez wbicie trzpienia w spoinyrmiub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

— rury spustowe odprowadzge wod do kanalizacji powinny by wpuszczone do
rury zeliwnej na gébokas¢ kielicha.

2.4. Stolarka okienna z PCV.

Materiaty wyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetvierunki
okreslone w normach.

Nalezy zastosowa&nastpujace materiaty:

— Komplet stolarki okiennej z wysokoudarowego PC\estawem dwuszybowym
U=1,1W/nfK, w kolorze biatym, okucia obwiedniowe rozwieratruchylne, profile
wzmocnione ksztattownikami stalowymi, minimunepkomoér w profilach,
mikrowentylacja.

Przed zamoéwieniem stolarki wykonawca jest zobowrzany do wykonania pomiaru z

natury.

2.5. Materiaty do instalacji odgromowej

Wszystkie zakupione materialy przez wykonawclo wykonania instalacji
odgromowej, dla ktorych normy PN i BN przewidyjosiadanie Zaviadczenia o jaki
lub atestu, powinny ki zaopatrzone w taki dokument a ponadto uz§s&kceptag]
inwestora przed wbudowaniem.



2.6. Tynki.

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami i dokumentacj

Do zapraw cementowo- budowlanych rigletosowa cement portlandzki z
dodatkiemzuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@b pod warunkienmye
w przypadku @ycia cementu hutniczego temp. otoczenia agwi 7 dni od chwili zaycia
zaprawy nie bdzie nizsza nk +5°C. Do zapraw nalg/ stosowda wapno suchogaszone lub
wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymarapna nie gaszonego. Dopuszcza
si¢ stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplasigacych odpowiadajcych
wymaganiom obowgizujacych norm.

Do przygotowania zapraw moa stosowakazda wock zdatna do picia oraz woa
rzek, jezior i innych miejsc, §& woda odpowiada wymaganiom oba&ujacych norm.

Zapraw nalery przygotowa w takiej ilasci, aby mana byto p zuzy¢ nie p&niej
niz w ciagu 5 godz.

2.7. Materiaty do malowania wrgtrz obiektow budowlanych.
Do malowania powierzchni wewtiz obiektu naley stosowad farby emulsyjne do
stosowania wewqirz pomieszcze
Lepkas¢ (23°)KU 100-110
Gestos¢ maks. 1,5g/cm
Zdolnaé¢ rozcienczania wod — dobra
Zawarta¢ substancji lotnych maks. 50%
Czas wysychania powtoki w temp. 2Z€ i wilgotnasci wzglednej powietrza 553%
Stopier V maks. 2 godz.
Krycie jakaciowe stopia Il
Materiaty musz mie¢ wiasndaci techniczne okrdone przez producenta lub odpowiagta
wymaganiom odpowiednich aprobat techqdbPN.

2.8. Zapewnienie jakdci.

Wymagama w obowhnzujacych przepisach jaké powinien zapewri wykonawca
przez stosowanie wdaiwych materiatbw, metod wytwarzania i moataoraz nadzoru
technicznego kontroli. System jada stosowany przez wykonaw@owinien by otwarty
na dodatkow kontrok ze strony zamawiagego lub organu niezaleego, w catym procesie
realizacji zmowienia. Kontrola ta nie zwalnia wykavcy od odpowiedzialriai za jaka¢
wykonanych robot.

3. SPRZET
Wykonawca zobowizany jest do stosowania spiz, narzdzi i elektronarzdzi
wiasciwych do wykonywanego rodzaju rob6t i spelaigich wymagania norm

obligatoryjnych w zakresie bezpieéstwa ich wykonania.
4. TRANSPORT.

Do transportu materialdw i wdzen nalery stosowd nastpujace sprawne technicznie
srodki transportu:
— samochdd skrzyniowy o tadowsw 5-10 ton,
— samochdd dostawczy o tadowéeo0,9 ton,
— ciagnik kotowy z przyczep
Materiaty naley uktada& réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, olsidbie i
zabezpieczy przed maliwoscia przesuwania gipodczas transportu.
Przy za- i wyladunku oraz przewozie si@dkach transportowych nale przestrzega
przepisdw obowizujacych w transporcie drogowym.
Przy ruchu po drogach publicznydnodki transportowe musza spekiavymagania
przepiséw ruchu drogowego.



5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Roboty rozbiorkowe ( CPV45111300-1 — roboty mbidrkowe)

Roboty rozbiorkowe obejmayjusunecie z terenu budowy wszystkich elementow
ujetych w dokumentacji, ST lub wskazaniu przez Inspekinadzoru. Roboty rozbiérkowe
maozna prowadz recznie w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzosezyétkie elementy
przewidziane do rozbidrki wykonane z elementéwzimg/ch do ponownego wykorzystania
powinny by usuwane bez prowadzeniadhych uszkodze

W ramach wykonania robot rozbidérkowych w zakresowibzkow wykonawcy
wchodz :

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— transport na zewatrz budynku materiatéw rozbiorkowych,

- transport wewetrzny,

— segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatowzadeer uzyskanych z rozbiorki
elementéw budynku,

— utrzymanie w stanie przejezdnym drdg dojazdowyehpdijazdéw samochodowych w
celu wywiezienia gruzu i materiatdw uzyskanych zkiorki itp.,

— wykonanie niezdnych zabezpiechieBHP na stanowiskach roboczych oraz wokot
bezpdredniej strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znhak informacyjno-
ostrzegawczych wokot strefy zagemia,

— oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wyimieych elementow,

— upratniccie placu budowy,

- wywiezienie zlkdnego gruzu z ewentualnym uzyskaniem zgody na ckladie
materiatdbw w wybranym miejscu.

5.2. Obrobki z blachy stalowej powlekanej ptaskiej (CPV45261000-4- wykonywanie
pokry ¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty)

Obrébki murkéw i pasa nadrynnowego malewykona z blachy stalowej
powlekanej ptaskie;j.

Pas nadrynnowy zalecacszamontowa z 3 cm zakladem poza krad# pokrycia,
obrébka musi wchodéi do rynny. Zabezpiecza ona przed ,cofaniem wiody” pod
pokrycie oraz mgdzy rynre a pokrycie.

Uchwyty rynnowe naltey montowa& wzdiwz okapu ze spadkiem 1% w strorury
spustowe.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanejozna wykonyw& o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze niggzej od -18C. Robét nie mina wykonyw& na
oblodzonych podtzach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich ngle pamktac o koniecznéci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne pawinby zabezpieczone w sposob
umazliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych daehuaki sposdb, aby
nastpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.3. Pokrycie z papy termozgrzewalnej (CPV 45261214 — Kladzenie dachéw
bitumicznych)

Pokrycie z dwoéch warstw papy termozgrzewalnejzendoyt wykonywane na
potaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podamwynormie PN-B-02361:1999, tzn. od
1% do 20% na podim betonowym. Papa termozgrzewalna jest przeznackopazyklejania
do podiaa oraz sklejania dwoch jej warstw metodgrzewania, tj. przez podgrzewanie
spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazgovelo momentu nadtopienia masy
powtokowej.

Przy przyklejaniu pap zgrzewanych za pomepalnika na gaz propan- butan rigle
przestrzeganastpujacych zasad:

— palnik powinien by ustawiony w taki sposéb, aby jednogzie podgrzewat podi@
i wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedymyyyatkiem jest klejenie



papy na powierzchni ptyty warstwowej 2z rdzeniergrgbianowym, kiedy nie
dopuszcza giogrzewania podia,

— w celu unikngcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinné kigtkotrwate, a
ptomien palnika powinien b§ ciagle przemieszczany w miamadtapiania masy
powtokowej,

— niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papwagntzce do nadmiernego
sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

— fragment wsigi papy z nadtopianpowioka asfaltova nalery natychmiast docisi
do ogrzewanego podta watkiem o dtugéci rownej szerokéci pasma papy.

5.4. Montaz stolarki okiennej (CPV 45421132-8- Instalowanie dkn)

Rob6t montaowych nie naley prowadzé w ztych warunkach atmosferycznych,
w czasie opadow deszczu, opadémiegu, oraz silnych wiatrow. Skladanie materiatow
budowlanych i urzdzen powinno by wykonane w sposob zabezpieezg przed
mozliwoscia wywrocenia, zsumrcia lub rozsunicia sk skladowanych materiatow
i elementéw. Opieranie sktadowanych materiatdw ootypt budynki, stupy linii
napowietrznych jest zabronione. Podczas wiatru yble¥ci wickszej ni 10m/s roboty
nalezy wstrzyma, stosowa ochrony zabezpieczgje przed upadkiem. Stolgrkokienry
nalezy montowa na kotwach stalowych. Nafg sprawdzé poziom, pion, kty framugi i
poziom podpory (progu). Umiei¢ stolarke w otworze, ustabilizowja za pomog klinéw.
Po okréleniu wiaciwe] pozycji okna zaznaczyna framudze punkty osadzenia kotew
mocupcych. Rozstaw kotew zgodnie z pkt. 28.3.1.2 WTWREBM tom | czs¢ 4. Wykuwe
diutem otwdr wscianie, przeksci¢ zaczepy mocyge na écieznice. Kierowa ich koace do
wewmtrz muru, zakotwd w murze. Umiéci¢ materiat uszczelniagy (piank) na
powierzchni podpory, w miejscu gdzie spoczywa damg¢ oscieznicy. Ustawé ostatecznie
stolarke, kontrolupce osie, pion, poziom. Wdaiwa pozyckg zabezpieczy klinami na czas
montau. Po 24 godzinach odgi nozem nadmiar pianki. Wewtrzne powierzchnie
oscieznic wyréwna& zapravd.

5.5. Wykonanie tynkéw (CPV 45410000-4- Tynkowanie)

Przed przysipieniem do wykonania robot tynkowych powinny¢taakaczone
wszystkie roboty stanu surowego , roboty instalaeyodtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzonesoieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa w temp. nie niszej +5C i pod warunkiemze w cagu doby
nie nasipi spadek po uej O°C. W nizszych temp. mma wykonywa tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednighodkdw zabezpieczagych.

5.6. Wykonanie rob6t malarskich (CPV 45442100-8 — BMowanie)

Do wykonania robot malarskich rirma przysipic¢ po catkowitym zakaczeniu
poprzedzajcych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kolinpodtozy pod
malowanie i kontroli materiatow. Wszelkie uszkodzetynkéw powinny by usuntte przez
wypetnienie odpowiednia zaprawzatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia twk
powinna by pozbawiona zanieczyszceze

Prace malarskie natg prowadzé zgodnie z instrukgjproducenta farb.

5.7. Wykonanie instalacji odgromowej (CPV 45312310- Instalowanie przewodéw
odgromowych).

Druty przeznaczone na zwody poziome mal@rzed montzem wyprostowé za
pomo&a wskpnego napzenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego adrenia
prostupcego. Zwody poziome nale instalowa& na state przy iyciu odpowiednich
wspornikéw odsgpowych. Wszystkie nie przewogtz elementy budowlane, wyste¢ nad
powierzchnie dachu nale¢ wyposay¢ w zwody niskie pajczone z sieai zwodow
zamocowanych na powierzchni dachu. Do mocowaniaddwonaley stosowa wsporniki,



uchwyty i zhczki zgodnie z normami. Przy zastosowaniu wspommikdaruszajcych
szczelné¢ pokrycia dachowego po ich zamontowaniu maleuszczelni miejsca
zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia gap

W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca jest zobgmainy do przestrzegania przepisow
dotyczcych BHP.

Od daty rozpoagia robét a do dnia podpisania protokotu odbiorunkowego Wykonawca
odpowiada za wszystkie wbudowane materiaty adzenia auywane do wykonania robot.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

Kontrola jakdci robdét polega na sprawdzeniu zgoskioich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji.

6.1. Kontrola wykonania pokrycia.

Kontrola wykonania pokiy polega na sprawdzeniu zgodoo ich wykonaniaz

powotanymi normami przedmiotowymi |1 wymaganiami &yf&acji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru;
- w odniesieniu do prac zanikaych (kontrola mgdzyoperacyjna) — podczas

wykonania prac pokrywczych,

— w odniesieniu do wkziwosci catego pokrycia (kontrola koowa) — po zakiczeniu
prac pokrywczych.

Kontrola mkdzyoperacyjna pokdy papowych polega na lbigcym sprawdzeniu
zgodndci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej spd@gdji techniczne.

Kontrola kaicowa wykonania pokky papowych polega na sprawdzeniu zgadno
wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfika&jintrok przeprowadza siw sposob
podany w normie PN-98/B-10240 pkt.4.

Uznaje st, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie §eiavosci materiatow i
pokrycia dachowego aszgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji techmej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przetimargch.

6.2. Kontrola instalacji odgromowe;j.

Badania powinny obejmowa

— ogledziny czsci nadziemnej — polegaj na sprawdzeniu rozmieszczenia
poszczegolnych elementow wdzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu
wymiardéw i rodzaju paiczer elementdéw instalacji odgromowej,

— sprawdzenie agtosci polaczen, ktore naley wykona za pomog omomierza lub
mostka do pomiaru rezystancji,

- pomiaru rezystancji uziemienia, ktéry nale wykona& mostkiem do pomiaru
uziemiar lub metod techniczn.

6.3. Kontrola obrébek blacharskich, rynny dachowe.

Uznaje st, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie $elavosci materiatow
sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji techmej lub aprobaty technicznej oraz
wymaganiami norm przedmiotowych.

6.4. Kontrola jakosci wykonania montazu okien:
Stolarke okienry zewretrzng mazna uzna za prawidtowo wbudowann jezeli:

— podparta i zamocowana&aeznica przenosi obgzenia od aizaru wkasnego okna,
dziatania wiatru i inne obgienia wyst¢pujace podczasaytkowania okna,

— luz miedzy oknem a otworem §ianie pozwala na zmiany otworéw okna, jakie
zachodz wraz ze zmianami temperatury, lub wilgai@@raz uniemaliwia
zmiany cech geometrycznych okna pod wptywem ruamskukcji budynku od
zmiennych obeizen i temperatur lub nierbwnomiernego osiadania,



— usytuowanie okna cianie zapewnia nidiwie wysoka temperatug na
ptaszczynie ccieza od strony wewgtrznej, nie nisza od temperatury punktu
rosy,

— wypekienie luzu midzy oknem a ciezem zapewnia szczelfona przenikanie
powietrza, izolacyjn& cieplm i akustyczn, a izolacyjny materiat wypetniggy
jest zabezpieczony przed zawilgoceniem avioth pag wodm,

— woda z opadow atmosferycznych jest odprowadzanalmefczsci okna poza
lico zewretrzne,

— niezmienione gcechy geometryczne wyrobow, skrzydta sprawnie djorkuja
przy otwieraniu i zamykaniu,

— zamocowanie i uszczelnienie jest trwate w czasiéywoywalnym z trwatécia
okna.

6.5. Kontrola jakosci robét tynkarskich.

Dostarczane na pac budowy materiaty i zaprawyzyakentrolowa& pod wzgédem
ich jakasci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien algt Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

6.6. Kontrola jakosci wykonania rob6t malarskich.

Badania w czasie robot polegapa sprawdzeniu zgodfm wykonywanych robot
malarskich z dokumentacprojektows, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w
szczegolnéci powinny dotyczy sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zalae
gruntowania podigy i naktadania powtok malarskich.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1Jednostk obmiarowy, dla krycia dachu pagest - nf

7.2.Jednostk obmiarow dla obrébek blacharskich jest #m

7.3. Jednostk obmiarow dla rynien dachowych i rur spustowych jest - m.
7.4.Jednostk obmiarows dla stolarki § m?.

7.5.Jednostk obmiarowy dla tynkéw g .

7.6.Jednostk obmiarow dla malowania jest - fn

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.0dbiér podtaza.

Badania podipa naley przeprowad@ w trakcie odbioru cgciowego, podczas suchej
pogody, przed przysgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rowrkgi powierzchni podiga naley przeprowadzi za pomog taty
kontrolnej o dlugéci 2 m lub za pomagszablonu z podziasgkmilimetrowa. Przéwit migdzy
sprawdzan powierzchmni a tata nie powinien przekrooz$ mm.

8.2.0g0blne wymagania odbioru robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbiorow czs$ciowych. Badania w
czasie odbioru e%ciowego naley przeprowadzadla tych robét, do ktorych dagt pazniej
jest niemaliwy lub utrudniony.

Odbior czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

— podiaza,

— jakosci zastosowanych materiatéw,

— doktadndci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,

— doktadndci wykonania obrobek blacharskich i patenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru e&ciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zakaczeniu robot, po deszczu.
Podstaw do odbioru robét pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:



— dokumentacja ( przedmiar robot )
— dziennik budowy z zapisem stwierdzaym odbiér czsciowy podica oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentow pokrycia,
— zapisy dotycace wykonania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosoghrmateriatow,
— protokoty odbioru materiatdbw i wyrobow ktére powinrzawierg: zestawienie
wynikébw bada migdzyoperacyjnych i kacowych, stwierdzenie zgodém lub
niezgodnéci wykonania rob6t pokrywczych z dokumentgacgpis dokumentacji
przekazywanej inwestorowi, w skiad tej dokumentg@givinien wchodzi program
utrzymania pokrycia.
Odbior kaicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykog@anpokrycia
i obrébek blacharskich i pgizenia ich z urmdzeniami odwadniagymi, a take wykonania
na pokryciu ewentualnych zabezpietsksploatacyjnych .
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacjST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji daty pozytywne wyniki.
Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokryzaowe nie powinno
by¢ odebrane.
W takim przypadku nalg przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:
— poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkowania i trwalgci
pokrycia, obnty¢ cere pokrycia,
— w przypadku, gdy nieasmozliwe podane rozwizania — rozebkapokrycie (miejsc nie
odpowiadajcych ST) i ponownie wykorgaroboty pokrywcze.

8.3.0dbiér pokrycia z papy.

1. Sprawdzenie przyklejenia papy do pagtmraz papy do papy naleprzeprowad
przez nacicie i odrywanie paska papy szeré&onie wikszej nz 5 cm, z tym ze
pasek papy naky nacia¢ nad miejscem przyklejenia papy.

2. Sprawdzenie szeroka zaktadoéw papy naky dokon& w trakcie odbiorow
czesciowych i kaicowych przez pomiar szerod@ zaktadow w trzech dowolnych
miejscach na kale 100m.

8.4. Odbidér obrdbek blacharskich, rynien i rur spugowych powinien obejmowd :
1. Sprawdzenie prawidiowo pofaczen.
2. Sprawdzenie mocowania elementow.
3. Sprawdzenie prawidtowa spadkow rynien.

8.5. Odbidr instalacji odgromowe|.
Przy przekazywaniu obiektu wykonawca zobgmany jest dostarczylnwestorowi
protokot bada technicznych i pomiarow kontrolnych .

9. PODSTAWA PLATNO SCI.
Rozliczenie dla wszystkich robo6t — zgodnie z waamkumowy.

10.PRZEPISY ZWI AZANE:

— PN-B-02361:1999 — Pochylenia potaci dachowych

— PN-B-24620:1998 — Lepiki, masy i roztwory asfaltogtesowane na zimno

— PN-74/B-24622 — Roztwor asfaltowy do gruntowania

— PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z hylastalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odigio

— PN-80/B-10240 — Pokrycia dachowe z papy i powlofalemvych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

— PN-EN 1462:2001 — Uchwyty do rynien okapowych. Wyganaia i badania.

— PN-EN 612:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe achpj. Definicje, podziat i
wymagania



PN-B-05000:1996. Okna i drzwi pakowanie, przechoami& i transport
PN-88/B-10085. Stolarka budowlana. Okna i drzwi.riidgania i badania przy
odbiorze.

PN-75/B-94000- Okucia budowlane . Podziat.

PN-IEC 61024:2002 — Ochrona odgromowa obiektow kdaoych. Czs¢ 1-2.:
Zasady ogolne. Przewodnik B. Projektowanie, mgnkonserwacja i sprawdzenie
urzadzen piorunochronnych

PN-IEC  61312-1:2001 -  Ochrona  przed piorunowym  ulsgm
elektromagnetycznym. Zasady ogolne

PN-83/E-05003.01 — Ochrona odgromowa obiektéw bualoych. Wymagania
0golne

PN-89/E-05003.03 — Ochrona odgromowa obiektéw buaoych. Ochrona
obostrzona

PN-92/E-05003.04 — Ochrona odgromowa obiektow bualaych. Ochrona specjalna
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamich — czs¢ C:
zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia daehavydane przez ITB- Warszawa
2004r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budawd-Montaowych — cz.V
Instalacje elektryczne — wyd. COBR Elektromanta

UWAGA: Wszystkie roboty okrdone w Specyfikacji naley wykonywa: w oparciu
0 biezaco obowizujace normy i uregulowania.

Opracowata:
mgr inz. SylwiaZotyniak



