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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
I. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1. WSTĘP.                         
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót remontowych pn. „Remont i wymiana pokrycia połaci dachowej oraz stolarki 
okiennej w budynku Przedszkola Nr 7 w Sandomierzu przy ul. Armii Krajowej 5”.  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót budowlanych: 
 Wymiana pokrycia połaci dachowej: 

1. Rozbiórka dwóch warstw papy. 
2. Wymiana instalacji odgromowej  (poziomy i piony ). 
3. Wymiana obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej płaskiej. 
4. Wymiana rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej. 
5. UłoŜenie nowego pokrycia z dwóch warstw papy termozgrzewalnej ( papa 

wierzchniego krycia gr. min. 4,8mm, modyfikowana SBS,  papa podkładowa wg. 
systemu ). 
 
Wymiana stolarki okiennej: 

1. DemontaŜ istniejącej stolarki okiennej wraz z podokiennikami zewnętrznymi. 
2. MontaŜ nowych okien PCV ( kolor stolarki- biały, szyby zespolone o współczynniku 

przenikania ciepła k=1,1W/m2K, profile wzmocnione kształtownikami stalowymi, 
minimum pięć komór w profilach, okucia obwiedniowe, okna uchylno- rozwieralne, 
mikrowentylacja). 

3. MontaŜ podokienników zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej w kolorze 
białym. 

4. Uzupełnienie tynków i malowania. 
 

Wymiana opraw oświetleniowych: 
1. DemontaŜ opraw oświetleniowych. 
2. MontaŜ nowych opraw oświetleniowych. 

 
1.4. Określenia podstawowe: 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania, rejestrowania 
dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń oraz korespondencji pomiędzy 
Zamawiającym, Wykonawcą, Projektantem. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktyki zawodowe oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową (remontem) obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 



badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego 
obiektu. 
Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty.  
Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót, zgodne z 
dokumentacją projektowo – kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego 
Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 
przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Roboty budowlane – naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, 
montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Remont – naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, nie stanowiących bieŜącej 
konserwacji.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i dziennik budowy.  
 
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją  i specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja , specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieŜności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach 
obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w umowie. Wykonawca nie moŜe 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu naleŜy 
powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie 
wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją  i 
specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji i specyfikacji technicznej powinny 
być uwaŜane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału. Cechy materiałów i elementów obiektów i budowli powinny być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich 
cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. JeŜeli przedział tolerancji 
nie został określony w dokumentacji  lub specyfikacji technicznej to naleŜy przyjąć tolerancje 
akceptowane zwyczajowe dla danego rodzaju robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty 
nie są w pełni zgodne z dokumentacją  lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to 
niezadowalająco na jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną 
akceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny 
być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
 
l.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, dozorców  
i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, ludzi i sprzętu. Koszt zabezpieczenia  
i dozorowania placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest wliczony  
w cenę umowną. 
 
 
 



1.5.4. Ochrona i bezpieczeństwo ppoŜ. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach 
socjalno-administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 

Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji. 
 
1.5.6.  Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony 
Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 

Uznaje się, Ŝe wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia uŜywane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia robót przez zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 
ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty 
i budowle lub ich elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru 
ostatecznego. 
 
1.5.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robót np. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 
47, poz.401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystania. 
 
1.5.9. RównowaŜność norm i przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 
sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile  
w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy 
i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyŜszy poziom wykonania, pod warunkiem 
wcześniej ich akceptacji przez Zamawiającego. 
 
1.6. Nazwy i kody: 
 kod CPV 45000000-7 – Roboty budowlane 
 kod CPV 45111300-1 – Roboty rozbiórkowe 



kod CPV 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 
podobne roboty 

kod CPV 45261214-7 – Kładzenie dachów bitumicznych 
kod CPV 45261320-3 – Instalowanie okien 
kod CPV 45410000-4 – Tynkowanie 
kod CPV 45442100-8 – Roboty malarskie 
kod CPV 45312311-0 – Instalowanie przewodów odgromowych 

   
 
2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW. 
  
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od 
takich wytwórców i producentów, aby w sposób ciągły spełniały wymagania specyfikacji 
technicznej i dokumentacji. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
 
2.2.  Wariantowe stosowanie materiałów. 

JeŜeli dokumentacja projektowa przewiduje moŜliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiającego  
o swoim zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału lub w okresie 
dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniony bez zgody 
Zamawiającego. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inwestora nadzoru. KaŜdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
 i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
stosowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inwestorem. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do uŜycia takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, warunkach umowy. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania 
oraz przepisami BHP. 
 
4.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie 
wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba 



środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej , SST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym  w umowie. 
 
 
 Wymagania  dotyczące przewozu po drogach publicznych. 

Przy  ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  
z dokumentacją, wymaganiami specyfikacji technicznej.  

Polecenia Inwestora powinny być wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz 
jakość materiałów. Wykonawca musi przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w dokumentacji, specyfikacji robót oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano - montaŜowych. Minimalne wymagania, co do zakresu prób i ich częstotliwość 
są określone w normach i wytycznych.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów robót 
ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Badania i pomiary.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować moŜna wytyczne 
krajowe lub inne procedury akceptowane przez Inwestora. Po wykonaniu pomiaru i prób 
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki Inwestorowi. 
 
6.3.Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1)certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2)deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeŜeli nie są 
objęte certyfikacją określoną powyŜej i które spełniają wymogi specyfikacji. W przypadku 
materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane kaŜda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. Wszystkie w/w dokumenty naleŜy 
przedstawić Inspektorowi nadzoru. 
 
 
 



6.4. Dokumenty budowy. 
Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i 
Zamawiającego.  

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
− termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót w formie istotnych informacji, 
− uwagi i zalecenia Zamawiającego 
− daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
− dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki prób poszczególnych elementów 

obiektów,  
− inne informacje istotne dla przebiegu robot. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy 
powinny być przedłoŜone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego 
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego 
do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Dokumenty budowy takie jak: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania palcu 
budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoły odbioru robót, protokoły 
z odbytych narad i ustaleń, plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, powinny być 
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób 
przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla 
Zamawiającego. 
 
7. WYMAGANIA  DOTYCZ ĄCE OBMIARU ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót: 
 Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
 Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub 
KNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji  
kosztorysowej – przedmiarze robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zaleŜności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiór instalacji, 



− odbiór częściowy, 
− odbiór końcowy, 
− odbiór pogwarancyjny. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie 
on dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje przedstawiciel Inwestora. Gotowość 
zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem 
Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, lecz nie później niŜ 
w ciągu siedmiu dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie 
Inwestora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu Inwestor stwierdza na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną robót i uprzednimi 
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań Inwestor ustala 
zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję odnośnie korekt i zmian. Przy ocenie 
odchyleń i podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane 
w dokumentach umownych. 
 
8.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, 
obiektu lub budowli. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót przy zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych.  

Odbioru dokonuje przedstawiciel Inwestora. 
 
8.4. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 
do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do 
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. 
Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
odbiorowych. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny 
jakości na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie -
wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W 
toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania 
robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy 
termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość robót w 
poszczególnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań 
dokumentacji  i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń.  
 
8.4.1. Dokumenty odbioru końcowego.  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru 
robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
− Dziennik Budowy, 
− deklarację zgodności, certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z 

programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną, 
− karty gwarancyjne poszczególnych obiektów, budowli i urządzeń, 
− protokoły z pomiarów instalacji odgromowej. 
 



8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji. Odbiór 
pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z 
uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT. 

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania, badania i próby składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

− Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z 

póź. zm.) 
− Ustawa Ministra dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z Nr 19, poz. 177) 
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92. poz. 881) 
− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- Ministra ochronie przeciwpoŜarowej (Dz.U. z 

2002r. Nr 147, poz. 1229) 
− Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- o dozorze technicznym  (Dz.U. Nr 122, poz. 

1321 z póź. zm) 
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 

627 z póź. zm) 
− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz. 

2086) 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. -  w sprawie 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. -  w sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich 
udzielania, uchylania lub zmiany(Dz. U. Nr 209, poz. 1780) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. -  w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca  2003r. -  w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. -  w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno- uŜytkowego(Dz. U. Nr 202, poz. 2072) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. -  w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. -  zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia Zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042) 

− Warunki techniczne wykonania Ministra odbioru robót budowlano- montaŜowych 
( tom I,II,III,IV,V) Arkady, Warszawa 1989-1990 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003r. 



− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 
Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. CZ ĘŚĆ ZASADNICZA 
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z remontem i wymianą pokrycia połaci dachowej oraz 
stolarki okiennej w budynku Przedszkola Nr 7 w Sandomierzu przy ul. Armii Krajowej 5.  
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
 

Wymiana pokrycia połaci dachowej: 
1. Rozbiórka dwóch warstw papy. 
2. Wymiana instalacji odgromowej  (poziomy i piony ). 
3. Wymiana obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej płaskiej. 
4. Wymiana rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej. 
5. UłoŜenie nowego pokrycia z dwóch warstw papy termozgrzewalnej ( papa 

wierzchniego krycia gr. min. 4,8mm, modyfikowana SBS,  papa podkładowa wg. 
systemu ). 

 
Wymiana stolarki okiennej: 

1. DemontaŜ istniejącej stolarki okiennej wraz z podokiennikami zewnętrznymi. 
2. MontaŜ nowych okien PCV ( kolor stolarki- biały, szyby zespolone o współczynniku 

przenikania ciepła k=1,1W/m2K, profile wzmocnione kształtownikami stalowymi, 
minimum pięć komór w profilach, okucia obwiedniowe, okna uchylno- rozwieralne, 
mikrowentylacja). 

3. MontaŜ podokienników zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej w kolorze 
białym. 

4. Uzupełnienie tynków i malowania. 
 

Wymiana opraw oświetleniowych: 
1. DemontaŜ opraw oświetleniowych. 
2. MontaŜ nowych opraw oświetleniowych. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich 
zgodność z dokumentacją, specyfikacją techniczną i poleceniami Inwestora.  
 
2. MATERIAŁY. 
 Wszelkie materiały do wykonania niezbędne do wykonania zadania powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  
 
2.1. Papa termozgrzewalna.   

Wymagania dotyczące papy: 
− Rolki papy powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. 
− Na kaŜdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi 

danymi określonymi w normie lub świadectwie. 
− Rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących 

przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych, w odległości co 
najmniej 120cm od grzejników. 



− Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 
− Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam. 
− Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe w skutek 

sklejenia się papy. 
− Dopuszcza się naderwanie na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym 

nie dłuŜsze niŜ 30mm, nie więcej niŜ w 3 miejscach na kaŜde 10m długości 
papy. 

 
2.2. Blacha stalowa powlekana płaska. 

Blacha stalowa powlekana płaska moŜe być przyjęta na budowę, jeŜeli spełnia 
następujące warunki: 

− odpowiada wyrobom wymienionym w dokumentacji 
− jest właściwie opakowana i oznakowana 
− spełnia wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach 
− ma deklaracje zgodności i certyfikat zgodności. 

 
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz według norm wyrobu. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy. 
   
2.3. Rynny dachowe i rury spustowe z blachy powlekanej 
 Rynny z blachy stalowej powlekanej powinny być: 

− wykonane z pojedynczych członów  i składane w elementy wieloczłonowe, 
− łączone w złączach poziomych na zakład  
− mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niŜ 50cm, 
− rynny powinny mieć wpusty do rur spustowych. 
 
Rury spustowe z blachy powlekanej płaskiej powinny być: 
− wykonane z pojedynczych elementów i składane w elementy wieloczłonowe, 
− łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm, 
− mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niŜ 3 m 

w sposób trwały przez wbicie  trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie 
cementowej w wykutych gniazdach, 

− rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do 
rury Ŝeliwnej na głębokość kielicha. 

 
2.4. Stolarka okienna z PCV. 
 Materiały uŜyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki 
określone w normach.  
NaleŜy zastosować następujące materiały: 
− Komplet stolarki okiennej z wysokoudarowego PCV z zestawem dwuszybowym 

U=1,1W/m2K,  w kolorze białym, okucia obwiedniowe rozwieralno- uchylne, profile 
wzmocnione kształtownikami stalowymi, minimum pięć komór w profilach, 
mikrowentylacja. 

Przed zamówieniem stolarki wykonawca jest zobowiązany do wykonania pomiaru z 
natury. 
 
2.5. Materiały do instalacji odgromowej 
 Wszystkie zakupione materiały przez wykonawcę do wykonania instalacji 
odgromowej, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości 
lub atestu, powinny być zaopatrzone w taki dokument a ponadto uzyskać akceptację 
inwestora przed wbudowaniem. 
 



2.6. Tynki. 
 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami i dokumentacją.  
 Do zapraw  cementowo- budowlanych naleŜy stosować cement portlandzki z 
dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe 
w przypadku uŜycia cementu hutniczego temp. otoczenia w ciągu  7 dni od chwili zuŜycia 
zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5oC. Do zapraw naleŜy stosować wapno suchogaszone lub 
wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymane z wapna nie gaszonego. Dopuszcza 
się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających odpowiadających 
wymaganiom obowiązujących norm.  
 Do przygotowania zapraw moŜna stosować kaŜdą wodę zdatna do picia oraz wodę z 
rzek, jezior i innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom obowiązujących norm. 
 Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby moŜna było ją zuŜyć nie później 
niŜ w ciągu 5 godz.  
 
2.7. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych.  
 Do malowania powierzchni wewnątrz obiektu naleŜy stosować farby emulsyjne do 
stosowania wewnątrz pomieszczeń. 
Lepkość (23o)KU 100-110 
Gęstość maks. 1,5g/cm 
Zdolność rozcieńczania wodą – dobra 
Zawartość substancji lotnych maks. 50% 
Czas wysychania powłoki w temp. 20+2oC i wilgotności względnej powietrza 55+5% 
Stopień V maks. 2 godz. 
Krycie jakościowe stopień II 
Materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające 
wymaganiom odpowiednich aprobat techn. bądź PN. 
   
2.8. Zapewnienie jakości. 
 Wymaganą w obowiązujących przepisach jakość powinien zapewnić wykonawca 
przez stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania i montaŜu oraz nadzoru 
technicznego kontroli. System jakości stosowany przez wykonawcę powinien być otwarty 
na dodatkową kontrolę ze strony zamawiającego lub organu niezaleŜnego, w całym procesie 
realizacji zmówienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za jakość 
wykonanych robót. 
 
3. SPRZĘT 
 Wykonawca zobowiązany jest do stosowania sprzętu, narzędzi i elektronarzędzi 
właściwych do wykonywanego rodzaju robót i spełniających wymagania norm 
obligatoryjnych w zakresie bezpieczeństwa ich wykonania. 
 
4. TRANSPORT. 
 

Do  transportu  materiałów  i urządzeń  naleŜy stosować następujące sprawne technicznie 
środki transportu: 

− samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
− samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
− ciągnik kołowy z przyczepą. 

 Materiały naleŜy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania się podczas transportu. 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych naleŜy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe musza spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 
 
 



 5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT. 

5.1. Roboty rozbiórkowe ( CPV45111300-1 – roboty rozbiórkowe) 
 Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
ujętych w dokumentacji, ST lub wskazaniu przez Inspektora nadzoru. Roboty rozbiórkowe 
moŜna prowadzić ręcznie  w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Wszystkie elementy 
przewidziane do rozbiórki wykonane z elementów moŜliwych do ponownego wykorzystania 
powinny być usuwane bez prowadzenia zbędnych uszkodzeń 
 W ramach wykonania robót rozbiórkowych w zakres obowiązków wykonawcy 
wchodzą : 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− transport na zewnątrz budynku materiałów rozbiórkowych, 
− transport wewnętrzny, 
− segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki 

elementów budynku, 
− utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w 

celu wywiezienia gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki itp., 
− wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół 

bezpośredniej strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znaków informacyjno-
ostrzegawczych wokół strefy zagroŜenia, 

− oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 
− uprzątnięcie placu budowy, 
− wywiezienie zbędnego gruzu z ewentualnym uzyskaniem zgody na składowanie 

materiałów w wybranym miejscu. 
 
5.2. Obróbki z blachy stalowej powlekanej płaskiej (CPV 45261000-4- wykonywanie 
pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty) 
 Obróbki murków i pasa nadrynnowego naleŜy wykonać z blachy stalowej 
powlekanej płaskiej. 
 Pas nadrynnowy zaleca się zamontować z 3 cm zakładem poza krawędź pokrycia, 
obróbka musi wchodzić do rynny. Zabezpiecza ona przed „cofaniem się wody” pod 
pokrycie oraz między rynnę a pokrycie.  
 Uchwyty rynnowe naleŜy montować wzdłuŜ okapu ze spadkiem 1% w stronę rury 
spustowej. 
 Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej  moŜna wykonywać o kaŜdej 
porze roku, lecz w temperaturze nie niŜszej od -15oC. Robót nie moŜna wykonywać na 
oblodzonych podłoŜach.  
 Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności 
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób 
umoŜliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby 
następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
 
5.3. Pokrycie z papy termozgrzewalnej (CPV 45261214-7 – Kładzenie dachów 
bitumicznych) 
  

Pokrycie z dwóch warstw papy termozgrzewalnej moŜe być wykonywane na 
połaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 
1% do 20% na podłoŜu betonowym. Papa termozgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania 
do podłoŜa oraz sklejania dwóch jej warstw metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie 
spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy 
powłokowej. 
 Przy przyklejaniu pap zgrzewanych za pomocą palnika na gaz propan- butan naleŜy 
przestrzegać następujących zasad: 

− palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoŜe 
i wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie 



papy na powierzchni płyty warstwowej  z rdzeniem styropianowym, kiedy nie 
dopuszcza się ogrzewania podłoŜa, 

− w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a 
płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy 
powłokowej, 

− niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego 
spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia, 

− fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową naleŜy natychmiast docisnąć 
do ogrzewanego podłoŜa wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 

 
5.4. MontaŜ stolarki okiennej (CPV 45421132-8- Instalowanie okien) 
 
 Robót montaŜowych nie naleŜy prowadzić w złych warunkach atmosferycznych,  
w czasie opadów deszczu, opadów śniegu, oraz silnych wiatrów. Składanie materiałów 
budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób zabezpieczający przed 
moŜliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych materiałów  
i elementów. Opieranie składowanych materiałów o płoty, budynki, słupy linii 
napowietrznych jest zabronione. Podczas wiatru o szybkości większej niŜ 10m/s roboty 
naleŜy wstrzymać, stosować ochrony zabezpieczające przed upadkiem. Stolarkę okienną 
naleŜy montować na kotwach stalowych. NaleŜy sprawdzić poziom, pion, kąty framugi i 
poziom podpory (progu). Umieścić stolarkę w otworze, ustabilizować ją za pomocą klinów. 
Po określeniu właściwej pozycji okna zaznaczyć na framudze punkty osadzenia kotew 
mocujących. Rozstaw kotew zgodnie z pkt. 28.3.1.2 WTW i ORBM tom I część 4. Wykuć 
dłutem otwór w ścianie, przekręcić zaczepy mocujące na ościeŜnice. Kierować ich końce do 
wewnątrz muru, zakotwić w murze. Umieścić materiał uszczelniający (piankę) na 
powierzchni podpory, w miejscu gdzie spoczywa dolna część ościeŜnicy. Ustawić ostatecznie 
stolarkę, kontrolujące osie, pion, poziom. Właściwą pozycję zabezpieczyć klinami na czas 
montaŜu. Po 24 godzinach odciąć noŜem nadmiar pianki. Wewnętrzne powierzchnie 
ościeŜnic wyrównać zaprawą. 
 
5.5. Wykonanie tynków (CPV 45410000-4- Tynkowanie) 
 Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego , roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne.  
 Tynki naleŜy wykonywać w temp. nie niŜszej +5oC i pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby 
nie nastąpi spadek po niŜej 0oC. W niŜszych temp. moŜna wykonywać tynki jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 
 
5.6. Wykonanie robót malarskich (CPV 45442100-8 – Malowanie) 
 Do wykonania robót malarskich moŜna przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoŜy pod 
malowanie i kontroli materiałów. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez 
wypełnienie odpowiednia zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków 
powinna być pozbawiona zanieczyszczeń.  
 Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
 
5.7. Wykonanie instalacji odgromowej (CPV 45312311-0- Instalowanie przewodów 
odgromowych). 
 
 Druty przeznaczone na zwody poziome naleŜy przed montaŜem wyprostować za 
pomocą wstępnego napręŜenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia 
prostującego.  Zwody poziome naleŜy instalować na stałe przy uŜyciu odpowiednich 
wsporników odstępowych. Wszystkie nie przewodzące elementy budowlane, wystające nad 
powierzchnie dachu naleŜy wyposaŜyć w zwody niskie połączone z siecią zwodów 
zamocowanych na powierzchni dachu. Do mocowania zwodów naleŜy stosować wsporniki, 



uchwyty i złączki zgodnie z normami. Przy zastosowaniu wsporników naruszających 
szczelność pokrycia dachowego po ich zamontowaniu naleŜy uszczelnić miejsca 
zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia papą.  
W trakcie wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów 
dotyczących BHP. 
Od daty rozpoczęcia robót aŜ do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Wykonawca 
odpowiada za wszystkie wbudowane materiały i urządzenia uŜywane do wykonania robót. 
 
6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT. 
 
 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji. 
 
6.1. Kontrola wykonania pokrycia. 
 
 Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 
przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru; 

− w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas 
wykonania prac pokrywczych, 

− w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu 
prac pokrywczych. 
Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieŜącym sprawdzeniu 

zgodności wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzeniu zgodności 

wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób 
podany w normie PN-98/B-10240 pkt.4. 

Uznaje się, Ŝe badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i 
pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub 
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
6.2. Kontrola instalacji odgromowej. 
 
Badania powinny obejmować: 

− oględziny części nadziemnej – polegają na sprawdzeniu rozmieszczenia 
poszczególnych elementów urządzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu 
wymiarów i rodzaju połączeń elementów instalacji odgromowej, 

− sprawdzenie ciągłości połączeń, które naleŜy wykonać za pomocą omomierza lub 
mostka do pomiaru rezystancji, 

− pomiaru rezystancji uziemienia, który naleŜy wykonać mostkiem do pomiaru 
uziemień lub metodą techniczną.  

 
6.3. Kontrola obróbek blacharskich, rynny dachowe. 
 Uznaje się, Ŝe badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów 
są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej oraz 
wymaganiami norm przedmiotowych.   
 
6.4. Kontrola jakości wykonania montaŜu okien: 

Stolarkę okienną zewnętrzną moŜna uznać za prawidłowo wbudowaną, jeŜeli: 
− podparta i zamocowana ościeŜnica przenosi obciąŜenia od cięŜaru własnego okna, 

działania wiatru i inne obciąŜenia występujące podczas uŜytkowania okna, 
− luz miedzy oknem a otworem w ścianie pozwala na zmiany otworów okna, jakie 

zachodzą wraz ze zmianami temperatury, lub wilgotność oraz uniemoŜliwia 
zmiany cech geometrycznych okna pod wpływem ruchu konstrukcji budynku od 
zmiennych obciąŜeń i temperatur lub nierównomiernego osiadania, 



− usytuowanie okna w ścianie zapewnia moŜliwie wysoką temperaturę na 
płaszczyźnie ościeŜa od strony wewnętrznej, nie niŜszą od temperatury punktu 
rosy, 

−  wypełnienie luzu między oknem a ościeŜem zapewnia szczelność na przenikanie 
powietrza, izolacyjność cieplną i akustyczną, a izolacyjny materiał wypełniający 
jest zabezpieczony przed zawilgoceniem wodą lub parą wodną, 

− woda z opadów atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej części okna poza 
lico zewnętrzne, 

− niezmienione są cechy geometryczne wyrobów, skrzydła sprawnie funkcjonują 
przy otwieraniu i zamykaniu, 

− zamocowanie i uszczelnienie jest trwałe w czasie porównywalnym z trwałością 
okna. 

 
6.5. Kontrola jakości robót tynkarskich. 
 Dostarczane na pac budowy materiały i zaprawy naleŜy kontrolować pod względem 
ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w 
porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
 
6.6. Kontrola jakości wykonania robót malarskich. 
 Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót 
malarskich z dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w 
szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie 
gruntowania podłoŜy i nakładania powłok malarskich. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1.Jednostką obmiarową  dla krycia dachu papą jest - m2 
7.2. Jednostką obmiarową dla obróbek blacharskich jest - m2 
7.3. Jednostką obmiarową dla rynien dachowych i rur spustowych jest - m. 
7.4. Jednostką obmiarową dla stolarki są m2. 
7.5. Jednostką obmiarową dla tynków są  m2. 
7.6. Jednostką obmiarową dla malowania jest - m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1.Odbiór podłoŜa. 

Badania podłoŜa naleŜy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

Sprawdzenie równości powierzchni podłoŜa naleŜy przeprowadzić za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 
sprawdzaną powierzchnią a łata nie powinien przekroczyć 5 mm. 

 
8.2.Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych. 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 
czasie odbioru częściowego naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później 
jest niemoŜliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
− podłoŜa, 
− jakości zastosowanych materiałów, 
− dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
− dokładności wykonania obróbek blacharskich i połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 



− dokumentacja ( przedmiar robót ) 
− dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 
− zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
− protokoły odbioru materiałów i wyrobów które powinny zawierać: zestawienie 

wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, stwierdzenie zgodności lub 
niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, spis dokumentacji 
przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien wchodzić program 
utrzymania pokrycia. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia  
i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a takŜe wykonania 
na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych . 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją, ST i wymaganiami inspektora nadzoru, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki. 

JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno 
być odebrane.  

W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
− poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
− jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości 

pokrycia, obniŜyć cenę pokrycia, 
− w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie 

odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 
 
8.3.Odbiór pokrycia z papy. 

1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoŜa oraz papy do papy naleŜy przeprowadzić 
przez nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej niŜ 5 cm, z tym ze 
pasek papy naleŜy naciąć nad miejscem przyklejenia papy. 

2. Sprawdzenie szerokości zakładów papy naleŜy dokonać w trakcie odbiorów 
częściowych i końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych 
miejscach na kaŜde 100m2. 

 
8.4. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować : 
 1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń. 
 2. Sprawdzenie mocowania elementów. 
 3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
 
8.5. Odbiór instalacji odgromowej. 
 Przy przekazywaniu obiektu wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inwestorowi 
protokół badań technicznych i pomiarów kontrolnych . 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

Rozliczenie dla wszystkich robót – zgodnie z warunkami umowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE: 

− PN-B-02361:1999 – Pochylenia połaci dachowych 
− PN-B-24620:1998 – Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
− PN-74/B-24622 – Roztwór asfaltowy do gruntowania 
− PN-61/B-10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
− PN-80/B-10240 – Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
− PN-EN 1462:2001 – Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
− PN-EN 612:1999 – Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 

wymagania 



− PN-B-05000:1996. Okna i drzwi pakowanie, przechowywanie i transport 
− PN-88/B-10085. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
− PN-75/B-94000- Okucia budowlane . Podział. 
− PN-IEC 61024:2002 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2.: 

Zasady ogólne. Przewodnik B. Projektowanie, montaŜ, konserwacja i sprawdzenie 
urządzeń piorunochronnych 

−  PN-IEC 61312-1:2001 – Ochrona przed piorunowym impulsem 
elektromagnetycznym. Zasady ogólne 

− PN-83/E-05003.01 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania 
ogólne 

− PN-89/E-05003.03 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 
obostrzona 

− PN-92/E-05003.04 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: 

zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB- Warszawa 
2004r. 

− Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych – cz.V 
Instalacje elektryczne – wyd. COBR ElektromontaŜ 

 
 
UWAGA: Wszystkie roboty określone w Specyfikacji naleŜy wykonywać w oparciu  
o bieŜąco obowiązujące normy i uregulowania. 
 
 
 

Opracowała: 
mgr inŜ.  Sylwia śołyniak 

 


