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WYMAGANIA OGOLNE.

Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robét budowlanych zwigzanych z
przebudowa 1 adaptacja budynku magazynowego na cele biurowe dla potrzeb Urzedu Miasta
w Sandomierzu

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot
(STWiOR) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
przebudowy 1 adaptacji istniejacego budynku magazynowego na cele biurowe.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Przedmiotem robot jest wymiana pokrycia dachowego wraz z wymiana konstrukeji
wigzby dachowej, wykonanie stropow oraz adaptacja pomieszczen budynku. Zakres robot
obejmuje prace rozbidrkowe, budowlano-remontowe, sanitarne ( wewngtrzng instalacje
centralnego ogrzewania), elektryczne (wewngtrzna instalacje elektryczna), zwiazane z
adaptacja pomieszczen budynku.

1.3.Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne wspdlne
dla robot objetych ogdélna specyfikacja i techniczng i dla poszczegdlnych asortymentow
robot wykonywanych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1.

1.3.2. Zakres robdt objety niniejsza specyfikacja obejmuje nastgpujace roboty :

Cze¢$¢ budowlana — kod CPV:

¢ 45223500-1 Konstrukcje betonowe Zelbetowe monolityczne
¢ 45262520-2 Konstrukcje murowe

¢ 45261100-5 Konstrukcja dachu

® 45261210-9 Pokrycia dachowe

¢ 45430000-0 Podktady i posadzki

. ©45410000-4 Tynki wewngtrzne

¢ 45442100-8 Malowanie

® 45421125-6 Stolarka okienna i drzwiowa

¢ 45410000-0 Elewacja

Czegs¢ elektryczna - kod CPV: 45310000-3
Cze¢s¢ sanitarna - kod CPV:  45331100-7



1.4.0Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastgpujaco:
Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢:
-budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi
-budowlg stanowiaca cato$¢ techniczno wraz z instalacja 1 urzadzeniami
- obiekt malej architektury.

Budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory trwale jest zwiazany z
gruntem ,wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu,
a takze odbudowg, rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowg a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacy obiekcie budowlany robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu w istniejacy obiekcie budowlany robot
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiacego biezacej
konserwacji

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczenie ,jak przylacza i urzadzenia instalacyjne w ty stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekowa takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki

Teren budowy -nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajymowana przez urzadzenia zaplecza budowy

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczony
projektem budowlanym ,dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki 1 opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne 1 ksiazk¢ obmiaréw, a takze w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu -takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczna. wyrobu , i
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzonym w celu wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w



sposob trwaty w obiekcie budowlany ,wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy
lub zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacy integralna
cato$¢ uzytkowa

Droga tymczasowa - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana |,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obslugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidzianga do usunigcia po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy-nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urz¢edowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot

Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawcg robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe

Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ -akceptowana przez Inspektora Nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicoéw 1 ewentualnie dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium Jednostki naukowej zamawiajacego,
wykonawce lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan 1 prob zwiazanych z ocena jakosci

Materialy -nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami  technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace realizacji robot
lub innych spraw zwiazanych z prowadzenie budowy

Projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe]

Rekultywacja -nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
rob6t budowlanych

Przedmiar robét -nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedhug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczenie i podanie ilosci
robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych

Czg¢$¢ obiektu lub etap wykonania -nalezy przez to rozumie¢ czg¢$¢ obiektu budowlanego
zdolna do spehiania przewidywanych funkcji techniczno i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji

Ustalenia techniczne - nalezy przez rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.



1.5.0godlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzytej przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg¢ 1
wspotrzegdne punktow glownych obiektu oraz reperdéw, dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien wykona¢ projekt organizacji ruchu na
czas budowy (jesli jest konieczny),dokumentacj¢ powykonawcza, wynikajaca z projektu
budowlanego, operaty geodezyjne oraz geodezyjne pomiary powykonawcze.

Wykonawca wykona takze projekt odwodnienia wykopow i1 uzyska pozwolenie wodno
prawne na odprowadzenie wod z odwodnienia wykopdw, jesli takie odwodnienie bgdzie
konieczne.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze si¢ konieczny uzupelnienie dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace dokumenty
na wlasny koszt oraz przedstawi je do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Projekty
wykonawcze winny uwzglednia¢ normy 1 warunki techniczne, o ktorych mowa w
dokumentach przetargowych.

1.5.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa, specytikacje techniczne 1 wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego i1 Inspektora Nadzoru stanowia cz¢§¢ umowy,
a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci , wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materiaty bgda zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych beda
uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach



okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub specyfikacjami technicznymi i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy..

1.5.4. Wymagania organizacyjne

Wykonawca powinien zabezpieczy¢:

» Dbiuro dla Wykonawcy budowy,

» magazyn Wykonawcy - miejsce sktadowania materialow ,

» tereny dla sktadowania urobku.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy zapewnienie warunkow sanitarnych dla pracujacych
ludzi, w postaci dostepu do wody pitnej 1 ustawienia toalet chemicznych.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robot w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Wykonawca stworzy warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci
zwiazane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia, a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostgpem 0s0b nieupowaznionych. Przed przystapienie do robot w pasie drogowy
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednia
jednostka zarzadu drog projekt organizacji ruchu i1 zabezpieczenia placu budowy na czas
realizacji robot. W razie potrzeby
1 w zalezno$ci od postgpu robét Wykonawca uaktualni projekt. W czasie wykonywania robot
Wykonawca dostarczy i zainstaluje oraz bedzie obslugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace tj. barierki, §wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajac w ten
sposob bezpieczenstwo pieszych i samochodow.

Wykonawca zapewni réwniez odpowiednia i stata widoczno$¢ (zarowno w porze dnia
1 nocy) dla tych barierek 1 znakow, dla ktorych jest to niezbedne, jesli chodzi o
bezpieczenstwo. Wszystkie urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Wszystkie koszty zwiazane z zabezpieczenie terenu budowy 1 zajgcie pasa
drogowego zawarte sa w Cenie Ofertowej. Przed rozpoczgcie robot Wykonawca jest
zobowigzany powiadomi¢ wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczgcia prac oraz
o przewidywany terminie ich zakonczenia. Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania
warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wilascicieli terenow, na
ktorych prowadzone bgda prace.

1.5.5. Tablica informacyjna

Wykonawca dostarczy i1 postawi tablicg informacyjna budowy, ktoéra powinna spetniaé
wymogi Prawa Budowlanego.

1.5.6. Przepisy bezpieczenstwa

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczego6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajacych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b



zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Koszty
zZwiazane z zapewnienie 1 utrzymaniem bezpieczenstwa terenu budowy przyjmuje sig, ze
zostaly uwzglednione w Cenie Ofertowe;.

1.5.7. Ochrona srodowiska

W czasie prowadzenia robot Wykonawca ma obowiazek stosowaé wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. Wykonawca powinien zapewnié, aby zadna
substancja, cieci czy zanieczyszczone plyny nie byly skladowane czy odprowadzane do
srodowiska stosujac si¢ odpowiednio do ustawy o odpadach wraz z pdzniejszymi zmianami
(Dz.U. nr 62 z 2001 r. poz. 4525).

W okresie trwania budowy 1 wykonczania rob6t Wykonawca bedzie:.

a) utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) stosowat si¢ do przepiséw i nor dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz unikat szkody i niedogodnosci w stosunku do 0so6b lub mienia publicznego tj.
zanieczyszczenie, halas powstaty przy r6znych metodach wykonawstwa .

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6Iny wzglad na:

» Lokalizacj¢ zaplecza, warsztatow, magazynow, skladowisk, wykopow 1 drog
dojazdowych.

> Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczenie zbiornikéw i ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczenie powietrza pylami i
gazami ,mozliwos$cia powstania pozaru

» Przy prowadzeniu rob6t w poblizu drzew i krzewow przestrzeganie zasad zawartych w
ustawie Prawo ochrony §rodowiska wraz z pdzniejszy i zmianami (Dz.U. nr 62 z 200 1
r. poz. 627).

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywal sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty tatwopalne powinny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowy 1 oraz z dala od osob trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiadat za wszelkie
straty spowodowane pozar wywotany jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy. W szczegodlnosci zabrania si¢ palenia tytoniu z wylaczenie miejsc do tego
wyznaczonych, Wszystkie roboty zwiazane z uzycie otwartego ognia sa mozliwe pod
warunkiem :

0 Usunigcia wokot obiektu materialow palnych,

o Palenie ognia nie moze by¢ wykonywane w odlegtosci blizszej niz 6m od stojacych
drzew, a wysoko$¢ ptomienia nie moze przekracza¢ 2m,

o Posiadania sprzetu tacznosci (telefon, radiotelefon),

o Posiadania sprzetu do gaszenia pozardéw (gasnica pianowa, 2 szpadle).

1.5.9.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlasciciela i tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych u przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzenie tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca



zobowigzany jest umiesci¢ w swoi harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji . Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bgdzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.11. Ochrona robot

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdt od daty przekazania terenu budowy do daty przejecia robot
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego (podpisania protokotu odbioru koncowego bez
wad) oraz bedzie utrzymywat roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki. sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu wydania protokétu odbioru koncowego bez wad. Inspektor Nadzoru moze
wstrzymac roboty 1 podjac jakiekolwiek dziatanie, ktore uwaza za niezbgdne, jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedbal utrzymanie, w tym przypadku na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z Prawe Polskimi innymi przepisami
wladz centralnych 1 lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytyczny 1, ktore sa w
jakikolwiek sposob powiazane z robota i. Wykonawca bgdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tego prawa, przepisoOw, zasad 1 wytycznych w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bgdzie przestrzegat prawa do patentow 1 bedzie w pelni odpowiedzialny
za spelnianie wszelkich wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod oram stale bgdzie informowat Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie pozwolen 1 innych stosownych dokumentom.

1.5.13. Lista podstawowych aktéw prawnych

1. Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i1 zagospodarowaniu przestrzennym,
Dz.U. Nr 80, poz. 717

2. Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 24
pazdziernika 2000 r w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo
geodezyjne 1 kartograficzne.

3. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.19 listopada 2001 r, w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienia
inspektora nadzoru inwestorskiego

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i1 zakresu opracowan geodezyjno —kartograficznych oraz
czynnos$ci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie Dz. U. 25/1995, poz. 133.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Dz.U.8/95.p0z,38 z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. 62/2001. poz.
627

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. O odpadach Dz. U. 62/2001, poz. 628 z
pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 3 kwietnia
2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm
dla budownictwa Dz. U. 38/2001, poz. 456

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn.30 stycznia 2002 r. zmieniajace
rozporzadzenia w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich
Norm, Dz. U. Nr 14, poz. 133.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej 2 dn.14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy rgeznych pracach transportowych Dz. U.
26/2000, poz. 313

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w spawie, standardow
technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o
terenie Dz. U, 30/1999, poz. 297

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dn.2 kwietnia 2001
r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania
dokumentacji projektowej, Dz. U. Nr 38, poz.455.

Ustaw z dn. 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne Dz. U. 54/1997, poz. 348 z
pozniejszy 1 zmianami

Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne Dz. U.. 115/2001, poz. 1229
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.15 stycznia 2002 r. Zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyroboéw budowlanych Dz. U. Nr 8, poz. 71

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn.10 marca 2000 r. w sprawie trybu
certyfikacji wyrobow Dz. U. 17/2000, poz. 219

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 15 maja 1990 r, w
sprawie szczegdlowych zasad 1 trybu zglaszania prac geodezyjnych 1 kartograficznych
oraz przekazywania materialdbw 1 informacji powstatych w wyniku tych prac do
panstwowego zasobu geodezyjnego i1 kartograficznego Dz. U. 3/1990, poz. 195
Ustawa z dn. 28 kwietnia 2000 r. -O systemie oceny zgodnoS$ci, akredytacji oraz
zmianie niektory ustaw Dz. U. 43/2000, poz. 489

Obwieszczenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dn. 26 czerwca 2000 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych, Dz. U. Nr 71,
poz. 838.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dn.24 wrze$nia 1998
r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych Dz. U. 126/1998, poz. 839

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dn.21 czerwca 1999 r. w sprawie znakow i sygnatow
w drogowych Dz. U. 58/1999, poz. 622

Ustawa z dn. 15 grudnia 2000 r. O samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow Dz.U.5/2001,p0z.42 z pdZzniejszymi zmianami..
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn.16 czerwca 2003
r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej Dz. U. Nr 121/2003,poz.1137



24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych dn.3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw 1 innych obiektow budowlanych i terenu Dz. U.
121/2003, poz. 1138.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dn.16 czerwca 2003
. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych, Dz. U.
Nr 121, poz. 1139.

Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu o ochronie przyrody Dz. U. 99/2001, poz. 1079

Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Dz.
U. Nr 90, poz. 575

Kodeks Cywilny - Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. - tekst jednolity Dz. U. 55/1990
Kodeks Postgpowania Administracyjnego - Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. Tekst
jednolity Dz. U. 98/2000, poz. 1071

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego  zakresu  robot  budowlanych,  stwarzajacych  zagrozenie
niebezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Ustawa z dn.3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych Dz. U. Nr 16, poz.
78 z po6zniejszy 1 zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 120,po z. 1126
Rozporzadzenie Ministra Finansow z dnia 17 kwietnia 2002 r. a sprawie ogolnych
warunkow obowiazkowego ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci architektoéw oraz
inzynierow budownictwa, Dz. U. Nr 41,po0z.367.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania
niektoérych przepisow ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6/86 poz. 33, Nr
48/86 poz. 239, Nr 136/95 poz. 670)

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U .Nr 129/97 poz.
844, Nr 91/02 poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47/03 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministroéw Pracy 1 Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada
1954r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cigciu metali (Dz. U.
Nr 51/54 poz. 259)

Rozporzadzenie Ministroéw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja
1954 w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gaza 1
sprezonymi ,skroplonymi i rozpuszczonymi pod ci$nienie (Dz. U. Nr 29/54 poz.115) z
poOzniejszy 1 zmianami nie dotyczacy 1 przedmiotu niniejszych warunkow)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
200lr.w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/01 poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/03 poz.1133).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
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42. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 1 lipca 1998
r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728)

43. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreSlenia wykazu wyrobow budowlanych mniemajacych istotnego
wplywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99/98 poz.673)

44. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po
raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa 1 oznaczania tym znakiem ,oraz wyrobow podlegajacych
obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. Nr 5/00 poz.
53)

45. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzac
zagrozenie albo ktore stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $Srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktory Polska zawarla
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz. U. Nr 5/00 poz.
58)

46. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowy zaopatrzeniu w wode 1 o zbiorowy
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72/01 poz.747)

47. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz.1126 z pdzn.
zm.)

2. Materialy

2.1.Zréd}a uzyskania materialéw

Przed zaplanowanym wykorzystanie jakichkolwiek materialow przeznaczonych do
robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegdlowe
informacje dotyczace proponowanego zrddlta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatlow jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badah laboratoryjnych oraz probki
materialow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zréodla w sposob ciagly spelniaja wymagania specyfikacji
technicznych w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatéw ze zrodet miejscowych wiaczajac w to Zrédla wskazane przez.
Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca
raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
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wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji
panstwowej 1 samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatow pochodzacych ze zrodetl miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materialow, dzierzawy i inne, jakie
okaza si¢ potrzebne w zwiazku z dostarczenie materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopow 1 miejsc pozyskania materiatow
miejscowych beda formowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ Zzadnych wykopéw w obrgbie terenu budowy poza tym i, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy chyba, ze uzyska na to pisemna zgodg¢ Inspektora
Nadzoru.

Eksploatacja Zrodet materialow bedzie zgodna z wszelki 1 regulacja 1 prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Jako$é materialow

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej
jakosci 1 starannie wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow,
ktérzy powinni by¢ zdolni zademonstrowaé¢ stosowno$¢ danego produktu poprzez referencje
do podobnych zastosowan, oraz ze jest on wlasciwy do uzycia zgodnego z intencja
przedstawiona w specyfikacji.

Materialy 1 produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajace ich zgodnos¢ z
odpowiednimi  specyfikacjami 1 narodowych lub migdzynarodowych organizacji
normujacych.

2.4. Zatwierdzanie materialow i urzadzen

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru petng informacjg na temat
wszelkich materiatlow 1 produktow.
Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamowienia na materiaty lub produkty, Wykonawca
powinien zlozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
Inspektorem Nadzoru.

2.5. Skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem ,zachowaty swoja jako$¢ i
wiasciwosci 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca tymczasowego skladowania bgda zlokalizowane w obrgbie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg..

2.6. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
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Materiaty i konstrukcje nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawceg
wywiezione z placu budowy, badz ztlozone w miejscu wskazany przez Inspektora Nadzoru.
Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéow do innych robot, niz
te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatléw 1 konstrukcji zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem .

2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszy od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do rob6dt beda mialy aprobate techniczng wydana przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materialty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materiatow od wlasciwych
organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

2.8. Wariantowe stosowanie materialow .

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢
wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatlu, albo w okresie dtuzszym ,jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzyty do robdt
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawarty w specyfikacjach technicznych, Planie Zapewnienia Jakosci
(PZ)lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzg¢t powinien byc¢
uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslony i1 w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie przewidziany umowa..

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru komplet dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
jakosci 1 warunkow wyszczegélnionych w dokumentacji przetargowej, zostana przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ przeprowadzenie robodt, zgodnie z
zasadami okreslony i1 w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spetnia¢é wymagania dotyczace
przepiséw o ruchu drogowym. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na
polecenie Inspektora Nadzoru beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca bgdzie na wilasny koszt utrzymywat w czysto$ci drogi publiczne oraz

dojazdy do placu budowy.
Wykonawca a obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednienie wymogow
bezpieczenstwa. Srodki transportowe powinny spetiaé odpowiednie wymagania w zakresie
parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczego6lnosci w odniesieniu do gabarytow i1
obciazenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkdéw obciazaja Wykonawcg.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specytfikacja i techniczny 1, PZJ, projekt organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wszystkich elementéw robot zgodnie z dokumentacja projektowa lub przekazany i na pi§mie
instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i bledy w czasie trwania robot, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
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produkcji i przy badaniach materiatow, do$§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inspektora
Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczony , pod grozba
zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6.Kontrola jakosci robot
6.1. Program zapewnienia jakoSci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robot 1 dostarczy Inspektorowi Nadzoru do

zatwierdzenia szczegdly swojego programu zapewnienia jako$ci, w ktory przedstawi on

zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci zawiera¢ bedzie:

a)czes¢ 0golng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot ,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowanie robot,

- BHP,

- wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje i1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

~  system (sposob i procedurg)proponowanej, kontroli sterowania jakoscia wykonywanych
robdt,

- wykaz urzadzen stosowanych do kontroli i badan (opis laboratorium, ktore bedzie
wykonywato te ustugi),

- metod¢ 1 system, przechowywania wynikow badan laboratoryjnych, protokolty z
pomiardéw, regulamin mechanizméw  kontroli 1 korekt uzytych w procesie
technologicznym oraz proponowany sposob i forma prezentacji tych informacji dla
Inspektora Nadzoru,

b)czgs¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje 1 ilo$¢ §rodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

- metod¢ magazynowania materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wtasciwosci w czasie
transportu,

—~  sposob 1 procedurg badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- sposob i procedurg badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegolnych

- clementow robot,

- sposob postgpowania z materialami 1 robota 1 nie odpowiadajacy 1 wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowanie i wykonanie ,aby
osiagnac zatozona jako$¢ robot. Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontrolg robot i
jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materialdow oraz robot. Przed zatwierdzenie systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.
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Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreSlone w
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one ta
okreslone, Inspektor Nadzoru okresli, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnid
wykonanie rob6t zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprzgt badawczy posiadaja wazne legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mial wstgp do laboratoriow Wykonawcy w celu
przeprowadzenia kontroli. Inspektor Nadzoru poinformuje pisemnie Wykonawcg o
jakichkolwiek wadach w zwiazku z laboratorium, jego wyposazenie ,technika i lub metoda 1
badan. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru jest zdania, ze te wady moga mie¢ wplyw na
doktadno$¢ badan, moze on odméwi¢ uzycia do robot materiatow, ktore sa badane dopoki
procedury badan nie zostana skorygowane, a akceptacja materiatow ustalona. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowanie i prowadzenie badah materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwie wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bgdzie mial zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana
przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymagania i normami .
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji.
technicznej, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslony w programie zapewnienia
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jakosci. Wyniki badan (kopie)beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, 1
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta
materialow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, begdzie ocenial zgodno$¢ materialdw 1 robot z wymagania 1 specyfikacji
technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
Nadzoru moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatéw 1 robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

W taki przypadku catkowite koszty badan i1 pobierania probek poniesione zostana przez
Wykonawcg.

6.7. Atesty jakosci materialow i urzadzen
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Nor ,aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw 1 dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: - Polska Norma lub - aprobata
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sa objgte certyfikacja okreslona w pkt 1 1 ktore sa wymogi specyfikacji technicznych.
W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez specyfikacje techniczna,
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ atest. Produkty przemystowe beda
posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty i1 konstrukcje posiadajace atesty a
urzadzenia wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolny czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci ze specyfikacja techniczna to takie materiaty
i/lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawny obowiazujacy Zamawiajacego
1 Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie =z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu
robot , stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologiczny
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i1 inne dokumenty bgda oznaczone kolejny
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i1 Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- datg uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci

-1 harmonogramow robot,

—terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczeg6dlnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

- w robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych

-1 ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych

- ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlny w zwiazku z warunkami klimatycznymi

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

- projektowe;,

—dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych)dokonywanych przed

-1w trakcie wykonywania robot,

—dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem ,kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem ,kto je przeprowadzal,

—inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub
zajgcie stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i1 nie ma uprawnien do
wydawania polecen

6.8.2. Ksi¢gga obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagty,

w jednostkach przyjetych w przedmiarze rob6t z pdzniejszym zapisem w ksigdze obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
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Atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki
badan Wykonawcy gromadzone beda w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowia zatacznik do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej nastgpujace

dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokotly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne,

- protokotly odbioru robot,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencja.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Jakiekolwiek zaginione dokumenty zostang natychmiast zastapione zgodnie
z odpowiednimi wymogami prawnymi. Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne
dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego lub innych
uprawnionych jednostek.

7. Obmiar robot
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w
przedmiarze robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robodt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru begda wpisane do ksiggi obmiaru. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie)w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w specyfikacji
technicznej czy dokumentacji przetargowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robdt. Bigedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora
Nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robodt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu
kwartalnej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcg 1 Inspektora Nadzoru

7.2.Zasady okreslania ilosci robodt i materialow

Dhugosci i1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlniony i punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli specyfikacja techniczna wiasciwa dla danych
robot nie wymaga tego inaczej, objetosci beda wyliczone jako dhugos¢ pomnozona przez
sredni przekrdj. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.
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7.3.Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
Zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzg¢t wymagaja badan atestujacych,
to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobry stanie, w
caly okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czgSciowy lub koncowy odbidr robdt, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach 1 zmiany Wykonawcy robot. Obmiary
robot zanikajacych beda przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakrycie .Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia b¢da wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci begda uzupetnione
Odpowiednimi szkica i umieszczony i na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru, ktorego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbiorow robot.

W zalezno$ci od ustalen specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastgpujacy
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
- odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
- odbidr czesciowy,
- odbidr koncowy,
- odbidr ostateczny.

8.2.0dbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakos$ci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacy
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze$nie powiadamia Inspektora Nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu trzech dni od
daty zgloszenia. Jako$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja budowlana i
specyfikacjami technicznymi.

8.3.0dbior czeSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilo$ci 1 jakosci wykonanych robot.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje sig¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowy robot.
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8.4.0dbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior
koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru koncowego dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, o cenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania z dokumentacja techniczna 1 specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupehiajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 specyfikacja i
techniczny i, z uwzglednienie tolerancji i nie a wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiekt 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.1.Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru koncowego Wykonawca obowiazany jest przygotowac nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesiony i zmianami,

- powykonawcza dokumentacj¢ geodezyjna wykonanych robat,

- specyfikacj¢ techniczna,

-uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, szczegodlnie z odbioru robot zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu oraz dokumentacje potwierdzajaca wykonanie zalecen Inspektora
Nadzoru,

- technologiczne wskazania i ustalenia,

- Dzienniki Budowy i ksiggi obmiaru,.

- wyniki pomiaréw kontrolnych, badan laboratoryjnych,

- atesty wbudowanych materiatow,

-ocena technologiczna sporzadzona na bazie wszystkich wynikow badan 1 obmiaréw
zgodnie z Programe Zapewnienia Jakosci 1 specyfikacjami technicznymi,

- raport techniczny,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

8.5. Odbidr ostateczny
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigcie wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym Odbior

ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.
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9.Podstawa platnosci
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiaru ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota)podana przez Wykonawceg w
danej pozycji kosztorysu Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych 1 w dokumentacji
projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacy i1 kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy 1 wymagan og6lnych zawartych
Specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne obejmujace wszystkie warunki okreslone w
ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie .

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i1 odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i prowadzaniem dalszych
zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postepu robot,.

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymagania i

- bezpieczenstwa ruchu,

- oplaty / dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje ty czasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier,

- oznakowan 1 drenazu,

- tym czasowg przebudowg urzadzen obcych.

- Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tym czasowych oznakowan

- pionowych, poziomych, barier i $wiatel,

- utrzymanie plynnos$ci ruchu publicznego.

- Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usunigcie wbudowanych materialow i1 oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.Przepisy zwigzane
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1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89,poz.414 z pdzniejszymi

zmianami).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiodrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138,p0z.1555)
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I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
Kod CPV 45100000-8

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t
(STWiOR) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie przebudowy i
adaptacji budynku magazynowego na cele biurowe dla potrzeb Urzedu Miasta w
Sandomierzu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZaKkres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prac przygotowawczych i rozbiorkowych:
przygotowania terenu budowy

wyburzenie niektdrych $cian dzialowych

wyburzenie drewnianych stropéw nad parterem 1 pigtrem

wykucie w §cianach nowych otwordw okiennych i drzwiowych

demontaz starych instalacji wod. - kan., c.o0., elektryczne;j

wykucie z muru okien 1 drzwi

wykucie w §cianach i stropach otwordw i bruzd na prowadzenie instalacji
wykopy reczne wewnatrz budynku, wykopy liniowe na kanalizacjg) z
asypaniem wykopow i transportem nadmiaru ziemi na zewnatrz budynku
wykonanie na podtozu gruntowym podktadow z ubitych materialow sypkich
wywo6z nadmiaru ziemi

wywOz gruzu 1 materialow z rozbiorki 1 ich utylizacja

AN NI N N VR N N NN

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej] SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami i Ogélna Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ST pkt. 2. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt przygotowawczych i1 rozbidrkowych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robdt oraz zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacje umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materialdw podano w ST pkt.4. Na podktady na podlozu
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gruntowym zastosowac piasek budowlany.
3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.
Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia uzycia ptyt wibracyjnych, ubijakow
mechanicznych do zaggszczania podloza i podktadow z materialow sypkich.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST
Transport 1 skladowanie materiatow z rozbiorki spetnia¢ powinien wymogi ustawy o
odpadach z dnia 27.06.1997 r. (z p6Zniejszymi zmianami).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych wykonawca na wlasny koszt
powinien odpowiednio przygotowac teren, na ktorym te roboty maja by¢ wykonane, a w
szczegblnosci:

- ogrodzi¢ plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$§¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m,

- wygrodzi¢ strefy niebezpieczne, wywiesi¢ tablice ostrzegawcze i informacyjne

- wyrownac stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierdwnosci

1 wszelkiego rodzaju wykopow oraz zbadac, czy nie sa zatozone w terenie lub nad nim kable,
przewody lub inne urzadzenia,

- w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktorych mowa, nalezy usunac¢ je lub zabezpieczy¢
po porozumieniu si¢ z organem, do ktdrego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen lub
nadzdr nad nimi, a ewentualnie 1 z zainteresowana jednostka badz osoba,

- w razie istnienia napowietrznych przewodow pradu elektrycznego i niemozliwos$ci ich
usunigcia, zabezpieczy¢ przewody we wlasciwy sposob umozliwiajacy bezpieczne
wykonywanie robot,

- zalozy¢ w razie potrzeby urzadzenia piorunochronne w porozumieniu z wihasciwymi
organami Strazy Pozarnej, stosowanie do zachodzacych okoliczno$ci i potrzeby (co moze
wystapi¢ rowniez w czasie wykonywania robot),

- osuszy¢ w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewni¢ korzystanie z wody do
robot budowlanych 1 do uzytku pracownikoéw zatrudnionych przy robotach,

- zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbgdnego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz o$wietlenia placu budowy i1 miejsc pracy,

- wznie$¢ stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejace
dla pracownikow zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatow, maszyn

1 urzadzen oraz przygotowa¢ miejsce do skladowania materialow 1 sprzgtu
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

- zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikéw zatrudnionych na
budowie,

- usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.3. Roboty rozbiorkowe
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Roboty rozbiérkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw ujetych w
dokumentacji projektowej, ST lub wskazaniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub
rozbidrkowej Inspektor Nadzoru moze poleci¢ wykonawcy sporzadzanie takiej dokumentacji,
w ktorej zostawia okreslony przewidywany odzysk materiatow. Roboty rozbiorkowe mozna
wykonywac recznie lub mechanicznie w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wszystkie elementy przewidziane do rozbiorki wykonane z elementéw mozliwych do
ponownego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez prowadzenia zbgdnych uszkodzen. O
ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Elementy 1 materialy, ktore zgodnie z SST staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢
usunigte z terenu budowy. W ramach wykonania robot rozbidrkowych w zakres obowiazkow
Wykonawcy wchodza rowniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie, ustawienie czasowych podpdr, rozpor, rusztowan umozliwiajacych
wykonanie robot,

- transport na zewnatrz budynku materiatow rozbiorkowych

- wewngtrzny transport poziomy i pionowy narzedzi, lin zabezpieczajacych i wszelkiego
rodzaju sprzgtu pomocniczego,

- segregowanie, sortowanie i uktadanie materialdow i urzadzen uzyskanych z rozbiorki
elementéw budynku oraz materiatow rusztowaniowych, pomostow, rusztowan itp. w obrebie
strefy obiektu modernizowanego,

- utrzymanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych dla pojazdow samochodowych w celu
wywiezienia gruzu i materiatow uzyskanych z rozbiorki rusztowan, stemplowania itp.,

- wykonanie niezb¢dnych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wokot
bezposredniej strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znakow informacyjno —
ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

- ustawienia, przeniesienie i usunigcie czasowych podpor, rozpdr i rusztowan przenosnych
umozliwiajacych wykonanie robot,

- oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow,

- uprzatnigcie placu budowy,

- wywiezienie zbg¢dnego gruzu z ewentualnym uzyskaniem zgody na sktadowanie materialow
W wybranym miejscu.

Uwagi!

- Wykonawca powinien opracowaé szczegdlowy harmonogram prac rozbiorkowych w
Scistym powiazaniu z harmonogramem catej budowy i zasadami sztuki budowlane;j

- przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych nalezy odlaczy¢ instalacje elektryczna,
wodociagowa i inne

- roboty nalezy prowadzi¢, tak aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotalo nieprzewidzianego
upadku lub przewrdcenia sig innego fragmentu konstrukcji

- niedopuszczalne jest rozbieranie $cianek dzialowych murowanych poprzez ich przewracanie
- rozbiorke przeprowadzi¢ warstwami

- przed przystapieniem do wykonywania wyku¢ projektowych otworow drzwiowych i
okiennych w $cianach konstrukcyjnych nalezy najpierw zatozy¢ nadproza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
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Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST .

6.2. Sprawdzenie jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania
terenu budowy 1 rozbidrki oraz sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych do
powtornego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0golne zasady prowadzenia robot

Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST. Podstawa dokonywania
obmiardéw, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji jest
zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Wg przedmiaru robot.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioru robot i dokonywania ptatnosci okresla umowa oraz ST.
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z p6Zniejszymi zmianami (jednolity tekst

z dnia 27 marca 2003 r. - Dz. U. nr 80 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953)

Ustawa o dostgpie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkow
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47,
poz. 401)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, wyd. Arkady 1990 r.
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

II. KONSTRUKCJE BETONOWE ZELBETOWE MONOLITYCZNE
> Zbrojenie.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
(STWiOR) sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt w zakresie przebudowy i

adaptacji budynku magazynowego na cele biurowe dla potrzeb Urzedu Miasta w
Sandomierzu.
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1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie zbrojenia ze stali do zbrojenia betonu.

W zakres tych rob6t wchodza:
a) przygotowanie zbrojenia,
b) montaz zbrojenia.

Specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich elementow betonowych i zelbetowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacy norma 1 z definicjami podanymi w
specyfikacji technicznej "Wymagania Ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robdt z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna 1 polecenia 1 Inspektora Nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogolne".
2. Materialy
1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej
Do konstrukeji zelbetowych stosuje si¢ klasy 1 gatunki stali wg zestawienia ponizej;
- Klasa A-0, gatunek StO
- Klasa A-III, gatunek 34GS

2) Wlasnosci mechaniczne i technologiczne stali

-Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki 1 pretow powinny odpowiadad
wymaganiom podanym w PN-89/H-84023./06.

3) Wady powierzchniowe
- Powierzchnia walcowki 1 pretéw powinna by¢ bez pegknig¢, pecherzy i naderwan,

-Na powierzchni czolowej pretéw niedopuszczalne sa rozwarstwienia i peknigcia widoczne
nieuzbrojony okiem.
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-Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:

-mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek srednicy dla walcowki i pretow

gladkich

-jesli nie przekraczaja 0,5 dla walcowki 1 prgtow zebrowanych o §rednicy nominalnej do

25 m ,za$ 0,7 m dla pretow u wigkszych $rednicach.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszenie w przegrodach lub stojakach

z podzialem wg wymiarow 1 gatunkow.

3. Sprzet

Roboty zwiazane z wykonanie betonu mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport i magazynowanie

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiedni i1 przystosowanymi do tego
celu, $§rodka i Transportu, w sposdb gwarantujacy uniknigcia trwatych odksztatcen stali oraz
zgodnie z przepisami BHP 1 ruchu drogowego. Uzyte $rodki transportowe podlegaja
akceptacji Inwestora.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszenie w przegrodach lub stojakach
z podzialem wg wymiarow 1 gatunkow

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne"

5.2. Wykonywanie zbrojenia

a)Czystos¢ powierzchni zbrojenia
-Prety 1 walcodwki przed ich uzycie do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota.
-Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opalaé
np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen .
-Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacy i zmian we
wlasciwos$ciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia
-Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
W przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy ja prostowac. Cigeie
1 gigcie stali zbrojeniowej nalezy wykonywa¢ mechanicznie.
-Haki, odgigcia pretow 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg Dokumentacji
Projektowej z rdwnoczesny zachowanie postanowien normy PN-91 /S-10042.
c)Montaz zbrojenia
= Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac¢ przed ustawienie
szalowania bocznego.
= Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonywac¢ bezposrednio na deskowaniu wg
naznaczonego rozstawu pretow.
= Dla zachowania wlasciwej grubos$ci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
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= podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rowne;j
grubosci otulenia.
= Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy
taczy¢ zgodnie z rysunkami roboczymi przez spawanie.
= Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN -91/S-
10042. Do zgrzewania i spawania pr¢tow moga by¢ dopuszcezeni jedynie spawacze
wykwalifikowani, majacy odpowiednie uprawnienia.
= Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem migkki ,spawac lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami.
= Skrzyzowanie zbrojenia ptyt nalezy wigzac¢, zgrzewac lub spawac:
- w dwoch rzgdach pretow skrajnych
- kazde skrzyzowanie,
- co drugie w szachownicg.
= Zamknigcia strzemion nalezy umieszcza¢ na przemian. Przy stosowaniu spawania
= skrzyzowan pretdw i strzemion, styki spawania moga si¢ znajdowac na jednym precie.
= Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowg siatkach lub
szkieletach plaskich nie powinna przekracza¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan
w siatce lub szkielecie plaski . Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie
powinna przekracza¢ 25% ogo6lnej ich liczby.

6. Kontrola jakos$ci robot

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jako$ci materiatow,
zgodnosci z Dokumentacja Techniczng oraz podany 1 powyzej wymaganiami 1
obowiazujacymi normami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed zabetonowaniem.

6.1. Badania stali na budowie

Badaniu stali na budowie nalezy poddac¢ kazda osobna parti¢ stali nie wigksza od 60
ton. Z kazdej partii nalezy pobiera¢ po 6 probek do badania na zginanie i 6 probek do
okreslenia granicy plastycznos$ci. Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wowczas,
jesli na probkach zginanych nie nastgpuje pgknigeie lub rozwarstwienie.
Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu stal
badana moze by¢ uzyta tylko za zezwolenie Inwestora.

6.2. Badania w czasie budowy

Sprawdzenie materiatow polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaja przewidziany
w Dokumentacji Projektowej i czy sa zgodne ze $wiadectwa i jako$ci i protokotami
odbiorczymi.

Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomnica
1 taSma, suwmiarka 1 poréwnanie z Dokumentacja Techniczng oraz PN -63/B-06251.

6.3. Tolerancje wykonania

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia

podaje tablica nr L.

Dopuszczalna réznica dlugosci preta liczona wzdhuz osi od odgigcia do odgigcia w stosunku
do podanych na rysunku nic powinna przekracza¢ - 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia podluznego nie
powinno przekraczac 3 %,

Réznice w rozstawie migdzy preta i gtowny 1 w belkach nie powinny przekraczac + 0.5
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cm.
Roéznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest 1 kg stali zbrojeniowej. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢
teoretyczna ilo§¢ zmontowanego zbrojenia tj. faczna dtugos¢ pretow poszczegolnych srednic
pomnozona odpowiednio przez ich masg¢ Jednostkowa kg/. Nie uwzglednia si¢ zwigkszone;
ilo$ci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawcg pretéw o srednicach wigkszych od
wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.

8. Odbior robot

8.1. Odbior stali na budowie

-Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie za§wiadczenia, w ktore
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali.

Zaswiadczenie to powinno zawierac:

- znak wytworcy,

-$rednicg nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplne;.

Cechowanie wiazek 1 kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po dwie
sztuki dla kazdej wiazki.

Dostarczona na budowg stal, ktora:

a) nie ma zaswiadczenia (atestu),

b) ogledziny zewngtrzne nasuwaja watpliwosci co do jej wlasnosci,

¢) peka przy wykonywaniu hakow,

moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wynikow
badan wg. normy PN -91/H-04310.

8.2. Odbior zamontowanego zbrojenia

Odbior zbrojenia przed przystapienie do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora Nadzoru, Inwestora, oraz wpisany do Dziennika Budowy,

Odbidr powinien polega na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej Specyfikacji,
Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

-zgodnos¢ ksztattu pretow,

-zgodnos¢ liczby pretow 1 ich Srednic w poszczegdlnych przekrojach,

- rozstaw strzemion,

-prawidlowe wykonanie hakow, ztacz i dlugosci zakotwien,

- zachowanie wymaganej w Dokumentacji Projektowej otuliny zbrojenia

9.Podstawa platnoSci
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Ptaci si¢ za wbudowana i odebrang ilo$¢ kg stali zbrojeniowej wg ceny jednostkowej, ktdra
obejmuje: zakup, dostarczenie materiatu, oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygigcie,
przycinanie, taczenie spawane "na styk" lub "zaklad" przy uzyciu drutu wiazatkowego oraz
montaz zbrojenia w deskowaniu zgodnie z Dokumentacja Projektowa i1 niniejsza
Specyfikacja, zaktady stali, a takze oczyszczenie terenu robdt z odpadéw zbrojenia,
stanowiacych wlasno$s¢ Wykonawcy 1 usuniecie ich poza pas drogowy. Do ceny jednostkowe;j
ujmuje si¢ rowniez koszty wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw do montazu
zbrojenia wraz z ich rozbiodrka, a takze koszty niezbednych badan.

10.Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-63/B-06251 -Roboty betonowe i zelbetowe

2. PN-91/H-04310 -Proba statyczna rozciagania metali.

3. PN-89/H-84023/06 -Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu - Gatunki
4. PN-82/H-93215 -Walcowka 1 prety stalowe do zbrojenia betonu

5. PN-77/S-10040 -Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

> Beton
1.Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
(STWiOR) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie przebudowy i
adaptacji budynku magazynowego na cele biurowe dla potrzeb Urzgdu Miasta w
Sandomierzu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie betonu dla obiektu w Ozarowie.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacy 1, odpowiedni i polski i normami
1 z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne".
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacy i odpowiedni i
normami
Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwiazanie betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
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Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikow, ktore przechodza przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Zarob mieszanki betonowe;j - ilo$¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzadzenia
mieszajacego lub pojemnika transportowego.

Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym -nie dluzszy niz |1 miesiac - z takich samych
sktadnikéw, w ten sam sposob 1 w tych samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo -liczbowy (np.B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego wytrzymatosci na $ciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymalo$¢ gwarantowana
RBG (np. beton klasy B25 przy RbG = 25 MPa)

Nasigkliwos¢ betonu — st. masy wody, ktéra zdolny jest wchionaé¢ beton do jego masy w
stanie suchym.

Stopien rozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy (np.F 150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dzialanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbg
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo - liczbowy (np.W4) klasytikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$é
ci$nienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

Rusztowania robocze - rusztowania stuzace do przenoszenia cigzaru sprzetu i ludzi.
Rusztowania montazowe - rusztowania stuzace do przenoszenia obciazen od montowane;
konstrukcji z gotowych elementéw oraz cigzaru sprzgtu i ludzi.

1.5. Ogolne wymagani dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robot
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna 1 polecenia 1 Inspektora Nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogolne".
2.Materiaty
- Beton klasy B15
- Beton klasy B20
2.1.Sktadniki mieszanki betonowe;]
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN -88/B-06250
1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego t.j. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-88/B-30000
b) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe conajmniej
trzywarstwowe wgPN-76/P-790"05.
Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty wyrazny napis zawierajacy co najmniej
nastgpujace dane:
- oznaczenie
- nazwa wytworni 1 miejscowosci
- masa worka z cementem
- data wysytki
-termin trwatos$ci cementu
¢) Swiadectwo jakosci cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-88/B-
04300 a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-30000.
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d)Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie
kontroli obejmujacej:

-oznaczenie czasu wiazania wg PN -88/B-04300

-oznaczenie zmiany objgtosci wg PN -88/B-04300

-sprawdzenie zawarto$ci grodek ( zbrylen ) nie dajacych sig rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie. W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢

z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

d) Magazynowanie i okres sktadowania - wg BN 88/6731-08.

» Kruszywo

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy
PN-86/B-06712, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

2.1.Wymagane wlasciwosci betonu

Na budowie nalezy stosowac klasy betonu okreslone w Dokumentacji Projektowej oraz
zgodnie z norma PN -91/S-10042

3.Sprzet

Roboty zwiazane z wykonanie betonu mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport i magazyvnowanie

-Transport cementu w workach, krytymi srodkami transportowymi.

-Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikOw 1 urzadzenie do wyladowywania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow, 1 wysypow.
Masg betonowa nalezy transportowac¢ srodkami nie powodujacymi:

-naruszenia jednorodno$ci masy,

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczcie do miejsca
uktadania masy betonowej o taki stopniu cieklosci, jaki zostal ustalony dla danego rodzaju
konstrukcji. Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do
zalozonego moze wynosi¢ | cm przy stosowaniu stozka opadowego

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
"gruszka 1"). Ilo§¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybkos¢
betonowania z uwzglednienie odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15 0 C

70 minut +200C

30 minut +300C

5. Wykonanie robot
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5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne"
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe.

>
>
>
>

>

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ po wykonaniu przez Wykonawce
zaakceptowanej przez Inwestora dokumentacji technologiczne;.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z PN -88/B-06250 i PN-63/B-
06251

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢é z wysokosci wigkszej niz 0,75 od
powierzchni na ktéra spada. W przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wigksza nalezy
mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 ) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m)

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac
postanowien niniejszej Specyfikacji 1 dokumentacji technologicznej, a w
szczegolnosci: mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny warstwa i o grubosci do 40 cm
zageszcezajac wibratorami wglebnymi

Do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac¢ belki (laty) wibracyjne.

5.2. Zageszczenie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastgpujace warunki:

>

Wibratory wgltebne nalezy stosowaé o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z
butawa 1 o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy prgtami zbrojenia
lezacymi w plaszczyznie poziome;.

Podczas zaggszczania wibratorami wglgbnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa
wibratora.

Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglgbia¢ butawe na glgbokos¢
5 - 8 cm w warstwe poprzednia 1 przytrzymywac¢ bulawe w jednym miejscu w czasie
20-30 sek. po czy wyjmowac powoli w stanie wibrujacy

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R gdzie R
jest promienie skutecznego dziatania wibratora. Odleglo$¢ ta zwykle wynosi 0,35 -0,7
m

Belki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu
plyt pomostow 1 charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowy, lub belka (fata) wibracyjna w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.

Zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 w kierunku dlugos$ci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ do$wiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow
powinno by¢ trwate 1 sztywne.

5.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
w Dokumentacji Projektowe;j.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardnialego ze Swiezym przez:
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- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych odtamkow betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego

-obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczecie betonowania

-W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowity
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20C to czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.4. Temperatura otoczenia.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych

niz plus 5°C zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszy zamarznigciem

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C
jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o

temperaturze +20C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata

ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
5.5. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapienie do betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na
wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

5.6. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznigcie przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0 °C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjac dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie 1
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.7. Pielggnacja betonu

Materiaty 1 sposoby pielggnacji betonu

-Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacy i odparowaniu wody z betonu i

chronigcymi beton przed deszczem 1 nastonecznieniem

-Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic¢ ja co
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najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg)

-Nanoszenie bton nie przepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie
bedzie si¢ taczyt z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni

-Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN -88/B-32250

-W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami

-Utozony beton nalezy utrzymywac w stalej wilgoci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabetonowania

5.8. Usuwanie deskowania i rusztowania

Calkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastapi¢ po uprzedni ustaleniu rzeczywistej
wytrzymato$ci betonu okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukc;ji.
Deskowania i rusztowania powinny pozostawac tym dtuzej, im wigkszy jest stosunek
obciazenia, ktore przypada na dana czgs¢ konstrukcji zaraz po usunigciu wigkszej liczby
podpor. Usuwanie podpdr rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby nie
wywotac szkodliwych napre¢zen w konstrukeji.
Przy prawidlowej pielggnacji betonu i temperaturze otoczenia powyzej 15°C mozna dla
betondéw z cementdéw portlandzkich dojrzewajacych w sposdb normalny przewidywac
nastepujace terminy usunigcia deskowan, liczac od dnia ukonczenia betonowania:

a) 2 dni lub RGb =2,5 MPa dla usunigcia bocznych deskowan belek, sklepien hakow oraz

stupow o powierzchni przekroju powyzej 1600 cm?,

b) 4 dni lub RGb =5,0 MPa dla usunigcia deskowan filaréw 1 shupéw o powierzchni

przekroju do 1600 cm” oraz $cian betonowych wykonywanych w deskowaniach

przestrzennych,

¢)5 dni lub 0,5 RGb dla ptyt o rozpigtosci do 2,5 m,

d) 10 do 12dni lub 0.7 RGb dla ptyt, belek, tukow o rozpigtosci do 6.0 m.

)28 dni dla konstrukcji o wigkszych rozpigtosciach.

Przy stosowaniu betonéw z cementow szybkotwardniejacych wyzej podane terminy
moga ulec zmniejszeniu, jednak nie wigcej niz o 50% przy niezmienionych wymaganiach
dotyczacych wytrzymato$ci betonu.

Gdy $rednia temperatura dobowa spada ponizej 0°C, wowczas nalezy uznac, ze beton nie
twardnieje 1 takich dob nie nalezy wlicza¢ do czasu twardnienia betonu.

Orientacyjny termin rozmontowania deskowani konstrukcji mozna ustali¢ wg zalacznika do
PM-63/B-06250, przy czy za temperaturg, w zaleznos$ci od ktorej okresla si¢ przewidywana
wytrzymato$¢ betonu, uwaza si¢ $rednia temperaturg z catego okresu twardnienia betonu, jako
Srednia z poszczegolnych srednich temperatur dobowych.

Przy usuwaniu deskowan konstrukcji konieczna jest obecnos¢ Inspektora Nadzoru

5.9.Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonow w konstrukeji no$nej obowiazuja, nastgpujace wymagania:
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- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie 1 rowne, bez zaglebien migdzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig

-peknigcia sa niedopuszczalne

-rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu minimum | cm.

-pustki, raki 1 wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem ,ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 1cm ,a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany

-rownos$¢ gornej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN -69/HI-10260 t.j. wypukto$ci i wglgbienia nie powinny
by¢ wigksze niz 2 mm przy sprawdzaniu tata dlugosci 2 m.

-ksztattowanie odpowiednich spadkow poprzecznych i podtuznych powinno nastgpowac
podczas betonowania ptyty zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Powierzchnig ptyty
powinno si¢ wyréwnywac podczas betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie rownos$ci
powierzchni zmierzone na tacie dtugosci 4,0 m nie powinno przekracza¢ 1,0 cm,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakoSci mieszanki betonowej i betonu

Kontroli podlegaja nastgpujace wlasciwosci mieszanki betonowej 1 betonu, badane
wg PN-88/B-06250;

= wlasciwosci cementu i kruszywa,

= konsystencja mieszanki betonowej,

= zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,

=  wytrzymatos$¢ betonu na $Sciskanie,

= nasigkliwos¢ betonu,

= odpornos¢ betonu na dzialanie mrozu,

= przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca si¢ uwagg na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jako$ci betonu, zawierajacego
m.in. podzial obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegotowe
okreslenie liczno$ci 1 termindw pobierania probek do kontroli jakosci mieszanki i1 betonu.
Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej i nastgpnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej
zmiany robocze. Roznice pomigdzy przyj¢ta konsystencja mieszanki a kontrolowana nie
powinny przekroczy¢:

20 % ustalonej wartos$ci wskaznika Ve -be,

1 cm -wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;.

Dopuszcza sig korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie poprzez zmiang
zawarto$ci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno -cementowego
W/C. (cementowo-wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.
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Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ metoda
cisnieniowa podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej, a przy stosowaniu
domieszek napowietrzajacych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas
betonowania.

Sprawdzenie wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu).

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki
o licznosci okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: jedna probke na

100 zarobow. Probki pobiera sig przy stanowisku betonowania, losowo po jednej,
réwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje si¢ i bada zgodnie z PN -
88/B-06250. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii.

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasiakliwos$ci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz | raz na
5000 m3 betonu.

Sprawdzenie odpornosci betonu na dzialanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodporno$ci betonu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niz | raz na 5000 m3
betonu. Zaleca si¢ badanie na probkach wycigtych z konstrukcji.

Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnos$ci betonu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych
w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co
najmniej raz w okresie betonowania, ale nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest | m3 wbudowanego betonu klasy okreslonej w Komentarzu do pozycji
Przedmiaru Robot. Ilo§¢ betonu okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbior robot

Odbiorom podlegaja:

-materiaty uzyte do wytwarzania mieszanki betonowej (cement, kruszywo, woda zarobowa),
- dostarczana na plac budowy lub wytwarzana na miejscu gotowa mieszanka betonowa

- beton wykonanych elementéw obiektu mostowego,

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inzynierowi dokumenty okreslajace
parametry zastosowanych materialdéw do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne
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wbudowanego betonu oraz operat pomiaréw geometrycznych wykonanych elementow.
Z odbioru koncowego sporzadza si¢ protokot.

10.Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-87/B-01100 -Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia
2. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

3. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci

4. PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddzialywania domieszek na
beton

5. PN-88/B-06250 Beton zwyktly

6. PN-63/B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne

7. PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa
badania wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie

8. PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu - Metoda sklerometryczna
badania wytrzymalos$ci na $ciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N

9. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

10. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne

11. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci

12. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania, oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen
obcych

13. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pylow
mineralnych

14.PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania, oznaczanie sktadu ziarnowego
15.PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.
16.PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
17.PN-91/B-067S4/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej
18.PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

19. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

20. PN-88/B- 30001 Cement portlandzki z dodatkami

21. PN-88/B-30002 Cementy specjalne

22. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane.

23. PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne
wymagania i badania

24. PN -75/D-96000 Tarcica iglasta ogbdlnego przeznaczenia.

25.PN -72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

26.PN -86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

27. PN -88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.
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III. ROBOTY MUROWE
Kod CPV 45262520-2
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt
(STWiOR) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie przebudowy i
adaptacji budynku magazynowego na cele biurowe dla potrzeb Urzedu Miasta w
Sandomierzu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZaKkres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie muréw zewngtrznych 1 wewngtrznych:

- $ciany z cegly pelnej ceramiczne;j

- $cianki dziatowe z pustakow gr. 12,0 cm,

- uzupelnienie $cian 1 zamurowania otworow

- nadproza stalowe

- §cianki dziatlowe z pustakow szklanych

- rusztowania do w/w robot

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami i ST

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwiazanych z wykonaniem robot murowych.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robot oraz zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Inspektora Nadzoru Budowlanego.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow podano w ST. Do robdt murarskich stosowac
zaprawy cementowo - wapienne zgodnie z PN-B-14502, PN-B-14503, PN-B-14504. Cegta
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ceramiczna powinna odpowiada¢ wymogom norm PN/B-12001, oraz PN/B-12002. Na
nadproza stalowe stosowac stal walcowana, profile zgodne z dokumentacja projektowa,
zabezpieczone farba antykorozyjna. Na $ciankg szklana zastosowac¢ pustaki szklane gr. 8 cm,
posiadajace certyfikat odpornosci ogniowej 30 minut.

Materiaty do rusztowan - wg tomu I rozdz. 5 Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST
5.1. Ogolne zasady wykonania murow

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania 1 o grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow,
otworéw itp. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne i stupy. Scianki
dzialowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian
gléwnych danej kondygnacji. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie roOwnomiernie na catej ich
dhugosci. Réznica poziomdw poszczegdlnych czgsci muréw nie powinna przekraczaé: 4 m dla
muréw z ceg’y 1 3 m dla muréw z blokéw 1 pustakoéw. W miejscu polaczenia murow
wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowaé strzgpia zazgbione koncowe. W przypadku
koniecznosci zastosowania wigkszej roznicy w poziomach wznoszonych muréw niz 4 lub 3
nalezy dokonac¢ tego strzgpiami schodowymi lub zastosowaé przerwy dylatacyjne.

Cegly 1 pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu. Przy murowaniu
cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub
moczy¢ woda. Przy wykonywaniu muréw silnie obcigzonych na zaprawie cementowej,
konieczne jest moczenie cegly suchej. Stosowanie cegly, blokéw lub pustakéw kilku
rodzajow 1 klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda $ciana
powinna by¢ wykonana z cegly, blokow lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy. Wneki
1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow. Konstrukcje
murowe grubo$ci mniejszej niz 1 cegla (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.)
moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ w
temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania $rodkow umozliwiajacych wiazanie i
twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania robot budowlano -
montazowych w okresie zimowym, wyd. ITB 1987 r. W przypadku przerwania robot na okres
zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone
przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub
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papa). Przy wznawianiu robot po innej dluzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny muréw 1 gdy zajdzie potrzeba, usuna¢ wszelkie uszkodzenia murdw, lacznie ze
zdjgciem wierzchnich warstw cegiel 1 uszkodzonej zaprawy.

Spoiny w murach ceglanych

W zwyklych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdlnych wymagan, nalezy przyjmowac
grubos$¢ normowa spoiny:

a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

b)10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glgbokos¢ 5-10
mm (murowanie na tzw. puste spoiny).

Stosowanie polowek i cegiel utamkowych

Liczba cegiet uzytych w poldéwkach do murow nosnych, z wyjatkiem S$cian najwyzszej
kondygnacji, nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby cegiel. Potowek 1 cegiet
utamkowych mozna uzywaé przy zastosowaniu cegiet catych w liczbie réwnej co najmniej
50% catkowitej liczby cegiet 1 przy wystarczajacym przewigzaniu spoin:

a) w Scianach najwyzszej kondygnacji,

b) w murach podokiennych,

¢) w murach przeciwpozarowych,

d) na poddaszu, pod warunkiem Zeby napr¢zenie we wszystkich tych przypadkach bylo
mniejsze od 2/3 naprezenia dopuszczalnego wedlug normy PN-87/B-03002.

W filarach i stupach niedopuszczalne jest zastgpowanie catych cegiet potowkami. Stosowanie
cegiel potowkowych 1 mniejszych moze by¢ dokonywane tylko w liczbie koniecznej do
uzyskania prawidtowego wigzania.

5.3. Nadproza

Technologia wykonania stalowych nadprozy w $cianach istniejacych. Przed wykonaniem
otworu nalezy wykona¢ najpierw zabezpieczenie stropu obciazajacego odcinek muru lezacy
bezposrednio nad projektowanym otworem. Otwor wykonuje si¢ w kilku etapach. Po
naznaczeniu wymiaroOw otworu wycina si¢ bruzd¢ w murze o wysokosci okoto 4 cm wigksza
od wysokosci zaprojektowanej belki stalowej. Glgbokos¢ bruzdy musi by¢ taka, aby zmiescita
si¢ belka stalowa 1 pozostalo miejsce na tynk. Na koncach bruzdy (poza obrysem otworu
drzwiowego) wykona¢ otwory w murze w celu wykonania betonowych poduszek na oparcie
belek stalowych. Oparcie belek min. 25 cm z kazdej strony poza obrys otworu. Przed
zatozeniem belki bruzde przemy¢ woda. Belkg oprze¢ na poduszkach betonowych lub
rdzeniach zelbetowych poprzez warstwe zaprawy cementowej. Belke zaklinowaé w miejscach
zetknigcia gornej potki belki z murem. Przestrzen wokot belki (od gory) wypetnié¢ zaprawa
bezskurczowa lub wilgotna zaprawa cementowa (Rz = 8 MPa). Po zatozeniu belki z jednej
strony mozna przystapi¢ (po uzyskaniu niezbgdnej wytrzymatos$ci przez zaprawg) do montazu
belki z drugiej strony muru, postgpujac podobnie do pierwszej. Belki skreci¢ srubami M16 w
polowie wysokos$ci. Nastepnie belki obtozy¢ siatka stalowa, ktorej oczka wypeti¢ zaprawa.
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5.4.Wykonanie rusztowan

Wg tomu I, rozdzial 5 Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.
6.1. Wymagania techniczne dotyczace zapraw

Do wznoszenia muréw nalezy stosowaé zaprawy cementowo - wapienne lub cementowe
marki nie nizszej niz 1,5.

Gestos$¢ zaprawy powinna odpowiada¢ zanurzeniu stozka pomiarowego w granicach 6-8 cm
tak, aby zaprawa nie wptywata do pionowych szczelin w pustakach. Grubos¢ spoin
poziomowych powinna wynosi¢ 12 mm z dopuszczalna odchytka +5 1 —2 mm. Grubo$¢

spoin pionowych réwna 10 mm nie mozna przekracza¢ w obu kierunkach odchylenia
wigkszego niz + 5 mm. Spoiny pionowe i poziome powinny by¢ catkowicie wypelnione
zaprawa. Jedynie przy powierzchniach licowych dopuszcza si¢ murowanie ,,na puste spoiny”,
tzn. z pozostawieniem spoin nie wypeklionych zaprawa na glebokos¢ okoto 15 mm od
powierzchni licowej w celu lepszego powiazania tynku z murem.

Wiazanie pustakow w murze powinno zapewnia¢ przykrywanie spoin pionowej dolnej
warstwy przez pustaki warstwy goérnej z przesunigciem pustakow obu warstw wzgledem
siebie niemniej niz o0 5 cm.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkoéw 1 innych robot
wykonczeniowych. Podstawa do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace
dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jako$ci materialow 1 wyrobow

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST .
8.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest:
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robot.

9. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY P£ATNOSCI
Ogo6lne zasady odbioru robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa i ST.

10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT
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PN/B-03002 Konstrukcje murowe z ceg®y. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN/B-12001 Cegla pelna wypalana z gliny - zwykta.

PN/B-12002 Cegtla drazona wypalana z gliny - dziurawka.
PN-73/B-12007 Ceramika budowlana. Pustaki do przewodéw dymowych.
PN/B-12003 Cegly petne i bloki drazone wapienno - piaskowe.
PN-71/B-12008 Cegta wypalana z gliny klinkierowa budowlana.
PN/B-30000 Cement portlandzki.

PN/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

N/B-30003 Cement murarski 15.

PN/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN/B-30020 Wapno.

PN/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne.

PN/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.

PN/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

BN-6732-12 Ciasto wapienne.

BN-76/6741-16 Pustaki ceramiczne $cienne pionowe drazone.
BN-74/6741-18 Pustaki ceramiczne $cienne typu ,,UNI".

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych, tom I, czes¢ 2,

wyd.
ARKADY.

45



IV. KONSTRUKCJE DACHOWE

1. Wigzba dachowa drewniana.
1.Wstep

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot
(STWiOR) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie przebudowy i
adaptacji budynku magazynowego na cele biurowe dla potrzeb Urzedu Miasta w
Sandomierzu.

1.1. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na cel wykonanie wi¢zby dachowej drewnianej

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacy 1, odpowiedni i polski 1 norma 1
1 z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne".

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ robot

z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogolne".

Wigzbg dachowa nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Nalezy zastosowac
drewno na belki i krokwie klasy K 27, na deskowanie i tacenie klasy K 21

2. Materialy
- Belki i krokwie drewniane klasy K 27 Rdm=1,3 kN/cm2;Em=900kN/cm2

R =0,95kN/cm2
Rdc=1,15kN/cm?2
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- Drewno na deskowanie i tacenie K 21 Rdm=1,00 kN/cm2;Em=000kN/cm?2
Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom
obowiazujacych norm oraz zalozeniom dokumentacji projektowe;.

Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej — sosnowej lub
swierkowe;j.

3.Sprzet
3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
Ogolne".

Roboty zwiazane z wykonanie dachowej drewnianej mozna wykonaé przy uzyciu
dowolnego sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Transport i skladowanie
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogolne"

Transport elementéw z drewna powinien odbywac si¢ srodka i przystosowany i do tego
celu. Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzenia i i zniszczenie
w trakcie transportu oraz przed opadami deszczu.

Sktadowanie elementow z drewna powinno odbywac si¢ pod wiatami zabezpieczajacymi
przed opadami atmosferyczny i lub w inny sposob zabezpieczajacy przed opadami

atmosferycznymi. Sktadowanie powinno odbywac¢ si¢ w pozycji pionowej; elementy powinny

by¢ utozone na podktadach na wysokos$¢ co najmniej 20 cm od podtoza.
5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne"

5.2.Wymagania dotyczace drewna
Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom

obowiazujacych normami powinna by¢ podana w dokumentacji projektowe;.
Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej — sosnowej lub

swierkowej. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic :

- dla konstrukeji chronionych przed zawilgoceniem —nie wigcej niz 20%

- dla konstrukcji na otwartym powietrzu —nie wigcej niz 23%

- dla konstrukeji klejonych —nie wigcej niz 15%

Drewno przed wbudowaniem powinno zosta¢ zabezpieczone przed ogniem ,wilgocia,
oraz przed korozja biologiczna.

5.3.Wig¢zba dachowa

Przekroje drewna oraz rozmieszczenie elementow powinny by¢ zgodne z dokumentacja

techniczna. Dopuszcza si¢ nastepujace odchyltki w rozstawie wiazaréw petnych lub krokwi :
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- +2 cm w osiach rozstawu wigzaréw

-+ 1 cm w osiach rozstawu krokwi

Elementy wig¢zby dachowej stykajace si¢ z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane co najmniej jedna warstwa papy.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrobki koncow elementdéw podczas montazu, dlugosci powinny
by¢ wigksze od dtugosci projektowanych.

5.4.Lacenie polaci dachowych

Laty powinny mie¢ przekroje dobrane wedtug obliczen statycznych przez projektanta, jednak
nie niej niz 38 x 50. Laty utoZzone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym
gwozdziem okragltym 40x100 lub kwadratowy 35x100 . Dtugo$¢ gwozdzia powinna by¢ co
najmniej 2.5 raza wigksza niz grubos¢ faty. Styki tat powinny znajdowac si¢ na krokwi.
Wzdtuz okapu powinna by¢ umocowana deska lub fata grubsza od taty podktadu o grubos¢
dachowki.

6.Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogolne".

Dostarczane na plac budowy materiaty 1 zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik Budowy

w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla elementow konstrukcyjnych jest m3 drewna. Dla facenia potaci
dachowej jednostka obmiarowa jest m2 taconej powierzchni.

Ilo$¢ robot okresla sig na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednienie zmian
zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogolne".
Odbiorem koncowy powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone.

Odbidr koncowy zakonczonych konstrukcji powinien polega¢ na sprawdzeniu :

- zgodno$ci konstrukeji z dokumentacja techniczna 1 warunkami techniczny 1

- prawidtowos¢ ksztattu 1 gléwnych wymiaréw konstrukeji

- prawidlowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych

- prawidtowosci ztaczy migdzy elementami konstrukeji

- dopuszczalnos$¢ odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego

1 pionowego

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni nalezy uzna¢ wykonanie robot za
wiasciwe. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uzna¢ albo
cato$¢ robot albo tylko ich cze$¢ za wykonane niewlasciwie.
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9.Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania Ogolne".

10.Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-EN 383:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Okre$lanie wytrzymatosci
na docisk podtoza dla tacznikéw trzpieniowych.

2. PN-EN 409:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Okreslanie momentu
uplastycznienia gwozdzi.

3. PN-EN 26891:1997 6891 Konstrukcje drewniane. Zlacza na taczniki mechaniczne.
Ogolne zasady okreslania wytrzymatosci o odksztatcalnosci.

4. PN-EN 28970:1997 8970 Konstrukcje drewniane Badania ztaczy na taczniki
mechaniczne. Wymagania dotyczace ggstosci drewna.

5. PN-64/B-01042 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.

6. PN-81/B-03 150.00 Konstrukcje z drewna 1 materiatéw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia og6lne.

7. PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna 1 materiatow drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.

8. PN-81/B-03150.02 Konstrukcje z drewna 1 materiatow drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje.

9. PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna 1 materialdw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie. Ztacza.

10. PN-83/B-03 154 Elektryczne linie napowietrzne. Drewniane konstrukcje wsporcze,
Obliczenia statyczne i projektowanie.

11. PN-B-03155:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Deskowania elementéw
stropowych 1 dachowych.

12. PN-B-03156:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ ztaczy klejonych.
13. PN-B-03157:1997 Konstrukcje drewniane-Metody badan. No$no$¢ tacznikéw na
wyciaganie.

14. PN-B-03158:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. No$no$¢ tacznikow na
przeciaganie.

15. PN-B-03159:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. No$nos¢ ztaczy na
gwozdzie.

16. PN-B-03160:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. No$nos¢ ztaczy na wkrety.
17. PN-B-03161:1997 Konstrukcje drewniane-Metody badan. Nosnos¢ ztaczy na
sworznie i §ruby.

18. PN-B-03162:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ ztaczy na
pierscienie zgbate.

19. PN-B-03 163-1:1998 Konstrukcje drewniane- Rusztowania. Terminologia.

20. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

21. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze.
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V. POKRYCIA DACHOWE.

1.Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot
(STWiOR) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie przebudowy i
adaptacji budynku magazynowego na cele biurowe dla potrzeb Urzedu Miasta w
Sandomierzu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfika obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie pokry¢ dachowych.

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacy 1, odpowiedni i polski i normami
1 z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogolne".

1.5.0godlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robot
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i1 polecenia i Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogo6lne".

Pokrycia dachowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

2. Materialy

- Blacha stalowa powlekana dachéwkowa
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3.Sprzet
3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogolne".

Roboty zwiazane z wykonaniem pokrycia dachowego mozna wykona¢ przy uzyciu
dowolnego sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport i skladowanie
4.1. Ogol wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w specytfikacji techniczne;j
,»Wymagania Ogdlne"
Do roztadunku zaleca si¢ stosowanie zawiesi pasowych lub wozkow widtowych
z odpowiedni rozstawem widet 1 zabezpieczonych przed uszkodzeniem powierzchni
(zarysowania, wgniecenia itp.).
Podczas recznego roztadunku i zatadunku nalezy unikaé przesuwania arkuszy po sobie oraz
po podtozu. Arkusze nalezy unosi¢. Szczeg6lnie dtugie winny by¢ zorientowane pionowo
1 podtrzymywane co ok. 3 m. Zaleca si¢ skladowanie paczek jednowarstwowo. Odlegtos¢
paczek od podloza powinna wynosi¢ minimum 20 cm . Blachy oraz wyroby nalezy
przechowywac pod dachem ,w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. W czasie
przechowywania chroni¢ przed naglymi zmiana 1 temperatur 1 wilgotno$cia powietrza, ktore
moga spowodowac kondensacj¢ pary wodnej (absorbowanie wilgoci z powietrza)zwtaszcza
na powierzchniach blach wzajemnie stykajacych sig, co moze by¢ przyczyna powstawania
biatych plam korozyjnych na blachach ocynkowanych i uszkodzen powlok blach
powlekanych. Nie dopuszcza¢ do zawilgocenia przez np. przetozeniem poszczegolnych
arkuszy odpowiedni i przektadka i swobodny przeptyw powietrza pomigdzy poszczegdlnymi
arkusza 1 zapobiega uszkodzeniom powtok w wyniku dziatania wilgoci.
Blachy nie wolno przechowywaé w poblizu nawozow, kwasdw, lugéw itp. oraz w inny
agresywny srodowisku.
W przypadku koniecznosci krotkotrwalego usytuowania blach oraz wyrobow na otwarte;
przestrzeni (na czas wykonywania robét montazowych), zapewni¢ pochylenie pakietow
wzdhluz arkusza cele odprowadzenia wody. Ostoni¢ pakiet przed opadami atmosferyczny i
zapewniajac swobodna cyrkulacje powietrza. Kontrolowa¢ stan zawilgocenia.
W przypadku zamoknigcia krggéw nalezy je bezwarunkowo rozpakowac i wysuszy¢ przed
magazynowaniem ,natomiast w przypadku zamoknigcia arkuszy nalezy je bezwzglednie
oddzieli¢ od siebie przektadka i w przypadku odbioréw samochodowych przewoznik winien
zabezpieczy¢ material przed zamknigcie 1 uszkodzenie.
Poddanie blach oraz wyroby z folig ochronna (jesli taka zakupiono)dziataniu promieniowania
stonecznego oraz wilgoci moze by¢ powodem uszkodzen powlok lakierniczych. Po
zamontowaniu foli¢ ochronna nalezy NATYCHMIAST usuna¢.
Po zakonczeniu prac montazowych powierzchnie blach nalezy doktadnie oczyscié, aby nie
pozostaty zadne zanieczyszczenia (zwlaszcza metalowe) mogace spowodowac uszkodzenia
powlok lakierniczych i cynkowych (zarysowania, rdzawe naloty ,perforacja itp.).
Wystapienie uszkodzen powierzchni blach w wyniku zawilgocenia oraz uszkodzen
mechanicznych spowoduje oddalenie ewentualnych reklamacji.
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Blachy z powtoka i organiczny i zaleca si¢ przetwarza¢ przed uptywem 3 miesigey od daty
dostawy. Nalezy unika¢ przetwarzania blach z powtoka i organiczny i w temperaturach
ujemnych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne"
5.2.Montam pokrycia dachowego z blachy

Blacha tloczona dachowkowa

Przed przystapienie do montazu pokrycia nalezy sprawdzi¢ ptasko$¢ potaci i w razie
koniecznosci wyrownac ja. Pomigdzy blachami a folia musi pozostawa¢ przerwa powietrzna.
Cele wlasciwego przewietrzania i eksploatowania, blacha musi bezwarunkowo leze¢ na
kratownicy z tat 1 kontrtat. Przerwa powietrzna zdecydowanie zmniejsza kondensacj¢ pary
wodnej w okresie zimowy i przy nagtych skokach temperatury. Natomiast w okresie upalow
zmniejsza nadmierne nagrzewanie si¢ powierzchni dachu, a wigc 1 pomieszczen na poddaszu.
Przybite bezposrednio do podloza (bez kontriat)taty zatrzymywatyby kapiace 1 $ciekajace
krople wody pod spode blachy, co powodowatoby z kolei nasigkanie tat, a przez staba
wentylacj¢ (rowniez z braku kontrlat) utrudniatoby wysychanie.

Podtoze z folii nalezy doktadnie sprawdzi¢, czy nie jest gdziekolwiek uszkodzone
(szczegdlnie przy elementach wystajacych z dachu np. kominy , kanaty wentylacyjne).
Ewentualne uszkodzenia nalezy bezwzglednie usuna¢. Na wypadek obciazenia zsuwajacy si¢
$niegiem (zatrzymujacy si¢ czgsto o rynng) kontrlaty nalezy zage$ci¢ w dolnych partiach
dachu. Laty musza by¢ przybijane bardzo doktadnie w stosunku do siebie, zeby blacha lezata
w swoich najnizszych punktach. Dach z blachodachowki powinien mie¢ spadek przynajmnie;j
15% (9 °) aby woda nie zatrzymywala si¢ na dachowkach. Rozstaw fat musi by¢
bezwzglednie dostosowany do dtugos$ci modutu blachodachowki. Na poczatku arkusza (przy
okapie, na ztaczach) tata musi by¢ wyzsza o wysokos¢ $cianki przettoczenia. Montaz blach
nalezy rozpocza¢ od prawego dolnego rogu ze wzgledu na polozenie rowka kapilarnego 1
odwadniajacego. Arkusze blach nalezy ktas¢ kolumnami 1 rzedami od okapu do kalenicy z 3
cm zapasem poza deska okapowa. Wazne jest, aby pierwsza blacha zostata uloZzona pod
katem prosty do krawedzi dachu. Skrecenie jest trudne do skorygowania, poniewaz arkusze sa
profilowane wzdtuz i wszerz. Po sprawdzeniu prawidlowos$ci potozenia arkusze mocujemy do
tat wkretami samowiertnymi z podktadka ze specjalnej gumy EPDM. Blachg nalezy mocowac
do podtoza wylacznie w dole fali (w jej najnizszym punkcie).Mocowanie w gornej fali jest
wykluczone. Srednie zuzycie wkretdow wynosi 6 -na 2. Arkusz musi byé przykrecony do
podtoza. Wkret jest wlasciwie dokrgcony wtedy, kiedy uszczelka gumowa po dokrgceniu
ukaze si¢ spod podktadki metalowe;.

Docinanie blach do wiatrownicy

W przypadku, kiedy szeroko$¢ bocznego arkusza blachy jest za duza i wystaje poza potaé
dachowa, nalezy ja skorygowac poprzez:

— prze arkusza o jedna falg,

—docigcie arkusza do wymaganego wymiaru, ale w taki sposob, aby otrzymacé

calg doling fali
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Wiatrownica i jej obrobka

Wiatrownica powinna licowa¢ z gorna fala blachy, w miejscu potaczenia mozna ja uszczelnic.
Wiatrownicg powinno si¢ zamocowaé za pomoca krotkich wkretow do deski
obrzezowej potaci dachowej 1 gornej fali pokrycia.

Pas nadrynnowy

Pas nadrynnowy zaleca si¢ zamontowac¢ z 3 cm zaktadem poza krawedz pokrycia, obrébka
musi wchodzi¢ do rynny. Zabezpiecza ona przed ,,cofanie si¢ wody ” pod pokrycie oraz
migdzy rynng a pokrycie. Uchwyty rynnowe nalezy montowac¢ wzdhuz okapu ze spadkiem 1%
W strong rury spustowe;.

Rynna koszowa

Wzdtuz krawedzi kosza nalezy przybi¢ listwy dystansowe , a blachg przymocowac co
najmniej z 20cm zaktadem. Rynng koszowa mocujemy wraz z blacha za pomoca wkretow
w kazdy dnie fali. Zaktady podtuzne blach nalezy uszczelni¢ szczeliwem dekarski ,

a krawedzie wzdtuzne odpowiednia uszczelka z pianki poliuretanowe;.

Gasior

Gasiory nalezy montowac¢ za pomoca wkretow krétkich, co drugi grzbiet fali. Powinno si¢
stosowa¢ odpowiednie uszczelki pamigtajac o odpowiedniej wentylacji potaci. Gasiory nalezy
taczy¢ na zaktad, kierujac si¢ maksymalng dtugoscia krycia. Gasiory nalezy zakonczy¢
denkami przymocowanymi na nity samozrywalne.

6. Kontrola jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
Ogolne".

Nalezy sprawdzié, czy specyfikacja dostawy zgadza si¢ z rzeczywiscie dostarczony
towarem. Dostarczony towar nalezy doktadnie obejrzec¢ , a w przypadku stwierdzenia
widocznych uszkodzen lub brakéw nalezy je doktadnie opisa¢ w protokole odbioru lub liscie
przewozowym i potwierdzi¢ podpisem przewoznika.

Dostarczane na plac budowy materiaty 1 zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik Budowy

w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania Ogoélne"

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowa jest m? wykonanego pokrycia dachowego. Ilo$¢ robot okresla
si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inwestora 1 sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Ogo6lne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogolne".
Odbidr pokry¢ dachowych powinien obejmowac :
- odbiory czgéciowe, dokonywane po zakonczeniu kolejnych etapdw wykonywanych
robot pokrywcezych
- odbidr koncowy, dokonany po wykonaniu cato$ci pokrycia na dachu
Odbidr czegsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- podtoza lub podktadu,
- doktadno$¢ 1 zamocowania podktadu,
- jako$ci zastosowanych materialow,
- doktadno$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
- doktadnos$ci wykonania elementéw obrobek .blacharskich i ich potaczenia z
pokryciem.

Odbidr koncowy polega na doktadny sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
dekarsko-blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacy 1, a takze wykonania
na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Oceny technicznej rob6t nalezy dokona¢ w oparciu o odbidr koncowy przeprowadzany
komisyjnie. W komisji powinni uczestniczy¢ kierownik budowy, inspektor nadzoru robot
budowlanych i przedstawiciel inwestora oraz inne zaproszone osoby.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw cze¢sciowych
(migdzyoperacyjnych)oraz dokumentacjg techniczna 1 dziennik budowy.

Jezeli wykonane roboty budza watpliwosci co do poprawnosci wykonania, nalezy poddac je
szczegdtowy ogledzinom lub badaniom potaczonych z wykonywanie odkrywek. Zakres
badan ustala komisja. W przypadku gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan 1 ogledzin
da wynik ujemny, wowczas calo$¢ odbieranych robot pokrywcezych lub tylko niewtasciwie
wykonang ich czg$¢ nalezy uznac¢ za niezgodna z niniejszymi warunkami technicznymi.

9.Podstawa platnosci

Ogolne u dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania Ogo6lne".

10.Przepisy zwigzane
10.1. Normy

1. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 1
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

2. PN-B-03155:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Deskowania elementow
stropowych i dachowych

3. PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego
porowatego. Wymagania i badania.

4. PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych Zmiany 1 BI 11/93 p6z. 68.

5. PN-84/B-03230 Lekkie Sciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych

54



Obliczenia statyczne i projektowanie Poprawki 1 Bl 5 -6/89 poz. 45.

6. PN-7 1/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczna. Wymagania

1 badania przy odbiorze.

7. PN-75/B-10242 Roboty pokrywcze. Krycie dachow falisty i ptyta 1 azbestowo -
cementowymi.

Wymagania i1 badania przy odbiorze Zmiany 1 Bl 1/92 poz. 1.

8. PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachowka cementowa. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze Zmiany 1 Bl 10-11/82 péz. 86.

9. PN-75/B-10244 Roboty pokrywcze. Krycie dachéw ptaskich ptyta i azbestow o -
cementowymi.

Wymagania i badania przy odbiorze Zmiany | B110-11/82 p6z. 86 2 Bl

1/92 péz. 1.

10. PN-6 1/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j

1 cynkowej. Wymagania i1 badania techniczne przy odbiorze Zmiany 1 Bl 3/71 p6z. 31

2 Bl 3/83 péz. 16.
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VI. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
Kod CPV 45421125-6

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot
(STWiOR) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie przebudowy i
adaptacji budynku magazynowego na cele biurowe dla potrzeb Urzedu Miasta w
Sandomierzu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot zwiazanych z czgsciowa wymiang
stolarki okiennej drzwiowej zewngtrznej 1 wewngtrzne] - demontaz istniejacej, osadzenie
nowej stolarki, montaz nowych parapetéw wewngtrznych i zewngtrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w

normach, rysunkach, przypadku braku normy - powinny odpowiada¢ rysunkom technicznym
wytworni.
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Nalezy zastosowaé nastgpujace materiaty:
v komplety stolarki okiennej z wysokoudarowego PCV =z zestawem
dwuszybowym U = 1,1 W/m2K, w kolorze biatym, okucia obwiedniowe rozwieralno -
uchylne, UK max. dla catego okna - 2,6 W/m?K, kolor szkta — bezbarwny.
v drzwi zewngtrzne wysokoudarowego PCV  wielokomorowego, zestaw
dwuszybowy 1,1 - szklo bezpieczne , z zamkiem wpuszczanym, z wktadka bebenkowa,
z samozamykaczem, kolor - biaty. Drzwi dwuskrzydlowe - skrzydlo otwierane min. 90
cm szerokosci w $§wietle jesli projekt nie stanowi inaczej
v drzwi wewngtrzne z wysokoudarowego PCV , szklo bezpieczne , szyby
pojedyncze z samozamykaczem, kolor - biaty. Drzwi dwuskrzydtowe - skrzydto
otwierane min. 90 cm szeroko$ci w $wietle jesli projekt nie stanowi inaczej
v komplet drzwi wewngtrznych drewnianych ptycinowych z oS$cieznicami
drewnianymi — kolor drewnopodobny, drzwi do sanitariatéw wyposazy¢ w kratki
nawiewne 1 zamki tazienkowe pozostate drzwi wyposazy¢ w zamki z wkladem
bgbenkowym

v drzwi ppoz. EI 30

v komplet kotew stalowych

v pianka montazowa

v tasma malarska

v parapety wewngtrzne lastrykowe
3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Sprzet
budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i iloSci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Transport, zgodnie z warunkami ogo6lnymi Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Zgodnie z
technologia zatozona w dokumentacji projektowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie obejmuje:

v demontaz starej stolarki okiennej

v demontaz starych drzwi zewngtrznych

v montaz nowej stolarki okiennej 1 parapetow wewngtrznych
v montaz nowych drzwi zewngtrznych z samozamykaczami
v montaz wewnetrznych drzwi i $cianek

wywoz 1 utylizacja materia*6w z rozbiorki

Ogo6lne warunki wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji, ponad to:

v nie nalezy prowadzi¢ robot w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opadow $niegu oraz silnych wiatréw,
v skladanie materiatow budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w

sposob zabezpieczajacy przed mozliwos$cia wywrdcenia, zsunigcia lub rozsunigcia si¢
sktadowanych materialow i elementow
v opieranie skladowanych materia’0w o ploty, budynki, stupy linii
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napowietrznych jest zabronione

v podczas wiatru o szybkosci wigkszej niz 10 m/s, roboty nalezy wstrzymac
stosowa¢ ochrony zabezpieczajace przed upadkiem

v stolarke okienna montowac na kotwach stalowych,

v sprawdzi¢ poziom, pion, katy framugi i poziom podpory (progu). Umiescié

stolark¢ w otworze, ustabilizowaé ja za pomoca klinow. Po okresleniu wilasciwe;j
pozycji okna (drzwi) zaznaczy¢ na framudze punkty osadzenia kotew mocujacych.
Rozstaw kotew zgodnie z pkt. 28.3.1.2 WTW 1 ORBM tom I cze$¢ 4. Wyku¢ dhutem
otwor w $cianie, przekreci¢ zaczepy mocujace na oscieznice. Kierowa¢ ich konce do
wewnatrz muru, zakotwi¢ w murze. UmieSci¢ material uszczelniajacy (piank¢) na
powierzchni podpory, w miejscu gdzie spoczywa dolna czg$¢ o$cieznicy. Ustawié
ostatecznie stolarke, kontrolujace osie, pion, poziom. Wtasciwa pozycje zabezpieczy¢
klinami, na czas montazu. Po 24 godzinach odcia¢ nozem nadmiar pianki. Wewngtrzne
powierzchnie os$cieznic wyrowna¢ zaprawa. Spojenie okna z framuga uszczelni¢ masa
silikonowa lub akrylowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt, podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

6.2. Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej oraz posiada¢ §wiadectwa jakosci producenta i uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.3. Kontrola jakoS$ci robot

Kontrola jakos$ci wykonania robdt, polega na zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne zasady kontroli jakosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Stolarke¢ okienna zewngtrzng mozna uzna¢ za prawid*owo wbudowana, jezeli:

v podparta 1 zamocowana os$cieznica przenosi obciazenia od ci¢zaru wlasnego
okna, dzialania wiatru 1 inne obciazenia wystgpujace podczas uzytkowania okna,
v luz migdzy oknem a otworem w $cianie pozwala na zmiany wymiaréw okna,

jakie zachodza wraz ze zmianami temperatury (rozszerzalnos¢ PCV 1 aluminium) lub
wilgotno$¢ (pgcznienie drewna) oraz uniemozliwia zmiany cech geometrycznych okna
pod wp*ywem ruchu konstrukcji budynku od zmiennych obcigzen i temperatur lub
nierOwnomiernego osiadania,

v usytuowanie okna w S$cianie zapewnia mozliwie wysoka temperatur¢ na
plaszczyznie oScieza od strony wewngtrznej, nie nizsza od temperatury punktu rosy,
v wypehlienie luzu migdzy oknem a oS$ciezem zapewnia szczelno$¢ na

przenikanie powietrza, izolacyjnos¢ cieplna i akustyczna (na poziomie nie nizszym niz
wymagana dla okien), a izolacyjny material wypelniajacy jest zabezpieczony przed
zawilgoceniem woda lub para wodna,

v woda z opadéw atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej czg$ci okna poza
lico zewngtrzne,
v niezmienione sa cechy geometryczne wyrobow, skrzydta sprawnie funkcjonuja
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przy otwieraniu i zamykaniu,
v zamocowanie 1 uszczelnienie jest trwate w czasie porownywalnym z trwatoscia
okna.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Jednostki obmiaru zgodnie z przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Odbiorowi podlega
wykonanie montazu stolarki okiennej oraz parapetow wewngtrznych.

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano - montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna 1 drzwi. Wymagania i badania.

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe 1 lewe.

Okreslenia.

PN-B-05000:1996 Okna 1 drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna 1 drzwi. Trwa*o$¢ mechaniczna. Wymagania i
klasyfikacja.

PN-B-05000:1996 91.060.50 739 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN 45014:2000 03.120.20 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez
dostawce.

PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane. Klamki 1 gatki drzwiowe wraz z

tarczami. Wymagania i metody badan.

Instrukcje 1 karty techniczne producenta stolarki.

Aprobaty techniczne dla systemdéw stolarki aluminiowej i PCV.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych - tom I, Arkady.
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VII. MONTAZ SUFITOW Z PLYT G - K
Kod CPV 45400000-1
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot
(STWiOR) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie przebudowy i
adaptacji budynku magazynowego na cele biurowe dla potrzeb Urzedu Miasta w
Sandomierzu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac wykonczeniowych przewiduje si¢ wykonanie:
v sufitow z plyt g - k na ruszcie stalowym

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej] SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami i ST .

1.5. Ogélne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST .

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos$¢ robdt zwiazanych z pracami wykonczeniowymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robdt oraz zgodno$¢ z umowa,

projektem wykonawczym, pozostatymi SST . Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentoéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
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Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w ST.
2.1. Okladziny z plyt g-k

Obudowy nadprozy stalowych wykona¢ z ptyt gipsowo - kartonowych ognioodpornych gr.
12,5 mm na ruszcie stalowym (ruszt systemowy).
Ptyty g-k winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST .

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot wykonczeniowych pozostawia si¢ do uznania po
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, jakkolwiek sprzgt, maszyny lub urzadzenia nie
gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostana przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do uzytku.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST .
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.

5.1. Okladziny z plyt g-k.

Przy wykonywaniu oktadzin z plyt gipsowo - kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normie PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania 1
badania przy odbiorze”.

Wykonanie obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- trasowanie robot

- montaz profili, listew, ksztattownikow

- przymocowanie plyt do gotowego rusztu

- uktadanie izolacji cieplnych i parochronnych

- szpachlowanie spoin z zabezpieczeniem tasma

- szpachlowanie wykonczajace

- czyszczenie 1 likwidacja stanowiska roboczego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST .
6.5. Odbior okladzin z plyt g-k

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu robot z dokumentacja projektowa oraz
normami 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzeniu podlega:
- ilo$¢ 1 rozstaw elementéw kotwiacych
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- rozpigto$¢ migdzy elementami kotwiacymi

- sposdb mocowania phyt

- poziomo$¢, wichrowato$¢ powierzchni

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.

7.1. Jednostki obmiarowe

Jednostki obmiaru zgodnie z przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY P£ATNOSCI

Ogolne zasady i podstawy ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST .

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo - kartonowych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych.
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VIII. ROBOTY TYNKARSKIE

Zaprawy tynkarskie.

1.Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot (STWiOR) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
przebudowy i adaptacji budynku magazynowego na cele biurowe dla potrzeb Urzgdu Miasta
w Sandomierzu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot tynkarskich.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacy i, odpowiednimi polskimi norma i
1 z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne".

2.Materialy
e Zaprawa tynkarska

2.1 Sprzet
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Roboty zwiazane z wykonaniem zaprawy cementowo-wapiennej mozna wykonac przy
uzyciu dowolnego sprzgtu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

2.2. Przygotowanie zapraw tynkarskich

Marka 1 skltad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymagania i Dokumentacji
Projektowe;.

Do zapraw cementowo — budowlanych nalezy stosowaé cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem ,ze w
przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bgdzie nizsza +5C. Do zapraw nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub wapno
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymane z wapna niegaszonego, ktdre powinno
tworzy¢ jednolita 1 jednobarwna masg. Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowych
dodatkéw uplastyczniajacych odpowiadajacych wymaganiom obowiazujacych norm.

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazda wodg zdatna do picia oraz wodg z
rzek, jezior 1 innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom obowiazujacych norm.

Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilo$ci, aby mozna bylo ja zuzy¢ nie p6zniej niz
w ciagu 5 godz.

Zaprawg gipsowa nalezy przygotowywacé w czysty naczyniu, wsypujac gips do wody matymi
porcjami. Wskaznik wodno -gipsowy po wynosi¢ 0,6 —0,7.
Do zapraw gipsowych mozna stosowaé nastepujace opdzniacze czasu wigzania:

- mleko wapienne zamiast wody zarobowej,

- wapno hydratyzowane mieszane z gipsem w ilosci wagowej 5 —20% gipsu,

- klej skorny lub kostny rozpuszczony w wodzie 1 dodawany do wody zarobowe;

w ilosci wagowej 0,5 —2% gipsu.

2.3. Materialy

1. Cement, wapno 1 gips powinny spetnia¢ wymagania podane w normach
panstwowych.
2. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe;,
a w szczegblnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaro6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25—0,5,
piasek $rednioziarnisty 0,5 —1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0—2,0 mm,
- przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytow mineralnych
o $rednicy ponizej 0,05 m nie powinna by¢ wigksza niz 1% masy cementu.
3. Do spodniej warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich - §rednioziarnisty.
4. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty 1 przechodzi¢ catkowicie przez sito
o przekroju 0,5 mm .
5. Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na
wodg do celéw budowlanych.

3. Kontrola jakosci robot

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem
ich jako$ci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik Budowy
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w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu
budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w sposdb podany w obowiazujace;j
normie.

4. Obmiar robot
Jednostka obmiaru jest | m® zaprawy cementowo -wapiennej.

5. Odbior robot

Podstawa dokonania odbioru jest stwierdzenie przez Inwestora zgodnos$ci odbieranych robot z
Dokumentacja Projektowa i zmianami zaaprobowanymi przez Inwestora.

6. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania Ogolne".

7. Przepisy zwigzane

7.1. Normy

1. PN-B-3000:1990 Cement portlandzki

2. PN-86/B-30020 Wapno

3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

4. PN-En 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu.

Tynk cementowo-wapienny.

1.Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot
(STWiOR) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie przebudowy i
adaptacji budynku magazynowego na cele biurowe dla potrzeb Urzedu Miasta w
Sandomierzu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot tynkarskich.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacy i, odpowiednimi polskimi normami

1z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne".
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1.5.0godlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robot
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i1 polecenia i Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogolne".

2. Materialy

Zaprawa cementowo-wapienna
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
Ogo6lne". Roboty tynkarskie prowadzone beda przy uzyciu sprzgtu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
4.1. Ogolne wymaga dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogolne"

Masg tynkarska nalezy transportowac¢ srodkami nie powodujacymi :

-naruszenia jednorodno$ci masy

-zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu)

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne"

= Przed przystapienie do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia 1 bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe 1 okienne oraz wbudowane meble,
o ile sa wstawiane we wneki.

= W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ osadzanie mebli wbudowanych po
wykonaniu tynkow.

= Zaleca sig przystepowanie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu
murdéw lub skurczu $cian betonowych, tj. po uptywie 4 —miesigcy po zakonczeniu
robo6t stanu surowego,

= Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 °C i pod warunkiem, ze w
ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0 °C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
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5.2.

zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robot w okresie
obnizonych temperatur". ITB, Warszawa 1988.

Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznienie dtuzszym niz dwie godziny dziennie. Nalezy je ostania¢
matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposob.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-
wapienne powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia,
zwilzane woda.

Przygotowanie podloza

Podtoze z elementow ceramicznych i cegly wapienno -piaskowe;.

W murze ceglany spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawa na glebokos¢ 10—15
od lica muru. Jezeli mur jest wykonany na spoiny pelne, nalezy je wyskroba¢ na
glebokos¢ jak wyzej lub zastosowac specjalne srodki zwigkszajace przyczepnos¢ do
podtoza.

Przed rozpoczgcie tynkowania stropéw ceglanych nalezy usunaé zaprawg wystajaca ze
spoin. Dolne potki belek stalowych powinny by¢ osiatkowane.

Bezposrednio przed tynkowanie podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usuna¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢
przez zmycie 10-procentowy roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa
benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchni¢ muru nalezy zwilzy¢, woda.

Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ rowne, lecz szorstkie.

Gtadkie podloze betonowe nalezy nacia¢ dtutami r¢cznymi lub pneumatycznymi, a na
oczyscic¢ je z pytu 1 kurzu.

Podtoze stare zaleca sig¢ nacia¢ w sposob podany w p. 2 nawet w przypadku
stosowania desek niestruganych.

Elementy prefabrykowane powinny by¢ czyste, niepylace i pozbawione $ladéw
smardéw. Powierzchnie nalezy oczysci¢ piaskownica. Dozwolone sa drobne raki.

Niedopuszczalna jest luszczaca si¢ zendra na powierzchni prefabrykatow.

Bezposrednio przed tynkowaniem beton powinien by¢ obficie nawilzany woda.

5.3. Wykonanie tynkow cementowo-wapiennych kat. 111

1. Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej moga by¢ stosowane na
przecigtnie wykonczonych elewacjach, na innych zaprawach w przecigtnie wykonczonych
wngtrzach budynkow; tynki cementowe nalezy stosowaé w przypadku wymaganej
szczelnos$ci 1 znacznej odpornosci na czynniki agresywne.

2. Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonywany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki
nalezy uzalezni¢ od rodzaju podtoza. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na
ostro (kat. IT) lub na gladko (kat. III).

3. Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.
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4. Obrzutke na podtozach ceramicznych, kamiennych, z betonoéw kruszywowych lub

z betonow komorkowych nalezy wykonywac z zaprawy cementowej 1: 10

konsystencji odpowiadajacej 10 cm zaglebienia stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki
powinna wynosi¢ 3 mm. Na podiozu z ggstej siatki naciagnigtej na drutach, obrzutke nalezy
wyciskaé na druga strong siatki.

5. Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwiazaniu zaprawy obrzutki, lecz przed

jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwg narzutu dociskac paca
przesuwanag stale w jednym kierunku. Na narzut powinny by¢ stosowane nastgpujace
zaprawy:

- wapienne - z wapna lasowanego, o odpowiednim stosunku wapna : piasku tj. 1: 4, 1:3 lub 1 :
2, albo wapna hydratyzowanego - 1:3,

- gipsowo - wapienne; przy tynkowaniu $cian dodatek gipsu powinien wynosi¢ do 10%, przy
tynkowaniu stropdw — do 30% w sto do objgtosci wapna,

- cementowo-wapienne; do tynkow wewnetrznych 1:2 :10, do tynkéw zewngtrznych

1:1,5 :5, do tynkow narazonych na zawilgocenie 1: 0,3 :4,

- cementowe; do tynkow nienarazonych na zawilgocenie 1 : 4, do tynkdw narazonych na
zawilgocenie 1:3,

Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ odpowiadajaca 7 cm, a przy podtozu z nienasiakliwego
kamienia tamanego 4 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywac bez
pasow lub listew, Sciagajac go paca, a nastepnie zacierajac packa, drewniana. Grubo$¢
narzutu powinna wynosi¢ 8 —15 mm.

6. Kontrola jakos$ci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
Ogolne".

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzglgdem ich
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik Budowy

w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m?. Tlo§¢ robot okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowe;
z uwzglednienie zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogolne".
8.1.0dbior podloza

1.0dbidr podioza nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przed przystapienie do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z w/w wymaganiami.

2.Jezeli odbiodr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed odbiorem oczysci¢ i zwilzy¢ woda;
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8.2.0dbior tynkow

1. Uksztaltowanie powierzchni, krawgdzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
2. Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od projektowanego
promienia nie powinny by¢ wigksze niz:

- dla tynkow kategorii I 1 Il — 7 mm,

- dla tynkow kategorii IV 1 IVf— 5 mm.

3. Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawgdzi zewngtrznych tynkow
kategorii II—IV nie powinny by¢ wigksze niz:

- na catej wysokosci kondygnacji — 10 mm,

- na catej wysokosci budynku — 30 mm.
4. Powierzchnia tynku doborowego kat. IV powinna, by¢ bardzo gtadka, matowa, bez
widocznych ziarenek piasku.

5. Powierzchnia tynku wypalanego powinna by¢ bardzo gladka, z potyskiem ,o ciemnym
zabarwieniu.

6. Widoczne miejscowe nierownosci tynkow:

- doborowych 1 wypalanych — niedopuszczalne,

7. Tynki nie przewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwe

o jednakowy nat¢zeniu, bez smug i plam. Wymagania te nie dotycza tynkow surowych
rapowanych, wyréwnanych kielnia, §ciaganych paca i pgdzlowanych.

8. Wypryski 1 spgcznienia na powierzchni tynku wskutek obecnosci w zaprawie nie
zgaszonych czastek wapna (czgsto gliny)sa:

- dla tynkow pocienionych, pospolitych, doborowych 1 wypalanych — niedopuszczalne,
- dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro — dopuszczalne
w liczbie 5 sztuk na 10 m 2 tynku.

9. Pgknigcia na powierzchni tynkow:

- dla tynkow pocienionych, pospolitych, doborowych 1 wypalanych — niedopuszczalne,
- dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro — dopuszczalne
wloskowate rysy skurczowe.

10. Dla wszystkich odmian tynkéw sa niedopuszczalne nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp.

- Trwate §lady zaciekow na powierzchni,

- odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
poditoza.

11. Minimalna przyczepno$¢ tynku do podioza cegly pustakow lub blokow betonowych
po na wynosic:

- dla tynkow wapiennych — 0,01 MPa,

- dla tynkoéw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych

- 0,025 MPa,

- dla tynkow gipsowych — 0,04 Mpa,

- dla tynkow cementowych — 0,05 MPa.

9.Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania Ogolne".

10.Przepisy zwigzane
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10.1. Normy

1. PN-70/B-10100 Roboty tynkarskie. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
2. PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze

3. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych

4. PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do
wypraw pocienionych (Zmiana Az1)

5. PN-B-10109:1998 Tynki 1 zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

6. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdw -Czgs$¢ 12:0kreslenie
przyczepnosci do podtoza stwardnialych zapraw na obrzutke i do tynkowania

7. PN-EN 13658-1:2005 Listwy metalowe i obrzeza. Definicje, wymagania i metody
badan. Czgs¢ 1:Tynkowanie wewnatrz pomieszczen

8. PN-EN 13658-2:2005 Listwy metalowe i obrzeza. Definicje, wymagania i metody
badan. Czes¢ 2:Tynkowanie zewngtrzne

9. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Czgs$¢ 1: Zaprawa
tynkarska.

10. PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarow w budownictwie. Postanowienia ogolne
11. PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t
budowlanych.
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IX. Ulozenie plytek glazurowanych na Scianach.

1.1. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie $ciennych z ptytek glazurowanych.

1.2.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacy 1, odpowiednimi polskimi norma i
1z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne".

1.3.0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ robot
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna 1 polecenia 1 Inspektora Nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot po dano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogolne".

2. Materialy

Plytki glazurowane $cienne

Klej do ptytek

Listwy wykonczeniowe do glazury

Zaprawa fugowa

3.Sprzet

3.1.0goélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania

Ogo6lne" .

4. Transport
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4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogolne"

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne"
Szczegbdtowe rozwiazania techniczne dotyczace wykonania podtog okresla Projekt
Budowlany oraz dokumentacja kosztorysowa.

5.2.0kladziny $cian plytkami glazurowanymi

Okladziny S$cian z ptytek glazurowanych nalezy wykonywa¢ zgodnie z Projektem
Budowlanym, ktéry okresla, rodzaj, typ, gatunek ptytek oraz wysokos$¢ do jakiej maja by¢
uktadane w pomieszczeniach. Ceramiczne ptytki Scienne pokryte barwnym szkliwem
(popularnie nazywane glazura) tatwo chtona wodg i nie sa mrozoodporne, dlatego

mozna nimi wyktada¢ tylko Sciany we wnetrzach.

Oktadziny wewngtrzne powinny by¢ wykonywane po uplywie 4 miesigcy, liczac od daty
zakonczenia budowy w stanie surowy .Okladziny wewnatrz budynku mozna wykonywac

po:

a) wykonaniu robdt budowlanych, jak: wykonanie poditoza pod posadzki, osadzenie o$cieznic
drzwiowych 1 okiennych, szaf §ciennych, okucie i dopasowanie stolarki itp.,

b)wykonaniu, jesli warunki szczegdétowe wykonywania konkretnych oktadzin nie stanowia
inaczej, robot tynkowych $cian, na ktdrych nie bgdzie wykonywana oktadzina,

c)wykonaniu robo6t instalacyjnych (wodociagowych i kanalizacyjnych, elektrycznych

1 centralnego ogrzewania), z wyjatkiem tzw. bialego montazu 1 zaloZenia armatury
oswietleniowej,

d)wykonaniu robot podlogowych bez zamocowania listew przypodlogowych (tylko w
przypadku oktadzin przyklejonych),z wyjatkiem wykladzin dywanowych.

Podloze powinno by¢ mocne, rowne, niepylace, dlatego trzeba je oczysci¢ z kurzu, brudu i
ewentualnie odtlusci¢ benzyna ekstrakcyjna. Przed rozpoczgcie robot oktadzinowych $ciang
nalezy koniecznie zagruntowac. Taki zabieg wzmacnia podtoze oraz wyrdwnuje i zmniejsza
jego nasiakliwos¢. Gruntowanie zmniejsza rowniez ilos¢ wody odciaganej z zaprawy klejacej,
co umozliwia odpowiednie jej wysychanie 1 wigzanie. Miejsca stale wilgotne 1 narazone na
bezposrednie dziatanie wody (natryski, pralnie, posadzki z kratkami Sciekowymi) powleka si¢
srodkami wodoszczelnymi, tzw. membranami lub przeponami.

Grubos¢ warstwy kleju do ptytek zwykle nie moze przekracza¢ 5 mm, dlatego nieréwnosci
wigksze niz 3 mm nalezy usunaé zaprawa wyréwnujaca,

Przyklejanie ptytek zaczynamy w najbardziej widocznym od strony drzwi narozniku. Jezeli
sasiednia $ciana jest idealnie pionowa, mozemy rozpoczaé przyklejanie catych ptytek. Jezeli
Sciany nie sa pionowe, nalezy tak rozmies$ci¢ ptytki, aby te przycigte znalazly sig
symetrycznie w obu naroznikach. Mozna to zrobi¢ ustawiajac plytki pod $ciang obok siebie
uwzgledniajac szeroko$¢ spoin. W miejscu, gdzie wypadnie lewa krawedz pierwszej peinej
ptytki rysujemy pionowa lini¢ za pomoca pionu.

Podtoze posadzki zwykle nie jest réwne ani idealnie ptaskie, dlatego uktadanie ptytek
sciennych zaczynamy od drugiego rzedu (pierwszy rzad przykleja si¢ po utozeniu plytek
podtogowych). Aby rzedy ptytek lezaty poziomo, mocujemy do §ciany drewniang listwe.
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Odlegtos¢ od najnizszego miejsca podtoza do gornej krawedzi listwy powinna odpowiadad
sumie:

—grubosci kleju na podtozu, np.5 mm

—grubosci ptytki podtogowej

—szerokosci spoiny

—szerokos$ci pierwszej ptytki Scienne;j

—szerokosci spoiny.

Poziome ulozenie listwy sprawdzamy poziomnica.

Przygotowujemy tyle kleju, ile mozemy zuzy¢ w ciagu 2 -5 godzin. Zaprawa powinna by¢
dostatecznie ggsta, aby ptytki nie splywaty ze $ciany. Konsystencje¢ korygujemy dodaniem
wody lub zaprawy. Pierwsza ptytke opieramy na listwie, a jej lewa krawgdz ustawiamy rowno
z wyrysowana pionowo liniag. Mate ptytki dociskamy rgka, duze dobijamy gumowym
milotkiem. Przyklejamy kolejna plytke 1 po umieszczeniu krzyzykow lub klinow
dystansowych dociskamy do poprzedniej. Aby sprawdzié, czy klej dobrze przylega do ptytek,
odrywamy jedna z nich. Wystarczy by pokrywat 2/3 jej powierzchni. Wielko$¢ krzyzykow
dobieramy do wielkosci plytek. Im wigksze ptytki, tym wigksze powinny by¢ spoiny i
krzyzyki. Krzyzyki mozna umieszczaé ptasko na styku kilku ptytek. W tym wypadku, po
zwiazaniu zaprawy, trzeba je usunaé. Podwaza si¢ je ostrym narzedziem jednocze$nie
dociskajac ptytke reka, aby nie odpadta. Stosowanie klinow dystansowych wymaga wigkszej
wprawy. Umieszcza si¢ je prostopadle do ptytek — po dwa wzdtuz kazdego boku. Wsuwanie

1 wysuwanie klinow reguluje szeroko$¢ spoiny. Za miast klinéw mozna takze migdzy plytki
wsuwac jedno ramig krzyzyka. Usuwanie ich jest wtedy duzo tatwiejsze. Do szerszych spoin
(od 5 mm )dostgpne sa krzyzyki z uchwytem ulatwiajacy wyjmowanie. Fugowanie
przeprowadzamy dopiero po 3 dniach. Zaprawg starannie wciska si¢ w spoiny za pomoca
gumowe] pacy. Nadmiar nalezy zebra¢ i ponownie uzy¢. Gdy wyréwnana zaprawa zwiaze
(ok.30 minut), mozna zmywa¢ zabrudzenia. Najlepiej uzy¢ gabkowa pacg oraz wiaderko z
rolka do odciskania wody. Plytki przeciera si¢ dobrze wycisnigta paca, aby nie wymy¢ spoin.
Nalezy ja czgsto ptukaé 1 wyciska¢. Pozostate zabrudzenia Sciera si¢ sucha szmatka. Przez
kilka pierwszych dni fugi powinno si¢ spryskiwa¢ woda, aby zaprawa lepiej zwiazata. Kolor i
wymiar ptytek, szeroko$¢ spoin oraz kolor fugi spoiny zostanie dobrany przez Wykonawce
robot w uzgodnieniu z Inwestorem.

Po dwoch tygodniach od spoinowania spoiny nalezy zabezpieczy¢ specjalnym impregnatem,
aby si¢ nie brudzity (np.Delfin Atlas). Masy elastyczne nie wymagaja impregnacji.

6.Kontrola jakosSci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
Ogolne".

Dostarczane na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik Budowy w porozumieniu
z Inspektorem Nadzoru.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robodt

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne".

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowa jest m?. Tlo§¢ robot okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowe;
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Badanie podtoza, zaleznie od jego rodzaju (mur ceglany, S$ciany z elementow
prefabrykowanych, tynk), nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami odbioru podanymi dla
tych robot budowlanych.

Badanie materiatéw oktadzinowych 1 nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie
zaswiadczen o jakos$ci 1 zapisOw w dzienniku budowy. Bezposrednio nalezy sprawdza¢ dobor
kolorystyczny ptytek, brak rys lub odpryskow itp. Badanie gotowej oktadziny powinno
polega¢ na sprawdzeniu;

a) przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie wybranych
miejscach: ghluchy dzwigk wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do podktadu,
b)prawidlowosci przebiegu spoin przez naciagnigcie cienkiego sznura wzdluz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i1 pomiar odchylen z doktadnoscia do I mm
(sprawdzenie za pomoca poziomicy i pionu murarskiego),

c¢) prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych
do siebie kierunkach faty kontrolnej o diugosci 2 w dowolnych miejscach powierzchni
oktadziny i pomiar wielkos$ci przeswitu za pomoca szczelinomierza z doktadnoscia do I mm,
e)jednolitosci barwy plytek.

9.Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania Ogolne".

10.Przepisy zwigzane
10.1. Normy
PN -75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania

1 badania przy odbiorze.
PN-75/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badanie przy odbiorze.
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X. ROBOTY MALARSKIE

Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot
(STWiOR) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie przebudowy i
adaptacji budynku magazynowego na cele biurowe dla potrzeb Urzedu Miasta w
Sandomierzu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot malarskich na obiekcie.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi norma i
1z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne".

1.5.0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ robot
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i polecenia i Inspektora Nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogolne".

2. Materialty
Farby emulsyjne 1 olejne.

3.Sprzet
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3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogolne" .

4. Transport
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogolne"

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne"

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ dopiero po wyschnigciu tynkow.
Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywac¢ po catkowitym i ostatecznym
umocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych. Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych
przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wigksza niz :

- dla farb emulsyjnych 4%

- dla farb wapiennych 6%

- dla farb olejnych, olejno-zywicznych i syntetycznych 3%

Malowanie tynkéw o wyzszej wilgotnosci niz podana powyzej moze powodowaé
powstawianie plam, a nawet niszczenie powloki malarskiej. Drewno, sklejka, ptyty pil§niowe
twarde powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 12%.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian 1 sufitow mozna wykonywac po zakonczeniu
robot poprzedzajacych, a w szczegdlnosci :

- po catkowitym ukonczeniu robot budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociagowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych itp.(bez zatozenia

zewnetrznych przykryw kontaktow, wylacznikow lub opraw),z wyjatkiem przyklejenia
wyktadzin (np. tapet), zalozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych (bialy montaz) oraz
urzadzen armatury o$§wietleniowej (wylaczniki, lampy itp.)

- wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podlogowe,

- utozenie podldg drewnianych,

- dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej 1 drzwiowej

Drugie malowanie mozna wykonac po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- po ulozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych),

Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania techniczne :

- powierzchnia tynkoéw powinna pod wzgledem doktadnosci odpowiada¢ wymaganiom
normowym,

- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkow powinny by¢ naprawione przed przystapieniem do
malowania przez wypetnienie zaprawa uszkodzonych miejsc i zatarcie, rdwno z powierzchnia
tynku

- przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od
zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, thuszcze itp.) i chemicznych (wykwity

z podtoza, rdza, oraz zbrojenie podtynkowe itp.) oraz osypujacych si¢ ziaren piasku.
Powierzchnie konstrukeji stalowych powinny by¢ oczyszczone ze starej zgorzeliny, rdzy (do
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czystej 1$niacej powierzchni), pozostatosci zaprawy, kurzu i plam ttuszczu.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C

(z zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastepowal spadek temperatury ponizej 0°C). Zaleca
sig, aby temperatura w chwili wykonywania robdt malarskich wynosita :

- przy malowaniu farbami wodny i i wodorozcienczalnymi od +12 ° C do 18 ° C.

- przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno - zywicznymi +10 °C

- przy lakierowaniu i powlekaniu emalia +20 ° C ) w pomieszczeniu przy zamknigtych
oknach), jak rowniez przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.
Roboty malarskie na zewnatrz budynku nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym,
a w okresie letnim podczas opadow atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia
malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie
powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

5.2. Malowanie farbami emulsyjnymi

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni tynku nie zaleca si¢ gruntowac (o ile
producent farby nie podaje inaczej). Na chtonnych podlozach nalezy stosowa¢ do
gruntowania farbg¢ emulsyjna rozcienczona woda w stosunku 1: 3 - 5 z tego samego rodzaju
farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej. Podtoze do malowania powinno
by¢ odpowiednio przygotowane (wg wymagan podanych powyzej). Gotowa powloka
malarska powinna by¢ niezmywalna przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych
oraz odporna na tarcie 1 na szorowanie. Powierzchnia powloki nie powinna mie¢ uszkodzen.
Powinna by¢ bez smug, prze§witdw, plam i sladow pedzla. Nie dopuszcza si¢ obecno$ci
spekan, tuszczenia sig 1 odstawania powtoki od podioza oraz widocznych taczen i poprawek.
Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
podioza. Wykonana powtoka nie powinna wydziela¢ przykrego zapachu i1 zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia. Barwy powlok powinny by¢ jednolite i rownomierne.

5.3. Malowanie farbami olejnymi

Powtoki farb olejnych powinny mie¢ barwg jednolita zgodna ze wzorce , bez §ladow pedzla,
smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza si¢
chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza lub podkiadu.
Powloka powinna bez przeswitow pokrywac podtoze lub podktad. Dopuszcza si¢ nieznaczne
miejscowe przeswity wylacznie przy powtokach jedno warstwowych. Powtoki powinny mie¢
jednolity potysk a powloki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pot matowe. W
przypadku powtok jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe zmatowienie
oraz roznice w odcieniu. Przy malowaniu dwu lub trzykrotnym pierwsza warstwa powloki
powinna by¢ wykonana z farby do gruntowania ogdlnego stosowania lub farby rdzochronne;,
a nastgpne z farby nawierzchniowej. Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny
wytrzymywac probg na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie woda z mydtem, przyczepnos¢ i
wsiakliwosc¢.

6.Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogo6lne".

7. Obmiar robot
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m”. Ilo§¢ robot okreéla sie na podstawie Dokumentacji Projektowe;j
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Ogo6lne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogolne".
Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich wykonania

w nastgpujacych terminach :

- powloki z farb kazeinowych, emulsyjnych — nie wczesniej niz po 7 dniach

- powtoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i1 emalii
nie wczesniej niz po 14 dniach

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé przy temperaturze powierza nie nizszej niz +5 ° C

1 przy wilgotnosci wzglednej powietrza 65% oraz podczas pogody bezdeszczowej. Odbidr
robot malarskich wewngtrznych obejmuje nastgpujace badania :

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajacy na stwierdzeniu
rébwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natgzenia barw, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam,
smug, zaciekdw, widocznych $sladow pedzla itp.

- sprawdzeniu zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem

- sprawdzenie potysku

W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca sig ich usunigcie w sposob
nastepujacy :

- przeswit spodnich warstw - nalezy ponownie wykona¢ wierzchnia powtoke¢ malarska,

- $lady pedzla na powierzchni powloki : j. w.

- plamy na powierzchni powtoki: j. w.

- odspojenie sig, tuszczenie, spgkanie, zmiana barwy powtoki lub sfaldowanie powtoki :
nalezy oczy$ci¢ powierzchni¢ z natozonej farby, ponownie starannie przygotowac
powierzchni¢ pod malowanie i doktadnie nanie$¢ nowa warstwe powloki.

9.Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania Ogolne".

10.Przepisy zwigzane
10.1.Normy

1. PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalny i farba 1 emulsyjnymi.

2. PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne
wytyczne

3. PN-EN ISO 12944-7:2001A Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji
stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich - Czgs$¢ 7:Wykonywanie i
nadzor prac malarskich
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4. PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery -Terminy i definicje dotyczace wyroboéw
lakierowych -Cze$¢ 3:Przygotowanie powierzchni i metody naktadania

5. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkoéw. Wymagania i badania

6. PN-C-81901:1997 Farby i1 podktady olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane strenowane

7. PN-C-81901:2002 Farby olejne 1 alkidowe.

XI. PODLOGI I POSADZKI

1.Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot
(STWiOR) sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt w zakresie przebudowy i
adaptacji budynku magazynowego na cele biurowe dla potrzeb Urzedu Miasta w
Sandomierzu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie i posadzek.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacy i, odpowiedni 1 polskimi normami i z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogolne".

1.5.0golne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robdt z

dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogolne".
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2. Materialy

»  Plytki,,GRES”
= Klej do plytek
= Listwy wykonczeniowe do glazury

= Zaprawa fugowa
= Wyktadzina PCV.

3.Sprzet
3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
Ogolne" .

4. Transport
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogolne"

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne"
Szczegbdtowe rozwiazania techniczne dotyczace wykonania podtog okresla Projekt
Budowlany oraz dokumentacja kosztorysowa.

5.2. I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe

Rodzaj 1 grubo$¢ materiatow izolacyjnych zostal szczegdétowo okreslony w Projekcie
Budowlany . Izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa w konstrukcji podtogi powinna by¢
wykonana z materialu w stanie powietrznosuchym. Izolacje z materialéw nasiakliwych
powinny by¢ chronione przed zwigkszeniem stanu wilgoci w czasie wykonywania robot i po
ich zakonczeniu. Izolacje powinny by¢ utozone szczelnie oraz w taki sposob, aby zapobiec
tworzeniu si¢ mostkéw cieplnych lub dzwigkowych. Izolacje wykonane z ptyt powinny by¢
uktadane na spoing mijana. Utozona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdzwickowe]
powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robot przed uszkodzenie. Roboty te powinny by¢
tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport materialow, nie odbywat si¢ po powierzchni
warstwy izolacyjnej, lecz na utozonych na niej deskach lub pomostach.

Materialy izolacyjne nalezy uktada¢ na podtozu, ktérego wilgotnos$¢ nie moze przekraczac

3% lub na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej. Pyt styropianowych nie wolno
uktada¢ na izolacjach z materiatdow wydzielajacych substancje organiczne, rozpuszczajace
polistyren. W szczegdlnosci plyty styropianowe nie moga by¢ ukladane na powlokach
izolacyjnych wykonanych z roztworow asfaltowych, pap i lepikéw asfaltowtch stosowanych
na zimno, a takze nie powinny by¢ przykrywane papa. Plyty styropianowa moga by¢
natomiast ukladane na powlokach z lepikow asfaltowych stosowanych na goraco lub
przyklejane tymi lepikami oraz na izolacji z folii z tworzyw sztucznych.
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5.2. 1zolacje przeciwwilgociowe

W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przed dziatanie wilgoci gruntowej, nalezy
stosowac izolacj¢ z papy asfaltowej (co najmniej dwie warstwy) jezeli Projekt Budowlany nie
przewiduje inaczej. lIzolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciagla 1 dobrze
przylegajaca do podioza lub podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac
pecherze, faldy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Powierzchnia podtoza lub
podktadu pod izolacje przeciwwilgociowa z materiatéw bitumicznych powinna by¢ réwna i
czysta. Izolacj¢ z materialéw bitumicznych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz
5°C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 15°C.

5.3.Podklady cementowe i betonowe

Podktad cementowy powinien by¢ wykonywany zgodnie z Projektem Budowlany, ktory
powinien okre$la¢ wymagang wytrzymato$¢ i grubos¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych. Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na
warstwie izolacji cieplnej, przeciwdzwigkowej lub jako podktad zwiazany z podiozem.
Grubo$¢ podkladu cementowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi
oraz stopnia $cisliwo$ci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej. Grubos¢ podktadu
cementu nie powinna by¢ mniejsza niz:

- podktadu zwiazanego z podtozem — 25 mm

- podktadu na izolacji przeciwwilgociowej — 32 mm

- podktadu ptywajacego na warstwie izolacji przeciwdzwigkowej lub cieplne;j

z materiatu o duzej $cisliwosci (np. z wetny mineralnej)— 40 mm

- podktadu ptywajacego na warstwie izolacji przeciwdzwigkowej lub cieplne;j

z materiatu o matej Scisliwosci (np. ptyty pil§niowe;j, styropianu sztywnego)— 35 mm

Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowanie zbrojenia z siatki lub
pretow utozonych krzyzowo w §rodku grubosci podktadu. Rodzaj 1 rozstaw zbrojenia
powinien by¢ okreslony w Projekcie Budowlany . Jezeli materiat izolacji cieplnej lub
przeciwdzwigkowej jest nasigkliwy 1 nieodporny na zawilgocenia powinien by¢ ostonigty
warstwa ochronng przed wykonanie podktadu. Podloze na ktorym wykonuje si¢ podktad (np.
W postaci warstwy wyroOwnawczej) powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nasycone woda. Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych
elementéw budynku paskiem papy albo paskiem izolacji. W podktadzie powinny by¢
wykonane szczeliny dylatacyjne :

- w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,

- oddzielajace fragmenty powierzchni o rdzniacych si¢ wymiarach.

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki $§ciekowej, podktad powinien
by¢ wykonany ze spadkiem.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co
najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5 ° C. Zaprawe cementowa lub
mieszanke betonowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowy 1 0 wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem rgcznego lub
mechanicznego zaggszczania z rownoczesny wyroOwnanie i zatarcie powierzchni.

Podktad powinien mie¢ powierzchnig¢ réwna, stanowiaca ptaszczyzng pozioma lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tawa
przyktadana w dowolny miejscu nie powinna wykazywac¢ przeswitow wigkszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny nie powinny przekracza¢ 2 /i 5 mm

na catej dtugos$ci lub szeroko$ci pomieszczenia.

Podktady zbrojone nalezy wykonywac¢ w dwoch warstwach, tj najpierw warstwe o grubosci
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rownej potowie grubosci podktadu, a po ulozeniu zbrojenia — uzupelnienie mieszanka
betonowa do petnej grubosci podktadu. W §wiezym podkiadzie cementowy powinny by¢
wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez nacigecie na glgbokos¢ 1/3 —1/2 grubosci
podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m, a w korytarzach
2-2,5 krotnos$¢ ich szerokosci, jezeli w projekcie nie ustalono inaczej. W ciagu pierwszych 7
dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotny.

5.4.Podloga z desek na legarach

Podtogi z desek iglastych nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem Budowlanym, ktdry powinien
okresli¢ konstrukcje podlogi, rodzaj drewna i grubos¢ desek. Posadzki z desek moga by¢
uktadane na legarach utoZzonych na ciagly podkiadzie materialu izolacyjnego ttumiacego
dzwigki uderzeniowe lub z zastosowanie wypelnienia przestrzeni migdzy legarami
odpowiednia warstwg izolacji cieplnej. Konstrukcja podtogi powinna zapewni¢ mozliwos¢
wentylacji przestrzeni pod posadzka. Wilgotnos¢ drewna legarow nie powinna by¢ wyzsza
niz 18%. Deski podlogowe powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej ogdlnego przeznaczenia
klasy nie nizszej niz III. Szerokos$¢ desek powinna wynosi¢ od 80 do 140 .Wilgotnos$¢ desek
nie powinna przekracza¢ 14%. Do przybijania desek do legarow powinny by¢ stosowane
gwozdzie o dt. Rownej 2,5 -krotnej grubosci desek. Legary podtogowe powinny by¢ zawsze
oddzielone od podtoza co najmniej paskiem papy izolacyjnej o szeroko$ci wigkszej o 5 cm od
szerokosci legara, jezeli projekt nie przewiduje inaczej. Rozstaw osiowy legarow powinien
wynosi¢ zaleznie od grubosci desek 50 -70 cm. Im ciensze deski podlogowe, ty rozstaw
legarow powinien by¢ mniejszy. Odstep legardw potozonych wzdluz §$cian murowanych albo
betonowych powinien wynosi¢ ok. 30 cm. Deski podtogowe nalezy uktadaé prostopadle do
Sciany okiennej. Miedzy posadzka a statymi pionowymi elementami budynku nalezy
pozostawi¢ szczeling o szerokosci 10 -25 mm.

5.5. Posadzki z plytek gres na kleju

Posadzki z ptytek nalezy wykonywac zgodnie z Projektem Budowlanym, ktory
okresla konstrukcje podiogi, wytrzymatos¢ podktadu, rodzaj, typ oraz gatunek plytek. Do
wykonania posadzek z plytek gres mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robot
budowlanych stanu surowego 1 robot tynkarskich oraz robot instalacyjnych. Podtoze powinno
by¢ mocne, réwne, niepylace, dlatego trzeba je oczysci¢ z kurzu, brudu i ewentualnie
odtlusci¢ benzyna ekstrakcyjna. Przed rozpoczgciem robdt oktadzinowych podioze nalezy
koniecznie zagruntowac. Taki zabieg wzmacnia podloze oraz wyrdwnuje i zmniejsza jego
nasigkliwo$¢. Gruntowanie zmniejsza rowniez ilo§¢ wody odciaganej z zaprawy klejacej, co
umozliwia odpowiednie jej wysychanie i wigzanie. Gres przykleja si¢ na zaprawy klejace -
fabrycznie przygotowane suche mieszanki, ktore sa gotowe do uzycia po rozmieszaniu z
odpowiednia iloscia wody. Do mocowania gresu zaleca si¢ stosowanie zapraw klejacych o
zwigkszonej elastyczno$ci 1 przyczepnosci. Spoiny okladzin z plytek, zwane z niemiecka
fugami, wypelnia si¢ zaprawami (sprzedawanymi w postaci proszkow do zarobienia woda)lub
gotowymi do uzycia masami do spoinowania. Do spoinowania posadzek stosuje si¢ zaprawy:
» zwykle - tylko na nieodksztatcalne podtoza i do posadzek, ktore nie beda zbyt czgsto z
zmywane woda, bo powoduje to wykruszanie oraz wymywanie spoin;

* uelastycznione -do okladzin na korytarzach i na ogrzewaniu podtogowy . Spoiny te tatwo
utrzymac w czystosci, bo mozna je czgsto zmywaé woda;

» elastyczne (silikonowe, poliuretanowe i akrylowe) - niezbedne w potaczeniach gresu

z innym materialem ,a takze w narozach cokotéw, gdzie inne spoiny tatwo by si¢ wykruszaty;
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nie szkodzi im czgste zmywanie woda.

Kolor i wymiar ptytek, szeroko$¢ spoin oraz kolor fugi spoiny zostanie dobrany przez
Wykonawcg robdt w uzgodnieniu z Inwestorem.

Po dwoch tygodniach od spoinowania spoiny nalezy zabezpieczy¢ specjalnym impregnatem,
aby si¢ nie brudzity (np. Delfin Atlas). Masy elastyczne nie wymagaja impregnacji.

6.Kontrola jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
Ogolne".

Dostarczane na plac budowy ma nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik Budowy w porozumieniu
z Inspektorem Nadzoru.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania Ogdlne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m?. Tlo§¢ robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowe;
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora 1 sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogolne".
1.0dbiory warstw izolacji przeciwwilgociowych powinny by¢ przeprowadzone w
nastepujacych fazach robot :

- po przygotowaniu podtoza lub podktadu pod izolacjg

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacji

Odbioér powinien obejmowac :

- sprawdzenie jako$ci materiatow,

- sprawdzenie wytrzymatosci, rdwnosci, czystosci 1 stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu,

- sprawdzenie spadkow podtoza lub podktadu

- sprawdzenie ciaglo$ci warstwy izolacyjnej 1 doktadnosci jej potozenia,

- sprawdzenie uszczelnienia izolacji.

2.0dbior warstw izolacji cieplnej 1 przeciwdzwigkowej powinien by¢ przeprowadzony w
nastepujacych fazach robot :

- po przygotowaniu podioza,

- po wykonaniu warstwy izolacyjnej, przed przykryciem warstwa ochronna lub uktadanie
podktadu.

Odbio6r powinien obejmowac :

- sprawdzenie jako$ci materiatow,

- sprawdzenie rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza,

- sprawdzenie jako$ci wykonania paroizolacji,

- sprawdzenie grubosci i ciaglosci warstwy izolacyjne;j,

- w przypadku zastosowania styropianu - sprawdzenie czy nie styka si¢ z materialem
zawierajacy rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem )
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3.0dbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzone w nastgpujacych fazach robot :

- po wykonaniu warstwy ochronnej na materialem izolacyjnym,

- podczas uktadania podktadu,

- po catkowity stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na

Sciskanie na probach kontrolnych

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie jako$ci materiatow,

- sprawdzenie prawidlowosci utozonych warstw ochronnych na materiale izolacyjnym, jezeli
jest ona wymagana,

- sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metoda przektuwania z doktadnos$cia do 1 mm,
- sprawdzenie wytrzymalosci podktadu na $ciskanie 1 zginanie przez oceng laboratoryjnie
przeprowadzonych badan na probkach kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania
podktadéow; badania powinny by¢ przeprowadzone dla podktadow cementowych i1
anhydrytowych. Badania powinny byé¢ wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m’
podktadu,

- sprawdzenie rownos$ci podkltadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej faty kontrolnej odchylenia stanowiace przeswity migdzy tata 1 podktadem
nalezy mierzy¢ z doktadno$cia do 1 mm,

- sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za
pomoca dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscia
do Imm,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, 1 izolacyjnych 1
przeciwskurczowych.

4.0dbidr koncowy robot posadzkowych polega na :

- sprawdzeniu zgodnosci robot z Projektem Budowlanym 1 kosztorysem

- sprawdzeniu jakos$ci uzytych materiatéw

- sprawdzeniu prawidtowosci wykonania podktadu 1 warstw izolacyjnych

- sprawdzeniu prawidtowos$ci wykonania posadzki obejmujacego:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania posadzki,

sprawdzenie grubosci posadzki monolitycznej,

sprawdzenie wytrzymalo$ci posadzki monolityczne;,

sprawdzenie wykonania posadzki 1 prawidlowosci zamocowania listew
podtogowych,

AN NN NN

9.Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania Ogolne".

10.Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-EN 13756:2004 Podtogi drewniane. Terminologia

2. PN-EN 13226:2003 Podtogi drewniane - Deszczutki posadzkowe lite z wpustami i/lub
wypustami.

3. PN-EN 13226:2004 Podtogi drewniane elementy posadzkowe lite z wpustami i/lub
wypustami.
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4. PN-EN 13442:2004 Podtogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i
oktadziny z drewna. Oznaczanie odpornosci na dziatanie srodkdw chemicznych

5. PN-EN 13488:2004 Podlogi drewniane. Elementy posadzki mozaikowe;.

6. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu 1 zaprawy cementowej. Wymagania 1 badania
techniczne przy odbiorze

7. PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania —
Terminologia.

8. PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -Materiaty
-Wlasciwosci 1 wymagania

9. PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych),klinkierowych 1
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze

10. PN-91/B-10130 Prefabrykaty budowlane. Posadzkowe ptytki lastrykowe

11. PN-B-11202:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne -ptyty posadzkowe
zewngtrzne 1 wewngetrzne

12. PN-EN 12058:2005 Wyroby z kamienia naturalnego. Ptyty posadzkowe i schodowe.
Wymagania.
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XIII. OCIEPLENIE ELEWACIJL

1.Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot
(STWiOR) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie przebudowy i
adaptacji budynku magazynowego na cele biurowe dla potrzeb Urzedu Miasta w
Sandomierzu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot tynkarskich elewacyjnych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacy 1, odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne".

1.5.0goélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ robot
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna 1 polecenia i Inspektora Nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogo6lne".

2. Materialy

Zaprawy klejace - uzywa sig¢ ich do mocowania styropianu lub welny do $cian. Do
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kazdego z tych materiatow stosuje si¢ inna, specjalnie do niego przystosowana
Zaprawe.

Kolki - stosuje si¢ je by mie¢ pewno$¢, ze materiat ociepleniowy nie oderwie si¢ od
muru. Do styropianu uzywa sig¢ kotkow rozpre¢znych o trzpieniu z tworzywa
sztucznego. Wetng mocuje si¢ kotkami z trzpieniem metalowym.

Zaprawy do wykonywania warstwy zbrojonej - pokrywa si¢ nimi powierzchnig
zamocowanych ptyt styropianowych lub z welny. Funkcje¢ tych zapraw petnia
niejednokrotnie zaprawy klejowe, uzywane do mocowania ocieplenia.

Siatki zbrojone - ich zadaniem jest dodatkowe zabezpieczenie termoizolacji przed
uszkodzenie 1 nadanie odpowiedniej wytrzymatosci tynkowi. Najlepsze sa te wykonane z
wtokna szklanego. Gorsze wtasciwos$ci maja siatki z polipropylenu. Wytrzymatos¢ siatek
zalezy w duzej mierze od ich masy. Polecane sa wigc takie, ktorych 1 m* wazy 140 g.
Srednica oczek powinna mie¢ od 3 do 5 mm. Siatke wtapia si¢ w zaprawe miedzy pierwsza a
druga jej warstweg. Musi by¢ ona rownomiernie otulona zaprawa i w zadnym miejscu nie
moze z niej wystawac.

Preparaty gruntujace i podklady tynkarskie - nie sa nieodlaczny elementem systeméw, ale
niektoérzy producenci wzbogacaja o nie swoja ofertg. Nanosi si¢ je przed tynkowanie na
powierzchnig zaprawy klejowej z zatopiona siatka. Maja za cel po przyczepno$¢ tynku.

Styropian samogasnacy FS 15 gr.10 cm.
Tynk mineralny cienkowarstwowy ,.kornik”

3.Sprzet

3.1.0gblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogolne" .

Roboty tynkarskie prowadzone bgda przy uzyciu sprzgtu mechanicznego zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogolne"

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne"

5.2. Wykonanie ocieplenia $cian

Przed przystapienie do wykonania ocieplenia nalezy doktadnie oczysci¢ §ciany ze starych
powlok malarskich, o ile te si¢ tuszcza. Podloze dobrze jest takze zagruntowac, dzigki czemu
stanie si¢ ono bardziej zwarte 1 stabilniejsze. W nowo posadowiony budynku prace te moga
okazac si¢ zbedne, cho¢ gruntowanie podtoza zawsze jest wskazane. Podczas uktadania
styropianu od dolu musimy uwazac, by pracujac na wyzszych partiach $ciany przypadkiem
nie zniszczy¢ ocieplonego juz obszaru (zaczepiajac rusztowaniem lub chlapiac kleje ).
Utozenie pierwszej warstwy styropianu ufatwi zastosowanie listwy startowej, ktdra po
wypoziomowaniu i przykrgceniu do Sciany bedzie stanowita oparcie dla pierwszej warstwy.
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Ptyty styropianu przymierzamy do $ciany zaczynajac do naroza. W razie potrzeby za pomoca
ostrego noza przycinamy je do pozadanych wymiarow. Jednocze$nie mozemy przymierzy¢
kilka ptyt styropianowych, dzigki temu latwiej bedzie na wyrobi¢ kazda porcjg zaprawy
klejowej, bez obawy, ze zacznie ona twardnie¢ podczas przymierzania i przycinania
kolejnych ptyt. Klej do styropianu nalezy przygotowac i stosowa¢ wedtug wskazan
producenta. Najczesciej nanosi si¢ go placka i w kilku miejscach na ptyte styropianu oraz
pasmowo na jej obrzezach i w wyznaczony miejscu przyciska cato§¢ do powierzchni $ciany.
Styropian po stwardnieniu kleju mocuje si¢ jeszcze mechanicznie. Wiertarka z wierttem

o grubos$ci dostosowanej do grubosci kotkéw nawiercamy przez przyklejona ptytg otwory

w $cianie. W otwoOr wsuwamy kotek, nastepnie w kotek wsuwamy plastikowy (lub metalowy)
trzpien, ktory na $cisk dobijamy mlotkiem. Kotki wystarczy stosowac po skosie w przeciw -
leglych naroznikach ptyty styropianowej. Powinny by¢ one zakotwione w $cianie na okoto

6 cm. W analogiczny sposéb mocujemy do $ciany kazda kolejng ptytg. Pamigta¢ nalezy

o tym, ze obrzeza plyt sasiadujacych ze soba w pionie musza by¢ utozone w mijanke. Aby
uzyskac ten efekt, wystarczy uktadaé na przemian warstwy poziome od naroznika $ciany -
zaczynajac raz od calej, raz od przecigtej na pot ptyty. Kolejny etap prac to wykonanie
warstwy zbrojacej. Styropian jest mato odporny na uszkodzenia mechaniczne, dlatego
wykonanie jej jest niezbedne. Zbrojenie stanowi siatka wykonana z wtokna szklanego.
Odpowiednio przycigty fragment siatki przyklejamy do styropianu, najczgsciej tym samym
Klejem, ktory uprzednio mocowaliSmy do S$ciany styropian. Paca metalowa nalezy
rozprowadzi¢ klej na styropianie i po prostu wtopi¢ w niego siatkg. Przechodzaca przez oczka
siatki zaprawe nalezy wygtadzi¢ paca tak, by zbrojenie bylo dokladnie zakryte. Wszelkie
Scian zabezpieczamy przed uszkodzeniami za pomoca specjalnych metalowych naroznikéw z
wtopionymi fragmentami siatki. Pomoga na one takze wykona¢ idealnie proste i tadne kanty
nie tylko na narozach $cian, ale takze wokot okien czy na wysokosci cokotu. Narozniki takze
wtapiamy w klej. Warstwa zbrojaca nie posiada wystarczajacej odpornosci na dzialanie
czynnikow atmosferycznych, dlatego nalezy utozy¢ na niej cienkowarstwowy tynk
dekoracyjny. Pod tynk, w zalezno$ci od skladnikow systemu, powinno si¢ zastosowac
warstwg gruntujaca - konkretny materiat w ramach systemu poleci nam producent.

5.3. Przygotowanie podloza pod tynk

Podloze powinno by¢ suche, gladkie, réwne, trwatle i wolne od S$rodkéw
antyadhezyjnych. Podtoza o duzej chtonnos$ci nalezy zagruntowa¢ odpowiedni 1 preparatami
gruntujacy 1 zalecanymi przez producenta masy tynkarskiej. Podtoza wykonane z zaprawy
klejacej przeznaczonej do zatapiania siatki z widkna szklanego nie moga by¢ mtodsze niz 3
dni.

5.4. Wykonanie tynku cienkowarstwowego mineralnego

Na weczesniej odpowiednio przygotowane i zagruntowane podloze nanosimy wyprawg w
cienkiej warstwie, na grubo$¢ ziarna za pomoca pacy ze stali nierdzewnej. Po krotkim czasie
zaleznym od warunkéw wystgpujacych w czasie naktadania mozemy ja dowolnie fakturowac
przy pomocy pacy plastykowej. Tynk moze by¢ zacierany we wszystkich kierunkach.
Podczas naktadania tynku przestrzegamy generalnej zasady naktadajac "mokre na mokre". W
przypadku zgestnienia masy w tym czasie, nalezy ponownie intensywnie wymieszac, nie
dolewajac wody. Narzedzia i pojemnik powinny by¢ czyste. Przestrzega¢ w czasie naktadania
tynku odpowiednich warunkow atmosferycznych tj. unika¢ duzego nastonecznienia i zbyt
wysokiej wilgotnosci. Temperatura pracy od +5°C do + 25°C.

Malowanie tynku mozemy rozpocza¢ w czasie nie krotszy niz 4 tygodnie od natozenia.
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6.Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogolne".

Dostarczane na plac budowy materiaty 1 zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik Budowy

w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m?. Tlo§¢ robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowe;
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Ogo6lne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogolne".

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzac bezposrednio przed przystapienie do robot tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami przedstawionymi powyze;j.
Odbidr tynku obejmuje sprawdzenie wygladu zewngtrznego polegajacego na :

stwierdzeniu rdwnomiernego roztozenia masy tynkarskiej, jednolitego natgzenia barw, braku
przeswitu, braku plam ,smug, zaciekoéw, itp.

9.Podstawa platnosci

Ogoblne wustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania Ogolne".

10.Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych (Zmiana Az1)

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murow -Cze$¢ 12:0kreslenie

przyczepnosci do podioza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-EN 13658-1:2005 Listwy metalowe i obrzeza. Definicje, wymagania i metody badan.
Czg$¢ 1: Tynkowanie wewnatrz pomieszczen.

PN-EN 13658-2:2005 Listwy metalowe i obrzeza. Definicje, wymagania i metody badan.
Cze$¢ 2:Tynkowanie zewngtrzne

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cz¢s$¢ 1: Zaprawa tynkarska.
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiar6w w budownictwie. Postanowienia ogdlne

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych.
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XIV. NAWIERZCHNIE

Opaska z brukowej kostki betonowe;j.
1.Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét
(STWiOR) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie przebudowy i
adaptacji budynku magazynowego na cele biurowe dla potrzeb Urzedu Miasta w
Sandomierzu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych
z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowe;.

1.4.0kreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa

Ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka
jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami i1 z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogolne".
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1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania Ogolne"
2.Materialy

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne".

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowy jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pgknig¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste,
wklg$nigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3 Ksztalt,wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o grubosci 60 mm.
Kostki o takiej grubosci sa produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugosci + 3 mm,

- na szerokos$ci = 3 mm.

- na grubosci + 5 mm.

2.3.Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkoéw, klasy nie
nizszej niz ,,32,5R".Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasny kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN -B-19701.

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN -B-06712. Uziarnienie
kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1"i odpowiada¢ wymaganiom PN -B-32250.

2.3.4. Dodatki
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Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow,
zgodnie z recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowy wyrobom wigksza wytrzymato$¢, mniejsza nasiakliwosé

1 wigksza odpornos$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3.Sprzet
3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogolne".

3.2.Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie. Jesli powierzchnie sa
duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Do zaggszczenia
nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego.

4. Transport
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogolne".

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min.0,7 wytrzymatosci projektowane;j, kostki przewozone sa
na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ 1 spina tasma stalowa, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna rowniez
przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne".

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podluznymi i poprzecznymi. Wskaznik zaggszczenia koryta nie powinien by¢
mniejszy niz 0,97 wedhug normalnej metody Proctora. Jezeli dokumentacja projektowa nie
okresla inaczej, to nawierzchnig¢ chodnika z kostki brukowej mozna wykonywac¢ bezposrednio
na podtozu z gruntu piaszczystego o WP 0,35 w uprzednio wykonanym korycie.
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5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN -B-06712. Grubo$¢
podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

5.4.Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa
odsaczajaca, to jej wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslony i w specyfikacji
technicznej ,, Warstwy odsaczajace 1 odcinajace".

5.5.Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos$¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru, wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru. Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczysty w taki
sposob, aby szczeliny migdzy kostka i wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok.

1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zaggszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a
nastepnie zamies¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawgdzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka. Do zaggszczania
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatlem do wypelnienia 1 zamie$¢ nawierzchnig.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddany do
uzytkowania.

6.Kontrola jakosci robot
6.1.0golne zasady kontroli jakoS$ci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogolne".

6.2.Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczna.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podloza.
Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa

1 odpowiednimi specyfikacjami technicznymi.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
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- glebokosci koryta.
4 o szerokos$ci do 3 m £1 cm,
v 0 szerokosci powyzej 3 m £2 cm,
- szerokosci koryta £5 cm .
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i1 wymaganych spadkow poprzecznych i
podluznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt. 5.3
niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt. 5.5
niniejszej specyfikacji techniczne;j:

pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidtowos$ci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor)i kolor nawierzchni jest zachowany.
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika
Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac¢ nalezy lata co najmniej raz na kazde
150 do 300 m”* utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na
50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod fata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
6.4.2.Sprawdzenie profilu podluznego
Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od
projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ +3
cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m* chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej
niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne"

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki
betonowe;.
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8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania Ogolne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng
1 wymagania 1 Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9.Podstawa platnosci
9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji techniczne;j
»Wymagania Ogolne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta,

ewentualne wykonanie warstwy odsaczajacej,

wykonanie podsypki,

utozenie kostki brukowej wraz z zaggszczenie 1 wypetienie szczelin
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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10.Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi sa ochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

9.2. Obrzeza betonowe.
1.Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
(STWiOR) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie przebudowy i
adaptacji budynku magazynowego na cele biurowe dla potrzeb Urzedu Miasta w
Sandomierzu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
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zlecaniu i realizacji rob6t na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z ustawienie betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4.0kreSlenia podstawowe
1.4.1.0brzeza chodnikowe

Prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2.Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne”.

1.5.0golne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania Ogo6lne"
2.Materialy

2.1.0godlne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne".

2.2.Stosowane materialy

Materiatami stosowany i sa:

obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 1 BN-80/6775-03/01,
zwir lub piasek do wykonania taw,

cement wg PN-B-19701,

piasek do zapraw wg PN-B-06711.
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2.3.Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:

- obrzeze niskie - On,

- obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych
obrzeza dzieli si¢ na:

- gatunek 1 -G -1,

- gatunek 2 - G - 2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach

6 x20x 75 cm gat. 1:

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04.

2.4.Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
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2.4.1. Dopuszczalne wady 1 uszko obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pgknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne 1 proste.

2.4.2.Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé
z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5
cm ,szerokos$¢ 5 cm ,dlugo$¢ min. 5 cm wigksza niz szerokos$¢ obrzeza.

2.4.3.Beton i jego skladniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug PN -B-06250, klasy B 25 1 B 30.
2.5.Materialy na lawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN -B-11111, a piasek
wymaganiom PN-B-11113.

Materialy do zaprawy cementowo powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
specyfikacji technicznej ,,Krawgzniki betonowe".

3.Sprzet

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogolne"

3.2.Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.
4. Transport

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogolne"

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po
osiagnigciu przez beton wytrzymatosci min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczenie sig 1 uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3.Transport pozostalych materialow

Transport pozostatych materiatow podano w specyfikacji technicznej ,,Krawezniki
betonowe".
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne"
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN -B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem
szerokos$ci dna wykopu ewentualnie konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (lawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(tawa)ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu. Podsypke
(tawe) wykonuje si¢ przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem 1 zaggszczeniem z
polewanie woda.

5.4.Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonany podtozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegloscia gornej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodny z
ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana
piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie
powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehi¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo
- piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalanie nalezy oczysci¢ 1 zwilzy¢ woda.

Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petna gltebokos¢.

6.Kontrola jakoSci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogolne".

6.2.Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapienie do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i1 krawedziach
elementu, zgodnie z wymagania. Pomiary dtugosci 1 glgbokosci uszkodzen nalezy wykonaé
za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przylozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnos$cia do 1 mm. Badania
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pozostatych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatbw wymienionych w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:
v koryto pod podsypkeg (fawg)- zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

v podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku -
zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
v ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy

dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ = 2 cm na kazde 100m dlugosci obrzeza,
- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ =1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,
- wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktéore powinno wykazywaé calkowite
wypekienie badanej spoiny na petna gltebokosc.
7. Obmiar robot
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne".
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr)ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania Ogolne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
1 wymagania 1 Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowanie
tolerancji, daty wyniki pozytywne.
8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

v wykonane koryto,

v wykonana podsypka.
9.Podstawa platnosci

9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania Og6lne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materialow,

wykonanie koryta,

rozscielenie 1 ubicie podsypki,

ustawienie obrzeza,

wypetnienie spoin, obsypanie zewngtrznej Sciany obrzeza,

wykonanie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.

AN N NN N NN

10.Przepisy zwigzane
10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i1 zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zzwir 1 mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania 1 badania.

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawgzniki i obrzeza.

9.3. Warstwy odsaczajace i odcinajace.

1.Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
(STWiOR) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie przebudowy i
adaptacji budynku magazynowego na cele biurowe dla potrzeb Urzgdu Miasta w
Sandomierzu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacy i odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogolne".
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1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogolne".

2. Materialy
2.1.0godlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
specyfikacji technicznej "Wymagania Ogolne".

2.2.Rodzaje materialow
Materiatami stosowany i1 przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:

v’ piaski,
2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych 1 odcinajacych powinny speinia¢ nastgpujace
warunki:

a) szczelnosci,
b) zageszczalnosé

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien
spetnia¢ wymagania normy PN -B-11113 [5] dla gatunku 11 2.

2.4. Skladowanie kruszywa

Kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed

zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Podloze w miejscu
sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogo6lne".

3.2.Sprze¢t do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien

wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
v’ ptyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.

4. Transport
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4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji techniczne;j
"Wymagania Ogdlne".

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem ,zmieszaniem z innymi materialami,
nadmiernym wysuszeniem 1 zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogolne".
5.2.Przygotowanie podloza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji technicznej
,Roboty ziemne”

Warstwy odcinajaca 1 odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w
niniejszych specyfikacjach.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3.Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubos$ci, przy uzyciu
réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$é
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiagnigto
grubo$¢ projektowana. Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja przewiduje
wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm , to wbudowanie
kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczgcie uktadania kazdej nastgpnej warstwy
moze nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczenie
wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wtasciwosciach. Natychmiast po koncowym
wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowy nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi 1 stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czgsciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej osi. Zaggszczanie
nawierzchni o jednostronny spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi 1 przesuwac sig¢ w
kierunku gornej krawedzi. W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa odcinajaca 1
odsaczajaca powinna by¢ zaggszczana ptyta i wibracyjny i lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od
1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN -B-04481 [1 ].Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN -77/8931-12 [8].

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnos$ci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W
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przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslona iloscia wody 1 rOwnomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsaczajaca 1 odcinajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobry stanie. Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po
wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajacej z geowldknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sig ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania
wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawcg robot.

6. Kontrola jakosci robot
6.1.0golne zasady kontroli jakoS$ci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogolne".

6.2. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata,
zgodnie z norma BN -68/8931-04 [7]. Nierownosci poprzeczne warstwy odcinajacej 1
odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata. Nierdwnos$ci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3. Spadki poprzeczne

Spad poprzeczne warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja £ 0,5%.

6.4. Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomigdzy rzedny 1 wysokos$ciowy 1 warstwy 1 rzedny i1 projektowany 1 nie
powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.5. Grubos¢ warstwy

Grub warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowe;j z tolerancja
+1 cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgleddéw technologicznych, zostata wykonana w dwoch
warstwach, nalezy mierzy¢ taczna grubos¢ tych warstw. Na wszystkich powierzchniach
wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na glgboko$§¢ co najmniej 10 cm , uzupelnienie nowym materiatem o
odpowiednich wlasciwosciach, wyr6wnanie i ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

9. Platnosci

9.1. Ogoélne ustalenia do podstawy platnosci
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogélne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:
prace pomiarowe,

d i roztoSenie na uprzednio przygotowany podtoSu warstwy ateriatu

o grubosci 1 jakosci okreslonej w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej,
wyrownanie utoSonej warstwy do wy aganego profilu,

zageszezenie wyprofilowanej warstwy,

pr pomiardéw 1 badan laboratoryjnych wy aganych w specyfikacji

technicznej,

utrzymanie warstwy.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obciazenie ptyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i fata

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

9. Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na staby podiozu z zastosowanie
geotekstyliow, IBDiM, Warszawa 1986.
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