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SST - 0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I. CZESC OGOLNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt :
- WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I BALKONOWEJ DREWNIANE]( stare miasto)
w Sandomierzu przy ul. Rynek , Opatowskiej , Sokolnickiego , Dlugosza i Krotkiej
- WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I BALKONOWE] DREWNIANEJ NA PCV (nowe miasto)
w Sandomierzu przy ul. Czchowskiego , Kosely , Krola , Mickiewicza , Ogrodowej ,
Stowackiego i Portowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

zZlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot towarzyszacych i tymczasowych :

W zakres robdt przy wymianie stolarki okiennej wchodza:

- zabezpieczenie pomieszczen przed skutkami prowadzenia robét np. folig budowlang ,
- utylizacja i sktadowanie odpaddw , po uzgodnieniu z inwestorem ,

- korzystanie w trakcie robdt z rusztowan ,

- mycie i czyszczenie okien przed odbiorem ,

- trwate wykonczenie stykdw okien ze $cianami i parapetami ,

- transport poziomy i pionowy ,

- wycinanie elementéw metalowych ( elementdw mocujacych stare okna)

Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty wynikajace z tytutu n/w obowigzkéw |,
warunkéw realizacji i prowadzenia robot.

- utrudnienia zwigzane z prowadzeniem robot w czynnym i uzytkowanym obiekcie ,

- koszty zwigzane z transportem poziomym i pionowym,

- utrudnienia wynikajace z prowadzenia robot w obrebie objetym zakresem wymiany ,

- konieczno$¢ takiej organizacji roboty , by montaz nowego okna nastepowat bezposrednio po
demontazu starego - nalezy zwrdci¢ uwage na demontowane elementy stalowe , ktdre muszg by¢
usuniete przed montazem nowego okna,

- organizacja i likwidacja zaplecza budowy wraz z kosztami ich utrzymania ,

- dozor , zabezpieczenie przed dostepem oséb niepowotanych ,

- obowigzek ubezpieczenia sie wykonawcy.

Koszt wykonania robot tymczasowych i towarzyszacych obciaza wykonawce . Wykonawca
obowigzany jest uwzglednic te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych przyjmujac w
odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztdw ogdlnych . Zmawiajacy nie dopuszcza stosowania
dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczenia robot tymczasowych lub
towarzyszacych.



1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest
trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.2. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego
w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

1.4.3. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze
prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

1.4.4. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym
obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.5. terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej
prowadzone sq roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.6. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje
administracyjng zezwalajacq na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.7. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene
techniczng wyrobu, stwierdzajacq jego przydatno$¢ do stosowania
w budownictwie.

1.4.8. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.9. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu
przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosc¢
uzytkowa.

1.4.10. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez
wihasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzenia i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.11. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

1.4.12. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez

Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacq do wpisywania

przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow

i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.

Wopisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.13. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne
i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robdt, zgodnie z dokumentacjq projektowq i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.14. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosc
wykonanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie
zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.15. poleceniu Inspektora nadzoru- nalezy przez to rozumiec wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.



1.4.16. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane
w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

1.4.17. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumiec grupy,
klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspdlnego Stownika Zamédwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.18. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyki zawodowe oraz uprawnienia budowlane,
wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor
powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych
i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.19. /stotnych wymaganiach - oznaczajq wymagdania dotyczace
bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie
majg spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.20. normach europejskich - oznaczajqg normy przyjete przez Europejski
Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.21. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t  budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.22. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz
uwzgledniajq przyjety stopien scalenia robot.

1.4.23. Wspdinym Stowniku Zamowieri - jest systemem klasyfikacji produktow,
ustug i robot budowlanych, stworzonym na potrzeby zamodwien publicznych.
Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.24. Zarzadzajacym realizacia umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna
okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym,
wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robot i administrowania umow w zakresie okreSlonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony
w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ z SST i poleceniami Inwestora

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy front robot w wymaganym dla realizacji zakresie .
Ze wzgledu na wymagany krétki okres realizacji Wykonawca obowigzany bedzie zapewnic¢
odpowiednig ilo$¢ ekip montazowych i pracownikdw oraz ustali¢ z zarzadcg obiektu precyzyjny
harmonogram robét przed ich rozpoczeciem. Organizacja zaplecza budowy lezy po stronie
wykonawcy. Pobodr wody i energii elektrycznej w obrebie remontowanych pomieszczen .
Korzystanie z urzadzen sanitarnych w obrebie remontowanych pomieszczen .




1.5.2. Zgodno$¢ robét z przedmiarami i SST
Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy .
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdinych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczernn w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora , ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majq by¢ zgodne z przedmiaramii SST.
Wielkosci okreSlone w przedmiarach i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,

od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementéw muszg byc¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedq zgodne
z SST i majg wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie

trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia w rejonie wymiany okien , porecze, dozorcdw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje

sie, ze jest wliczony w cene umowna.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy |,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu prowadzonych robdt oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i prywatnej , a wynikajacych z hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.5. Ochrona i bezpieczenstwo ppoz.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami , w pomieszczeniach mieszkalnych .
Teren w rejonie wymiany okien nalezy wygrodzi¢ i oznakowac .
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Budynek w trakcie robot bedzie czynny i uzytkowany .

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
budynku , wiasnosci publicznej i prywatne;j.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.




Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone w obreb terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajq odrebnej zapfacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktdre sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).Wykonawca bedzie przestrzegat praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie
informowat Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.6. Nazwy i kody

Kod CPV 45000000-7 \Wymagania ogdlne

Kod CPV 45421120-1 Instalowanie okien

Kod CPV 45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych
Kod CPV 45421130-4 Instalowanie drewnianych framugi ram okiennych

Kod CPV 45110000-4 Tynkowanie

Kod CPV 45442110-1 Malowanie budynkow

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegotowe informacje

dotyczace, zamawiania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne .

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosSciowe okreSlone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktdrych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym
przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.



2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i whasciwo$¢ do robodt i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inwestora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreSlonymi w przedmiarze i SST i wskazaniach

Inwestora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu,
ktére nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie

z zasadami okreSlonymi w SST i wskazaniach Inwestora ,

w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu ~do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacC na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Przed  rozpoczeciem robot wykonawca uzgodni z inwestorem harmonogram realizacji
wymiany w poszczegdlnych budynkach .

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie

zumowg lub kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow

i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z ustaleniami, wymaganiami SST,

projektem organizacji robot oraz poleceniami Inwestora.



5.3. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robdt bedq oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.4. Polecenia Inwestora dotyczace realizacji robot bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

5.4. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inwestora programu zapewnienia jakosci (PZJ),
w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz o0séb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosci
wykonywanych robét,

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

Inwestor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje

o0 jakichkolwiek niedociggnieciach w trakcie prowadzenia robot.

Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na
Jakosc¢ robot , Inwestor moze natychmiast wstrzymac roboty.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Badania prowadzone przez Inwestora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inwestor wskaze uprawnionego pracownika
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u Zrodta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego

przez Wykonawce, bedzie oceniat zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inwestor moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania

niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza , ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy

lub zleci przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z SST.

W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
- posiadaj certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
- posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Normg lub aprobatq techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong

w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.
- znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998
r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie

z przedmiarami i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych

w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inwestora na pisSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie,

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i lub w KNR-ach . Jednostki obmiaru powinny by¢
zgodnie z jednostkami okreSlonymi w dokumentacji kosztorysowej - przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym
odbiorom:

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego

w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.
Odbioru robdt dokonuje przedstawiciel Inwestora.

11



12

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)
Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce w zawiadomieniu Inwestora. .

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,

liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot

i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecnosci  Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt czeSciowych, zwiaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt
uzupetniajagcych w poszczegdlnych elementach , komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej

SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:
- szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),
- protokoty odbioréw czesciowych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZ)),
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego roboét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawni sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie .
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowqa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, p6z. 2016 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, pdz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej Jednolity tekst

Dz. U. 2 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z.

1321 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.

627 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z

2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie

systemow oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania

znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie

okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania

europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich

udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, pdz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. —

w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.

1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.

U. Nr 47, poz. 401

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie

sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, pdz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia Zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pdz. 2042)

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |,
II, I1I, 1V, V)Arkady, Warszawa 1989-1990

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
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II. CZESC ZASADNICZA

SST - 1 SPECYFIKACJIA TECHNICZNA

Kod CPV 45421120-1 Instalowanie okien

Kod CPV 45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych
Kod CPV 45421130-4 Instalowanie drewnianych framugi ram okiennych

Kod CPV 45110000-4 Tynkowanie

Kod CPV 45442110-1 Malowanie budynkow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wymiang okien i drzwi balkonowych drewnianych na
drewniane i z profili PCV.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych

z rozbidrkg i montazem stolarki okiennej i drzwi balkonowych .

W zakres robot wchodzg roboty :

- demontaz istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej balkonowej drewnianegj,

- montaz nowych okien i drzwi balkonowych drewnianych lub z profili PCV ,

- obrobienie osciezy gotowym tynkiem dostepnym w handlu ,

- pomalowanie tynku w kolorach istniejgcych Scian lub uzgodnionych z inwestorem.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”

1.4. Ogoéine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i wykonywanych
robét oraz za zgodnos¢ z ST i poleceniami Inwestora .

2. MATERIALY

0Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobow :
Przy wykonywaniu zakresu umowy powinny by¢ stosowane wyfacznie materiaty i wyroby budowlane
o wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo wykonanym robotom spetnienie wymagan
podstawowych , okreslonych w art.5ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie , a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacji technicznej .
Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu szczegotowe informacje o zrodle
produkcji , zakupu materiatéw i wyrobow budowlanych przewidywanych do realizacji robét -
wiasciwie oznaczonych , posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa , certyfikat zgodnosci ,
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg , a takze inne prawne okreslone dokumenty.
Wykonawca jest obowigzany przez okres wykonywania robot przechowywac dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo
zastosowanych w trakcie wykonywania robét.
Moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze . Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Zamawiajacego.
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Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow konieczna jest akceptacja Zamawiajacego .
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materiatdow oraz o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.
Dopuszcza sie stosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania
aktualnie obowigzujacych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne . Kazda zamiana
materiatdw wymaga pisemnej zgody Inwestora.

Wszystkie materiaty muszg mie¢ parametry techniczne oraz kolorystyke doktadnie zgodng z
przyjetymi w ST. Wszystkie materiaty muszg by¢ w pierwszej klasie jakosci. Odstepstwa sg
niedopuszczalne.

Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatéw budowlanych zgodnie z ustawag,

wykonawca winien posiadac¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inwestora.

2.1. Oknai drzwi balkonowe drewniane ( na Starym Miescie)

- Do produkcji okien i drzwi balkonowych nalezy uzy¢ wysokiej klasy drewna sosnowego .

Drewno powinno by¢ najlepszych gatunkéw bez sekow , przezywiczenia i peknied.

- Drewno winno by¢ poddawane trojwarstwowemu klejeniu , klejami wysokiej jakosci. odpornymi na
wode i odpornymi na wysoka temperature .

- Drewno winno by¢ suszone do odpowiedniej wilgotnosci .

- Drewno winno zapewni¢ wysokie walory ekologiczne i estetyczne i nie zmienia¢ wymiardw i
ksztattdw drewna pod wptywem zmian wilgotnosci , nastonecznienia i temperatury.

- Wyroby powinny by¢ impregnowane gteboko wsigkliwym $rodkiem zapewniajgcym wystarczajaca
skutecznos¢ grzybobojcza , odpornos$é na wilgotnos¢ i dziatanie promieniowania stonecznego.

- Wyroby z drewna powinny by¢ pomalowane ekologicznymi farbami ktdre dajq pewnosc¢
odpowiedniej jakosci (gtadkosc i trwatosc ) .

- W w/w wyrobach nalezy zastosowac okucia obwiedniowe , rozwierne i rozwierno - uchylne.
Powinny one by¢ funkcjonalne i estetyczne i zapewnia¢ odpowiednig wytrzymatosc¢ skrzydta
okiennego lub drzwi balkonowych.

- Wyroby powinny mie¢ wysoko elastyczng uszczelke z mikrogumy o profilu petnym i zamknietym ,
ktéra powinna zapewni¢ po zamknieciu odpowiednig szczelnos$¢ i redukcje hatasu a jednoczesnie
zapobiega¢ wnikaniu do pomieszczenia zimnego powietrza , wody, pytkow , dzwiekdw i zapachdw .

- Uszczelki powinny by¢ dobrane kolorem do koloru okna czy drzwi.

- W oknach powinny by¢ zastosowane hermetyczne , podwdjne szyby zespolone typu FLOAT lub
rownowazne.

- Szyby powinny by¢ mocowane za pomocg, listew przyszybowych .

Do uszczelniana nalezy stosowac silikon.

- Okapnik nalezy wykonac ze stopu aluminiowego , z systemem odprowadzajagcym wody na zewnatrz
okna . Okapnik nalezy kolorystycznie dopasowac do koloru okna.

- Okna powinny by¢ wykonane wg ksztattu i wymiaréw okien istniejacych.

- Drewno powinno spetnia¢ wymogi PN-75/D-9600 oraz PN-88/B 10085 .

- Szyby powinny spetnia¢ wymagania PN BN-89/6821-02.

- Kolor zgodny z kolorem stolarki przeznaczonej do wymiany .

2.2. Oknai drzwi balkonowe drewniane z profili PCV( na nowym miescie)

Stolarka okienna i drzwiowa balkonowa z PCV powinna posiada¢ nastepujace dane techniczne:

- profil powinien by¢ co najmniej trzykomorowy z nieplastyfikowanego PCV zakwalifikowanego do
materiatow niezapalnych , wewnatrz wzmocnienia z ksztattownika stalowego o grubosci co najmniej
1,5mm , minimum dwie uszczelki , okucia obwiedniowe

- szkto zespolone jednokomorowe ,podwdjne Float 4-16-4 lub rownowazne ( wymagany
wspotczynnik K=1,1W/m? lub mniejszy )

- wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej okna o minimum R,, = 31dB

- funkcje — skrzydfa uchylno — rozwierne i uchylne,

- wyroby powinny mie¢ wysoko elastyczng uszczelke z mikrogumy o profilu petnym i zamknietym ,
ktéra powinna zapewni¢ po zamknieciu odpowiednig szczelno$¢ i redukcje hatasu a jednoczesnie
zapobiegac wnikaniu do pomieszczenia zimnego powietrza , wody, pytkow , dzwiekow i zapachdw .
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- Uszczelki powinny by¢ dobrane kolorem do koloru okna czy drzwi.

- kolor biaty ,

- blokada btednego potozenia klamki ,

- infiltracja zgodnie z normg ( nawiewniki higrosterowane typu ,Aereco”wg ustalen z Inwestorem).
- montaz okien na dyble rozporowe z wypetnieniem potaczen piankg montazowa.

2.3 Pianka poliuretanowa
Jednosktadnikowa - do uszczelniania stolarki po wbudowaniu .

2.4. Silikon - do uszczelniania stolarki od zewnatrz — dostepny w handlu .
2.5. Zaprawa tynkarska — do obrdbek osciezy — zastosowac gotowa zaprawe szybkowigzacq .

2.6. Farba do pomalowania osciezy — emulsyjna do malowania elewacji — dostepna w handlu.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inwestora.

4. TRANSPORT
Transport materiatéw z rozbidrki nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z przedstawicielem
Inwestora w sposdb bezpieczny zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez wiasciwe instytucje.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawia przedstawicielowi Inwestora do akceptacji projekt organizacji

i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg

wykonywane roboty budowlane. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dostarczy kompletng
aprobate techniczna na oferowany system okienny . Stanie sie on oprocz instrukcji montazu
podstawowym dokumentem odbioru robot.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac recznie z zachowaniem ogdlnych zasad BHP.
Przeprowadzone one powinny by¢ pod nadzorem oséb o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
Szczegolnie grozne wydajq sie zagrozenia zwigzane z mozliwoscig sttuczenia tafli szklanych i
znacznych wysokosci. Wystapig takze roboty Slusarskie polegajace na demontazu konstrukgji
zamocowan dotychczasowych okien drewnianych.

Wykonawca robdt powinien prowadzic roboty rozbidrkowe w sposéb, ktdry nie narusza konstrukcji
istniejgcego obiektu.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz osob postronnych mogacych znalez¢ sie w
poblizu miejsca ( strefy) rozbidrki i montazu , zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu robdt budowlanych.

Zabronione jest miedzy innymi :

- wykonanie rozbiorki podczas silnych wiatrow ,

- zrzucanie na ziemie elementdw z rozbidrki ,

- nie dopuszcza sie palenia usuwanych odpadow.

0Ogolne zasady wykonania robot :

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg , wymaganiami specyfikacji
technicznej, oraz poleceniami Zamawiajacego .

1/. Polecenia przedstawiciela Zamawiajacego muszg by¢ wykonywane w wyznaczonym czasie ,
pod grozbg zatrzymania robot.

2/. Zdemontowang stolarke nalezy sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora

3/. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i ewentualnie stan
powierzchni wegarkow , do ktdrych ma przylegac oscieznica a w przypadku wystepujacych wad w
wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza , oscieze nalezy naprawic i oczyscic .
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4/.Usytuowanie progu drewnianego wzgledem ptaszczyzny wegarkdw powinno po ustawieniu na
nim okna , zapewni¢ prawidtowe jego przyleganie do wegarkéw .Ptaszczyzny wegarkdw i progu
wykazujace wylamania i krzywizny nalezy naprawi¢ przed osadzeniem okna w Scianie .
5/.Rozmieszczenie punktow zamocowania stolarki okiennej
Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu.
a/ przy wysokosci do 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci do 150 cm liczba punktow
zamocowania 4 szt.
Rozmieszczenie punktéw zamocowania :
- w nadprozu i progu nie mocuje sie
- na stojaku - kazdy stojak w 2 punktach w odlegtosci ok. 33 cm od nadproza i ok. 35 cm. od progu
b/ przy wysokosci do 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci do 150 -200 cm liczba
punktéw zamocowania 6 szt.
Rozmieszczenie punktéw zamocowania :
- w nadprozu i progu - po 1 punkcie w nadprozu i progu w 2 szerokosci okna
- na stojaku - kazdy stojak w 2 punktach w odlegtosci ok. 33 cm od nadproza i ok. 35 cm.
od progu .
¢/ przy wysokosci do 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci powyzej 200 cm  liczba
punktow zamocowania 8 szt. .
Rozmieszczenie punktéw zamocowania :
- w nadprozu i progu - po 2 punkty w nadprozu i progu rozmieszczone symetrycznie w odlegtosciach
od pionowej krawedzi oscieza , rownej 1/3 szerokosci okna
- na stojaku - kazdy stojak w 2 punktach w odlegtosci ok. 33 cm od nadproza i ok. 35 cm. od progu
d/ przy wysokosci powyzej 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci do 150 cm liczba
punktow zamocowania 4 szt. .
Rozmieszczenie punktow zamocowania :
- w nadprozu i progu nie mocuje sie
- na stojaku - kazdy stojak w 3 punktach : w odlegtosci 33 cm od nadproza ; w > wysokosci ; w
odlegtosci 33 cm od dolnej czesci oscieza .
e/ Przy wysokosci powyzej 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci
do 150 -200 cm liczba punktéw zamocowania 8 szt.
Rozmieszczenie punktow zamocowania :
- w nadprozu i progu - po 1 punkcie w nadprozu i progu w 2 szerokosci okna
- na stojaku - kazdy stojak w 3 punktach :  w odlegtosci 33 cm od nadproza ; w V2 wysokosci
; w odlegtosci 33 cm od dolnej czesci oscieza .
f/ przy wysokosci powyzej 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci
powyzej 200 cm  liczba punktéw zamocowania 10 szt.
Rozmieszczenie punktow zamocowania :
- w nadprozu i progu - po 2 punkty w nadprozu i progu rozmieszczone symetrycznie w
odlegtosciach od pionowej krawedzi oscieza , rownej 1/3 szerokosci okna
- na stojaku - kazdy stojak w 3 punktach :  w odlegtosci 33 cm od nadproza ;
w 2 wysokosci ; w odlegtosci 33 cm od dolnej  czesci oscieza .

6/. Odlegtos¢ punktéw zamocowania i wymiary otwordw mierzymy od krawedzi przeciecia sie
ptaszczyzny wegarka z plaszczyzng oscieza.

7/. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej

- W sprawdzone i przygotowane oscieze tj. o naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach oraz
oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic stolarke okienng na podktadkach lub
listwach.

- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych .
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci
okna , jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementdw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy
od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm . Roznice wymiardw przekatnych nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m, 3mm —do 2 m , 4mm — powyzej 2
m dtugosci przekatne;j.

- Po ustawieniu okna , drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny rozwiera¢ sie swobodnie , a okucia dziata¢ bez zahamowan
i przy zamykaniu dociskac¢ skrzydta do oscieznicy.
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- Zamocowania oscieznic nalezy dokona¢ za pomocg tacznikdw typu zaczepow , gwintowanych
hakow do oscieznic , wkretéw wkrecanych do drewnianych klockdw w osciezu , kotew Z , tulei
rozpieranych itp. Mocowanie oscieznic za pomocg gwozdzi do oscieza jest zabronione.

- W murach grubych , odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinny by¢ wieksze
niz 75 cm , a maksymalne odlegtosci od narozy oScieznicy — nie wieksze niz 30 cm

8/. Po wykonaniu montazu, uszczelnien , uzupetnieniem tynkow Wykonawca obowigzany
bedzie do estetycznego i trwatego wykonczenia stykow okien ze $cianami i parapetami . Dopuszczone
wykonczenie stykdow w sposéb tradycyjny — masa spoinowa , szpachléwka i malowanie

a styki z parapetem zewnetrznym nalezy uszczelnic¢ silikonem .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt , jako$¢ materiatdw i

elementéw oraz zapewnienie odpowiedniego system kontroli materiatéw i robot.

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania i badania materiatdw u Zrddta
ich wytwarzania , a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach . Na
zZlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow
ktére budza watpliwosci co do jakosci , o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
z normami lub aprobatg techniczng . Prdbki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych na zlecenie Inwestora beda odpowiednio opisane i oznakowane , w sposob przez
niego zaakceptowany.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1szt wykonania zamontowanego okna lub drzwi balkonowych . Do obliczenia
ilosci obmiarowej przyjmuje sie ilos¢ okien lub drzwi balkonowych wg dokumentacji przetargowej .

8. ODBIOR ROBOT

Do odbioru koncowego wykonawca uporzadkuje oraz usunie ewentualne negatywne skutki
prowadzonych robot .

Odbidr robot zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreSlonymi w umowie o
wykonanie robot budowlanych i SST — cze$¢ ogdlna .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych
z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93)
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych.

Czes¢ I Roboty ogdlnobudowlane ITB wydanie II.
- Rozporzadzenie MGPiB z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie warunkow i trybu postepowania przy
robotach rozbiérkowych nieuzytkowych , zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych
( Dz .U. z1995r.Nr 10, poz.47)



