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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

CZ��� OGÓLNA 

1. WST�P.  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 

i odbioru robót  remontowych: pokrycie dachu, schody wewn�trzne- wymiana okładzin stopni 
schodowych, plac od strony wyj�cia ewakuacyjnego- remont nawierzchni z płyt sze�ciok�tnych, 
w Przedszkolu nr 3, w 27-600 Sandomierzu   ul. Słowackiego 9 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezb�dnych przy udzielaniu 

zamówie� publicznych i stanowi zbiór wymaga� w zakresie sposobu wykonywania robót 
budowlanych, obejmuj�cy w szczególno�ci wymagania wła�ciwo�ci materiałów, wymagania 
dotycz�ce sposobu wykonania i oceny prawidłowo�ci wykonania poszczególnych robót. 

1.3. Zakres robót obj�tych Specyfikacj� Techniczn�. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj� wymagania ogólne dotycz�ce 

realizacji robót. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Dziennik budowy - opatrzony piecz�ci� Zamawiaj�cego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
słu��cy do notowania wydarze� zaistniałych w czasie wykonywania zadania rejestrowania 
dokonywanych robót, przekazywania polece� i zalece� oraz korespondencji pomi�dzy 
Zamawiaj�cym, Wykonawc�, Projektantem. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona do kierowania 
robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy. 
Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, 
niezb�dne do wykonywania robót, zgodne z dokumentacj� projektowo – kosztorysow�, 
zaakceptowane przez Zamawiaj�cego 
Polecenie Zamawiaj�cego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 
przedstawiciela Zamawiaj�cego w formie pisemnej, dotycz�ce sposobu realizacji robót lub 
innych spraw. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem dokumentacji projektowej. 
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1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno��  z 

dokumentacj� projektow�, specyfikacj� techniczn� i poleceniami Zamawiaj�cego. 
 
1.5.1. Przekazanie placu budowy. 

Zamawiaj�cy w terminie okre�lonym w umowie przeka�e Wykonawcy plac budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy 
oraz co najmniej po dwa egzemplarze projektu budowlanego. Po przekazaniu placu budowy 
Wykonawca odtworzy i utrwali osie oraz punkty główne obiektu i budowli. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialno�� za ochron� przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ko�cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Zgodno�� robót z dokumentacj� projektow� i specyfikacj� techniczn�. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane Wykonawcy przez zamawiaj�cego stanowi� cz��� umowy, a wymagania 
wyszczególnione cho�by w jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak jakby były w 
całej dokumentacji. W przypadku rozbie�no�ci w ustaleniach w poszczególnych dokumentach 
obowi�zuje kolejno�� ich wa�no�ci wymieniona w umowie. Wykonawca nie mo�e 
wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze� w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nale�y 
powiadomi� Zamawiaj�cego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 
rozbie�no�ci, opis wymiarów jest wa�niejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonywane roboty oraz dostarczone materiały musz� by� zgodne z dokumentacj� 
projektow� i specyfikacj� techniczn�. Dane okre�lone w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej powinny by� uwa�ane za wielko�ci docelowe, od których 
dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału. Cechy materiałów i elementów 
obiektów i budowli powinny by� jednorodne i wykazywa� blisk� zgodno�� z okre�lonymi 
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza� dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. Je�eli przedział tolerancji nie został okre�lony w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej to nale�y przyj�� tolerancje akceptowane zwyczajowe dla danego 
rodzaju robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie s� w pełni zgodne z dokumentacj� 
projektow� lub specyfikacj� techniczn� i wpłyn�ło to niezadowalaj�co na jako�� budowli lub 
obiektu, to takie materiały i roboty nie zostan� akceptowane przez Zamawiaj�cego. W takiej 
sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny by� niezwłocznie rozebrane i zast�pione innymi 
na koszt Wykonawcy. 

l.5.3. Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowi�zany zabezpieczy� plac budowy zgodnie z wytycznymi uj�tymi w 

zaakceptowanym przez Zamawiaj�cego w projekcie organizacji placu zaplecza i robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie utrzymywa� tymczasowe urz�dzenia 
zabezpieczaj�ce w tym: ogrodzenia, por�cze, schody i pomosty, o�wietlenie, wygrodzenie stref, 
tablice ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne �rodki niezb�dne do ochrony robót, ludzi i 
sprz�tu. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i 
przyjmuje si�, �e jest wł�czony w cen� za przedmiot umowy. 

1.5.4. Ochrona przeciwpo�arowa. 
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Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów ochrony przeciwpo�arowej. 
Wykonawca b�dzie utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach 
socjalno-administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca b�dzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.5. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochron� instalacji na i nad powierzchni� ziemi  

i za urz�dzenia podziemne, oraz uzyska od wła�cicieli tych urz�dze� potwierdzenia 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego w ramach planu lokalizacji.  
Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowi�zany jest przewidzie� 
rezerw� czasow� w harmonogramie robót na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie 
przeło�enia instalacji podziemnych i powiadomi� Zamawiaj�cego oraz wła�ciciela uzbrojenia 
o zamiarze rozpocz�cia robót. Wykonawca b�dzie odpowiada� za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urz�dze� podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiaj�cego. 

1.5.6.  Bezpiecze	stwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzega� wszystkich przepisów, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniaj�cych odpowiednich wymaga� sanitarnych. Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał 
wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t i odpowiedni� odzie� dla ochrony 
�ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze�stwa 
publicznego. 

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały 

i urz�dzenia u�ywane do robót od daty ich rozpocz�cia do daty wydania potwierdzenia 
zako�czenia robót przez zamawiaj�cego. Wykonawca b�dzie utrzymywa� roboty do czasu 
ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by� prowadzone w taki sposób, aby obiekty 
i budowle lub ich elementy były w zadawalaj�cym stanie przez cały czas do momentu odbioru 
ostatecznego. 

1.5.8. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z robotami i 
b�dzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca b�dzie przestrzegał praw 
patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymaga� prawnych 
odno�nie ich wykorzystania. 

1.5.9. Równowa�no�� norm i przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek powołane s� konkretne normy lub przepisy, które spełnia� maj� materiały 

sprz�t i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, b�d� obowi�zywa� 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w 
dokumentach nie postanowiono inaczej. Mog� by� równie� stosowane inne odpowiednie normy i 
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przepisy zapewniaj�ce zasadniczo równy lub wy�szy poziom wykonania, pod warunkiem 
wcze�niej ich akceptacji przez Zamawiaj�cego. 
 
 
1.6. Nazwy i kody robót budowlanych obj�tych przedmiotem zamówienia: 

2. MATERIAŁY 

2.1. 
ródła uzyskania materiałów. 
Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy musz� pochodzi� od 

takich wytwórców i producentów, aby w sposób ci�gły spełniały wymagania specyfikacji 
technicznej i dokumentacji projektowej. 
2.2.     Wariantowe stosowanie materiałów. 

Je�eli dokumentacja projektowa przewiduje mo�liwo�� wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiaj�cego  
o swoim zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed u�yciem materiału lub w okresie 
dłu�szym, je�li b�dzie to wymagane dla bada� prowadzonych przez Zamawiaj�cego. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by� pó�niej zmieniony bez zgody Zamawiaj�cego. 

3. SPRZ�T 
Wykonawca zobowi�zany jest do u�ycia takiego sprz�tu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót. Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie 
gwarantowa� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w dokumentacji 
projektowej, warunkach umowy. Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do 
wykonywania robót ma by� utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowo�ci do pracy. 
B�dzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska, przepisami dotycz�cymi jego u�ytkowania 
oraz przepisami BHP. 

4. WYKONYWANIE ROBÓT 

4.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jako�� zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z 
dokumentacj� projektow�, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji 
robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 
wysoko�ci wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi�mie przez Zamawiaj�cego. 
Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostan�, je�li wymaga� tego b�dzie Zamawiaj�cy poprawione przez 
Wykonawc� na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci 
przez Zamawiaj�cego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich prawidłowo��. 

5. Współpraca Zamawiaj�cego i Wykonawcy. 

Lp. Nazwa Grupa robót Klasa robót Kategoria robót 
2 Prace dekarskie 452 4526 45261 
3 Prace stolarskie 454 4542 45422 
4 Nawierzchnie z płyt 452 4523 45233 



 5 

Zamawiaj�cy b�dzie podejmował decyzje w sprawach zwi�zanych z interpretacj� 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotycz�cych akceptacji wypełniania 
warunków umowy przez Wykonawc�. Jest on równie� upowa�niony do kontroli wszystkich 
robót i kontroli materiałów dostarczonych na budow� lub na niej produkowanych. 
Zamawiaj�cy powiadomi Wykonawc� o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i 
roboty, które nie spełniaj� wymaga� jako�ciowych okre�lonych w dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej. 
Polecenia Zamawiaj�cego powinny by� wykonywane nie pó�niej ni� w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod gro�b� zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Kontrola i zasady kontroli jako�ci robót. 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osi�gn�� zało�on� jako�� robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� oraz 
jako�� materiałów. Wykonawca musi przeprowadza� pomiary, próby z cz�stotliwo�ci� 
zapewniaj�c� stwierdzenie, �e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji technicznej, specyfikacji robót oraz warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano - monta�owych. Minimalne wymagania, co do zakresu prób i ich 
cz�stotliwo�� s� okre�lone w normach i wytycznych. Pomiary i próby musz� by� 
prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj� 
jakiegokolwiek badania stosowa� mo�na wytyczne krajowe lub inne procedury 
akceptowane przez Zamawiaj�cego. Po wykonaniu pomiaru i prób wykonawca przedstawi 
na pi�mie ich wyniki Zamawiaj�cemu. 

6.2. Certyfikaty i deklaracje. 
Zamawiaj�cy mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te materiały, które posiadaj�: 

1)certyfikat na znak bezpiecze�stwa wskazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z kryteriami 
technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
wła�ciwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2)deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: 
- Polsk� Norm�, lub 
- Aprobat� techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, je�eli nie s� 
obj�te certyfikacj� okre�lon� powy�ej i które spełniaj� wymogi specyfikacji. W przypadku 
materiałów dla których w/w dokumenty nie s� wymagane ka�da partia dostarczona do 
robót b�dzie posiada� dokumenty okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe musz� posiada� w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone. 
Wszystkie w/w dokumenty nale�y przedstawi� zamawiaj�cemu. 

6.3. Dokumenty budowy. 
Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego  

i Wykonawc� w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do ko�ca okresu 
gwarancyjnego. Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny by� 
oznaczone kolejnym numerem zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem Kierownika Budowy i 
Zamawiaj�cego. Do dziennika budowy nale�y wpisywa� w szczególno�ci: 
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- dat� przekazania Wykonawcy placu budowy, 
- dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 
- termin rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót w formie istotnych informacji, 
- uwagi i zalecenia Zamawiaj�cego 
- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót, 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych i 

ko�cowych odbiorów robót, 
- wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- zgodno�� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
- dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych, 
- dane dotycz�ce jako�ci materiałów oraz wyniki prób poszczególnych elementów 

obiektów, budowli, 
- inne informacje istotne dla przebiegu robot. 

Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by� 
przedło�one Zamawiaj�cemu do ustosunkowania si�. Decyzje Zamawiaj�cego wpisane do 
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj�cia lub zaj�ciem 
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiaj�cego do 
ustosunkowania si�. Projektant nie jest jednak stron� umowy i nie ma uprawnie� do wydawania 
polece� Wykonawcy robót. 
Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budow�, protokoły przekazania palcu budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy 
ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót, protokoły z odbytych narad i ustale� powinny by� 
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini�cie 
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób 
przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by� zawsze dost�pne dla 
Zamawiaj�cego. 

7. WYMAGANIA DOTYCZ�CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Przedmiar robót: 

Powinien zawiera� zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w 
kolejno�ci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalaj�cych szczegółowy opis oraz wskazaniem wła�ciwych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem  
i zestawieniem ilo�ci jednostek przedmiarowych robót podstawowych 
7.2. Opracowanie przedmiaru winno składa� si� z: karty tytułowej, spisu działów przedmiaru 
robót, tabeli przedmiaru robót. 
7.2.1. Karta tytułowa powinna zawiera�: 
- Nazw� nadan� zamówieniu przez zamawiaj�cego, 
- W zale�no�ci od zakresu robót budowlanych obj�tych przedmiotem zamówienia nazwy i 

kody grup, klas, kategorii robót 
- Adres obiektu budowlanego 
- Nazw� i adres zamawiaj�cego 
- Dat� opracowania 
7.3. Obmiar robót powinien by� opracowany według zasad obowi�zuj�cych przy 
sporz�dzaniu przedmiaru robót. 



 7 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót: 
W zale�no�ci od ustale� zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaj� 

nast�puj�cym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiaj�cego przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
b) odbiór cz��ciowy 
c) odbiór ko�cowy 
d) odbiór pogwarancyjny 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych. 
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci  

i jako�ci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. B�dzie on 
dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego post�pu robót. Odbioru dokonuje Zamawiaj�cy. Gotowo�� zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem 
Zamawiaj�cego. Odbiór powinien by� przeprowadzony niezwłocznie, lecz nie pó�niej ni� 
w ci�gu siedmiu dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie 
Zamawiaj�cego. Jako�� i ilo�� robót ulegaj�cych zakryciu Zamawiaj�cy stwierdza na 
podstawie dokumentów zawieraj�cych komplet wyników bada� i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj� projektow�, specyfikacj� 
techniczn� robót i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyle� od przyj�tych 
wymaga� Zamawiaj�cy ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzj� odno�nie 
korekt i zmian. Przy ocenie odchyle� i podejmowaniu decyzji Zamawiaj�cy uwzgl�dnia 
tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych. 

8.3. Odbiór cz��ciowy. 
Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonywanych cz��ci robót, 

obiektu lub budowli. Odbioru cz��ciowego robót dokonuje si� wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót przy zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru 
dokonuje Zamawiaj�cy. 

8.4. Odbiór ko	cowy. 
Odbiór ko�cowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilo�ci, jako�ci i warto�ci. Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� 
do odbioru ko�cowego powinna by� stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do 
dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi�mie o tym fakcie 
Zamawiaj�cego. Odbiór ko�cowy powinien nast�pi� w terminach ustalonych w warunkach 
umowy, licz�c od dnia potwierdzenia przez Zamawiaj�cego zako�czenia robót i przyj�cia 
dokumentów odbiorowych. Odbioru ko�cowego dokonuje komisja wyznaczona przez 
Zamawiaj�cego w obecno�ci Zamawiaj�cego i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty 
dokonuje ich oceny jako�ci na podstawie przedło�onych dokumentów, wyników bada� i 
pomiarów, ocenie -wizualnej oraz zgodno�ci robót z dokumentacj� projektow� i 
specyfikacj� techniczn�. W toku odbioru ko�cowego komisja zapoznaje si� z realizacj� 
ustale� przyj�tych w trakcie odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, zwłaszcza 
w okresie wykonywania robót uzupełniaj�cych i poprawkowych. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniaj�cych, komisja 
przerywa swoje czynno�ci i ustala nowy termin odbioru ko�cowego. W przypadku 
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stwierdzenia przez komisj�, �e jako�� robót  
w poszczególnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymaga� 
dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potr�ce�. Dokumenty 
odbioru ko�cowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko�cowego jest 
protokół odbioru robót sporz�dzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. Do 
odbioru ko�cowego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty: 
- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami 
- geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� obiektów i budowli oraz uzbrojenia 

podziemnego, 
- rysunki i dokumentacje na wykonanie robót sieciowych oraz protokoły odbioru  

i przekazania tych robót i elementów wła�cicielom urz�dze�, 
- Dziennik Budowy, 
- deklaracj� zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów zgodnych  

z programem zapewnienia jako�ci i specyfikacj� techniczn�, 
- karty gwarancyjne poszczególnych obiektów, budowli i urz�dze�, 
- kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ko�cowym i zaistniałych w okresie gwarancji. Odbiór 
pogwarancyjny powinien by� dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z 
uwzgl�dnieniem zasad opisanych przy odbiorze ko�cowym. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie 

czynno�ci, wymagania, badania i próby składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej 
roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane 
- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� 
budynki i ich usytuowanie. 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004r 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – u�ytkowego 
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ROBOTY BUDOWLANE 

1. WST�P  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem specyf ikac j i  technicznej  s�  wymagania  dotycz�ce 
wykonania  i odbioru robót budowlano – remontowych pokrycia dachu, schody 
wewn�trzne wymiana stopni schodowych, plac od strony wyj�cia ewakuacyjnego 
remont nawierzchni z płyt sze�ciok�tnych w Przedszkolu Nr 3   w Sandomierzu    ul. 
Słowackiego 9. 

1.2. Zakres robót 
  Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji obejmuj� wymagania dotycz�ce 
realizacji robót budowlanych: 

Pokrycie dachu pap� termozgrzewaln� GORBIT gr min 4mm 

-Rozbiórka starego pokrycia papowego  

- obróbki blacharskie blacha powlekana RAL 8019 pas podrynnowy od strony ul. Słowackiego, 
pas nadrynnowy na cało�ci dachu . kominy obrobi� pap� wierzchniego krycia 

-  wymiana rynien  fi15 od strony ul. Słowackiego  RAL 8019 z blachy powlekanej 

-  uzupełnienie tynków kominów wraz z pomalowaniem farb� fasadow� 

- wykonanie nowego porycia z papy termozgrzewalnej Gorbit PZ 150/2500 min. gr. 3,3mm 
oraz Gorbit WZ 150/2500 min. gr. 4mm 

 Schody wewn�trzne 

Wymiana okładziny schodów z desek d�bowych z ocyklinowaniem i zapastowaniem. szt. 21 

Plac od strony wyj�cia ewakuacyjnego remont nawierzchni placu z płyt betonowych 
sze�ciok�tnych. Wyrównanie powierzchni placu przez zerwanie płyt i ponowne ich uło�enie, 
wyrobienie cieku z płyt w trakcie ich układania ( odprowadzenie wody opadowej z placu) 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz ich zgodno�� z 
dokumentacj� projektow�, specyfikacj� techniczn� i poleceniami Zamawiaj�cego.  

2. MATERIAŁY 
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2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania  
i składowania podano w cz��ci ogólnej specyfikacji technicznej. 

2.2. Materiały budowlane  
- Papa nawierzchniowa termozgrzewalna GORBIT WZ 150/2500  min. gr 4mm 
- Papa podkładowa termozgrzewalna   GORBIT  PZ150/2500    min gr. 3,3mm 
- Blacha płaska powlekana w kol. RAL 8019 obróbki  pas nadrynnowy i podrynnowy. 
- Rynny 15 z blachy powlekanej w kol. RAL 8019 
- Stopnie schodów szer. 12cm z drewna d�bowego 
- Drut stalowy ocynkowany fi 7mm 
- Wsporniki naci�gowe instalacji odgromowej 

3. SPRZ�T 
Do wykonania robót budowlano – remontowych Wykonawca robót powinien 

posiada� standartowy sprz�t i zestaw elektronarz�dzi 

4. WYKONYWANIE  lROBÓT 

4.1.   Tynki kominów zwykłe kat. III 
- roboty nale�y realizowa� zgodnie z dokumentacj� projektow�, projektem organizacji 

robót, kart� technologiczn� producenta materiałów, PN-70/B-10100 oraz innych 
zwi�zanych, obowi�zuj�cych Polskich Norm 

4.2. Podło�a i posadzki wyrównanie powierzchni dachu 
- roboty nale�y realizowa� zgodnie z dokumentacj� projektow�, projektem organizacji 
robót, kart� technologiczn� producenta materiałów, PN-62/B-10144 oraz innych 
zwi�zanych, obowi�zuj�cych Polskich Norm 

4.3. Rozebranie pokrycia z papy 2 warstwy (pap� nale�y z utylizowa�) 

4.4. Obróbki pasów z blachy powlekanej 

4.5. Rynny fi 15 z blachy powlekanej. 

4.6. Pokrycie dachu 2x papa termozgrzewalna 

4.7. Pokrycie daszków 1x papa termozgrzewalna 

4.8. Instalacja odgromowa na dachu napr��alna 

4.9. Wymiana stopni schodów wewn�trznych z drewna d�bowego o szer. 12cm 

4.10. Zerwanie i ponowne uło�enie płyt sze�ciok�tnych betonowych na podsypce piaskowej 
z zag�szczeniem 

4.11. Okładziny i malowania 
- roboty nale�y realizowa� zgodnie z PN-75/B-10121, PN-72/B-10122, PN-62/B-10285 
oraz innymi zwi�zanymi, obowi�zuj�cymi Polskimi Normami, kart� technologiczn� 
producenta  
5. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
5.1 Zasady kontroli jako�ci robót. 
5.2.Pobieranie próbek. 
5.3. Badania i pomiary. 
5.4. Certyfikaty i deklaracje. 
5.5. Dokumenty budowy. 
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Zgodnie ze specyfikacj� ogóln� i specyfikacj� robót oraz warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-monta�owych. 

6. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jako�ci i odbioru robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w cz��ci ogólnej specyfikacji technicznej. 
W zale�no�ci od ustale� zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaj� nast�puj�cym 
etapom odbioru, dokonywanym przez zamawiaj�cego przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
b) odbiór cz��ciowy 
c) odbiór ko�cowy 
d) odbiór pogwarancyjny. 

7. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie czynno�ci, 
wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robót. 
 
 


