Zal.Nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CZESC OGOLNA

1.  WSTEP.

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t remontowych: pokrycie dachu, schody wewngtrzne- wymiana okladzin stopni
schodowych, plac od strony wyjscia ewakuacyjnego- remont nawierzchni z ptyt szesciokatnych,
w Przedszkolu nr 3, w 27-600 Sandomierzu ul. Stowackiego 9

1.2, Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbgdnych przy udzielaniu
zamoOwien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot
budowlanych, obejmujacy w szczegdlno$ci wymagania wilasciwosci materialdéw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne dotyczace
realizacji robot.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania rejestrowania
dokonywanych robdt, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomigdzy
Zamawiajacym, Wykonawca, Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty,
niezb¢dne do wykonywania robodt, zgodne z dokumentacja projektowo — kosztorysowa,
zaakceptowane przez Zamawiajacego

Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.




1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz co najmniej po dwa egzemplarze projektu budowlanego. Po przekazaniu placu budowy
Wykonawca odtworzy i utrwali osie oraz punkty gléwne obiektu i budowli. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez zamawiajacego stanowia czg¢$S¢ umowy, a wymagania
wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byly w
calej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach w poszczegélnych dokumentach
obowiazuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy
powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci, opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonywane roboty oraz dostarczone materialy musza by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatow i elementow
obiektow i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostal okreslony w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej to nalezy przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowe dla danego
rodzaju rob6t. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub specyfikacja techniczng i wptynelo to niezadowalajaco na jako$¢ budowli lub
obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang akceptowane przez Zamawiajacego. W takiej
sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastapione innymi
na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w
zaakceptowanym przez Zamawiajacego w projekcie organizacji placu zaplecza i robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze, schody i pomosty, o$wietlenie, wygrodzenie stref,
tablice ostrzegawcze, dozorcéw i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, ludzi i
sprz¢tu. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng za przedmiot umowy.

1.54. Ochrona przeciwpozarowa.



Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOow ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca begdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach
socjalno-administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong instalacji na i nad powierzchnia ziemi
1 za urzadzenia podziemne, oraz uzyska od wilascicieli tych urzadzen potwierdzenia
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest przewidzie¢
rezerw¢ czasowa w harmonogramie robdt na wszelkiego rodzaju roboty w  zakresie
przetozenia instalacji podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajacego oraz wlasciciela uzbrojenia
0 zamiarze rozpoczgcia robot. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urzadzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robd6t i za wszelkie materiaty
1 urzadzenia uzywane do robét od daty ich rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robdt przez zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekty
i budowle lub ich elementy byty w zadawalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru
ostatecznego.

1.5.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i
bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie ich wykorzystania.

1.5.9. Rownowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powolane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty
sprz¢t i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bgda obowiazywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepiséw, o ile w
dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i



przepisy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem
wczesniej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

1.6.  Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia:

Lp. Nazwa Gruparobdt  [Klasa robét Kategoria  robof
2 |Prace dekarskie 452 4526 45261
3 |Prace stolarskie 454 4542 45422
4  |Nawierzchnie z piyt 452 4523 45233
MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatow.

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy musza pochodzi¢ od
takich wytworcow i producentdw, aby w sposob ciagly speinialy wymagania specyfikacji
technicznej i dokumentacji projektowe;j.

2.2. Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatéw w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiajacego
0 swoim zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu lub w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowiazany jest do uzycia takiego sprzg¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, warunkach umowy. Sprz¢t bedacy wiasno$cia Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania
oraz przepisami BHP.

4. WYKONYWANIE ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji
rob6t. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego.
Nastgpstwa jakiegokolwiek blgedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagac tego bgdzie Zamawiajacy poprawione przez
Wykonawcg na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci
przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidlowos¢.

5. Wspélpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.



Zamawiajacy bedzie podejmowal decyzje w sprawach zwiazanych z interpretacja
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypelniania
warunkéw umowy przez Wykonawcg. Jest on rowniez upowazniony do kontroli wszystkich
rob6t 1 kontroli materiatéw dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktdre nie spetniaja wymagan jakosciowych okre§lonych w dokumentacji projektowej
i specyfikacji techniczne;.

Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robo6t jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zalozona jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg oraz
jako$¢ materiatow. Wykonawca musi przeprowadza¢ pomiary, proby z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji technicznej, specyfikacji rob6t oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych. Minimalne wymagania, co do zakresu préb i ich
czestotliwos¢ sa okre§lone w normach i wytycznych. Pomiary i proby musza by¢
prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury
akceptowane przez Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i préb wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki Zamawiajacemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
I)certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wilasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2)deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma, lub
- Aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslona powyzej i ktére spetniaja wymogi specyfikacji. W przypadku
materiatéw dla ktérych w/w dokumenty nie sa wymagane kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ dokumenty okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajacemu.

6.3. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do kofica okresu
gwarancyjnego. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Kierownika Budowy i
Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:



- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg rob6t w formie istotnych informacji,

- uwagi i zalecenia Zamawiajacego

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

-zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i
koncowych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,

- dane dotyczace jako$ci materiatéw oraz wyniki préb poszczegdlnych elementéw
obiektow, budowli,

- inne informacje istotne dla przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przediozone Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do
ustosunkowania sig¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robét.

Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania palcu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy
ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robét, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposdb
przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostgpne dla
Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1.  Przedmiar robét:

Powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegétowy opis oraz wskazaniem wlasciwych specyfikacji
technicznych ~ wykonania 1 odbioru  rob6t  budowlanych, =z  wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych
7.2.  Opracowanie przedmiaru winno sktada¢ si¢ z: karty tytulowej, spisu dzialéw przedmiaru
robdt, tabeli przedmiaru robét.

7.2.1. Karta tytulowa powinna zawierac:

- Nazwe nadana zamowieniu przez zamawiajacego,

- W zaleznosci od zakresu rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamdéwienia nazwy i
kody grup, klas, kategorii robot

- Adres obiektu budowlanego

- Nazwe i adres zamawiajacego

- Datg opracowania

7.3. Obmiar rob6t powinien by¢ opracowany wedlug zasad obowiazujacych przy

sporzadzaniu przedmiaru robot.



8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Rodzaje odbioréw robét:
W zaleznos$ci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czgsciowy
¢) odbidr koncowy
d) odbiér pogwarancyjny

8.2.  Odbiér robét zanikajacych.

Odbioér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
1 jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Bedzie on
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego post¢pu robdt. Odbioru dokonuje Zamawiajacy. Gotowo$¢ zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 2z jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajacego. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz
w ciagu siedmiu dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie
Zamawiajacego. Jakos$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu Zamawiajacy stwierdza na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w Konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna robdt i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych
wymagan Zamawiajacy ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzj¢ odno$nie
korekt i zmian. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia
tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych.

8.3.  Odbior czesciowy.

Odbioér czgsSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czgsci robot,
obiektu lub budowli. Odbioru czgsciowego robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt przy zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru
dokonuje Zamawiajacy.

84.  Odbiér koncowy.

Odbidér koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakoniczenie rob6t oraz gotowosé
do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do
dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Zamawiajacego. Odbidr koncowy powinien nastapi¢ w terminach ustalonych w warunkach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robdt i przyjgcia
dokumentéw odbiorowych. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecno$ci Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie -wizualnej oraz zgodno$ci robdét z dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczna. W toku odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w okresie wykonywania robdt uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robd6t poprawkowych lub uzupehiajacych, komisja
przerywa swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku



stwierdzenia przez komisje, ze jakosé robot

w poszczegllnych elementach i1 asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan

dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potracen. Dokumenty

odbioru koncowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest

protoké6t odbioru robdt sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do

odbioru konncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami

- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza obiektéw i budowli oraz uzbrojenia
podziemnego,

-rysunki i dokumentacje na wykonanie robo6t sieciowych oraz protokoly odbioru
i przekazania tych robodt i elementéw wilascicielom urzadzen,

- Dziennik Budowy,

- deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnych
z programem zapewnienia jakosci i specyfikacja techniczna,

- karty gwarancyjne poszczegolnych obiektdw, budowli i urzadzen,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistnialych w okresie gwarancji. Odbidr
pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robot z
uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania, badania i préby skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r
w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego



ROBOTY BUDOWLANE
1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlano — remontowych pokrycia dachu, schody
wewnetrzne wymiana stopni schodowych, plac od strony wyjscia ewakuacyjnego
remont nawierzchni z ptyt szesciokatnych w Przedszkolu Nr 3 w Sandomierzu ul.
Stowackiego 9.

1.2.  Zakres robot

Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace
realizacji rob6t budowlanych:
Pokrycie dachu papg termozgrzewalna GORBIT gr min 4mm

-Rozbidrka starego pokrycia papowego

- obrébki blacharskie blacha powlekana RAL 8019 pas podrynnowy od strony ul. Stowackiego,
pas nadrynnowy na catosci dachu . kominy obrobi¢ papa wierzchniego krycia

- wymiana rynien fil5 od strony ul. Stowackiego RAL 8019 z blachy powlekanej
- uzupelnienie tynkéw kominéw wraz z pomalowaniem farba fasadowa

- wykonanie nowego porycia z papy termozgrzewalnej Gorbit PZ 150/2500 min. gr. 3,3mm
oraz Gorbit WZ 150/2500 min. gr. 4mm

Schody wewnetrzne

Wymiana oktadziny schodéw z desek dgbowych z ocyklinowaniem i zapastowaniem. szt. 21
Plac od strony wyjScia ewakuacyjnego remont nawierzchni placu z plyt betonowych
szedciokatnych. Wyréwnanie powierzchni placu przez zerwanie ptyt i ponowne ich ulozZenie,
wyrobienie cieku z ptyt w trakcie ich uktadania ( odprowadzenie wody opadowej z placu)
Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z

dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Zamawiajacego.

2. MATERIALY



2.1.  Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania
i sktadowania podano w czgsci ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
2.2.  Materialy budowlane
- Papa nawierzchniowa termozgrzewalna GORBIT WZ 150/2500 min. gr 4mm
- Papa podkladowa termozgrzewalna GORBIT PZ150/2500 min gr. 3,3mm
- Blacha ptaska powlekana w kol. RAL 8019 obrébki pas nadrynnowy i podrynnowy.
- Rynny 15 z blachy powlekanej w kol. RAL 8019
- Stopnie schodéw szer. 12cm z drewna dgbowego
- Drut stalowy ocynkowany fi 7mm
- Wsporniki naciggowe instalacji odgromowe;j

3. SPRZET
Do wykonania robét budowlano — remontowych Wykonawca rob6t powinien
posiada¢ standartowy sprzet i zestaw elektronarzedzi

4, WYKONYWANIE IROBOT

4.1. Tynki kominéw zwykle kat. ITT

- roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, projektem organizacji
robot, karta technologiczna producenta materiatéw, PN-70/B-10100 oraz innych
zwigzanych, obowiazujacych Polskich Norm

4.2. Podloza i posadzki wyréwnanie powierzchni dachu

- roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, projektem organizacji

robot, karta technologiczna producenta materiatéw, PN-62/B-10144 oraz innych

zwiazanych, obowiazujacych Polskich Norm

4.3. Rozebranie pokrycia z papy 2 warstwy (papeg nalezy z utylizowac)

4.4. Obrobki paséw z blachy powlekanej

4.5. Rynny fi 15 z blachy powlekane;j.

4.6. Pokrycie dachu 2x papa termozgrzewalna

4.7. Pokrycie daszkéw 1x papa termozgrzewalna

4.8. Instalacja odgromowa na dachu napr¢zalna

4.9. Wymiana stopni schodéw wewngtrznych z drewna dgbowego o szer. 12cm

4.10. Zerwanie i ponowne utozenie plyt szesciokatnych betonowych na podsypce piaskowej
Z zaggszezeniem

4.11. Okladziny i malowania

- roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z PN-75/B-10121, PN-72/B-10122, PN-62/B-10285
oraz innymi zwiazanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami, karta technologicznag
producenta

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Zasady kontroli jakosci robot.

5.2.Pobieranie probek.

5.3. Badania i pomiary.

5.4. Certyfikaty i deklaracje.

5.5. Dokumenty budowy.
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Zgodnie ze specyfikacja ogdlna i specyfikacja robdt oraz warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

6. ODBIORROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci i odbioru robot.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w czgséci ogdlnej specyfikacji technicznej.

W zalezno$ci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastgpujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czesciowy

¢) odbidr koncowy

d) odbiér pogwarancyjny.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robot.
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