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I.  WYMAGANIA OGÓLNE  
 
1. WSTĘP  
  
1.1. Przedmiot SST  
 

  Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są  wymagania  ogólne dotyczące  

wykonania  i  odbioru  robót  do  projektu  budowlanego budynku  

 ROZBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA  BUDYNKU GOSPODARCZEGO  
 NA POTRZEBY ZAPLECZA DLA OBIEKTÓW SPORTOWYCH   
 

1.2. Zakres stosowania SST  
 
 Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy  

zlecaniu i  realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 
1.3.  Zakres robót budowlanych oraz prace  towarzyszące i roboty tymczasowe: 
  
A). Roboty  budowlane  w  zakresie  przygotowania  terenu  
  pod budowę…………………………………………………………………………………………….  
A.1. Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne ……………………………………..(45111000-8) 

 
B) Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów  
budowlanych  lub  ich  części  oraz  roboty w zakresie inżynierii lądowej  
i wodnej …………………………………………………………………..………………..................  
 

   B.1.Betonowanie konstrukcji ( ze zbrojeniem) ……..…………………………………………..(45262300-4)  

B.2.Roboty murowe ……………………………………………………………………………………...(45262520-2)  

B.3.Roboty przy wznoszeniu rusztowań……………………………………………………….…..(45262100-2)  

B.4. Wykonywanie    konstrukcji  dachowych ……………………………………………….. (45261100-5) 
        Wykonywanie    pokryć   dachowych ……………………………………………………. (45261210-9) 
  
C) Roboty  budowlane  w  zakresie  izolacji  budowlanych 
 
 C.1.Roboty izolacyjne…………………………………………………………………………………. (45320000-6)  
  C.2.Roboty izolacyjne cieplne …………………………………………………………………….. (45321000-3) 
 
D) Roboty  wykończeniowe  w  zakresie  obiektów budowlanych  ……..  
  
D.1.Tynkowanie ………………………………………………………………………………............. (45410000-4)  
D.2. Pokrywanie podłóg i ścian ……………………………………………………………………...(45430000-0)  
D.3. Instalowanie  ram drzwiowych i okiennych ………………………………………. …….(45421110-8)  

   D.4. instalowanie wyrobów metalowych ………………. ......................................... (45421160-3 
D.5.Roboty malarskie  ………………………………………………………………..……………….. (45442100-8)  
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1.4. Określenia podstawowe  
             
  Ilekroć w ST jest mowa o:  
  
  1.4.1.    obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:  
   -   budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
   -   budowlę  stanowiącą   całość   techniczno  - użytkową  wraz  z  instalacjami  i urządzeniami,  
   -  obiekt małej architektury;  
  1.4.2.  budynku  -  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest trwale  
związany  z  gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą   przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty i dach.  
  1.4.3.  budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiekt małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,  tunele,  sieci  
techniczne,  wolno  stojące  maszty  antenowe,  wolno stojące  trwale  związane  z  gruntem  
urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  
zbiorniki,  wolno stojące nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych  
(kotłów,  pieców  przemysłowych  i  innych  urządzeń)  oraz  fundamenty  pod maszyny  i 
urządzenia,  jako  odrębne  pod  względem  technicznym  części przedmiotów składających się na 
całość użytkową.  
  1.4.4.  obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty,  
a w szczególności:  
  a)   kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  
  b)   posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  
  c)  użytkowe służące  rekreacji  codziennej  i  utrzymaniu  porządku,  jak:  
piaskownice,  huśtawki, drabinki, śmietniki . 
  1.4.5.  tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego uźytkowania w okresie krótszym od jego trwałości  technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,  pawilony  sprzedaży  ulicznej  i  
wystawowe,   przekrycia  namiotowe  i powłoki  pneumatyczne,  urządzenia  rozrywkowe,  
barakowozy,  obiekty kontenerowe.  
  1.4.6.  budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym  
miejscu,  a  także  odbudowę,  rozbudowę,  nadbudowę  obiektu budowlanego.  
  1.4.7.  robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę,  a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
  1.4.8.  remoncie  -  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,  a nie 
stanowiących  bieżącej konserwacji.  
  1.4.9.  urządzeniach  budowlanych  -  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia techniczne  
związane  z  obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość użytkowania obiektu zgodnie z 
jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne,  w  tym służące  oczyszczaniu  lub  
gromadzeniu  ścieków,  a  także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  
  1.4.10.  terenie  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której prowadzone są  
roboty  budowlane  wraz  z  przestrzenią  zajmowaną  przez urządzenia zaplecza budowy.  
  1.4.11.  prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane - należy przez  to  rozumieć  tytuł  
prawny  wynikający  z  prawa własności, użytkowania wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa  
rzeczowego  albo  stosunku zobowiązaniowego,  przewidującego  uprawnienia  do  wykonywania  robót 
budowlanych.  
  1.4.12.  pozwoleniu  na  budowę  -  należy  przez  to  rozumieć  decyzję administracyjną  zezwalającą  na  
rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy  lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego.  
  1.4.13.  dokumentacji  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  
budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokółami odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby- rysunkami i opisami  służącymi do  realizacji  obiektu,  
operatami  geodezyjnymi  i  książkami  obmiarów,  a  w  przypadku realizacji obiektów metodą  montażu - 
także dziennikiem montażu.  
  1.4.14.  dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
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  1.4.15.  terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:  
a)  obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa, będący  w  dyspozycji  jednostek organizacyjnych  
podległych  Ministrowi  Obrony  Narodowej,  Ministrowi  Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b)  bezpośredniego  wydobywania  kopaliny  ze złoża, będący  w  dyspozycji zakładu górniczego.  
  1.4.16.  aprobacie  technicznej  -  należy  przez  to   rozumieć  pozytywną ocenę  techniczną  
wyrobu,  stwierdzającą  jego  przydatność  do  stosowania w budownictwie.  
  1.4.17. właściwym  organie  -  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru architektoniczno-
budowlanego  lub  organ  specjalistycznego  nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
określonych w rozdziale 8.  
  1.4.18.  wyrobie  budowlanym  - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania  lub  
zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania  we  wzajemnym   połączeniu   stanowiącym   
integralną  całość użytkową.  
  1.4.19.  organie  samorządu  zawodowego  -  należy  przez  to  rozumieć  organy określone  w  
ustawie  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).  
  1.4.20.  obszarze  oddziaływania  obiektu  -  należy  przez  to  rozumieć  teren wyznaczony  w  
otoczeniu  budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  
  1.4.21.  opłacie  -  należy  przez  to  rozumieć  kwotę należności wnoszoną przez obowiązanego 
za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  
  1.4.22.  drodze  tymczasowej  (montażowej)  -  należy  przez  to  rozumieć , drogę specjalnie  
przygotowaną,  przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów  obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidziane do usunięcia po ich zakończeniu.  
  1.4.23.  dzienniku  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez właściwy  
organ  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy dokument  przebiegu  
robót  budowlanych  oraz  zdarzenia  i  okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
  1.4.24.  kierowniku  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót, upoważniona  
do  kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu w sprawach  realizacji  
kontraktu,  ponosząca  ustawową  odpowiedzialność  za prowadzoną  budowę. 
1.4.25.  rejestrze  obmiarów  -  należy  przez  to  rozumieć  -  akceptowaną  przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą  do wpisywania przez  Wykonawcę  
obmiaru  dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają  potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  
  1.4.26.  laboratorium  -  należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej,   
zamawiającego,  wykonawcy  lub  inne  laboratorium  badawcze zaakceptowane  przez  
Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną 
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  
  1.4.27.  materiałach  -  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne i wytwarzane  
jak  również  różne  tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania robót,  zgodnie  z  
dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru.  
  1.4.28.  odpowiedniej  zgodności  -  należy  przez  to  rozumieć  zgodność wykonanych robót z  
dopuszczalnymi tolerancjami,  a jeśli granice tolerancji  nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
  1.4.29.  poleceniu  Inspektora  nadzoru - należy  przez to  rozumieć wszelkie polecenia  przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  
spraw  związanych  z prowadzeniem budowy.  
  1.4.30.  projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną  osobę prawną lub fizyczną  będącą autorem 
dokumentacji projektowej.  
  1.4.31.  rekultywacji  -  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  
  1.4.32.  części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 
do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji.  

  1.4.33.  ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,  aprobatach  
technicznych  i  szczegółowych  specyfikacjach technicznych.  
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  1.4.34.  grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  
  1.4.35.  inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktyki zawodowe oraz uprawnienia budowlane, wykonująca  samodzielne  funkcje  
techniczne  w  budownictwie,  której  inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego.  
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych  robót,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych i 
zanikających,  badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń  technicznych,  jak  również przy 
odbiorze gotowego obiektu.  
  1.4.36.  instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji)  -  opracowana  przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność  lub  współzależność  
czynności  obsługi,  przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych,  warunkujących  ich  efektywne  i  
bezpieczne użytkowanie.  
Instrukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji)  jest  również  składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego.  
  1.4.37.  istotnych  wymaganiach  -  oznaczają  wymagania  dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.  
  1.4.38.  normach  europejskich  -  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski Komitet  
Standaryzacji  (CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
„standardy europejskie (EN)"  lub „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)",  zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji.  
  1.4.39.  przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót    budowlanych,    z   wyliczeniem    i   zestawieniem    ilości   
jednostek przedmiarowych   robót podstawowych.  
  1.4.40.  robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe  do  
odebrania  pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót.  
  1.4.41.  Wspólnym Słowniku  Zamówień  -  jest  systemem  klasyfikacji  produktów, usług  i  
robót  budowlanych,  stworzonym  na  potrzeby  zamówień  publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich  krajach Unii Europejskiej. 
Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania 
przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie  Prawo  zamówień  publicznych   przewidziało   
obowiązek   stosowania   klasyfikacji   CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 
maja 2004 r.  
  1.4.42.  Zarządzającym  realizacją  umowy  -  jest  to  osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach   umowy,   zwana   dalej   zarządzającym,   wyznaczona   przez  
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót  i  administrowania  umów  w  
zakresie  określonym  w  udzielonym  pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie  
prawnie określony w przepisach).  
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
  
  Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  
zgodność z dokumentacją projektową  ,  SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
  1.5.1.  Przekazanie terenu budowy 
  Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże Wykonawcy  teren  
budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu  oraz  reperów,  przekaże  dziennik  budowy  
oraz  dokumentację projektową i  SST.  
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Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu punktów  
pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
  1.5.2.  Dokumentacja projektowa 
Przekazana  dokumentacja  projektowa  zawiera  opis,  część  graficzną obliczenia  i  dokumenty,  
zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział 
na dokumentację projektową dostarczoną przez Zamawiającego  i sporządzoną  przez 
Wykonawcę.  
  1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane Wykonawcy  przez  
Inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów obowiązuje  kolejność  
ich  ważności  wymieniona  w  „Ogólnych  warunkach umowy".  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,  a  o  
ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek.  
W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne z dokumentacją 
projektową i SST.  
Wielkości  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST będą  uważane  za wartości  
docelowe,  od  których  dopuszczalne są  odchylenia  w  ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne  
z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu  budowli,  
to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy.  
1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  
w  tym:  ogrodzenia,  poręcze, oświetlenie,  sygnały  i  znaki ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  
inne  środki  niezbędne  do  ochrony  robót, wygody społeczności i innych.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje  
się, że jest wliczony w cenę umowną.  
1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do przepisów  i  
norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych  w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań , Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
- lokalizację  baz,  warsztatów,  magazynów,  składowisk,  ukopów  i  dróg dojazdowych,  
-środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  
pyłami  lub  substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru.  
  1.5.6.  Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie  utrzymywać  
sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany odpowiednimi  przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  
w  pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  
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  1.5.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na powierzchni  terenu  i  pod  
jego  poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem  
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi   
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi  współpracował,  
dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy wykonywaniu  napraw.  Wykonawca będzie  
odpowiadać  za  wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.  
  1.5.8.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków  i  w  sposób  ciągły będzie  o  każdym  
takim  przewozie  powiadamiał Inspektora nadzoru.  
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  
   1.5.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  i  
higieny  pracy.  W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek zadbać,  aby  personel  nie  
wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych, szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  
spełniających  odpowiednich  wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne  oraz  
sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób zatrudnionych na budowie.  
  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
   1.5.10.  Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za wszelkie materiały i urządzenia 
używane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  odbioru ostatecznego.  
   1.5.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami  i będzie  w  
pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie  przestrzegał  praw  patentowych  i będzie  w  pełni odpowiedzialny  za  
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informował  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  
przedstawiając  kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
 
2.    MATERIAŁY  
2.1.  Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje dotyczące, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 
czasie postępu robót. 
Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe określone  Polskimi  
Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST).  
  2.2.  Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od właścicieli  i  odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to  źródła  wskazane  przez  
Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.  
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Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą  raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną  przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi 
nadzoru. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.  
Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku  i  żwiru 
będą formowane  w  hałdy  i  wykorzystywane  przy  zasypce i   rekultywacji  terenu  po  
ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych  miejsc  
wskazanych  w  dokumentach  umowy będą  wykorzystane  do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi  
obowiązującymi na danym obszarze.  
  2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź  złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,  
Wykonawca  wykonuje  na własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
  2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów   
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość  do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów będą  zlokalizowane  w  obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
  2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów   
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewiduje  możliwość   zastosowania różnych  
rodzajów  materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów robót  Wykonawca  
powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze  zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru.  
 
3.  SPRZĘT  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie 
spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt używany  do  
robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien odpowiadać  pod  względem  
typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba  i  wydajność  sprzętu będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  w  
dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy. Będzie  spełniał  normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania.  
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów potwierdzających  
dopuszczenie  sprzętu  do użytkowania,  tam  gdzie  jest to wymagane przepisami.  
  Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  o  swoim  zamiarze  
wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
  
4.  TRANSPORT  
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  nie  
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba  środków  transportu będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie z zasadami  
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie.  
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4.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy będą  spełniać  wymagania dotyczące  przepisów  
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  
technicznych.  
Środki  transportu  nie odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  
być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
  Wykonawca będzie  usuwać  na  bieżąco,  na własny  koszt,  wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
  
5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Przed     rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  
Projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej: 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  
- projekt organizacji budowy,  
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub  
elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).  
- sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych - zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  
- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami technicznymi  oraz  
wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku  
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
- sposób i procedurę  pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  i  
sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.   
  5.2.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  
z umową  lub  kontraktem  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów i 
wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową, 
wymaganiami  SST,  projektem  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inspektora 
nadzoru.  
   5.2.1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy  wykonywaniu  
wszystkich  elementów  robót  określonych  w  dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru.   
   5.2.2.  Następstwa  jakiegokolwiek błędu  spowodowanego  przez Wykonawcę  w  wytyczeniu  
i  wykonywaniu  robót  zostaną  jeśli  wymagać  tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt.  
   5.2.3.  Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  
   5.2.4.  Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót będą wykonywane  przez  
Wykonawcę  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego wyznaczonym,  pod  groźbą  wstrzymania  
robót.  Skutki  finansowe  z  tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.   
 
6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.  Program zapewnienia jakości  
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym  przedstawi  on  zamierzony  
sposób  wykonania  robót,  możliwości techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  
wykonanie  robót  zgodnie z dokumentacją projektową , SST.  
  Program zapewnienia jakości winien zawierać:  
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, - organizację ruchu na 
budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania poszczególnych 
elementów robót,  
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- system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakości wykonywanych 
robót,  
- wyposażenie w sprzęt  i  urządzenia do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium własnego  lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań).  
6.2.  Zasady kontroli jakości robót   
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Inspektor  nadzoru będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.  
Inspektor  nadzoru będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje o jakichkolwiek  
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych, sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  
pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  
Jeżeli  niedociągnięcia  te będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na wyniki  badań,  
Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma użycie  do  robót badanych  materiałów  i dopuści  je  
do użytku  dopiero  wtedy,  gdy niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  
usunięte  i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów  
i robót ponosi Wykonawca.  
6.3. Pobieranie próbek  
Próbki będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod pobierania  
próbek,  opartych  na  zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji  mogą  być  z  
jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane  do badań.  
Inspektor  nadzoru będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu próbek.  Na  
zlecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca będzie  przeprowadzał dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  
przez  Wykonawcę  usunięte  lub ulepszone z własnej woli.  
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  
w  przeciwnym  przypadku  koszty  te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki  do  pobierania  próbek będą  dostarczone  przez  Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
6.4.  Badania i pomiary  
Wszystkie  badania  i  pomiary będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.   Przed  
przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi Inspektora  nadzoru  o  
rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  
6.5.  Raporty z badań   
Wykonawca będzie  przekazywał  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach  
według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez  niego zaaprobowanych.  
6.6  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania  kontroli,  
pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich wytwarzania.  
 Do  umożliwienia  jemu  kontroli  zapewniona będzie  wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  
robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z  wymaganiami  SST  
na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez Wykonawcę.  
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Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą , że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub 
dodatkowych  badań,  albo  oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją projektową i SST.  
W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania  
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
6.7.  Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
- posiadaj  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,   aprobat  technicznych   
oraz właściwych  przepisów  i  informacji  o  ich  istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 
1998 r. (Dz. U. 99/98), 
-  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 
techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie są  
objęte  certyfikacją  określoną  w  pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998  
r. (Dz. U. 98/99).  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda  ich  partia  
dostarczona  do  robót będzie  posiadać  te  dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy.    Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
6.8.  Dokumenty budowy  
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym Zamawiającego  
i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu budowy  do  końca  okresu  
gwarancyjnego.  
Prowadzenie  dziennika  budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na 
kierowniku budowy.  
Zapisy  w  dzienniku  budowy będą  dokonywane  na  bieżąco  i będą  dotyczyć przebiegu  robót,  
stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  strony budowy.  
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą  techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy  
i Inspektora nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
- uzgodnienie  przez  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości i harmonogramów 
robót,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg  robót,  trudności  
i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny przerw w robotach,  
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót podlegających  
ograniczeniom  lub  wymaganiom  w  związku  z  warunkami klimatycznymi,  
- zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  
dokumentacji projektowej,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
- dane  dotyczące  jakości   materiałów,   pobierania   próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  
badań z podaniem kto je przeprowadza,  
- wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem  kto  je przeprowadza,  
- inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje,   uwagi  i wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane do dziennika  budowy  będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
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Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do ustosunkowania się.  
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.  
Dokumenty  laboratoryjne  -  dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub certyfikaty  
zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty robocze  i  kontrolne  wyniki  
badań  Wykonawcy będą  gromadzone  w  formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
 Dokumenty te stanowią załączniki do  odbioru  robót.   
Winny  być  udostępnione  na  każde  życzenie  Inspektora nadzoru.  
Pozostałe  dokumenty  budowy.  
 Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  również, następujące dokumenty:  
- pozwolenie na budowę,  
- protokoły przekazania terenu budowy,  
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
- protokoły odbioru robót,  
- protokoły z narad i ustaleń, 
- operaty geodezyjne,  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
Przechowywanie  dokumentów  budowy.   
Dokumenty  budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.   Zaginięcie  jakiegokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.   Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego.  
 
7.    OBMIAR ROBÓT  
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót   
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych w kosztorysie  
ofertowym  lub  gdzie  indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  
Obmiar  gotowych  robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  
7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów  
Zasady  określania  ilości  robót  podane są  w  odpowiednich  specyfikacjach technicznych  i  lub  
w  KNR-ach  .  Jednostki  obmiaru  powinny być zgodnie   z  jednostkami  określonymi  w  
dokumentacji  projektowej  i kosztorysowej  - przedmiarze robót.  
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
7.4.  Wagi i zasady wdrażania  
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. Będzie utrzymywał to wyposażenie, zapewniając  w sposób  ciągły  
zachowanie  dokładności  wg  norm  zatwierdzonych  przez Inspektora nadzoru.  
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8.    ODBIÓR ROBÓT  
8.1.  Rodzaje odbiorów robót 
W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  SST,  roboty  podlegają  następującym odbiorom:  
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  
- odbiorowi częściowemu,  
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
- odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie jakości  
wykonywanych  robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w  dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu będzie  dokonany  w  czasie 
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  
zgłasza  wykonawca  wpisem  do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie Inspektora 
nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie  
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową SST i uprzednimi 
ustaleniami.  
8.3 Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru  częściowego  
robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego w dokumentach  umownych  wg  zasad  
jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
8.4 Odbiór ostateczny (końcowy)  
Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach  umowy, licząc  od  dnia  
potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w  obecności  
Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty dokona  ich  oceny  
jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  
W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
  W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  w  
poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w 
poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej dokumentacji projektowej 
i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  
przyjętych  w  dokumentach umowy.  
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
 
 
 
 
 
 



 15 
 
 
 
 
 
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować następujące 
dokumenty:  
- dokumentację  powykonawczą  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.  
uzupełniające lub zamienne),  
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
- protokoły odbiorów częściowych,  
- recepty i ustalenia technologiczne,  
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ),  
- deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych   materiałów,    
- certyfikaty  na  znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia  
jakości (PZJ),  
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokóły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń,  
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
- kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji powykonawczej. 
W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania dokumentacyjnego  nie 
będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie.  
8.5.  Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji   
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawni się w okresie rękojmi i gwarancji.  
  Odbiór po upływie okresu rękojmi i pogwarancyjny będzie dokonany na  podstawie  oceny  
wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych w punkcie  . 

  
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI   
9.1 Ustalenia ogólne   
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę  
obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych.   Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana  przez  Wykonawcę  i  przyjęta  przez  Zamawiającego  w  dokumentach 
umownych (ofercie).  
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  
wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  
  Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
- wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
- podatki  obliczone  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  ale  z  wyłączeniem podatku VAT.   
9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
   9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
- opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi instytucjami  
projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z dostarczeniem  kopii  projektu  
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót,  
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- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami  
bezpieczeństwa ruchu,  
- opłaty/dzierżawy terenu,  
- przygotowanie terenu,  
- konstrukcji  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier, oznakowań i 
drenażu,  
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
   9.2.2.  Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
oczyszczanie,    przestawienie,    przykrycie    i    usunięcie    tymczasowych   oznakowań   
pionowych, poziomych, barier i świateł, utrzymanie płynności ruchu publicznego.  
   9.2.3.  Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
   9.2.4.  Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów  ponosi Wykonawca . 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
  
10.1. Ustawy  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr  
207, póz. 2016 z późn. zm.).  
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177).  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej Jednolity tekst  
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).  
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz.  
1321 z późn. zm.).  
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz.  
627 z późn. zm.).  
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z  
2004 r. Nr 204, poz. 2086).  
10.2 Rozporządzenia   
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  -  w  sprawie  
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania  
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).  
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  -  w  sprawie  
określenia  polskich  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania  
europejskich  aprobat  technicznych,  zakresu  i  formy  aprobat  oraz  trybu  ich  
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780).  
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. –  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  -  w  sprawie  
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  -  w  sprawie informacji  
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  -  w  sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072).  
- Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  11  sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr 198, póz. 2041).  
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  -  zmieniające 
rozporządzenie  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia Zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
198, póz. 2042)  
10.3 Inne dokumenty i instrukcje  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych, (tom l,  
II, III, IV, V)Arkady, Warszawa 1989-1990 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  Instytut Techniki  
Budowlanej, Warszawa 2003.  
- Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny Ośrodek  
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.  
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                                II.  CZĘŚĆ  ZASADNICZA 
  
A. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA  
       TERENU POD  BUDOWĘ   (kod CPV 45100000-8)  
  
    
A.1. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA , ROBOTY ZIEMNE   (Kod CPV 45111100-9) 
                           
1. WSTĘP   
  1.1.  Przedmiot SST   
  Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST) są wymagania 
dotyczące przygotowania terenu pod budowę.   
  1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej   
  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
  1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną   
  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  dotyczą  zasad prowadzenia robót 
ziemnych w czasie budowy  i  wykonanie wykopów  . 
   1.4.  Określenia podstawowe  
  Budowla  ziemna  (nasyp)  -  budowla  wykonana  w  gruncie  lub  z  gruntu, spełniająca 
warunki stateczności i odwodnienia.  
 Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.  
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1,0 m.  
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1,0 do 3 m.  

   Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót.  
   Dokop  -  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  nasypów,  położone  poza pasem robót.  

Odkład  -  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów, zasypów oraz innych prac 
związanych.  
Kruszywo naturalne - pospółka  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.  
2. MATERIAŁY  
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane  w  
maksymalnym  stopniu  do  zasypania  i  budowy  skarp.   
Grunty nieprzydatne do budowy mogą być wywiezione poza teren budowy tylko za  
zezwoleniem Zamawiającego.  
Zamawiający może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  
3. SPRZĘT   
  Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu służącego do:  
-  odspajania  i  wydobywania  gruntów  (narzędzia  mechaniczne,  koparki, ładowarki,  itp.),  
jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów (spycharki, itp.).  
-transportu  mas  ziemnych  (samochody  wywrotki,  samochody  skrzyniowe, taśmociągi itp.)  
-  sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).  
4. TRANSPORT   
  Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być dostosowany  do  
kategorii  gruntu,  jego  objętości,  technologii  odspajania i załadunku  oraz  odległości  
transportu.  Wydajność  środków  transportowych powinna  być  ponadto  dostosowana  do  
wydajności  sprzętu  stosowanego  do urabiania i wbudowania gruntu.  
Zwiększenie  odległości  transportu  ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości 
nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego.  
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5. WYKONANIE ROBÓT   
  5.1.  Zasady prowadzenia robót   
  Sposób  wykonania  skarp  wykopu  powinien  gwarantować  ich  stateczność w całym  okresie  
prowadzenia  robót,  a  naprawa  uszkodzeń,  wynikających z nieprawidłowego  ukształtowania  
skarp  wykopu,  ich  podcięcia  lub  innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża 
Wykonawcę robót ziemnych.   
  Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający  ich  
wymieszanie.  Odstępstwo  od  powyższego  wymagania, uzasadnione  skomplikowanym  
układem  warstw  geotechnicznych,  wymaga zgody Zamawiającego.  
  Odspojone  grunty  przydatne  do  wykonania  nasypów  powinny  być bezpośrednio  
wbudowane  w  nasyp  lub  przewiezione  na  odkład.  O  ile Zamawiający  dopuści  czasowe  
składowanie  odspojonych  gruntów,  należy  je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym 
zawilgoceniem.  
  Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5  metra powyżej 
projektowanych rzędnych robót ziemnych.  
   5.2.  Dokładność wykonania wykopów  
   Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi  projektowanej nie powinny być większe niż 
± 10 cm .Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać 
+ 1,0 cm i -3,0 cm .   Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż ±10  cm,  a  krawędzie  korony  drogi  nie  powinny  mieć  wyraźnych  załamań  w  
planie.   Pochylenie skarp nie powinno różnić  się od projektowanego o więcej niż 10 %  
jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności  na  powierzchni  
skarp  nie  powinna  przekraczać  10  cm  przy  pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być 
spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni.  
  5.3.  Odwodnienia robót ziemnych   
  Niezależnie  od  budowy  urządzeń,  stanowiących  elementy  systemów odwadniających,  
Wykonawca  powinien,  o  ile  wymagają  tego  warunki terenowe,  wykonać  urządzenia,  które  
zapewnią  odprowadzenie  wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby 
zabezpieczyć grunty  przed  nawilgoceniem  i  nawodnieniem. 
 Wykonawca  ma  obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom 
gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.  
  Jeżeli,  wskutek  zaniedbania  Wykonawcy,  grunty  ulegną  nawodnieniu,  które spowoduje  ich 
długotrwałą  nieprzydatność,  Wykonawca  ma  obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 
ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.  
  Odprowadzenie  wód  do  istniejących  zbiorników  naturalnych  i  urządzeń odwadniających  
musi  być poprzedzone  uzgodnieniem  z  odpowiednimi instytucjami.  
 5.4.  Odwodnienie wykopów    
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w  całym  okresie  
trwania  robót  ziemnych.  Wykonanie  wykopów  liniowych powinno  postępować  w  kierunku  
podnoszenia  się  niwelety.  W  czasie  robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek 
podłużny i nadać przekrojom poprzecznym  spadki,  umożliwiające  szybki  odpływ  wód  z  
wykopu.  Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i 
nie mniejszy  niż  2%  w  przypadku  gruntów  niespoistych.  Należy  uwzględnić ewentualny  
wpływ  kolejności  i  sposobu  odspajania  gruntów  oraz  terminów wykonywania innych robót 
na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 
ziemnych.  Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i / lub  
dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT    
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót   
  Sprawdzenie  wykonania  wykopów  polega  na  kontrolowaniu  zgodności z wymaganiami  
określonymi  w  niniejszej  ST  oraz  w  dokumentacji  projektowej.  
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  
  a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,  
  b) zapewnienie stateczności skarp.  
  c) odwodnienie wykopów  w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,  
  d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),  
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6.2.  Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych      
6.2.1.   Sprawdzenie odwodnienia  
  Sprawdzenie  odwodnienia  korpusu  ziemnego  polega  na  kontroli  zgodności z wymaganiami  
Specyfikacji  określonymi  w  pkt.  5  oraz  z  dokumentacją projektową.  
Szczególną uwagę należy zwrócić na:  
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,  
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych  
  6.3.   Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami   
  Wszystkie  materiały  nie  spełniające  wymagań  podanych  w  odpowiednich punktach  SST,  zostaną  
odrzucone.  Jeśli  materiały  nie  spełniające  wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na 
polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.  
Wszystkie  roboty,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech  od  określonych w punktach 5 i 6 SST 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.  
7. OBMIAR ROBÓT  
  Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  SST  „Wymagania  ogólne”  pkt.7.3 
Jednostką obmiaru jest m3  (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.  
 
 8. ODBIÓR ROBÓT  

  Odbioru robót dokonuje Inspektor na zasadach określonych w SST „Wymagania ogólne" pkt.8  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
  Ogólne zasady  płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9 Rozliczenie robót – Zgodnie z 
harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inwestora   
  
10.  NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE   
[l] PN-B-02480   Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów  
[2] PN-B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntów  
[3]  PN-B-04493   Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej  
[4] PN-S-02205   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
[5] BN-64/8931-01   Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego  
[6] BN-64/8931-02   Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  modułu  odkształcenia  
nawierzchni  podatnych i podłoża .  
[7] BN-77/8931-12   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu  
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B. ROBOTY BUDOWLANE  W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH      
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY     W ZAKRESIE 
INZYNIERII LĄDOWEJ  

 
B.1.  BETONOWANIE KONSTRUKCJI  ( ze zbrojeniem ) ( kod CPV – 45262300-4)  
1. WSTĘP   
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej   
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są  wymagania  dotyczące wykonania  i  
odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych ( RAZEM ZE 
ZBROJENIEM )  
Zakres robót obejmuje:  
-  wykonanie  żelbetowych ław fundamentowych żelbetowych, stóp fundamentowych  
-  wykonanie schodów żelbetowych monolitycznych   
-  wykonanie słupów, podciągów i nadproży żelbetowych monolitycznych  
-  wykonanie wieńców żelbetowych  
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną   
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem  
konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  w  obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa 
inżynieryjnego.  
ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:  
-  przygotowaniem mieszanki betonowej,  
-  wykonaniem deskowań wraz z rusztowaniem  
-  układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,  
-  pielęgnacji betonu.   
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia 
konstrukcji budynków oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego.  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
robót związanych z:  
-  przygotowaniem zbrojenia,  
-  montażem zbrojenia,  
-  kontrolą jakości robót i materiałów.  
Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, murów, płyty, belki, 
podciągi, gzymsy oraz konstrukcje związane z wyposażeniem i obsługą obiektów.   
 
1.3. Określenia podstawowe   
Określenia  podane  w  niniejszej  ST są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz określeniami 
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej:  
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3  wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych.  
Mieszanka  betonowa  -  mieszanka  wszystkich  składników  przed  związaniem betonu.  
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.  
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.  
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w 
stanie suchym.  
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod  względem  
przepuszczalności  wody.  Liczba  po  literze  W  oznacza dziesięciokrotną  wartość  ciśnienia  
wody  w  MPa,  działającego  na  próbki betonowe.  
Stopień  mrozoodporności  -  symbol  literowo-liczbowy  (np.  F150)  klasyfikujący beton  pod  
względem  jego  odporności  na  działania  mrozu.  
 Liczba  po  literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek   
betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%.  
Klasa  betonu  -  symbol  literowo-liczbowy  (np.  B30)  klasyfikujący  beton  pod względem  jego  
wytrzymałości  na  ściskanie.iczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną R b

G  w MPa.  
Wytrzymałość  gwarantowana  betonu  na  ściskanie R b

G -  wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 
prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 
150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norm PN-B-06250.  
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 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową  ,  ST i poleceniami Inspektora nadzoru.   
 2. MATERIAŁY   
Wymagania  dotyczące  jakości  mieszanki  betonowej  regulują  odpowiednie polskie normy.  
Projektuje się wykonanie elementów konstrukcyjnych z betonu klasy B20  
2.1. Składniki mieszanki betonowej    
Cement - wymagania i badania  
Cement  pochodzący  z  każdej  dostawy  musi  spełniać  wymagania  zawarte w normie  PN-B-
19701.  Dopuszczalne  jest  stosowanie  jedynie  cementu portlandzkiego czystego (bez 
dodatków) klasy:  
-  dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,  
-  dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,  
-  dla betonu klasy B45 i większej - klasa cementu 52,5 NA.  
Do  każdej  partii  dostarczonego  cementu  musi  być  dołączone  świadectwo jakości  (atest).  
Każda  partia  dostarczonego  cementu  przed  jej użyciem  do wytworzenia mieszanki betonowej 
musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.  
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności,  że  
dostarczany  jest  tam  tylko  jeden  rodzaj  cementu  z  tej  samej cementowni.  
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać 
następującym badaniom:  
-  oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;996, PN-EN 196-3;1996, 
PN-EN 196-6; 1997,  
-  sprawdzenie zawartości grudek.  
Wyniki  wyżej  wymienionych  badań  dla  cementu  portlandzkiego  normalnie twardniejącego 
muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata):  
-  początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut,  
-  koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin.  
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości:  
-  wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm,  
-  wg próby na plackach - normalna.  
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości  grudek  
(zbryleń),  nie  dających  się  rozgnieść  w palcach  i  nie rozpadających  się  w  wodzie. 
Nie  dopuszcza  się  występowania  w  cemencie więcej niż 20% ciężarucementu ilości grudek 
nadających się rozgnieść w palcach  i  nie rozpadających  się  w  wodzie. 
Grudki  należy  usunąć  poprzez przesianie  przez  sito  o  boku  oczka  kwadratowego 2 mm.  
 W  przypadku,  gdy wymienione  badania  wykażą  niezgodność  z normami, cement  nie  może  
być użyty do wykonania betonu.  
Magazynowanie:  
- cement  pakowany  (workowany)  -  składy  otwarte  (wydzielone  miejsca zadaszone  na  
otwartym  terenie  zabezpieczone  z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki 
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach);  
-  cement  luzem  -  magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe  lub  żelbetowe przystosowane  do  
pneumatycznego  załadunku  i  wyładunku  cementu  luzem, zaopatrzone  w  urządzenia  do  
przeprowadzania  kontroli  objętości  cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych 
ścianach). Podłoża  składów  otwartych  powinny  być  twarde  i  suche,  odpowiednio pochylone,  
zabezpieczające  cement  przed  ściekami  wody  deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 
magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.  
Dopuszczalny  okres  przechowywania  cementu  zależny  jest  od  miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:  
-  10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,  
-  po  upływie  terminu  trwałości  podanego  przez  wytwórnię,  w  przypadku przechowywania 
w składach zamkniętych.  
Każda  partia  cementu,  dla  której  wydano  oddzielne  świadectwo  jakości powinna  być  
przechowywana  osobno  w  sposób  umożliwiający  jej łatwe rozróżnienie.  
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Kruszywo  
Kruszywo  do  betonu  powinno  charakteryzować  się  stałością  cech  fizycznych i 
jednorodnością   uziarnienia  pozwalającą  na  wykonanie  partii  betonu  o stałej jakości.  
Poszczególne  rodzaje  i  frakcje  kruszywa  muszą  być  na  placu  składowym oddzielnie  
składowane  na  umocnionym  i  czystym  podłożu  w  sposób uniemożliwiający mieszanie się.  
Kruszywa  grube  powinny  wykazywać  wytrzymałość badaną  przez  ściskanie w cylindrze 
zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40.  
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W  kruszywie  grubszym  zawartość  
podziarna  nie  powinna  przekraczać  5%, a nadziarna 10%.  
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:  
-  1/ 3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,  
-  3 / 4  odległości  w  świetle  między  prętami  zbrojenia,  leżącymi  w  jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania.  
Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 
50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.  
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane  w  
placówce  badawczej  wskazanej  przez  zamawiającego,  a wyniki badań spełniają wymagania 
dotyczące grysów granitowych i bazaltowych.  
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:  
-  zawartość pyłów mineralnych - do 1%,  
-  zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20%,  
-  wskaźnik rozkruszenia:  
dla grysów granitowych - do 16%,  
dla grysów bazaltowych i innych - do 8%,  
-  nasiąkliwość - do 1,2%,  
-  mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%,  
-  mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,  
-  reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie  
powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,  
-  zawartość związków siarki - do 0,1 %,  
-  zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,  
-  zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od  
wzorcowej wg normy PN-B-06714.26.  
Kruszywem  drobnym  powinny  być  piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.  
Zawartość  poszczególnych  frakcji  w  stosie  okruchowym  piasku  powinna  się mieścić w 
granicach:  
-  do 0,25 mm - 14+19%,do 0,50 mm - 33-48%,  
-  do 1,00 mm - 53-76%.  
Piasek powinien spełniać następujące wymagania:  
-  zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%,  
-  reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna 
wywoływać  zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,  
-  zawartość związków siarki - do 0,2%,  
-  zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,  
-  zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg 
normy PN-B-06714.26,  
-  w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.  
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:  
-  oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,  
-  oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12,  
-  oznaczenie  zawartości  grudek  gliny,  które  oznacza  się  podobnie,  jak zawartość 
zanieczyszczeń obcych,  
-  oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.  
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników  jego  
pełnych  badań  wg  normy  PN-B-06712  oraz  wyników  badania specjalnego  dotyczące  
reaktywności  alkalicznej  w  terminach  przewidzianych przez Inspektora nadzoru.  
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W  przypadku,  gdy  kontrola  wykaże  niezgodność  cech  danego  kruszywa z wymaganiami 
normy PN-B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego  uszlachetnieniu  (np.  przez 
płukanie  lub  dodanie  odpowiednich  frakcji kruszywa)  i  ponownym  sprawdzeniu.  Należy  
prowadzić  bieżącą  kontrolę wilgotności  kruszywa  wg  normy  PN-B-06714.18  dla  korygowania  
receptury roboczej betonu.  
Woda zarobowa - wymagania i badania  
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy  PN-B-32250.  
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga 
badania.  

  Domieszki i dodatki do betonu  
Zaleca  się  stosowanie  do  mieszanek  betonowych  domieszek  chemicznych o działaniu:  
-  napowietrzającym,  
-  uplastyczniającym,  
-  przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.  
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:  
-  napowietrzająco  -  uplastyczniających,  
-  przyśpieszająco-uplastyczniających.  
Domieszki  do  betonów  muszą  mieć  aprobaty,  wydane  przez  Instytut  Techniki  
Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.  
2.2. Beton   
Beton  do  konstrukcji  obiektów  kubaturowych  i  inżynieryjnych  musi  spełniać następujące 
wymagania:  
-  nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,  
-  mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 
większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-
06250,  
-  wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8),  
-  wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5.  
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z norm PN-B-06250 tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku  zagęszczania  przez  
wibrowanie.  Skład  mieszanki  betonowej  ustala laboratorium  Wykonawcy  lub  wytwórni  
betonów  i  wymaga  on  zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Stosunek  poszczególnych  frakcji  kruszywa  grubego  ustalany  doświadczalnie powinien 
odpowiadać najmniejszej jamistości.  
Zawartość  piasku  w  stosie  okruchowym  powinna  być  jak  najmniejsza i jednocześnie  
zapewniać  niezbędną   urabialność  przy  zagęszczeniu  przez wibrowanie  oraz  nie  powinna  
być  większa  niż  42%  przy  kruszywie  grubym  do 16 mm.  
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:  
-  z  ustalonym  składem  kruszywa  grubego  wykonuje  się  kilka  mieszanek betonowych o 
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną ale nie 
większą od dopuszczalnej   ilość piasku, 
 -  za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką , przy której mieszanka betonowa zagęszczona 
przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.  
Wartość  parametru  A  do  wzoru  Bolomey'a  stosowanego  do  wyznaczenia wskaźnika  w/c  
charakteryzującego  mieszankę  betonową  należy  określić doświadczalnie.  
Współczynnik  ten  wyznacza  się  na  podstawie  uzyskanych wytrzymałości  betonu  z  
mieszanek  o  różnych  wartościach  w/c  (mniejszych i większych  od  wartości  przewidywanej  
teoretycznie)  wykonanych  ze stosowanych materiałów.  
Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości 
parametru A podawanego w literaturze fachowej.  
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:  
-  400 kg/m3  - dla betonu klas B25 i B30,  
-  450 kg/ m3  - dla betonu klas B35 i wyższych.  
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej  
w  warunkach  naturalnych (średnia  temperatura  dobowa  nie niższa  niż  10°C),  średnią  
wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 Rb

G . 
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Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-
06250 nie powinna przekraczać:  
-  wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,  
-  wartości 3,5-5-5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy  
uziarnieniu kruszywa do 16 mm,  
-  wartości  4,5-5-6,5%  -  dla  betonu  narażonego  na  stały  dostęp  wody przed  
zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.  
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej  w  
normie  PN-B-06250  symbolem  K-3.  Sprawdzanie  konsystencji mieszanki  przeprowadza  się  
podczas  projektowania  jej  składu i następnie przy wytwarzaniu.  
Dopuszcza się dwie metody badania:  
-  metodą Ve-Be,  
-  metodą stożka opadowego.  
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w 
normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać:  
-  ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,  
-  ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.  
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem  
Ve-Be.  Dla  konsystencji  plastycznej  K3  dopuszcza  się  na  budowie pomiar przy pomocy 
stożka opadowego.  
2.3. Stal zbrojeniowa   
a). Asortyment stali zbrojeniowej  
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych 
zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej,  wg  normy  
PN-H-84023/6:  AIII,  gatunku  34GS  oraz  stal klasy wg  normy  AI  PN-H-84023, gatunku St0S.  
b). Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej  
Pręty  okrągłe  żebrowane  ze  stali  gatunku  34GS  wg  normy  PN-H-84023/06  
o następujących parametrach:  
-  granica plastyczności Re  (min) w MPa  355  
-  wytrzymałość na rozciąganie Rm  (min) w MPa  490  
-  wytrzymałość charakterystyczna w MPa  355  
-  wytrzymałość obliczeniowa w MPa  295  
-  wydłużenie (min) w %  20  
-  zginanie do kąta 60°   brak pęknięć i rys w złączu.  
Pręty  okrągłe gładkie  ze  stali  gatunku  St0S  wg  normy  PN-H-84023  
o następujących parametrach:  
-  granica plastyczności RB  (min) w MPa  220  
-  wytrzymałość na rozciąganie Rm  (min) w MPa  310  
-  wydłużenie (min) w %  22  
-  zginanie do kąta 180°  brak pęknięć i rys w złączu.   
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.  
Na  powierzchni  czołowej  prętów  niedopuszczone są  jamy  usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia 
widoczne gołym okiem.  
c). Wymagania przy odbiorze  
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215.  
Przeznaczona  do  odbioru  na  budowie  partia  prętów  musi  być  zaopatrzona w atest,  
w którym mają  być podane:  
-  nazwa wytwórcy,  
-  oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,  
-  numer wytopu lub numer partii,  
-  wszystkie  wyniki  przeprowadzonych  badań  oraz  skład  chemiczny  według analizy 
wytopowej,  
-  masa partii,  
-  rodzaj obróbki cieplnej.  
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu  prętów  (po  
dwie  do  każdej  wiązki)  muszą  znajdować  się  następujące informacje:  
-  znak wytwórcy,  
-  średnica nominalna,  
-  znak stali,  
-  numer wytopu lub numer partii,  
-  znak obróbki cieplnej.  
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2.4. Drut montażowy  
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.   
2.5. Podkładki dystansowe   
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 
dystansowe muszą być przymocowane do prętów.   
3. SPRZĘT   
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie  składników  powinno  
się  odbywać  wyłącznie  w  betoniarkach  o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 
mieszanek wolnospadowych).  
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych.  
Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie 
większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o 
częstotliwości 6000 drgań/min  i łaty  wibracyjne  charakteryzujące  się  jednakowymi  
 drganiami  na całej długości. 
Sprzęt używany  przy  przygotowaniu  i  montażu  zbrojenia  wiotkiego w konstrukcjach  
budowlanych  powinien  spełniać  wymagania  obowiązujące w budownictwie ogólnym. 
 W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki 
powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję  i  instrukcję  obsługi.  Sprzęt  powinien  
spełniać  wymagania  BHP,  jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych. Miejsca lub elementy  szczególnie  niebezpieczne  dla  obsługi  powinny  być  
 specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na 
budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.   
4. TRANSPORT  
Transport  mieszanki  betonowej  należy  wykonywać  przy  pomocy  mieszalników 
samochodowych (tzw. gruszek). 
 Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia  betonu  oraz  koniecznej  rezerwy  w  
przypadku  awarii  samochodu.  
Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy  do  betonu  
lub  innych  środków  zaakceptowanych  przez  Inspektora nadzoru.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  
-  90 min. - przy temperaturze +15°C,  
-  70 min. - przy temperaturze +20°C,  
-  30 min. - przy temperaturze +30°C.   
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób  
zapewniający  uniknięcie  trwałych  odkształceń  oraz  zgodnie  z przepisami BHP i ruchu 
drogowego.  
5. WYKONANIE ROBÓT   
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i  harmonogram  
robót  uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich będą wykonywane roboty budowlane.  
5.1. Zalecenia ogólne   
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez  
Wykonawcę  szczegółowego  programu  i  dokumentacji  technologicznej (zaakceptowanej przez 
Inspektora nadzoru) obejmującej:  
-  wybór składników betonu,  
-  opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,  
-  sposób wytwarzania mieszanki betonowej,  
-  sposób transportu mieszanki betonowej,  
-  kolejność i sposób betonowania,  
-  wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,  
-  sposób pielęgnacji betonu,  
-  warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),  
-  zestawienie koniecznych badań.  
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Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru  
prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót  poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  
-  prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,  
-  prawidłowość wykonania zbrojenia,  
-  zgodność deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny,  
-  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
-  prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót  zanikających,  między  innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,  
-  prawidłowość  rozmieszczenia  i  niezmienność  kształtu  elementów wbudowanych w 
betonowaną konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotew, rur itp.),  
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.  
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm:   
PN-B-06250 i PN-B-06251.  
Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora  nadzoru  
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.   
5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej   
Wytwarzanie  mieszanki  betonowej  powinno  odbywać  się  wyłącznie w wyspecjalizowanym 
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania.  
Dozowanie  składników  do  mieszanki  betonowej  powinno  być  dokonywane wyłącznie 
wagowo z dokładnością:  
-  ±2% - przy dozowaniu cementu i wody,  
-  ±3% - przy dozowaniu kruszywa.  
Dozatory  muszą  mieć  aktualne  świadectwo  legalizacji.  Wagi  powinny  być kontrolowane co 
najmniej raz w roku.  
Urządzenia  dozujące  wodę  i płynne  domieszki  powinny  być  sprawdzane  co najmniej raz w 
miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa.  
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty.  
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek  plastycznych.  
 Przy  stosowaniu  pomp  wymaga  się  sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej 
przy wylocie.  
Mieszanki  betonowej  nie  należy  zrzucać  z  wysokości  większej  niż  0,75  m  od powierzchni, 
na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego 
(do wysokości 8,0 m).  
Przy  wykonywaniu  elementów  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać wymogów  
dokumentacji  technologicznej,  która  powinna  uwzględniać następujące zalecenia:  
-  w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio  z  
pojemnika  lub  rurociągu  pompy bądź  też  za  pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 
40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi,  
-  przy  wykonywaniu płyt  mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy,  
-  przy  betonowaniu  oczepów,   gzymsów,   wsporników,  zamków  i  stref przy dylatacyjnych  
stosować wibratory wgłębne.  
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:  
-  wibratory  wgłębne  stosować  o  częstotliwości  min.  6000  drgań  na  minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości  między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej,  
-  podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,  
-  podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość  5*8  cm  
w  warstwę  poprzednią  i  przytrzymywać  buławę  w jednym miejscu w czasie 20*30 s., po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,  
-  kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3*0,5 m,  
-  belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;  
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-  czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 s.,  
-  zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości  od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić 
doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola.  
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
Projektantem. Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  powinno  być  
uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą że powinna 
ona być prostopadła do powierzchni elementu.  
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym , przez usunięcie z powierzchni  betonu  
stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie 
wodą.  
Powyższe  zabiegi  należy  wykonać  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem betonowania.  
W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczanym  przez  wibrowanie ,wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin.  
Po wznowieniu betonowania należy unikać  dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu. W  przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  
także  w  nocy, konieczne  jest  wcześniejsze  przygotowanie  odpowiedniego oświetlenia,  
zapewniającego  prawidłowe  wykonawstwo  robót  i  dostateczne  warunki bezpieczeństwa 
pracy.   
5.3. Warunki  atmosferyczne  przy  układaniu  mieszanki  betonowej  i  wiązaniu 
betonu  
Betonowanie  konstrukcji  należy  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  nie niższych niż plus 
5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości  co  
najmniej  15  MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno 
być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana 
konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, 
jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej 
+20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie 
co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna 
być wyższa niż 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego 
deszczu, należy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii.   
5.4. Pielęgnacja betonu   
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem.  
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją  co najmniej przez 7 
dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  
Przy  temperaturze  otoczenia  +15°C  i  wyższej  beton  należy  polewać  w  ciągu pierwszych 3 
dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na 
dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250.  
W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed uderzeniami  i  
drganiami  przynajmniej  do  chwili  uzyskania  przez  niego wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 15 MPa.  
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu   
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:  
-  wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,  
-  pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,  
-  równość  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonego  pod  izolację  powinna odpowiadać  
wymaganiom  normy  PN-B-10260;   
- wypukłości  i  wgłębienia  nie powinny być większe niż 2 mm.  
Ostre  krawędzie  betonu  po  rozdeskowaniu  powinny  być  oszlifowane.  
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 Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni 
betonowych  konstrukcji,  to  bezpośrednio  po  rozebraniu  deskowań  należy wszystkie 
wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 
 Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.   
5.6. Deskowania   
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór)  należy  
wykonać  według  projektu  technologicznego  deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń 
statyczno-wytrzymałościowych.  
Projekt  opracuje  Wykonawca  w  ramach  ceny  kontraktowej  i  uzgadnia z Projektantem.  
Konstrukcja  deskowań  powinna  być  sprawdzana  na  siły  wywołane  parciem świeżej  masy  
betonowej  i  uderzeniami  przy  jej  wylewaniu  z  pojemników  oraz powinna uwzględniać:  
-  szybkość betonowania,  
-  sposób zagęszczania,  
-  obciążenia pomostami roboczymi.  
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:  
-  zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,  
-  zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,  
-  zapewniać odpowiednią szczelność,  
-  zapewniać  łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,  
-  wykazywać  odporność  na  deformację  pod  wpływem  warunków  
atmosferycznych.  
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań 
można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm.  
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. 
Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z 
tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian 
z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznie.  
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.  
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być 
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin.  
Otwory  w  konstrukcji  i  osadzanie  elementów  typu  odcinki  rur, łączniki  należy wykonać wg 
wymagań dokumentacji projektowej.  
5.7. Organizacja robót  zbrojarskich  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram  
robót  uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie.   
5.8. Przygotowanie zbrojenia   
a). Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia   
Powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być 
zgodne z dokumentacją projektową.  
b). Czyszczenie prętów  
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 
kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną  można  opalać  lampami  
benzynowymi  lub  czyścić  preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.  
Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.  
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie  lub 
mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone 
odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są  również  inne  sposoby  czyszczenia  stali  
zbrojeniowej  akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
c). Prostowanie prętów  
Dopuszcza  się  prostowanie  prętów  za  pomocą  kluczy, młotków,  ścianek.  
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.  
d). Cięcie prętów zbrojeniowych  
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału  przy użyciu  
mechanicznych  noży.  Dopuszcza  się  również  cięcie  palnikiem acetylenowym.  
e). Odgięcia prętów, haki  
Minimalne  średnice  trzpieni używanych  przy  wykonywaniu  haków  zbrojenia podaje tabela Nr 
23 normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim 
położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-ll lub 5d dla stali A-l.  
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Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy  12  mm.  Pręty  o  
średnicy  d  >  12  mm  powinny  być  odginane  z kontrolowanym podgrzewaniem.  
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnice zagięcia równą, co najmniej 
20d. Wewnętrzna  średnica  odgięcia  strzemion  i  prętów  montażowych  powinna spełniać  
warunki  podane  dla  haków.  Przy  odbiorze  haków  i  odgięć  prętów należy zwrócić szczególną 
uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są pęknięcia powstałe podczas wyginania.  
5.9. Montaż zbrojenia   
a). Wymagania ogólne  
Układ  zbrojenia  w  konstrukcji  musi  umożliwiać  jego  dokładne  otoczenie  przez jednorodny 
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 
deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcji można wbudować stal pokrytą co najwyżej 
nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie  można  wbudować  stali  zatłuszczonej  smarami  lub  
innymi  środkami chemicznymi,  zabrudzonej  farbami,  zabłoconej  i  oblodzonej,  stali,  która  
była wystawiona na działanie słonej wody.  
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
żelbetowego powinna wynosić, co najmniej:  
-  0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,  
-  0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,  
-  0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali,  
-  0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów,  
-  0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.  
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.  
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.  
b). Montowanie zbrojenia  
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. Skrzyżowania 
prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć  tzw. słupkami dystansowymi. 
Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, 
przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm.  
W  szkieletach  zbrojenia  belek  i słupów  należy łączyć  wszystkie  skrzyżowania prętów 
narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów- na przemian.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   
6.1. Badania kontrolne betonu  
Dla  określenia  wytrzymałości  betonu  wbudowanego  w  konstrukcję  należy w trakcie 
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie 
mniejszej niż:  
-  1 próbka na 100 zarobów,  
-  1 próbka na 50 m3  betonu,  
-  3 próbki na dobę,  
-  6 próbek na partię betonu.  
Próbki  pobiera  się  losowo  po  jednej,  równomiernie  w  okresie  betonowania, a następnie  
przechowuje  się,  przygotowuje  i  bada  w  okresie  28  dni  zgodnie z norm PN-B-06250.  
Jeżeli  próbki  pobrane  i  badane  jak  wyżej  wykażą  wytrzymałość  niższą  od przewidzianej  
dla  danej  klasy  betonu,  należy  przeprowadzić  badania  próbek wyciętych z konstrukcji.  
Jeżeli  wyniki  tych  badań będą pozytywne,  to  beton  należy  uznać za odpowiadający 
wymaganej klasie betonu.  
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach  
dojrzewania,  dopuszcza  się  w  uzasadnionych  przypadkach,  za  zgodą Inspektora  nadzoru,  
spełnienie  tego  warunku  w  okresie  późniejszym,  lecz  nie dłuższym niż 90 dni.  
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w 
okresie krótszym niż  28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie  składników  betonu,  
sposobu  układania  i zagęszczania  po  3  próbki  o kształcie regularnym lub po 5 próbek o 
kształcie nieregularnym, zgodnie z norm PN-B-06250.  
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z 
norm PN-B-06250.  
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Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Dla  określenia  mrozoodporności  betonu  należy  pobrać  przy  stanowisku betonowania,  co  
najmniej  jeden  raz  w  okresie  betonowania  obiektu  oraz każdorazowo  przy  zmianie  
składników  i  sposobu  wykonywania  betonu  po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze 
boku lub średnicy próbki 100 mm.  
Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90  
dni zgodnie z norm PN-B-06250.  
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy  stosowaniu  metody  
przyśpieszonej  wg  normy  PN-B-06250  liczba  próbek reprezentujących daną partię betonu 
może być zmniejszona do 6 , a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni.  
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając, co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu 
po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub 
średnicy 100 mm. Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 
28 dni wg normy PN-B-06250.  
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań laboratoryjnych (przez 
własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norm  PN-B-06250,  a  także  
gromadzenie ,  przechowywanie  i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  
Jeżeli  beton  poddany  jest  specjalnym  zabiegom  technologicznym,  należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą SST oraz 
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych.  
Badania powinny obejmować:  
-  badanie składników betonu,  
-  badanie mieszanki betonowej,  
-  badanie betonu.  
 Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250: 
 
 Rodzaj badania Metoda badania 

według 
Termin lub 
 częstość badania 

Badania 

składnikw 

betonu 

1) Badanie cementu --    

czasu wiązania -stałość 

objętości -obecności grudek 

-wytrzymałości 

PN-EN 196-3     

j.w. 

 PN-EN 196-6  

PN-EN 196-1 

Bezpośrednio 

przed użyciem każdej 

dostarczonej partii 

j.w. 2) Badanie kruszywa -składu 

ziarnowego-kształtu ziaren -

zawartości pyłów -

zawartości zanieczyszczeń –

wilgotności 

 

PN-EN 933-1  

PN-EN 933-3  

PN-EN 933-9  

PN-B-06714/12 

 PN-EN 1097-6 

j.w. 

j. w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczęciu robót 

i w przypadku 

stwierdzenia 
j.w. 4) Badanie dodatków i 

domieszek 

PN-B-06240 
 i Aprobata 
Techniczna 

 

Badanie mieszanki 

betonowej 

Urabialność PN-B-06250 Przy rozpoczęciu robót 

j.w. Konsystencja j.w. Przy projektowaniu 

recepty i 2 razy na 
j.w. Zawartość powietrza j.w. j.w. 

Badanie betonu 1 ) Wytrzymałość na 

ściskanie na próbkach 

j.w. Po ustaleniu recepty i po 

wykonaniu każdej partii 

betonu 
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j.w. 2) Wytrzymałość na 

ściskanie - badania 

nieniszczące 

PN-B-06261 PN-B-

06262 

W przypadkach 

technicznie 

uzasadnionych 

j.w. 3) Nasiąkliwość PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy 

w okresie wykonywania 

konstrukcji i raz na 5000 m3 
j.w. 4)Mrozoodporność j.w. j.w. 

j.w. 5) Przepuszczalność wody j.w. j.w. 

 
 
 

6.2. Tolerancja wykonania    
a). Wymagania ogólne  
-  Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę  tolerancji N2  zaleca  się  
w  przypadku  wykonywania  elementów  szczególnie  istotnych  z punktu  widzenia  
niezawodności  konstrukcji  o  poważnych  konsekwencjach  jej zniszczenia oraz konstrukcji o 
charakterze monumentalnym.  
-  Ustalenia   projektowe  powinny  określać  wszelkie  wymagania   dotyczące tolerancji  
specjalnych z podaniem:   
-  zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,  
 -  innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami  
podanymi  w  normie, łącznie  z  określonymi  parametrami i wartościami dopuszczalnymi,  
-  specjalnych  tolerancji  w  odniesieniu  do  wszystkich  lub  szczególnych elementów 
konstrukcji.  
-  dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach 
projektowych.  
-  odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone  
w  stosunku  do  osi  podłużnych  i  poprzecznych  osnowy  geodezyjnej pokrywających się z 
osiami ścian lub słupów.  
-  odchylenia   poziome  wzdłuż  wysokości  budynku  powinny  przyjmować wartości   
różnoimienne  w  stosunku  do  układu  rzeczywistego.  
 W  przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania 
korygujące.  
b). System odniesienia  
-  Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne  z  przyjętą 
osnową  geodezyjną  stanowiące  przestrzenny  układ odniesienia do określania usytuowania 
elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.  
-  Punkty  pomiarowe  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  lub zniszczeniem.  
c). Fundamenty  
-  Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  osi  fundamentów  w  planie nie powinno być większe 
niż:  
± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
- Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  poziomu  fundamentu  w  stosunku  do poziomu 
pozycyjnego nie powinno być większe niż:  
± 20 mm przy klasie tolerancji N1,   
± 15 mm przy klasie tolerancji N2.  
d). Słupy i ściany  
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu 
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż:  
± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
- Dopuszczalne  odchylenie  wymiaru  wolnej  odległości  usytuowania słupów i ścian w planie w 
stosunku do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż:  
± 15 mm przy klasie tolerancji N1,   
± 10 mm przy klasie tolerancji N2.  
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- Dopuszczalne  odchylenie  wymiaru  budynku  L  (szerokości  lub długości w metrach) na 
każdym poziomie nie powinno być większe niż:  
± 20 mm przy L <- 30 m,  
± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,  
±0,10(L+500)  przy  L>500m.  
- Dopuszczalne  odchylenie słupa  lub  ściany  od  pionu  pomiędzy  poziomami przyległych 
kondygnacji o wysokości h nie powinny być większe niż:  
± h/300 przy klasie tolerancji N1,   
± h/400 przy klasie tolerancji N2.  
- Dopuszczalne  wygięcie słupa  lub  ściany  pomiędzy  poziomami  przyległych kondygnacji nie 
powinno być większe niż:  
± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,   
± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.  
e). Belki i płyty  
-  Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być 
większe niż:  
±10 mm przy klasie tolerancji N1,  
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
-  Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być 
większe niż:  
± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,  
± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.  
- Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: ± 15 mm 
przy klasie tolerancji N1,  
± 10 mm przy klasie tolerancji N2.  
- Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż:  
±10 mm przy klasie tolerancji N1,  
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
- Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż:  
±15 mm przy klasie tolerancji N1,  
± 10 mm przy klasie tolerancji N2.  
-  Dopuszczalne  odchylenie  poziomu    przyległych   stropów sąsiednich  kondygnacji  nie 
powinno być większe niż:  
± 15 mm przy klasie tolerancji N1,   
± 10 mm przy klasie tolerancji N2.  
-  Dopuszczalne  odchylenie  poziomu  H,  stropu  na  najwyższej  kondygnacji w stosunku do 
poziomu podstawy nie powinno być większe niż:  
± 20 mm przy H <. 20 m,  
± 0,5 (H+20) przy 20 m< H, < 100 m,  
±0,2(H,+200)przyH>100m.  
f). Przekroje  
-  Dopuszczalne  odchylenie  wymiaru  i  przekroju  poprzecznego  elementu  nie powinno być 
większe niż:  
± 0,04 l| lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,  
± 0,02 l, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
- Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 
odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż:  
± 0,04 l, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,   
± 0,02 l, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż:  
-10 mm przy klasie tolerancji N1,  
-5 mm przy klasie tolerancji N2.  
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż:  
-10 mm przy klasie tolerancji N1,  
-5 mm przy klasie tolerancji N2.  
g). Powierzchnie i krawędzie  
- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m 
nie powinny być większe niż:  
7 mm przy klasie tolerancji N1,   
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5 mm przy klasie tolerancji N2.  
- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej nie wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny 
być większe niż:  
15 mm przy klasie tolerancji N1,   
10 mm przy klasie tolerancji N2.  
-  Dopuszczalne  lokalne  odchylenia  od płaskiej  formowanej  lub  wygładzonej powierzchni na 
odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż:  
5  mm przy klasie tolerancji N1,  
2 mm przy klasie tolerancji N2.  
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej nie   wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m 
nie powinny być większe niż:  
6  mm przy klasie tolerancji N1,  
4 mm przy klasie tolerancji N2.  
- Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie 
od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż:  
L/100 L 20 mm przy klasie tolerancji N1,   
L/200 L 10 mm przy klasie tolerancji N2.  
-  Dopuszczalne  odchylenia  linii  krawędzi  elementu  na  odcinku  1,0  m  nie powinno być 
większe niż:  
4 mm przy klasie tolerancji N1,  
2 mm przy klasie tolerancji N2.  
h). Otwory i wkładki  
-  Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż:  
± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
 
6.3.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  ZBROJARSKICH  
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją  
projektową  oraz  podanymi  powyżej  wymaganiami.  
 Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.  
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:  
-    sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,  
-  sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,  
-  sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,  
-  sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,  
-  próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,  
-  próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.  
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z 
różnych miejsc kręgu.  
Jakość  prętów  należy  ocenić  pozytywnie,  jeżeli  wszystkie  badania  odbiorcze dadzą wynik 
pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia 
zbrojenia podano poniżej. Usytuowanie prętów:  
-  otulenie  wkładek  według  projektu  zwiększone  maksymalnie  5  mm,  nie przewiduje się 
zmniejszenia grubości otuliny,  
-  rozstaw prętów w świetle: 10 mm,  
-  odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm,  
-  długość pręta między odgięciami: ±10 mm,  
-  miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.  
Poprzeczki  pod  kable  należy  wykonać  z  dokładnością:  ±1  mm  (wzajemne odległości  
mierzone  w  przekroju  poprzecznym).   Niezależnie  od  tolerancji podanych powyżej obowiązują 
następujące wymagania:  
-  dopuszczalne  odchylenie  strzemion  od  linii  prostopadłej  do  zbrojenia głównego nie 
powinno przekraczać 3%,  
-  liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby 
na tym pręcie,  
-  różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm,  
-  różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm.  
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7. OBMIAR ROBÓT   
7.1. Jednostka obmiarowa   
Jednostką  obmiaru jest 1 m3  {metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości 
przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie 
potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym  od 6 cm2 .  
7.2. Jednostka obmiarowa  robót zbrojarskich  
Jednostką  obmiarów  jest  1  kilogram.  Do  obliczania  należności  przyjmuje  się teoretyczną  
ilość  (kg)  zmontowanego  uzbrojenia,  tj. łączną długość  prętów poszczególnych średnic 
pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na 
zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia 
się też zwiększonej ilości materiału  w  wyniku  stosowania  przez  Wykonawcę  prętów  o  
średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej.  
8. ODBIÓR ROBÓT   
8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST   
Roboty  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.   
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu   
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:  
-  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST,  
-  inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.  
Zakres  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  określają  pisemne stwierdzenia  
Inspektora  nadzoru  lub  inne  dokumenty  potwierdzone  przez Inspektora nadzoru.   
8.3. Odbiór końcowy   
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w  dzienniku  
budowy  zakończenia  robót  betonowych  i  spełnieniu  innych warunków dotyczących tych robót 
zawartych w umowie.  
8.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  (roboty zbrojarskie) 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz  
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.  
8.5. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  (roboty zbrojarskie )  
a). Dokumenty i dane  
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:  
-  pisemne  stwierdzenie Inspektora  nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST,  
-  inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.  
b). Zakres robót  
Zakres  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  określają  pisemne stwierdzenia 
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.  
c). Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w  dzienniku  
budowy  zakończenia  robót  zbrojarskich  i  pisemnego  zezwolenia Inspektora nadzoru na 
rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.  
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:  
-  zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową  
-  zgodności  z  dokumentacją  projektową  liczby  prętów  w  poszczególnych przekrojach,  
-  rozstawu strzemion,  
-  prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,  
-  zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy płatności  podano  w  ST  Kod  CPV  
45000000-7 „Wymagania ogólne".  
9.1. Cena jednostkowa   
Cena jednostkowa uwzględnia:  
-  zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,  
-  wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,  
-  oczyszczenie deskowania,  
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-  przygotowanie i transport mieszanki,  
-  ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją  
-  wykonanie przerw dylatacyjnych,  
-  wykonanie  w  konstrukcji  wszystkich  wymaganych  projektem  otworów,  jak również 
osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp.,  
-  rozbiórki deskowań, rusztowań i pomostów,  
-  oczyszczenie  stanowiska  pracy  i  usunięcie, będących własnością Wykonawcy,materiałów 
rozbiórkowych,  
-  wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.  
9.1. Cena jednostkowa  robót zbrojarskich  
Cena jednostkowa obejmuje:  
-  zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  
-  oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych,  
- łączenie prętów, w tym spawane „na styk" lub „na zakład",  
-  montaż  zbrojenia  przy użyciu  drutu  wiązałkowego  w  deskowaniu  zgodnie  
z dokumentacją projektową i niniejszą ST,  
-  wykonanie badań i pomiarów,  
-  oczyszczenie  terenu  robót  z  odpadów  zbrojenia,  stanowiących własność  
Wykonawcy i usunięcie ich poza teren budowy.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE   
10.1. Normy   
PN-B-01801   Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania.  
PN-B-03150/01    Konstrukcje  z  drewna  i  materiałów  drewnopodobnych.  
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały.  
PN-S-10040 Obiekty  mostowe.  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.  
Wymagania i badania.  
PN-S-10042 Obiekty  mostowe.  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone. Projektowanie.  
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
PN-EN 197-1  Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dla  cementu powszechnego 
użytku.  
PN-EN 196-1  Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.  
PN-EN 196-2  Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.  
PN-EN 196-3  Metody  badania  cementu.  Oznaczanie  czasu  wiązania  i  stałości objętości.  
PN-EN 196-6  Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.  
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.  
PN-EN 934-2  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Domieszki  do  betonu.  
Definicje i wymagania.  
PN-EN 480-1  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Beton wzorcowy i 
zaprawa wzorcowa  do  badań.  PN-EN  480-2  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  
Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania.  
PN-EN  480-4  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań. Oznaczanie ilości 
wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.  
PN-EN  480-5  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.Oznaczanie  
absorpcji  kapilarnej.  
 PN-EN  480-6  Domieszki  do  betonu,  zaprawy i zaczynu.  Metody  badań.  Analiza  w  
podczerwieni.  
 PN-EN  480-8  Domieszki  do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej 
substancji.  
PN-EN  480-10  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań. Oznaczanie 
zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie.  
PN-EN  480-12  Domieszki  do  betonu,  zaprawy i  zaczynu.  Metody  badań. Oznaczanie 
zawartości alkaliów w domieszkach.  
PN-B-06250 Beton zwykły.  
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie.  
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna  
badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.  
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
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PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  
PN-B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.  
PN-B-06714/10  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości.  
PN-B-06714/12  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczenie  zawartości zanieczyszczeń obcych.  
PN-B-06714/13  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  pyłów mineralnych.  
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 
Metoda przesiewania.  
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. 
Wskaźnik kształtu,  
PN-EN  1097-6  Badania  mechanicznych  i  fizycznych właściwości  kruszyw. Oznaczanie gęstości 
ziaren i nasiąkliwości.  
PN-B-06714/34  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  reaktywności alkalicznej.  
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.  
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-C-04541  Woda  i  ścieki.  Oznaczenie  suchej  pozostałości  po prażeniu,  straty  przy  
prażeniu  oraz  substancji  rozpuszczonych,  substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji 
rozpuszczonych lotnych.  
PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej  powyżej 0,337 
mval/dm3 metodą wersenianową.  
PN-C-04566/02 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru  
i  siarczków  rozpuszczalnych  metodą kolorymetryczną  z tiofluoresceiną z kwasem o-
hydroksyrtęciobenzoesowym.  
PN-C-04566/03 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie  
siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną.  
PN-O04600/00  Woda  i  ścieki.  Badania  zawartości  chloru  i  jego  związków  oraz 
zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostałego użytecznego chloru metodą  
miareczkową jodometryczną.  
PN-C-04628/02 Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych,  cukrów  
rozpuszczonych  i  skrobi  nie rozpuszczonej  metodą kolorymetryczną z antronem.  
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  
PN-D-95017 Surowiec  drzewny.  Drewno  wielkowymiarowe  iglaste.  Wspólne wymagania i 
badania.  
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.  
PN-N-02211 Geodezyjne  wyznaczenie  pomieszczeń.  Podstawowe  nazwy i określenia.  
PN-M-47900.00  Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Określenia,  podział i główne 
wymiary.  
PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. 
Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.  
PN-M-47900.02  Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Rusztowania  ramowe.  
Ogólne wymagania i badania.  
PN-M-47900.03  Rusztowania  stojące  metalowe  robocze. Złącza.  Ogólne wymagania i badania.  
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.  
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.  
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.  
PN-ISO-9000  (seria  9000,  9001,  9002  i  9003).  Normy  dotyczące  zarządzania  
jakości i zapewnienie jakości. PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. IDT-
ISO 6935-1:1991  
PN-ISO 6935-1/AK: 1998 Stal  do  zbrojenia  betonu.  Pręty gładkie.  Dodatkowe wymagania.  
PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu.  
IDT-ISO 6935-2:1991  Pręty żebrowane  
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania  
Poprawki PN-ISO 693S-2/ /AK:1998/Ap1:1999  
PN 82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu  
Poprawki:  1. Bl 4/91 póz. 27 2. Bl 8/92 póz. 38 Zmiany   1. BI4/84 póz. 17  
PN-S-10042  Obiekty  mostowe.  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  
PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
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Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996  Stal  określonego  stosowania.  Stal  do  zbrojenia  
betonu. Gatunki.  
PN-H-04408  Metale. Technologiczna próba zginania.  
PN-EN  10002-1  +  AC1:1998  Metale:  Próba  rozciągania.  Metoda  badania w temperaturze 
otoczenia.  
PN-B-03264  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.  Projektowanie 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
 Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:  
-  Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji,  
-  Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.  
10.2. lnne  dokumenty i instrukcje  
  
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:  
- 240/82  Instrukcja  zabezpieczenia  przed  korozją konstrukcji  betonowych i żelbetowych,  
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych,  
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.  
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B.2. ROBOTY MUROWE  (kodCPV–45262520-2)  
  
1. WSTĘP   
  1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.   
Przedmiotem     niniejszej    Specyfikacji    Technicznej   są   wymagania   dotyczące   wykonania 
i odbioru robót murarskich związanych z murowaniem ścian zewnętrznych, wewnętrznych 
nośnych, wewnętrznych działowych.    
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.   
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót.   
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.   
  Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i  mające  na  celu  wykonanie  elementów  murowanych   na obiekcie.    
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.   
  Wykonawca   robót  jest   odpowiedzialny   za  jakość   ich   wykonania   oraz   za   zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora.  
Wymagania  i  badania  przy  odbiorze  murów  wykonanych  z  ceramicznych elementów 
poryzowanych reguluje norma PN-98/B-12069.  
-  Zgodność z dokumentacją  
Roboty  murowe  z  ceramicznych    powinny  być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, 
uwzględniającą wymagania norm.  Odstępstwa  od  dokumentacji  technicznej  powinny  być 
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór 
techniczny, lub innym równorzędnym dowodem  
-  Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za zgodność z 
dokumentacją projektową ST i poleceniami Inspektora nadzoru.   
  
2. MATERIAŁY   
-  Bloczki  betonowe  ( mury fundamentowe )  
-  Pustaki ścienne ceramiczne typu  U  gr. 25 cm ( mury nadziemia ),  
-  Cegła pełna kl.150  
-  Zaprawy  cementowo – wapienne wg. PN-90/B-14501  
-  Gwoździe  budowlane  okrągłe  do  mocowania ościeżnic,  ocynkowane  — 5,5x150 lub 
6,0x175 wg BN-87/5028-12.  
  
3.  SPRZĘT   
Roboty można wykonać  przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez  Inspektora  
nadzoru.  Dozatory  muszą  mieć  aktualne  świadectwo legalizacji.  Mieszanie  składników  
powinno  się  odbywać  wyłącznie  w betoniarkach  o wymuszonym  działaniu  (zabrania  się  
stosowania  mieszanek wolnospadowych).  
Sprzęt do wykonywania robót:  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót murarskich powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:  
-  Mieszarki do zapraw,  
-  Betoniarka wolnospadowa elektryczna  
-  Kielnie murarskie  
-  Poziomice  
-  Motki murarskie  
-  Przenośne zbiorniki na wodę.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  
niekorzystnego  wpływu  na  jakość wykonywanych  robót.  Sprzęt używany  do  robót  powinien  
być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  
wskazaniom  zawartym  w  ST,  lub projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  
Inspektora  nadzoru, w przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru .  
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4. TRANSPORT  
  
Transport materiałów do wykonania robót murarskich nie wymaga specjalnych środków i 
urządzeń. Zaleca się używać do transportu , samochodów pokrytych plandekami  lub  
zamkniętych.  W  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie.  W przypadku pustaków zalecane jest przewożenie ich na paletach 
i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie  materiałów  
na  budowie  musi  być,  zabezpieczone  przed opadami i minusowymi temperaturami.  
  
5. WYKONANIE ROBÓT MUROWYCH   
Zasady  ogólne,  które  powinny  być zachowane  przy  wykonywaniu  murów z bloczków, są 
następujące:  
a) Układ  muru  powinien  odpowiadać  zasadom  prawidłowego  wiązania przyjętym  dla  muru  
z  cegły:  spoiny  w  dwóch  następujących  po  sobie warstwach poziomych muru powinny się 
mijać co najmniej o 6 cm .  
b) Mury powinny być wznoszone równomiernie na całej ich długości, a ściany podłużne i 
poprzeczne powinny być wykonywane jednocześnie z odpowiednim wzajemnym przewiązaniem 
lub zakotwieniem,  
c) Mury konstrukcyjne jednej kondygnacji powinny być wykonane z elementów jednakowej 
odmiany i marki na jednakowej zaprawie,  
d) Elementy  powinny  być  czyste,  a  ich  powierzchnie  powinny  być  przed ułożeniem  
zwilżone  wodą;  nie  dopuszcza  się  wbudowywania  elementów uszkodzonych w stopniu 
przekraczającym wielkości podane w BN-90/6745-01,  
e) Pomiędzy  ścianką  fundamentową a  pierwszą  warstwą  pustaków  należy założyć izolację 
przeciwwilgociową,  
e) Średnia grubość spoiny 12 mm,  
f) Zaprawa musi mieć konsystencję gęstoplastyczną, nie ma spoin pionowych, g.)  W  ścianach  
nie  dopuszcza  się  wykonywania  bruzd,  przebić  i  wnęk, z wyjątkiem  bruzd  skrobanych  oraz  
gniazd  i  przebić  rozwiercanych  dla przewodów instalacyjnych,  
h.)  W  przypadku dłuższej  przerwy  we  wznoszeniu  murów,  trwającej  ponad 1 tydzień,  lub  
gdy  występują  opady  ciągłe  —  należy  wykonane  mury zabezpieczyć przed opadami, np. 
przez osłonięcie od góry pasem papy.  
  
6.KONTROLA ROBÓT   
Badania  
Program  badań.  Podstawę  do  odbioru  technicznego  robót  murowych z elementów z 
ceramicznych pustaków poryzowanych stanowią następujące badania:  
a) badanie materiałów,  
b) badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych.  
Warunki  przystąpienia  do  badań.  Badania  należy  przeprowadzać  zarówno w trakcie  odbioru  
częściowego  (miedzy operacyjnego)  poszczególnych fragmentów  robót  murowych,  jak  i  w  
czasie  odbioru  całości  tych  robót.  
Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny  
odpowiadać wymaganiom podanym w normie. Do badania robót zakończonych wykonawca jest 
zobowiązany przedstawić:  
a) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenie (atestów) jakości materiałów,  
b) protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych),  
c) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót.   
 
Opis  badań.  Badanie  materiałów  należy  przeprowadzać  pośrednio  na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami.  
Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakości,  a  budzące  pod  tym  względem 
wątpliwości,  powinny  być  poddane badaniom przed ich wbudowaniem.  
Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych  
Sprawdzenie  zgodności  obrysu  i głównych  wymiarów,  grubości  murów  oraz wymiarów  
otworów  należy  przeprowadzać  przez  porównanie  murów z dokumentacją  techniczną  i  
stwierdzenie  prawidłowości  przez  oględziny zewnętrzne i pomiar.  
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Pomiaru długości  i  wysokości  murów  należy  dokonywać  taśmą  stalową z podziałką  
centymetrową,  zaś  grubości  murów  i  wymiarów  otworów  — przymiarem z podziałką 
milimetrową.  
Jako wynik należy przyjmować wartość średnią pomiarów wykonanych w trzech miejscach.  
Sprawdzenie  prawidłowości  wiązania  murów,  połączeń, ułożenia  nadproży i osadzenia 
ościeżnic  należy  przeprowadzać  w  trakcie  wykonywania  robót przez oględziny zewnętrzne i 
pomiar na zgodność z wymaganiami podanymi w normie.  
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać w trakcie wznoszenia  murów  
i  po  ich  ukończeniu.  W  przypadkach,  gdy  oględziny nasuwają wątpliwości,  czy  grubość  
spoin  nie  została  przekroczona,  należy wykonać pomiar dowolnie wybranego odcinka muru 
przymiarem z podziałką milimetrową  i  określić  grubości  spoin  poziomych  i  pionowych  
zgodnie  z ustaleniami PN-68/B-10024.  
Sprawdzenie  równości  powierzchni  i  prostoliniowości  krawędzi  należy przeprowadzać  przez  
przykładanie  do  powierzchni  muru  i  do  krawędzi łaty kontroli długości  2  m  oraz  przez  
pomiar  wielkości  prześwitu  między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru z dokładności do  1 
mm . 
 Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać pionem murarskim i 
przymiarem z podziałką milimetrową.  
Sprawdzenie  poziomowości  warstw  należy  przeprowadzać poziomnicą  i łatą kontrolną lub 
poziomnicą wężową.  
Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy przeprowadzać 
stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem podziałką milimetrową.  
Prześwit  w  odległości  1  m  od  wierzchołka  mierzonego kąta  nie  powinien przekraczać 
wartości podanej w normie.  
Ocena  wyników  badań.  Jeżeli  badania  przewidziane  w  normie  dały  wynik dodatni, 
wykonane roboty murowe należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gdy 
chociaż jedno z badań dało wynik ujemny, całość odbieranych robót murowych lub tylko ich 
części należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy.  
W  przypadku  uznania  całości  lub  części  robót  murowych  za  niezgodne z wymaganiami 
normy komisja przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone 
odstępstwa od postanowień normy zagrażają bezpieczeństwu  budowli.  Mury  zagrażające  
bezpieczeństwu  budowli  lub  nie odpowiadające  określonym  w  projekcie  zagrożeniom 
funkcjonalnym, powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i 
przedstawione do badań.  
  
7. OBMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji murowej. Do obliczenia ilości 
przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury 
nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 
budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 
zawartych w umowie. 

 
  9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
  Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 
  Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
  Wartość    zużytych    materiałów    podstawowych    i    pomocniczych    wraz  z ubytkami   
   wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu, 
  Wartość pracy sprzętu z narzutami, 
  Koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
  Podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 
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  Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie    
  wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów 

wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie 
tymczasowe, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii 
elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 

 W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 

 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE  
 PN-M-47900.03  Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania  
PN-B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe.  
 PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.  
Ogólne wymagania i badania.  
 PN-B-03002 Konstrukcje Murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczania 
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B.3. WYKONYWANIE    KONSTRUKCJI  DACHOWYCH  (45261100-5) 
        WYKONYWANIE    POKRYĆ   DACHOWYCH  (45261210-9) 
  

  1. WSTĘ P.  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem pokrycia dachu  budynku  z blachy trapezowej   oraz obróbek 
blacharskich i  montażu rynien i rur spustowych, wykonanie konstrukcji dachu  z drewna . 
1.2.   Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja    Techniczna    jest    stosowana    jako    dokument    przetargowy    i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie konstrukcji dachu , pokrycia dachowego i wykonanie obróbek 
blacharskich oraz montaż rynien i rur spustowych. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 
2. MATERIAŁY. 
Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej.  
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania 
aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku 
odpowiednich norm oraz ich właściwości są, co najmniej takie same, lub lepsze niż materiałów 
zastosowanych w dokumentacji technicznej.  
Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Projektanta i Inspektora. 
Wszystkie materiały muszą mieć parametry techniczne oraz kolorystykę dokładnie zgodną z 
przyjętymi w dokumentacji projektowej.  
Wszystkie materiały muszą być w 1 klasie jakości. Odstępstwa są niedopuszczalne. 
Dla udokumentowania zgodności stosowania materiałów budowlanych zgodnie z ustawą, 
wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty umożliwiające kontrolę przez Inspektora. 
Konstrukcja dachu  
1.Drewno użyte do konstrukcji i elementów więźby dachowej powinno  odpowiadać wymaganiom 
odpowiednich PN 
2. Konstrukcje lub elementy powinny być wykonane  z tarcicy sosnowej lub  świerkowej. 
3. W konstrukcji więźby należy stosować drewno  o klasie wytrzymałości   na zginanie C 18.  
4 . W technicznie uzasadnionych  przypadkach dopuszcza się użycie do  konstrukcji i elementów  
drewnianych – drewna jodłowego , modrzewiowego lub innych gatunków 
5. Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wkładów , kołków , klocków , płytek itp. powinny być 
z drewna twardego  - dębowego , akacjowego lub innego o podobnych właściwościach .  
 Blacha trapezowa  powlekana   
Blacha grubości  min.0,7mm,  obustronnie cynkowana metodą ogniową , pokryta  powłokami 
poliestrowymi w kolorach i i pokryta warstwą pasywacyjną .  
 Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie - blacha stalowa powlekana grubości 0,55 mm. 
Gwoździe blacharskie powinny odpowiadać ogólnym wymaganiom PN-84/M-81000. Gwoździe 
muszą być ocynkowane. 
Gwoździe budowlane stosowane do robót blacharskich powinny odpowiadać wymaganiom PN-
84/M-81000 oraz BN-87/5028-12. 
Wkręty samowiercące z podkładką uszczelniającą EPDM do mocowania blachy stalowej do podłoża 
drewnianego 04,8x35 mm . 
Spoiwa – do lutowania spoiwa miękkie cynowo-ołowiane o zawartości min. 40 % cyny i niskiej 
zawartości antymonu. 
Topniki - chlorek cynku, chlorek amonu, żywica (kalafonia) 
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Rynny i rury spustowe z blachy stalowej  powlekanej  
Orynnowanie wykonać z  obróbek blacharskich –dostępne  w handlu , uzgodnione z Inwestorem . 
W systemach rynnowych do montażu rynny można użyć następujących elementów: 
Uchwyty i obejmy stalowe proste lub skręcone długie i krótkie, które montuje się zarówno do 
krokwi, jak i do łat, 
Uchwyty  doczołowe wiszące i podtrzymujące, które montuje się do deski czołowej dachu. 
Wszystkie   rodzaje   uchwytów   do   rynien   należy   montować   w   odstępach maksymalnie 70 
cm od siebie. 
Uchwyty i obejmy rury stalowe uniwersalne - posiadają nakrętkę, do której w zależności  od   
konstrukcji  ściany  można  zamontować  śruby  dwugwintowe     o długościach 100, 160 lub 220 mm . 
Ściany murowe lub łapkę, ściany drewniane  lub  metalowe,  uchwyty rury  -  używając  różnego  
rodzaju  śrub i wkrętów, można je mocować do wszystkich rodzajów ścian. Wszystkie rodzaje 
uchwytów do rur należy montować w odstępach nie większych niż 2 metry od siebie. 
 
Podsibitka  - panele   na listwach drewnianych   
   
3. SPRZĘT.   
Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy 
doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów. 
 
4. TRANSPORT.  
Blachy do  pokryć dachowych  mogą być  przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej , obok  siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Jeżeli  długość  elementów z  blachy dachówkowej jest większa  niż długość pojazdu, wielkość 
nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na  środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy   ruchu   po   drogach   publicznych   środki   transportowe   muszą   spełniać  wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 
Rynny i rury spustowe 
Podczas transportu zaleca się, aby ładunek był unieruchomiony. Wymagane jest, aby w przypadku 
luźnych rynien i rur załadunek i rozładunek odbywał się ręcznie. 
Zaleca się szczególną ostrożność przy transportowaniu elementów w czasie zimy ,gdyż niskie 
temperatury zmniejszają odporność tworzywa na uderzenia. 
Rynny i rury należy składować na odpowiednio gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i 
nierówności. Aby nie powstały odkształcenia elementów ułożonych na spodzie, wysokość sztapla 
nie może przekroczyć siedmiu warstw. Kształtki różnego typu należy przechowywać pod dachem w 
oryginalnych workach foliowych do czasu ich rozpakowania. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT.   
Pokrycia dachowe  
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy 
osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej 
podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie   poszczególnych   pasów   papy   na   powierzchni   
dachu.   Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. 
Obróbki blacharskie i łączniki   
Roboty blacharskie wykonywać w temperaturze powyżej 10 °C. Blachy izolować od bezpośredniego 
łączenia z drewnem impregnowanym, sklejką, stalą czarną, zaprawą wapienną, świeżym betonem, 
papami asfaltowymi. 
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Rynny i rury spustowe.  
 Instalacja uchwytów 
Najpierw należy ustalić pozycję leja spustowego i zamontować uchwyty do jego montażu, a 
następnie, pamiętając o zachowaniu spadku około 3 mm na 1 mb rynny, zamontować uchwyt 
najbardziej oddalony od leja. Jego odległość od denka zewnętrznego powinna wynosić 
maksymalnie10 cm. Za pomocą dwóch odcinków sznurka połączyć uchwyt najdalej położony z 
uchwytami zamontowanymi przy leju. Sznurki należy rozciągnąć pomiędzy dnami a przednimi 
noskami uchwytów. 
Należy pamiętać, aby uchwyty mocować do połaci dachowej za pomocą wkrętów ocynkowanych, a 
nie gwoździ. 
Zaznaczyć położenie wszystkich pośrednich uchwytów, pamiętając o zachowaniu maksymalne 
odległości między nimi wynoszącej 70 cm.  
W przypadku lejów spustowych, złączek i narożników należy pamiętać o zasadzie, aby uchwyty 
montować jak najbliżej nich, tzn. maksymalnie10 cm od krawędzi kształtek. 
Montaż rynien 
Zamontować lej i połączyć rynny ze złączkami. Należy pamiętać, aby rynnę w złączce wsunąć do 
znaku „koniec rynny", jedną stronę rynny (od strony okapu) wsunąć pod zapinkę, a na drugą 
stronę rynny zapinkę wcisnąć palcami. Takie połączenie stanowi dylatację dla rozszerzających się i 
kurczących pod wpływem różnic temperatur rynien. 
Uszczelki przed montażem rynien warto posmarować środkiem poślizgowym na bazie silikonu. 
Następnie zamontować narożniki i denka. 
W celu umożliwienia kontrolowanego wydłużania się rynien uchwyty rynny należy instalować w 
zagłębieniu profili złączek rynny. W razie niemożliwości takiego rozwiązania  uchwyt stalowy,  który 
jest zamontowany mniej więcej w środku odcinka rynny, należy zacisnąć na rynnie tak, aby w tym 
punkcie rynna nie miała  możliwości ruchu. Pozostałe uchwyty należy zamontować jako przesuwne, 
czyli tak, aby rynna mogła w nich bez przeszkód rozszerzać się lub kurczyć.  
Montaż rur spustowych 
Montaż rury spustowej należy rozpocząć od włożenia odcinka rury w odpływ leja spustowego i 
wyznaczenia miejsca montażu obejmy. Obejmy rury powinny być montowane pod każdym 
kielichem rury w odległościach nie większych niż 2 m od siebie. W sytuacji, gdy okap dachu 
uniemożliwia zamontowanie rury bezpośrednio w lej, na   bosy  koniec  leja   należy zamontować  
dwa   kolana  o  równych   kątach ,a pomiędzy   nimi   odcinek   rury.   Następnie   zaznaczyć   na   
ścianie   położenie kolejnych obejm tak, aby ich lokalizacja przypadła pod kielichami rur 
spustowych. Zainstalować obejmy, a potem rury, pamiętając o pozostawieniu około 10 mm luzu w 
kielichach ze względu na rozszerzalność termiczną tworzywa. W przypadku odprowadzenia wody 
deszczowej do kanalizacji w dolnym odcinku rury instaluje się czyszczak. Jeżeli rury spustowe nie 
będą wprowadzane do kanalizacji, jako wyloty rur zastosować kolana. W obu przypadkach należy 
pamiętać, aby mocować rurę tuż nad kształtkami. 
 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację     
zgodności     stwierdzającą     zgodność     własności     technicznych z określonymi w normach i 
aprobatach. 
Kontrola wykonania   konstrukcji dachu  pod    pokrycia    z   blachy    powinna    być 
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z 
wymaganiami normy. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny być odebrane. 
W  takim   przypadku   należy  roboty  poprawić  i  przedstawić  do ponownego odbioru. 
Sprawdzenie robót - montaż rynien i rur spustowych 
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów są zgodne z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej oraz wymaganiami norm 
przedmiotowych. 
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Sprawdzenie robót pokryciowych 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji.  Kontrola wykonania konstrukcji pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona 
przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami 
normy PN-80/B-10240  Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania 
z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. 
 Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 
pokrywczych, 
w odniesieniu  do właściwości całego  pokrycia   (kontrola  końcowa)  -  po zakończeniu prac 
pokrywczych. 
  
7. OBMIAR ROBÓT.  
Jednostką obmiarową robót pokrywczych jest m2 powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie 
potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia każdego przekracza 0,50 m2 
Jednostką obmiarową dla prac związanych z wykonaniem i montażem obróbek 
blacharskich jest: dla łączników - ilość sztuk 
dla obróbek blacharskich - metr kwadratowy m2 powierzchni krytej 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych 
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
 Dla robót - Rynny i rury spustowe -1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
Powierzchnię pokrycia dachów blachą oblicza się w metrach kwadratowych m2 ich połaci bez 
potrącania powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. o kominy, 
wyłazy, okienka, wywiewki, o ile każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m. 
Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie 
ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia płaszczyzny 
połaci z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej. 
 
8.0.  ODBIÓR   ROBÓT. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inżyniera.  Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonanych robót : 
-  zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami,  które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 
Odbiór gotowych robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
-  ocenę wyników badań, 
-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
Łączniki i obróbki blacharskie ; 
Odbiór obróbek blacharskich, powinien obejmować: 
Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
Sprawdzenie    mocowania    elementów    do    deskowania,    ścian,    kominów, 
wietrzników, włazów itp. 
Roboty instalacyjne rynien i rur spustowych 
Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
Zakończenie odbioru  potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem  możliwości ich 
usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9.PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Rozliczenie dla wszystkich   robót - Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i 
zatwierdzonym przez Inwestora. 
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10. NORMY I PRZEPISY   ZWIĄZANE   
10.1. Normy 
PN-81/B-03150.01       Konstrukcje  z  drewna   i   materiałów  drewnopochodnych. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały. 
PN-81/B-03150.03      Konstrukcje  z  drewna   i   materiałów  drewnopochodnych. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. Złącza. 
PN-B-03150        Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
BN-80/7159-04/01      Konstrukcje  z  drewna   i   materiałów  drewnopochodnych.  Metody    
badań    i    kryteria    oceny   wytrzymałościowej   złączy    na    łączniki   mechaniczne. 
PN-B-94701:1999        Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001        Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999     Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999        Dachy.     Uchwyty     stalowe     ocynkowane     do     rynien półokrągłych.  
PN-EN 607:1999     Rynny dachowe r elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje,wymagania i 
badania. 
PN-77/B-02011       Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. PN-B-02361:1999        
Pochylenia połaci dachowych. 
 PN-61/B-10245     Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-61/B-10245     Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-94702:1999   Dachy.  Uchwyty  stalowe  ocynkowane  do  rynien półokrągłych.  
PN-EN 607:1999   Rynny dachowe r elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje,  wymagania i 
badania.  
PN-77/B-02011   Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.  
PN-B-02361:1999   Pochylenia połaci dachowych.  
PN-61/B-10245   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-EN   501:1999   Wyroby  do   pokryć   dachowych  z  metalu .Charakterystyka wyrobów z cynku 
do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu 
PN-EN   *506:2002  Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 
PN-EN   504:2002   Wyroby  do   pokryć   dachowych  z  metalu.   Charakterystyka wyrobów z 
bfachy miedzianej układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN   505:2002   Wyroby  do   pokryć   dachowych  z  metalu.   Charakterystyka wyrobów 
płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN   508-1:2002Wyroby  do   pokryć  dachowych  z  metalu.   Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na 
korozję. Część 1: Stal. 
PN-EN   508-2:2002Wyroby  do   pokryć  dachowych  z  metalu.   Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium. 
PN-EN   508-3:2002Wyroby  do   pokryć  dachowych  z  metalu.   Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna 
na korozję. 
PN-EN   502:2002   Wyroby  do   pokryć   dachowych  z  metalu.   Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN   507:2002   Wyroby  do   pokryć   dachowych  z  metalu.   Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy aluminiowej, układany na ciągłym podłożu 
10.2.     Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki   techniczne  wykonania   i   odbioru   robót   budowlanych   -  część   C: zabezpieczenie i 
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 AT-15-5942/2003        
FOBOS - M4 do zabezpieczenia drewnianych elementów 
budowlanych przed korozją biologiczną i ogniem 
HK/B/1 709/01 /2002       ATEST HIGIENICZNY - impregnat do drewna FOBOS - M4 CERTYFIKAT 
ZGODNOŚCI 1408/2003Środek bio- i ogniochronny do drewna FOBOS -M4 
CERTYFIKAT B/13B10279/03   dachówka karpiówka „KLASSIK" firmy CREATON AG. Warunki   
techniczne   wykonania   i   odbioru   robót   budowlanych   -   część   C: zabezpieczenie  i  izolacje, 
zeszyt   1:   Pokrycia  dachowe, wydane  przez  ITB -Warszawa 2004 r 
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 C.   ROBOTY W ZAKRESIE IZOLACJI  BUDOWLANYCH (Kod CPV 45320000-6) 
 
 C.1.  ROBOTY IZOLACYJNE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE   

  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem    niniejszej   specyfikacji   technicznej   są   wymagania   dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym i przeciwwodnym fundamentów  
zapewnienia    odpowiedniej   izolacyjności   akustycznej   i   termicznej   stropów oraz ścian 
zewnętrznych.   
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót związanych 
z wykonaniem ; 
-  przeciwwodnych izolacji pionowych i poziomych. 
-  izolacja  stropów i podłogi na gruncie. 
-  izolacja   przekrycia dachowego 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi 
zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1.  Folia  hydroizolacyjna   do izolacji poziomych  - folia budowlana gr. 0,2mm 
2.2.  Folia wytłaczana HDPE – dostępna  w handlu i uzgodniona z Inspektorem nadzoru. 
2.3.  Folia paraizolacyjna  na strop nad parterem i nad poddaszem  - dostępna  w handlu i 
uzgodniona z Inspektorem nadzoru. 
2.4.  Membrana  dachowa paroprzepuszczalna  - dostępna  w handlu i uzgodniona z Inspektorem 
nadzoru. 
2.5. Klej asfaltowy do klejenia folii -  dostępna  w handlu i uzgodniona z Inspektorem nadzoru. 
2.6. Roztwór asfaltowy – gruntujący -  dostępna  w handlu i uzgodniona z Inspektorem nadzoru. 
Jednorodna czarna ciecz, bez zanieczyszczeń, w temp. (23±2)°C łatwo  rozprowadza  się pędzlem; 
na płytce szklanej tworzy  powłokę  bez pęcherzy. 
2.7. Asfaltowa masa izolacyjna –  
Masa barwy czarnej, bez widocznych zanieczyszczeń, rozprowadza się na podłoża w temp.(23±2)°C 
Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury (20 kPa, 80): ±1°C, 
48±1 h): <5% . 
 
3. SPRZĘT.  
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu 
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
  
4. TRANSPORT.  
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
4.1 Folia budowlana 
folie należy przechowywać i przewozić w pozycji poziomej, w sposób zabezpieczający ją przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
4.2 Roztwór asfaltowy - gruntujący, lepik 
Roztwory asfaltowe są sklasyfikowane jako materiały niebezpieczne klasy 3  (ciekły ,za palny) i 
powinny być przewożone w warunkach określonych przepisami o przewozie drogowym towarów 
niebezpiecznych ADR. Roztwory pakowane w opakowania o wadze mniejszej niż 450 kg. nie 
podlegają przepisom ADR. Materiały należy ładować w środkach transportu w pozycji stojącej, w 
ilości warstw określonej przez producen6ta tak, aby tworzyły zwarta całość zabezpieczoną przed 
ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. 
 
 
 
 
 



 48 
 
5. WYKONANIE  ROBÓT. 
Izolacje przeciwwodne. 
Roboty związane z układaniem warstw izolacyjnych powinny być prowadzone w okresie 
utrzymującej się słonecznej pogody, w temperaturze nie niższej niż + 10°C. Prace powinny być 
wykonywane przez wyspecjalizowaną brygadę roboczą, przy zapewnionym stałym nadzorze 
technicznym. 
5.1 Poziome izolacje przeciwwilgociowe - folia budowlana 
Poziome izolacje przeciwwilgociowe wykonać z folii budowlanej czarnej 0,20 mm. Przy układaniu 
folii szczególną uwagę zwrócić trzeba na zachowanie zakładów szerokości 25 cm oraz na nie 
przerwaniu samej warstwy izolacji. 
5.2Pionowe izolacje przeciwwilgociowe 
Pionowe   izolacje   przeciwwilgociowe   wykonać   poprzez   nałożenie   warstwy preparatu 
izolacyjnego. Projektuje się ułożenie warstwy gruntującej z preparatu asfaltowego oraz warstwę 
preparatu wierzchniego 
5.3.Roztwór gruntujący 
Podłoże na którym ma być wykonana aplikacja roztworu asfaltowego musi być  czyste, wolne od 
luźnych frakcji i pyłów, kurzu, oleju i innych zanieczyszczeń.  Przed użyciem roztworu, należy 
dokładnie go wymieszać. Podkładowy roztwór asfaltowy nakłada się na powierzchnie betonowe w 
jednej cienkiej warstwie,  przez smarowanie szczotką dekarską, rolkowanie futrzanym wałkiem 
malarskim malowanie   pędzlem   z   twardym   włosiem   lub   natryskiem   po   rozcieńczeniu 
benzyną lakową, dbając o to, żeby nie powstały zastoiska. 
5.4. Izolacja przeciwwodna typu lekkiego. 
Na wyschnięte i uprzednio zagruntowane podkładowym roztworem asfaltowym podłoże betonowe,  
nakłada się dokładnie wymieszaną, rozcieńczoną masę asfaltową. Nakładanie wykonuje się za 
pomocą szczotki dekarskiej lub pędzla z twardym włosiem w dwóch warstwach, grubości każdej 
warstwy około 1 mm. Drugą   warstwę   można   nanosić   dopiero   po   wyschnięciu   pierwszej.   
Czas oczekiwania przed ułożeniem drugiej warstwy wynosi około 12 godzin. Wykonywanie izolacji 
musi być prowadzone przez wyspecjalizowane brygady posiadające licencję producenta. 
UWAGA 
Podczas  pracy z roztworem asfaltowym  należy zachować szczególne środki ostrożności: 
- należy unikać kontaktu preparatu ze skórą i oczami 
- należy unikać wdychania oparów podczas pracy z materiałami 
- podczas pracy usunąć wszystkie potencjalne źródła zapłonu 
- podczas pracy należy nosić odzież, okulary i rękawice ochronne. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i 
akustycznych, badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania 
robót oraz podłoża. Wszystkie materiały - płyty styropianowe, folia budowlana, masy asfaltowe jak 
również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 
robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 Jednostką obmiarową dla folii budowlanej jest m2 użytego materiału Jednostką obmiarową dla 
roztworu asfaltowych jest m2 użytego materiału Jednostką obmiarową dla płyt styropianowych i 
wełny mineralnej jest m2 użytego materiału 
 
8. ODBIÓR    ROBÓT. 
8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych robót : 
- Zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami,  które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
- Jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
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- Prawidłowości przygotowania podłoży, 
- Jakości (wyglądu) powierzchni 
- Prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami . 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od 
płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w 
dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć 
 z dokładności do 1 mm 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z SST .Podstawą 
dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i 
dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i 
akceptowanymi przez Inżyniera, 
- atesty użytych materiałów budowlanych, 
- Dziennik Budowy, 
- uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
- przygotowania podłoża dla wykonania powłok, 
- zagruntowania podłoża przed wykonaniem ostatecznych powłok. 
8.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. Przy odbiorze końcowym powinny być 
przedłożone następujące dokumenty: 
-  wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
-  protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność   ryczałtową   robót   dokonuje   się   na   podstawie   obmiaru   i   odbioru wykonanych 
robót. 
  
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN - 90/B - 04815 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań 
PN - 83/C - 89091   Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie 
PN   -   EN   ISO   527   -   3:1998   Tworzywa   sztuczne.   Oznaczanie   właściwości 
mechanicznych przy statycznym rozciąganiu. Warunki badań folii i płyt. 
PN - 83/N - 03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 
Z U AT - 15/ IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych 
PN   -   EN   1767:2002(U)   Wyroby  i  systemy  do  ochrony  i   napraw   konstrukcji 
betonowych - Metody badań - Analiza w podczerwieni 
PN-EN ISO 2431:1999 Farby i lakiery - Oznaczenie czasu wypływu za pomocą 
kubków wypływowych 
PN - B - 24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN - B 24620:1998/Az1 :2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1) 
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C.2. IZOLACJE CIEPLNE  

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem    niniejszej   specyfikacji   technicznej   są   wymagania   dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z zabezpieczeniem  ścian przyziemia obiektu ,zapewnienia    
odpowiedniej   izolacyjności   akustycznej   i   termicznej   stropów  oraz ścian zewnętrznych.   
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót związanych 
z wykonaniem ; 
-  izolacja cieplna fundamentów - pionowa 
-  izolacja cieplna stropów i podłogi na gruncie. 
-  izolacja cieplna ścian i  przekrycia dachowego 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi 
zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
Izolacja  cieplna ścian  
2.1 Styropian    gr. 12 cm do wykonania  bespoinowego systemu docieplenia  budynku  
Styropian  powinien być sezonowany , samogasnący o gramaturze  powyżej 15 kg/ m3  .  
Wymagania : 
-    płyty styropianowe powinny mieć barwę granulek styropianowych  wstępnie spienionych , 
-    dopuszcza się  występowanie wgniotów  i miejscowych uszkodzeń , 
     dla płyt 50mm  - o głębokości  do 5 mm 
 Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać  50 cm2  , a powierzchnia  największej  
  dopuszczalnej wady  5 cm2 
Długość i szerokość: 1000x500[mm]/ ± 0,6% 
Grubość: 20[mm]/± 2,0mm[m], 100[mm]/± 2,0mm[m], 
Prostokątność: ± 5/1000[mm] 
Płaskość:± 10/1000[m,] 
Wytrzymałość na zginanie: >250kPa 
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu: >200kPa 
Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych (23°C, 50% wilgotności 
względnej): ±0,5% 
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności(48h, 70°C):±0,2% 
Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury (20 kPa, 80): ±1°C, 
48±1 h): <5% . 
Płyty powinny spełniać wymagania BN-72/6363-02 "Płyty styropianowe" i posiadać 
odpowiednie aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania. Winny też być dobrze 
wysezonowane w celu uniknięcia zwichrowań. 
 
2.2. Izolacja  cieplna podłóg na gruncie   

 
2.3. Izolacja  cieplna na poddaszu  wełna mineralna gr. 20 cm. 
 
2.4. 2.4. Siatka z włókna szklanego 
Wymagania :siatka winna być zaimpregnowana    alkalioodporną   dyspersją żywicy akrylowej . 

- oczka nie mniejsze niż 3,O mm 
- masa powierzchniowa nie mnie niż 145 g/m2 

- odporność na zerwanie 1500N - w warunkach laboratoryjnych 
- odporność na zerwanie 600N - w wodnym roztworze cementowym 
- odporność na środowisko alkaliczne 

Siatka powinna posiadać odpowiednie aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania. 
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2.5 Elementy narożnikowe, kapinosy itp. 
- aluminiowe lub z tworzywa sztucznego według przyjętego systemu. 

 
2.6 Zaprawa klejowo-szpachlowa do mocowania płyt termoizolacyjnych i siatki zbrojącej  

Wygląd - sucha jednorodna mieszanka, bez zanieczyszczeń 
- Strata prażenia w temp. 450 °C [%] -3,4+10% 
Konsystencja [cm] - 10+1% 
Gęstość objętościowa [g/cm3] - 1,5 + 10% 
Odporność na spływanie z powierzchni pionowej - nie powinna spływać 
- Odporność na występowanie rys skurczowych w warstwie o grubości 0 - 8  mm - brak 
rys do grubości 5 mm 
Przyczepność [MPa]  
a.) Do   stanie powietrzno-suchym  > 0,3 ; po 24 h zanurzenia w wodzie > 0,2 
po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych > 0,3 
b.) do styropianu 
w stanie powietrzno-suchym > 0,1 ;  po 24 h zanurzenia w wodzie > 0,1 
po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych > 0,1 
 
 Zaprawa klejowa musi być przeznaczona do  klejenia płyt  styropianowych  i  układania siatki 
zbrojeniowej  lub odrębnie do klejenia  płyt   i układania siatki zbrojeniowej .Zaprawa winna być 
kupowana  z u producenta systemu docieplenia  z ważną datą  przechowywania produktu 
a/ Wymagania    -   zaprawa winna być  sypka  ,  nie  zbrylona  
b/  Pakowanie   -  zaprawa pakowana jest w worki 25 kg.  
c/ Przechowywanie     -  z uwagi na higroskopijność  zaprawę należy przechowywać w         
pomieszczeniach  suchych   zabezpieczonych przed wilgocią . 

2.7 .   Preparat gruntujący 
Należy   przyjąć   podkład   gruntujący   zgodny   z   całym   systemem   wypraw elewacyjnych. 
 
2.8.  Tynk  podkładowy ATLAS - CERPLAST   lub inny równoważny w    systemie dociepleń . 
Podkładowa masa tynkarska jest uniwersalnym  środkiem gruntującym  pod  tynki mineralne i 
akrylowe .   Masa tynkarska chroni i wzmacnia podłoże , zwiększa przyczepność  oraz  redukuje  
powstawanie  plam na powierzchni tynku  szlachetnego .  
a/ Wymagania: 
 - tynk podkładowy jest gotową do użycia  masą podkładową , produkowaną  na  
      bazie żywic akrylowych i mączek kwarcowych . 
 -  zastosowany na budowie tynk powinien mieć Aprobatę Techniczną. 
b/ Pakowanie  
 -  zaprawa  pakowana jest  w opakowaniach  w wiadrach  o poj. 5 ,10,25 kg. 
c/  Przechowywanie  
Tynk należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach , w suchych  
warunkach . Należy chronić przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych napoczętych 
pojemników .  
 2.9.  Listwa cokołowa  i   kołki do mocowania styropianu 
 Listwa cokołowa  powinna być wykonana z perforowanej blachy  aluminiowej o grubości 1 mm . 
 
 2.10. Kołki  do mocowania styropianu  to trzpienie rozporowe wykonane z modyfikowanego , 
utwardzonego  tworzywa sztucznego  . 

2.11. Zaprawa tynkarska- mineralna 
- Wygląd - sucha jednorodna mieszanka, bez zanieczyszczeń 
- Strata prażenia w temp. 450 °C [%] -3,6 + 10% 
- Zawartość suchej substancji - 99,6 + 10% 
- Konsystencja [cm] -6 + 1% 
- Gęstość objętościowa [g/cm3] - 1,9 + 10% 
- Odporność na występowanie rys skurczowych w warstwie o grubości 0 +■ 8 mm 
- Brak rys w warstwie 
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Właściwości techniczne warstwy ociepleniowej. 
-Wodochłonność [g/m2] 
po 10 h zanurzenia w wodzie   < 600 ; 
po 24 h zanurzenia w wodzie     < 1000 
- Mrozoodporność - próbki po badaniu nie powinny wykazywać zmian barwy 
- Odporność na starzenie - próbki po badaniu nie powinny wykazywać zmian 
barwy wyprawy 
- Przyczepność między warstwowa [MPa] 
w stanie powietrzno-suchym  > 0,1  
po cyklach mrozoodporności    > 0,1 
- Odporność na uderzenie [J] 
w stanie powietrzno-suchym  > 1  
po cyklach mrozoodporności    > 1 
- Funkcjonalność po   badaniu   : nie   powinny wystąpić  rysy  ani zawilgocenia  spodniej 
warstwy zbrojenia, 
Opór dyfuzyjny względem warstwy klejącej zbrojonej tkaniną szklaną 
i pokrytej wyprawą tynkarska       < 2,0 
Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany - nie 
rozprzestrzeniający ognia (układ z płytami styropianowymi               
Zaprawa powinna posiadać odpowiednie aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania. 
a/ Wymagania  
 -   zaprawa mineralna  to   tynk strukturalny typu  baranek  o granulacji 1,5 mm  barwiona w 
masie  
     kolor piaskowy . 
b/ Pakowanie  
  -  zaprawa  pakowana jest  w postaci proszku  w workach  o 10,25 kg. 
c/  Przechowywanie  
 -   worki należy przechowywać w suchych pomieszczeniach . 
 
3. SPRZĘT.  
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu 
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
  
4. TRANSPORT.  
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
4.1. Płyty styropianowe 
Płyty powinny być pakowane w ofoliowane pakiety, powinny być dostarczane, przechowywane i 
transportowane w opakowaniach producenta. 
4.2. Wełna mineralna 
Wełna mineralna powinna być pakowana w ofoliowane pakiety, powinna być dostarczana, 
przechowywana i transportowana w opakowaniach producenta. 
 
5.WYKONANIE  ROBÓT. 
 5.1Przygotowanie podłoża 
Przygotowanie podłoża rozpoczynamy od dokładnego umycia elewacji i usunięcia luźno 
przylegających ziaren kruszywa  . Następnie  należy zagruntować ścianę emulsją . Zadaniem UNI-
GRUNTU  jest redukcja  chłonności podłoża  , czyli wyciąganie wody z zaprawy klejowej  , którą 
przykleja się płyty styropianu.Nadmierna utrata wilgotności z zaprawy  klejowej grozi odspojeniem 
płyt od powierzchni ściany. 
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5.2.  Przymocowanie  płyt styropianowych 
Płyty styropianowe  gr. 15 cm. przyklejamy  do ściany warstwą kleju  np. STOPTER K-20  
wspomaganą  dyblami (kołkami) plastikowymi . Rozłożenie zaprawy klejowej  na powierzchni płyty  
i sposób układania  płyt styropianowych  należy wykonywać zgodnie z zaleceniami systemu . 
Dodatkowo płyty styropianowe   należy mocować   do ściany dyblami (kołkami) rozporowymi  w 
ilości 6 szt/ m2 

 
5.3. Wykonanie warstwy zbrojonej  
Głównym zadaniem warstwy zbrojonej jest  ochrona izolacji  i stworzenie stabilnego podkładu pod 
warstwę tynku. Wykonanie warstwy rozpoczynamy  od nałożenia  na styropian  warstwy kleju  np. 
STOPTER  K-20 i zatopieniu w nim  siatki z włókna szklanego pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy. Po 
zatopieniu siatki  należy dokładnie wygładzić (wyrównać)  warstwę  zaprawy klejowej . Nałożony 
klej zachowuje odpowiednią   plastyczność  przez ok. 10-30 min. w zależności od temperatury i 
wilgotności względnej  powietrza . Dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu 
i silnym wietrze.  Minimalne otulenie siatki wynosi  1 mm. Niedopuszczalne jest  pozostawienie  , 
nawet miejscami siatki bez otulenia . Nie wolno  wykonywać warstwy zbrojonej  metodą 
zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej  na ociepleniu siatki. Po całkowitym wyschnięciu 
warstwy zbrojonej  ,tj nie wcześniej niż po 2 dniach  , można przystąpić  do wykonania podkładu 
tynkarskiego. Przy cokole  budynku zachodzi konieczność  wzmocnienia  warstwy zbrojonej  listwą 
cokołową. 
5.4.Wykonanie podkładu tynkarskiego  
Podkład tynkarski jest materiałem  o konsystencji gęstej śmietany . Należy go stosować bez 
rozcieńczania  , w temperaturze od +5 º C do 25 º C. Nakładać  w jednej warstwie  , przy pomocy 
pędzla  lub wałka malarskiego . Czas wysychania  zależnie od warunków atmosferycznych  i wynosi 
od 4 do 6 godzin.  
5.5. Ułożenie tynku szlachetnego ( mineralnego )  : 
Ostatnim etapem systemu  jest wykonanie  wyprawy tynkarskiej  ATLAS CERMIT lub równoważnej . 
Podłożem  dla tynku jest warstwa zbrojona  z naniesionym podkładem tynkarskim  lub 
równoważnym ATLAS CERPLAST. Zadaniem CERPLASTU ( lub środka równoważnego )  jest 
izolowanie  pod względem chemicznym  warstwy tynku od podłoża  oraz wzmocnienie  
przyczepności  pomiędzy warstwą zbrojoną  a warstwą tynku.  
Materiał należy naciągać  na podłoże rozprowadzając  go równomiernie  w cienkiej warstwie  przy 
pomocy pacy  stalowej gładkiej . Nadmiar tynku należy ściągnąć  również pacą  stalową gładką   do 
warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika  roboczego. Wydobycie 
żądanej  struktury tynku odbywa się przy  pomocy płaskiej pacy  z tworzywa sztucznego  poprze 
zatarcie  lub zagładzenie  świeżo nałożonego materiału . Czas otwarty pracy jest ograniczony  i 
wynosi od 5 do 30 min.  Zależy to głównie od temperatury powietrza i podłoża , wilgotności  , 
nasłonecznienia oraz wiatru. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem izolacji  cieplnych i akustycznych, 
badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
 Wszystkie materiały - płyty styropianowe, wełna mineralna jak również materiały pomocnicze 
muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 
robót. 
7. OBMIAR ROBÓT  
 Jednostką obmiarową dla folii budowlanej jest m2 użytego materiału Jednostką obmiarową dla 
roztworu asfaltowych jest m2 użytego materiału Jednostką obmiarową dla płyt styropianowych i 
wełny mineralnej jest m2 użytego materiału 
 
8. ODBIÓR    ROBÓT. 
8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora. 
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Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych robót : 
-  Zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami,  które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
-  Jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
-  Prawidłowości przygotowania podłoży, 
-  Jakości (wyglądu) powierzchni , 
-  Prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od 
płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w 
dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć  
z dokładności do 1 mm 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z SST . 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące 
dane i dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i 
akceptowanymi przez Inżyniera, 
-  atesty użytych materiałów budowlanych, 
-  Dziennik Budowy, 
-  uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
-  Przygotowania podłoża dla wykonania powłok, 
-  Zagruntowania podłoża przed wykonaniem ostatecznych powłok. 
8.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST.  
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
-  wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
-  protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność   ryczałtową   robót   dokonuje   się   na   podstawie   obmiaru   i   odbioru wykonanych 
robót. 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN - 90/B - 04815 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań 
PN - 83/C - 89091   Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na 
rozdzieranie 
PN   -   EN   ISO   527   -   3:1998   Tworzywa   sztuczne.   Oznaczanie   właściwości 
mechanicznych przy statycznym rozciąganiu. Warunki badań folii i płyt. 
PN - 83/N - 03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 
Z U AT - 15/ IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych 
PN   -   EN   1767:2002(U)   Wyroby  i  systemy  do  ochrony  i   napraw   konstrukcji 
betonowych - Metody badań - Analiza w podczerwieni 
PN-EN ISO 2431:1999 Farby i lakiery - Oznaczenie czasu wypływu za pomocą 
kubków wypływowych 
PN - B - 24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN - B 24620:1998/Az1 :2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
(Zmiana Az1) 
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D. ROBOTY   WYKOŃCZENIOWE W  ZAKRESIE  OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 
D.1.TYNKOWANIE    (Kod CPV 45410000-4 ) 
 
WYKONANIE TYNKÓW ZWYKŁYCH WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH (45411000)  
    

1.   WSTĘP.  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych.  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja    Techniczna    jest    stosowana    jako    dokument    przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną wyrównawczą lub 
kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, 
do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych. 
Tynki  zwykłe  ze  względu   na   miejsce  stosowania,   rodzaj   podłoża,  rodzaj zaprawy, liczbę 
warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN- 70/B-10100  p. 3.  „Roboty tynkowe. 
Tynki zwykłe. Wymagania i badania  przy odbiorze". 
Przy   wykonaniu   tynków   zwykłych   należy   przestrzegać   zasad   podanych w normie PN-70/B-
10100 p.3.1.1. 
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70 / B-10100p. 3.3.2. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie tynków wewnątrz i na zewnątrz obiektu 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót  
procedura - dokument zapewniający jakość ; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto  wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze - procedura może być zastąpiona normami, aprobatami 
technicznymi i instrukcjami, 
ustalenia   projektowe   -   ustalenia   podane   w   dokumentacji   projektowej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego 
wykonania. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca   robót jest   odpowiedzialny   za jakość   ich   wykonania   oraz   za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
Zaprawy   do   wykonania   tynków  zwykłych   wewnątrz   pomieszczeń   powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-90/B- 4501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 
Do   wykonania   wyprawy   tynkarskiej   zewnętrznych      ścian   budynku,   należy zastosować  
tynk  cementowy,  do wykonania  wyprawy  tynkarskiej wewnątrz obiektu tynk cementowo - 
wapienny. Cokół budynku należy wyprawić akrylową mozaikową masą tynkarską 
2.1. Zaprawy budowlane cementowe 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe". 
Przygotowanie  zapraw  do   robót   tynkarskich   powinno   być  wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
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Do zaprawy cementowej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701; 1997 
„Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
2.2. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe". 
Przygotowanie  zapraw  do   robót   tynkarskich   powinno   być  wykonywane  mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
Do zaprawy cementowo    -wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-
19701; 1997 „Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować 
cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  
Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
2. Woda 
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.4 Piasek 
Piasek   powinien   spełniać   wymagania   normy   PN-79/B-06711    „Kruszywa mineralne. Piaski 
do zapraw budowlanych", a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 
wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito  
o prześwicie 0,5 mm. 
 
3. SPRZĘT 
Sprzęt do wykonywania tynków. 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- mieszarki do zapraw, 
- agregatu tynkarskiego, 
- betoniarki wolnospadowej, 
- pompy do zapraw, 
- przenośnych zbiorników na wodę. 
 
4.TRANSPORT 
Transport materiałów 
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-
08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i 
wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni 
sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Wapno    gaszone    w    postaci    ciasta    wapiennego    można    przewozić w skrzyniach lub 
pojemnikach stalowych. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających    je    
przed    zanieczyszczeniem,    zmieszaniem    z    innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem . 
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5.0. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 Warunki przystąpienia do robót 
Przed   przystąpieniem   do  wykonywania   robót   tynkowych   powinny   być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Zaleca  się  przystąpienie  do wykonywania  tynków  po  okresie  osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W    niższych    temperaturach    można    wykonywać    tynki    jedynie    przy zastosowaniu     
odpowiednich     środków     zabezpieczających,     zgodnie     z  „Wytycznymi    wykonywania    
robót    budowlano-montażowych    w    okresie obniżonych temperatur". 
Zaleca   się chronić  świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu   pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
5.2 Przygotowanie podłoża 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B- 10100 
Spoiny w murach ceglanych -w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać 
zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć    10-proc.   roztworem   
szarego   mydła    lub   wypełniając   je   lampą benzynową. 
- Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.3. Wykonywanie tynków zwykłych 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie 
 PN-70/B-10100 p. 3.3.1. 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
Grubości  tynków zwykłych  w zależności  od  ich   kategorii  oraz od  rodzaju podłoża lub podkładu 
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w 
sposób standardowy. 
Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Gładź   należy   nanosić   po  związaniu   warstwy   narzutu,      lecz   przed  jej stwardnieniem.     
Podczas  zacierania  warstwa   gładzi  powinna   być  mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: 
tynków nie narażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na 
zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót związanych z tynkowaniem ścian, badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 
robót. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: Sprawdzenie czystości podłoża, podłoże 
powinno być nośne, stabilne, równe i nienasiąkliwe 
6.2 Badania w czasie   robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 
marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 
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Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju 
i grubości wyprawy tynkarskiej. 
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
6.3 Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-
10100g p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
- zgodności  z  dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji  powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
- przyczepności tynków do podłoża, 
- grubości tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 
Badania tynków mozaikowych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie   PN-70/B-
10100   i   powinny   umożliwić   ocenę   wszystkich   wymagań, a w szczególności: 
- zgodności    z    dokumentacją    projektową    i   zmianami   w    dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
- przyczepności tynków do podłoża, 
- grubości tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian   w   stanie   
surowym   i   wysokości   mierzonej   od   podłoża   lub   warstwy wyrównawczej na stropie do 
spodu stropu.  
Powierzchnię   pilastrów  i  słupów  oblicza  się  w  rozwinięciu   tych   elementów w stanie 
surowym. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle 
ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
Powierzchnię  stropów żebrowych   i  kasetonowych  oblicza  się w  rozwinięciu według wymiarów 
w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni   nie tynkowanych,   
ciągnionych,   obróbek   kamiennych,   kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza 
od 0,5 m2. 
7.2 Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR      ROBÓT 
8.1 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 
umyć wodą. 
8.2 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W 
takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia  od wymagań  nie zagrażają  bezpieczeństwu  użytkowania i trwałości tynku, 
zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać 
roboty tynkowe. 
8.3 Odbiór tynków 
Ukształtowanie   powierzchni,   krawędzie,   przecięcia   powierzchni  oraz  kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
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Dopuszczalne odchylenia  powierzchni tynku od  płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 
na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
-  pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniu, 
- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoża, pilśni itp., 
i trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, stwierdzenia 
- zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań  przenośnych  umożliwiających wykonanie robót na wysokości 
do 4 m, 
- przygotowanie podłoża, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 
- wykonanie tynków, 
- reperacja tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-85/B-04500       Zaprawy        budowlane.        Badania        cech        fizycznych 
i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100   Roboty   tynkowe.   Tynki   zwykłe.   Wymagania   i   badania   przy odbiorze. 
PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1 999 Wapno. 
PN-79/B-06711       Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501     Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego użytku. 
PN-ISO-9000         (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
10.1 Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok 
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D.2.  KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG     (Kod CPV 45432100-5 )  
  
1.   WSTĘP.  

 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem   niniejszej   Specyfikacji   Technicznej   są   wymagania   dotyczące wykonania   i   
odbioru   robót,  związanych  z  ułożeniem płytek  gresowych na podłogach i ułożeniem   płytek  
ceramicznych na ścianach .  
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 
Pokrycie podłóg wewnątrz budynku  płytkami  (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni 
element warstw podłogowych, 
Pokrycie ścian wewnętrznych płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą 
formę architektoniczną okładanych elementów. 
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z 
mieszanek przygotowanych fabrycznie. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i 
sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich 
odbiory. 
1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót wykładzinowych i okładzinowych 
Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią projekt    budowlany,    
opracowany    zgodnie    z    rozporządzeniem    Ministra  Infrastruktury z 3.07.2003r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, póz. 1133), 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ,dziennik budowy, prowadzony zgodnie z 
zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 
1995 r. nr 2, póz. 29), aprobaty   techniczne,   certyfikaty   lub   deklaracje   zgodności   
świadczące o dopuszczeniu   do   obrotu   i   powszechnego   lub jednostkowego  stosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 
r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, póz. 1126 z późniejszymi zmianami), protokóły    odbiorów    
częściowych,    końcowych    i    robót    zanikających, z załączonymi protokółami z badań 
kontrolnych, dokumentacja powykonawcza. 
Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.  
Powinien on uwzględniać: 
- materiały do wykonywania wykładziny i okładziny, 
- lokalizację i warunki użytkowania, 
- rodzaj i stan podłoży pod wykładziny i okładziny. 
Przez dokumentację  powykonawczą robót wykładzinowych  i okładzinowych rozumiemy (zgodnie z 
art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymienioną wyżej dokumentację   robót   z   naniesionymi   
zmianami   w   stosunku    do    projektu budowlanego i specyfikacji technicznej,  dokonanymi  
podczas wykonywania robót. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych 
powinny mieć: 
- Aprobaty   Techniczne   lub   być   produkowane   zgodnie   z   obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 
 
 
 
 
 
 
 
 



 61 
Na    opakowaniach    powinien    znajdować    się    termin    przydatności    do stosowania. 
Sposób    transportu    i    składowania  powinien  być zgodny  z   warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 
Rodzaje materiałów 
Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie 
 
Płyty i płytki ceramiczne 
Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
PN-EN   176:1996  -   Płytki  i   płyty  ceramiczne   prasowane   na  sucho  o   małej nasiąkliwości 
wodnej E£3%. Grupa B l. 
PN-EN 177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
3%<EA6%. Grupa B Ha 
PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6%<E£10%. Grupa B llb. 
PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. 
Grupa Bili. 
Rodzaj   płytek   i   ich    parametry   techniczne   musi   określać   dokumentacja projektowa, 
szczególnie dotyczy to płytek, dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień 
ścieralności, mrozoodporność i twardość. 
Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 
Kompozycje   klejące   do   mocowania   płytek   ceramicznych   muszą   spełniać wymagania 
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
- środki ochrony płytek i spoin, 
- środki do usuwania zanieczyszczeń, 
- środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
Wszystkie  ww.   materiały   muszą   mieć  własności  techniczne  określone   przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 
Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować  należy 
wodę  odpowiadającą  wymaganiom   normy  PN-88/B-32250  „Materiały budowlane. Woda do 
betonów i zapraw." Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.  
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek, 
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do 
rozprowadzania kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 
- przygotowania kompozycji klejących, 
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
- gąbki do mycia i czyszczenia, 
- wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
 
Płytki  kamionkowe GRES  
Na schodach i  pochylni  płytki gresowe   o powierzchni strukturalnej  produkcji  Ceramika Nowa  
Gala  lub równoważne - o stopniu poślizgowości  R 10 i  R11   .  
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Wyroby  terakotowe  -  Gres  
 a/  Właściwości płytek gresowych  
- barwa  wg. wzorca producenta i uzgodnienia z Zamawiającym. 
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej  niż 2,5% 
- wytrzymałość na zginanie  nie mniejsza niż 25,0MPa 
- ścieralność nie więcej niż 1,5mm 
- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 
- kwasoodporność nie mniej niż 98% 
- ługoodporność  nie mniej niż 90% 
- dopuszczalne odchyłki wymiarowe : 
   długość i szerokość ±1,5mm ; grubość ±0,50mm  ; krzywizna 1,0mm 
 
b/  Wymagania dodatkowe  : 
- twardość wg. skali  Mahra  8 
- ścieralność   V klasa ścieralności  
- antypoślizgowe R 10 i R 11 określone j.w.   
    
c/ Pakowanie : 
Płytki  powinny być pakowane w pudłach  tekturowych zawierające ok. 1 m2 

Na opakowaniu umieszcza się  : nazwę i adres producenta  , nazwę wyrobu , liczbę  sztuk w 
opakowaniu  , znak kontroli jakości  , znaki ostrzegawcze  dotyczące    wyrobów  łatwo tłukących 
się  oraz napis „Wyrób dopuszczony  do stosowania w budownictwie  Świdectwem ITB nr ....” 
                                   
d/ Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 
Kompozycje   klejące   do   mocowania   płytek   ceramicznych   muszą   spełniać wymagania PN-
EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat 
technicznych lub norm. 
Materiały pomocnicze 
e/ Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
środki ochrony płytek i spoin, 
środki do usuwania zanieczyszczeń, 
środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
Wszystkie  ww.   materiały   muszą   mieć  własności  techniczne  określone   przez 
producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne. 
f/ Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować  należy 
wodę  odpowiadającą wymaganiom   normy  PN-88/B-32250 
„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." Bez badań laboratoryjnych może być 
stosowana wodociągowa woda pitna. 
g/ Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 
szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża ;szpachle i pace metalowe lub z tworzyw 
sztucznych ; narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek, 
pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 
rozprowadzania kompozycji klejących ; łaty do sprawdzania równości powierzchni ;poziomnice, 
mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących ;pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania ; gąbki do mycia i 
czyszczenia, 
wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
4. TRANSPORT 
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i 
urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W 
czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i 
użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
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5. WYKONANIE   ROBÓT 
5.1  Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 
- wszystkie  roboty stanu  surowego łącznie z wykonaniem  podłoży, warstw konstrukcyjnych i 
izolacji podłóg, 
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych 
(szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),wszystkie bruzdy,     kanały i przebicia  
naprawiane i wykończone tynkiem  lub masami naprawczymi 
Przystąpienie   do   robót   wykładzinowych    powinno   nastąpić   po   okresie osiadania i skurczu 
elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 
Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C i 
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
Wykonane    wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem. 
5.2 Wykonanie wykładzin 
Wykonanie wykładziny syntetycznej. 
Wykładzina na 24 godziny przed montażem, powinna być przechowywana w temperaturze 
pokojowej. Rolki w pozycji pionowej. Przed instalacją należy upewnić się, że dysponujemy 
wystarczającą ilością, właściwej pod względem wzoru i koloru, wykładziny. 
Ponadto trzeba sprawdzić, czy pochodzi ona z jednej partii produkcyjnej (oznaczonej na 
opakowaniu - lot i sub lot), a w przypadku rolek, że ich montaż odbywa się wg kolejności (rosnącej 
lub malejącej) także oznaczonej na opakowaniu. Czynności te zagwarantują kontynuację koloru. 
 
Przygotowanie podłoża 
Instalacja wykładziny powinna być poprzedzona przygotowaniem podłoża, które musi być: 
- suche - wilgotność nie może przekraczać 3 % 
- gładkie 
- wypoziomowane 
- czyste 
- pozbawione uszkodzeń 
- odpowiadające stosowanemu systemowi klejenia 
- jego temperatura nie powinna być niższa niż 10 °C 
Rodzaje klejów 
Kleje używane do montażu  w rolkach . 
Wykładzina syntetyczna w rolkach musi być przyklejony na całej powierzchni do podłoża za pomocą 
kleju akrylowego. 
 Instalacja wykładziny w rolkach 
Należy   przyciąć   pasy  wykładziny  odpowiedniej   długości,   biorąc   pod uwagę   powtarzalność  
wzoru.   Należy  sprawdzić  czy  wzór jest  dobrze spasowany. 
Pasy należy ułożyć „na styk" pamiętając by strzałki oznaczone na podłożu wykładziny były 
skierowane w kierunku głównego źródła światła, NIGDY ODWROTNIE. Należy zrolować je 
podłożem na zewnątrz. 
Następnie  należy nanieś na  podłoże klej, zgodnie z zaleceniami jego producenta 
Należy stosować się do wymagań producenta kleju w kwestii norm zużycia czasów otwarcia i 
schnięcia, etc. 
Po rozwinięciu  pasów wykładziny,  należy docisnąć je do podłoża  (od środka  pasa w kierunku 
jego brzegów),  używając np. szpachelki, aby uniknąć  pojawienia  się  pęcherzy  powietrza  oraz 
aby zagwarantować dobre doklejenie do posadzki. 
Ostatecznie należy docisnąć całą powierzchnię posadzki. 
PŁYTKI CERAMICZNE 
Podłoża pod wykładziny 
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 
mm. 
Podkłady z zaprawy cementowej  powinny  mieć wytrzymałość  na  ściskanie minimum 12 MPa, a 
na zginanie minimum 3 MPa. 
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
- podkłady związane z podłożem - 25 mm 
- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm 
- podkłady „pływające" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm 
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Powierzchnia  podkładu  powinna  być zatarta  na  ostro,  bez raków,  pęknięć i ubytków,    czysta,    
pozbawiona    resztek    starych    wykładzin    i    odpylona. 
Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm 
na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 
przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 
10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. 
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje 
powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów 
konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie 
warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia 
wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej.  
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie 
podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów 
cementowych włóknem polipropylenowym. 
 Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod 
wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. 
 Warstwy („wylewki") samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych 
mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, 
powoduje jednak oszczędność kleju. 
Wykonanie wykładzin płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób 
układania  płytek. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne    powinny   mieć   
jednakową   szerokość   większą   niż   połowa    płytki. 
Szczególnie   starannego    rozplanowania    wymaga    wykładzina    zawierająca określone w 
dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek.  
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją 
producenta. 
Układanie   płytek  rozpoczyna  się  od   najbardziej  eksponowanego   narożnika w pomieszczeniu 
lub od wyznaczonej linii. 
Kompozycję    klejąca    nakłada    się    na    podłoże   gładką    krawędzią   pacy a następnie 
„przeczesuje" się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. 
Kompozycja  klejąca  powinna  być  nałożona  równomiernie i  pokrywać całą powierzchnię   
podłoża.   Wielkość   zębów   pacy   zależy   od   wielkości   płytek. 
Prawidłowo   dobrane   wielkość   zębów   t   konsystencja   kompozycji   klejącej sprawiają, że 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości 
płytek: 
50x50 mm      -        3 mm 
100x100 mm    -        4 mm 
150x150 mm    -        6 mm 
200 x 200 mm -        6 mm 
250 x 250 mm -        8 mm 
300x300 mm    -        10 mm 
400x400 mm    -        12 mm. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od 
rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej 
pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do 
sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności 
świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania".  
Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
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W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą 
powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią 
powierzchnie przyklejanych płytek.  
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca się 
następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
do 100 mm     -   około 2 mm 
od 100 do 200 mm -   około 3 mm 
Przed     przystąpieniem     do    zasadniczych     robót    wykładzinowych     należy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować 
- od 200 do 600 mm- około 4 mm powyżej 600 mm     -   około 5-20 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 
można też usunąć wkładki dystansowe. 
W   trakcie    układania    płytek    należy   także    mocować    listwy   dylatacyjne i 
wykończeniowe. 
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać   
dokumentacja   projektowa.   Dla   cokołów   wykonywanych   z płytek identycznych jak dla 
wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku, gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 
mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni wykładziny pacą gumową. 
Zaprawę należy dokładnie  wcisnąć  w  przestrzenie  między  płytkami  ruchami  prostopadle  i  
ukośnie  do  krawędzi   płytek.   Nadmiar zaprawy zbiera  się z powierzchni  płytek wilgotną gąbką. 
Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt 
spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.  
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie    brudzi    trwale    
powierzchni    płytek.    Szczególnie    dotyczy    to    płytek nie szkliwionych i innych o powierzchni 
porowatej. Dla   podniesienia   jakości   wykładziny   i   zwiększenia   odporności   na   czynniki 
zewnętrzne   po   stwardnieniu   spoiny   mogą   być   powleczone   specjalnymi 
preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 
WYKONANIE OKŁADZIN 
Podłoża pod okładzinę 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
-  ściany betonowe 
-  otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 
-  płyty gipsowo kartonowe. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania 
podłoża. 
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i 
starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe.  
W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą 
cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
W  przypadku  ścian  z elementów drobno wymiarowych  tynk  powinien   być dwuwarstwowy   
(obrzutka   i   narzut)   zatarty   na   ostro,   wykonany  z  zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej marki M4-M7. 
 W przypadku okładzin  wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych  może być 
otynkowana  tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. 
W   przypadku   podłóż   nasiąkliwych   zaleca   się   zagruntowanie   preparatem gruntującym 
(zgodnie z instrukcją producenta). 
W   zakresie   wykonania   powierzchni   i   krawędzi   podłoże   powinno   spełniać następujące 
wymagania: 
- powierzchnia czysta, nie pyląca, bez ubytków i tłustych plam,  
- oczyszczona ze starych powłok malarskich, 
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone 
łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 
na długości łaty, 
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- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości 
kondygnacji, 
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na 
podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 
 
Wykonanie okładzin 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów,   gatunku   i   
odcieni   oraz  rozplanować   sposób   układania   płytek. 
Położenie   płytek   należy  rozplanować   uwzględniając  ich  wielkość  i przyjętą szerokość spoin. 
Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a   skrajne   powinny   mieć  
jednakowa   szerokość,   większą   niż   połowa   płytki. 
Szczególnie    starannego    rozplanowania    wymaga    okładzina    zawierająca określone w 
dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Przed  układaniem  płytek na ścianie należy zamocować prostą gładką łatę drewnianą lub 
aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub 
drugiego rzędu płytek. 
Następnie   przygotowuje   się   (zgodnie   z  instrukcją   producenta)   kompozycję klejącą. Wybór 
kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 
Kompozycję    klejącą    nakłada    się    na    podłoże   gładką    krawędzią   pacy a następnie 
„przeczesuje" się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja 
klejącą powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów 
pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji 
sprawiają że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 
wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że 
powinna  znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy 
zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i mikroruchami ustawieniu na 
właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. 
Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 
„przyssania". Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej.   
Płytki  tego  pasa  zazwyczaj  trzeba   przycinać  na  odpowiednią wysokość. 
Dla    uzyskania    jednakowej    wielkości    spoin    stosuje    się   wkładki    (krzyżyki) 
dystansowe. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 
wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. 
drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier, przez co możliwe jest 
klejenie nie pojedynczej płytki, lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany 
deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni 
krzywych  (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. 
Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. 
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek.   
Dokładny czas  powinien  być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 
klejowej. W przypadku, gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy 
zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć  w   przestrzenie   między   
płytkami   ruchami   prostopadle   i ukośnie   do krawędzi  płytek.  Nadmiar zaprawy zbiera  się z 
powierzchni  płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie 
zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
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Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka  temperatura  i  niska wilgotność powietrza   należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu  spoin  poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie    brudzi    trwale    
powierzchni    płytek.    Szczególnie    dotyczy    to    płytek nie szkliwionych i innych o powierzchni 
porowatej. Dla    podniesienia   jakości   okładziny   i   zwiększenia   odporności   na   czynniki 
zewnętrzne   po   stwardnieniu   spoiny   mogą   być   powleczone   specjalnymi preparatami 
impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju    pomieszczeń,   w   
których   znajdują   się   okładziny   i   stawianym   im wymaganiom. Impregnowane mogą być 
także płytki. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny 
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie    materiały   -    płytki,    kompozycje    klejące,   jak   również   materiały pomocnicze   
muszą  spełniać  wymagania   odpowiednich   norm   lub  aprobat technicznych   oraz   odpowiadać   
parametrom   określonym   w   dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację     
zgodności     stwierdzająca     zgodność    własności     technicznych z określonymi w normach i 
aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do  wykonywania   
robót  wykładzinowych   i  okładzinowych.   
 Zakres  czynności kontrolnych powinien obejmować: 
- sprawdzenie   wizualne   wyglądu   powierzchni   podkładu   pod   względem wymaganej       
szorstkości,   występowania   ubytków   i   porowatości,   czystości 1 zawilgocenia, 
- sprawdzenie   równości   podkładu,      które   przeprowadza   się   przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrowq łatę, 
- sprawdzenie  spadków  podkładu   pod  wykładziny   (posadzki)   za   pomocą 2 metrowej łaty i  
poziomnicy;  pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.1. i 5.3.1., wpisywane 
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.2. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z 
dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 
wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 
sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych 
robót„.zanikających". 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją  projektową i wprowadzonymi zmianami,  które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 
- prawidłowości  wykonania   krawędzi,   naroży,  styków z innymi  materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.  
Zakres  czynności   kontrolnych   dotyczący wykładzin   podłóg  i  okładzin  ścian powinien 
obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień   należy  
sprawdzać  wizualnie   i   porównać  z  wymaganiami   projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
- sprawdzenie   odchylenia   powierzchni   od   płaszczyzny   za   pomocą   łaty kontrolnej długości 
2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; 
prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do1 mm, 
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- sprawdzenie     prostoliniowości     spoin     za      pomocą     cienkiego     drutu naciągniętego   
wzdłuż   spoin   na   całej   ich   długości   (dla   spoin   wykładzin podłogowych i poziomych 
okładzin ścian)  oraz pionu  (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z 
dokładnością do 1 mm, 
- sprawdzenie  związania   płytek z  podkładem   przez  lekkie  ich  opukiwanie drewnianym  
młotkiem   (lub innym  podobnym  narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem 
nie związania płytek z podkładem, 
- sprawdzenie   szerokości   spoin   i   ich   wypełnienia   za   pomocą   oględzin zewnętrznych i 
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2  grubość   warstwy   kompozycji   
klejącej   pod   płytkami   (pomiar   dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość określona na 
podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
Wyniki   kontroli   powinny   być   porównane   z  wymaganiami   podanymi   w niniejszym 
opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 
6.4.1. Prawidłowo    wykonana    wykładzina    powinna    spełniać    następujące 
wymagania: 
- cała   powierzchnia  wykładziny  powinna   mieć jednakową  barwę zgodną z wzorcem    (nie   
dotyczy   wykładzin    dla    których    różnorodność    barw   jest zamierzona), 
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 
m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty nie większe niż 5 mm na całej długości lub 
szerokości posadzki, 
- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą dospoinowania, 
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 
m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 
mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego , 
- szczeliny   dylatacyjne   powinny   być   wypełnione   całkowicie   materiałem wskazanym w 
projekcie, 
- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
6.4.2. Prawidłowo    wykonana    okładzina    powinna    spełniać    następujące wymagania: 
- cała   powierzchnia   okładziny   powinna   mieć  jednakową   barwę  zgodną z wzorcem (nie 
dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 
mm na długości 2 m, 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m, 
spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 
m i 3 mm na długości całej okładziny, 
- elementy   wykończeniowe   okładzin       powinny   być   osadzone   zgodnie z dokumentacją i 
instrukcją producenta. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej 
przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się 
powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. 
W   przypadku   rozbieżność   pomiędzy   dokumentacją   a   stanem   faktycznym powierzchnie 
oblicza się według stanu faktycznego. 
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu 
faktycznego. 
8 ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu  
są  podłoża.  Odbiór podłóż musi  być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i 
okładzinowych. 
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W   trakcie   odbioru   należy   przeprowadzić   badania  wymienione  w   pkt.   5.2. niniejszego   
opracowania.   Wyniki   badań   należy   porównać  z  wymaganiami dotyczącymi podłóż i 
określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykładzin i w pkt. 5.3. dla okładzin. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za   wykonane   
prawidłowo   tj.   zgodnie   z   dokumentacją   SST   i   zezwolić   do przystąpienia do robót 
wykładzinowych i okładzinowych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania  naprawy podłoża  poprzez np.szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest  niemożliwa   
(szczególnie w  przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż)  oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku  budowy lub protokóle podpisanym  przez przedstawicieli 
inwestora   (inspektor nadzoru)  i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega  na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 
Odbioru     częściowego     robót     dokonuje     się     dla     zakresu     określonego 
w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem   odbioru   częściowego  jest  wczesne  wykrycie   ewentualnych   usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
Protokół   odbioru   częściowego  jest   podstawą   do   dokonania   częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
8.3.Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową Odbiór   ostateczny   dokonuje   
komisja   powołana   przez   zamawiającego   na podstawie   przedłożonych   dokumentów,   
wyników   badań   i   pomiarów   oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać 
umowa.  Wykonawca  robót  obowiązany jest  przedłożyć  komisji  następujące dokumenty: 
- projekt budowlany, 
- projekty wykonawcze 
- dokumentację powykonawczą 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, 
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- protokóły odbioru podłoże, 
- protokóły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W    toku    odbioru    komisja    obowiązana   jest   zapoznać   się    przedłożonymi dokumentami,   
przeprowadzić   badania   zgodnie   wytycznymi   podanymi   w niniejszej ST porównać je z 
wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.4. oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki   badań   i   
pomiarów  są   pozytywne   i   dostarczone   przez  wykonawcę dokument są kompletne i 
prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być 
przyjęta.  
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę t przedstawić ją ponownie do odbioru, 
- jeżeli  odchylenia  od  wymagań   nie zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika i trwałości  
wykładziny   lub   okładziny  zamawiający   może  wyrazić  zgodę   na dokonanie    odbioru        
końcowego   z   jednoczesnym    obniżeniem    wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń 
umownych,. 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić 
do odbioru. 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy.  
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Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności  lub  niezgodności wykonania  wykładzin  i  okładzin z zamówieniem. 
Protokół    odbioru    końcowego   jest    podstawą    do    dokonania    rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą  
8.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin  po 
użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór   pogwarancyjny   jest   dokonywany   na   podstawie   oceny   wizualnej wykładzin i 
okładzin z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny robót". 
Pozytywny wynik odbioru  pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu  kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed    upływem    okresu    gwarancyjnego    zamawiający    powinien    zgłosić wykonawcy    
wszystkie    zauważone    wady    w    wykonanych    wykładzinach i okładzinach. 
 
9.   PODSTAWA   PŁATNOŚCI 
9.1 Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie  pomiędzy zamawiającym  a  wykonawcą za  wykonane  roboty wykładzinowe lub 
okładzinowe może być dokonana według następujących sposób   w   rozliczenie   ryczałtowe,   gdy   
podstawą   płatności   jest   ustalona w dokumentach umownych stała wartość wynagrodzenia; 
wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót 
określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy. 
Rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej   w   
dokumentach   umownych   ceny   jednostkowej   (z   kosztorysu)   i faktycznie wykonanej ilości 
robot. W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu   
pełnego  zakresu   robót   i   ich   końcowym   odbiorze   lub  etapami określonymi w umowie po 
dokonaniu odbioru częściowego robót. Ostateczne    rozliczenie    umowy    pomiędzy   
zamawiającym    a    wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami 
- wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu, 
- wartość pracy sprzętu z narzutami, 
- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów 
wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie 
tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego 
dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk 
roboczych. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy 
PN-ISO 13006:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-ISO 13006:2001   Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płytki i  płyty ceramiczne ścienne i  podłogowe.  Definicje, klasyfikacja, właściwości 
i znakowanie. 
PN-EN 159:1996        Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
E>10%. Grupa B III. 
 Płytki  i płyty ceramiczne prasowane na   sucho  o   małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B l. 
PN-EN 176:1996Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
PN-EN 177:1997Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6%<E<10Grupa B II a. 
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PN-EN 178:1998Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej  nasiąkliwości wodnej%. Grupa B II b. 
PN-ISO 13006:2001   Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płytki i  płyty ceramiczne ścienne i  podłogowe.  Definicje, klasyfikacja, właściwości 
i znakowanie. 
PN-EN 159:1996   Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. 
Grupa B III. 
PN-EN 176:1996   Płytki  i   płyty  ceramiczne   prasowane   na   sucho  o   małej nasiąkliwości 
wodnej E<3 %. Grupa B l. 
PN-EN 177:1997  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
Grupa BIIa. 
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10 
%. Grupa B II b. 
PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o  niskiej  nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa 
A l. 
PN-EN 186-1:1998  Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%.  
Grupa A II a. Cz. 1. 
PN-EN Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 2. 
 186-2:1998    PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 
6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 1. 
PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%.  
Grupa A II b. Cz. 2. 
PN-EN 188:1998  Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. GrupaAIII. 
PN-70/B-1010 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy dbiorze. 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN    IS010545-2:1999    Płytki   i    płyty   ceramiczne.    Oznaczanie   wymiarów i sprawdzanie 
jakości powierzchni. 
PN-EN IS010545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości 
otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły 
łamiącej. 
PN-EN  ISO  10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą 
pomiaru współczynnika odbicia. 
PN-EN  ISO  10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie 
płytek nieszkliwionych. 
PN-EN  ISO  10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie 
powierzchni płytek szkliwionych. 
PN-EN    ISO    10545-8:1998    Płytki   i    płyty   ceramiczne.    Oznaczenie   cieplnej 
rozszerzalności   liniowej.    
PN-EN   ISO   10545-9:1998   Płytki   i   płyty   ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok 
termiczny. PN-EN ISO 10545-10:1999Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 
PN-EN  ISO  10545-11:1998Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 
pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-12:1999Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 
PN-EN   ISO   10545-13:1990Płytki   i   płyty   ceramiczne.   Oznaczenie   odporności chemicznej. 
PN-EN  ISO  10545-14:1999Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 
PN-EN ISO 10545-15:1999Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 
PN-EN ISO 10545-16:2001   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 
PN-EN 101:1994  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchniwg skali Mohsa. 
PN-EN 12004:2002    Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2002    Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 
cementowych i zapraw do spoinowania. 
PN-EN 13888:2003   Zaprawy   do   spoinowania   płytek.   Definicje   i  wymagania techniczne. 
PN-EN    12808-1:2000   Kleje   i   zaprawy   do   spoinowania   płytek.   Oznaczenie odporności 
chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
PN-EN)   Zaprawy  do  spoinowania   płytek.  Cz.  2:  oznaczenie odporności na ścieranie. 
PN-EN   12808-3:2002(11)   Zaprawy  do  spoinowania   płytek.  Cz.  3:  oznaczenie wytrzymałości 
na zginanie i ściskanie. 
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PN-EN   12808-4:2002(11)   Zaprawy  do  spoinowania   płytek.  Cz.  4:  oznaczenie skurczu. 
PN-EN   12808-5:2002(U)   Zaprawy  do  spoinowania   płytek.   Cz.   5;   oznaczenie nasiąkliwości 
wodnej. 
PN-63/B-10145         Posadzki      z      płytek      kamionkowych       (terakotowych), klinkierowych 
i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 13813:2003    Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Specyfikacja       techniczna      wykonania   i   odbioru   robót   budowlanych-Wymagania ogólne 
(kod   CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja – 2003r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady - 1990 
rok. 
Warunki techniczne wy kowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 
Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok. 
Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok. 
Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 
Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999 
Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok.   12808-2:2002(11
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D.3.  ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI   (Kod CPV 4542000-4)  

 
1. WSTĘP  
  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej   
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są  wymagania  dotyczące  
wykonania  i  odbioru robót związanych z  montażem okien  z profili PCV   
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną   
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  z wykonaniem i montażem  
stolarki okiennej i drzwiowej . 
W zakres robót  wchodzą  roboty : 
- montaż nowych okien  z profili PCV , 
1.3. Określenia podstawowe   
Określenia  podane  w  niniejszej  ST są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz określeniami podanymi 
w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”  
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z  ST i 
poleceniami Inwestora .   
  
2.0 .MATERIAŁY          
 
 Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów :  
Przy wykonywaniu zakresu umowy powinny być stosowane wyłącznie materiały i wyroby budowlane  o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo wykonanym robotom spełnienie wymagań 
podstawowych  , określonych w art.5ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane  - dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania  w budownictwie  , a także że powinny być zgodne  z wymaganiami  
określonymi  w specyfikacji technicznej .  
Wykonawca robót powinien przedstawić  Zamawiającemu szczegółowe informacje  o źródle 
 produkcji  , zakupu materiałów  i wyrobów budowlanych  przewidywanych do realizacji robót  - właściwie 
oznaczonych  , posiadających certyfikat  na znak bezpieczeństwa , certyfikat zgodności , deklarację 
zgodności z Polską Normą  , a także inne prawne określone dokumenty. 
Wykonawca jest obowiązany przez okres wykonywania robót  przechowywać dokumenty  stanowiące 
podstawę  ich wykonania  a także oświadczenia  dotyczące wyrobów budowlanych  jednostkowo 
zastosowanych w  trakcie wykonywania robót. 
Mogą być stosowane wyroby producentów  krajowych i zagranicznych  posiadające  aprobaty techniczne  
wydane przez  odpowiednie Instytuty badawcze . Wykonawca uzyska  przed zastosowaniem wyrobu  
akceptację Zamawiającego. 

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów  konieczna jest akceptacja  Zamawiającego . 
Wykonawca  uzgodni z Zamawiającym  sposób i termin  przekazania informacji   o przewidywanym  użyciu 
podstawowych materiałów  oraz o aprobatach technicznych  lub certyfikatach  zgodności.  Dopuszcza się 
stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania aktualnie obowiązujących 
norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne . Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej 
zgody Inwestora. 
Wszystkie materiały muszą mieć parametry techniczne oraz kolorystykę dokładnie zgodną z 
przyjętymi w ST. Wszystkie materiały muszą być w pierwszej  klasie jakości. Odstępstwa są 
niedopuszczalne. 
Dla udokumentowania zgodności stosowania materiałów budowlanych zgodnie z ustawą, 
wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty umożliwiające kontrolę przez Inwestora. 
2.1.     Okna  z profili PCV  
Stolarka okienna  z profili  PCV powinna  posiadać następujące dane techniczne: 
- profil powinien być co najmniej pięciokomorowy   z nieplastyfikowanego  PCV zakwalifikowanego do   
materiałów niezapalnych , wewnątrz wzmocnienia z kształtownika stalowego  o grubości co najmniej 
1,5mm , minimum dwie uszczelki  , okucia obwiedniowe  
- szkło zespolone jednokomorowe ,podwójne   Float 4-16-4 lub równoważne ( wymagany współczynnik 
K=1,1W/m2 lub mniejszy ) 
- współczynnik izolacyjności akustycznej okna o minimum Rw = 31dB 
- funkcje – skrzydła uchylno – rozwierne i uchylne, 
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- wyroby powinny mieć wysoko elastyczną uszczelkę  z mikrogumy o profilu pełnym  i zamkniętym , która  
powinna zapewnić  po zamknięciu  odpowiednią szczelność  i redukcję hałasu a jednocześnie  zapobiegać 
wnikaniu do pomieszczenia zimnego powietrza , wody, pyłków , dźwięków  i zapachów . 
- Uszczelki powinny być dobrane  kolorem do koloru okna  czy drzwi. 
- kolor biały , 
- blokada błędnego położenia klamki , 
- infiltracja zgodnie z normą  ( nawiewniki higrosterowane  typu „Aereco”   lub równoważne ). 
- montaż okien na dyble rozporowe  z wypełnieniem połączeń pianką montażową.  
 
2.3   Pianka poliuretanowa   
       Jednoskładnikowa  - do uszczelniania stolarki    po  wbudowaniu . 
 
2.5. Silikon  - do uszczelniania stolarki od zewnątrz – dostępny w handlu . 
2.6. Drzwi  - do klas  , płycinowe  - rodzaj uzgodniony z Inwestorem . 

Konstrukcja: 
Ramiak klejony drewniany, wypełnienie stanowi płyta pełna wiórowa, całość obustronnie oklejona płytą 
HDF . 

 Kasetony wypełnione szybą bezpieczną  lub płytą  w zależności od  zestawienia stolarki .Ramka kasetonu 
w kolorze skrzydła. Wąskie płaszczyzny oklejone folią w kolorze skrzydła. 
 
Elementy i akcesoria  
- zamek na klucz (T) w skrzydłach pełnych,- zamek łazienkowy (L) w skrzydłach łazienkowych  
- trzy zawiasy czopowe - w skrzydłach przeszklonych  do łazienki - szyba bezpieczna  

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA POMIARÓW 
OTWORÓW Z NATURY. WYMIAR STOLARKI DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH GABARYTÓW   OTWORU. 
 
3. SPRZĘT  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inwestora.   
Do wykonania robót związanych z montażem stolarki drzwiowej należy przewidzieć zastosowanie 
następującego sprzętu: 
o    śrubokręt, 
o    poziomnica, 
o    kliny drewniane, 
o    wiertarka, 
o    klucz płaski do śrub, 
o    nożyk, 
o    pistolet do wyciskania silikonu, 
o    szpachelka, 
o    packę 
 
4. TRANSPORT  
Transport  materiałów z rozbiórki  należy przeprowadzić  w uzgodnieniu z  przedstawicielem  Inwestora w 
sposób bezpieczny zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez właściwe instytucje. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca przedstawia przedstawicielowi Inwestora  do akceptacji projekt organizacji i  harmonogram  
robót  uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich będą  wykonywane roboty budowlane. Przed 
rozpoczęciem robót  Wykonawca dostarczy kompletną aprobatę techniczna  na oferowany system okienny . 
Stanie się on oprócz instrukcji montażu podstawowym  dokumentem odbioru robót. 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu 
miejsca ( strefy)  montażu , zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót 
budowlanych. 
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  Ogólne zasady wykonania robót :  
5.1. Instalowanie stolarki okiennej  
Wykonawca jest odpowiedzialny  za prowadzenie robót zgodnie z umową , wymaganiami specyfikacji 
technicznej ,  oraz poleceniami Zamawiającego . 
1/. Polecenia  przedstawiciela Zamawiającego  muszą  być wykonywane w wyznaczonym czasie , pod 
groźbą zatrzymania robot. 
2/. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność  wykonania ościeża i  ewentualnie stan 
powierzchni węgarków , do których ma przylegać ościeżnica a  w przypadku występujących wad  w 
wykonaniu ościeża  lub zabrudzenia  powierzchni ościeża  , ościeże należy naprawić i oczyścić . 
3/.Usytuowanie progu  drewnianego  względem płaszczyzny węgarków  powinno po ustawieniu  na nim 
okna , zapewnić prawidłowe jego przyleganie  do węgarków .Płaszczyzny węgarków i progu  wykazujące 
wyłamania  i krzywizny  należy naprawić  przed osadzeniem okna  w ścianie . 
 4/.Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej  
 Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu. 
a/ przy wysokości  do 150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości do 150  cm   liczba punktów 
zamocowania  4 szt.   
Rozmieszczenie punktów zamocowania : 
- w nadprożu i progu   nie mocuje się  
- na stojaku  - każdy stojak w 2 punktach  w odległości ok. 33 cm od nadproża i ok. 35 cm. od progu  
b/ przy wysokości  do 150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości   do 150 -200 cm   liczba punktów 
zamocowania  6 szt.   
Rozmieszczenie punktów zamocowania : 
- w nadprożu i progu  - po 1 punkcie  w nadprożu i progu w ½ szerokości okna  
- na stojaku  - każdy stojak w 2 punktach  w odległości ok. 33 cm od nadproża i ok. 35 cm.  
od progu . 
c/ przy wysokości  do 150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości powyżej 200 cm   liczba punktów 
zamocowania  8 szt. . 
 Rozmieszczenie punktów zamocowania : 
- w nadprożu i progu  - po 2 punkty  w nadprożu i progu rozmieszczone symetrycznie w odległościach  od 
pionowej  krawędzi ościeża  , równej 1/3 szerokości okna   
 - na stojaku  - każdy stojak w 2 punktach  w odległości ok. 33 cm od nadproża i ok. 35 cm. od progu  
d/ przy wysokości  powyżej  150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości do 150  cm   liczba 
punktów zamocowania  4 szt.  . 
  Rozmieszczenie punktów zamocowania : 
  -  w nadprożu i progu   nie mocuje się  
  - na stojaku  - każdy stojak  w 3 punktach :  w odległości 33 cm od nadproża  ; w ½ wysokości ;  w 
odległości 33 cm od dolnej   części ościeża . 
 e/ Przy wysokości  powyżej  150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości  
 do 150 -200 cm   liczba punktów zamocowania  8 szt.   
    Rozmieszczenie punktów zamocowania : 
    - w nadprożu i progu  - po 1 punkcie  w nadprożu i progu w ½ szerokości okna  
    -  na stojaku  - każdy stojak  w 3 punktach :     w odległości 33 cm od nadproża  ; w ½   wysokości ;  w 
odległości 33 cm od dolnej   części ościeża . 
f/ przy wysokości  powyżej  150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości  
  powyżej 200 cm   liczba punktów zamocowania  10 szt.   
   Rozmieszczenie punktów zamocowania : 
   - w nadprożu i progu  - po 2 punkty  w nadprożu i progu rozmieszczone symetrycznie w odległościach  
od pionowej  krawędzi ościeża  , równej 1/3 szerokości okna   
   - na stojaku  - każdy stojak  w 3 punktach :     w odległości 33 cm od nadproża  ;  
   w ½ wysokości ;  w odległości 33 cm od dolnej    części ościeża . 
5/. Odległość punktów zamocowania  i wymiary  otworów mierzymy od krawędzi  przecięcia się  
płaszczyzny węgarka  z płaszczyzną ościeża. 
6/. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej  
- W sprawdzone i przygotowane  ościeże tj. o naprawionych uszkodzeniach  i nierównościach  oraz 
oczyszczonych  z pyłu  powierzchniach   należy wstawić stolarkę okienną  na podkładkach lub listwach. 
- Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie  oraz dokonać pomiaru przekątnych . 
Dopuszczalne  odchylenie od pionu  i poziomu nie powinno być większe  niż 2 mm na 1 m wysokości okna , 
jednak nie więcej   niż 3 mm na  całej długości  elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od 
płaszczyzny pionowej  nie może być większe niż 2 mm . Różnice wymiarów  przekątnych nie  powinny  być 
większe niż 2 mm przy długości przekątnej  do 1 m , 3mm – do 2 m , 4mm – powyżej 2 m długości 
przekątnej. 
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- Po ustawieniu okna , drzwi  należy sprawdzić sprawność  działania skrzydeł  przy otwieraniu i zamykaniu. 
Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie  , a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać  
skrzydła do ościeżnicy. 
- Zamocowania ościeżnic należy dokonać  za pomocą łączników typu zaczepów  , gwintowanych haków do 
ościeżnic  , wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków w ościeżu , kotew Z , tulei rozpieranych itp. 
Mocowanie ościeżnic za pomocą  gwoździ  do ościeża jest  zabronione. 
- W murach grubych  , odległość pomiędzy punktami mocowania ościeżnicy  nie powinny być większe niż 
75 cm  , a maksymalne odległości od naroży  ościeżnicy – nie większe niż 30 cm 
7/. Po wykonaniu montażu , uszczelnień , uzupełnieniem tynków Wykonawca obowiązany będzie do 
estetycznego  i trwałego wykończenia styków okien ze ścianami i parapetami .  
Dopuszczone wykończenie styków w sposób tradycyjny – masa spoinowa , szpachlówka i malowanie  
a styki z parapetem zewnętrznym należy uszczelnić silikonem . 
 
5.2.    Instalowanie stolarki drzwiowej 
Podłoże. Przed zamontowaniem drzwi należy prawidłowo przygotować otwór do ich wprawienia. 
Powierzchnie ościeży należy wyrównać oraz starannie oczyścić z wszelkich   drobin.   Najlepszy  do  tej  
czynności   będzie   płaski,  szeroki  pędzel o sztywnym i ostrym włosiu. Do poprawnie przygotowanej 
ościeżnicy najlepiej przylgnie, wprowadzany później, materiał uszczelniający. 
Ościeżnica  powinna być osadzona w otworze za pomocą kołków rozporowych lub za  pomocą    kotew    
metalowych.    Kotwy   w   ościeżnicach    powinny   być   tak rozmieszczone, aby ich odstępy od progu i 
nadproża nie były   większe niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. 
Ościeżnicę drzwiową należy ustawić tak, by skrzydło otwierało się na właściwą stronę. Przed wstawieniem 
ościeży trzeba okleić jej brzeg samoprzylepną taśmą papierową, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem 
pianki montażowej używanej podczas uszczelniania. 
Ościeżnice należy osadzać tak, aby środek ościeżnicy dokładnie pokrywał się z osią otworu drzwiowego. 
Ościeżnice    w    trakcie    osadzania     powinny    być    zabezpieczone    przed odkształceniami   pod   
wpływem    bocznego   nacisku    poprzez   odpowiednie rozparcie. 
Ościeżnicę należy ustabilizować klinując ją drewnianymi kołkami: z góry, z dołu oraz po bokach. Następnie 
należy ponownie sprawdzić, przy pomocy poziomicy, ustawienie ościeżnicy. 
Ościeżnicę mocuje się do muru wkrętami.  Na  każdym słupie muszą być co najmniej dwa, jeden u 
podstawy (około 20cm nad podłogą) i jeden w takiej samej odległości od górnej belki. 
Zamontowane drzwi wymagają jeszcze zamontowania klamek. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny  za pełną  kontrolę robót , jakość materiałów i elementów  oraz  

zapewnienie odpowiedniego  system kontroli materiałów i robót. 
 Zamawiający  jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania  i badania   materiałów  u źródła ich 
wytwarzania  , a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc  w tych czynnościach . Na zlecenie 
Zamawiającego   Wykonawca będzie  przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów  , które budzą  
wątpliwości co do jakości , o ile kwestionowane materiały nie zostaną  przez Wykonawcę usunięte z 
własnej woli.  
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca  tylko w przypadku  stwierdzenia  niezgodności  z 
normami lub aprobatą   techniczną .  Próbki dostarczone przez Wykonawcę  do badań wykonywanych na 
zlecenie  Inwestora  będą odpowiednio opisane  i oznakowane  , w sposób przez niego zaakceptowany.  

Odbiór robót. 
o      Drzwi i okna powinny się lekko otwierać i zamykać. 
o      Rozwierane drzwi nie mogą ocierać się w żadnym miejscu. 
o      Zamknięte skrzydła drzwiowe i okna  powinny dobrze przylegać do ościeżnicy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Jednostka obmiarowa   
Jednostką  obmiaru jest 1szt wykonania zamontowanego okna lub drzwi balkonowych . Do obliczenia  
ilości obmiarowej przyjmuje się ilość okien lub drzwi   wg dokumentacji przetargowej .  
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8. ODBIÓR ROBÓT   
Do odbioru końcowego wykonawca uporządkuje  oraz usunie ewentualne negatywne skutki prowadzonych 
robót .Odbiór robót zostanie przeprowadzony w trybie  i zgodnie  z warunkami określonymi  w umowie o 
wykonanie robót budowlanych  i  SST – część ogólna . 
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 
- stan i wygląd ościeży pod względem równości,  
- pionowość i spoziomowanie rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów  
- uszczelnienie przestrzeni między ościeżami (ścianą) i wbudowanym elementem pod względem cieplnym i 
przenikania wody opadowej 
- stan i wygląd   wykończenia   wbudowanych    elementów   na   zgodność z dokumentacją i 
prawidłowość działania części ruchomych elementu, 
- szczelność wbudowanego elementu na infiltrację powietrza i przenikanie wody opadowej przez element. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy płatności  podano  w  ST  Kod  CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne". 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
-    Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów   Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w 
sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy przy  wykonywaniu robót budowlano montażowych i 
rozbiórkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93) 
-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.  
Część I Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie II. 
-  Rozporządzenie MGPiB z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie warunków i trybu postępowania przy robotach 
rozbiórkowych nieużytkowych  , zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych  
( Dz .U. z 1995r.Nr 10 , poz.47) 
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D.4. INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH       (kod CPV 45421160-3) 

1.   WSTĘP 
1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem   niniejszej   Specyfikacji   Technicznej   są  wymagania   dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z montażem ślusarki drzwiowej   . 
1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja    Techniczna    jest    stosowana    jako    dokument    przetargowy  i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
1.4 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Zakres  robót  obejmuje  montaż zewnętrznej  i wewnętrznej ślusarki  drzwiowej aluminiowej  i  
montaż wewnętrznych drzwi stalowych ognioodpornych. 
1.5 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
ustalenia    projektowe   -   ustalenia    podane   w   dokumentacji   projektowej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca    robót jest    odpowiedzialny   za jakość    ich    wykonania    oraz za   zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
2 .MATERIAŁY 
Ślusarka drzwiowa  zewnętrzna montowana jako systemowa np. firmy ALLUX LUB RÓWNOWAŻNEJ .  
Dla ślusarki wewnętrznej nie przewiduje się wymagań związanych z izolacyjnością cieplną.  
Dla ślusarski zewnętrznej projektuje się profile ciepłe i   szyby termoizolacyjne o współczynniku przenikania 
U = 1,1 [W/(m2*K)].  
Ślusarkę zewnętrzną bez wymogów przeciwpożarowych wykonać jako systemową. Ślusarkę z wymaganiami 
przeciwpożarowymi wykonać jako systemową o odporności ogniowej EI 60 .  
Dokładność wykonania otworów dla stolarki drzwiowej +10 mm. 
Ponadto należy zachować  cechy profili co najmniej : 

� szerokość słupów i rygli  52mm, listew 51mm. 
� w profilach zewnętrznych wypełnienie  o gr. 40mm 
� uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy DIN 7863 i normy wykonawczej wg 

DIN7715E2. 
� złączki narożne , wkręty ,śruby , podkładki –z aluminium, stali nierdzewnej lub ocynkowanej, 
� okucia tylko renomowanych firm  np.Fapim, Savio, Iseo ,Cisa ,Geze lub równoważne , 

Ślusarka aluminiowa drzwiowa powinna być wykonana  np. wg systemu PONZIO NT52(aluminium ciepłe) 
lub równoważnego  z zastosowaniem   przekładki termicznej  o szerokości  16mm z prawidłowym  
odwodnieniem konstrukcji  i głębokością  kształtowników  - dla ościeżnic i skrzydeł  - wynosi 52-60mm. 
 
Składowanie materiałów powinno się odbywać w budynku  , w którym przewiduje się montaż stolarki. W 
przypadku wymiany stolarki materiał można składować dowolnych, zamkniętych   w pomieszczeniach 
magazynowych. W pomieszczeniu nie może występować nadmierna wilgoć. 
Zapewnienie jakości 
Wymaganą w projekcie i obowiązujących przepisach jakość powinien zapewnić wykonawca przez 
stosowanie właściwych materiałów, metod wytwarzania i montażu oraz nadzoru technicznego i kontroli. 
System jakości stosowany przez wykonawcę powinien być otwarty na dodatkową kontrolę ze strony 
zamawiającego lub organu niezależnego, w całym procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wykonanych robót. 
PRZED ZAMÓWIENIEM ŚLUSARKI WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA POMIARÓW 
OTWORÓW Z NATURY. WYMIAR ŚLUSARKI DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH GABARYTÓW OTWORU. 
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3 .SPRZĘT. 
Do wykonania robót związanych z montażem stolarki/ślusarki drzwiowej należy przewidzieć zastosowanie 
następującego sprzętu: 
o    śrubokręt, 
o    poziomnica, 
o    kliny drewniane, 
o    wiertarka, 
o    klucz płaski do śrub, 
o    nożyk, 
o    pistolet do wyciskania silikonu, 
o    szpachelka, 
0 paca 
4 .TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, 
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem 
 
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
5.1 Instalowanie stolarki drzwiowej 
Podłoże. Przed zamontowaniem drzwi należy prawidłowo przygotować otwór do ich wprawienia. 
Powierzchnie ościeży należy wyrównać oraz starannie oczyścić z wszelkich   drobin.    
 Najlepszy  do  tej  czynności   będzie   płaski,  szeroki  pędzel o sztywnym i ostrym włosiu. Do poprawnie 
przygotowanej ościeżnicy najlepiej przylgnie, wprowadzany później, materiał uszczelniający. 
Drzwi   metalowe   powinny   być   osadzone   w   otworze   za   pomocą   kołków rozporowych lub za 
pomocą kotew metalowych. Kotwy w ościeżnicach powinny być tak rozmieszczone, aby ich odstępy od 
progu i nad proza nie były większe niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. 
Ościeżnicę drzwiową należy ustawić tak, by skrzydło otwierało się na właściwą stronę.  
Przed wstawieniem ościeży trzeba okleić jej brzeg samoprzylepną taśmą papierową, aby zapobiec 
zabrudzeniu nadmiarem pianki montażowej używanej podczas uszczelniania. 
Słupy ościeży należy rozeprzeć u podstawy tak, by podczas prac montażowych zachowały pozycję 
równoległą. Ościeżnice należy osadzać tak, aby środek ościeżnicy dokładnie pokrywał się 
z osią otworu drzwiowego. 
Ościeżnice    w    trakcie    osadzania     powinny    być    zabezpieczone    przed odkształceniami   pod   
wpływem    bocznego   nacisku    poprzez   odpowiednie rozparcie. 
Za pomocą poziomicy należy sprawdzić, czy belka ościeżnicy ustawiona jest idealnie poziomo. Wszystkie 
kąty wewnętrzne ościeżnicy muszą mieć po 90 stopni. Ościeżnicę należy ustabilizować klinując ją 
drewnianymi kołkami: z góry, z dołu oraz po bokach. Następnie należy ponownie sprawdzić, przy pomocy 
poziomicy, ustawienie ościeżnicy. 
Ościeżnicę mocuje się do muru wkrętami.  Na  każdym słupie muszą być co  
najmniej dwa, jeden u podstawy (około 20cm nad podłogą) i jeden w takiej samej odległości od górnej 
belki. Głębokość wierconego otworu powinna być większa o 1,0-1,5cm od długości 
kołka rozporowego. Na obrzeżu wejścia każdego otworu trzeba wykonać fazę wiertłem o średnicy równiej 
szerokości kołnierza koła. W jej głębokości musi się schować ten kołnierz i łeb wkrętu. Wkrętów nie należy 
dokręcać zbyt mocno, aby nie dopuścić do ewentualnego wygięcia ościeżnicy 
Ościeżnicę trzeba koniecznie uszczelnić pianką montażową. Przed wykonaniem tej czynności można dobrze 
zwilżyć wodą powierzchnię ościeżnicy, aby pianka lepiej przylegała. 
Po stwardnieniu pianki jej nadmiar odcina się ostrym nożem.  Po 4-5 dniach  można zawiesić  na zawiasach  
skrzydło drzwi. Wtedy można również wybić wszystkie kliny, a zagłębienia po nich należy wypełnić gipsem 
lub szpachlówką. Zamontowane drzwi wymagają jeszcze zamontowania klamek i samozamykaczy. 
 
6 . KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Odbiór robót. 
-  Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać. 
-  Rozwierane drzwi nie mogą ocierać się w żadnym miejscu. 
-  Zamknięte skrzydła drzwiowe powinny dobrze przylegać do ościeżnicy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową dla ślusarki są m2. 
8 .ODBIÓR ROBÓT 
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 
stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i spoziomowania rozmieszczenie miejsc 
zamocowania i sposób osadzenia elementów uszczelnienie przestrzeni między ościeżami (ścianą) i 
wbudowanym elementem pod względem cieplnym i przenikania wody opadowej stan    i   wygląd   
wykończenia   wbudowanych    elementów   na   zgodność z dokumentacją prawidłowość działania części 
ruchomych elementu, szczelność wbudowanego elementu na infiltrację powietrz i przenikanie wody 
opadowej przez element. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie dla wszystkich   robót - Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i 
zatwierdzonym przez Inwestora. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 
PN-B-05000:1 996.  Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport 
10.2 Pozostałe dokumenty 
[1 ] Certyfikaty dopuszczające do obroty materiałami w budownictwie 
[2] Aprobaty techniczne dla zastosowanych elementów 
[3] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 
tom II Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych. Arkady 1988 r. 
[4] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 
tom I Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r. 
[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
1998 r.   w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz 
sposobu  znakowania  wyrobów  dopuszczanych   do  obrotu   i   powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 r., nr 113, poz. 728). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 81 
 
 
D.5.   ROBOTY MALARSKIE   (Kod CPV 45442100-8)  

 
  1.   WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
związanych z malowaniem ścian i sufitów. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie malowania: 
wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń), zewnętrznego  (wystawionego  na  bezpośrednie działanie    
czynników atmosferycznych),    obiektów budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i sposobów 
oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych 
powierzchni obiektów oraz ich odbiorów. 
Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego 
obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod opatentowanych lub 
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5 Określenia podstawowe 
Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, 
tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 
Powłoka  malarska - stwardniała warstwa  farby,  lakieru  lub emalii nałożona i rozprowadzona    na    
podłożu,   decydująca   o   właściwościach    użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 
powierzchni.  
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu 
-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.  
Lakier- nie pigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę 
transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 
Pigment -  naturalna  lub sztuczna  substancja  barwna  bądź barwiąca,  która nadaje kolor farbom lub 
emaliom. 
Farba dyspersyjna - zawiesina  pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków 
pomocniczych. 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników     w     spoiwie     
żywicznym,     rozcieńczanym     rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną łąkową terpentyną itp.). 
Farba   i   emalie   na   spoiwach  żywicznych   rozcieńczalne  wodą   -   zawiesina pigmentów i obciążników 
w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,    szkła    
wodnego    itp.),    pigmentów,    wypełniaczy    oraz   środków pomocniczych i modyfikujących, 
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do 
stosowania mieszanki. 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji 
wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.),   pigmentów,   wypełniaczy   oraz   środków   
pomocniczych;   produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:  
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną  normą 
europejską wprowadzoną do zbioru   Polskich   Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego   Unii   Europejskiej  lub   Europejskiego  Obszaru   
Gospodarczego, uznaną przez Komisję  Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
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albo 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu  umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską albo 
oznakowanie   znakiem   budowlanym,   co   oznacza   że   są   to   wyroby   nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", termin przydatności do użycia podany na 
opakowaniu.  
2.1 Rodzaje materiałów 
2.1.1.Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektu należy stosować: 
- farby akrylowe  do stosowania wewnątrz pomieszczeń o właściwościach : 
lepkość w 20 +/- 2 C [mPas ], co najmniej 5000 (biała) 
lepkość w 20 +/- 2 C [mPas ],  co najmniej 7000 (kolory) 
gęstość w 20 +/- 0,5 C, [g/cm3], najwyżej 1,600 
czas schnięcia powłoki 2h 
 Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat.A/a/FW) 75 g/l (2007)/30 g/l (2010).  
Odporność powłoki na tarcie na sucho wytrzymuje próbę 
 
2.1.2.Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich : 
- rozcieńczalniki, w tym: woda, 
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające 
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
2.1.3.Woda 
Przy czyszczeniu zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie, czyszczeniu strumieniem wody oraz nakładaniu 
powłok z farb wodorozcieńczalnych należy wykorzystywać wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 
1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
 
3 . SPRZĘT I NARZĘDZIA 
Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- pędzle i wałki, 
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, 
- agregaty malarskie ze sprężarkami, 
- drabiny i rusztowania. 
 
4. TRANSPORT 
Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków 
transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć   przewożone   materiały   w   sposób   wykluczający   
uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i 
użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. Do transportu farb i innych materiałów w 
postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do 
przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub 
zamknięte. 
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby   lakierowe   należy   pakować,   
składować   i   transportować   zgodnie z wymaganiami     normy     PN-89/C-81400     „Wyroby     
lakierowe.     Pakowanie, przechowywanie i transport". 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. Wewnątrz 
budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 
całkowitym      ukończeniu      robót      instalacyjnych,      tj.     wodociągowych, kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia   urządzeń   sanitarnych   
ceramicznych   i   metalowych   lub  z tworzyw sztucznych  (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej 
(gniazdka, wyłączniki itp.) wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, całkowitym dopasowaniu i 
wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonywać po: wykonaniu tzw. białego montażu, ułożeniu posadzek (z 
wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i 
cokołów, oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
5.2 Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
Tynki zwykłe 
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B- 10100. Wszelkie uszkodzenia 
tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. 
Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów 
solnych). Wilgotność   powierzchni   tynków   (malowanych   jak   i   niemalowanych)   nie 
powinna przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Wystające   lub  widoczne   nieusuwalne   elementy   
metalowe   powinny   być zabezpieczone antykorozyjnie. 
Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. Podłoża z płyt gipsowo-
kartonowych, powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące 
oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą 
szpachlową na którą wydana jest aprobata techniczna. 
Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, 
gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich . 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych    (w przypadku robót malarskich 
zewnętrznych),  
- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
temperatury poniżej 0°C, 
- w   temperaturze   nie  wyższej   niż  25°C,  z  dodatkowym   zastrzeżeniem,   by temperatura    podłoża    
nie    przewyższyła    20°C    (np.   w   miejscach    bardzo nasłonecznionych). 
W  przypadku wystąpienia  opadów w trakcie  prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 
pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza 
odpowiednich wartości. 
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie 
większej niż 80%. 
Przy wykonywaniu   prac   malarskich  w  pomieszczeniach  zamkniętych   należy zapewnić odpowiednią 
wentylację. 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić   z   daleka   od   
otwartych   źródeł   ognia,   narzędzi   oraz   silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 
pożaru. 
Elementy,   które   w   czasie   robót   malarskich   mogą   ulec   uszkodzeniu   lub zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 
- informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 
- sposób przygotowania farby do malowania, 
- sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki,agregaty malarskie), 
- krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 
- czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
- zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
- zalecenia w zakresie bhp. 
Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Wewnętrzne   roboty   malarskie   można   rozpocząć,   kiedy   podłoża   spełniają wymagania podane w 
ST.  Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed   przystąpieniem   do   robót   malarskich   należy   przeprowadzić   badanie podłoży oraz 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
6.1.1. Badania podłoży pod malowanie 
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących 
terminach: 
- dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
- dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania i sprawdzeniu : 
- tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd 
- powierzchni   z   uwzględnieniem   wymagań    normy    PN-70/B-10100,   czystość powierzchni,   
wykonanie   napraw   i   uzupełnień,   zabezpieczenie   elementów metalowych, wilgotność tynku, 
- elementów metalowych - czystość powierzchni. 
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.   
 Równość    powierzchni    tynków    należy    sprawdzać    metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. 
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle 
dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez   przetarcie   
powierzchni  suchą  czystą  ręką.   W   przypadku   powierzchni metalowych do przetarcia należy używać 
czystej szmatki. Wilgotność   podłoży   należy  oceniać   przy   użyciu   odpowiednich   przyrządów. 
W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo - 
wagową.  
Wyniki   badań   powinny   być   porównane   z  wymaganiami   podanymi   w   ST odnotowane   w   
formie   protokołu   kontroli,   wpisane   do   dziennika   budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.1.2. Badania materiałów 
Farby    i    środki    gruntujące    użyte    do    malowania    powinny    odpowiadać odpowiednim normom. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego    lub    
jednostkowego    zastosowania    wyrobów    używanych w robotach malarskich, 
- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w 
kolorze i konsystencji mieszaninę. 
 Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
a)w przypadku farb ciekłych: 
skoagulowane spoiwo, 
nieroztarte pigmenty, 
grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
kożuch, 
ślady pleśni, 
trwały, nie dający się wymieszać osad, 
nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
obce wtrącenia, 
zapach gnilny, 
 
b)w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
ślady pieśni, 
zbrylenie, 
obce wtrącenia, 
zapach gnilny. 
Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 
dokumentacją projektową ST i instrukcjami producentów farb. 
Badania   te   w   szczególności   powinny   dotyczyć   sprawdzenia   technologii wykonywanych robót w 
zakresie gruntowania  podłoży i nakładania  powłok malarskich  
Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
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- zgodności z   dokumentacją   projektową   SST i   wprowadzonymi   zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie 
wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania. 
Badania   techniczne   należy   przeprowadzać   w   temperaturze   powietrza   co najmniej +5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
- sprawdzenie odporności na wycieranie, 
- sprawdzenie przyczepności powłoki, 
- sprawdzenie odporności na zmywanie. 
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
a) sprawdzenie   wyglądu   zewnętrznego   -   wizualnie,   okiem    nieuzbrojonym w świetle rozproszonym 
z odległości około 0,5 m . 
b)sprawdzenie   zgodności   barwy   i   połysku   -   przez   porównanie   w   świetle rozproszonym barwy i 
połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
c)sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie -  przez lekkie,  kilkukrotne pocieranie   jej   
powierzchni   wełnianą   lub   bawełnianą   szmatką   w   kolorze   kontrastowym do powłoki.  
Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie,  jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby.  
Sprawdzenie przyczepności powłoki: 
a/na   podłożach   mineralnych   i   mineralno-włóknistych  -  przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej 
powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 
na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 
b)sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 
szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; 
powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu 
oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity 
podłoża. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 i opisane w dzienniku budowy i 
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
7.   OBMIAR ROBÓT 
Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według   rzeczywistych   
wymiarów.   Z   obliczonej   powierzchni   nie   potrąca   się otworów i miejsc nie malowanych o 
powierzchni każdego z nich do 0,5 m2. 
 Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, grzejników i 
rur należy stosować uproszczone metody obmiaru.  
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób   ich   obmiaru   
polega   na   obliczeniu   powierzchni   rzutu   i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie 
współczynników .  
Malowanie   opasek   i   wyłogów   ościeży   oblicza   się   odrębnie   w   metrach kwadratowych 
powierzchni w rozwinięciu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy  robotach  związanych  z wykonywaniem   powłok  malarskich  elementem ulegającym zakryciu są 
podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 
W   trakcie   odbioru   należy   przeprowadzić   badania   wymienione  w   niniejszej specyfikacji.   Wyniki   
badań   należy   porównać  z  wymaganiami   dotyczącymi podłoży pod malowanie. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, 
tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku 
należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po 
wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. 
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Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym  przez przedstawicieli inwestora   
(inspektor nadzoru)  i wykonawcy (kierownik budowy 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega  na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót.  
Odbioru    częściowego    robót    dokonuje    się    dla    zakresu    określonego    w dokumentach 
umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem   odbioru   częściowego  jest  
wczesne  wykrycie   ewentualnych   usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 
końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. Protokół   odbioru   częściowego  jest   podstawą   do   dokonania   częściowego 
rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
8.3 Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania  robót w odniesieniu   do   ich   
zakresu   (ilości),   jakości   i   zgodności   z   dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  Wykonawca  robót  
obowiązany jest  przedłożyć  komisji  następującedokumenty: 
- dokumentację   projektową z  naniesionymi zmianami  dokonanymi w  toku wykonywania robót, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
- dziennik   budowy   i   książki   obmiarów  z  zapisami   dokonywanymi  w   toku prowadzonych robót, 
- dokumenty   świadczące   o   dopuszczeniu    do   obrotu    i    powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbioru podłoży, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W    toku    odbioru    komisja    obowiązana   jest   zapoznać   się    przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi ST, oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty  malarskie   powinny  być  odebrane, jeżeli wszystkie wyniki  badań  są pozytywne, a  dostarczone   
przez   wykonawcę   dokumenty   są   kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań  był negatywny, powłoka  malarska  nie powinna być przyjęta.  
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami 
określonymi w ST i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań  nie zagrażają bezpieczeństwu  użytkownika i trwałości powłoki malarskiej 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru   końcowego   z  jednoczesnym   obniżeniem   
wartości   wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.  
Protokół powinien zawierać ustalenia podjęte w trakcie prac komisji : 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie   zgodności    lub    niezgodności   wykonania    robót    malarskich z zamówieniem. 
Protokół    odbioru    końcowego   jest    podstawą    do    dokonania    rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad .Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie 
oceny wizualnej powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w ST. Pozytywny wynik odbioru 
pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń 
wynikających z obniżonej jakości robót .  Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien 
zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach malarskich. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego  zakresu   robót  i  
ich   końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 
robót. Ostateczne    rozliczenie    umowy    pomiędzy   zamawiającym    a    wykonawcą 
następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie: 
określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty malarskie 
uwzględniają: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
• ustawienie   i   przestawienie   drabin   oraz   lekkich   rusztowań   przestawnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
• zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania, 
• przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 
• przygotowanie podłoży, 
• próby kolorów, 
• demontaż   przed    robotami    malarskimi   i    montaż   po   wykonaniu   robót elementów,       

które   wymagają   zdemontowania   w   celu   wykonania   prac malarskich np. skrzydeł okiennych 
i drzwiowych wykonanie prac malarskich, 

• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 
wykonywania robót, 

• oczyszczenie     miejsca     pracy    z     materiałów    zabezpieczających     oraz 
oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do 
malowania, 

• likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do 
wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu. 
Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań mogą być 
uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów 
montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 5 m, 
należy ustalić w postanowieniach ST „rusztowania” 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1.Normy 
PN-68/B-10020    Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100    Roboty  tynkowe.   Tynki  zwykłe.   Wymagania   i   badania   przy odbiorze. 
PN-91/B-10102    Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-89/B-81400    Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i 
sufity. Klasyfikacja. 
PN-C-81607:1998    Emalie    olejno-żywiczne,    ftalowe,    ftalowe    modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81800:1998    Lakiery   olejno-żywiczne,   ftalowe   modyfikowane   i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe. 
PN-C-81801:1997Lakiery nitrocelulozowe. 
PN-C-81802:2002 La kiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81913:1998Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
PN-C-81914:2002Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie  i  ocena   
przydatności  wody zarobowej  do   betonu,  w  tym  wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
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10.1 Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom l, część 4 ) Arkady, 
Warszawa 1990 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  ITB część B: 
Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.  
KodCPV45000000-7.WydanieI
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