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I. DANE OGOLNE

1. Nazwy i kody robé6t budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia

Ponizej wykazano nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do
odprowadzania sciekow

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggdéw do odprowadzania wody
burzowej

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

2. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robo6t objetych ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z realizacjg w/w inwestycji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robét wymienionych ponizej.

3. Zakres robot wymienionych w niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie:

ROBOTY ZIEMNE:
— roboty pomiarowe
— usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
— mechaniczne wykonanie wykopdw i przekopdéw koparkami podsiebiernymi w gruncie
— wykonanie wykopéw w gruncie sposobem recznym
— zabezpieczenie wykopow tasmg ostrzegawcza
— umocnienie pionowych $cian wykopow
— zasypywanie wykopow spycharkami i koparkami
— przygotowanie podtoza pod kanaty
— reczne obsypanie rurociggéw
— zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi
— mechaniczne plantowanie terenu spycharkami
— reczne plantowanie terenu

ROBOTY MONTAZOWE:
— montaz rurociggéw
— znakowanie przebiegu rurociggow
— wykonanie elementéw drobnowymiarowych
— wykonanie studni rewizyjnych z kregéw betonowych
— wykonanie préb szczelnosci kanatow sanitarnych
— zabezpieczenie kabli w ziemi: montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli
energetycznych
i telekomunikacyjnych, zatozenie rur dwudzielnych
— montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow
— demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw
— zabezpieczenie istniejgcych rurociggdéw, kanatéw i przewodow
— wykonanie studzienek zbiorczych i rewizyjnych
— dezynfekcja rurociggow
— plukanie sieci



— oznakowanie tras rurociggéw i kanatow
— rury ochronne i uszczelnienia
— armatura i wyposazenie rurociggow i kanatéw

4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszgce budowie kanalizacji sanitarnej to: roboty pomiarowe —
tyczenie trasy kanalizacji sanitarnej, usuniecie humusu na odcinku kanatu, ktéry znajduje
sie poza jezdnig i chodnikiem, rozbiérka i odtworzenie nawierzchni drég, wykonanie
inwentaryzacji powykonawcze;j.

Umocnienie wykopow: na catej dlugosci kanatdow i zabudowywanych urzgdzen
wykopy odeskowane i rozparte.

5. Informacje o terenie budowy

Projektowany wodocigg, jak i kanaty sanitarne grawitacyjne zlokalizowano w pasie
drogi gminnej, drogi wewnetrznej oraz na dziatkach prywatnych.

5.1. Organizacja robét budowlanych

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym
w umowie na wykonanie robot wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, wskaze oznaczone na planie instalacje i urzadzenia naziemne i
podziemne oraz lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtdwnych — reperéw, a takze dostep
do wody, energii elektrycznej i sposéb odprowadzenia sciekéw, Dziennik Budowy, Ksiegi
Obmiaréw, po 2 egz. Dokumentaciji Projektowych i 2 komplety ST

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, do utrzymania
bezpiecznego ruchu publicznego podczas realizacji robét w pasie drogowym jak i w jego
sgsiedztwie w okresie trwania kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca jest obowigzany, w oparciu o
opracowanie stanowigce zatgcznik dokumentacji projektowej ,Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta
ostrzegawcze, porecze, znaki ostrzegawcze, wszystkie inne srodki do ochrony robdt,
wygody uzytkownikéw drég i innych, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy zap6r i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposoOb uzgodniony z nadzorem, przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonej
iloéci tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wtgczony w cene kontraktowa.

5.2. Ochrona intereséw os6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;.

Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak rurociggi, kable itp.
lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegdétowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i



wskazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego przy przekazywaniu placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca jest obowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo
uszkodzone w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach
naziemnych
i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie
wykonywania rob6t budowlanych.

5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac¢ sie do
przepisow i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczenia
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i
otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdolnosci ma zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Przewidywane zagrozenia
wystepujgce podczas realizacji robot zwigzanych z powyzszg inwestycjg oraz srodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom podano w Informaciji
Dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia stanowigcej osobne opracowanie
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz
odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie, z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz", na podstawie ,Informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzagdzong przez projektanta. ,Plan bioz
nalezy opracowac¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 pd6z. 1126), uwzgledniajgc rowniez
wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w Sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. Nr 47, p6z. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowy.



5.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizacje bazy dla potrzeb prowadzenia
inwestycji
z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej.

5.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Dla powyzszej inwestycji Wykonawca obowigzany jest zobowigzany do
opracowania
i uzgodnienia z zarzgdem drog Projektu Organizacji Ruchu drogowego w rejonie budowy.

5.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia
chodnikéw
i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajgcej odpowiednich zabezpieczen, a
takze uzyska stosowne uzgodnienia.

W czasie wykonywania wodociggu i kanalizacji sanitarnej Wykonawca powinien
zwroci¢ szczegolng uwage, aby nie uszkodzi¢ istniejgcej jezdni asfaltowej drég.

Za uszkodzenia nawierzchni drogi pojazdami, ktérych fadunek (transport materiatéw

na plac budowy) powoduje nadmierne obcigzenie osiowe i za jej naprawe odpowiada
Wykonawca.

6. Okreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnosci -jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgca, potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta Ilub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyréb jest zgodny
ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie
robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w
szczegodlnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robét i
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo
budowlane (patrz tez Rozdziaty 2 i 3 niniejszej publikaciji).

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie
wykonywania robot,
a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu 0 podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wlasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw
jego zastosowania i uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych
przestrzennych

i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajgcych siecia.
Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegajg na:

a) inwentaryzaciji architektoniczno-budowlanej (w szczegdélnosci remontowanego obiektu
zabytkowego),

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,



¢) geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie
gtéwnych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktéw
wysokosciowych (reperow),

d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

€) pomiarach przemieszczen obiektu i jego poditoza oraz odksztatcen,

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementéw
ulegajgcych zakryciu,

g) pomiarze stanu wyjsciowego obiektow wymagajgcych w trakcie uzytkowania
okresowego badania przemieszczen i odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespdt czynnosci
zmierzajgcych do okreslenia przydatnosci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz
parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i
laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone

w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika
Zamoéwien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.). Patrz nizej: hasto Wspdlny
Stownik Zamoéwien (CPV).

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne

i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne

w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych roboét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych
i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obsfugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych imaszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspoétzaleznos¢ czynnosci  obstugi, przegladéw i zabiegdbw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest réwniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspodlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.
Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako
,Standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)', zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizaciji.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji
ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze roboét, albo
obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych
zakryciu

i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i
przewodoéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktoéry jest traktowany jako ,,odbiér koncowy".

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
»odbiorem koncowym", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe Iub grupe os6b o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedgcg inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tagcznie z zagospodarowaniem i



uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych
jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
Przedmiar robo6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdlowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegoétowy opis, oraz wskazanie szczegofowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

Wspélny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamowieh publicznych. Sktada sie ze stownika
gtbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw
CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw
Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamoéwienn publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji
CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r. (szczegdétowe
omowienie stownika podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3).

Wyr6b budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg

w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony

w przepisach).
Il. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ponizej opisano wymagania zwigzane z budowg kanatéw sanitarnych i odgatezien
oraz odbudowg nawierzchni drog.

1. Wymagania ogodlne dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby
budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w
art. 5 ust. | pkt. | ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze, ze powinny by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robét powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegodtowe informacje o zrodle produkciji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzgdzen
przewidywanych do realizacji robot - wkasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na
znak bezpieczenhstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takze
inne prawnie okreslone dokumenty.

Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robo6t budowlanych
przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia
dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.



Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatdw pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie
wymagane dokumenty pozwalajgce na korzystanie ztego zrodta oraz okreslajgce
parametry techniczne tego materiatu.

2. Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, skladowaniem i kontrolg jakosci materiatéw i wyrobéw

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatéw na placu
budowy. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Sktadowane materiaty, elementy
i urzgdzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia
inspekciji.

Przed wbudowaniem dtuzej skladowanych materiatdw, elementéw budowlanych i
urzadzen konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonaweca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzgdzenia wbudowane, montowane Ilub instalowane w trakcie realizacji robét
budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane
oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatbw oraz
elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodno&ci.

4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktére nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny byc¢
niezwtocznie usuniete z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu
z projektantem oraz Zamawiajgcym (inwestorem) moze pozwolic Wykonawcy na
wykorzystanie materiatow lub elementéw budowlanych nieodpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym
przypadku zmiana cen tych materiatéw lub elementow.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i
kosztowa.

5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe
stosowanie materiatow i elementdw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz
Zamawiajgcym, podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez in-
spektora nadzoru materiat (element budowlany lub urzgdzenie) nie moze by¢ ponownie
zmieniany bez jego zgody.



ll. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ robét. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz wymaganiami okreslonymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajow robdét. Powinien
posiada¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie go do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Utrzymanie sprzetu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami
stosowania sprzetu.

W przypadku braku odpowiednich ustaleh w specyfikacjach technicznych niezbedna
jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach
przewidziano mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z
inspektorem nadzoru wybér sprzetu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkow  kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

Iv. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére
beda okreslone w projekcie organizacji robét oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i
jako$é transportowanych materiatéw. Srodki transportu powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w szczegdtowej specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub
masy elementéw konstrukcyjnych lub urzgdzeh wyposazenia wymagajg specjalistycznego
sprzetu transportowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Wszystkie materialty podczas transportu nalezy zabezpieczy¢
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

1. Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie
spowodujg uszkodzen przewozonych materiatdbw i elementdéw, (szczegdlnie
wielkogabarytowych) oraz urzgdzeh. Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone
w projekcie organizacji robot. Powinny zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkoéw transportu pionowego
ustalonych
w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia
z inspektorem nadzoru inwestorskiego.



Wybér srodkéw transportu pionowego (dzwigi, zurawie i in.) wymaga szczegolnej
starannosci przy realizacji rob6t w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych
zaktadow.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub
kontraktem, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikaciji
technicznych, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i
wyznaczanie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Nastepstwa btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu
obiektu i wyznaczeniu roboét bedg poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt,
zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia
rob6t przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego Ilub zarzadzajgcego dotyczace
akceptacji wyboru materiatow, elementéw budowlanych, elementdéw robét, wyboru sprzetu
i innych ustalen odnoszgcych sie do wykonywanych robot bedg oparte na wymaganiach
okreSlonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w
normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie brat pod
uwage wyniki badan materiatéw i robot, uwzgledni rozrzuty wystepujgce przy produkcji i
badaniach materiatow, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wptyw na
rozwazany problem.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedg
spetniane nie pdzniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodete,
ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Wykonawca zabez-
pieczy sie¢ punktéw odwzorowania zatozong przez geodete.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot odebranych
protokotem korncowym odbioru robét. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby wszystkie elementy robo6t zwigzane z wykonaniem prac podczas realizacji budowy
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Pierzchnianka byly w zadawalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakims$ czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej
niz w 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze
centralne
i miejscowe oraz inne przepisy wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robdét.

2. Projekt zagospodarowania placu budowy
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Dla wiekszych placéw budow Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie
projektu organizacji placu budowy (bazy). Projekt sktada sie z czesci opisowej i graficznej.
Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1) wielkos$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej,
magazynowej zadaszonej oraz sktadowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp.,
2) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drog dojazdowych,
3) sposob dostarczania materiatéw, betondw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych,
zbrojenia i in.
4) wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,
5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,
6) zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,
7) rodzaj i ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego,
8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady
gromadzenia i usuwania odpaddw z placu budowy,
9) zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.
Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego,
2) usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego,
sktadowisk,
a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,
3) drogi dojazdowe,
4) punkt przytgczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do
punktéw odbioru, a takze odprowadzenia sciekow,
5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantéw, przeciwpozarowych
zbiornikow wodnych itp.

3. Roboty rozbiérkowe

Nalezy podaé, ze Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot roz-
biérkowych na podstawie decyzji wydanej przez wiasciwy organ. Roboty rozbiérkowe
wiekszych lub skomplikowanych obiektéw budowlanych prowadzi sie na podstawie
dokumentacji projektowej i projektu organizacji robot, ktérego zakres nalezy uzgodnié
Z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

4. Projekt organizacji budowy

Wykonawca, dla wiekszych budow, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt
organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:
1) szczegodtowe zastawienie ilosci robét z charakterystykg techniczna,
2) metody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem srodkow realizacii, jak:
materiaty, maszyny i urzgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
3) harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzgdzen,
4) plany zatrudnienia
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow i prefabrykatéw,
6) instrukcje montazowe i bhp,
7) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

5. Projekt technologii i organizacji montazu
Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych
gabarytach lub masie powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i

organizacji montazu. Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metodg
montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.
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6. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne 2z dokumentacjg
projektowa, wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego
geodete, ktéry przeniesie wysokosci z reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem statych
i tymczasowych reperéw i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez inspektora
nadzoru.

7. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania
terenu wokoét budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzgdku.

VL. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci materiatow i
elementow, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek i
badania materiatow i robét. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do
aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajgcemu realizacjg umowy
opracowania pt. Program zapewnienia jakosci jesli Inwestor zgtosi takg potrzebe.
Program sktada sie z czesci ogolnej i czesci szczegodtowe;.
|. Czes$c¢ ogdlna okresla

* system (sposob i procedure) kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robaét,
* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardow i kontroli (opis wtasnego
laboratorium lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),
* sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisow
pomiaréw, ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wy. cigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
* sposob i forme przekazywania informaciji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
2. Czesc szczegotowa dla kazdego asortymentu robot podaje:
* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie, z ich parametrami
technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,
» wykaz urzgdzen pomiarowo-kontrolnych,
* sposoby dostarczania materiatow budowlanych i wyrobéw,
* urzgdzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,
* sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobierania
prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i elementéw budowlanych oraz wykonywania
poszczegolinych
roboét,
* Sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.
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W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany
do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami
certyfikatu.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig
gwarantujgca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej
i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badan ich czestotliwosci sg
okreslone
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
W przypadku, kiedy rodzaj i ilos¢ badan nie zostaty okreslone w szczegdétowych
specyfikacjach, zostang one ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli
Wykonawca dysponuje witasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedure
badanh. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji. W przypadku zlecenia
przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, inspektor
nadzoru moze wymaga¢ dokumentow potwierdzajgcych uprawnienia danego laboratorium
do wykonywania konkretnych badan.

2. Pobieranie prébek

Prébki do badan bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

3. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, mozna stosowacC wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich
wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw
z wynikami badan jak najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w
Programie zapewnienia jakos$ci.

4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania
prébek
i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng
pomoc
w tych czynnosciach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete z witasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposéb przez niego zaakceptowany.
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5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
* pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
* dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu - takze
dziennik montazu,
« protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
* operaty geodezyjne,
* ksigzke obmiaréw robdt,
« certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobaty
techniczne, protokoty koniecznosci dotyczgce robot dodatkowych i kosztorysy
na te roboty.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania
jej we wiasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organéw.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis bedzie opatrzony datg i podpisem osoby dokonujgcej wpisu.
Zapisy bedag czytelne, dokonane
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktyczne postepu
kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggly w
jednostkach przyjetych w Przedmiarach Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczajace
materialy do wbudowania bedg gromadzone i bedg stanowity zatgczniki do odbioru
robot.

Do dokumentow budowy zalicza sie takze:
- protokét przekazania terenu,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
VIl.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

1. Ogodlne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaru

14



Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
przedmiar robdt powinien zawieraé zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdétowy opis oraz wskazanie wihasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych. Spis dziatow
przedmiaru robét powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robét budowlanych w danym
obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien. Dalszy podziat przedmiaru robét nalezy
opracowa¢ wedlug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki
stosowanej w publikacjach zawierajgcych normy naktadéw rzeczowych. Tabele
przedmiaru robo6t powinny zawieraC pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom
podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru robo6t dotyczg uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym
wykonawcy. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru inwestorskiego o] terminie
i zakresie obmierzanych robot. Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni
przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiarow jest
niezbedna do udokumentowania wykonanych robot ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, robot rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub
przebudowg obiektow budowlanych. Jakikolwiek btgd lub opuszczenie (przeoczenie) w
ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych btedéw lub pominie-
tych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptaciji
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli
zawarta umowa o wykonaniu robét nie stanowi inaczej.

Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje kierownik budowy.

2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdiuz
linii osiowej i podawane w [m]. Jezeli szczegoétowe specyfikacje techniczne nie wymagajg
dla kreslonych robét inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m?®], powierzchnie w [m?], a
sprzet i urzagdzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie
dokfadnos¢ do dwdéch znakow po przecinku.
llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli

urzadzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne swiadectwa.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane w
nalezytym stanie przez caly okres trwania robdt. Urzadzenia i sprzet pomiarowy,
stosowane w czasie obmiaru robot, wymagajg akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego lub zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4. Czas przeprowadzenia obmiaréow
Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem

odcinkéw roboét,
a takze w przypadku wystepujgcej diuzszej przerwy w robotach.
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Obmiar rob6t zanikajgcych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami doftgczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie
obmiarowe;j.

VIll.  ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
1. Rodzaje odbioréw

Wystepujg nastepujace rodzaje odbioréw: odbidér czesciowy, odbidr etapowy, odbidr robdt
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbior kohcowy, odbidr po okresie rekojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepujg nastepujgce odbiory: przewodéw
kominowych, instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady
odbiorow robot moze okreslaé umowa o roboty budowlane.

2. Odbiér roboét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru
robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidér robot ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych roboét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robét. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. Odbior czesciowy i odbior etapowy

W zaleznosci od wymagan Inwestora mogg odbywac sie odbiory czesciowe i etapowe.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét (np. stan
zerowy, stan surowy zamkniety i in.). Wieksze budynki lub obiekty mogg by¢ dzielone na
czesci, ktére w miare postepu robét moga by¢ przedmiotem odbioru.

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot stanowigcych z reguty
catos¢ techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbiorow
etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy,

Z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje
odbioru.

4. Odbioér koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie
o wykonanie robot budowlanych. W specyfikacji technicznej nalezy podaé gtéwne
czynnosci, ktére ma przedsiewzig¢ Wykonawca.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego -w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporzgdzajgc Protokét odbioru robdt budowlanych oraz
zgtoszonych wad
i usterek do usuniecia przez Wykonawce.
W czasie odbioru kohicowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonanych robét uzupetniajgcych i poprawkowych, atakze z wynikami odbiorow
przewodoéw kominowych, instalacji, urzgdzen technicznych i technologicznych.
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W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych. Komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i
ustali¢ nowy termin odbioru korncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze
jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegoélnych asortymentach odbiega nieznacznie od
wymaganej dokumentacjg projektowag i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem
toleranciji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie lub kontrakcie.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce

dokumenty:

- Projekty Budowlane poszczegoélnych elementéw robat,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych

i ulegajacych zakryciu - udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiarow,

- inwentaryzacje powykonawczg,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

5. Odbioér po okresie rekojmi

Nalezy poda¢, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wiasciciel obiektu
organizuje odbidr ,po okresie rekojmi”.
Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:
a) umowy o0 wykonaniu robot budowlanych,
b) protokotu odbioru koncowego obiektu,
c) dokumentow potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru
koncowego obiektu (jezeli byty zgtoszone wady),
d) dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz po-
twierdzenia usuniecia tych wad,
e) innych dokumentoéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

6. Odbiér ostateczny — pogwarancyjny

Odbior ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploataciji
i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w
dokumentaciji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na
ktéry uzyskano pozwolenie na budowe, wchodzg m.in.:

1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty,
przedmiar robét, pozwolenie na uzytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wtgczone w trakcie
realizacji budowy,

4) dziennik montazu (rozbiorki) -jezeli byt prowadzony,

5) protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
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6) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

7) wyniki badan, préb i sprawdzen,

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta,
kierownika budowy

i inspektora nadzoru inwestorskiego,

11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie rob6t towarzyszgcych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

12) o$wiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c) o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania,

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa
»B" dla materiatéw i urzgdzen,
14) ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),
15) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,
16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalaciji, jezeli istnieje taka potrzeba,
17) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne
znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one byc¢
wigczone do dokumentacji powykonawcze;.
Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzgdzen
obejmuije:
. Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)
. Spis tresci
. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
. Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu
. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia
. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploataciji, instrukcje wytgczania z
eksploataciji
8. Instrukcje postepowania awaryjnego
9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami,
numerami
i wykazami czesci zamiennych, nazwami smarow i innych niezbednych informacji dla
zapewnienia prawidtowe]j eksploataciji i trwatosci urzadzen
10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych
urzadzen
i aparatéw wymagane jest odrebne opracowanie instrukcji obstugi, eksploatac;i i
konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane w projekcie
technologicznym.

NOoO O~ WN >

8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:
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1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania - z ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany,
projekt wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego, oraz
Z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3) szczegobtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (podstawowe
specyfikacje
z umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

4) ewentualne recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

6) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegéfowymi
specyfikacjami technicznymi i ewentualnym Programem zapewnienia jakoSci,

7) protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajgcych i ulegajgcych

zakryciu,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegbétowymi specyfikacjami technicznymi i
Programem zapewnienia jakoSci,

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych inwestycji, np.
przetozenie instalacji
podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom instalacji,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

IX. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczanie robét podstawowych bedzie dokonane w systemie ryczattowym.
Zasady ptatnosci za wykonane roboty zostang okre$lone przez Inwestora w projekcie
umowy na wykonanie rob6t. Cena za roboty tymczasowe np. odwodnienia wykopow,
zabezpieczenie wykopdw i in., a takze prace towarzyszgce, np. prace geodezyjne,
organizacja ruchu i in. bedzie wliczona w cene robét podstawowych.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie swiadectw
ptatnosci wystawionych przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Przejsciowe swiadectwa ptatnosci sg wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie ,Wykazu robét wykonanych czesciowo".
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

Cena wykonania jednego metra kanalizacji sanitarnej obejmuje:
— roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej;
— dostarczenie materiatow;
— wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie scian wykopu;
— zabezpieczenie urzgdzen w wykopie i nad wykopem;
— odwodnienie wykopu;
— przygotowanie podtoza wzmocnionego;
— utozenie rury ochronnej oraz utozenie rur przewodowych w rurze ochronnej;
— utozenie rur kanatowych;
— wykonanie studzienek kanalizacyjnych;
— badania szczelno$ci kanatow;
— wigczenie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej;
— zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg Techniczng,;
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— transport nadmiaru urobku;

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

— przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w
Specyfikacji Techniczney:

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewoddw
kanalizacji sanitarne;.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggdéw do odprowadzania wody
burzowej

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggow do przesytu wody

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow do

odprowadzania
Sciekow

Nazwa szczegdtowej specyfikacji techniczne;j:

S-01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE - pomiary

geodezyjne
1.1. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia pomiarow
geodezyjnych.
1.1.1. Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe

W zakres tych robot wehodza:

uaktualnienie istniejgcych map sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500 w
okreslonych zakresach,

wyznaczenie tras wodociggu i kanalizacji sanitarnej

naniesienie rzednych kanalizacji lokalnej oraz rzednych goéry i dna przepustu przez
droge oraz rowow dochodzgcych do przepustéw w zakresie pomiarow,

naniesienie pikiet wysokosciowych,

naniesienie rzednych pasa drogowego wraz z rowami,

w przypadku matej ilosci pikiet wysokosciowych uzupetnienie dodatkowymi
pikietami, aby odda¢ wtasciwg rzezbe terenu,

wykonanie wykazu reperéw z podaniem rzednych wysokosci oraz zaznaczenie
reperéw na mapach do celéw projektowych,

podanie aktualnego stanu wtadania na mapach (nr dziatek),

dotgczenie odbitek map ewidencyjnych,

podanie na mapach rzednych dna i géry studzienek kanalizacyjnych.
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1.1.2. Pomiary obiektowe

W zakres tych robot wchodzg wyznaczenie punktow sytuacyjno-wysokosciowych,
osi obiektdéw, ciggta stabilizacja punktdéw, ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i
oznaczenie umozliwiajgce ich tatwe znalezienie i ewentualne odtworzenie.

1.2. Okreslenia podstawowe

Reper - trwaty (zwykle odcisniety w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajgcy w terenie punkt
sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysokosci n.p.m.

Niwelator — przyrzad stosowany do wykonywania niwelacji (rodzaj terenowych pomiaréw
topograficznych i geodezyjnych, stuzacy do wyznaczenia wysokosci danego punktu
wzgledem przyjetego poziomu odniesienia).

Dalmierz — dalmierz, odlegtosciomierz, przyrzad stuzgcy do pomiaru odlegtosci bez
potrzeby jej przebywania.

Teodolit — teodolit przyrzad geodezyjny do mierzenia katéw w ptaszczyznie pionowej
i poziomej.

tata geodezyjna - sztywny przymiar kreskowy, zwykle drewniany, stuzgcy do
bezposrednich pomiaréw diugosci lub pomiaru réznic wysokosci.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami

i z definicjami podanymi w S-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt I.6.

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt II.

2. MATERIALY

Materiaty niezbedne do prowadzenia pomiaréow sytuacyjno-wysokosciowych zgodnych z
ST:

- paliki o srednicy od 5 do 8 cm i dtugosci okoto 0,5 m,

- stupki betonowe z krzyzem

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 1.

3.2. Sprzet do wykonania pomiaréw

Wykonawca przystepujgcy do wykonania pomiaréw geodezyjnych powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— teodolitéw i tachimetrow
— niwelatoréw,
— dalmierzy,
— tyczek geodezyjnych,
— tat mierniczych,
— stalowych tasm mierniczych.

4.  TRANSPORT
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41. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w S-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt. 4.

4.2. Transport materialow i wyposazenia

Wyposazenie i materiaty do pomiaréw geodezyjnych mogg byc¢ transportowany za
pomocg dowolnych srodkow transportu.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogd6lne zasady wykonania robo6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. V.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

5.2. Wyznaczenie punktéw giéwnych

Tyczenie osi trasy kolektoréw nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacije
projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonegj
w dokumentacji projektowe;j.
5.3.  Wyznaczenie przekrojoéw poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i
wykopdw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robét .
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt VI.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK
7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogélne zasady odbioru robo6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt VIII.
7.2. Odbior prac pomiarowych
Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw
i dziennikbw pomiarow geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedkitada Przedstawicielowi Inwestora.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
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Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji GUGIK —1979
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK —-1978
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK -1983
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK -1979
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK -1983

Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGIK —1983
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody
burzowej

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow do
odprowadzania $ciekow

Nazwa szczegodtowej specyfikacji technicznej:

S-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - wykopy w gruntach
-1

1.1. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w
czasie budowy sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni $ciekdw i zbiornikdw retencyjnych
obejmujg wykonanie wykopow w gruntach kat. I-VIII.

1.2. Okreslenia podstawowe

Glebokosé wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktoérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wiekszej od 1,5 m.

Wykop waskoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna mniejszej lub rownej od 1,5 m
Wykop jamisty - wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,25 m? o $cianach
pionowych bgdz nachyleniu 1:0,25

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w S-00.00.01 pkt .

2. MATERIALY (GRUNTY)

Grunty uzyskane z wykopow powinny by¢ w maksymalny sposéb wykorzystane do
budowy nasypow. Grunty powinny spetniaé szczegotowe wymagania zawarte w niniejszej
ST i normie PN-S-02205.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w S-00.00.00 Wymagania
0golne pkt IlI.

3.2. Sprzet do robét ziemnych
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Wykonawca przystepujagcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (mtoty i dluta pneumatyczne, koparki, tadowarki),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

- sprzet do odwadniania wykopow (pompy, igtofiltry)

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST S-00.00.00
Wymagania ogélne pkt. IV.

4.2. Transport gruntéw
Wybdér transportu nalezy do Wykonawcy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady prowadzenia robot
Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w ST S-00.00.00 pkt V.
5.2. Zasady prowadzeniarobot

Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ i uzgodni¢ z wta$cicielami sieci
infrastruktury istniejgcej sposob i czas prowadzenia robot.

Wykopy powinny zosta¢ wykonane jako rowy otwarte zabezpieczone. Metody
prowadzenia robot ziemnych (reczne lub mechaniczne) powinny zosta¢ dostosowane do
gtebokosci wykopu, warunkéw geotechnicznych, ustalen z wtadzami koordynujgcymi i
posiadanego sprzetu mechanicznego.

W miejscach kolizji i zblizeh z istniejgcg infrastrukturg podziemng wszystkie roboty ziemne
nalezy wykonywac recznie.

Wykopy waskoprzestrzenne nalezy wykonywac recznie i powinny by¢ umocnione sciankg
szczelng.

Wykopy szerokoprzestrzenne powinny by¢ wykonywane mechanicznie, o nachyleniu
skarp 1:06, o ile dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej.

Szerokos$¢ wykopu jest uwarunkowana srednicg kanatu lub obiektu, zwieksza sie jg o 0,4
m z kazdej ze stron jako rezerwe niezbedng do prowadzenia prac, o ile projekt nie
stanowi inaczej.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym
okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentac;ji
projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Wyréwnanie dna wykopu i wykonanie podtoza z dobrze zageszczonego piasku,
nalezy wykona¢ bezposrednio przed przystgpieniem do montazu przewodu lub budowy
obiektu.

Posadowienie rur zalezy od kategorii gruntu rodzimego w miejscu lokalizaciji
i warunkéw gruntowo wodnych:
- na gruncie rodzimym - w przypadku wystepowania w dnie wykopu gruntu
piaszczystego,
- na pozostatej dtugosci (gliny pylaste, pyly, skaty) na 20 cm podsypce
piaskowej
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Obsypke wykona¢ za pomocg piasku warstwami o grubosci 0,3 m do wysokosci co
najmniej 30 cm powyzej wierzchu rury, o ile Projekt nie stanowi inaczej. Przestrzen
wykopdw w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym nie
zawierajgcym kamieni.

Przy ukfadaniu przewoddéw w gruntach zwartych lub nasypowych na dnie wykopu
wykonaé podsypke z warstwy piasku. W przypadku wystgpienia gruntéw nawodnionych
nalezy zastosowac zwir ptukany frakcji 8/16 mm jako podsypke.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania robo6t ziemnych.

Sposob odwodnienia okreslono ponizej.

Wode gruntowg nalezy usungé poprzez zastosowanie, np. igtofiltrow
(odwodnienie terenu przed rozpoczeciem wykopow).

Dla wéd przypadkowych i sgczen nalezy zastosowac¢ odwodnienie wykopow
sposobem powierzchniowym — drenazem. Polega ono bedzie na utozeniu jednego lub
dwodch rzedow saczkéw ceramicznych (drendw) lub rur PE perforowanych ¢10 cm w
warstwie filtracyjnej o grubosci podanej w dokumentacji projektowej. Na ciggach
drenarskich nalezy wykonac studnie zbiorcze z kregdéw betonowych ¢80 cm.
Odprowadzenie wod drenazowych pompami przeponowymi o napedzie spalinowym.
Odprowadzenie wody od pomp poprzez osadniki z piasku z kregéw betonowych ¢80 cm,
rurociggiem z rur stalowych kotnierzowych $200 mm utozonym na powierzchni terenu.

Po catkowitym zamontowaniu rurociggu kanalizacyjnego Ilub wykonaniu obiektu
nalezy wykonac¢ zasypke wykopow do poziomu terenu lub okreslonej w projekcie rzedne;j,
w taki sposob i takim materiatem, ktére zapewnig odpowiednig nosnos¢ dla zaktadanych
obcigzen uzytkowych (drogi, chodniki itp.). Do wykonania zasypki nalezy uzy¢ gruntu
rodzimego nie zawierajgcego elementéw o rozmiarach powyzej 300 mm (np. kamieni).

W przypadku przewodow rurowych nalezy sprawdzic:

— prostolinijnos¢ utozenia przewodu,

— zgodnosc z projektowanym spadkiem,

— sprawdzi¢ droznos¢ (swiatto kanatu) i wykonaé préby hydrauliczne na eksfiltracje i
infiltracje,

— wykonac¢ zasypke gruntem piaszczystym lub z piasku od poziomu 30 cm ponad
wierzch rur. Zasypka ta winna by¢ zageszczona warstwami co najwyzej 20 cm
réwnoczesnie z obu stron. Jako zasypka moze by¢ stosowany piasek i piasek pylasty.
Zasypke nalezy doktadnie zagesci¢ ogoélnie dostepnymi metodami nie powodujac
uszkodzenia rur.

— wykonac¢ zasypke gornej czesci wykopu warstwami (z rownoczesng rozbiorkg
odeskowania) gruntem rodzimym.

— teren po przeprowadzonych robotach ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S 00.00.00 pkt VI.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi

w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegdlng
uwage nalezy zwrécié na:
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zapewnienie statecznosci $cian wykopu,
odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakohczeniu,
doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

a
b
c
d) zageszczenie warstwami zasypywanych wykopow.

~— — — ~—

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Zasady odbioru rob6t

Badanie materiatéw i elementéw obudowy wykopow nalezy wykonac bezposrednio
na budowie przez ogledziny zewnetrzne, poréwnujgc rodzaj materiatéw z cechami
podanymi w opisie technicznym.

Sprawdzenie metod wykonania wykopow - wykonuje sie przez ogledziny
zewnetrzne
i porownanie z Rysunkami oraz uzytkowanym sprzetem.

Badanie materiatéw drenow i obsypki filtracyjnej nalezy wykonaé bezposrednio
na budowie przez ogledziny zewnetrzne poréwnujgc rodzaj materialtdw z cechami
podanymi w Rysunkach.

Badanie przekroju drenazu przeprowadza sie przez sprawdzenie wymiarow poprzecznych
obsypki filtracyjnej przez pomiar z doktadnoscig do 1 cm.

Badanie zmiany kierunku drenazu w planie i zmiany przekroju przeprowadza sie przez
ogledziny zewnetrzne, czy zostaty wykonane w studzienkach zbiorczych.

7.3. Zakres odbioru robo6t

1. Minimalna czestos$¢ i zakres testow i pomiaréw

2. Pomiary szerokosci dna wykopu

3. Pomiary wykonywac¢ tasmg co 200 metréw w linii prostej, w przypadkach szczegdlnych
co50m

Pomiary zagtebienia dna

Pomiary wykonywac niwelatorem co 200 metrow i w miejscach watpliwych.

Test zageszczenia gruntu — wg proby Proctora

Stopien ID powinien by¢ zdefiniowany dla kazdej ustalonej warstwy.

Szerokos¢ dna wykopu

. Szerokos¢ dna wykopu nie powinna réznic¢ sie od projektowanej z tolerancjg + 5 cm
10. Zagtebienie dna

11. Zagtebienie dna wykopu, okreslane pomiarem rzednych wysokosciowych przy uzyciu
niwelatora nie powinno rézni¢ sie od projektowanych rzednych z tolerancjg —3cm do
+1cm.

12. Wspoétczynnik zageszczenia zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien by¢
zgodny

z okreslong kategorig przeznaczenia gruntu.

©COND oA

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania sciekow

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggdéw do odprowadzania wody
burzowej

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggdéw do przesytu wody

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do
odprowadzania $ciekow

Nazwa szczegoétowej specyfikacji techniczne;j:

S-03.00.00 KANALIZACJA SANITARNA

1.1. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot

zwigzanych
z wykonaniem kanalizacji sanitarnej.
W zakres tych rob6t wehodza:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe kanatow,

- montaz studzienek wtgczeniowych, rewizyjnych

- kontrola jakosci.

1.2. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekéw bytowo - gospodarczych przewodami cisnieniowymi lub grawitacyjnymi
Kanalizacja grawitacyjna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona sciekéw bytowo
- gospodarczych przewodami grawitacyjnymi.

Kanalizacja cisnieniowa — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekéw nastepuje
na skutek cisnienia wytworzonego przez pompy.

1.4.2. Kanaly

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekéw.
Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia odprowadzenia sciekéw z budynku z
siecig kanalizacji sanitarne;.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw bytowo - gospodarczych z co
najmniej dwoch kanatéw bocznych.

Kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbierania sciekdéw z kanatow oraz kanatéow
zbiorczych

i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
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Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu

w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy
przewod pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajgcych z
wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.
Studzienka wtazowa — studzienka o $rednicy min. 1000 mm, ktérej inspekcja i
czyszczenie moze odbywac sie poprzez wejscie pracownika do srodka.

Studzienka niewlazowa — studzienka o $rednicy ponizej 1000 mm, ktorej inspekcja i
czyszczenie moze odbywac sie wytgcznie z zewnatrz.

Studzienka odpowietrzajgca — studzienka umieszczona jest w punkcie przegiecia
skierowanym ku goérze na rurociggu ttocznym. Studzienka umozliwia automatyczne
odpowietrzenie rurociggu.

Studzienka odwodnieniowa — studzienka umieszczana jest w punkcie przegiecia
skierowanym ku dotowi na rurociggu ttocznym. Studzienka umozliwia odwodnienie
rurociggu podczas prac konserwacyjnych lub awarii.

Studzienka rozprezna — studzienka, ktérg lokalizuje sie w miejscu wigczenia rurociggow
cisnieniowych do kanalizacji grawitacyjnej. W studzienkach rozpreznych nastepuje
zmiana charakteru przeptywu, ktéremu towarzyszy uwalnianie gazow.

Pompownia sciekéw — stuzy do przettaczania do wyzej potozonego zbiornika lub
transportu sciekéw na duze odlegtosci. Na obszarach niewyposazonych w zbiorczg sie¢
kanalizacyjng typu grawitacyjnego, z uwagi na niekorzystne uksztattowanie terenu,
budowe geologiczng terenu

System monitoringu przepompowni — system oparty o transmisje danych,
umozliwiajgca, w sposéb bezprzewodowy, nadzorowanie automatyki pompowni

1.4.4. Elementy studzienek

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

Wysokos¢é komory roboczej - jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;j.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekow.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang
komory roboczej.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami

i z definicjami podanymi w S-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt I.6.

1.3. Ogodine wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogodlne”
pkt II.
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2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w S-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt II.

2.2. Wymagania szczeg6étowe dotyczace materiatéw
2.2.1. Rury kanalizacyjne

W zwigzku z budowg ,Zielonego i bezpiecznego Parku osiedlowego” wydano warunki
techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej 880 zel oraz sieci kanalizacyjne;j.
Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej zewnetrznej o tagcznej dlugosci 91,5 m.
Instalacje projektuje sie wykona¢ z rur polietylenowych D32, D40 PE100 SDR-17 na
ci$nienie maksymalne P = 1,0 MPa.

Projektuje sie rozprowadzi¢ instalacje wody w terenie parku do 4 sztuk zaworow
umieszczonych w skrzynkach zaworowych podziemnych z wbudowanym recznym
zaworem kulowym 3/4”. Srednica rurociggéw do skrzynek zaworowych to D32 PE.
Projektuje sie doprowadzenie wody do studzienki technicznej tezni rurg D40 PE, dtugosci
4,55 m. Woda wykorzystywana bedzie do obstugi tezni solankowej wg specyfikaciji
technicznej tezni.

Potgczenie rurociggu w wezle wigczeniowym pokazano na rys. nr WK.2. W weZle
przytgczeniowym wykorzystano opaske do nawiercania do rur Zzeliwnych DN80 z
odejsciem gwintowanym 1 1/4". Na przylagczu zastosowano zasuwe do przylgczy
domowych nr kat. 2800, gwint zewn. 1 1/4"/ ztagcze 1SO D32. Pod zasuwg zastosowac
betonowe ptyty podporowe zgodnie z zestawieniem umieszczonym na ww. rysunku.

W odlegtosci 0,5 m od miejsca wigczenia projektuje sie studnie wodomierzowg do ktorej
zostanie wprowadzony rurocigg wody D40 PE. Zabudowany zostanie tam wodomierz
z zaworami odcinajgcymi przed i za wodomierzem, zawoér zwrotny antyskazeniowy i
trojnik redukcyjny D32/25/32 z zaworem spustowym DNZ20. Projektuje sie wodomierz
skrzydetkowy, jednostrumieniowy do wody zimnej typu JS-6,3-NK-G1 1/4, oraz zawér
antyskazeniowy typu EA251 DN32. Nominalny przeptyw wodomierza gp = 6,3 m3/h.
Wodomierz dobrano na przeptyw obliczeniowy wody w instalacji g = Qhmax = 4,2 m3/h.
Rury i ksztaltki PE nalezy tgczy¢é metodg elektrooporowg albo ztgczkami zaciskowymi
skrecanymi. Min. temperatura zewnetrzna w czasie zgrzewania +5° C a maksymalna +30°
C. W przypadku temperatur zewnetrznych nizszych od +5° C a wyzszych niz 0° C lub
wietrznej albo deszczowej pogody nalezy zastosowaé namiot, w ktéorym nalezy
utrzymywac¢ wymagang temperature.

Skrzyzowania z infrastrukturg

Na trasie przebiegu instalacji wodociggowej wystapi skrzyzowanie z istniejgcg kanalizacjg
sanitarng ttoczng D125 mm oraz projektowang D160 PVC. Skrzyzowanie z istniejgcg
kanalizacjg nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng D90 PE o dtugosci | = 2,0 m montowang
na wodociggu D40 PE. Skrzyzowanie z projektowang kanalizacjg sanitarng nalezy
zabezpieczy¢ rurg ochronng D90 PE o dlugosci | = 3,0 m montowang na wodociggu D32
PE.

Skrzyzowanie rurociggéw wody z kablami elektrycznymi nalezy zabezpieczyé na kablach
rurami ochronnymi dwudzielnymi D110, o dtugosci 1,5 m, 2,0 m.

Utozenie rurociggdw, ptukanie i proby cisnieniowe

Po utozeniu nowych rurociggow, nalezy dokonac ich odbioréw technicznych, w tym préb
ci$nieniowych i potem dokonac przetgczen wodociggow.

Przed przekazaniem wodociggu do eksploatacji nalezy go przeptuka¢ wodg pod
cisnieniem roboczym z sieci. Plukanie odbywac sie bedzie do chwili gdy woda z
rurociggu bedzie wyplywaé catkowicie czysta. Po przeptukaniu rurociggu mozna
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przystgpi¢ do jego dezynfekcji. Proponuje sie przeprowadzenie dezynfekciji podchlorynem
sodu, z uwagi jego dostepnos¢ i stosunkowo tatwe i bezpieczne stosowanie. Stezenie
wolnego chloru w roztworze przygotowanym do dezynfekcji winno wynosi¢ okoto 25 mg/l
Cl, co odpowiada: okoto 1 litr podchlorynu sodu na 6000 litrow wody. Napetniony rurocigg
podchlorynem sodu winien by¢ pozostawiony na 48 h po czym oprézniony i dobrze
przeptukany. Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ badanie
bakteriologiczne wody. Gdyby pozostawat nie wtgczony do eksploatacji dtuzej niz 10 dni
nalezy ponownie przeprowadzi¢ jego dezynfekcje.
Prébe cisnieniowg nalezy wykonaé po utozeniu przewodu i czesciowym zasypaniu
z podbiciem (oprocz ztgcz) na cisnienie 0,9 MPa na kazdym wykonanym odcinku.
W przypadku, jezeli na ztgczach pojawi sie rosa lub przeciek w postaci kropelek wody
nalezy dokona¢ naprawy wymieniajgc uszkodzone elementy i nastepnie ponownie
przeprowadzi¢ probe cisnieniowg. Wynik proby jest pozytywny jezeli w ciggu 60 min.
manometr nie wykaze spadku cisnienia wiekszego od 0,01 MPa na kazde 100 m
badanego przewodu.
Po prébach odcinkéw nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego wodociggu na
cisnienie prébne 0,9 MPa w czasie 30 min. W przypadku spadku cisnienia na
manometrze nalezy przeprowadzi¢ dalszg procedure pomiarowg zgodnie z normg PN-B-
10725:1997. Catos¢ badan i sprawdzen rurociggdw wykonac zgodnie z ww. norma.
Charakterystyka skrzynek okragtych z zaworem 3/4”:
Skrzynka wykonana z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego z czarnego polipropyleny
(PP), zielona pokrywa z tego samego materiatu,
Zapewniajg tatwy dostep do recznego zaworu,
Zalecenie szczegolnie w przypadku systemoéw nawadniajgcych instalowanych w
przydomowych ogoérkach,
Zamykana pokrywa z otworem na waz w zestawie,
Gwint wewnetrzny F3/4” na wlocie (przytgcze od dotu),
Gwint zewnetrzny M3/4” na wylocie (do podtgczenia, np. weza ogrodowego)
Wymiary: $rednica D=205 mm, wysoko$s¢ H=110 mm, $rednica otworu(np. na waz
ogrodowy) A=59 mm, $rednica przytacza dolnego B=32 mm.

3.2. Przytacze kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie odprowadzenie $ciekdw ze zbiornika na solanke 1 przykanalikiem
Sciekéw sanitarnych D160 PVC do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej o rzednych
144,14/141,24 zlokalizowanej na kanale zbiorczym D300 mm.

Kanalizacje wykona¢ z rur PVC klasy N, SN4, D160 lub innych o nie gorszych
parametrach.
Przy wpieciu do istniejgcej studni zamontowac na zewnatrz kaskade z rur D160 PVC.
Na trasie przykanalika projektuje sie studnie systemowg tworzywowa, niewtazowa.
Studnie zaopatrzy¢ we wiaz zeliwny klasy B125.
Skrzyzowania z infrastrukturg
Na trasie przebiegu projektowanej kanalizacji sanitarnej wystgpi skrzyzowanie
z projektowanym wodociggiem D32 PE oraz z projektowanym i istniejgcym kablem
elektrycznym. Zabezpieczenie skrzyzowan kanatu kanalizacyjnego z wodociggiem
przedstawiono w pkt. 3.1. Skrzyzowanie kanatéw kanalizacyjnych z kablami elektrycznymi
nalezy zabezpieczy¢ na kablach rurami ochronnymi dwudzielnymi D110, 1=2,0 m.
Utozenie rurociggow:
Kanaty ktérych przykrycie jest mniejsze niz 1,0 m ociepli¢ warstwag kermazytu o grubosci
h1=30 cm i zabezpieczy¢ folig.
Kanaty utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Kanaty powinny by¢ obsypane
warstwg ochronng gruntu nie zawierajgcego grud, kamieni i resztek roslinnych co najmniej
na wysokosci 20 cm ponad $ciankg kolektora — najlepszym do tego celu jest piasek.
Zaleca sie ubicie obsypki po obu stronach recznie ubijakiem drewnianym. Zageszczenie
obsypki do Is = 0,93-0,95. Zasypke piaszczystg zagesci¢ do Is = 0,98 dla terenow
utwardzonych i Is = 0,93 dla terendw zielonych. Stabilnos¢ wbudowanych rur zalezy od
starannosci wykonania ich posadowienia oraz zageszczenia obsypki i zasypki. Nalezy
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przy tym bezwzglednie przestrzegaé podanych stopni zageszczenia i wytycznych
zawartych w instrukcjach firmowych.

Szczelnosé kanatdow grawitacyjnych sprawdzi¢ poprzez zalanie ich do wysokosci 0,5 m
ponizej powierzchni terenu. Po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody nie moga
wystepowac dalsze ubytki wody.

W przypadku opaddéw deszczu lub pojawienia sie w wykopach wod podskornych, wykopy
odwadnia¢ pompami drenazowymi.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 1.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac

sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e zurawi budowlanych samochodowych,
koparek podsiebiernych,
spycharek kotowych lub ggsienicowych,
sprzetu do zageszczania gruntu,
wciggarek mechanicznych,
samochodéw dostawczych i samowytadowczych
wciggarek recznych, mechanicznych
pompy od odwodnienia wykopow

4.  TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
V.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury, mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ scian
Srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy ukfada¢ na podktadach drewnianych,
zas poszczegolne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przekiadac
materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport pierscieni odciazajacych

Transport pierscieni odcigzajgcych powinien odbywac sie samochodami w pozyciji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
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Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekfadek, rozporéw i klinbw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie pierscieni o srednicach 1,2 m nalezy wykonywac za
pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

4.4. Transport wiazéw kanatlowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w
sposbb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy ukfadac na paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasma stalowa.

4.5, Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].
5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt V.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznhaczy je
w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie ze S-02 00 00.

Wykopy nalezy wykonaé¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania roboét -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do
ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i
uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w
sposbb uzgodniony z Przedstawicielem Inwestora.
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5.4. Odwodnienie dna wykopu

Odwodnienie wykopow nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. Moze ono

by¢ realizowane poprzez:

1. Odwodnienie wykopow sposobem powierzchniowym — drenazem.
Polega ono bedzie na utozeniu jednego lub dwoch rzedéw saczkoéw ceramicznych
(drendw) lub rur PE perforowanych & 7,5 cm w warstwie filtracyjnej o grubosci podanej
w dokumentaciji projektowe;j.
Na ciggach drenarskich nalezy wykonaé¢ studnie zbiorcze z kregéw betonowych &
80cm. Odprowadzenie wod drenazowych pompami przeponowymi o napedzie
spalinowym. Odprowadzenie wody od pomp poprzez osadniki z piasku z kregow
betonowych @ 80cm, rurociggiem z rur PVC & 160 mm utozonym na powierzchni
terenu.

5.5. Przygotowanie podioza

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie ze S-02 00 00.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy
wykonaé z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 20 cm tgcznie z utozonymi
sgczkami odwadniajgcymi. Zageszczenie podtoza oraz podsypki i obsypki powinno
wynosi¢, o ile dokumentacja techniczna nie okresla inaczej 95% zmodyfikowanej wartosci
Proctora. Zageszczenie podtoza oraz podsypki i obsypki dla kanatéw posadowionych w
drogach powinno wynosi¢ 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

5.6. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych
lub mechanicznie wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym.
Przy opuszczaniu rur zaleca sie rowniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim
ramieniem.

Wymiary i wytrzymatos¢ haka powinny by¢é dostosowane do wielko$ci i ciezaru rur
opuszczanych.

5.7. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtebokosé

posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanatdw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu,
tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:
— dla kanatow o $rednicy do 0,4 m - 3 %o,
— dla kanatow i kolektoréw przelotowych -1 %o (wyjatkowo dopuszcza sie spadek
0,5 %o).
— gtebokos¢ posadowienia powinna zaleze¢ od stref przemarzania gruntéw i powinna
byé zgodna
z dokumentacjg projektows.

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia
kanatu. Nalezy zastosowac otuline z pianki poliuretanowej. Stosuje sie otuline w formie rur
dwudzielnych naktadanych na kanat. Srednice rur nalezy dobrac odpowiednio dla
Srednicy wyptacanego kanatu.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu.

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.
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Wiasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie
pionem,

a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub fatg mierniczg
i niwelatorem. Odlegtos¢ gornej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego
dolnego konca stanowi odlegtos¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikéw od
ptaszczyzny projektowanego dna kanatu i powinna wyraza¢ sie w petnych metrach lub
potmetrach.

Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowaé¢ sie doktadnie na kierunku osi
budowanego kanatu.

Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i scisle przylegaé do podtoza na
catej swej dtugosci.

Po utozeniu nalezy rure zabezpieczyC przed przesunieciem przez podbicie pachwin
podsypka

Z granulatu..

Przy nierébwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowaé podtoze
przez podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie
potozenia rury przez podtozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia.

5.7.1. Rury kanatowe

Montaz przewoddéw rurowych powinien odbywaé sie zgodnie z ,“Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

Rury utozone w wykopie na znacznych gtebokosciach (ponad 6 m) oraz znacznie
obcigzone, w celu zwiekszenia wytrzymatosci powinny by¢ wzmocnione zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢é unieruchomione przez obsypanie
piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do
czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Uszczelnienia ztgczy rur kanatowych mozna wykonaé specjalnymi fabrycznymi
pierscieniami gumowymi, poprzez zgrzewanie lub wedlug rozwigzan indywidualnych
zaakceptowanych przez Inspektora,

Potgczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaty
o $rednicy do 0,3 m mozna fgczy¢ na wpust lub poprzez studzienke krytg - slepg).

Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego
powinien zawierac¢ sie w granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywac¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.7.2. Odgalezienia

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu
odgatezien nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

— trasa odgatezienia powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,

— minimalna s$rednica przewodu odgatezienia wynosi 150 mm

— minimalny spadek 15 %o.

— minimalne zagtebienie odgatezien przyjeto 1,4 m ppt., w przypadku mniejszego
przykrycia odgatezienie nalezy ociepli¢ piankg poliuretanowa,

— potaczenia odgatezien z kanatami sanitarnymi za pomocg studzienek
potgczeniowych
@ 1,2 m lub za pomocg trojnikow.

5.7.3. Studzienki kanalizacyjne

35



Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu
studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— studzienki przelotowe powinny byc¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w
odpowiednich odlegtosciach (max 50m przy srednicach kanatu do 0,50m i 70 m przy
srednicach powyzej 0,50m) lub na zmianie kierunku kanatu,

— studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwéch
kanatéw bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w 0s$ (w studzienkach krytych),

— studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub
zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym.
Natomiast
w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki
itp.) w wykopie wzmocnionym,

— w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50m
nalezy stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o srednicy powyzej 0,40m powinny
mie¢ przelew o ksztalcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi.
Natomiast studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wigcznie
powinny mie¢ spad
w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. R6znica poziomow przy
tym rozwigzaniu nie powinna przekraczac¢ 4,0 m.

Studzienki rewizyjne przetazowe sktadajg sie z nastepujacych czesci:

— komory roboczej,

— komina wtazowego,

— dna studzienki,

— piyty przykrywajacej

— wilazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$s¢ minimum 2,0 m. W przypadku
studzienek plytkich (kiedy gteboko$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu
nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie wysoko$¢ komory roboczej
mniejszg niz 2,0 m.

Studzienki ptytkie mogg by¢é wykonane bez kominéw wiazowych, woéwczas
bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiescic¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke
wiazowg wg PN-H-74051 [9].

Kinete wykonac¢ jako element prefabrykowany razem ze studnia rewizyjng zgodnie
z projektem budowlanym. Kinety w komorach potaczeniowych wykona¢ na mokro.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie srednicy kanatu) powinna
mie¢ przekroj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi sciankami
do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta
powinna mieC ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany
Srednicy kanatu powinna ona stanowic przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne)powinny mie¢ wlaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W
innych przypadkach mozna stosowa¢ wtazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].
Poziom wilazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w
trawnikach
i zielencach gorna krawedz witazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad
poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wiazowego nalezy zamontowaé mijankowo
stopnie ztazowe w dwodch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci
poziomej osi stopni 0,30 m.
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Na trasie kanatu gtéwnego kanalizacji projektuje sie studzienki kanalizacyjne wtazowe z
betonowych elementéw prefabrykowanych z wodoszczelnego betonu
samozageszczalnego (SCC) klasy nie nizszej niz C35/45, z komorg roboczg w ksztatcie
kota w przekroju poprzecznym, o srednicach wewnetrznych 1200 mm dla sieci gtéwnej
oraz dla przytaczy. Spdd studzienek wykonany jako monolityczny prefabrykat wraz z
zelbetowg ptytg denna. Nalezy wybra¢ takiego producenta dennic, ktory w trakcie
produkcji wykona otwory pod kanat oraz osadzi w $cianie studni element, umozliwiajgcy
szczelne podtgczenie rury kanalizacyjnej ze studnig. Kregi betonowe o $rednicy & 1200
tgczone poprzez uszczelke gumowa. Ze wzgledu na rézne przenoszenie obcigzen
pomiedzy rurociggiem a studzienkg kanalizacyjng, nalezy zastosowa¢ dodatkowo przy
wejsciu do studzienki kréciec o dtugosci od 0,5 - do 1,0 m pracujgcy na zasadzie
przegubu.

Sciany komoér roboczych powinny byé wewnatrz gtadkie i nieotynkowane. Ztgcza
prefabrykatéw uzytych do budowy powinny by¢ zaspoinowane i zatarte zaprawg
cementowg. Sciany murowane wewnatrz muszg mie¢ wygtadzone spoiny poziome

i pionowe. Zewnetrzna powierzchnia $cian murowanych winna by¢ zarapowana, ztgcza
prefabrykatéw — zaspoinowane.

Uzycie do produkcji prefabrykatéw betonowych studzienek z betonu wodoszczelnego
samozageszczalnego (SCC) o klasie nie nizszej niz C35/45 oraz wykorzystanie gotowego
spodu studni gwarantuje, ze cata studzienka jest fatwa w montazu oraz szczelna. Stopnie
ztazowe w studniach nalezy wykonac z pretow stalowych o $rednicy 30 mm zamontowane
w trakcie produkcji z zabezpieczeniem antykorozyjnym dwukrotnym naniesieniem farby
chlorokauczukowej lub systemowe podwaojne typu U327 w otulinie tworzywowej zgodne z
normg PN-EN 13101/2005. Producent studzienek powinien spetnia¢ wymogi normy DIN
4034 cz. 1.

Studnie kanalizacyjne kaskadowe wykona¢ z kaskadg zewnetrzng, kaskade na zewnatrz
studzienki zabetonowac.

Studnie ztazowe 1200 wykona¢ zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN 1917;2004,
studnie 1500 wykona¢ zgodnie z Aprobatg Techniczng IBDIM

Stosowac studnie prefabrykowane z elementéw betonowych, sktadajgce sie z podstawy
studni (dennicy) z kinetg, wykonanej jako monolityczny odlew z betonu
samozageszczalnego (SCC), formowane wraz z przejsciami szczelnymi, spocznikiem i
kinetg w jednym cyklu produkcyjnym, z doktadnoscig posadowienia przejs¢ do 1 mm po
obwodzie (alternatywnie zintegrowana uszczelka, wyprofilowane gniazdo, przejscie
szczelne) w jednym cyklu produkcyjnym.

Cechy studni

- nasigkliwo$¢ betonu: £5%

- stopnie ztazowe powlekane w kolorze zoitym

- pozostate parametry zgodnie z PN-EN 1917;2004

W gruntach nienawodnionych powierzchnie zewnetrzne studzienek zaizolowa¢ dwoma
warstwami izolacji nieagresywnej dla srodowiska naturalnego np. BITGUM-u, aw
gruntach nawodnionych trzema do wysokosci 50 cm ponad poziom zwierciadta wody,
a powyzej 2 warstwami.

5.7.5. Zasypanie wykopoéw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢é réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach
przewodu. Stopien zageszczenia obsypki zalezy od przeznaczenia terenu nad
rurociggiem. Dla przewodoéw umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz
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98%(o ile specyfikacja nie stanowi inaczej) zmodyfikowanej wartosci Proctora, okoto 90%
w przypadku wykopdéw powyzej 4 metrow i 85% w pozostatych przypadkach lecz zgodny z
dokumentacjg projektowg. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni
Z Inspektorem Nadzoru

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt VI.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
zapraw.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robot
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i
studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora $ciekowego,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
— badanie szczelnosci odcinkéw kanatéw tgcznie ze studzienkami przez wykonanie
préby hydraulicznej na eksfiltracje,
— badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw
wlazowych,

6.2.3. Préba szczelnosci

Po zamontowaniu rurociggéw kanalizacyjnych i wykonaniu studzienek nalezy
wykonaé probe szczelnosci zgodnie z PN-92/B-10735 oraz zaleceniami producentow rur.
Préby nalezy wykonac¢ na infiltracje wody do przewodu i eksfiltracje wody z przewodu.
Prébe na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ przy obnizonym poziomie zwierciadta wody
gruntowej do 0,5m ponizej dna wykopu oraz wykonaniu obsypki rurociggu o grubosci ca
30cm ponad wierzch rury.

Wszystkie przykanaliki na badanym odcinku powinny by¢ zakorkowane. Napetnienie
przewodu przeprowadza sie powoli ze studzienki od dotu kanatu tak, aby umozliwi¢ jego
odpowietrzenie. Probe nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu 3m stupa wody w najnizszej
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studzience. W gornej studzience warstwa wody powinna wynosi¢ min 0,5 m ponad gorng
krawedz otworu wlotowego.

Prébom nalezy poddawac odcinki miedzy studzienkami o dlugosci ok. 50m. Czas proby
wynosi 30min. dla odcinka do 50m i 60min. dla odcinka powyzej 50m.

Prébe na infiltracje przeprowadza sie po zaprzestaniu odwadniania wykopow dla
catkowicie wykonanej na okreslonym terenie sieci kanalizacyjnej bez podziatu na odcinki.
W przypadku pozytywnej proby na eksfiltracje, z préby na infiltracje mozna zrezygnowac.
Decyzje

o tym powinien podjg¢ Inspektor Nadzoru.

Ze wzgledu na wiasciwosci lepkosprezyste rurociggdw wykonanych z tworzyw
termoplastycznych spetnienie wszystkich warunkéw norm polskich moze by¢ trudne,
dlatego tez proponuje sie, aby probe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z procedurg
zawartg w projekcie normy europejskiej pr. EN805:1996.

6.2.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz+ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekraczac¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

— stopienh ID zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.7.5.

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogélne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt VIII.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Przedstawiciela Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
— wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,
— zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogoélnego postepu robét.
Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od
50 m.
Przedtozone dokumenty:
a) Rysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
obejmujgca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne
kanatéw oraz szkice zdawczo-odbiorcze.
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7.3.

b) Dane geotechniczne obejmujgce zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii
gruntu oraz okreslajgce poziom waéd gruntowych.

c) Dane odnosnie punktoéw nawigzania sytuacyjno - wysokosciowego wraz z rzedng.

d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajgce wzdtuz i w poprzek trasy
kanatu.

e) Dziennik Budowy.

f) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

Odbiér techniczny wstepny

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed

przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych dtugosci badanego
odcinka przewodu.
Przedtozone dokumenty:

8.1.

a) wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych.

b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodoéw i obiektéw na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetow.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

[1] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Kregi betonowe
zelbetowe.

[2] PN-98/H-74086  Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych.

[3] PN-H-74051:1994 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

[4] BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogolne wymagania

badania.
[5] PN-H-74051-1:1994 Wiazy kanatowe. Klasa A.
[6] PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

[7] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy
odbiorze.
[8] PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
[9] PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia.
Terminologia.

[10]PN-93/H-74124  Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych

montowane

w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych.

Zasady
konstrukcji, badanie typu i znakowanie.
[11]PN-85/B-01700  Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

[12] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonywania
i badania przy odbiorze.

[13]BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania

przy
odbiorze.
[14]PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
[15]PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
[16]PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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8.2.

[17]PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.
[18]PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci.
[19]PN-74/C-89200  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
[20]BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
[21]PN-98/B-12040  Ceramiczne rurki drenarskie.
[22]PN-92/B-10735  Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy
odbiorze.
[23]PN-EN12201-2:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji
deszczowej i
sanitarnej —Polietylen(PE)-Czes¢ 2: Rury
Inne dokumenty

[24]KB4 -4.12.1 (6)  Studzienki kanalizacyjne potgczeniowe.

[25]KB4 - 4.12.1 (7)  Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

[26]KB4 - 4.12.1 (9)  Studzienki kanalizacyjne spadowe.

[27]Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci
kanalizacyjne z rur PVC.

[28]Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |I.
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

[29]Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 20.12.1996 w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiadac obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr
21/97 poz.111)

[30]Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony
srodowiska przed odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania
czystosci w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)

[31] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzgdzen
wodno-sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego w Warszawie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania sciekow

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody
burzowej

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggow do przesytu wody

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do
odprowadzania $ciekow

Nazwa szczegdtowej specyfikacji techniczne;j:

$-04.00.00 PRZEJSCIA POD PRZESZKODAMI | KOLIZJE Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.1. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia przejs¢ pod

drogami i rowami melioracyjnymi oraz kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczna. Prace

te obejmuja:

— prace przygotowawcze,

— optaty za zajecie prawa przejazdu,

— wykonanie przewiertu (przecisku) wraz ze stabilizacjg gruntu pod urzgdzenia
przeciskowe,

— wykonanie studzienek zbiorczych (odwadniajgcych),

— odwodnienie,

— montaz rur zabezpieczajgcych,

— prace uszczelniajace,

— uszczelnianie koncowek rur ochronnych,

— ufozenie rur pod dnem rowu,

— testy szczelnosci,

— przywrécenie stanu pierwotnego drég, drendw i kanatow,

— kontrola jakosci.

1.2. Okreslenia podstawowe

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Droga - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Réw melioracyjny — otwarty, ziemny row stuzgcy do odwodnienia danego obszaru
Rzeka — naturalny ciek wodny prowadzgcy wody powierzchniowe

Skrzyzowanie podziemne — skrzyzowanie konstrukcji sieci przewoddw pod powierzchnig
danego terenu

Rura ochronna — rura o srednicy wiekszej niz srednica danego kanatu, zabezpieczajgca
konstrukcje przed uszkodzeniem

Wodociag- przewdd cidnieniowy, stuzgcy do transportu wody pitnej od ujecia do
odbiorcow.
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Kable energetyczne, telefoniczne — podziemne elektryczne, telefoniczne kable
instalacyjne

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekéw bytowo - gospodarczych przewodami cisnieniowymi lub grawitacyjnymi
Kanalizacja grawitacyjna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona sciekéw bytowo
- gospodarczych przewodami grawitacyjnymi.

Gazociag - specjalnie zaprojektowana i zbudowana sie¢ rur przesytajgca gaz.

1.3. Ogodine wymagania dotyczace przejs¢ pod przeszkodami

Ogdlne wymagania dotyczace przejs¢ pod przeszkodami oraz kolizji z istniejgcg
infrastrukturg techniczng podano w ST S-00.00.00 pkt II.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace przejs¢ pod przeszkodami oraz kolizji z istniejgca
infrastrukturg techniczng podano w ST S-00.00.00 pkt II.
Wykonawca jest zobowigzany do:
e stosowania materiatdw zgodnych z dokumentacjg techniczng i ST
¢ stosowanie innych materiatéw jest uzaleznione od decyzji Przedstawiciela
Inwestora

2.2. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].
2.3. Rury kanatowe
Rury kanatowe wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST S-03.00.00.
2.4. Kruszywo
Zgodny z normg PN-B-11113.
2.5. Przechowywanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ materiaty wedtug poszczegdlnych grup,
wielkosci
i gatunkdow w sposob zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegolnych stoséw lub pojedynczych elementéw.
Powierzchnia skltadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych.
2.6.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezgcej
jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. W przypadku dtugiego sktadowania
rury z tworzyw sztucznych nalezy zabezpieczy¢ przed promieniami stonecznymi.
W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podkfadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji

stojgcej i jezeli powierzchnia skladowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

2.6.2. Kruszywo
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Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST S-00.00.00 Wymagania
0golne pkt IlI.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania przejs¢ pod przeszkodami powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsiebiernych,

— maszyny do przewiertéw poziomych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— samochdd ciezarowy samowytadowczy,

4.  TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w ST S-00.00.00
Wymagania ogélne pkt IV.

4.2 .Transport

Materiaty, mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposoéb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady prowadzenia robo6t

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w ST S-00.00.00 pkt V.
5.2. Zasady prowadzenia robot

PrzejScia przewodoéw pod przeszkodami o istotnym znaczeniu komunikacyjnym
powinny by¢é wykonane doktadnie wedtug ustaleh i pozwolen wydanych przez ich
wiascicieli.

Ustalone warunki budowy takiego przejscia obejmujg m.in.: rodzaj materiatu rury
ostonowej, dtugosci i gtebokosci przejscia, sposobu zabezpieczenia komory wlotowej i
wylotowej, itp. i o ile nie stanowig inaczej powinny by¢ spetnione nizej opisane warunki.

W przypadku waskich i o matym znaczeniu komunikacyjnym drég mozna prowadzi¢
przewody bez rury ostonowej z tym, ze gtebokos¢ przykrycia powinna wynosi¢ co najmniej
1,5m.

W pozostatych przypadkach nalezy stosowacé rure ostonowa.

Sposob instalowania rury ostonowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows i
wynikac

z przyjetej technologii. Najczesciej jest to przeciskanie lub przecigganie pod przeszkoda.
Grubos¢ scianki rury ostonowej powinna by¢ zgodna z dokumentacijg projektowa.
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Przewdd powinien by¢ umieszczony wspoétosiowo z rura ostonowg lub w inny sposob
gwarantujgcy stabilno$¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki rury
ostonowej) potozenie ztgczy.
Wewnatrz rury ostonowej przewdd powinien mie¢ podparcie, rozstaw podpér powinien
uniemozliwi¢ powstawanie ugie¢. Rozstaw nalezy przyjmowac¢ dla okreslonej srednicy
dokfadnie wg danych producenta rur.
Na konhcach rur ostonowych powinny by¢ wykonane studzienki lub komory rewizyjne wg
S-03 00 00 Kanalizacja sanitarna. Kohce rur ostonowych powinny byé uszczelnione
zgodnie z zaleceniami producenta rur.
Dtugos¢ rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody i powinna by¢ uzgodniona z
wilascicielem (zarzgdzajgcym) obiektu.

Na odcinkach, gdzie wystgpi kolizja nalezy wykopy wykonaé recznie w odlegtoSci
1,5m przed i 1,5m skrzyzowaniem. Jezeli w trakcie realizacji robot wystgpig odcinki o
innych trudnych warunkach gruntowych, technologia robét zostanie uzgodniona w trakcie
ich realizacji.
Przy skrzyzowaniu z wodociggiem i kablami, gdzie odlegto$¢ pionowa od kanatu bedzie
mniejsza niz 0,5 m nalezy stosowac rury ochronne na kanalizacji dtugosci min 3m.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy przeprowadzi¢ recznie lub mechanicznie zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST S-02.00.00.

5.4, Odtworzenie nawierzchni

Na obszarze gdzie trasa kanalizacji zlokalizowana jest w drogach nalezy
odbudowac istniejgce drogi przy zastosowaniu nawierzchni i podbudowy identycznej jak
istniejgca lub z warunkami wydanymi przez zarzadce drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt VI.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
do betonu i zapraw.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robét w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez
Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,
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— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw
wiazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

— stopien ID zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt. 5.7.5 rozdziatu S-03.01.01.

— rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig
do + 5mm.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt VIII.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Przedstawiciela Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
— wykonane studzienki sciekowe i kanalizacyjne,
— zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajgecych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Dtugos¢ odcinka roboét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od
50 m.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych.
Zwir i mieszanka

46



PN-B-11112

PN-B-14501
PN-C-96177
PN-H-74051-00
PN-H-74051-01
PN-H-74051-02
PN-H-74086
BN-88/6731-08
BN-86/8971-08

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych

Zaprawy budowlane zwykte

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco
Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

Wiazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.

UWAGA: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu
o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy, nawet, jesli w niniejszej specyfikaciji
nie zostaty przywotane.
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