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I. DANE OGÓLNE

1. Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 

 Poniżej wykazano nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem 
zamówienia:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody 
burzowej
45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania 
Ścieków 

2. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robót objętych ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z realizacją w/w inwestycji. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robót wymienionych poniżej. 

3. Zakres robót wymienionych w niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie:

ROBOTY ZIEMNE:
 roboty pomiarowe
 usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)  
 mechaniczne wykonanie wykopów i przekopów koparkami podsiębiernymi w gruncie  
 wykonanie wykopów w gruncie sposobem ręcznym 
 zabezpieczenie wykopów taśmą ostrzegawczą 
 umocnienie pionowych ścian wykopów  
 zasypywanie wykopów spycharkami i koparkami
 przygotowanie podłoża pod kanały 
 ręczne obsypanie rurociągów  
 zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi 
 mechaniczne plantowanie terenu spycharkami
 ręczne plantowanie terenu 

ROBOTY MONTAŻOWE: 
 montaż rurociągów 
 znakowanie przebiegu rurociągów 
 wykonanie elementów drobnowymiarowych
 wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych  
 wykonanie prób szczelności kanałów sanitarnych 
 zabezpieczenie kabli w ziemi: montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli 

energetycznych
i telekomunikacyjnych, założenie rur dwudzielnych 

 montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów 
 demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów 
 zabezpieczenie istniejących rurociągów, kanałów i przewodów 
 wykonanie studzienek zbiorczych i rewizyjnych
 dezynfekcja rurociągów 
 płukanie sieci  
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 oznakowanie tras rurociągów i kanałów  
 rury ochronne i uszczelnienia
 armatura i wyposażenie rurociągów i kanałów 

4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe  

 Prace towarzyszące budowie kanalizacji sanitarnej to: roboty pomiarowe – 
tyczenie trasy kanalizacji sanitarnej, usunięcie humusu na odcinku kanału, który znajduje 
się poza jezdnią i chodnikiem, rozbiórka i odtworzenie nawierzchni dróg, wykonanie 
inwentaryzacji powykonawczej.
 Umocnienie wykopów: na całej długości kanałów i zabudowywanych urządzeń 
wykopy odeskowane i rozparte.

5. Informacje o terenie budowy

Projektowany wodociąg, jak i kanały sanitarne grawitacyjne zlokalizowano w pasie 
drogi gminnej, drogi wewnętrznej oraz na działkach prywatnych.  

5.1. Organizacja robót budowlanych

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie 
określonym  
w umowie na wykonanie robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, wskaże oznaczone na planie instalacje i urządzenia naziemne i 
podziemne oraz lokalizację i współrzędne punktów głównych – reperów, a także dostęp 
do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków, Dziennik Budowy, Księgi 
Obmiarów, po 2 egz. Dokumentacji Projektowych i 2 komplety ST

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, do utrzymania 
bezpiecznego ruchu publicznego podczas realizacji robót w pasie drogowym jak i w jego
sąsiedztwie w okresie trwania kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest obowiązany, w oparciu o 
opracowanie stanowiące załącznik dokumentacji projektowej „Informacja dotycząca 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i 
warunki prowadzenia robót budowlanych.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, poręcze, znaki ostrzegawcze, wszystkie inne środki do ochrony robót, 
wygody użytkowników dróg i innych, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z nadzorem, przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonej 
ilości tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę kontraktową. 

5.2. Ochrona interesów osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 
lub znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i 
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wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego przy przekazywaniu placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  

Wykonawca jest obowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, 
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia 
inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo 
uszkodzone w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach 
naziemnych
i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie
wykonywania robót budowlanych.

5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do 
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia 
powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i 
otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 

5.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności ma zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Przewidywane zagrożenia 
występujące podczas realizacji robót związanych z powyższą inwestycją oraz środki 
techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom podano w Informacji 
Dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia stanowiącej osobne opracowanie 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz 
odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Kierownik budowy, zgodnie, z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany 
sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz", na podstawie „Informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" sporządzoną przez projektanta. „Plan bioz”

należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 póz. 1126), uwzględniając również 
wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz.U. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie 
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 
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5.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

 Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizację bazy dla potrzeb prowadzenia 
inwestycji
z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej.

5.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

 Dla powyższej inwestycji Wykonawca obowiązany jest zobowiązany do 
opracowania
i uzgodnienia z zarządem dróg Projektu Organizacji Ruchu drogowego w rejonie budowy. 

5.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia
chodników
i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a 
także uzyska stosowne uzgodnienia. 
 W czasie wykonywania wodociągu i kanalizacji sanitarnej Wykonawca powinien 
zwrócić szczególną uwagę, aby nie uszkodzić istniejącej jezdni asfaltowej dróg. 

Za uszkodzenia nawierzchni drogi pojazdami, których ładunek (transport materiałów 
na plac budowy) powoduje nadmierne obciążenie osiowe i za jej naprawę odpowiada 
Wykonawca.

6. Określenia podstawowe 

Certyfikat zgodności -jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 
certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną.  
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny 
ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.  
Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 
robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w 
szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo 
budowlane (patrz też Rozdziały 2 i 3 niniejszej publikacji). 
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z 
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie
wykonywania robót,
a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności 
produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót 
budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków 
jego zastosowania i użycia.  
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych 
przestrzennych
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią.  
Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają na: 
a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczególności remontowanego obiektu 
zabytkowego),
b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji, 
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c) geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie
głównych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów 
wysokościowych (reperów), 
d) geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, 
e) pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń, 
f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów
ulegających zakryciu, 
g) pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania 
okresowego badania przemieszczeń i odkształceń.  
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół czynności 
zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz 
parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie i 
laboratorium.
Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone  
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). Patrz niżej: hasło Wspólny 
Słownik Zamówień (CPV).  
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych 
i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 
odbiorze gotowego obiektu.
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego.
Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako
„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi
zasadami działania tych organizacji. 
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji
ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo 
obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 
zakryciu
i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i 
przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu 
budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do 
odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy". 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też 
„odbiorem końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy 
gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich 
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem 
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 
kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i 
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uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych 
jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 
CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji 
CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od l maja 2004 r. (szczegółowe 
omówienie słownika podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3). 
Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 
Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową 
w zakresie określonym  
w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie 
określony  
w przepisach).

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 Poniżej opisano wymagania związane z budową kanałów sanitarnych i odgałęzień 
oraz odbudową nawierzchni dróg. 

1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby 
budowlane
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i 
wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w 
art. 5 ust. l pkt. l ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a także, że powinny być zgodne z 
wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń 
przewidywanych do realizacji robót - właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na 
znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także 
inne prawnie określone dokumenty.  

Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych 
przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia 
dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 
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Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia 
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie
wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające 
parametry techniczne tego materiału. 

2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami 
dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu 
budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie 
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Składowane materiały, elementy  
i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia 
inspekcji.
Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i 
urządzeń konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. 

3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie  

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 
urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót 
budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane
oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin
przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz 
elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub 
certyfikatach zgodności. 

4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, 
które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być 
niezwłocznie usunięte z placu budowy.  

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu
z projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na 
wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nieodpowiadających wymaganiom 
określonym  
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym
przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i 
kosztową. 

5. Wariantowe stosowanie materiałów 

  Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe 
stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz
Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez in-
spektora nadzoru materiał (element budowlany lub urządzenie) nie może być ponownie 
zmieniany bez jego zgody.
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III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz wymaganiami określonymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót. Powinien 
posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie go do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Utrzymanie sprzętu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami 
stosowania sprzętu. 

W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna 
jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacjach 
przewidziano możliwość wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z 
inspektorem nadzoru wybór sprzętu. 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót.

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 
będą określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i 
jakość transportowanych materiałów. Środki transportu powinny odpowiadać 
wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub 
masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego 
sprzętu transportowego.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Wszystkie materiały podczas transportu należy zabezpieczyć 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

1. Transport poziomy

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie 
spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów, (szczególnie 
wielkogabarytowych) oraz urządzeń. Liczba i rodzaje środków transportu będą określone 
w projekcie organizacji robót. Powinny zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego 
ustalonych
w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia  
z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
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Wybór środków transportu pionowego (dźwigi, żurawie i in.) wymaga szczególnej 
staranności przy realizacji robót w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych 
zakładów. 

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH

1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji 
technicznych, projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczanie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, 
zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia
robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego dotyczące 
akceptacji wyboru materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu 
i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach 
określonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a także w 
normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego będzie brał pod 
uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące przy produkcji i 
badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, które maja wpływ na 
rozważany problem. 

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą 
spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, 
który w razie potrzeby będzie służył pomocą inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy 
sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Wykonawca zabez-
pieczy sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę.  
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót odebranych 
protokołem końcowym odbioru robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 
aby wszystkie elementy robót związane z wykonaniem prac podczas realizacji budowy
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pierzchnianka były w zadawalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimś czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później 
niż w 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne
i miejscowe oraz inne przepisy wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót.

2. Projekt zagospodarowania placu budowy
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Dla większych placów budów Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie 
projektu organizacji placu budowy (bazy). Projekt składa się z części opisowej i graficznej.  

Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1) wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, 
magazynowej zadaszonej oraz składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji 
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdłuż trasy itp., 
2) opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych,
3) sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, 
zbrojenia i in.
4) wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 
5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych,
6) zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 
7) rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 
8) warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady 
gromadzenia i usuwania odpadów z placu budowy,
9) zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 

Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego, 
2) usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego,
składowisk,  
a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,
3) drogi dojazdowe,
4) punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do 
punktów odbioru, a także odprowadzenia ścieków, 
5) rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych 
zbiorników wodnych itp.

3. Roboty rozbiórkowe

Należy podać, że Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót roz-
biórkowych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ. Roboty rozbiórkowe 
większych lub skomplikowanych obiektów budowlanych prowadzi się na podstawie 
dokumentacji projektowej i projektu organizacji robót, którego zakres należy uzgodnić 
z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

4. Projekt organizacji budowy

Wykonawca, dla większych budów, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt 
organizacji budowy.

Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:
1) szczegółowe zastawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: 

materiały, maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 
3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
4) plany zatrudnienia
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
6) instrukcje montażowe i bhp, 
7) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 

5. Projekt technologii i organizacji montażu 

Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych 
gabarytach lub masie powinien być prowadzony na podstawie projektu technologii i 
organizacji montażu. Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą 
montażu, prowadzić dziennik montażu. 
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6. Czynności geodezyjne na budowie 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją 
projektową, wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego 
geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z 
dokumentacją projektową.  

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem stałych  
i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez inspektora 
nadzoru.

7. Likwidacja placu budowy

 Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 
terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porządku. 

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i 
elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i 
badania materiałów i robót. Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do 
aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarządzającemu realizacją umowy 
opracowania pt. Program zapewnienia jakości jeśli Inwestor zgłosi taką potrzebę. 
Program składa się z części ogólnej i części szczegółowej.  
l. Część ogólna określa 

• system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego 
laboratorium lub
  wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów 
pomiarów, ustawienia  mechanizmów sterujących, a także wy. ciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
• sposób i formę przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub   
  zarządzającemu realizacją umowy.  

2. Część szczegółowa dla każdego asortymentu robót podaje: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami 
technicznymi oraz
  wyposażeniem w mechanizmy do sterowania, 
• wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych, 
• sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów, 
• urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobierania 
próbek,
  legalizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów,    

wytwarzania mieszanek i elementów budowlanych oraz wykonywania
poszczególnych

robót,
• sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom 
umowy.
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W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany 
do opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami 
certyfikatu.
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej
i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badań ich częstotliwości są 
określone  
w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały określone w szczegółowych 
specyfikacjach, zostaną one ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli 
Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę 
badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji. W przypadku zlecenia 
przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, inspektor 
nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium 
do wykonywania konkretnych badań.  

2. Pobieranie próbek

Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora 
nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich
wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań. 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów 
z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 
Programie zapewnienia jakości. 

4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania
próbek
i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną 
pomoc
w tych czynnościach.  

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty 
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób przez niego zaakceptowany.
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5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
• pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
• dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu - także 

dziennik montażu, 
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
• operaty geodezyjne,
• książkę obmiarów robót, 
• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub 
aprobaty
  techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy 
na te roboty.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania 
jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu 
przedstawicielom uprawnionych organów.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. Każdy zapis będzie opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej wpisu. 
Zapisy będą czytelne, dokonane  
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.  

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktyczne postępu 
każdego  
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w Przedmiarach Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.  

Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczające 
materiały do wbudowania będą gromadzone i będą stanowiły załączniki do odbioru 
robót.

Do dokumentów budowy zalicza się także:  
- protokół przekazania terenu,  
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,
- protokoły z narad i ustaleń,  
- korespondencję na budowie.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 
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Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.
przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych: w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów 
przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym 
obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy 
opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki 
stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele 
przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom 
podstawowym.

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym 
wykonawcy. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie 
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie
i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni 
przed tym terminem.
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest 
niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub 
zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub 
przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w 
ilościach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominię-
tych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli 
zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej.
Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.

2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż 
linii osiowej i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają 
dla kreślonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a
sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się 
dokładność do dwóch znaków po przecinku. 
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach 

3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
należytym stanie przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, 
stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji inspektora nadzoru 
inwestorskiego lub zarządzającego realizacją umowy. 

4. Czas przeprowadzenia obmiarów

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót,
a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. 
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Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie 
obmiarowej.

VIII. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Rodzaje odbiorów

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto występują następujące odbiory: przewodów 
kominowych, instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady 
odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane. 

2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru 
robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub 
zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 

W zależności od wymagań Inwestora mogą odbywać się odbiory częściowe i etapowe.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan 
zerowy, stan surowy zamknięty i in.). Większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na 
części, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru. 
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły 
całość techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów 
etapowych dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. 
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy,
z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje
odbioru.

4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w 
umowie
o wykonanie robót budowlanych. W specyfikacji technicznej należy podać główne 
czynności, które ma przedsięwziąć Wykonawca. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego -w obecności 
inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz 
zgłoszonych wad  
i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów 
przewodów kominowych, instalacji, urządzeń technicznych i technologicznych. 
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W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających. Komisja może przerwać swoje czynności i 
ustalić nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że 
jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od 
wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem 
tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w umowie lub kontrakcie. 
      Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:

- Projekty Budowlane poszczególnych elementów robót,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających  

i ulegających zakryciu - udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów,  
- inwentaryzację powykonawczą,  
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

5. Odbiór po okresie rękojmi 

Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu 
organizuje odbiór „po okresie rękojmi”.  

Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
a) umowy o wykonaniu robót budowlanych,
b) protokołu odbioru końcowego obiektu, 
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru 

końcowego obiektu (jeżeli były zgłoszone wady), 
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz po-

twierdzenia usunięcia tych wad, 
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po 
okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji
i konserwacji urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w
dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na
który uzyskano pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.: 
1) pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, 
przedmiar robót, pozwolenie na użytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu,
2) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
3) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie 
realizacji budowy,
4) dziennik montażu (rozbiórki) -jeżeli był prowadzony, 
5) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
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6) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
7) wyniki badań, prób i sprawdzeń,  
8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,
9) kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej,
10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta,
kierownika budowy
i inspektora nadzoru inwestorskiego,
11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej,  gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
12) oświadczenie kierownika budowy o: 

a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 
korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

c) o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 
zagospodarowania,

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa
„B" dla materiałów i urządzeń, 
14) ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
15) karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba, 
17) operat zabezpieczenia przeciwpożarowego 

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne 
znaczenie opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być 
włączone do dokumentacji powykonawczej. 

Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń 
obejmuje:

1. Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu) 
2. Spis treści 
3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
5. Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu 
6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia
7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania z 
eksploatacji
8. Instrukcje postępowania awaryjnego 
9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, 
numerami
i wykazami części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla 
zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń 
10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bardziej złożonych, skomplikowanych 

urządzeń  
i aparatów wymagane jest odrębne opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i 
konserwacji. Założenia do takiej instrukcji powinny być podane w projekcie 
technologicznym.

8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
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1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 
projektem budowlanym i  warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do 
należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania - z ulicy, 
sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

2) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, 
projekt wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego, oraz
z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe
specyfikacje
z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

4) ewentualne recepty i ustalenia technologiczne,
5)    dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały), 
6) wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi i ewentualnym Programem zapewnienia jakości,
7)    protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających 
zakryciu,
8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i
Programem zapewnienia jakości,

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. 
przełożenie instalacji  

      podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji, 
10)   geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11)   kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej.

IX. ROZLICZENIE ROBÓT

Rozliczanie robót podstawowych będzie dokonane w systemie ryczałtowym. 
Zasady płatności za wykonane roboty zostaną określone przez Inwestora w projekcie 
umowy na wykonanie robót. Cena za roboty tymczasowe np. odwodnienia wykopów,
zabezpieczenie wykopów i in., a także prace towarzyszące, np. prace geodezyjne, 
organizacja ruchu i in. będzie wliczona w cenę robót podstawowych. 

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw 
płatności wystawionych przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego.
Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i akceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo". 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 

Cena wykonania jednego metra kanalizacji sanitarnej obejmuje:
 roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej;
 dostarczenie materiałów; 
 wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu; 
 zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem; 
 odwodnienie wykopu;
 przygotowanie podłoża wzmocnionego; 
 ułożenie rury ochronnej oraz ułożenie rur przewodowych w rurze ochronnej; 
 ułożenie rur kanałowych; 
 wykonanie studzienek kanalizacyjnych;
 badania szczelności kanałów; 
 włączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej; 
 zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z Specyfikacją Techniczną,; 
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 transport nadmiaru urobku;
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
 przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w 

Specyfikacji Technicznej:
 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów

kanalizacji sanitarnej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody 
burzowej

45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do 
odprowadzania

ścieków 

Nazwa szczegółowej specyfikacji technicznej: 

S-01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE - pomiary
geodezyjne

1.1. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia pomiarów 
geodezyjnych.

1.1.1. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe 

W zakres tych robót wchodzą: 
 uaktualnienie istniejących map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 w 

określonych zakresach, 
 wyznaczenie tras wodociągu i kanalizacji sanitarnej  
 naniesienie rzędnych kanalizacji lokalnej oraz rzędnych góry i dna przepustu przez 

drogę oraz rowów dochodzących do przepustów w zakresie pomiarów, 
 naniesienie pikiet wysokościowych, 
 naniesienie rzędnych pasa drogowego wraz z rowami, 
 w przypadku małej ilości pikiet wysokościowych uzupełnienie dodatkowymi 

pikietami, aby oddać właściwą rzeźbę terenu,  
 wykonanie  wykazu  reperów z podaniem rzędnych wysokości oraz zaznaczenie 

reperów na mapach do celów projektowych,
 podanie aktualnego stanu władania na mapach (nr działek), 
 dołączenie odbitek map ewidencyjnych, 
 podanie na mapach rzędnych dna i góry studzienek kanalizacyjnych. 
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1.1.2. Pomiary obiektowe

W zakres tych robót wchodzą wyznaczenie punktów sytuacyjno-wysokościowych, 
osi obiektów, ciągła stabilizacja punktów, ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i 
oznaczenie umożliwiające ich łatwe znalezienie i ewentualne odtworzenie. 

1.2. Określenia podstawowe 

Reper - trwały (zwykle odciśnięty w odlewie żeliwnym) znak, utrwalający w terenie punkt 
sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości n.p.m.
Niwelator – przyrząd stosowany do wykonywania niwelacji (rodzaj terenowych pomiarów 
topograficznych i geodezyjnych, służący do wyznaczenia wysokości danego punktu 
względem przyjętego poziomu odniesienia). 
Dalmierz – dalmierz, odległościomierz, przyrząd służący do pomiaru odległości bez 
potrzeby jej przebywania.
Teodolit – teodolit przyrząd geodezyjny do mierzenia kątów w płaszczyźnie pionowej 
i poziomej.
Łata geodezyjna - sztywny przymiar kreskowy, zwykle drewniany, służący do 
bezpośrednich pomiarów długości lub pomiaru różnic wysokości.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami
i z definicjami podanymi w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt I.6.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt II.

2. MATERIAŁY 

Materiały niezbędne do prowadzenia pomiarów sytuacyjno-wysokościowych zgodnych z 
ST:
- paliki o średnicy od 5 do 8 cm i długości około 0,5 m,  
- słupki betonowe z krzyżem 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt III.

3.2. Sprzęt do wykonania pomiarów  

 Wykonawca przystępujący do wykonania pomiarów geodezyjnych powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 teodolitów i tachimetrów
 niwelatorów,
 dalmierzy,
 tyczek geodezyjnych,
 łat mierniczych, 
 stalowych taśm mierniczych. 

4. TRANSPORT
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 4.

4.2. Transport materiałów i wyposażenia  

Wyposażenie i materiały do pomiarów geodezyjnych mogą być transportowany za 
pomocą dowolnych środków transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. V.
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.  

5.2. Wyznaczenie punktów głównych 

 Tyczenie osi trasy kolektorów należy wykonać w oparciu o dokumentację 
projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 
geodezyjnej, określonej  
w dokumentacji projektowej.

5.3. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i 
wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego 
przeprowadzenia robót .

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt VI.
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VIII.

7.2. Odbiór prac pomiarowych

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców  
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które 
Wykonawca przedkłada Przedstawicielowi Inwestora. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji GUGiK –1979 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGiK –1978
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK -1983 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK -1979 
6. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK -1983
7. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGiK –1983
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody 
burzowej

45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

Nazwa szczegółowej specyfikacji technicznej: 

S-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - wykopy w gruntach
I-VIII

1.1. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 
czasie budowy sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków i zbiorników retencyjnych 
obejmują wykonanie wykopów w gruntach kat. I-VIII. 

1.2. Określenia podstawowe 

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w 
osi nasypu lub wykopu.
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna większej od 1,5 m. 
Wykop wąskoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna mniejszej lub równej od 1,5 m 
Wykop jamisty - wykop, o pow. dna równej lub mniejszej od 2,25 m2, o ścianach 
pionowych bądź nachyleniu 1:0,25 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.01 pkt II. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

Grunty uzyskane z wykopów powinny być w maksymalny sposób wykorzystane do 
budowy nasypów. Grunty powinny spełniać szczegółowe wymagania zawarte w niniejszej 
ST i normie PN-S-02205.

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w S-00.00.00 Wymagania 
ogólne pkt III.

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
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Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
 odspajania i wydobywania gruntów (młoty i dłuta pneumatyczne, koparki, ładowarki), 
 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki),
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 
 sprzęt do odwadniania wykopów (pompy, igłofiltry) 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST S-00.00.00 
Wymagania ogólne pkt. IV.

4.2. Transport gruntów

          Wybór transportu należy do Wykonawcy. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady prowadzenia robót

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST S-00.00.00 pkt V.

5.2. Zasady prowadzenia robót

 Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić i uzgodnić z właścicielami sieci 
infrastruktury istniejącej sposób i czas prowadzenia robót. 

Wykopy powinny zostać wykonane jako rowy otwarte zabezpieczone. Metody 
prowadzenia robot ziemnych (ręczne lub mechaniczne) powinny zostać dostosowane do 
głębokości wykopu, warunków geotechnicznych, ustaleń z władzami koordynującymi i 
posiadanego sprzętu mechanicznego. 
W miejscach kolizji i zbliżeń z istniejącą infrastrukturą podziemną wszystkie roboty ziemne 
należy wykonywać ręcznie. 
Wykopy wąskoprzestrzenne należy wykonywać ręcznie i powinny być umocnione ścianką 
szczelną. 
Wykopy szerokoprzestrzenne powinny być wykonywane mechanicznie, o nachyleniu 
skarp 1:06, o ile dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej.
Szerokość wykopu jest uwarunkowana średnicą kanału lub obiektu, zwiększa się ją o 0,4 
m z każdej ze stron jako rezerwę niezbędną do prowadzenia prac, o ile projekt nie 
stanowi inaczej.

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym 
okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego 
ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji 
projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

Wyrównanie dna wykopu i wykonanie podłoża z dobrze zagęszczonego piasku, 
należy wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem do montażu przewodu lub budowy 
obiektu.

Posadowienie rur zależy od kategorii gruntu rodzimego w miejscu lokalizacji  
i warunków gruntowo wodnych:

- na gruncie rodzimym - w przypadku występowania w dnie wykopu gruntu 
piaszczystego,

- na pozostałej długości (gliny pylaste, pyły, skały) na 20 cm podsypce 
piaskowej
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Obsypkę wykonać za pomocą piasku warstwami o grubości 0,3 m do wysokości co 
najmniej 30 cm powyżej wierzchu rury,  o ile Projekt nie stanowi inaczej. Przestrzeń 
wykopów w obrębie przewodu rurowego należy wypełnić gruntem piaszczystym nie 
zawierającym kamieni. 

Przy układaniu przewodów w gruntach zwartych lub nasypowych na dnie wykopu 
wykonać podsypkę z warstwy piasku. W przypadku wystąpienia gruntów nawodnionych 
należy zastosować żwir płukany frakcji 8/16 mm jako podsypkę.

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 
całym okresie trwania robót ziemnych.  

Sposób odwodnienia określono poniżej. 
Wodę  gruntową należy usunąć poprzez zastosowanie, np. igłofiltrów 

(odwodnienie terenu przed rozpoczęciem wykopów).  
Dla wód przypadkowych i sączeń należy zastosować odwodnienie wykopów 

sposobem powierzchniowym – drenażem. Polega ono będzie na ułożeniu jednego lub 
dwóch rzędów sączków ceramicznych (drenów) lub rur PE perforowanych 10 cm w
warstwie filtracyjnej o grubości podanej w dokumentacji projektowej. Na ciągach 
drenarskich należy wykonać studnie zbiorcze z kręgów betonowych 80 cm.
Odprowadzenie wód drenażowych pompami przeponowymi o napędzie spalinowym. 
Odprowadzenie wody od pomp poprzez osadniki z piasku z kręgów betonowych 80 cm,
rurociągiem z rur stalowych kołnierzowych 200 mm ułożonym na powierzchni terenu.  
 Po całkowitym zamontowaniu rurociągu kanalizacyjnego lub wykonaniu obiektu 
należy wykonać zasypkę wykopów do poziomu terenu lub określonej w projekcie rzędnej, 
w taki sposób i takim materiałem, które zapewnią odpowiednią nośność dla zakładanych 
obciążeń użytkowych (drogi, chodniki itp.). Do wykonania zasypki należy użyć gruntu 
rodzimego nie zawierającego elementów o rozmiarach powyżej 300 mm (np. kamieni).  

W przypadku przewodów rurowych należy sprawdzić: 

– prostolinijność ułożenia przewodu, 
– zgodność z projektowanym spadkiem, 
– sprawdzić drożność (światło kanału) i wykonać próby hydrauliczne na eksfiltrację i 
infiltrację, 
– wykonać zasypkę gruntem piaszczystym lub z piasku od poziomu 30 cm ponad 
wierzch rur. Zasypka ta winna być zagęszczona warstwami co najwyżej 20 cm 
równocześnie z obu stron. Jako zasypka może być stosowany piasek i piasek pylasty. 
Zasypkę należy dokładnie zagęścić ogólnie dostępnymi metodami nie powodując  
uszkodzenia rur.
– wykonać zasypkę górnej części wykopu warstwami (z równoczesną rozbiórką 
odeskowania) gruntem rodzimym.
– teren po przeprowadzonych robotach ziemnych należy doprowadzić do stanu 
pierwotnego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S 00.00.00 pkt VI. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi  
w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną 
uwagę należy zwrócić na: 
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a) zapewnienie stateczności ścian wykopu, 
b) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
c) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
d) zagęszczenie warstwami zasypywanych wykopów. 

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Zasady odbioru robót

Badanie materiałów i elementów obudowy wykopów należy wykonać bezpośrednio 
na budowie przez oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami 
podanymi w opisie technicznym.

Sprawdzenie metod wykonania wykopów - wykonuje się przez oględziny 
zewnętrzne  
i porównanie z Rysunkami oraz użytkowanym sprzętem. 
 Badanie materiałów drenów i obsypki filtracyjnej należy wykonać bezpośrednio 
na budowie przez oględziny zewnętrzne porównując rodzaj materiałów z cechami 
podanymi w Rysunkach.
Badanie przekroju drenażu przeprowadza się przez sprawdzenie wymiarów poprzecznych 
obsypki filtracyjnej przez pomiar z dokładnością do 1 cm. 
Badanie zmiany kierunku drenażu w planie i zmiany przekroju przeprowadza się przez 
oględziny zewnętrzne, czy zostały wykonane w studzienkach zbiorczych. 

7.3. Zakres odbioru robót

1. Minimalna częstość i zakres testów i pomiarów 
2. Pomiary szerokości dna wykopu 
3. Pomiary wykonywać taśmą co 200 metrów w linii prostej, w przypadkach szczególnych 
co 50 m
4. Pomiary zagłębienia dna 
5. Pomiary wykonywać niwelatorem co 200 metrów i w miejscach wątpliwych. 
6. Test zagęszczenia gruntu – wg próby Proctora 
7. Stopień ID powinien być zdefiniowany dla każdej ustalonej warstwy. 
8. Szerokość dna wykopu 
9. Szerokość dna wykopu nie powinna różnić się od projektowanej z tolerancją ± 5 cm 
10. Zagłębienie dna 
11. Zagłębienie dna wykopu, określane pomiarem rzędnych wysokościowych przy użyciu 
niwelatora nie powinno różnić się od projektowanych rzędnych z tolerancją –3cm do 
+1cm.
12. Współczynnik zagęszczenia zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien być 
zgodny
z określoną kategorią przeznaczenia gruntu. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody 
burzowej

45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

Nazwa szczegółowej specyfikacji technicznej: 

S-03.00.00 KANALIZACJA SANITARNA

1.1. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych  
z wykonaniem kanalizacji sanitarnej.
W zakres tych robót wchodzą: 

- roboty przygotowawcze,
- roboty montażowe kanałów, 
- montaż studzienek włączeniowych, rewizyjnych 
- kontrola jakości. 

1.2. Określenia podstawowe 

1.4.1. Kanalizacja

Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków bytowo - gospodarczych przewodami ciśnieniowymi lub grawitacyjnymi 
Kanalizacja grawitacyjna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona ścieków bytowo 
- gospodarczych przewodami grawitacyjnymi.
Kanalizacja ciśnieniowa – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje 
na skutek ciśnienia wytworzonego przez pompy.  

1.4.2. Kanały 

Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia odprowadzenia ścieków z budynku z 
siecią kanalizacji sanitarnej. 
Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków bytowo - gospodarczych z co 
najmniej dwóch kanałów bocznych. 
Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów 
zbiorczych
i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
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Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale przeznaczona do kontroli i
prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 
kanału  
w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy 
przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z 
wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 
Studzienka włazowa – studzienka o średnicy min. 1000 mm, której  inspekcja i 
czyszczenie może odbywać się poprzez wejście pracownika do środka. 
Studzienka niewłazowa – studzienka o średnicy poniżej 1000 mm, której  inspekcja i 
czyszczenie może odbywać się wyłącznie z zewnątrz. 
Studzienka odpowietrzająca – studzienka umieszczona jest w punkcie przegięcia 
skierowanym ku górze na rurociągu tłocznym. Studzienka  umożliwia automatyczne 
odpowietrzenie rurociągu. 
Studzienka odwodnieniowa – studzienka umieszczana jest w punkcie przegięcia 
skierowanym ku dołowi na rurociągu tłocznym. Studzienka umożliwia odwodnienie 
rurociągu podczas prac konserwacyjnych lub awarii. 
Studzienka rozprężna – studzienka, którą lokalizuje  się w miejscu włączenia rurociągów 
ciśnieniowych do kanalizacji grawitacyjnej. W studzienkach rozprężnych następuje 
zmiana charakteru przepływu, któremu towarzyszy uwalnianie gazów.  
Pompownia ścieków – służy do przetłaczania do wyżej położonego zbiornika lub 
transportu ścieków na duże odległości. Na obszarach niewyposażonych w zbiorczą sieć 
kanalizacyjną typu grawitacyjnego, z uwagi na niekorzystne ukształtowanie terenu, 
budowę geologiczną terenu 
System monitoringu przepompowni – system oparty o transmisje danych,
umożliwiającą, w sposób bezprzewodowy, nadzorowanie automatyki pompowni

1.4.4. Elementy studzienek

Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych.
Wysokość komory roboczej - jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni 
płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 
Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 
Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń 
kanalizacyjnych.
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim 
ścieków. 
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą 
komory roboczej.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami
i z definicjami podanymi w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt I.6.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt II.
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt II.

2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 

2.2.1. Rury kanalizacyjne

W związku z budową „Zielonego i bezpiecznego Parku osiedlowego” wydano warunki 
techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej ø80 żel oraz sieci kanalizacyjnej. 
Projektuje się wykonanie instalacji wodociągowej zewnętrznej o łącznej długości 91,5 m. 
Instalację projektuje się wykonać z rur polietylenowych D32, D40 PE100 SDR-17 na 
ciśnienie maksymalne P = 1,0 MPa.  
Projektuje się rozprowadzić instalację wody w terenie parku do 4 sztuk zaworów 
umieszczonych w skrzynkach zaworowych podziemnych z wbudowanym ręcznym 
zaworem kulowym 3/4”. Średnica rurociągów do skrzynek zaworowych to D32 PE. 
Projektuje się doprowadzenie wody do studzienki technicznej tężni rurą D40 PE, długości 
4,55 m. Woda wykorzystywana będzie do obsługi tężni solankowej wg specyfikacji 
technicznej tężni. 
Połączenie rurociągu w węźle włączeniowym pokazano na rys. nr WK.2. W węźle 
przyłączeniowym wykorzystano opaskę do nawiercania do rur żeliwnych DN80 z 
odejściem gwintowanym 1 1/4". Na przyłączu zastosowano zasuwę do przyłączy 
domowych  nr kat. 2800, gwint zewn. 1 1/4"/ złącze ISO D32. Pod zasuwą zastosować 
betonowe płyty podporowe zgodnie z zestawieniem umieszczonym na ww. rysunku.  
W odległości 0,5 m od miejsca włączenia projektuje się studnię wodomierzową do której 
zostanie wprowadzony rurociąg wody D40 PE. Zabudowany zostanie tam wodomierz 
z zaworami odcinającymi przed i za wodomierzem, zawór zwrotny antyskażeniowy i 
trójnik redukcyjny D32/25/32 z zaworem spustowym DN20. Projektuje się wodomierz 
skrzydełkowy, jednostrumieniowy do wody zimnej typu JS-6,3-NK-G1 1/4, oraz zawór 
antyskażeniowy typu EA251 DN32. Nominalny przepływ wodomierza qp = 6,3 m3/h. 
Wodomierz dobrano na przepływ obliczeniowy wody w instalacji q = Qhmax = 4,2 m3/h.   
Rury i kształtki PE należy łączyć metodą elektrooporową albo złączkami zaciskowymi 
skręcanymi. Min. temperatura zewnętrzna w czasie zgrzewania +5° C a maksymalna +30° 
C. W przypadku temperatur zewnętrznych niższych od +5° C a wyższych niż 0° C lub 
wietrznej albo deszczowej pogody należy zastosować namiot, w którym należy 
utrzymywać wymaganą temperaturę. 
Skrzyżowania z infrastrukturą 
Na trasie przebiegu instalacji wodociągowej wystąpi skrzyżowanie z istniejącą kanalizacją 
sanitarną tłoczną D125 mm oraz projektowaną D160 PVC. Skrzyżowanie z istniejącą 
kanalizacją należy zabezpieczyć rurą ochronną D90 PE o długości l = 2,0 m montowaną 
na wodociągu D40 PE. Skrzyżowanie z projektowaną kanalizacją sanitarną należy 
zabezpieczyć rurą ochronną D90 PE o długości l = 3,0 m montowaną na wodociągu D32 
PE.
Skrzyżowanie rurociągów wody z kablami elektrycznymi należy zabezpieczyć na kablach 
rurami ochronnymi dwudzielnymi D110,  o długości 1,5 m, 2,0 m. 
Ułożenie rurociągów, płukanie i próby ciśnieniowe 
Po ułożeniu nowych rurociągów, należy dokonać ich odbiorów technicznych, w tym prób 
ciśnieniowych i potem dokonać przełączeń wodociągów. 
Przed przekazaniem wodociągu do eksploatacji należy go przepłukać wodą pod 
ciśnieniem roboczym z  sieci. Płukanie odbywać się będzie  do chwili gdy woda z 
rurociągu będzie wypływać całkowicie czysta. Po przepłukaniu rurociągu można 



31

przystąpić do jego dezynfekcji. Proponuje się przeprowadzenie dezynfekcji podchlorynem 
sodu, z uwagi jego dostępność i stosunkowo łatwe i bezpieczne stosowanie. Stężenie 
wolnego chloru w roztworze przygotowanym do dezynfekcji winno wynosić około 25 mg/l 
Cl, co odpowiada: około 1 litr podchlorynu sodu na 6000 litrów wody. Napełniony rurociąg 
podchlorynem sodu winien być pozostawiony na 48 h po czym opróżniony i dobrze 
przepłukany. Przed oddaniem rurociągu do eksploatacji należy przeprowadzić badanie 
bakteriologiczne wody. Gdyby pozostawał nie włączony do eksploatacji dłużej niż 10 dni 
należy ponownie przeprowadzić jego dezynfekcję. 
Próbę ciśnieniową należy wykonać po ułożeniu przewodu i częściowym zasypaniu 
z podbiciem (oprócz złącz) na ciśnienie 0,9 MPa na każdym wykonanym odcinku. 
W przypadku, jeżeli na złączach pojawi się rosa lub przeciek w postaci kropelek wody 
należy dokonać naprawy wymieniając uszkodzone elementy i następnie ponownie 
przeprowadzić próbę ciśnieniową. Wynik próby jest pozytywny jeżeli w ciągu 60 min. 
manometr nie wykaże spadku ciśnienia większego od 0,01 MPa na każde 100 m 
badanego przewodu.
Po próbach odcinków należy przeprowadzić próbę szczelności całego wodociągu na 
ciśnienie próbne 0,9 MPa w czasie 30 min. W przypadku spadku ciśnienia na 
manometrze należy przeprowadzić dalszą procedurę pomiarową zgodnie z normą PN-B-
10725:1997. Całość badań i sprawdzeń rurociągów wykonać zgodnie z ww. normą. 
Charakterystyka skrzynek okrągłych z zaworem 3/4”: 
Skrzynka wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z czarnego polipropyleny 
(PP), zielona pokrywa z tego samego materiału, 
Zapewniają łatwy dostęp do ręcznego zaworu, 
Zalecenie szczególnie w przypadku systemów nawadniających instalowanych w 
przydomowych ogórkach,
Zamykana pokrywa z otworem na wąż w zestawie, 
Gwint wewnętrzny F3/4” na wlocie (przyłącze od dołu), 
Gwint zewnętrzny M3/4” na wylocie (do podłączenia, np. węża ogrodowego) 
Wymiary: średnica D=205 mm, wysokość H=110 mm, średnica otworu(np. na wąż 
ogrodowy) A=59 mm, średnica przyłącza dolnego B=32 mm. 
 3.2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej 
 Projektuje się odprowadzenie ścieków ze zbiornika na solankę 1 przykanalikiem 
ścieków sanitarnych D160 PVC do istniejącej studzienki kanalizacyjnej o rzędnych 
144,14/141,24 zlokalizowanej na kanale zbiorczym D300 mm.
 Kanalizację wykonać z rur PVC klasy N, SN4, D160 lub innych o nie gorszych 
parametrach.
Przy wpięciu do istniejącej studni zamontować na zewnątrz kaskadę z rur D160 PVC. 
Na trasie przykanalika projektuje się studnię systemową tworzywową, niewłazową. 
Studnię zaopatrzyć we właz żeliwny klasy B125.  
Skrzyżowania z infrastrukturą 
Na trasie przebiegu projektowanej kanalizacji sanitarnej wystąpi skrzyżowanie 
z projektowanym wodociągiem D32 PE oraz z projektowanym i istniejącym kablem 
elektrycznym. Zabezpieczenie skrzyżowań kanału kanalizacyjnego z wodociągiem 
przedstawiono w pkt. 3.1. Skrzyżowanie kanałów kanalizacyjnych z kablami elektrycznymi 
należy zabezpieczyć na kablach rurami ochronnymi dwudzielnymi D110,  l = 2,0 m. 
Ułożenie rurociągów: 
Kanały których przykrycie jest mniejsze niż 1,0 m ocieplić warstwą kermazytu o grubości 
h1=30 cm i zabezpieczyć folią.  
Kanały ułożyć na podsypce piaskowej o grubości 10 cm. Kanały powinny być obsypane 
warstwą ochronną gruntu nie zawierającego grud, kamieni i resztek roślinnych co najmniej 
na wysokości 20 cm ponad ścianką kolektora – najlepszym do tego celu jest piasek. 
Zaleca się ubicie obsypki po obu stronach ręcznie ubijakiem drewnianym. Zagęszczenie 
obsypki do Is = 0,93-0,95. Zasypkę piaszczystą zagęścić do Is ≥ 0,98 dla terenów 
utwardzonych i Is ≥ 0,93 dla terenów zielonych. Stabilność wbudowanych rur zależy od 
staranności wykonania ich posadowienia oraz zagęszczenia obsypki i zasypki. Należy 
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przy tym bezwzględnie przestrzegać podanych stopni zagęszczenia i wytycznych 
zawartych w instrukcjach firmowych.
Szczelność kanałów grawitacyjnych sprawdzić poprzez zalanie ich do wysokości 0,5 m 
poniżej powierzchni terenu. Po ustabilizowaniu się zwierciadła wody nie mogą 
występować dalsze ubytki wody. 
W przypadku opadów deszczu lub pojawienia się w wykopach wód podskórnych, wykopy 
odwadniać pompami drenażowymi. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt III.

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji  

 Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 żurawi budowlanych samochodowych, 
 koparek podsiębiernych, 
 spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
 sprzętu do zagęszczania gruntu, 
 wciągarek mechanicznych, 
 samochodów dostawczych i samowyładowczych 
 wciągarek ręcznych, mechanicznych 
 pompy od odwodnienia wykopów

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
IV.

4.2. Transport rur kanałowych 

 Rury, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
 Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
 Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed 
przesuwaniem
i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
 Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian 
środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
 Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, 
zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać 
materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

4.3. Transport pierścieni odciążających 

 Transport pierścieni odciążających powinien odbywać się samochodami w pozycji 
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
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 Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca 
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, 
gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
 Podnoszenie i opuszczanie pierścieni o średnicach 1,2 m należy wykonywać za 
pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie 
prefabrykatu.

4.4. Transport włazów kanałowych 

 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
 Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego 
należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 

4.5. Transport kruszyw

 Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.6. Transport cementu

 Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16]. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt V.

5.2. Roboty przygotowawcze

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale 
oznaczy je
w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
 W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 
reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 

5.3. Roboty ziemne

 Roboty ziemne należy wykonać zgodnie ze S-02 00 00. 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - 
wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, 
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
 Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do 
których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i 
uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. 
Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 
 Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w 
sposób uzgodniony z Przedstawicielem Inwestora.
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5.4. Odwodnienie dna wykopu

Odwodnienie wykopów należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową. Może ono 
być realizowane poprzez: 
1. Odwodnienie wykopów sposobem powierzchniowym – drenażem.  

Polega ono będzie na ułożeniu jednego lub dwóch rzędów sączków ceramicznych 
(drenów) lub rur PE perforowanych Ø 7,5 cm w warstwie filtracyjnej o grubości podanej 
w dokumentacji projektowej.
Na ciągach drenarskich należy wykonać studnie zbiorcze z kręgów betonowych Ø 
80cm. Odprowadzenie wód drenażowych pompami przeponowymi o napędzie 
spalinowym. Odprowadzenie wody od pomp poprzez osadniki z piasku z kręgów 
betonowych Ø 80cm, rurociągiem z rur PVC Ø 160 mm ułożonym na powierzchni 
terenu.

5.5. Przygotowanie podłoża 

 Roboty ziemne należy wykonać zgodnie ze S-02 00 00.  
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 
podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
 W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy 
wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości 20 cm łącznie z ułożonymi 
sączkami odwadniającymi. Zagęszczenie podłoża oraz podsypki i obsypki powinno 
wynosić, o ile dokumentacja techniczna nie określa inaczej 95% zmodyfikowanej wartości 
Proctora. Zagęszczenie podłoża oraz podsypki i obsypki dla kanałów posadowionych w 
drogach powinno wynosić 98% zmodyfikowanej wartości Proctora. 

5.6. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie za pomocą lin konopnych 
lub mechanicznie wielokrążkiem powieszonym na trójnogu lub dźwigiem samochodowym. 
Przy opuszczaniu rur zaleca się również stosowanie specjalnych haków z długim 
ramieniem.
Wymiary i wytrzymałość haka powinny być dostosowane do wielkości i ciężaru rur 
opuszczanych.

5.7. Roboty montażowe 

 Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość 
posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 
 najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 

przepływu,  
tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 

 dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰,
 dla kanałów i kolektorów przelotowych -1 ‰ (wyjątkowo dopuszcza się spadek 

0,5 ‰).
 głębokość posadowienia powinna zależeć od stref przemarzania gruntów i powinna 

być zgodna  
z dokumentacją projektową. 

 Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia 
kanału. Należy zastosować otulinę z pianki poliuretanowej. Stosuje się otulinę w formie rur 
dwudzielnych nakładanych na kanał. Średnicę rur należy dobrac odpowiednio dla 
średnicy wypłacanego kanału. 
 Rury należy układać od najniższego punktu tj. od odbiornika w kierunku 
przeciwnym do spadku kanału.  
Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym. 
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Właściwe położenie ułożonej rury w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza się 
pionem,
a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyżem celowniczym lub łatą mierniczą  
i niwelatorem. Odległość górnej krawędzi poprzeczki krzyża celowniczego do jego 
dolnego końca stanowi odległość płaszczyzny wyznaczanej przez ławy celowników od 
płaszczyzny projektowanego dna kanału i powinna wyrażać się w pełnych metrach lub 
półmetrach.  
Najniższy punkt dna układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi 
budowanego kanału.  
Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle przylegać do podłoża na 
całej swej długości.  
Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin 
podsypką  
z granulatu..
Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże 
przez podsypkę z piasku lub żwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie 
położenia rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły lub kamienia. 

5.7.1. Rury kanałowe 

Montaż przewodów rurowych powinien odbywać się zgodnie z „“Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 
Rury ułożone w wykopie na znacznych głębokościach (ponad 6 m) oraz znacznie 
obciążone, w celu zwiększenia wytrzymałości powinny być wzmocnione zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
 Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie 
piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do 
czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
 Uszczelnienia złączy rur kanałowych można wykonać specjalnymi fabrycznymi 
pierścieniami gumowymi, poprzez zgrzewanie lub według rozwiązań indywidualnych 
zaakceptowanych przez Inspektora,
 Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience lub w komorze (kanały 
o średnicy do 0,3 m można łączyć na wpust lub poprzez studzienkę krytą - ślepą). 
 Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego 
powinien zawierać się w granicach od 45 do 90o.
 Rury należy układać w temperaturze powyżej 0oC, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8oC.
 Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy 
zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 

5.7.2. Odgałęzienia 

 Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu 
odgałęzień należy przestrzegać następujących zasad: 
 trasa odgałęzienia powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie, 
 minimalna średnica przewodu odgałęzienia wynosi 150 mm  
 minimalny spadek 15 ‰.
 minimalne zagłębienie odgałęzień  przyjęto 1,4 m ppt., w przypadku mniejszego 

przykrycia odgałęzienie należy ocieplić pianką poliuretanową,  
 połączenia odgałęzień  z kanałami sanitarnymi za pomocą studzienek 

połączeniowych  
 1,2 m lub za pomocą trójników.  

5.7.3. Studzienki kanalizacyjne
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 Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu 
studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 
 studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w 

odpowiednich odległościach (max 50m przy średnicach kanału do 0,50m i 70 m przy 
średnicach powyżej 0,50m) lub na zmianie kierunku kanału, 

 studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch 
kanałów bocznych, 

 wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 
 studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub 

żwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 
 studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. 

Natomiast
w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki 
itp.) w wykopie wzmocnionym,

 w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50m 
należy stosować studzienki spadowe-kaskadowe, 

 studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o średnicy powyżej 0,40m powinny 
mieć przelew o kształcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. 
Natomiast studzienki zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie 
powinny mieć spad  
w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki. Różnica poziomów przy 
tym rozwiązaniu nie powinna przekraczać 4,0 m. 

 Studzienki rewizyjne przełazowe składają się z następujących części: 
 komory roboczej,
 komina włazowego, 
 dna studzienki,
 płyty przykrywającej  
 włazu kanałowego, 
 stopni złazowych. 

 Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku 
studzienek płytkich (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu 
nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej 
mniejszą niż 2,0 m. 
 Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas 
bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę 
włazową wg PN-H-74051 [9]. 
 Kinetę wykonać jako element prefabrykowany razem ze studnia rewizyjną zgodnie  
z projektem budowlanym. Kinety w komorach połączeniowych wykonać na mokro.  
 Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna 
mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami 
do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta 
powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany 
średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. 
 Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. 
 Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na 
obciążenia dynamiczne)powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W 
innych przypadkach można stosować włazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10]. 
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w 
trawnikach
i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad 
poziomem terenu.
W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo 
stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości 
poziomej osi stopni 0,30 m.
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Na trasie kanału głównego kanalizacji projektuje się studzienki kanalizacyjne włazowe z 
betonowych elementów prefabrykowanych z wodoszczelnego betonu
samozagęszczalnego (SCC) klasy nie niższej niż C35/45, z komorą roboczą w kształcie 
koła w przekroju poprzecznym, o średnicach wewnętrznych 1200 mm dla sieci głównej 
oraz dla przyłączy. Spód studzienek wykonany jako monolityczny prefabrykat wraz z 
żelbetową płytą denną. Należy wybrać takiego producenta dennic, który w trakcie 
produkcji wykona otwory pod kanał oraz osadzi w ścianie studni element, umożliwiający 
szczelne podłączenie rury kanalizacyjnej ze studnią. Kręgi betonowe o średnicy  1200
łączone poprzez uszczelkę gumową. Ze względu na różne przenoszenie obciążeń 
pomiedzy rurociągiem a studzienką kanalizacyjną, należy zastosować dodatkowo przy 
wejściu do studzienki króciec o długości od 0,5 - do 1,0 m pracujący na zasadzie 
przegubu.

Ściany komór roboczych powinny być wewnątrz gładkie i nieotynkowane. Złącza 
prefabrykatów użytych do budowy powinny być zaspoinowane i zatarte zaprawą 
cementową. Ściany murowane wewnątrz muszą mieć wygładzone spoiny poziome 
i pionowe. Zewnętrzna powierzchnia ścian murowanych winna być zarapowana, złącza 
prefabrykatów – zaspoinowane.

Użycie do produkcji prefabrykatów betonowych studzienek z betonu wodoszczelnego 
samozagęszczalnego (SCC) o klasie nie niższej niż C35/45 oraz wykorzystanie gotowego 
spodu studni gwarantuje, że cała studzienka jest łatwa w montażu oraz szczelna. Stopnie 
złazowe w studniach należy wykonać z prętów stalowych o średnicy 30 mm zamontowane 
w trakcie produkcji z zabezpieczeniem antykorozyjnym dwukrotnym naniesieniem farby
chlorokauczukowej lub systemowe podwójne typu U327 w otulinie tworzywowej zgodne z
normą PN-EN 13101/2005. Producent studzienek powinien spełniać wymogi normy DIN 
4034 cz. 1.

Studnie kanalizacyjne kaskadowe wykonać z kaskadą zewnętrzną, kaskadę na zewnątrz 
studzienki zabetonować.  

Studnie złazowe 1200 wykonać zgodnie z  obowiązującą normą  PN-EN 1917;2004, 
studnie 1500 wykonać zgodnie z Aprobatą Techniczną IBDIM 

Stosować studnie prefabrykowane z elementów betonowych, składające się z podstawy 
studni (dennicy) z kinetą, wykonanej jako monolityczny odlew z betonu 
samozagęszczalnego (SCC), formowane wraz z przejściami szczelnymi, spocznikiem i 
kinetą w jednym cyklu produkcyjnym, z dokładnością posadowienia przejść do 1 mm po 
obwodzie (alternatywnie zintegrowana uszczelka, wyprofilowane gniazdo, przejście 
szczelne) w jednym cyklu produkcyjnym.

Cechy studni
- nasiąkliwość betonu: ≤5% 
- stopnie złazowe powlekane w kolorze żółtym  
- pozostałe parametry zgodnie z PN-EN 1917;2004 

W gruntach nienawodnionych powierzchnie zewnętrzne studzienek zaizolować dwoma 
warstwami izolacji nieagresywnej dla środowiska naturalnego np. BITGUM-u, a w 
gruntach nawodnionych trzema do wysokości 50 cm ponad poziom zwierciadła wody, 
a powyżej 2 warstwami. 

5.7.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

 Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20cm. Materiał 
zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach 
przewodu. Stopień zagęszczenia obsypki zależy od przeznaczenia terenu nad 
rurociągiem. Dla przewodów umieszczonych pod drogami powinien być nie mniejszy niż 
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98%(o ile specyfikacja nie stanowi inaczej) zmodyfikowanej wartości Proctora, około 90% 
w przypadku wykopów powyżej 4 metrów i 85% w pozostałych przypadkach lecz zgodny z 
dokumentacją projektową. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni 
z Inspektorem Nadzoru

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt VI.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
zapraw.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 
robót
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora 
Nadzoru.
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 
 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 

stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego,
 badanie odchylenia osi kolektora,
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i 

studzienek,
 badanie odchylenia spadku kolektora ściekowego, 
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
 badanie szczelności odcinków kanałów łącznie ze studzienkami przez wykonanie 

próby hydraulicznej na eksfiltrację, 
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw 

włazowych, 

6.2.3. Próba szczelności 

 Po zamontowaniu rurociągów kanalizacyjnych i wykonaniu studzienek należy 
wykonać próbę szczelności zgodnie z PN-92/B-10735 oraz zaleceniami producentów rur. 
Próby należy wykonać na infiltrację wody do przewodu i eksfiltrację wody z przewodu. 
Próbę na eksfiltrację należy przeprowadzić przy obniżonym poziomie zwierciadła wody 
gruntowej do 0,5m poniżej dna wykopu oraz wykonaniu obsypki rurociągu o grubości ca 
30cm ponad wierzch rury.
Wszystkie przykanaliki na badanym odcinku powinny być zakorkowane. Napełnienie 
przewodu przeprowadza się powoli ze studzienki od dołu kanału tak, aby umożliwić jego 
odpowietrzenie. Próbę należy przeprowadzić przy ciśnieniu 3m słupa wody w najniższej 
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studzience. W górnej studzience warstwa wody powinna wynosić min 0,5 m ponad górną 
krawędź otworu wlotowego. 
Próbom należy poddawać odcinki między studzienkami o długości ok. 50m. Czas próby 
wynosi 30min. dla odcinka do 50m i 60min. dla odcinka powyżej 50m. 
Próbę na infiltrację przeprowadza się po zaprzestaniu odwadniania wykopów dla 
całkowicie wykonanej na określonym terenie sieci kanalizacyjnej bez podziału na odcinki. 
W przypadku pozytywnej próby na eksfiltrację, z próby na infiltrację można zrezygnować. 
Decyzję  
o tym powinien podjąć Inspektor Nadzoru. 
 Ze względu na właściwości lepkosprężyste rurociągów wykonanych z tworzyw 
termoplastycznych spełnienie wszystkich warunków norm polskich może być trudne, 
dlatego też proponuje się, aby próbę szczelności przeprowadzić zgodnie z procedurą 
zawartą w projekcie normy europejskiej pr. EN805:1996. 

6.2.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż  5 cm,

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm,
 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm,
 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego 

kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna 
przekraczać  5 mm,

 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

 stopień ID zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
powinien być zgodny z pkt 5.7.5. 

 rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do  5 mm.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VIII.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Przedstawiciela Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 
 wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 
 zasypany zagęszczony wykop. 

 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 
50 m.
Przedłożone dokumenty: 

a) Rysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
obejmująca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne 
kanałów oraz szkice zdawczo-odbiorcze. 
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b) Dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii 
gruntu oraz określające poziom wód gruntowych. 

c) Dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno - wysokościowego wraz z rzędną. 
d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy 

kanału. 
e) Dziennik Budowy.
f) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

7.3. Odbiór techniczny wstępny 

Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed 
przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego 
odcinka przewodu.
Przedłożone dokumenty: 

a) wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych. 
b) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach

sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetów.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1. Normy

[1] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i 
żelbetowe. 

[2] PN-98/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
[3] PN-H-74051:1994 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
[4] BN-83/8971-06.00  Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i 

badania.
[5] PN-H-74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A. 
[6] PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250. 
[7] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy
odbiorze.

[8] PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
[9] PN-87/B-010700 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy  

wyposażenia.      
Terminologia.

[10]PN-93/H-74124  Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych 
montowane

w nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. 
Zasady

konstrukcji, badanie typu i znakowanie.
[11]PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna.   

Oznaczenia graficzne.
[12] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonywania
i badania przy odbiorze.

[13]BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy

odbiorze.
[14]PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
[15]PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
[16]PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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[17]PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i   
określenia.   

[18]PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i   
ocena zgodności. 

[19]PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
[20]BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
[21]PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.
[22]PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy

odbiorze.
[23]PN-EN12201-2:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do

                                     przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji 
deszczowej i
                                     sanitarnej –Polietylen(PE)-Część 2: Rury 

8.2. Inne dokumenty

[24]KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne połączeniowe.  
[25]KB4 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.
[26]KB4 - 4.12.1 (9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.
[27]Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych  

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnętrzne sieci 
kanalizacyjne z rur PVC.

[28]Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY - 1987 r.  

[29]Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa z dnia 20.12.1996 w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 
21/97 poz.111)

[30]Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony 
środowiska przed odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania 
czystości w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91) 

[31] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń 
wodno-ściekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki 
Budownictwa Komunalnego w Warszawie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody 
burzowej

45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

Nazwa szczegółowej specyfikacji technicznej:

S-04.00.00 PRZEJŚCIA POD PRZESZKODAMI I KOLIZJE Z 
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

1.1. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia przejść pod 
drogami i rowami melioracyjnymi oraz kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną. Prace 
te obejmują: 
 prace przygotowawcze,
 opłaty za zajęcie prawa przejazdu, 
 wykonanie przewiertu (przecisku) wraz ze stabilizacją gruntu pod urządzenia 

przeciskowe,
 wykonanie studzienek zbiorczych (odwadniających), 
 odwodnienie,
 montaż rur zabezpieczających, 
 prace uszczelniające, 
 uszczelnianie końcówek rur ochronnych, 
 ułożenie rur pod dnem rowu, 
 testy szczelności, 
 przywrócenie stanu pierwotnego dróg, drenów i kanałów, 
 kontrola jakości. 

1.2. Określenia podstawowe 

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
Droga - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania 
w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
Rów melioracyjny – otwarty, ziemny rów służący do odwodnienia danego obszaru 
Rzeka – naturalny ciek wodny prowadzący wody powierzchniowe 
Skrzyżowanie podziemne – skrzyżowanie konstrukcji sieci przewodów pod powierzchnią 
danego terenu
Rura ochronna – rura o średnicy większej niż średnica danego kanału, zabezpieczająca 
konstrukcję przed uszkodzeniem 
Wodociąg- przewód ciśnieniowy, służący do transportu wody pitnej od ujęcia do 
odbiorców.
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Kable energetyczne, telefoniczne – podziemne elektryczne, telefoniczne kable
instalacyjne
Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków bytowo - gospodarczych przewodami ciśnieniowymi lub grawitacyjnymi 
Kanalizacja grawitacyjna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona ścieków bytowo 
- gospodarczych przewodami grawitacyjnymi.
Gazociąg - specjalnie zaprojektowana i zbudowana sieć rur przesyłająca gaz. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące przejść pod przeszkodami 

Ogólne wymagania dotyczące przejść pod przeszkodami oraz kolizji z istniejącą 
infrastrukturą techniczną podano w ST S-00.00.00 pkt II. 
2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące przejść pod przeszkodami oraz kolizji z istniejącą 
infrastrukturą techniczną podano w ST S-00.00.00 pkt II. 
Wykonawca jest zobowiązany do: 

 stosowania materiałów zgodnych z dokumentacją techniczną i ST 
 stosowanie innych materiałów jest uzależnione od decyzji Przedstawiciela 

Inwestora

2.2. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [7]. 

2.3. Rury kanałowe 

Rury kanałowe wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST S-03.00.00. 

2.4. Kruszywo

Zgodny z normą PN-B-11113. 

2.5. Przechowywanie materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany układać materiały według poszczególnych grup, 
wielkości  
i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 
poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów.
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód opadowych. 

2.6.1. Rury kanałowe 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej 
jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. W przypadku długiego składowania 
rury z tworzyw sztucznych należy zabezpieczyć przed promieniami słonecznymi. 
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 
drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji 
stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 

2.6.2. Kruszywo
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Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i 
frakcjami kruszyw.

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST S-00.00.00 Wymagania 
ogólne pkt III.

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania przejść pod przeszkodami powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
 żurawi budowlanych samochodowych, 
 koparek podsiębiernych, 
 maszyny do przewiertów poziomych,
 sprzętu do zagęszczania gruntu, 
 samochód ciężarowy samowyładowczy, 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST S-00.00.00 
Wymagania ogólne pkt IV.

4.2 .Transport

Materiały, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady prowadzenia robót

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST S-00.00.00 pkt V.

5.2. Zasady prowadzenia robót

Przejścia przewodów pod przeszkodami o istotnym znaczeniu komunikacyjnym 
powinny być wykonane dokładnie według ustaleń i pozwoleń wydanych przez ich 
właścicieli. 
Ustalone warunki budowy takiego przejścia obejmują m.in.: rodzaj materiału rury 
osłonowej, długości i głębokości przejścia, sposobu zabezpieczenia komory wlotowej i 
wylotowej, itp. i o ile nie stanowią inaczej powinny być spełnione niżej opisane warunki. 
W przypadku wąskich i o małym znaczeniu komunikacyjnym dróg można prowadzić 
przewody bez rury osłonowej z tym, że głębokość przykrycia powinna wynosić co najmniej 
1,5m.
W pozostałych przypadkach należy stosować rurę osłonową. 
Sposób instalowania rury osłonowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową i 
wynikać  
z przyjętej technologii. Najczęściej jest to przeciskanie lub przeciąganie pod przeszkodą. 
Grubość ścianki rury osłonowej powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 
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Przewód powinien być umieszczony współosiowo z rura osłonową lub w inny sposób 
gwarantujący stabilność ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury 
osłonowej) położenie złączy. 
Wewnątrz rury osłonowej przewód powinien mieć podparcie, rozstaw podpór powinien 
uniemożliwić powstawanie ugięć. Rozstaw należy przyjmować dla określonej średnicy 
dokładnie wg danych producenta rur. 
Na końcach rur osłonowych powinny być wykonane studzienki lub komory rewizyjne wg 
S-03 00 00 Kanalizacja sanitarna. Końce rur osłonowych powinny być uszczelnione 
zgodnie z zaleceniami producenta rur.
Długość rury osłonowej zależy od rodzaju przeszkody i powinna być uzgodniona z 
właścicielem (zarządzającym) obiektu.  

Na odcinkach, gdzie wystąpi kolizja należy wykopy wykonać ręcznie w odległości 
1,5m przed i 1,5m skrzyżowaniem. Jeżeli w trakcie realizacji robót wystąpią odcinki o 
innych trudnych warunkach gruntowych, technologia robót zostanie uzgodniona w trakcie
ich realizacji.
Przy skrzyżowaniu z wodociągiem i kablami, gdzie odległość pionowa od kanału będzie 
mniejsza niż 0,5 m należy stosować rury ochronne na kanalizacji długości min 3m.  

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne należy przeprowadzić ręcznie lub mechanicznie zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST S-02.00.00. 

5.4. Odtworzenie nawierzchni

Na obszarze gdzie trasa kanalizacji zlokalizowana jest w drogach należy 
odbudować istniejące drogi przy zastosowaniu nawierzchni i podbudowy identycznej jak 
istniejąca lub z warunkami wydanymi przez zarządcę drogi.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt VI.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
do betonu i zapraw.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 
robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez 
Inżyniera. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 
 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 

stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego lub betonu,
 badanie odchylenia osi kolektora,
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 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
 badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw 

włazowych, 
 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż  5 cm,

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm,
 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm,
 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora 

od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5 mm,
 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

 stopień ID zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien 
być zgodny z pkt. 5.7.5 rozdziału S-03.01.01. 

 rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością  
do  5mm.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VIII.
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Przedstawiciela Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 
 wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 
 zasypany zagęszczony wykop. 
 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 
50 m.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1. Normy

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych.
Żwir i mieszanka 
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PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 
PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

UWAGA:  Wszelkie  roboty  ujęte  w  specyfikacji  należy  wykonać  w  oparciu   
o  aktualnie  obowiązujące  normy i przepisy, nawet, jeśli w niniejszej specyfikacji  
nie zostały przywołane. 


