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Kosztorys instalacji elektrycznych
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Kosztorys instalacji elektrycznych

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.

1 Przebudowa sieci nn
1.1 Element

2 Linie kablowe
2.1 Element
2.1.1 KNNR 5/701/3

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV
0,4*1*5 = 2,000000

(import)Razem =10.880000 = 0,000000
2,00 2,00 m3

2.1.2 KNNR 5/702/3
Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV

0,4*0,8*5 = 1,600000
1,60 1,60 m3

2.1.3 KNR 201/236/2
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV

0,4*0,8*5 = 1,600000
1,60 1,60 m3

2.1.4 KNNR 5/706/1
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m

2*5 = 10,000000
10,00 10,00 m

2.1.5 KNNR 5/705/1
Ułożenie rur osłonowych z HDPE o śr.do 140 mm 8 m

2.1.6 KNNR 5/707/2
Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - Kabel YKXS 4x10 0,5 m

2.1.7 KNNR 5/707/1 (1)
Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5·kg/m, przykrycie folią - Kabel zasilający pompę i 
sterowniczy (dostawa producenta) 2 m

2.1.8 KNNR 5/713/1
Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5·kg/m - Kabel zasilający pompę i 
sterowniczy (dostawa producenta) 8 m

3 Rozdzielnie elektryczne i aparatura
3.1 Element
3.1.1 KNNR 5/403/3

Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym 1 szt.
3.1.2 KNNR 5/714/1

Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania, kabel do 0,5·kg/m - Kabel 
zasilający pompę i sterowniczy - wprowadzenie do złącza i studni (dostawa producenta)

2*(2+3) = 10,000000
10,00 10,00 m

3.1.3 KNNR 5/714/2
Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania, kabel do 1,0·kg/m - Kabel 
zasilający - wprowadzenie do złącza 4 m

3.1.4 KNNR 5/406/1
Aparaty elektryczne, masa do 2,5·kg - Montaż sond sterowniczych 1 szt

3.1.5 KNNR 5/907/3
Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.IV 23 m

3.1.6 KNNR 5/907/5
Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III

(3*3*2)*1 = 18,000000
18,00 18,00 m

4 Próby montażowe i pomiary
4.1 Element
4.1.1 KNNR 5/1302/3

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 1 odc.
4.1.2 KNNR 5/1304/5

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 1 szt.
4.1.3 KNNR 5/1304/6

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 4 szt.
4.1.4 KNNR 5/1308/2

Sprawdzenie i regulacja działania styczników i wyłączników APU, stycznik z wyzwalaczem termicznym, do 100A 1 szt
4.1.5 KNNR 5/1306/1

Badanie silnika asynchronicznego, klatkowego o mocy do 10kW, badanie silnika 1 szt
4.1.6 KNNR 5/1305/1

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza 1 próba
4.1.7 KNNR 5/1307/1

Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji i przekaźników sygnalizacyjnych, obwód sygnalizacyjny 5 pomiar
4.1.8 KNNR 5/1307/6

Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji i przekaźników sygnalizacyjnych, przekaźnik czasowy - 
Synchronizacja modułu GPRS 1 pomiar

4.1.9 Koszty dodatkowe budowy. 1,00 szt.


