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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I/ Podstawa opracowania  przedmiaru 
Przedmiar sporz¹dzono wg obowi¹zuj¹cych pozycji KNNR, KNR i innych obowi¹zuj¹cych katalogów nak³adów rzeczowych   zgodnie
wytycznymi dla kosztorysów inwestorskich  podanych w Rozporz¹dzeniu  Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreœlania metod i podstaw sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego   (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

Kosztorys sporz¹dzono wg kalkulacji uproszczonej.
Pzredmiar  zawiera 27 pozycji katalogowych.

ROBOTY NIE PRZEWIDZIANE W OPRACOWANIU  DLA KTÓRYCH KONIECZNOŒÆ WYKONANIA ZOSTANIE POTWIER-
DZONA W TRAKCIE ROBÓT NALE¯Y TRAKTOWAÆ JAKO ROBOTY DODATKOWE.

ETAP 1 :        SALA GIMNASTYCZNA  - ROBOTY TERMORENOWACYJNE ELEWACJI

II/     Opis robót budowlanych  

1. Rozwi¹zania architektoniczno - budowlane.
Zasadnicza bry³a budynku pozostaje bez zmian.
Zaprojektowano docieplenie œcian zewnêtrznych i wykonanie nowych tynków, docieplenie stropodachu. Kolorystyka wg opisu na ele-
wacjach.
Przewidziano wymianê: 
- okien
- okapników (podokienników) zewnêtrznych
- drzwi zewnêtrznych
- pokrycia stropodachu
- obróbek blacharskich 
- rynien i rur spustowych
- kratek wentylacyjnych kominów
- instalacji odgromowej
- wywietrzaków dachowych z sali gimnastycznej
- wentylatorów dachowych z sali gimnastycznej
- nawietrzaków podokiennych na sali gimnastycznej

2. Dane charakterystyczne:
powierzchnia zabudowy budynku 1180,48 m2
powierzchnia u¿ytkowa ogrzewana 1030,86 m2
kubatura budynku ogrzewana 8319,00 m2
d³ugoœæ 49,56 m
szerokoœæ  21,75 m 
wysokoœæ                                                  10,00 m

3. Wymiana okien i drzwi zewnêtrznych.
Przewidziano wymianê okien w budynku wg zestawienia stolarki.
Okna istniej¹ce w z³ym stanie do wymiany na nowe.
Okna sali gimnastycznej (zestawy okienne) na profilach aluminiowych ciep³ych w kolorze zielonym RAL 6001, szklone szk³em Float
jednokomorowym, termoizolacyjnym 
o wspó³czynniku przenikania ciep³a U = 1,7 W/ m2  K, dolne kwatery rozwieralno-uchylne, górne kwatery nieotwieralne, okna sali
gimnastycznej wysoko montowane - nieotwieralne.
Pod zestawami okiennymi nale¿y wykonaæ nawietrzaki podokienne typ ZLA 160 z regulowanym strumieniem przep³ywu oraz podmu-
rowaæ z gazobetonu na wysokoœæ ok. 40 cm do wysokoœci zestawów okiennych.
Okna przewidziane do wymiany w pozosta³ych pomieszczeniach nadziemia - Stolarka okienna z PCV w kolorze bia³ym, szklona
szk³em Float, jednokomorowym, termoizolacyjnym, o wspó³czynniku przenikania ciep³a U = 1,7 W/ m2  K. W pomieszczeniach z
wentylacja grawitacyjn¹ nale¿y zastosowaæ okna z mikrowentylacj¹.

Wymiana drzwi zewnêtrznych w budynku wg zestawienia stolarki.
Istniej¹ce zniszczone drzwi wejœciowe zewnêtrzne nale¿y wymieniæ na drzwi aluminiowe, w kolorze bia³ym, wykonane na profilach
ciep³ych, termoizolacyjnych, szklone szk³em bezpiecznym, górna kwatera przeszklona, dolna kwatera pe³na, wyposa¿one w samoza-
mykacze typu Geze.

Nale¿y wykonaæ nowe 2 wywietrzaki dachowe f 400 z sali gimnastycznej oraz dwa wentylatory dachowe f 250

4. Docieplenie i energooszczêdnoœæ budynku.
Œciany zewnêtrzne os³onowe z gazobetonu i ceg³y kratówki gr. 42 cm.
Stropy ¿elbetowe kana³owe prefabrykowane gr. 24 cm docieplone gazobetonem.
Stropodach w czêœci niewentylowany, w czêœci wentylowany - p³aski.

Dane:
Wspó³czynnik przewodzenia ciep³a materia³u:
tynk cementowo-wapienny  - 0,82 W/ m  K
stropy ¿elbetowe  -  0,27 W/ m  K
bloczki z betonu komórkowego "07"  -  0,35 W/ m  K
bloczki z betonu komórkowego "06"  -  0,30 W/ m  K
ceg³a kratówka  -  0,56 W/ m  K
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

p³yty styropianowe FS 20 - 0,045 W/ m  K
we³na mineralna twarda Dachrock Rockwool - 0,045 W/ m  K
Granulat izolacyjny np. Ekofiber - 0,040 W/ m  K

Œciany zewnêtrzne budynku istniej¹ce z gazobetonu i ceg³y kratówki gr. 42 cm, + obustronny tynk cem.-wap. 2 x po 1,5 cm
wspó³czynnik przenikania ciep³a œcian istniej¹cych U0 = 0,708 W/ m2  K
Proj. docieplenie styropianem FS 20 frezowanym gr. 12 cm
U0 = 0,227 W/ m2  K  po dociepleniu

Zaprojektowano docieplenie budynku metod¹ lekk¹ - mokr¹ styropianem gr. 12 cm z tynkiem szlachetnym na siatce, w technologii
wg uznania Inwestora np.
GREINPLAST, ROFIX, ATLAS STOPTER lub innej maj¹cej odpowiednie atesty lub aprobaty techniczne.

Stropodach niewentylowany istniej¹cy nad sal¹ gimnastyczn¹:
Pokrycie z papy, izolacja termiczna, wylewka cementowa, p³yty korytkowe:
wspó³czynnik stropodachu istniej¹cego U0 = 0,380 W/ m2  K
Projektowane docieplenie stropodachu p³yty z we³ny mineralnej Dachrock Rokwool twardej gr. 8 cm.
U0 = 0,221 W/ m2  K  po dociepleniu

Na istniej¹ce pokrycie nale¿y u³o¿yæ p³yty z we³ny mineralnej gr. 8 cm Dachrock Rockwool, papê podk³adow¹, i mocowaæ mechanicz-
nie do pod³o¿a za pomoc¹ ³¹czników ze stali nierdzewnej ( w iloœci 4 ³¹czniki na 1 m2 w strefie œrodkowej dachu i 6 ³¹czników na 1
m2 w strefie brzegowej oraz 9 ³¹czników na 1 m2 w strefie naro¿nikowej ).
Pokrycie 2 x papa termozgrzewalna ostatnia warstwa papy z posypk¹ w kolorze zielonym.

Technologia wykonania docieplenia stropodachu niewentylowanego.
Uk³adamy luzem foliê paroizolacyjn¹ Rockwool na stropie na zak³adkê o szerokoœci 10 cm
Sklejamy folie taœm¹ samoprzylepn¹.
Uk³adamy luzem p³yty z we³ny mineralnej Monrock Max. Dosuwamy p³yty starannie jedna do drugiej. Poszczególne rzêdy uk³adamy
na mijankê.
Uk³adamy luzem druga warstwê p³yt z we³ny mineralnej np. Dachrock.
Uk³adamy luzem papê podk³adow¹ na p³ytach z we³ny mineralnej.
Mocujemy jednoczeœnie papê z p³ytami izolacyjnymi i foliê do stropu za pomoc¹ ³¹czników. £¹czniki umieszczamy w miejscu zak³ad-
ki
papy w rozstawie uzale¿nionym od strefy dachu. W celu usprawnienia mocowania, g³ównie na du¿ych dachach stosujemy urz¹dze-
nie do automatycznego wkrêcania ³¹czników tzw. kombajn.
Zgrzewamy papê podk³adow¹ na szerokoœci zak³adki.
Zgrzewamy papê wierzchni¹ do podk³adowej na ca³ej szerokoœci.

Wentylowanie - odpowietrzanie stropodachu
Uk³ad odpowietrzaj¹cy stropodachu uzyskuje siê przez zastosowanie np. mechanicznego mocowania pokrycia, odpowiedniego uksz-
ta³towania obróbek blacharskich oraz przez monta¿ kominków wentylacyjnych. Stosuje siê jeden kominek na 30 do 55 m2 stropoda-
chu Wysokoœæ kominka powinna wynosiæ co najmniej 20 cm nad pokryciem stropodachu.

Stropodach wentylowany istniej¹cy nad budynkiem:
Pokrycie z papy, p³yty korytkowe, pustka powietrzna, izolacja termiczna, wylewka cementowa, p³yty ¿elbetowe kana³owe:
wspó³czynnik stropodachu istniej¹cego U0 = 0,433 W/ m2  K
Projektowane docieplenie stropodachu poprzez wdmuchanie w przestrzeñ powietrzn¹, granulatu izolacyjnego np. Ekofiber o gruboœ-
ci warstwy 11 cm.
U0 = 0,210 W/ m2  K  po dociepleniu

5. Roboty dociepleniowe elewacji.

Docieplenie œcian wykonaæ w technologii w lekkiej mokrej styropianem FS 20 "STYROPOL" gr. 12 cm z tynkiem szlachetnym akrylo-
wym gr. 3 mm na siatce.
Docieplenie do góry wraz ze œciank¹ attykow¹, oraz do do³u do poziomu chodnika.
Styropian mocowaæ na klej i ko³ki.
Wokó³ otworów drzwiowych na parterze wykonaæ listwy k¹towe. 
Cokó³ budynku Marmolit ziarna zielone z dodatkiem 30% bia³ych
Ze wzglêdu na to ¿e nie ma gzymsu a rynny s¹ przymocowane rynhakami bezpoœrednio do œcian, nale¿y wykonaæ dodatkow¹ kons-
trukcje wsporcz¹ z listew coko³owych aluminiowych lub stalowych, mocowanych w  gruboœci docieplenia dla przymocowania póŸniej
rynien. Nale¿y wykonaæ nowe pasy podrynnowe z du¿ymi kapinosami dla os³ony elewacji przed zalewaniem wod¹ z dachu.

Opracowa³  :   mgr in¿. Tomasz Rabêda
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szk_podst_sala_nr2_ELEW_slep KSI¥¯KA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr spec.
techn.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 SALA GIMNASTYCZNA  - ROBOTY TERMORENOWACYJNE ELEWACJI
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE I UZUPE£NIAJ¥CE
1.1.

1
ROBOTY ZWI¥ZANE Z TERMOMODERNIZACJ¥

1
d.1.
1.1

ST.01 KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na œcia-
nach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2  - ODBICIE ZDE-
GRADOWANYCH I ZNISZCZONYCH PRZEZ EROZJE TYN-
KÓW ZEWN - przyjêto pow. odbicia 10 % pow. elewacji

m2

elewacja wschodnia
((9.40+8.95)/2*28.34+3.15*6.30)*0.1 m2 27.986
(-(0.5*1.2+0.6*0.9))*0.1 m2 -0.114
(-(2.7*5.4*9))*0.1 m2 -13.122
elewacja zachodnia
(4.3*28.34+5.6*33.9)*0.1 m2 31.170
(-(2.0*0.7+0.6*0.9+2.1+1.2*0.6))*0.1 m2 -0.476
(-(2.7*2.4*9+2.9+13*0.9*1.5+6*0.9*1.65))*0.1 m2 -8.768
elewacja pó³nocna
(15.54*(4.6+4.2)/2)*0.1 m2 6.838
elewacja po³udniowa
(15.54*(4.6+3.7)/2+21.7*5.6)*0.1 m2 18.601
(-(1.2*0.6*2+2.1))*0.1 m2 -0.354
(-(5*0.9*1.5+6*0.9*1.65+2.9))*0.1 m2 -1.856

RAZEM 59.905
2

d.1.
1.1

ST.01 KNR 4-01
0726-02

Uzupe³nienie tynków zewnêtrznych zwyk³ych kat.III o pod³o¿ach z
ceg³y,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2

59.9 m2 59.900
RAZEM 59.900

3
d.1.
1.1

ST.01 KNR 4-01
0311-01

PODNIESIENIE SCIANKI KOLANOWEJ NAD GZYMSEM SALI
GIMNASTYCZNEJ   - WYS. 30 cm    Uzupe³nienie murów ognio-
wych i kolankowych na zapr.cementowo-wapiennej o grub. 1 ceg.

m3

(14.8+28.4+14.8)*0.25*0.3 m3 4.350
RAZEM 4.350

4
d.1.
1.1

ST.01 KNNR 2
1001-01

Tynki zewnêtrzne na œcianach p³askich i pow. poziomych zwyk³e III
kategorii

m2

(14.8+28.4+14.8)*0.3 m2 17.400
RAZEM 17.400

1.1.
2

ROBOTY POZOSTA£E

5
d.1.
1.2

ST.05 KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadaj¹cej siê do u¿ytku m

(28.34+21.75+3.11+28.34+2.88) m 84.420
RAZEM 84.420

6
d.1.
1.2

ST.05 KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaj¹cej siê do u¿ytku m

4.8*4+8.9*2 m 37.000
RAZEM 37.000

7
d.1.
1.2

ST.05 KNR 4-01
1306-02

ANALOGIA - DEMONTA¯ KRAT OKIENNYCH - 6 szt.      Demon-
ta¿ tarcz oporowych i œci¹gów stalowych

szt.

6*4 szt. 24.000
RAZEM 24.000

1.2 ELEWACJA - TERMOMODERNIZACJA
8

d.1.
2

ST.06 + instr.
prodocenta

KNNR 2
1902-07

Docieplenie œcian budynków p³ytami styropianowymi - metoda
lekka; faktura nakrapiana lub rustykalna nak³adana rêcznie, gruboœæ
3,0 mm na œcianach

m2

elewacja wschodnia
(9.40+8.95)/2*28.34+3.15*6.30 m2 279.865
-(0.5*1.2+0.6*0.9+(2.7*5.4*9)) m2 -132.360
elewacja zachodnia
(4.3*28.34+5.6*33.9) m2 311.702
(-(2.0*0.7+0.6*0.9+2.1+1.2*0.6)-(2.7*2.4*9+2.9+13*0.9*1.5+6*0.9*
1.65))

m2 -92.440

elewacja pó³nocna
(15.54*(4.6+4.2)/2) m2 68.376
elewacja po³udniowa
(15.54*(4.6+3.7)/2+21.7*5.6) m2 186.011
(-(1.2*0.6*2+2.1)-(5*0.9*1.5+6*0.9*1.65+2.9)) m2 -22.100
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Lp. Nr spec.
techn.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

MINUS COKÓ£
-139.63 m2 -139.630

RAZEM 459.424
9

d.1.
2

ST.06 + instr.
prodocenta

KNNR 2
1902-11

ANALOGIA - LISTWA COKO£OWA  Docieplenie œcian budynków
p³ytami styropianowymi - metoda lekka - (naro¿niki, coko³y, krawê-
dzie): listwy aluminiowe lub PCW

m

28.34+21.75+3.11+28.34+2.88 m 84.420
RAZEM 84.420

10
d.1.

2

ST.06 + instr.
prodocenta

KNNR 2
1902-11

ANALOGIA - LISTWY NARO¯NIKOWE DO SZPALETÓW
OKIENNYCH   Docieplenie œcian budynków p³ytami styropianowy-
mi - metoda lekka - dop³ata za wzmocnienia miejsc szczególnie na-
ra¿onych (naro¿niki, coko³y, krawêdzie): listwy aluminiowe lub PCW

m

(0.5*2+1.2+0.6*2+0.9+(5.4*2+2.7)*9) m 125.800
(1.4+2.0+1.2+0.9+3.1+2.4+(2.7+2.4*2)*9+6.8+3.9*13+4.2*6) m 161.200
(2.4*2+3.1+3.9*5+4.2*6+3.9) m 56.500

RAZEM 343.500
11

d.1.
2

ST.06 + instr.
prodocenta

KNNR 2
1902-09

ANALOGIA - DOCIEPLENIE SZPALETÓW OKIENNYCH
Docieplenie œcian budynków p³ytami styropianowymi - metoda
lekka; faktura nakrapiana lub rustykalna nak³adana rêcznie, gruboœæ
3,0 mm na oœcie¿ach

m2

343.5*0.25 m2 85.875
RAZEM 85.875

12
d.1.

2

ST.06 + instr.
prodocenta

KNNR 2
1902-01

ANALOGIA  - DOCIEPLENIE COKO£U Z TYNKIEM MOZAIKO-
WYM   Docieplenie œcian budynków p³ytami styropianowymi - meto-
da lekka; faktura TYNK MOZAIKOWY MARMOLIT - CIEMNOZIE-
LONY Z DOD. UZ. BIALYCH nak³adana rêcznie, gruboœæ 1,5 mm
na œcianach

m2

28.34*(1.8+1.35)/2+21.7*1.8+33.9*(1.8+1.5)/2 m2 139.631
MINUS SCHODY
-(1.5*2.85+0.5*1.5*2.8+(10.5+2.8)/2*1.8) m2 -18.345

RAZEM 121.286
13

d.1.
2

ST.06 + instr.
prodocenta

KNNR 2
1003-01

Zaprawy wyrównuj¹ce pod p³ytki ceramiczne i terrakotê z masy wy-
równuj¹cej na œcianach wewnêtrznych i zewnêtrznych; gruboœæ za-
prawy 5 mm na gotowym suchym pod³o¿u - WYRÓWNANIE  PO-
WIERZCHNI BEZ DOCIEPLENIA

m2

18.34 m2 18.340
RAZEM 18.340

14
d.1.

2

ST.06 + instr.
prodocenta

KNNR 2
1004-02

Akrylowe tynki dekoracyjne  nak³adane rêczne - faktura rustykalna z
TYNK MOZAIKOWY MARMOLIT - CIEMNOZIELONY Z DOD.
UZ. BIALYCH, z gotowej suchej mieszanki odpornej na zmywanie,
gr. 2,0 mm - TYNK NA SCIANACH SCHODOW

m2

18.34 m2 18.340
RAZEM 18.340

15
d.1.

2

instr. monta-
zu

KNNR 2
1501-01

Rusztowania zewnêtrzne rurowe o wysokoœci do 20 m m2

560 m2 560.000
RAZEM 560.000

1.3 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ - PVC i AL  U=1,7 W/m2 K
1.3.

1
OKNA PVC

16
d.1.
3.1

ST.07 KNNR 3
0701-04

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien - OKNA PVC O1 m2

(13+5)*0.9*1.5 m2 24.300
RAZEM 24.300

17
d.1.
3.1

ST.07 KNNR 3
0701-04

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien - OKNA PVC O2 m2

(4+6)*0.9*1.65 m2 14.850
RAZEM 14.850

1.3.
2

STOLARKA ALUMINIOWA

18
d.1.
3.2

ST.07 KNNR 3
0701-05

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien - ZESTAW ALUMI-
NIOWY A1 - SZKLENIE BEZP. P2, RAL 6001

m2

2.7*5.4*9 m2 131.220
RAZEM 131.220
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19
d.1.
3.2

ST.07 KNNR 3
0701-05

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien - ZESTAW ALUMI-
NIOWY A2 - SZKLENIE BEZP. P2, RAL 6001

m2

2.7*2.4*9 m2 58.320
RAZEM 58.320

20
d.1.
3.2

ST.07 KNNR 3
0701-06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi  - DRZWI AL - D1 -
SZKLENIE BEZPIECZNE

m2

1.0*2.9*2 m2 5.800
RAZEM 5.800

1.4 ROBOTY BLACHARSKO - ŒLUSARSKIE
21

d.1.
4

ST.05 KNNR 2
0505-03

Monta¿ obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowa-
nych z blachy ocynkowanej i cynkowej o szer. w rozwiniêciu ponad
25 cm  - OKAPNIKI OKIEN SALI GIMNASTYCZNEJ

m2

(28*0.9+18*2.7)*0.4 m2 29.520
RAZEM 29.520

22
d.1.

4

ST.05 KNNR 7
0206-02

ANALOGIA - MONTA¯ KONSTRUKCJI WSPORCZEJ MOCO-
WANIA RYNIEN FI=150 mm    Konstrukcje podparæ, zawieszeñ i
os³on o masie do 20 kg

t

85.0*5/1000 t 0.425
RAZEM 0.425

23
d.1.

4

ST.05 KNNR 3
0703-04

ANALOGIA - PONOWNY MONTA¯ KRAT OKIENNYCH szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

24
d.1.

4

ST.05 KNNR 2
0505-05

Monta¿ obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowa-
nych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe pó³okr¹g³e

m

84.42 m 84.420
RAZEM 84.420

25
d.1.

4

ST.05 KNNR 2
0505-07

Monta¿ obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowa-
nych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rury spustowe okr¹g³e

m

37.0 m 37.000
RAZEM 37.000

26
d.1.

4

ST.05 KNR 2-17
0156-01

Nawietrzaki podokienne typ A o wielkoœci (gruboœæ muru w ceg-
³ach) do 1.5

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

27
d.1.

4

ST.05 KNR 4-01
0522-03

TYMCZASOWE PRZED£U¯ENIE PASA NADRYNNOWEGO DO
CZASU PRZEPROWADZENIA ROBÓT DOCIEPLENIA I PO-
KRYCIA DACHU    Uzupe³nienie pokrycia dachów z blachy z cynku
z po³¹czeniami na r¹bek i nak³adkê lutowan¹

m2

84.42*0.3 m2 25.326
RAZEM 25.326
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szk_podst_sala_nr2_ELEW_slep KOSZTORYS

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis Jedn.obm. Iloœæ Cena 
jedn.

Wartoœæ

1 SALA GIMNASTYCZNA  - ROBOTY TERMORENOWACYJNE ELEWACJI
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE I UZUPE£NIAJ¥CE
1.1.

1
ROBOTY ZWI¥ZANE Z TERMOMODERNIZACJ¥

1
d.1.
1.1

ST.01 KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wa-
piennej na œcianach,filarach,pilastrach o pow.od-
bicia do 5 m2  - ODBICIE ZDEGRADOWA-
NYCH I ZNISZCZONYCH PRZEZ EROZJE
TYNKÓW ZEWN - przyjêto pow. odbicia 10 %
pow. elewacji

m2 59.905 0.000 0.00

2
d.1.
1.1

ST.01 KNR 4-01
0726-02

Uzupe³nienie tynków zewnêtrznych zwyk³ych
kat.III o pod³o¿ach z ceg³y,pustaków,gazo-i pia-
nobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2 59.9 0.000 0.00

3
d.1.
1.1

ST.01 KNR 4-01
0311-01

PODNIESIENIE SCIANKI KOLANOWEJ NAD
GZYMSEM SALI GIMNASTYCZNEJ   - WYS.
30 cm    Uzupe³nienie murów ogniowych i kolan-
kowych na zapr.cementowo-wapiennej o grub. 1
ceg.

m3 (14.8+
28.4+
14.8)*

0.25*0.3 =
4.350

0.000 0.00

4
d.1.
1.1

ST.01 KNNR 2
1001-01

Tynki zewnêtrzne na œcianach p³askich i pow.
poziomych zwyk³e III kategorii

m2 (14.8+
28.4+

14.8)*0.3
= 17.400

0.000 0.00

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZWI¥ZANE Z TERMOMODERNIZACJ¥
RAZEM

RAZEM

Koszty poœrednie [Kp] 70% od (R, S)

RAZEM

OGÓ£EM

S³ownie:   zero i 00/100 z³

KOSZTORYS

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis Jedn.obm. Iloœæ Cena 
jedn.

Wartoœæ

1.1.
2

ROBOTY POZOSTA£E

5
d.1.
1.2

ST.05 KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadaj¹cej siê do
u¿ytku

m (28.34+
21.75+
3.11+

28.34+
2.88) =
84.420

0.000 0.00

6
d.1.
1.2

ST.05 KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaj¹-
cej siê do u¿ytku

m 4.8*4+
8.9*2 =
37.000

0.000 0.00

7
d.1.
1.2

ST.05 KNR 4-01
1306-02

ANALOGIA - DEMONTA¯ KRAT OKIENNYCH
- 6 szt.      Demonta¿ tarcz oporowych i œci¹gów
stalowych

szt. 6*4 =
24.000

0.000 0.00

PODSUMOWANIE

ROBOTY POZOSTA£E
RAZEM

RAZEM

Koszty poœrednie [Kp] 70% od (R, S)

RAZEM

OGÓ£EM

S³ownie:   zero i 00/100 z³
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szk_podst_sala_nr2_ELEW_slep PODSUMOWANIE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE I UZUPE£NIAJ¥CE
RAZEM

RAZEM

Koszty poœrednie [Kp] 70% od (R, S)

RAZEM

OGÓ£EM

S³ownie:   zero i 00/100 z³

KOSZTORYS

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis Jedn.obm. Iloœæ Cena 
jedn.

Wartoœæ

1.2 ELEWACJA - TERMOMODERNIZACJA
8

d.1.
2

ST.06 + instr.
prodocenta

KNNR 2
1902-07

Docieplenie œcian budynków p³ytami styropiano-
wymi - metoda lekka; faktura nakrapiana lub rus-
tykalna nak³adana rêcznie, gruboœæ 3,0 mm na
œcianach

m2 459.424 0.000 0.00

9
d.1.

2

ST.06 + instr.
prodocenta

KNNR 2
1902-11

ANALOGIA - LISTWA COKO£OWA  Docieple-
nie œcian budynków p³ytami styropianowymi -
metoda lekka - (naro¿niki, coko³y, krawêdzie): lis-
twy aluminiowe lub PCW

m 28.34+
21.75+
3.11+

28.34+
2.88 =
84.420

0.000 0.00

10
d.1.

2

ST.06 + instr.
prodocenta

KNNR 2
1902-11

ANALOGIA - LISTWY NARO¯NIKOWE DO
SZPALETÓW OKIENNYCH   Docieplenie œcian
budynków p³ytami styropianowymi - metoda lek-
ka - dop³ata za wzmocnienia miejsc szczególnie
nara¿onych (naro¿niki, coko³y, krawêdzie): listwy
aluminiowe lub PCW

m 343.500 0.000 0.00

11
d.1.

2

ST.06 + instr.
prodocenta

KNNR 2
1902-09

ANALOGIA - DOCIEPLENIE SZPALETÓW
OKIENNYCH                       Docieplenie œcian
budynków p³ytami styropianowymi - metoda lek-
ka; faktura nakrapiana lub rustykalna nak³adana
rêcznie, gruboœæ 3,0 mm na oœcie¿ach

m2 343.5*
0.25 =
85.875

0.000 0.00

12
d.1.

2

ST.06 + instr.
prodocenta

KNNR 2
1902-01

ANALOGIA  - DOCIEPLENIE COKO£U Z
TYNKIEM MOZAIKOWYM   Docieplenie œcian
budynków p³ytami styropianowymi - metoda lek-
ka; faktura TYNK MOZAIKOWY MARMOLIT -
CIEMNOZIELONY Z DOD. UZ. BIALYCH na-
k³adana rêcznie, gruboœæ 1,5 mm na œcianach

m2 121.286 0.000 0.00

13
d.1.

2

ST.06 + instr.
prodocenta

KNNR 2
1003-01

Zaprawy wyrównuj¹ce pod p³ytki ceramiczne i
terrakotê z masy wyrównuj¹cej na œcianach
wewnêtrznych i zewnêtrznych; gruboœæ zaprawy
5 mm na gotowym suchym pod³o¿u - WYRÓW-
NANIE  POWIERZCHNI BEZ DOCIEPLENIA

m2 18.34 0.000 0.00

14
d.1.

2

ST.06 + instr.
prodocenta

KNNR 2
1004-02

Akrylowe tynki dekoracyjne  nak³adane rêczne -
faktura rustykalna z  TYNK MOZAIKOWY
MARMOLIT - CIEMNOZIELONY Z DOD. UZ.
BIALYCH, z gotowej suchej mieszanki odpornej
na zmywanie, gr. 2,0 mm - TYNK NA SCIA-
NACH SCHODOW

m2 18.34 0.000 0.00

15
d.1.

2

instr. monta-
zu

KNNR 2
1501-01

Rusztowania zewnêtrzne rurowe o wysokoœci do
20 m

m2 560 0.000 0.00

PODSUMOWANIE

ELEWACJA - TERMOMODERNIZACJA
RAZEM

RAZEM

Koszty poœrednie [Kp] 70% od (R, S)

RAZEM

OGÓ£EM

S³ownie:   zero i 00/100 z³
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szk_podst_sala_nr2_ELEW_slep KOSZTORYS

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis Jedn.obm. Iloœæ Cena 
jedn.

Wartoœæ

1.3 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ - PVC i AL  U=1,7 W/m2 K
1.3.

1
OKNA PVC

16
d.1.
3.1

ST.07 KNNR 3
0701-04

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien -
OKNA PVC O1

m2 (13+5)*
0.9*1.5 =

24.300

0.000 0.00

17
d.1.
3.1

ST.07 KNNR 3
0701-04

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien -
OKNA PVC O2

m2 (4+6)*0.9*
1.65 =
14.850

0.000 0.00

PODSUMOWANIE

OKNA PVC
RAZEM

RAZEM

Koszty poœrednie [Kp] 70% od (R, S)

RAZEM

OGÓ£EM

S³ownie:   zero i 00/100 z³

KOSZTORYS

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis Jedn.obm. Iloœæ Cena 
jedn.

Wartoœæ

1.3.
2

STOLARKA ALUMINIOWA

18
d.1.
3.2

ST.07 KNNR 3
0701-05

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien -
ZESTAW ALUMINIOWY A1 - SZKLENIE
BEZP. P2, RAL 6001

m2 2.7*5.4*9
= 131.220

0.000 0.00

19
d.1.
3.2

ST.07 KNNR 3
0701-05

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien -
ZESTAW ALUMINIOWY A2 - SZKLENIE
BEZP. P2, RAL 6001

m2 2.7*2.4*9
= 58.320

0.000 0.00

20
d.1.
3.2

ST.07 KNNR 3
0701-06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi  -
DRZWI AL - D1 - SZKLENIE BEZPIECZNE

m2 1.0*2.9*2
= 5.800

0.000 0.00

PODSUMOWANIE

STOLARKA ALUMINIOWA
RAZEM

RAZEM

Koszty poœrednie [Kp] 70% od (R, S)

RAZEM

OGÓ£EM

S³ownie:   zero i 00/100 z³

PODSUMOWANIE

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ - PVC i AL  U=1,7 W/m2 K
RAZEM

RAZEM

Koszty poœrednie [Kp] 70% od (R, S)

RAZEM

OGÓ£EM

S³ownie:   zero i 00/100 z³
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szk_podst_sala_nr2_ELEW_slep KOSZTORYS

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis Jedn.obm. Iloœæ Cena 
jedn.

Wartoœæ

1.4 ROBOTY BLACHARSKO - ŒLUSARSKIE
21

d.1.
4

ST.05 KNNR 2
0505-03

Monta¿ obróbek blacharskich z gotowych ele-
mentów prefabrykowanych z blachy ocynkowa-
nej i cynkowej o szer. w rozwiniêciu ponad 25
cm  - OKAPNIKI OKIEN SALI GIMNASTYCZ-
NEJ

m2 (28*0.9+
18*2.7)*

0.4 =
29.520

0.000 0.00

22
d.1.

4

ST.05 KNNR 7
0206-02

ANALOGIA - MONTA¯ KONSTRUKCJI
WSPORCZEJ MOCOWANIA RYNIEN FI=150
mm    Konstrukcje podparæ, zawieszeñ i os³on o
masie do 20 kg

t 85.0*5/
1000 =

0.425

0.000 0.00

23
d.1.

4

ST.05 KNNR 3
0703-04

ANALOGIA - PONOWNY MONTA¯ KRAT
OKIENNYCH

szt 6 0.000 0.00

24
d.1.

4

ST.05 KNNR 2
0505-05

Monta¿ obróbek blacharskich z gotowych ele-
mentów prefabrykowanych z blachy ocynkowa-
nej i cynkowej - rynny dachowe pó³okr¹g³e

m 84.42 0.000 0.00

25
d.1.

4

ST.05 KNNR 2
0505-07

Monta¿ obróbek blacharskich z gotowych ele-
mentów prefabrykowanych z blachy ocynkowa-
nej i cynkowej - rury spustowe okr¹g³e

m 37.0 0.000 0.00

26
d.1.

4

ST.05 KNR 2-17
0156-01

Nawietrzaki podokienne typ A o wielkoœci (gru-
boœæ muru w ceg³ach) do 1.5

szt. 9 0.000 0.00

27
d.1.

4

ST.05 KNR 4-01
0522-03

TYMCZASOWE PRZED£U¯ENIE PASA NAD-
RYNNOWEGO DO CZASU PRZEPROWA-
DZENIA ROBÓT DOCIEPLENIA I POKRYCIA
DACHU    Uzupe³nienie pokrycia dachów z bla-
chy z cynku z po³¹czeniami na r¹bek i nak³adkê
lutowan¹

m2 84.42*0.3
= 25.326

0.000 0.00

PODSUMOWANIE

ROBOTY BLACHARSKO - ŒLUSARSKIE
RAZEM

RAZEM

Koszty poœrednie [Kp] 70% od (R, S)

RAZEM

OGÓ£EM

S³ownie:   zero i 00/100 z³

PODSUMOWANIE

SALA GIMNASTYCZNA  - ROBOTY TERMORENOWACYJNE ELEWACJI
RAZEM

RAZEM

Koszty poœrednie [Kp] 70% od (R, S)

RAZEM

OGÓ£EM

S³ownie:   zero i 00/100 z³

PODSUMOWANIE

CA£Y KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM

Koszty poœrednie [Kp] 70% od (R, S)

RAZEM

OGÓ£EM

S³ownie:   zero i 00/100 z³
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szk_podst_sala_nr2_ELEW_slep TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materia³y Sprzêt Kp RAZEM
1.1.1 ROBOTY ZWI¥ZANE Z TERMO-

MODERNIZACJ¥
0.00 0.00

1.1.2 ROBOTY POZOSTA£E 0.00 0.00
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,

ROZBIÓRKOWE I UZUPE£NIA-
J¥CE

0.00 0.00

1.2 ELEWACJA - TERMOMODERNI-
ZACJA

0.00 0.00

1.3.1 OKNA PVC 0.00 0.00
1.3.2 STOLARKA ALUMINIOWA 0.00 0.00

1.3 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
i DRZWIOWEJ - PVC i AL  U=1,7
W/m2 K

0.00 0.00

1.4 ROBOTY BLACHARSKO - ŒLU-
SARSKIE

0.00 0.00

1 SALA GIMNASTYCZNA  - ROBO-
TY TERMORENOWACYJNE ELE-
WACJI

0.00 0.00

RAZEM 0.00 0.00

S³ownie:   zero i 00/100 z³
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