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Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

ST 00.00

OBIEKT:
DOCIEPLENIE BUDYNKU I WYMIANA STOLARKI 
BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ I KUCHNI 
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SANDOMIERZU

ADRES BUDOWY:
SANDOMIERZ UL. MICKIEWICZA NR 9, NR EWID. DZIA£KI 1117/1

INWESTOR:
ZESPÓ£ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKÓ£
UL. CIEŒLI  NR 2, 27-600 SANDOMIERZ

ST – 00. 00   WYMAGANIA OGÓLNE

 WSTÊP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna Docieplenia budynku i wymiany 
stolarki - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ I   KUCHNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 
W SANDOMIERZU. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 - Wymagania Ogólne odnosi siê do wymagañ wspólnych dla 
poszczególnych wymagañ technicznych dotycz¹cych wykonania i odbioru Robót, które zostan¹ wykonane
w ramach: Docieplenia budynku i wymiany stolarki - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ I  

KUCHNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SANDOMIERZU

Zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia :
STB - Specyfikacje techniczne w zakresie robót budowlanych
STS - Specyfikacje techniczne w zakresie robót instalacji sanitarnych
STE - Specyfikacje techniczne w zakresie robót instalacji elektrycznych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowi¹ czêœæ Dokumentów Przetargowych i nale¿y je stosowaæ 

w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbêdnych przy udzielaniu 

zamówieñ publicznych i stanowi zbiór wymagañ w zakresie sposobu wykonywania robót 

budowlanych, obejmuj¹cy w szczególnoœci wymagania w³aœciwoœci materia³ów, wymagania 

dotycz¹ce sposobu wykonania i oceny prawid³owoœci wykonania poszczególnych robót.
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1.3. Zakres Robót objêtych ST        
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj¹ wymagania ogólne dotycz¹ce realizacji robót w 
zakresie okreœlonym w dokumentacji technicznej dla zadania Docieplenia budynku i wymiany stolarki -
BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ I  KUCHNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SANDOMIERZU

1.3.1. Wymagania ogólne nale¿y rozumieæ i stosowaæ w powi¹zaniu z ni¿ej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:

STB 01.00 Roboty przygotowawcze

STB 05.00 Roboty blacharsko-dekarskie

STB 06.00 Roboty tynkarskie i malarskie

STB 07.00 Roboty stolarski okiennej i drzwiowej

STE 01.00 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i alarmowych

1.3.2. Niezale¿nie od postanowieñ Warunków Szczególnych normy pañstwowe, instrukcje 

i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bêd¹ stosowane przez Wykonawcê 

w jêzyku polskim.

1.4. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót i opis zadania

Budynek Sali gimnastycznej i kuchni znajduje siê przy Szkole Podstawowej nr 2 przy 
ul. Mickiewicza nr 9 w Sandomierzu.
Obiekt jednokondygnacyjny, podpiwniczony, przekryty stropodachem p³askim.
W budynku znajduj¹ siê: sala gimnastyczna z szatniami, sanitariatami dla dzieci oraz magazyny 
na sprzêt sportowy, oraz pomieszczenia œwietlicy, kuchni, magazyny produktów, pomieszczenia 
pracowników, i inne pomieszczenia niezbêdne na zapleczu.
W podpiwniczeniu budynku znajduje siê kot³ownia gazowa, warsztat podrêczny,  magazyny 
sprzêtu szkolnego itp.

Konstrukcja budynku murowana.
Œciany zewnêtrzne z gazobetonu i ceg³y kratówki gr. 42 cm, wewnêtrzne gr. 24 cm.
Stropodach nad sal¹ gimnastyczn¹ z p³yt korytkowych opartych na dŸwigarach kratowych 
stalowych.
Stropy ¿elbetowe kana³owe prefabrykowane gr. 24 cm.
W czêœci budynku stropodach niewentylowany, a w czêœci wentylowany - p³aski, pokryty pap¹.

Rozwi¹zania architektoniczno – budowlane.

Zasadnicza bry³a budynku pozostaje bez zmian.
Zaprojektowano docieplenie œcian zewnêtrznych i wykonanie nowych tynków, docieplenie 
stropodachu. Kolorystyka wg opisu na elewacjach.
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Przewidziano wymianê: 
- okien
- okapników (podokienników) zewnêtrznych
- drzwi zewnêtrznych
- pokrycia stropodachu
- obróbek blacharskich 
- rynien i rur spustowych
- kratek wentylacyjnych kominów
- instalacji odgromowej
- wywietrzaków dachowych z sali gimnastycznej
- wentylatorów dachowych z sali gimnastycznej
- nawietrzaków podokiennych na sali gimnastycznej

Dane charakterystyczne:
powierzchnia zabudowy budynku 1180,48 m2

powierzchnia u¿ytkowa ogrzewana 1030,86 m2

kubatura budynku ogrzewana 8319,00 m2

d³ugoœæ 49,56 m
szerokoœæ 21,75 m 
wysokoœæ                                                  10,00 m

Istniej¹ce zagospodarowanie terenu oraz przy³¹cza infrastruktury technicznej pozostaj¹ bez 
zmian.

Ochrona œrodowiska.

Budynek przeznaczony na potrzeby szko³y nie jest uci¹¿liwy dla œrodowiska naturalnego.

 1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiaj¹cy w terminie okreœlonym w Umowie  przeka¿e Wykonawcy Teren Budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 

Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 

 1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bêdzie zawieraæ :

Projekt Architektoniczno-Budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu dla zadania: 
Docieplenia budynku i wymiany stolarki - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ I  KUCHNI PRZY 
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SANDOMIERZU opracowany przez mgr in¿. arch.  Piotra Paszkiewicza.

Przedmiary robót 
Przedmiar – Kosztorys œlepy dla w/w zadania opracowany przez mgr in¿. Tomasz Rabêda 
Informacjê dotycz¹c¹ bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja Projektowa, któr¹ Zamawiaj¹cy przeka¿e Wykonawcy po podpisaniu
Umowy  bêdzie zawieraæ projekty bran¿owe okreœlone w ramach zadania.
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Dokumentacja Projektowa bêdzie zawieraæ Specyfikacje Techniczne Wykonania Robót.

Wykonawca zobowi¹zany jest w cenie umowy opracowaæ dokumentacjê;

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót

2. Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków

3. Projekt organizacji i harmonogram Robót

4. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodnoœæ Robót z Dokumentacj¹ Projektow¹ i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez In¿yniera Wykonawcy stanowi¹ czêœæ umowy (kontraktu), a wymagania 

wyszczególnione choæby w jednym z nich s¹ obowi¹zuj¹ce dla Wykonawcy, tak jakby 

zawarte by³y w ca³ej dokumentacji. 

Wykonawca nie mo¿e wykorzystywaæ b³êdów lub opuszczeñ w Dokumentacji Projektowej, 

a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomiæ In¿yniera, który dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek. W przypadku rozbie¿noœci opis wymiarów wa¿niejszy jest od 

odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materia³y bêd¹ 

zgodne z Dokumentacj¹ Projektow¹ i ST.

Dane okreœlone w Dokumentacji projektowej i w ST bêd¹ uwa¿ane za wartoœci docelowe, 

od których dopuszczalne s¹ odchylenia w ramach okreœlonego przedzia³u tolerancji. Cechy 

materia³ów i elementów budowli musz¹ byæ jednorodne i wykazywaæ blisk¹ zgodnoœæ z 

okreœlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog¹ przekraczaæ dopuszczalnego 

przedzia³u tolerancji. 

W przypadku gdy materia³y lub Roboty nie bêd¹ w pe³ni zgodne z Dokumentacj¹ 

Projektow¹ lub ST i wp³ynie to na niezadawalaj¹c¹ jakoœæ elementu budowli, to takie 

materia³y bêd¹ niezw³ocznie zast¹pione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

zamawiaj¹cego stanowi¹ czêœæ umowy, a wymagania wyszczególnione choæby w jednym z 

nich s¹ obowi¹zuj¹ce dla Wykonawcy tak jakby by³y w ca³ej dokumentacji. W przypadku 

rozbie¿noœci w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowi¹zuje kolejnoœæ ich 

wa¿noœci wymieniona w umowie. Wykonawca nie mo¿e wykorzystywaæ b³êdów lub 

opuszczeñ w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nale¿y powiadomiæ 

Zamawiaj¹cego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbie¿noœci, 

opis wymiarów jest wa¿niejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonywane 

roboty oraz dostarczone materia³y musza byæ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ i 

specyfikacj¹ techniczn¹. Dane okreœlone w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
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technicznej powinny byæ uwa¿ane za wielkoœci docelowe, od których dopuszczalne s¹ 

odchylenia w ramach okreœlonego przedzia³u. Cechy materia³ów 

i elementów obiektów i budowli powinny byæ jednorodne i wykazywaæ blisk¹ 

zgodnoœæ z okreœlonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczaæ 

dopuszczalnego przedzia³u tolerancji. Je¿eli przedzia³ tolerancji nie zosta³ okreœlony 

w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to nale¿y przyj¹æ tolerancje 

akceptowane zwyczajowe dla. danego rodzaju robót. W przypadku, gdy materia³y lub 

roboty nie s¹ w pe³ni zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ lub specyfikacj¹ techniczn¹ 

i wp³ynê³o to niezadowalaj¹co na jakoœæ budowli lub obiektu, to takie materia³y i roboty 

nie zostan¹ akceptowane przez Zamawiaj¹cego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub 

budowli powinny byæ niezw³ocznie rozebrane i zast¹pione innymi na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowi¹zany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 

realizacji budowy, a¿ do zakoñczenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bêdzie utrzymywaæ tymczasowe urz¹dzenia 

zabezpieczaj¹ce, w tym ogrodzenia, porêcze, oœwietlenie, sygna³y i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne œrodki niezbêdne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu 

Budowy nie podlega odrêbnej zap³acie i przyjmuje siê, ¿e jest w³¹czony w cenê umown¹.

1.4.5. Ochrona œrodowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowi¹zek znaæ i stosowaæ w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotycz¹ce ochrony œrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykañczania 

Robót Wykonawca bêdzie:

a) utrzymywaæ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stoj¹cej,

b) podejmowaæ wszelkie uzasadnione kroki maj¹ce na celu stosowanie siê do przepisów i 

norm dotycz¹cych ochrony œrodowiska na terenie i wokó³ Terenu Budowy oraz bêdzie 

unikaæ uszkodzeñ lub uci¹¿liwoœci dla osób lub w³asnoœci spo³ecznej i innych, a 

wynikaj¹cych ze ska¿enia, ha³asu lub innych przyczyn powsta³ych w nastêpstwie jego 

sposobu dzia³ania. Stosuj¹c siê do tych wymagañ, bêdzie mia³ szczególny wzgl¹d na:

l) Lokalizacjê baz, warsztatów, magazynów, sk³adowisk i dróg dojazdowych.

2) Œrodki ostro¿noœci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py³ami lub substancjamitoksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza py³ami i gazami,

c) mo¿liwoœci¹ powstania po¿aru.
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Powinny zostaæ podjête odpowiednie œrodki zabezpieczaj¹ce przed:

- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych py³ami, paliwami, olejami,

- materia³ami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza py³ami i gazami,

- przekroczeniem norm ha³asu,

- mo¿liwoœci¹ powstania po¿aru.

Op³aty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreœlonych odpowiednimi 

przepisami o c h r o n y  œ r o d o w i s k a  o b c i ¹ ¿ a j ¹  W y k o n a w c ê  r o b ó t .  W o d y  

p o w i e r z c h n i o w e  i gruntowe nie mog¹ byæ zanieczyszczane w czasie robót.

1.4.6. Ochrona przeciwpo¿arowa
Wykonawca bêdzie przestrzegaæ przepisów ochrony przeciwpo¿arowej.

Wykonawca bêdzie utrzymywaæ sprawny sprzêt przeciwpo¿arowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materia³y ³atwopalne bêd¹ sk³adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostêpem osób trzecich.

Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po¿arem wywo³anym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Materia³y szkodliwe dla otoczenia
Materia³y, które w sposób trwa³y s¹ szkodliwe dla otoczenia, nie bêd¹ dopuszczone do 

u¿ycia. Nie dopuszcza siê u¿ycia materia³ów wywo³uj¹cych szkodliwe promieniowanie o 

stê¿eniu wiêkszym od dopuszczalnego, okreœlonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materia³y odpadowe u¿yte do Robót bêd¹ mia³y œwiadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnion¹ jednostkê, jednoznacznie okreœlaj¹ce brak szkodliwego 

oddzia³ywania tych materia³ów na œrodowisko.

Materia³y, które s¹ szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakoñczeniu Robót 

ich szkodliwoœæ zanika (np. materia³y pylaste), mog¹ byæ u¿yte pod warunkiem 

przestrzegania wymagañ technologicznych wbudowania. Je¿eli wymagaj¹ tego 

odpowiednie przepisy, Zamawiaj¹cy powinien otrzymaæ zgodê na u¿ycie tych materia³ów 

od w³aœciwych organów administracji pañstwowej. Je¿eli Wykonawca u¿y³ materia³ów 

szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich u¿ycie spowodowa³o 

jakiekolwiek zagro¿enie œrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj¹cy.
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1.4.5. Ochrona w³asnoœci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronê instalacji na powierzchni ziemi i za urz¹dzenia 

podziemne, takie jak ruroci¹gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w³adz, bêd¹cych 

w³aœcicielami tych urz¹dzeñ, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiaj¹cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w³aœciwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz¹dzeñ w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowi¹zany umieœciæ w swoim harmonogramie rezerwê czasow¹ dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które maj¹ byæ wykonane w zakresie prze³o¿enia instalacji i 

urz¹dzeñ podziemnych na Terenie Budowy i powiadomiæ In¿yniera i w³adze lokalne o 

zamiarze rozpoczêcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzw³ocznie powiadomi In¿yniera i zainteresowane w³adze oraz bêdzie z 

nimi wspó³pracowa³, dostarczaj¹c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca bêdzie odpowiadaæ za wszelkie spowodowane przez jego dzia³ania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz¹dzeñ podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj¹cego.

1.4.6. Ograniczenia obci¹¿eñ osi pojazdów

Wykonawca dostosuje siê do wymaganych ograniczeñ obci¹¿enia na oœ przy transporcie 

materia³ów i wyposa¿enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbêdne 

zezwolenia od w³adz, co do przewozu nietypowych wagowo ³adunków. Wykonawca 

bêdzie odpowiada³ za naprawê wszelkich robót uszkodzonych w wyniku przewozu 

nadmiernie obci¹¿onych pojazdów i ³adunków.

1.4.7. Bezpieczeñstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegaæ wszystkich przepisów, aby 

personel nie wykonywa³ pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spe³niaj¹cych odpowiednich wymagañ sanitarnych. Wykonawca zapewni i bêdzie utrzymywa³ 

wszelkie urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce, socjalne oraz sprzêt i odpowiedni¹ odzie¿ dla ochrony 

¿ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeñstwa 

publicznego.

1.4.8. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za ochronê robót i za wszelkie materia³y i 

urz¹dzenia u¿ywane do robót od daty ich rozpoczêcia do daty wydania potwierdzenia 

zakoñczenia robót przez zamawiaj¹cego. Wykonawca bêdzie utrzymywaæ roboty do czasu 
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ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byæ prowadzone w taki sposób, aby 

obiekty i budowle lub ich elementy by³y w zadawalaj¹cym stanie przez ca³y czas do momentu 

odbioru ostatecznego.

1.4.9. Stosowanie siê do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowi¹zany jest znaæ wszystkie przepisy wydane przez w³adze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s¹ w jakikolwiek sposób zwi¹zane z robotami 

i bêdzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bêdzie przestrzega³ praw 

patentowych i bêdzie w pe³ni odpowiedzialny za wype³nienie wszelkich wymagañ prawnych 

odnoœnie ich wykorzystania.

1.4.10. Równowa¿noœæ norm i przepisów

Gdziekolwiek powo³ane s¹ konkretne normy lub przepisy, które spe³niaæ maj¹ materia³y sprzêt 

i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bêd¹ obowi¹zywaæ 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile 

w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mog¹ byæ równie¿ stosowane inne odpowiednie 

normy i przepisy zapewniaj¹ce zasadniczo równy lub wy¿szy poziom wykonania, pod 

warunkiem wczeœniej ich akceptacji przez Zamawiaj¹cego.

1.5. Nazwy i kody robót wg CPV objêtych zamówieniem
Lp Nazwa Grupa   robót Klasa  robót Kategoria robót

1 Roboty konstrukcji dachowych 452 4526 45260
2 Roboty elewacji 452 4526 45262
3 Instalacje elektryczne– inst. odgr. 453 4531 453112

Okreœlenia podstawowe

In¿ynier – osoba wyznaczona przez Zamawiaj¹cego, upowa¿niona do nadzoru nad 

realizacj¹ Robót i do wystêpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcê, upowa¿niona do kierowania 

Robotami i do wystêpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarów – akceptowany przez in¿yniera rejestr z ponumerowanymi stronami, 

s³u¿¹cy do wpisywania przez Wykonawcê obmiaru dokonywanych Robót w formie 

wyliczeñ, szkiców i ewentualnie dodatkowych za³¹czników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów 

podlegaj¹ potwierdzeniu przez In¿yniera.
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Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj¹cego, 

niezbêdne do przeprowadzenia wszelkich badañ i prób zwi¹zanych z ocen¹ jakoœci 

materia³ów oraz Robót.

Materia³y – wszelkie tworzywa niezbêdne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacj¹ 

Projektow¹ i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez In¿yniera.

Polecenie In¿yniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In¿yniera w 

formie pisemnej dotycz¹ce sposobu realizacji Robót lub innych spraw zwi¹zanych z 

prowadzeniem budowy.

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bêd¹ca autorem Dokumentacji 

Projektowej.

Œlepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich iloœci (przedmiar) w kolejnoœci 

technologicznej ich wykonania

2. MATERIA£Y

2.1. •ród³a uzyskania materia³ów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materia³ów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegó³owe informacje 

dotycz¹ce proponowanego Ÿród³a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materia³ów i odpowiednie œwiadectwa badañ laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez In¿yniera. Zatwierdzenie partii (czêœci) materia³ów z danego Ÿród³a nie oznacza 

automatycznie, ¿e wszelkie materia³y z danego Ÿród³a uzyskaj¹ zatwierdzenie.

Wykonawca zobowi¹zany jest do prowadzenia badañ w celu udokumentowania, ¿e 

materia³y uzyskane z dopuszczonego Ÿród³a w sposób ci¹g³y spe³niaj¹ wymagania 

Specyfikacji Technicznych w czasie postêpu Robót.

2.2. Pozyskiwanie materia³ów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleñ od w³aœcicieli i odnoœnych w³adz na 

pozyskanie materia³ów z jakichkolwiek Ÿróde³ miejscowych, w³¹czaj¹c w to Ÿród³a 

wskazane przez Zamawiaj¹cego i jest zobowi¹zany dostarczyæ In¿ynierowi wymagane 

dokumenty przed rozpoczêciem eksploatacji Ÿród³a.

Wykonawca przedstawi dokumentacjê zawieraj¹c¹ raporty z badañ terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowan¹ przez siebie metodê wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia In¿ynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoœæ za spe³nienie wymagañ 

iloœciowych i jakoœciowych materia³ów z jakiegokolwiek Ÿród³a.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: op³aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty zwi¹zane z dostarczeniem materia³ów do Robót.

2.3. Przechowywanie i sk³adowanie materia³ów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk³adowane materia³y, do czasu gdy bêd¹ one 

potrzebne do Robót, by³y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa³y swoj¹ 

jakoœæ i w³aœciwoœæ do Robót i by³y dostêpne do kontroli przez In¿yniera.

Miejsca czasowego sk³adowania bêd¹ zlokalizowane w obrêbie Terenu Budowy w 

miejscach uzgodnionych z In¿ynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcê.

2.4. Materia³y nieodpowiadaj¹ce wymaganiom
Materia³y nie odpowiadaj¹ce wymaganiom zostan¹ przez Wykonawcê wywiezione z 

Terenu Budowy, b¹dŸ z³o¿one w miejscu wskazanym przez In¿yniera. Jeœli In¿ynier 

zezwoli Wykonawcy na u¿ycie tych materia³ów do innych robót ni¿ te, dla których zosta³y 

zakupione to koszt tych materia³ów zostanie przewartoœciowany przez In¿yniera. 

Ka¿dy rodzaj Robót, w którym znajduj¹ siê niezbadane i niezaakceptowane materia³y, 

Wykonawca wykonuje na w³asne ryzyko, licz¹c siê z jego nieprzyjêciem i niezap³aceniem. 

2.5. Wariantowe stosowanie materia³ów
Jeœli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj¹ mo¿liwoœæ wariantowego zastosowania 

rodzaju materia³u w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi In¿yniera o swoim 

zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u¿yciem materia³u, albo w okresie d³u¿szym, jeœli 

bêdzie to wymagane dla badañ prowadzonych przez In¿yniera. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materia³u nie mo¿e byæ póŸniej zmieniany bez zgody In¿yniera .

3. SPRZÊT
Wykonawca zobowi¹zany jest do u¿ywania tylko takiego sprzêtu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wp³ywu na jakoœæ wykonywanych Robót. Sprzêt u¿ywany do Robót 

powinien byæ zgodny z ofert¹ Wykonawcy i odpowiadaæ pod wzglêdem typów i iloœci 

wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez 

In¿yniera; w przypadku braku ustaleñ w takich dokumentach sprzêt powinien byæ 

uzgodniony i zaakceptowany przez In¿yniera.
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Liczba i wydajnoœæ sprzêtu bêdzie gwarantowaæ przeprowadzenie Robót zgodnie z 

zasadami okreœlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach In¿yniera w 

terminie przewidzianym umow¹.

Sprzêt bêd¹cy w³asnoœci¹ Wykonawcy lub wynajêty do wykonania Robót ma byæ 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowoœci do pracy. Bêdzie on zgodny z normami 

ochrony œrodowiska i przepisami dotycz¹cymi jego u¿ytkowania.

Wykonawca dostarczy In¿ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj¹cych dopuszczenie 

sprzêtu do u¿ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Je¿eli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj¹ mo¿liwoœæ wariantowego u¿ycia 

sprzêtu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi In¿yniera o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjê przed u¿yciem sprzêtu. Wybrany sprzêt, po 

akceptacji In¿yniera, mo¿e byæ póŸniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzêt, maszyny, urz¹dzenia i narzêdzia niegwarantuj¹ce zachowania 

warunków umowy zostan¹ przez In¿yniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca stosowaæ siê bêdzie do ustawowych ograniczeñ obci¹¿enia na oœ przy 

transporcie materia³ów/sprzêtu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbêdne 

pozwolenia od w³adz co do przewozu nietypowych ³adunków i w sposób ci¹g³y bêdzie o 

ka¿dym takim przewozie powiadamia³ In¿yniera.

Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania tylko takich œrodków transportu, które nie 

wp³yn¹ niekorzystnie na jakoœæ wykonywanych Robót i w³aœciwoœci przewo¿onych 

materia³ów.

Liczba œrodków transportu bêdzie zapewniaæ prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

okreœlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach In¿yniera, w terminie 

przewidzianym umow¹.

Œrodki transportu nieodpowiadaj¹ce warunkom dopuszczalnych obci¹¿eñ na osie mog¹ 

byæ u¿yte przez Wykonawcê pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 

u¿ytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bêdzie usuwaæ na bie¿¹co, na w³asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umow¹ oraz za jakoœæ 

zastosowanych materia³ów i wykonywanych Robót, za ich zgodnoœæ z Dokumentacj¹ 

Projektow¹ wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami In¿yniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoœæ za dok³adne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokoœci wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzêdnymi okreœlonymi w 

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piœmie przez In¿yniera.

Nastêpstwa jakiegokolwiek b³êdu spowodowanego przez Wykonawcê w wytyczeniu i 

wyznaczaniu Robót zostan¹, jeœli wymagaæ tego bêdzie In¿ynier, poprawione przez 

Wykonawcê na w³asny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokoœci 

przez In¿yniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoœci za ich dok³adnoœæ.

Decyzje In¿yniera dotycz¹ce akceptacji lub odrzucenia materia³ów i elementów Robót 

bêd¹ oparte na wymaganiach sformu³owanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i 

w ST, a tak¿e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In¿ynier uwzglêdni 

wyniki badañ materia³ów i Robót, rozrzuty normalnie wystêpuj¹ce przy produkcji i przy 

badaniach materia³ów, doœwiadczenia z przesz³oœci, wyniki badañ naukowych oraz inne 

czynniki wp³ywaj¹ce na rozwa¿an¹ kwestiê. Polecenia In¿yniera bêd¹ wykonywane nie 

póŸniej ni¿ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcê, pod 

groŸb¹ zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytu³u ponosi Wykonawca.

5.1. Wspó³praca Zamawiaj¹cego i Wykonawcy

Zamawiaj¹cy bêdzie podejmowa³ decyzje w sprawach zwi¹zanych z interpretacj¹ 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotycz¹cych akceptacji 

wype³niania warunków umowy przez Wykonawcê. Jest on równie¿ upowa¿niony do kontroli 

wszystkich robót i kontroli materia³ów dostarczonych na budowê lub na niej 

produkowanych. Zamawiaj¹cy powiadomi Wykonawcê o wykrytych wadach i odrzuci 

wszystkie te materia³y i roboty, które nie spe³niaj¹ wymagañ jakoœciowych okreœlonych 

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Polecenia Zamawiaj¹cego powinny byæ wykonywane nie póŸniej ni¿ w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groŸb¹ zatrzymania robót. Skutki z tego tytu³u 

ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

 
6.1. Program zapewnienia jakoœci (PZJ)

Do obowi¹zków Wykonawcy nale¿y opracowanie i przedstawienie do aprobaty In¿yniera 

programu zapewnienia jakoœci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

Robót, mo¿liwoœci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj¹ce wykonanie Robót 

zgodnie z Dokumentacj¹ Projektow¹, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 

przez In¿yniera.

Program zapewnienia jakoœci bêdzie zawieraæ:

a) czêœæ ogóln¹ opisuj¹c¹:

- organizacjê wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,

- organizacjê ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

- BHP,

- wykaz zespo³ów roboczych, ich kwalifikacjê i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakoœæ i terminowoœæ wykonania poszczególnych 

elementów Robót,

- system (sposób i procedurê) proponowanej kontroli i sterowania jakoœci¹ 

wykonywanych Robót,

- wyposa¿enie w sprzêt i urz¹dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

w³asnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleciæ prowadzenie badañ),

- sposób oraz formê gromadzenia wyników badañ laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów steruj¹cych, a tak¿e wyci¹ganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formê przekazywania tych 

informacji In¿ynierowi);
b) czêœæ szczegó³ow¹ opisuj¹c¹ dla ka¿dego asortymentu Robót:

- wykaz maszyn i urz¹dzeñ stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposa¿eniem w mechanizmy do sterowania i urz¹dzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i iloœæ œrodków transportu oraz urz¹dzeñ do magazynowania i za³adunku 

materia³ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ³adunków przed utrat¹ ich w³aœciwoœci w czasie 

transportu,

- sposób i procedurê pomiarów i badañ (rodzaj i czêstotliwoœæ, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urz¹dzeñ itp.) prowadzonych podczas dostaw materia³ów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

- sposób postêpowania z materia³ami i Robotami nieodpowiadaj¹cymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakoœci Robót

Celem kontroli Robót bêdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osi¹gn¹æ za³o¿on¹ jakoœæ Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe³n¹ kontrolê Robót i jakoœci materia³ów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, w³¹czaj¹c personel, laboratorium, sprzêt, 

zaopatrzenie i wszystkie urz¹dzenia niezbêdne do pobierania próbek, badañ materia³ów 

oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In¿ynier mo¿e za¿¹daæ od Wykonawcy 

przeprowadzenia badañ w celu zademonstrowania, ¿e poziom ich wykonywania jest 

zadowalaj¹cy.

Wykonawca bêdzie przeprowadzaæ pomiary i badania materia³ów oraz Robót z 

czêstotliwoœci¹ zapewniaj¹c¹ stwierdzenie, ¿e Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badañ i ich czêstotliwoœæ s¹ okreœlone w ST, 

normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zosta³y one tam okreœlone, In¿ynier ustali 

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewniæ wykonanie Robót zgodnie z Umow¹.

Wykonawca dostarczy In¿ynierowi œwiadectwa, ¿e wszystkie stosowane urz¹dzenia i 

sprzêt badawczy posiadaj¹ wa¿n¹ legalizacjê, zosta³y prawid³owo wykalibrowane i 

odpowiadaj¹ wymaganiom norm okreœlaj¹cych procedury badañ.

In¿ynier bêdzie mieæ nieograniczony dostêp do pomieszczeñ laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. In¿ynier bêdzie przekazywaæ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedoci¹gniêciach dotycz¹cych urz¹dzeñ laboratoryjnych, sprzêtu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je¿eli niedoci¹gniêcia te bêd¹ tak 

powa¿ne, ¿e mog¹ wp³yn¹æ ujemnie na wyniki badañ, In¿ynier natychmiast wstrzyma 

u¿ycie do Robót badanych materia³ów i dopuœci je do u¿ycia dopiero wtedy, gdy 

niedoci¹gniêcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan¹ usuniête i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakoœæ tych materia³ów.

Wszystkie koszty zwi¹zane z organizowaniem i prowadzeniem badañ materia³ów ponosi 

Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki bêd¹ pobierane losowo. Zaleca siê stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, ¿e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog¹ byæ z

jednakowym prawdopodobieñstwem wytypowane do badañ.

In¿ynier bêdzie mieæ zapewnion¹ mo¿liwoœæ udzia³u w pobieraniu próbek.
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Na zlecenie In¿yniera Wykonawca bêdzie przeprowadzaæ dodatkowe badania tych 

materia³ów, które budz¹ w¹tpliwoœci co do jakoœci, o ile kwestionowane materia³y nie 

zostan¹ przez Wykonawcê usuniête lub ulepszone z w³asnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badañ pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj¹cy.

Pojemniki do pobierania próbek bêd¹ dostarczone przez Wykonawcê i zatwierdzone przez 

In¿yniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcê do badañ wykonywanych przez In¿yniera 

bêd¹ odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In¿yniera .

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bêd¹ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmuj¹ jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mo¿na 

stosowaæ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez In¿yniera .

Przed przyst¹pieniem do pomiarów lub badañ Wykonawca powiadomi In¿yniera o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 

przedstawi na piœmie ich wyniki do akceptacji In¿yniera .

6.5. Raporty z badañ
Wykonawca bêdzie przekazywaæ In¿ynierowi kopie raportów z wynikami badañ jak 

najszybciej, jednak nie póŸniej ni¿ w terminie okreœlonym w programie zapewnienia 

jakoœci. 

Wyniki badañ (kopie) bêd¹ przekazywane In¿ynierowi na formularzach wed³ug 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez In¿yniera
Do celów kontroli jakoœci i zatwierdzenia In¿ynier uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materia³ów u Ÿród³a ich wytwarzania, i zapewniona 

mu bêdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materia³ów.

In¿ynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 

Wykonawcê, bêdzie oceniaæ zgodnoœæ materia³ów i Robót z wymaganiami ST na 

podstawie wyników badañ dostarczonych przez Wykonawcê.

In¿ynier mo¿e pobieraæ próbki materia³ów i prowadziæ badania niezale¿nie od Wykonawcy.  

Je¿eli wyniki tych badañ wyka¿¹, ¿e raporty Wykonawcy s¹ niewiarygodne, to In¿ynier 

poleci Wykonawcy lub zleci niezale¿nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
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dodatkowych badañ, albo oprze siê wy³¹cznie na w³asnych badaniach przy ocenie 

zgodnoœci materia³ów i Robót z Dokumentacj¹ Projektow¹ i ST. W takim przypadku 

ca³kowite koszty powtórnych lub dodatkowych badañ i pobierania próbek poniesione 

zostan¹ przez Wykonawcê.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
In¿ynier mo¿e dopuœciæ do u¿ycia tylko te materia³y, które posiadaj¹:

certyfikat na znak bezpieczeñstwa, wykazuj¹cy ¿e zapewniono zgodnoœæ z kryteriami 

technicznymi okreœlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

w³aœciwych przepisów i dokumentów technicznych,

deklaracjê zgodnoœci lub certyfikat zgodnoœci z:
- Polsk¹ Norm¹ lub

- aprobat¹ techniczn¹, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, je¿eli nie s¹ objête certyfikacj¹ 

okreœlon¹ w pkt 1. i które spe³niaj¹ wymogi Specyfikacji Technicznej.

1W przypadku materia³ów, dla których ww. dokumenty s¹ wymagane przez ST, ka¿da 

partia dostarczona do Robót bêdzie posiadaæ te dokumenty, okreœlaj¹ce w sposób 

jednoznaczny jej cechy.

2Produkty przemys³owe musz¹ posiadaæ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badañ wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

badañ bêd¹ dostarczone przez Wykonawcê In¿ynierowi.

3Jakiekolwiek materia³y, które nie spe³niaj¹ tych wymagañ bêd¹ odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi¹zuj¹cym 

Zamawiaj¹cego i Wykonawcê w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 

koñca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnoœæ za prowadzenie Dziennika Budowy 

zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

4Zapisy w Dzienniku Budowy bêd¹ dokonywane na bie¿¹co i bêd¹ dotyczyæ przebiegu 

Robót, stanu bezpieczeñstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy.

Ka¿dy zapis w Dzienniku Budowy bêdzie opatrzony dat¹ jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokona³a zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska s³u¿bowego. Zapisy 
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bêd¹ czytelne, dokonane trwa³¹ technik¹, w porz¹dku chronologicznym, bezpoœrednio 

jeden pod drugim, bez przerw.

5Za³¹czone do Dziennika Budowy protoko³y i inne dokumenty bêd¹ oznaczone kolejnym 

numerem za³¹cznika i opatrzone dat¹ i podpisem Wykonawcy i In¿yniera.

Do Dziennika Budowy nale¿y wpisywaæ w szczególnoœci:
- datê przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datê przekazania przez Zamawiaj¹cego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez In¿yniera programu zapewnienia jakoœci i harmonogramów 

Robót,

- terminy rozpoczêcia i zakoñczenia poszczególnych elementów Robót,

- przebieg Robót, trudnoœci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia In¿yniera,

- daty zarz¹dzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

- zg³oszenia i daty odbiorów Robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, 

czêœciowych i ostatecznych odbiorów Robót,

- wyjaœnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturê powietrza w okresie wykonywania Robót 

podlegaj¹cych ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi¹zku z 

warunkami klimatycznymi,

- zgodnoœæ rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

Dokumentacji Projektowej,

- dane dotycz¹ce czynnoœci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania Robót,

- dane dotycz¹ce jakoœci materia³ów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badañ z podaniem, kto je przeprowadza³,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadza³,

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaœnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bêd¹ 

przed³o¿one In¿ynierowi do ustosunkowania siê.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje In¿yniera do ustosunkowania siê. 

Projektant nie jest jednak stron¹ umowy i nie ma uprawnieñ do wydawania poleceñ 

Wykonawcy Robót.
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(2) Rejestr  Obmiarów

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalaj¹cy na rozliczenie faktycznego postêpu 

ka¿dego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza siê w sposób 

ci¹g³y w jednostkach przyjêtych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnoœci lub certyfikaty zgodnoœci materia³ów, 

orzeczenia o jakoœci materia³ów, recepty robocze i kontrolne wyniki badañ Wykonawcy 

bêd¹ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoœci. Dokumenty te 

stanowi¹ za³¹czniki do odbioru Robót. Powinny byæ udostêpnione na ka¿de ¿yczenie 

In¿yniera. 

(4) Pozosta³e dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza siê, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), nastêpuj¹ce 

dokumenty:
pozwolenie na realizacjê zadania budowlanego,

protoko³y przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protoko³y odbioru Robót,

protoko³y narad i ustaleñ,

korespondencjê na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy bêd¹ przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginiêcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy bêd¹ zawsze dostêpne dla In¿yniera i przedstawione do wgl¹du na ¿yczenie 

Zamawiaj¹cego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót bêdzie okreœlaæ faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacj¹ Projektow¹ i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In¿yniera o zakresie 

obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru bêd¹ wpisane do Rejestru Obmiarów.

Jakikolwiek b³¹d lub przeoczenie (opuszczenie) w iloœciach podanych w Œlepym 

Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowi¹zku ukoñczenia wszystkich Robót.  B³êdne dane zostan¹ poprawione wed³ug 

instrukcji In¿yniera na piœmie.

Obmiar gotowych Robót bêdzie przeprowadzony z czêstoœci¹ wymagan¹ do celu 

miesiêcznej p³atnoœci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreœlonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcê i In¿yniera.

7.2. Zasady okreœlania iloœci Robót i materia³ów

Opracowanie przedmiaru winno sk³adaæ siê z: karty tytu³owej, spisu dzia³ów przedmiaru 

robót, tabeli przedmiaru robót.

7.2.1. Karta tytu³owa powinna zawieraæ:

- Nazwê nadan¹ zamówieniu przez zamawiaj¹cego,

- W zale¿noœci od zakresu robót budowlanych objêtych przedmiotem zamówienia 

nazwy i kody grup, klas, kategorii robót

- Adres obiektu budowlanego

- Nazwê i adres zamawiaj¹cego

- Datê opracowania

7.2.2. Spis dzia³ów przedmiaru robót powinien przedstawiaæ podzia³ wszystkich robót 

budowlanych w danym obiekcie na grupy robót wed³ug Wspólnego S³ownika 

Zamówieñ. W przypadku robót budowlanych dotycz¹cych wielu obiektów, spisem 

dzia³ów nale¿y obj¹æ dodatkowo podzia³ ca³ej inwestycji na obiekty budowlane. Grupa 

robót dotycz¹ca przygotowania terenu powinna stanowiæ odrêbny dzia³ przedmiaru dla 

wszystkich obiektów

7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawieraæ pozycje przedmiarowe odpowiadaj¹ce 

robotom podstawowym.

W tabelach przedmiaru robót nie uwzglêdnia siê robót tymczasowych - robót, które 

s¹ projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale 

nie s¹ przekazywane zamawiaj¹cemu i s¹ usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

z wy³¹czeniem przypadków, gdy istniej ¹ uzasadnione podstawy do ich odrêbnego 

rozliczania.

7.3. Dla ka¿dej pozycji przedmiaru robót nale¿y podaæ nastêpuj¹ce informacje:

- Numer pozycji przedmiaru,

- Kod pozycji przedmiaru,
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- Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych,

 zawieraj¹cej wymagania dla danej pozycji przedmiaru,

- Nazwê i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla 

pozycji

 przedmiarowej,

- Jednostkê miary, której dotyczy pozycja przedmiaru,

- Iloœæ jednostek miary pozycji przedmiaru. Iloœæ jednostek miary podane 

w przedmiarze powinny byæ wyliczone na podstawie rysunków w 

dokumentacji projektowej, wy³¹cznie w sposób zgodny z zasadami 

podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych

7.3. Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy

Wszystkie urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót bêd¹ 

zaakceptowane przez In¿yniera. Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy zostan¹ dostarczone przez 

Wykonawcê. Je¿eli urz¹dzenia te lub sprzêt wymagaj¹ badañ atestuj¹cych, to Wykonawca 

bêdzie posiadaæ wa¿ne œwiadectwa legalizacji.

Wszystkie urz¹dzenia pomiarowe bêd¹ przez Wykonawcê utrzymywane w dobrym stanie 

przez ca³y okres trwania Robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bêd¹ przeprowadzone przed czêœciowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a 

tak¿e w przypadku wystêpowania d³u¿szej przerwy w Robotach.

Obmiar Robót zanikaj¹cych przeprowadza siê w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 

podlegaj¹cych zakryciu przeprowadza siê przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bêd¹ wykonywane w sposób 

zrozumia³y i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objêtoœci bêd¹ uzupe³nione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog¹ 

byæ do³¹czone w formie oddzielnego za³¹cznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór 

zostanie uzgodniony z in¿ynierem.
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8. ODBIÓR ROBÓT

W zale¿noœci od ustaleñ odpowiednich ST Roboty podlegaj¹ nastêpuj¹cym etapom 

odbioru:

a) odbiorowi Robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu,

b) odbiorowi czêœciowemu,

c) odbiorowi wstêpnemu

d) odbiorowi koñcowemu.

8.1. Odbiór Robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu

Odbiór Robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu polega na finalnej ocenie iloœci i jakoœci

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn¹ zakryciu.

Odbiór Robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu bêdzie dokonany w czasie 

umo¿liwiaj¹cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postêpu Robót.

Odbioru Robót dokonuje In¿ynier.

Gotowoœæ danej czêœci Robót do odbioru zg³asza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem In¿yniera. Odbiór bêdzie przeprowadzony 

niezw³ocznie, jednak nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 3 dni od daty zg³oszenia wpisem do 

Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie In¿yniera .

Jakoœæ i iloœæ Robót ulegaj¹cych zakryciu ocenia In¿ynier na podstawie dokumentów 

zawieraj¹cych komplet wyników badañ laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacj¹ Projektow¹, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór czêœciowy

Odbiór czêœciowy polega na ocenie iloœci i jakoœci wykonanych czêœci Robót. Odbioru 

czêœciowego Robót dokonuje siê wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 

Robót dokonuje In¿ynier.

8.3. Odbiór wstêpny Robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 

do ich iloœci, jakoœci i wartoœci.

Ca³kowite zakoñczenie Robót oraz gotowoœæ do odbioru ostatecznego bêdzie stwierdzona 

przez Wykonawcê wpisem do Dziennika Budowy z bezzw³ocznym powiadomieniem na 

piœmie o tym fakcie In¿yniera.
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Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj¹cego w 

obecnoœci

In¿yniera i Wykonawcy. Komisja odbieraj¹ca Roboty dokona ich oceny jakoœciowej na 

podstawie przed³o¿onych dokumentów, wyników badañ i pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodnoœci wykonania Robót z Dokumentacj¹ Projektow¹ i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna siê z realizacj¹ ustaleñ przyjêtych w 

trakcie odbiorów robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, zw³aszcza w zakresie 

wykonania Robót uzupe³niaj¹cych i Robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupe³niaj¹cych w warstwie œcieralnej lub Robotach wykoñczeniowych, komisja przerwie 

swoje czynnoœci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjê, ¿e jakoœæ wykonywanych Robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacj¹ 

Projektow¹ i ST z uwzglêdnieniem tolerancji i nie ma wiêkszego wp³ywu na cechy 

eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeñstwo ruchu, komisja dokona potr¹ceñ, oceniaj¹c 

pomniejszon¹ wartoœæ wykonywanych Robót w stosunku do wymagañ przyjêtych w 

Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstêpnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokó³ 

odbioru ostatecznego Robót sporz¹dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj¹cego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi¹zany przygotowaæ nastêpuj¹ce 

dokumenty:
Dokumentacjê Projektow¹ podstawow¹ z naniesionymi zmianami oraz dodatkow¹, jeœli 

zosta³a sporz¹dzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupe³niaj¹ce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposa¿enia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (orygina³y).

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badañ i oznaczeñ laboratoryjnych, zgodnie z STB

7. Deklaracje zgodnoœci lub certyfikaty zgodnoœci wbudowanych materia³ów zgodnie z STB

8. Opiniê technologiczn¹ sporz¹dzon¹ na podstawie wszystkich wyników badañ i pomiarów         

za³¹czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STB i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz¹cych (np. na prze³o¿enie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oœwietlenia itp.) oraz protoko³y odbioru 
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i przekazania tych robót w³aœcicielom urz¹dzeñ.

10. Geodezyjn¹ inwentaryzacjê powykonawcz¹ Robót i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopiê mapy zasadniczej powsta³ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wed³ug komisji Roboty pod wzglêdem przygotowania 

dokumentacyjnego nie bêd¹ gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawc¹ wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.

Wszystkie zarz¹dzone przez komisjê Roboty poprawkowe lub uzupe³niaj¹ce bêd¹ 

zestawione wed³ug wzoru ustalonego przez Zamawiaj¹cego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupe³niaj¹cych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiór koñcowy
Odbiór koñcowy polega na ocenie wykonanych Robót zwi¹zanych z usuniêciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnia³ych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny bêdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzglêdnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstêpny Robót”.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ustalenia Ogólne
Podstaw¹ p³atnoœci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcê za jednostkê 

obmiarow¹ ustalon¹ dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza³towo podstaw¹ p³atnoœci jest wartoœæ 

(kwota) podana przez Wykonawcê w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota rycza³towa pozycji kosztorysowej bêdzie uwzglêdniaæ 

wszystkie czynnoœci, wymagania i badania sk³adaj¹ce siê na jej wykonanie, okreœlone dla 

tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty rycza³towe bêd¹ obejmowaæ:
- robociznê bezpoœredni¹ wraz z kosztami,

- wartoœæ zu¿ytych materia³ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy,

- wartoœæ pracy sprzêtu wraz z kosztami,

- koszty poœrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nale¿y wliczaæ podatku VAT.

Uzgodniona cena podana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mo¿liwoœæ dodatkowej zap³aty.
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10. PRZEPISY  ZWI¥ZANE

 -Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

 -Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

  -Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie            

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich   usytuowanie

 -Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeœnia 2004r w sprawie 

szczegó³owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji    

technicznej  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

u¿ytkowego.

WYKAZ POLSKICH NORM PRZYWO£ANYCH W ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA 
INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM 

POWINNY ODPOWIADAÆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE 

Lp. Numer normy Tytu³ normy

1 PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne

2 BN-84/8984-10

BN-89/8984-17/03

Zak³adowe sieci telekomunikacyjne przewodowe.
Instalacje wewnêtrzne. Ogólne wymagania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe.
Ogólne wymagania i badania

3 PN-84/E-02033 Oœwietlenie wnêtrz œwiat³em elektrycznym

4 PN-87/B-02151.02

PN-85/B-02170

PN-88/B-02171

Akustyka budowlana. Ochrona przed ha³asem pomieszczeñ w budynkach. 
Dopuszczalne wartoœci poziomu dŸwiêku w pomieszczeniach

Ocena szkodliwoœci drgañ przekazywanych przez pod³o¿e na budynki

Ocena wp³ywu drgañ na ludzi w budynkach

5 PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

6 PN-IEC 364-4-481:1994

PN-IEC 60364-1:2000

PN-IEC 60364-3:2000

PN-IEC 60364-441:2000

PN-IEC 60364-442:1999

PN-IEC 60364-443:1999

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeñstwa. Dobór œrodków ochrony w zale¿noœci od wp³ywów 
zewnêtrznych. Wybór œrodków ochrony przeciwpora¿eniowej w zale¿noœci od 
wp³ywów zewnêtrznych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 
charakterystyk

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeñstwa. Ochrona przeciwpora¿eniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeñstwa. Ochrona przed skutkami oddzia³ywania cieplnego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeñstwa. Ochrona przed pr¹dem przetê¿eniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeñstwa. Ochrona przed przepiêciami. Ochrona instalacji niskiego 
napiêcia przed przejœciowymi przepiêciami i uszkodzeniami przy doziemieniach 
w sieciach wysokiego napiêcia
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PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-4-444:2001

PN-IEC 60364-4-45:1999

PN-IEC 60364-4-46:1999

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-IEC 60364-4-482:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-IEC 60364-5-534:2003

PN-IEC 60364-5-537:1999

PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-5-548:2001

PN-IEC 60364-5-551:2003

PN-IEC 60364-5-56:1999

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-IEC 60445:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeñstwa. Ochrona przed przepiêciami. Ochrona przed przepiêciami
atmosferycznymi lub ³¹czeniowymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeñstwa. Ochrona przed przepiêciami. Ochrona przed zak³óceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeñstwa. Ochrona przed obni¿eniem napiêcia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeñstwa. Od³¹czanie izolacyjne i ³¹czenie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeñstwa. Stosowanie œrodków ochrony zapewniaj¹cych 
bezpieczeñstwo. Postanowienia ogólne. Œrodki ochrony przed pora¿eniem 
pr¹dem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeñstwa. Stosowanie œrodków ochrony zapewniaj¹cych 
bezpieczeñstwo. Œrodki ochrony przed pr¹dem przetê¿eniowym 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeñstwa. Dobór œrodków ochrony w zale¿noœci od wp³ywów 
zewnêtrznych. Ochrona przeciwpo¿arowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta¿ wyposa¿enia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta¿ wyposa¿enia 
elektrycznego. Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta¿ wyposa¿enia 
elektrycznego. Obci¹¿alnoœæ pr¹dowa d³ugotrwa³a przewodów

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta¿ wyposa¿enia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta¿ wyposa¿enia 
elektrycznego. Urz¹dzenia do ochrony przed przepiêciami

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
monta¿ wyposa¿enia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza
i sterownicza. Urz¹dzenia do od³¹czenia izolacyjnego i
³¹czenia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta¿ wyposa¿enia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta¿ wyposa¿enia 
elektrycznego. Uk³ady uziemiaj¹ce i po³¹czenia wyrównawcze instalacji 
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PN-84/E-02033

informatycznych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta¿ wyposa¿enia 
elektrycznego. Inne wyposa¿enie. Niskonapiêciowe zespo³y pr¹dotwórcze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta¿ wyposa¿enia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeñstwa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzanie 
odbiorcze

Zasady podstawowe i bezpieczeñstwa przy wspó³dzia³aniu cz³owieka z 
maszyn¹, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków 
urz¹dzeñ i zakoñczeñ ¿y³ przewodów oraz ogólne zasady systemu
alfanumerycznego

Oœwietlenie wnêtrz œwiat³em elektrycznym
7 PN-92/B-01706 Instalacje wodoci¹gowe. Wymagania w projektowaniu -

wraz ze zmian¹ PN-B-01706:1992/Az1:1999
8 PN-82/B-02857

PN-B-02861:1994

PN-M-51540:1997

Ochrona przeciwpo¿arowa w budownictwie. Przeciwpo¿arowe zbiorniki wodne. 
Wymagania ogólne

Ochrona przeciwpo¿arowa budynków. Suche piony

Ochrona przeciwpo¿arowa. Urz¹dzenia tryskaczowe. Zasady projektowania i 
instalowania oraz odbioru i eksploatacji

9 PN-92/B-01706 Instalacje wodoci¹gowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmian¹ PN-B-
01706:1992/Az1:1999

10 PN-ISO 7858-2:1997

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997

PN-B-10720:1998

Pomiar objêtoœci wody przep³ywaj¹cej w przewodach. Wodomierze do wody 
pitnej zimnej. Wodomierze sprê¿one. Wymagania instalacyjne

Pomiar objêtoœci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wymagania instalacyjne

Wodoci¹gi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodoci¹gowych. Wymagania i badania przy odbiorze

11 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i monta¿ 
wyposa¿enia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

12 PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urz¹dzeñ ciep³ej wody u¿ytkowej. Wymagania
13 PN-ISO 4064-2+Ad1:1997

PN-B-10720:1998

Pomiar objêtoœci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wymagania instalacyjne

Wodoci¹gi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodoci¹gowych. Wymagania i badania przy odbiorze

14 PN-EN 12056-1:2002

PN-EN 12056-2:2002

PN-EN 12056-3:2002

PN-EN 12056-4:2002

PN-EN 12056-5:2002

PN-EN 12109:2003

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn¹trz budynku.  Czêœæ 1: Postanowienia 
ogólne i wymagania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn¹trz budynku. Czêœæ 2: Kanalizacja 
sanitarna. Projektowanie uk³adu i obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn¹trz budynku. Czêœæ 3: Przewody 
deszczowe. Projektowanie uk³adu i obliczenia 

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn¹trz budynku. Czêœæ 4: 
Przepompownie œcieków. Projektowanie uk³adu i obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn¹trz budynku.Czêœæ 5: Monta¿ i 
badania, instrukcje dzia³ania, u¿ytkowania i eksploatacji

Wewnêtrzne systemy kanalizacji podciœnieniowej
15 PN-91/B-94340 Zsyp na odpady
16 PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciep³ownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewañ wodnych 
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PN-B-02414:1999

PN-91/B-02415

PN-91/B-02416

systemu otwartego. Wymagania

Ogrzewnictwo i ciep³ownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewañ wodnych 
systemu zamkniêtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

Ogrzewnictwo i ciep³ownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniêtych 
systemów ciep³owniczych. Wymagania

Ogrzewnictwo i ciep³ownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewañ wodnych 
systemu zamkniêtego przy³¹czonych do sieci cieplnych. Wymagania

17 PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakoœci wody 
18 PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewañ wodnych. Wymagania
19 PN-B-02414:1999

PN-93/C-04607

Ogrzewnictwo i ciep³ownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewañ wodnych 
systemu zamkniêtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakoœci wody
20 PN-EN ISO 6946:1999

PN-EN ISO 10077-1:2002

PN-EN ISO 10211-1:1998

PN-EN ISO 10211-2:2002

PN-EN ISO 13370:2001

PN-EN ISO 13789:2001

PN-EN ISO 14683:2000

PN-B-03406:1994

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i wspó³czynnik 
przenikania ciep³a. Metoda obliczania

W³aœciwoœci cieplne okien, drzwi i ¿aluzji. Obliczanie wspó³czynnika 
przenikania ciep³a. Czêœæ 1: Metoda uproszczona

Mostki cieplne w budynkach. Strumieñ cieplny i temperatura powierzchni. 
Ogólne metody obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Strumieñ cieplny i temperatura powierzchni. 
Czêœæ 2: Liniowe mostki cieplne

W³aœciwoœci cieplne budynków. Wymiana ciep³a przez grunt. Metody 
obliczania

W³aœciwoœci cieplne budynków. Wspó³czynnik strat przez przenikanie. Metoda 
obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspó³czynnik przenikania ciep³a. Metody 
uproszczone i wartoœci orientacyjne

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciep³o pomieszczeñ o kubaturze 
do 600 m3

21 PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnêtrzne
22 PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i ciep³ownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urz¹dzeñ. Wymagania i badania przy odbiorze 
23 PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kot³ownie wbudowane na paliwo sta³e. Wymagania
24 PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoœci¹ statyczn¹. Ochrona obiektów, instalacji i 

urz¹dzeñ. Wymagania
25 PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z ceg³y. Wymagania 

techniczne i badania przy odbiorze
26 PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z ceg³y. Wymagania 

techniczne i badania przy odbiorze
27 PN-77/B-02011 Obci¹¿enia w obliczeniach statycznych. Obci¹¿enie wiatrem
28 PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

u¿ytecznoœci publicznej. Wymagania – wraz ze zmian¹ PN-83/B-
03430/Az3:2000

29 PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnêtrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do sta³ego przebywania ludzi

30 PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
u¿ytecznoœci publicznej. Wymagania – wraz ze zmian¹ PN-83/B-
03430/Az3:2000

31 PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnêtrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do sta³ego przebywania ludzi

32 PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpy³owe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, badania, 
oznaczanie

33 PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
u¿ytecznoœci publicznej. Wymagania – wraz ze zmian¹ PN-83/B-
03430/Az3:2000
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34 PN-C-04753:2002

PN-C-96008:1998

Gaz ziemny. Jakoœæ gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej

Gazy wêglowodorowe. Gazy skroplone C3 i C4
35 PN-EN 10208-1:2000

PN-80/H-74219

PN-79/H-74244

Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagañ A

Rury stalowe bez szwu walcowane na gor¹co ogólnego zastosowania

Rury stalowe ze szwem przewodowe
36 PN-EN 1057:1999

PN-EN 10208-1:2000

PN-80/H-74219

PN-79/H-74244

Rury miedziane okr¹g³e bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach 
sanitarnych i ogrzewania 

Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagañ A

Rury stalowe bez szwu walcowane na gor¹co ogólnego zastosowania

Rury stalowe ze szwem przewodowe
37 PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

u¿ytecznoœci publicznej. Wymagania – wraz ze zmian¹ PN-83/B--
03430/Az3:2000

38 PN-EN 297:2002

PN-93/M-35350

PN-87/M-40307

PN-87/M-40301

Kot³y centralnego ogrzewania opalane gazem. Kot³y typu B11 i B11BS z 
palnikami atmosferycznymi o nominalnym obci¹¿eniu cieplnym 
nieprzekraczaj¹cym 70 kW

Kot³y grzewcze niskotemperaturowe i œredniotemperaturowe. Wymagania i 
badania

Ogrzewacze pomieszczeñ gazowe konwekcyjne. Wymagania i badania

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej. Wymagania i badania 
39 PN-EN 297:2002

PN-93/M-35350

Kot³y centralnego ogrzewania opalane gazem. Kot³y typu B11 i B11BS, z 
palnikami atmosferycznymi o nominalnym obci¹¿eniu cieplnym 
nieprzekraczaj¹cym 70 kW

Kot³y grzewcze wodne niskotemperaturowe i œredniotemperaturowe. 
Wymagania i badania

40 PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo. Kot³ownie wbudowane na paliwa gazowe o gêstoœci wzglêdnej 
mniejszej ni¿ 1. Wymagania

41 PN-EN 50310:2002

PN-IEC 60364-1:2000

PN-IEC 60364-3:2000

PN-IEC 60364-441:2000

PN-IEC 60364-442:1999

PN-IEC 60364-443:1999

PN-IEC 60364-4-442:1999

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-4-444:2001

Stosowanie po³¹czeñ wyrównawczych i uziemiaj¹cych w budynkach z 
zainstalowanym sprzêtem informatycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 
charakterystyk 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeñstwa. Ochrona przeciwpora¿eniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeñstwa. Ochrona przed skutkami oddzia³ywania cieplnego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeñstwa. Ochrona przed pr¹dem przetê¿eniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeñstwa. Ochrona przed przepiêciami. Ochrona instalacji niskiego 
napiêcia przed przejœciowymi przepiêciami i uszkodzeniami przy doziemieniach 
w sieciach wysokiego napiêcia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeñstwa. Ochrona przed przepiêciami. Ochrona przed przepiêciami
atmosferycznymi lub ³¹czeniowymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
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PN-IEC 60364-4-45:1999

PN-IEC 60364-4-46:1999

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-IEC 60364-4-482:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-IEC 60364-5-534:2003

PN-IEC 60364-5-537:1999

PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-5-548:2001

PN-IEC 60364-5-551:2003

PN-IEC 60364-5-559:2003

PN-IEC 60364-5-56:1999

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-IEC 60364-7-701:1999

PN-IEC
60364-7-

bezpieczeñstwa. Ochrona przed przepiêciami. Ochrona przed zak³óceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeñstwa. Ochrona przed obni¿eniem napiêcia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeñstwa. Od³¹czanie izolacyjne i ³¹czenie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeñstwa. Stosowanie œrodków ochrony zapewniaj¹cych 
bezpieczeñstwo. Postanowienia ogólne. Œrodki ochrony przed pora¿eniem 
pr¹dem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeñstwa. Stosowanie œrodków ochrony zapewniaj¹cych 
bezpieczeñstwo. Œrodki ochrony przed pr¹dem przetê¿eniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeñstwa. Dobór œrodków ochrony w zale¿noœci od wp³ywów 
zewnêtrznych. Ochrona przeciwpo¿arowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta¿ wyposa¿enia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta¿ wyposa¿enia 
elektrycznego. Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta¿ wyposa¿enia 
elektrycznego. Obci¹¿alnoœæ pr¹dowa d³ugotrwa³a przewodów

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta¿ wyposa¿enia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta¿ wyposa¿enia 
elektrycznego. Urz¹dzenia do ochrony przed przepiêciami

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta¿ wyposa¿enia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urz¹dzenia do od³¹czenia 
izolacyjnego i ³¹czenia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta¿ wyposa¿enia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta¿ wyposa¿enia 
elektrycznego. Uk³ady uziemiaj¹ce i po³¹czenia wyrównawcze instalacji 
informatycznych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta¿ wyposa¿enia 
elektrycznego. Inne wyposa¿enie. Niskonapiêciowe zespo³y pr¹dotwórcze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta¿ wyposa¿enia 
elektrycznego. Inne wyposa¿enie. Oprawy oœwietleniowe i instalacje 
oœwietleniowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta¿ wyposa¿enia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeñstwa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzanie 
odbiorcze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz¹ce 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposa¿one w wannê lub/i 
basen natryskowy

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz¹ce 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny p³ywackie i inne
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702:1999+Ap1:2002
PN-IEC 364-703:1993

PN-IEC 60364-7-704:1999

PN-IEC 60364-7-705:1999

PN-IEC 60364-7-706:2000

PN-IEC 60364-7-707:1999

PN-IEC 60364-7-714:2003

PN-IEC 60445:2002

PN-EN 60529:2003

PN-IEC 61239:2000

PN-84/E-02033

PN-E-04115:2002

PN-91/E-05010

PN-88/E-08501

PN-92/N-01256-02

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz¹ce 
specjalnych instalacji i lokalizacji. Pomieszczenia wyposa¿one w ogrzewacze 
do sauny

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz¹ce 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz¹ce 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz¹ce 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami 
przewodz¹cymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz¹ce 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotycz¹ce uziemieñ instalacji 
urz¹dzeñ przetwarzania danych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz¹ce 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oœwietlenia zewnêtrznego

Zasady podstawowe i bezpieczeñstwa przy wspó³dzia³aniu cz³owieka z 
maszyn¹, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków 
urz¹dzeñ i zakoñczeñ ¿y³ przewodów ogólne systemu alfanumerycznego

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 

Znakowanie urz¹dzeñ elektrycznych danymi znamionowymi dotycz¹cymi 
zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeñstwa

Oœwietlenie wnêtrz œwiat³em elektrycznym

Instalacje elektroenergetyczne pr¹du przemiennego o napiêciu wy¿szym od 1 
kV

Zakresy napiêciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

Urz¹dzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeñstwa

Znaki bezpieczeñstwa. Ewakuacja
42 PN-IEC 60364-5-56:1999

PN-88/E-08501

PN-92/N-01256.02

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta¿ wyposa¿enia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeñstwa

Urz¹dzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeñstwa

Znaki bezpieczeñstwa. Ewakuacja
43 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta¿ wyposa¿enia 

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
44 PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 61024-
1:2001/Ap1:2002

PN-IEC 61024-1-
1:2001/Ap1:2002

PN-IEC 61024-1-2:2002

PN-IEC 61312-1:2001

PN-IEC 61312-2:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeñstwa. Ochrona przed przeciêciami. Ochrona przed przepiêciami
atmosferycznymi i ³¹czeniowymi

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór 
poziomów ochrony dla urz¹dzeñ piorunochronnych

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B -
Projektowanie, monta¿, konserwacja i sprawdzanie

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne



SPECYFIKACJE TECHNICZNE   - PRACOWNIA PROJEKTOWA - PHU RABUD mgr in¿.  Tomasz Rabêda,   Sandomierz  tel. ( 015 ) 832- 02- 43 

Docieplenie budynku i wymiana stolarki w budynku Sali gimnastyczneji kuchni w Szkole Podstawowej nr 2 - maj 2006 r 31

PN-86/E-05003.01

PN-89/E-05003.03

PN-92/E-05003.04

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czêœæ 2: 
Ekranowanie obiektów, po³¹czenia wewn¹trz obiektów i uziemienia

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna

45 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta¿ wyposa¿enia 
elektrycznego. Uziemiania i przewody ochronne

46 PN-82/B-02000

PN-82/B-02001

PN-82/B-02003

PN-82/B-02004

PN-86/B-02005

PN-80/B-02010

PN-77/B-02011

PN-87/B-02013

PN-88/B-02014

PN-86/B-02015

PN-76/B-03001

PN-B-03002:1999

PN-81/B-03020

PN-B-03150:2000

PN-90/B-03200

PN-B-03215:1998

PN-84/B-03230

PN-B-03263:2000

PN-B-03264:2002

PN-82/B-03300

PN-86/B-03301

Obci¹¿enia budowli. Zasady ustalania wartoœci

Obci¹¿enia budowli. Obci¹¿enia sta³e

Obci¹¿enia budowli. Obci¹¿enia zmienne technologiczne. Podstawowe 
obci¹¿enia technologiczne i monta¿owe

Obci¹¿enia budowli. Obci¹¿enia zmienne technologiczne. Obci¹¿enia 
pojazdami

Obci¹¿enia budowli. Obci¹¿enia suwnicami pomostowymi, wci¹garkami i 
wci¹gnikami

Obci¹¿enia w obliczeniach statycznych. Obci¹¿enie œniegiem

Obci¹¿enia w obliczeniach statycznych. Obci¹¿enie wiatrem

Obci¹¿enie budowli. Obci¹¿enia zmienne œrodowiskowe. Obci¹¿enia 
oblodzeniem

Obci¹¿enia budowli. Obci¹¿enie gruntem

Obci¹¿enia budowli. Obci¹¿enia zmienne œrodowiskowe. Obci¹¿enie 
temperatur¹

Konstrukcje i pod³o¿a budowli. Ogólne zasady obliczeñ

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz z 
poprawk¹ PN-B-03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmian¹ PN-B-
03002:1999/Az1:2001 i PN-B-03002:1999/Az2:2002

Grunty budowlane. Posadowienie bezpoœrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie - wraz ze zmian¹ 
PN-B-03150:2000/Az1:2001

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje stalowe. Po³¹czenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie

Lekkie œciany os³onowe i przekrycia dachowe z p³yt warstwowych i ¿ebrowych. 
Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje betonowe, ¿elbetowe i sprê¿one z kruszywowych betonów 
lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje betonowe, ¿elbetowe i sprê¿one. Obliczenia statyczne i 
projektowanie

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Belki zespolone krêpe

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Belki zespolone smuk³e
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PN-91/B-03302

PN-B-03340:1999

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. S³upy zespolone

Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie

47 PN-B-02852:2001

PN-B-02851-1:1997

PN-90/B-02867

PN-B-02872:1996

PN-B-02873:1996

PN-93/B-02862

PN-B-02874:1996

PN-89/B-02856

PN-88/B-02855

Ochrona przeciwpo¿arowa budynków. Obliczanie gêstoœci obci¹¿enia 
ogniowego oraz wyznaczanie wzglêdnego czasu trwania po¿aru

Ochrona przeciwpo¿arowa budynków. Badania odpornoœci ogniowej 
elementów budynków. Wymagania ogólne

Ochrona przeciwpo¿arowa budynków. Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania ognia przez œciany - wraz ze zmian¹ PN-90/B-
02867/Az1:2001

Ochrona przeciwpo¿arowa budynków. Metoda badania odpornoœci dachów na 
ogieñ zewnêtrzny

Ochrona przeciwpo¿arowa budynków. Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach 
wentylacyjnych

Ochrona przeciwpo¿arowa budynków. Metoda badania niepalnoœci materia³ów 
budowlanych - wraz ze zmian¹ PN-93/B-02862/Az1:1999

Ochrona przeciwpo¿arowa budynków. Metoda badania stopnia palnoœci 
materia³ów budowlanych - wraz ze zmian¹ PN-B-02874/Az1:1999

Ochrona przeciwpo¿arowa budynków. Metoda badania w³aœciwoœci 
dymotwórczych materia³ów

Ochrona przeciwpo¿arowa budynków. Metoda badania wydzielania 
toksycznych produktów rozk³adu i spalania materia³ów

48 PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpo¿arowa budynków. Metoda badania wydzielania 
toksycznych produktów rozk³adu i spalania materia³ów

49 PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Ma³e kominy. Badania w podwy¿szonych
temperaturach

50 PN-92/N-01255

PN-92/N-01256.02

PN-N-01256-5:1998

Barwy bezpieczeñstwa i znaki bezpieczeñstwa

Znaki bezpieczeñstwa. Ewakuacja

Zasady umieszczania znaków bezpieczeñstwa na drogach ewakuacyjnych i 
drogach po¿arowych

52 PN-92/N-01255

PN-92/N-01256.02

PN-N-01256-5:1998

Barwy bezpieczeñstwa i znaki bezpieczeñstwa

Znaki bezpieczeñstwa. Ewakuacja

Zasady umieszczania znaków bezpieczeñstwa na drogach ewakuacyjnych i 
drogach po¿arowych

54 PN-82/B-02003 Obci¹¿enia budowli. Obci¹¿enia zmienne technologiczne. Podstawowe 
obci¹¿enia technologiczne i monta¿owe

55 PN-E-05204-1994 Ochrona przed elektrycznoœci¹ statyczn¹. Ochrona obiektów, instalacji i 
urz¹dzeñ. Wymagania

56 PN-85/B-02170

PN-88/B-02171

PN-87/B-02151.02

PN-B-02151-3:1999

Ocena szkodliwoœci drgañ przekazywanych przez pod³o¿e na budynki

Ocena wp³ywu drgañ na ludzi w budynkach

Akustyka budowlana. Ochrona przed ha³asem pomieszczeñ w budynkach. 
Dopuszczalne wartoœci poziomu dŸwiêku w pomieszczeniach

Akustyka budowlana. Ochrona przed ha³asem w budynkach. Izolacyjnoœæ 
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjnoœæ akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania
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57 PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciep³o do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

58 PN-EN ISO 6946:1999

PN-EN ISO 10211-1:1998

PN-EN ISO 10211-2:2002

PN-EN ISO 13789:2001

PN-EN ISO 14683:2000

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i wspó³czynnik 
przenikania ciep³a. Metoda obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury 
powierzchni. Ogólne metody obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Strumieñ cieplny i temperatura powierzchni. 
Czêœæ 2: Liniowe mostki cieplne

W³aœciwoœci cieplne budynków. Wspó³czynnik strat przez przenikanie. Metoda 
obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspó³czynnik przenikania ciep³a. Metody 
uproszczone i wartoœci orientacyjne

59 PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne w³aœciwoœci u¿ytkowe budynków. Wymiana ciep³a przez grunt. Metoda 
obliczania

60 PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnêtrzne
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Budowlana specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

STB 01.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
OBIEKT:
DOCIEPLENIE BUDYNKU I WYMIANA STOLARKI 
BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ I KUCHNI 
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SANDOMIERZU

ADRES BUDOWY:
SANDOMIERZ UL. MICKIEWICZA NR 9, NR EWID. DZIA£KI 1117/1

INWESTOR:
ZESPÓ£ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKÓ£
UL. CIEŒLI  NR 2, 27-600 SANDOMIERZ

STB – 01. 00   WYMAGANIA OGÓLNE

 WSTÊP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna Docieplenia budynku i wymiany 
stolarki - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ I   KUCHNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 
W SANDOMIERZU. 

Specyfikacjê nale¿y stosowaæ ³¹cznie z OGÓLN¥ SPECYFIKACJ¥ TECHNICZN¥ ST 00.00

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-01.00 - Wymagania Ogólne odnosi siê do wymagañ wspólnych dla 
poszczególnych wymagañ technicznych dotycz¹cych wykonania i odbioru Robót, które zostan¹ wykonane
w ramach: Docieplenia budynku i wymiany stolarki - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ I  
KUCHNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SANDOMIERZU

1.2. Zakres stosowania STB

Specyfikacje Techniczne stanowi¹ czêœæ Dokumentów Przetargowych i nale¿y je stosowaæ 

w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbêdnych przy udzielaniu 

zamówieñ publicznych i stanowi zbiór wymagañ w zakresie sposobu wykonywania robót 

budowlanych, obejmuj¹cy w szczególnoœci wymagania w³aœciwoœci materia³ów, wymagania 

dotycz¹ce sposobu wykonania i oceny prawid³owoœci wykonania poszczególnych robót.
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1.2.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z 
rozbiórk¹, wyburzeniami i demonta¿em elementów konstrukcyjnych i wykoñczeniowych w : Docieplenia 
budynku i wymiany stolarki - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ I  KUCHNI PRZY SZKOLE 
PODSTAWOWEJ NR 2 W SANDOMIERZU

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze 

robót.

Zakres robót

Wg opisu w projekcie budowlanym. 

Materia³y pochodz¹ce z rozbiórki

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szk³o, elementy metalowe 

(z³om stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne.

Sprzêt

£omy, kilofy, oskardy, m³oty, ³opaty, szufle, wiadra, taczki, pi³y do metalu i drewna, 

¿uraw samojezdny, wci¹garki rêczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty 

wewnêtrzne inny sprzêt elektrotechniczny.

Transport

Samochód wywrotka. Odwiezienie drewna, z³omu, szk³a i gruzu na odpowiednie 

sk³adowiska. Nie nale¿y u¿ywaæ gruzu do ponownego zu¿ycia w pod³o¿u posadzek.  

1.2.6. Wykonanie robót

Prace rozbiórkowe wykonywaæ rêcznie, w przypadku zauwa¿enia reliktów historycznych 

np. œladów przemurowañ lub wymalowañ wewnêtrznych , elementów gzymsów lub 

przedmiotów o charakterze zabytkowym (np. przy demonta¿ach posadzek) - nale¿y 

wstrzymaæ prace i wezwaæ projektanta, oraz zawiadomiæ s³u¿by konserwatorskie i nadzór 

inwestorski.  Przy rozleg³ych rozbiórkach konstrukcyjnych nale¿y bezwzglêdnie 

przestrzegaæ przepisów BHP i wykonaæ stosowne zabezpieczenia.

Kontrola jakoœci

Polega na sprawdzeniu kompletnoœci dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagro¿eñ 

na miejscu
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Jednostka obmiaru

Powierzchnia (m2) - muru, ok³adzin, posadzek, tynków.  Dla drzwi i okien - szt.  

(wymieniæ inne jednostki np. m3 rozbieranych konstrukcji ¿elbetowych)

Iloœci poszczególnych elementów robót ustala siê wed³ug rzeczywistych wymiarów 

pomierzonych w naturze przed rozpoczêciem robót rozbiórkowych, w jednostkach miary 

zgodnych z oznaczeniami podanymi nad ka¿d¹ pozycjê.

Objêtoœæ lub powierzchniê elementów o zmiennych wymiarach (szerokoœæ, wysokoœæ, 

gruboœæ) oblicza siê wed³ug wymiarów œrednich.

Objêtoœæ gzymsów oblicza siê mno¿¹c najwiêksz¹ wysokoœæ przez najwiêkszy wyskok i 

najd³u¿sz¹ krawêdŸ.

Powierzchniê stropów oblicza siê mno¿¹c d³ugoœæ przez szerokoœæ w œwietle œcian lub 

belek i podci¹gów.

D³ugoœæ œcianek mierzy siê w œwietle murów a wysokoœæ w œwietle stropów.

Powierzchniê otworów mierzy siê w œwietle oœcie¿y zaœ czêœci ³ukowe otworów mierzy siê 

przyjmuj¹c do obliczeñ wymiary wpisanego trójk¹ta.

Objêtoœæ s³upów, kolumn, filarów oblicza siê, mno¿¹c powierzchniê przekroju przez 

wysokoœæ. Za wysokoœæ s³upa, kolumny, filara przyjmuje siê odleg³oœæ od poziomu 

wierzchu p³yty stropowej dolnej kondygnacji do poziomu wierzchu p³yty stropowej górnej 

kondygnacji.  W przypadkach rozbierania elementów nie ograniczonych murami 

(œcianami) lub stropami na przyk³ad elementy wolnostoj¹ce, objêtoœæ lub powierzchniê 

oblicza siê wed³ug rzeczywistych wymiarów.  Z objêtoœci murów o gruboœci ponad 15 cm 

nie nale¿y potr¹caæ:

-otworów o powierzchni do 0,5 m2,

- wnêk o powierzchni do 1 m2 t g³êbokoœci do 15 cm,

- przewodów wentylacyjnych i dymowych oraz bruzd na instalacje,

- wnêk na liczniki i gazomierze,

- oporów stropów, sklepieñ i stopni schodowych oraz gniazd na belki stropowe i podci¹gi,

- objêtoœci wieñców.

Z powierzchni œcianek o gruboœci do 15 cm nie nale¿y potr¹caæ otworów o powierzchni 

do 1 m2.  W przypadkach rozbierania murów i œcian ob³o¿onych p³ytkami ceramicznymi, 

których stopieñ zniszczenia nie uzasadnia osobnego ich odjêcia (skucia) do dalszego 

u¿ytku, gruboœæ murów i œcian na powierzchni ob³o¿onej p³ytkami mierzy siê wraz z 

p³ytkami.

Rury i œcianki otynkowane o gruboœci ponad 15 cm mierzy siê wraz z tynkiem.
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Odbiór robót

Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy

Podstawa p³atnoœci

Zapisane w dzienniku budowy - m2 i szt. po odbiorze robót. Zgodnie z Umow¹ i 

warunkami podanymi w ST.00.00

Przepisy zwi¹zane

Szczegó³owe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.  Min.  Bud. i 
Przemys³u Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z póŸniejszymi zmianami.
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Budowlana specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

STB 05.00

ROBOTY BLACHARSKO-DEKARSKIE

OBIEKT:
DOCIEPLENIE BUDYNKU I WYMIANA STOLARKI 
BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ I KUCHNI 
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SANDOMIERZU

ADRES BUDOWY:
SANDOMIERZ UL. MICKIEWICZA NR 9, NR EWID. DZIA£KI 1117/1

INWESTOR:
ZESPÓ£ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKÓ£
UL. CIEŒLI  NR 2, 27-600 SANDOMIERZ

STB – 05. 00   WYMAGANIA OGÓLNE

 WSTÊP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna Docieplenia budynku i wymiany 
stolarki - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ I   KUCHNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 
W SANDOMIERZU. 

Specyfikacjê nale¿y stosowaæ ³¹cznie z OGÓLN¥ SPECYFIKACJ¥ TECHNICZN¥ ST 00.00

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-05.00 - Wymagania Ogólne odnosi siê do wymagañ wspólnych dla 
poszczególnych wymagañ technicznych dotycz¹cych wykonania i odbioru Robót, które zostan¹ wykonane
w ramach: Docieplenia budynku i wymiany stolarki - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ I  

KUCHNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SANDOMIERZU

1.2. Zakres stosowania STB

Specyfikacje Techniczne stanowi¹ czêœæ Dokumentów Przetargowych i nale¿y je stosowaæ 

w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbêdnych przy udzielaniu 

zamówieñ publicznych i stanowi zbiór wymagañ w zakresie sposobu wykonywania robót 

budowlanych, obejmuj¹cy w szczególnoœci wymagania w³aœciwoœci materia³ów, wymagania 

dotycz¹ce sposobu wykonania i oceny prawid³owoœci wykonania poszczególnych robót.
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1.3. Roboty blacharskie i dekarskie

1.3.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót w zakresie   konstrukcji 
¿elbetowych i stalowych oraz w zakresie wzmacniania murów na wszystkich etapach zadania 
Docieplenia budynku i wymiany stolarki - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ I  

KUCHNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SANDOMIERZU

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót

1.3.2. Zakres robót

Przewidziano wymianê: 
- okien
- okapników (podokienników) zewnêtrznych
- drzwi zewnêtrznych
- pokrycia stropodachu
- obróbek blacharskich 
- rynien i rur spustowych
- kratek wentylacyjnych kominów
- instalacji odgromowej
- wywietrzaków dachowych z sali gimnastycznej
- wentylatorów dachowych z sali gimnastycznej
- nawietrzaków podokiennych na sali gimnastycznej

1.3.3. Materia³y

Blacha powlekana gr. 0,55 mm wg kolorystyki w projekcie architektury.

Papa termozgrzewalna podk³adowa i nawierzchniwa.

Elementy systemu DACHROCK wg instrukcji producenta.

Farba ftalowa przeciwrdzewna, emalia ftalowa ogólnego stosowania inne materia³y 

uzupe³niaj¹ce.

1.3.4. Sprzêt

Sprzêt drobny do obróbki blach i stali : no¿yce do blach, nitownica, m³otek gumowy, pi³a 

p³atówka, klucze nasadowe i sprzêt pomocniczy, spawarki, gwintownice, rusztowania 

systemowe, wci¹gniki, ¿uraw samojezdny (inny sprzêt specjalistyczny)

1.3.5. Transport

Samochód ciê¿arowy, roz³adunek rêczny, dŸwig pionowy, transport rêczny



SPECYFIKACJE TECHNICZNE   - PRACOWNIA PROJEKTOWA - PHU RABUD mgr in¿.  Tomasz Rabêda,   Sandomierz  tel. ( 015 ) 832- 02- 43 

Docieplenie budynku i wymiana stolarki w budynku Sali gimnastyczneji kuchni w Szkole Podstawowej nr 2 - maj 2006 r 40

1.3.6. Wykonanie robót
Stropodach niewentylowany istniej¹cy nad sal¹ gimnastyczn¹:
Pokrycie z papy, izolacja termiczna, wylewka cementowa, p³yty korytkowe:
wspó³czynnik stropodachu istniej¹cego U0 = 0,380 W/ m2  K
Projektowane docieplenie stropodachu p³yty z we³ny mineralnej Dachrock Rokwool twardej gr. 8 cm.
U0 = 0,221 W/ m2  K  po dociepleniu

Na istniej¹ce pokrycie nale¿y u³o¿yæ p³yty z we³ny mineralnej gr. 8 cm Dachrock Rockwool, papê 
podk³adow¹, i mocowaæ mechanicznie do pod³o¿a za pomoc¹ ³¹czników ze stali nierdzewnej ( w iloœci 4 
³¹czniki na 1 m2 w strefie œrodkowej dachu i 6 ³¹czników na 1 m2 w strefie brzegowej oraz 9 ³¹czników na 
1 m2 w strefie naro¿nikowej ).
Pokrycie 2 x papa termozgrzewalna ostatnia warstwa papy z posypk¹ w kolorze zielonym.

Technologia wykonania docieplenia stropodachu niewentylowanego.
Uk³adamy luzem foliê paroizolacyjn¹ Rockwool na stropie na zak³adkê o szerokoœci 10 cm
Sklejamy folie taœm¹ samoprzylepn¹.
Uk³adamy luzem p³yty z we³ny mineralnej Monrock Max. Dosuwamy p³yty starannie jedna do drugiej. 
Poszczególne rzêdy uk³adamy na mijankê.
Uk³adamy luzem druga warstwê p³yt z we³ny mineralnej np. Dachrock.
Uk³adamy luzem papê podk³adow¹ na p³ytach z we³ny mineralnej.
Mocujemy jednoczeœnie papê z p³ytami izolacyjnymi i foliê do stropu za pomoc¹ ³¹czników. £¹czniki 
umieszczamy w miejscu zak³adki papy w rozstawie uzale¿nionym od strefy dachu. W celu usprawnienia 
mocowania, g³ównie na du¿ych dachach stosujemy urz¹dzenie do automatycznego wkrêcania ³¹czników 
tzw. kombajn.
Zgrzewamy papê podk³adow¹ na szerokoœci zak³adki.
Zgrzewamy papê wierzchni¹ do podk³adowej na ca³ej szerokoœci.

Wentylowanie – odpowietrzanie stropodachu
Uk³ad odpowietrzaj¹cy stropodachu uzyskuje siê przez zastosowanie np. mechanicznego mocowania 
pokrycia, odpowiedniego ukszta³towania obróbek blacharskich oraz przez monta¿ kominków 
wentylacyjnych. Stosuje siê jeden kominek na 30 do 55 m2 stropodachu Wysokoœæ kominka powinna 
wynosiæ co najmniej 20 cm nad pokryciem stropodachu.

Stropodach wentylowany istniej¹cy nad budynkiem:
Pokrycie z papy, p³yty korytkowe, pustka powietrzna, izolacja termiczna, wylewka cementowa, p³yty 
¿elbetowe kana³owe:
wspó³czynnik stropodachu istniej¹cego U0 = 0,433 W/ m2  K
Projektowane docieplenie stropodachu poprzez wdmuchanie w przestrzeñ powietrzn¹, granulatu 
izolacyjnego np. Ekofiber o gruboœci warstwy 11 cm.
U0 = 0,210 W/ m2  K  po dociepleniu

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze dachu wg projektu architektury.

Rury i rynny spustowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze wg projektu architektury.

1.3.7. Kontrola jakoœci

Sprawdzenie prawid³owoœci wykonania obróbek i wykoñczeñ, sprawdzenie szczelnoœci i 

stanu technicznego wykonania prac monta¿owych, sprawdzenie jakoœci materia³ów i 

elementów, zachowanie zaleceñ technologicznych i zgodnoœci z projektem.
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1.3.8. Jednostka obmiaru

Pokrycia dachów oblicza siê w metrach kwadratowych powierzchni ich po³aci, bez 

doliczania zak³adów, r¹bków, nak³adek, ko³nierzy itp. i bez potr¹cenia powierzchni 

niepokrytych. zajêtych przez kominy, œwietliki, wy³azy, okienka itp., gdy ka¿da z nich jest 

mniejsza ni¿ 1 m2.

Powierzchnie po³aci oblicza siê wed³ug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych 

przez linie ograniczaj¹ce po³acie, jak: linie przeciêcia dwóch s¹siednich po³aci, linia 

przeciêcia p³aszczyzny po³aci z p³aszczyzn¹ attyki, krawêdŸ zewnêtrzna deski okapowej 

Rynny i rury spustowe oblicza siê w metrach, przyjmuj¹c dla rynien ich d³ugoœæ po 

zewnêtrznej krawêdzi, a dla rur spustowych - najwiêksza d³ugoœæ od wierzchu rury 

kanalizacyjnej deszczowej lub - w razie jej braku - od spodu kolanka do wierzchu rynny.

Pokrycie pasów nadrynnowych w dachach krytych pap¹. dachówka i p³ytami azbestowo-

cementowymi oraz pokrycia dylatacji konstrukcyjnych oblicza siê w metrach 

kwadratowych. Pasy usztywniaj¹ce oblicza siê w metrach bie¿¹cych.

Okienka dachowe, rury wentylacyjne i nasady wentylacyjne blaszane, zbiorniki przy 

rynnach, maszty i sztyce antenowe i odgromnikowe, w³azy dachowe, ¿eliwne wywiewki 

kanalizacyjne oblicza siê w sztukach.

Pokrycie blach¹ gzymsów wieñcz¹cych i miêdzypiêtrowych, podokienników, okapników, 

kapiteli i innych i drobnych wystêpów w elewacji, górnych i bocznych powierzchni murów 

ogniowych i attyk oraz obróbki ko³nierzy kominów i œcian wywietrzników drewnianych i 

œwietlików oraz innych elementów wystaj¹cych ponad po³aæ dachow¹ oblicza siê w 

metrach kwadratowych w rozwiniêciu, bez uwzglêdnienia zak³adów

1.3.9. Odbiór
Odbiór koñcowy, po odbiorach czêœciowych

1.3.10. Podstawa p³atnoœci
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy.

1.3.11. Przepisy zwi¹zane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych. Czêœæ I -

Roboty ogólnobudowlane. Mbipmb i ITB. Warszawa 1977, wyd. II,

- PN-80/B-10240 - Papowe pokrycia dachowe. Wymagania badania przy odbiorze,
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- PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,

- BN-62/8863-01 - Krycie dachów tarasów. ¯eliwne wpusty œciekowe. Wytyczne 

stosowania,

- Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczaj¹cych nad ziemne i podziemne 

czêœci budowli przed wilgoci¹ i wod¹. ITB, Warszawa 1972,

- Instrukcja nr 156. Wytyczne wykonania robót budowlano-monta¿owych w okresie 

zimowym przy temperaturze do - 15 st. C. Zeszyt X. Roboty izolacyjne i pokrywcze. ITB, 

Warszawa 1973.
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Budowlana specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

STB 06.00

ROBOTY TYNKARSKIE, MALARSKIE i POKRYWCZE
OBIEKT:
DOCIEPLENIE BUDYNKU I WYMIANA STOLARKI 
BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ I KUCHNI 
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SANDOMIERZU

ADRES BUDOWY:
SANDOMIERZ UL. MICKIEWICZA NR 9, NR EWID. DZIA£KI 1117/1

INWESTOR:
ZESPÓ£ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKÓ£
UL. CIEŒLI  NR 2, 27-600 SANDOMIERZ

STB – 06. 00   WYMAGANIA OGÓLNE

 WSTÊP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna Docieplenia budynku i wymiany 
stolarki - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ I   KUCHNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 
W SANDOMIERZU. 

Specyfikacjê nale¿y stosowaæ ³¹cznie z OGÓLN¥ SPECYFIKACJ¥ TECHNICZN¥ ST 00.00

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-06.00 - Wymagania Ogólne odnosi siê do wymagañ wspólnych dla 
poszczególnych wymagañ technicznych dotycz¹cych wykonania i odbioru Robót, które zostan¹ wykonane
w ramach: Docieplenia budynku i wymiany stolarki - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ I  

KUCHNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SANDOMIERZU

1.2. Zakres stosowania STB

Specyfikacje Techniczne stanowi¹ czêœæ Dokumentów Przetargowych i nale¿y je stosowaæ 

w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbêdnych przy udzielaniu 

zamówieñ publicznych i stanowi zbiór wymagañ w zakresie sposobu wykonywania robót 

budowlanych, obejmuj¹cy w szczególnoœci wymagania w³aœciwoœci materia³ów, wymagania 

dotycz¹ce sposobu wykonania i oceny prawid³owoœci wykonania poszczególnych robót.
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1.3. Roboty tynkarskie i malarskie

1.3.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s¹ wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich 

elewacyjnych. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót 

wymienionych w pkt. 1.3.2

1.3.2. Zakres

Docieplenie œcian wykonaæ w technologii w lekkiej mokrej styropianem FS 20 "STYROPOL" gr. 12 cm z 
tynkiem szlachetnym akrylowym gr. 3 mm na siatce.
Docieplenie do góry wraz ze œciank¹ attykow¹, oraz do do³u do poziomu chodnika.
Styropian mocowaæ na klej i ko³ki.
Wokó³ otworów drzwiowych na parterze wykonaæ listwy k¹towe. 
Cokó³ budynku Marmolit ziarna zielone z dodatkiem 30% bia³ych
Ze wzglêdu na to ¿e nie ma gzymsu a rynny s¹ przymocowane rynhakami bezpoœrednio do œcian, nale¿y 
wykonaæ dodatkow¹ konstrukcje wsporcz¹ z listew coko³owych aluminiowych lub stalowych, mocowanych 
w  gruboœci docieplenia dla przymocowania póŸniej rynien. Nale¿y wykonaæ nowe pasy podrynnowe z 
du¿ymi kapinosami dla os³ony elewacji przed zalewaniem wod¹ z dachu.

1.3.2.1. Docieplenie i energooszczêdnoœæ budynku.

Œciany zewnêtrzne os³onowe z gazobetonu i ceg³y kratówki gr. 42 cm.
Stropy ¿elbetowe kana³owe prefabrykowane gr. 24 cm docieplone gazobetonem.
Stropodach w czêœci niewentylowany, w czêœci wentylowany - p³aski.

Dane:
Wspó³czynnik przewodzenia ciep³a materia³u:
tynk cementowo-wapienny  - 0,82 W/ m  K
stropy ¿elbetowe  - 0,27 W/ m  K
bloczki z betonu komórkowego "07"  - 0,35 W/ m  K
bloczki z betonu komórkowego "06"  - 0,30 W/ m  K
ceg³a kratówka  - 0,56 W/ m  K
p³yty styropianowe FS 20 - 0,045 W/ m  K
we³na mineralna twarda Dachrock Rockwool - 0,045 W/ m  K
Granulat izolacyjny np. Ekofiber - 0,040 W/ m  K

Œciany zewnêtrzne budynku istniej¹ce z gazobetonu i ceg³y kratówki gr. 42 cm, + obustronny tynk cem.-
wap. 2 x po 1,5 cm
wspó³czynnik przenikania ciep³a œcian istniej¹cych U0 = 0,708 W/ m2  K
Proj. docieplenie styropianem FS 20 frezowanym gr. 12 cm
U0 = 0,227 W/ m2  K  po dociepleniu

Zaprojektowano docieplenie budynku metod¹ lekk¹ – mokr¹ styropianem gr. 12 cm z tynkiem 
szlachetnym na siatce, w technologii wg uznania Inwestora np.
GREINPLAST, ROFIX, ATLAS STOPTER lub innej maj¹cej odpowiednie atesty lub aprobaty techniczne.
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1.3.3. Materia³y

Zaprawy zwyk³e do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, suche 

mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie,mineralne tynki wewn¹trzne 

renowacyjne, renowacyjne farby wewnêtrzne i elewacyjne daj¹ce pow³okê otwart¹ na 

dyfuzj¹ pary wodnej.

1.3.4. Sprzêt
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, ³aty, taczki, mieszad³a do tynków i farb,

Pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pêdzle

1.3.5. Transport
Dostawa - samochodem ciê¿arowym, na placu budowy i we wnêtrzach rêczny.

1.3.6. Wykonanie robót

Docieplenie wykonaæ w technologii Rofix lub Terranowa styropianem FS 15  gr. 10 cm z tynkiem  

szlachetnym akrylowym 3mm na siatce. Ocieplenie mocowaæ na klej i ko³ki. Warstwa nie 

rozprzestrzeniaj¹ca ognia. 

Wokó³ otworów drzwiowych na parterze wykonaæ listwy k¹towe, a na coko³ach listwy coko³owe.

Tynki zewnêtrzne: tynk akrylowy gr. 3 mm, faktura baranek, w kolorze wg projektu architektonicznego  

wg palety barw firmy Rofix.

Wykonanie tynków renowacyjnych systemu Rofix

1.3.7.  Kontrola jakoœci robót

Sprawdzenie zgodnoœci z dokumentacj¹ techniczn¹ nale¿y przeprowadzaæ przez 

porównanie wykonanych tynków z dokumentacj¹ opisow¹ i rysunkow¹ wed³ug 

protoko³ów badañ kontrolnych i atestów jakoœci materia³ów, protoko³ów odbiorów 

czêœciowych pod³o¿a i podk³adu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnoœci za pomoc¹ 

oglêdzin zewnêtrznych i pomiarów. 

Badanie przyczepnoœci tynku do pod³o¿a poprzez opukiwanie tynku lekkim m³otkiem,

badania mrozoodpornoœci tynków zewnêtrznych

sprawdzenie wykonania g³adzi

sprawdzenie kolorystyki i jakoœci robót malarskich



SPECYFIKACJE TECHNICZNE   - PRACOWNIA PROJEKTOWA - PHU RABUD mgr in¿.  Tomasz Rabêda,   Sandomierz  tel. ( 015 ) 832- 02- 43 

Docieplenie budynku i wymiana stolarki w budynku Sali gimnastyczneji kuchni w Szkole Podstawowej nr 2 - maj 2006 r 46

1.3.8. Jednostka obmiaru

(m2) tynków wewnêtrznych oraz malowanych powierzchni wewn¹trz i na elewacji

Tynki i g³adzie oblicza siê w metrach kwadratowych jako iloczyn d³ugoœci œcian w stanie 

surowym i wysokoœci mierzonej od czystej pod³ogi do spodu stropu. Powierzchnie 

pilastrów i s³upów oblicza siê w rozwiniêciu powierzchni tych elementów w stanie 

surowym. Powierzchnie kolumn i pó³kolumn o przekroju okr¹g³ym i owalnym oblicza siê 

wg opisanego prostok¹ta lub jego trzech boków w najwê¿szym przekroju przez 

najwiêksz¹ wysokoœæ.

Tynki g³adzie stropów p³askich oblicza siê w metrach kwadratowych ich rzutu w œwietle 

œcian surowych na p³aszczyznê poziom¹.

Powierzchnie stropów ¿ebrowych i kasetonowych oblicza siê w rozwiniêciu wed³ug 

wymiarów w stanie surowym bez dodatku za krawêdzie.

Z nak³adów na powierzchnie tynków i g³adzi potr¹ca siê nak³ady na powierzchnie 

nieotynkowane, powierzchnie ci¹gnione lub obróbek kamiennych i innych, je¿eli ka¿da z 

nich jest wiêksza ni¿ 1 m2. Potr¹ca siê równie¿ nak³ady na otwory o powierzchni ponad 1 

m2, je¿eli oœcie¿a ich s¹ nieotynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3 m2. Z 

powierzchni tynków nie odlicza siê powierzchni nieotynkowanych lub ci¹gnionych 

mniejszych ni¿ 1 m2 i powierzchni otworów do 3 m2, je¿eli oœcie¿a ich s¹ tynkowane. 

Tynki oœcie¿y w otworach o powierzchni ponad m2 oblicza siê jako iloczyn jednokrotnej 

d³ugoœci oœcie¿a, mierzonej w œwietle oœcie¿nicy, przez szerokoœæ oœcie¿a w tanie 

surowym.

Powierzchnie otworów oblicza siê w œwietle oœcie¿nicy lub w œwietle muru, je¿eli otwory 

s¹ bez oœcie¿nicy. Otwory w obramowaniach ci¹gnionych oblicza siê wed³ug 

zewnêtrznych wymiarów obrysu obramowania.

Siatkowanie na gotowej konstrukcji noœnej oblicza siê w metrach kwadratowych.

Bonie œcian prostok¹tnych o szerokoœci do 2 cm na powierzchniach prostych i ³ukowych 

oblicza siê w metrach ich d³ugoœci. Bonie prostok¹tne o szerokoœci wiêkszej ni¿ 2 cm 

nale¿y zaliczaæ do profilów ci¹gnionych. Z³¹cza, niezale¿nie od rodzaj z³¹czy, liczy siê w 

sztukach.

Tynki œcianek na siatce oblicza siê w metrach kwadratowych. Je¿eli gruboœæ szkieletu nie 

przekracza 20 mm, powierzchnie tynku przyjmuje siê jak jednostronn¹ powierzchniê 

œcianki. Przy wiêkszej gruboœci ka¿da stronê œcianki nale¿y normowaæ jak œciankê 

tynkowan¹ jednostronnie.
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Sztablatury p³aszczyzn oblicza siê w metrach kwadratowych powierzchni pokrytych 

sztablatur¹ w rozwiniêciu. Z powierzchni sztablatur nie potr¹ca siê powierzchni nie 

pokrytych sztablatur¹ mniejszych ni¿ 0.5 m2, jak równie¿ profilów ci¹gnionych 

powierzchni do 0.5 m2.

Sztablaturê s³upów oblicza siê w metrach kwadratowych uwzglêdnieniem powierzchni 

boków g³adkich lub profilowanych

Sztablaturê pasów ci¹gnionych, pilastrów, oœcie¿y i belek w stropach kasetonowych i 

¿ebrowych oblicza siê w metrach kwadratowych z uwzglêdnieniem szerokoœci pasów i 

wysokoœci belek.

Sztablatury drobnych elementów (wnêki, t³a, tablice, ekrany itp.) oblicza siê wg 

faktycznej powierzchni sztablatur tych elementów.

1.3.9. Odbiór
Roboty tynkarskie wewnêtrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z 

Nadzorem Autorskim

1.3.10. Podstawa p³atnoœci

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podzia³em na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

1.3.11. Przepisy zwi¹zane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwyk³e.Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw 

wewnêtrznych

Instrukcje i certyfikaty producenta

- BN-67/8841-14 - Roboty tynkowe. Stiuki. Wymagania i badania przy odbiorze,

- BN-72/8841-18 - Roboty tynkowe. Tynki pocienione zapraw plastycznych. Wymagania 

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze,

- - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta¿owych. Czêœæ I -

Roboty ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II.
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Budowlana specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

STB 07.00

ROBOTY STOLARKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ
OBIEKT:
DOCIEPLENIE BUDYNKU I WYMIANA STOLARKI 
BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ I KUCHNI 
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SANDOMIERZU

ADRES BUDOWY:
SANDOMIERZ UL. MICKIEWICZA NR 9, NR EWID. DZIA£KI 1117/1

INWESTOR:
ZESPÓ£ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKÓ£
UL. CIEŒLI  NR 2, 27-600 SANDOMIERZ

STB – 06. 00   WYMAGANIA OGÓLNE

 WSTÊP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna Docieplenia budynku i wymiany 
stolarki - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ I   KUCHNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 
W SANDOMIERZU. 

Specyfikacjê nale¿y stosowaæ ³¹cznie z OGÓLN¥ SPECYFIKACJ¥ TECHNICZN¥ ST 00.00

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-06.00 - Wymagania Ogólne odnosi siê do wymagañ wspólnych dla 
poszczególnych wymagañ technicznych dotycz¹cych wykonania i odbioru Robót, które zostan¹ wykonane
w ramach: Docieplenia budynku i wymiany stolarki - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ I  

KUCHNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SANDOMIERZU

1.2. Zakres stosowania STB

Specyfikacje Techniczne stanowi¹ czêœæ Dokumentów Przetargowych i nale¿y je stosowaæ 

w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbêdnych przy udzielaniu 

zamówieñ publicznych i stanowi zbiór wymagañ w zakresie sposobu wykonywania robót 

budowlanych, obejmuj¹cy w szczególnoœci wymagania w³aœciwoœci materia³ów, wymagania 

dotycz¹ce sposobu wykonania i oceny prawid³owoœci wykonania poszczególnych robót.
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1.3. Roboty stolarki okiennej i drzwiowej

1.3.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót w zakresie   wykonania i monta¿u 
stolarki okiennej i drzwiowej na wszystkich etapach zadania Docieplenia budynku i wymiany stolarki 
- BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ I  KUCHNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W 
SANDOMIERZU A Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze 
robót.

1.3.2. Zakres robót

Wykonywane prace obejmuj¹ swoim zakresem  prace :

- przygotowanie placu budowy,

- wykaz iloœciowy wyrobów z podzia³em na rodzaje i wymiary g³ówne stolarki nietypowej

³¹cznie ze szczegó³owymi rysunkami

- wymontowanie, usuniêcie i utylizacja starej stolarki,

 - monta¿ nowej stolarki, 

 - roboty wykoñczeniowe

1.3.3. Materia³y

Profile okienne i drzwiowe z modyfikowanego polichlorku winylu w kolorze bia³ym  

bez plastyfikatorów, o wysokiej udarnoœci, zgodne z norm¹ DIN 7748.

Profile z aluminium ciep³ego, wg systemu producenta.

Wyposa¿enie i akcesoria stolarki okiennej z PVC i drzwiowej z profili aluminiowych.

Okucia odwiedniowe np. typu Roto lub Winkhaus do okien i drzwi uchylno-

rozwiernych. 

U¿yte materia³y powinny przenosiæ wszystkie wystêpuj¹ce obci¹¿enia (ciê¿ar w³asny, 

obci¹¿enia wiatrem) i byæ skonstruowane w sposób do tego odpowiedni.

Szklenie szk³em zespolonym, miêkkopow³okowym  z wype³nieniem gazem obojêtnym.

Wszystkie materia³y powinny posiadaæ znak budowlany „B” i wymagane atesty i 

œwiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie u¿ytecznoœci publicznej.
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1.3.4. Sprzêt

Sprzêt monterski do okien i drzwi wg wytycznych producenta.

Sprzêt drobny do obróbki blach i stali : no¿yce do blach, nitownica, m³otek gumowy, 

klucze nasadowe i sprzêt pomocniczy.

1.3.5. Transport

Samochód ciê¿arowy, roz³adunek rêczny, dŸwig pionowy, transport rêczny

1.3.6. Wykonanie robót

Przewidziano wymianê okien w budynku wg zestawienia stolarki.
Okna istniej¹ce w z³ym stanie do wymiany na nowe.
Okna sali gimnastycznej (zestawy okienne) na profilach aluminiowych ciep³ych w kolorze zielonym RAL 
6001, szklone szk³em bezpiecznym klasy P 2, termoizolacyjnym 
o wspó³czynniku przenikania ciep³a U = 1,7 W/ m2  K, dolne kwatery rozwieralno-uchylne, górne kwatery 
nieotwieralne, okna sali gimnastycznej wysoko montowane – nieotwieralne.
Pod zestawami okiennymi nale¿y wykonaæ nawietrzaki podokienne typ ZLA 160 z regulowanym 
strumieniem przep³ywu oraz podmurowaæ z gazobetonu na wysokoœæ ok. 40 cm do wysokoœci zestawów 
okiennych.
Okna przewidziane do wymiany w pozosta³ych pomieszczeniach nadziemia - Stolarka okienna z PCV w 
kolorze bia³ym, szklona szk³em Float, jednokomorowym, termoizolacyjnym, o wspó³czynniku przenikania 
ciep³a U = 1,7 W/ m2  K. W pomieszczeniach z wentylacja grawitacyjn¹ nale¿y zastosowaæ okna z 
mikrowentylacj¹.

Wymiana drzwi zewnêtrznych w budynku wg zestawienia stolarki.
Istniej¹ce zniszczone drzwi wejœciowe zewnêtrzne nale¿y wymieniæ na drzwi aluminiowe, w kolorze 
bia³ym, wykonane na profilach ciep³ych, termoizolacyjnych, szklone szk³em bezpiecznym, górna kwatera 
przeszklona, dolna kwatera pe³na, wyposa¿one w samozamykacze typu Geze.

Okna PCV, termoizolacyjne, dwuszybowe, jednoramowe.
Okna o wspó³czynniku U0= 1,7 W/ m2x K.

Wymiana drzwi zewnêtrznych w budynku wg zestawienia stolarki.
Istniej¹ce zniszczone drzwi wejœciowe zewnêtrzne nale¿y wymieniæ na drzwi aluminiowe, w kolorze 
bia³ym, wykonane na profilach ciep³ych, termoizolacyjnych, szklone szk³em bezpiecznym, wyposa¿one w 
samozamykacze typu Geze  i  okuciami uchylnymi Hautau

Stolarka okienna mo¿e byæ osadzona w oœcie¿u z wêgarkami lub oœcie¿u bez 

wêgarków. Przed osadzeniem stolarki nale¿y sprawdziæ dok³adnoœæ wykonania 

oœcie¿a i stan powierzchni wêgarków do których ma przylegaæ oœcie¿nica.

W wypadku stwierdzenia wad oœcie¿e naprawiæ i oczyœciæ.

Stolarkê nale¿y zamocowaæ przez kotwy lub dyblowanie w punktach rozmieszczonych 

w oœcie¿u zgodnie  z wymaganiami dotycz¹cymi monta¿u.

Uszczelniæ  stolarkê na styku z zewnêtrzn¹ obróbk¹ blacharsk¹ przez 

dokrêcenie i zabezpieczenie silikonem. 
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Ustawienie okna nale¿y sprawdziæ  w pionie i poziomie oraz dokonaæ pomiaru 

przek¹tnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byæ wiêksze 

ni¿ 2 mm  na 1 metr wysokoœci okna jednak nie wiêcej ni¿ 3 mm na ca³ej d³ugoœci 

elementów oœcie¿nicy. Ró¿nice wymiarów przek¹tnych nie powinny byæ wiêksze ni¿ 

2 mm przy d³ugoœci przek¹tnej 1 m, 3 mm dla przek¹tnej 2 m i 4 mm powy¿ej 2 m 

d³ugoœci przek¹tnej.

Po ustawieniu sprawdziæ  sprawnoœæ dzia³ania skrzyde³ przy otwieraniu i zamykaniu. 

Skrzyd³a powinny rozwieraæ siê swobodnie. 

Zamocowane okno nale¿y uszczelniæ pod wzglêdem termicznym przez wype³nienie 

szczeliny pomiêdzy oœcie¿nic¹ a oœcie¿em materia³em  izolacyjnym  dopuszczonym 

do stosowania w budownictwie. Do uszczelnienia stolarki przed przenikaniem wody 

opadowej stosowaæ kity trwale plastyczne np. masy silikonowe.

Zabrania siê uszczelniania sznurem smo³owym lub innymi materia³ami 

wydzielaj¹cymi zwi¹zki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Pakiety szybowe, zespolone  z dwóch szyb powinny posiadaæ szczeln¹ ramkê

przek³adki dystansowej zalan¹ kitem butylowym dla uniemo¿liwienia rozszczelnienia.

Gruboœæ szyb w pakiecie w zale¿noœci od powierzchni szklenia (min. szyby gr. 3 mm)

Przejrzystoœæ szk³a min. 85 %

Pod³o¿e pod roboty wykoñczeniowe szpaletów wewnêtrznych powinno byæ odpylone, 

wytrzyma³e i posiadaæ odpowiedni¹ przyczepnoœæ. Wiêksze ubytki wype³niæ zapraw¹ 

cementowo-wapienn¹ 1 : 3 : 6  a wyg³adzone powierzchnie wykoñczyæ wypraw¹ 

szpachlow¹.

Prace malarskie prowadziæ z rusztowañ lub drabin. Farbê nanosiæ na g³adk¹, 

szlifowan¹ powierzchniê wyschniêtych tynków. 

Malowanie farb¹ wodn¹, emulsyjn¹ dwukrotne z ewentualnym zagruntowaniem 

rozcieñczon¹ emulsj¹ w stosunku 1 : 5

Prace naprawcze podokienników drewnianych wykonywaæ z uwzglêdnieniem stanu 

technicznego  elementów drewnianych. Powierzchnie przeszlifowaæ papierem 

œciernym. Ubytki uzupe³niæ szpachl¹ do drewna i  wykonaæ dwukrotne lakierowanie 

powierzchni podokienników farb¹ olejn¹, ¿ywiczn¹ z œwiadectwem dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie u¿ytecznoœci publicznej.

Szczegó³owe wymagania w zakresie robót objêtych programem podaj¹ Warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych. Czêœæ 1 - Roboty 

ogólnobudowlane. MBiPMB ITB. Warszawa 1977, wyd. II oraz normy pañstwowe.
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NALE¯Y WYKONAÆ POMIARY SZCZEGÓ£OWE STOLARKI  PRZED 

PRZEPROWADZENIEM MONTA¯U,  KORYGUJ¥C JE DLA KA¯DEGO ELEMENTU 

ROBÓT CELEM DOPASOWANIA STOLARKI  DO OTWORÓW .

1.3.7. Kontrola jakoœci

Dopuszczalne odchy³ki od wymiarów stolarki okiennej i drzwiowej podane w 

opracowaniach  i instrukcjach producenta.

Miêdzy zespo³ami sta³ymi i zespo³ami ruchomymi powinny byæ utrzymane luzy 

zapewniaj¹ce swobodny obrót i przesuw. 

Badanie konstrukcji, w której osadzone s¹ szyby, okuæ i materia³ów le¿y w zakresie 

producenta stolarki i powinno byæ przeprowadzone zgodnie z dokumentacj¹ 

projektow¹, odpowiednimi normami oraz innymi materia³ami okreœlaj¹cymi cechy 

materia³u  i  powinno byæ potwierdzone certyfikatem zgodnoœci z polsk¹ norm¹  dla 

dostarczonych przez producenta wyrobów oraz innymi wymaganymi aprobatami 

technicznymi i œwiadectwami jakoœci wymaganymi w polskim prawie budowlanym

(Dz.U. Nr 89, poz. 414  z 7 lipca 1994 r z póŸniejszymi zmianami)

Ocenê jakoœci robót tynkarskich i pow³ok malarskich  nale¿y przeprowadzaæ po ich 

zakoñczeniu ; dla farb emulsyjnych nie wczeœniej ni¿ po 7 dniach.

Sprawdziæ nale¿y odpornoœæ pow³oki na wycieranie,   na zarysowanie metod¹ 

uproszczon¹ (zarysowanie paznokciem bez widocznych go³ym okiem ubytków).

Dokonaæ sprawdzenia twardoœci pow³ok.

1.3.8. Jednostka obmiaru

Zasady przedmiarowania

Okna, drzwi balkonowe, drzwi zewnêtrzne i wewnêtrzne oraz skrzyd³a drzwiowe 

nale¿y liczyæ w metrach kwadratowych w œwietle oœcie¿nic, a w przypadku braku 

oœcie¿nic - w œwietle otworów.

Oœcie¿nice drewniane liczy siê w metrach

* dla stolarki nietypowej dopuszcza siê wymiarowanie wg rysunków wykonawczych 

za sztukê wykonanego elementu
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Powierzchnie otworów oblicza siê w œwietle oœcie¿nicy lub w œwietle muru, je¿eli 

otwory s¹ bez oœcie¿nicy. Otwory w obramowaniach ci¹gnionych oblicza siê wed³ug 

zewnêtrznych wymiarów obrysu obramowania.

1.3.9. Odbiór
Odbiór koñcowy, po odbiorach czêœciowych

1.3.10. Podstawa p³atnoœci
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy.

1.3.11. Przepisy zwi¹zane

Wszelkie prace prowadziæ zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ sztuk¹ budowlan¹ i wiedz¹ techniczn¹,

a w szczególnoœci z obowi¹zuj¹cymi normami:

PN-88/B-10085

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-10085 (Zmiana  A2)

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-80/7152-10 – Okna i drzwi balkonowe, drewniane, jednoramowe.

BN-79/7150-01 – Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-75/B-94000 – Okucia budowlane. Podzia³.

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwyk³e. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwyk³e. Wymagania i badania przy odbiorze.

Zmiany 1 Bl 11-12/72 poz. 139

PN-72/B-10180

Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze

Zmiany 1 DZ 21/73 poz. 61

PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieñczalnymi farbami 

emulsyjnymi

PN-80/C-81542

Wyroby lakierowe. Okreœlanie przyczepnoœci pow³ok do pod³o¿a oraz przyczepnoœci 

miêdzywarstwowej.

PN-76/C-81516
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Wyroby lakierowe. Oznaczanie œcieralnoœci pow³ok lakierowych.

PN-79/C-81530

Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardoœci pow³ok.

PN-EN ISO 6946:1998

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i wspó³czynnik przenikania 

ciep³a. Metoda obliczania

PN-EN ISO 10211-1:1998

Mostki cieplne w budynkach. Strumieñ cieplny i temperatura powierzchni. Ogólne metody 

obliczania

PN-ISO 3443-4:1994

Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchy³ek monta¿owych i ustalania 

tolerancji

PN-ISO 3443-5:1994

Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartoœci stosowane do 

wyznaczania tolerancji

PN-ISO 3443-7:1994

Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola 

zgodnoœci wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 2 

(Metoda kontroli statystycznej) 

PN-ISO 3443-8:1994

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych

PN-ISO 4464:1994

Tolerancje w budownictwie. Zwi¹zki pomiêdzy ró¿nymi rodzajami odchy³ek i tolerancji 

stosowanymi w wymaganiach

Na tym zakoñczono opis specyfikacji technicznej.


