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Spis  zawartości: 

  Tom I   – Projekt Zagospodarowania Terenu 

  Tom II – Projekt Architektoniczno – Budowlany 
Tom II a - Branża  drogowa 
Tom II b - Branża  sanitarna 
Tom II c - Branża  elektryczna 

 



 BUDOWA ULICY CZEREŚNIOWEJ W SANDOMIERZU Z OŚWIETLENIEM  I  ODWODNIENIEM  
 

  

Kategoria obiektu budowlanego : XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe  

     Współczynnik kategorii obiektu (k): 1,0.  

     Współczynnik wielkości obiektu (w): 1,0. 

 
    XXVI - sieci elektroenergetyczne, kanalizacyjne 

     Współczynnik kategorii obiektu (k):  8,0  

     Współczynnik wielkości obiektu (w):  1,5 

 

Wykaz załączonych do projektu wymaganych przepisami szczegółowymi uzgodnień, pozwoleń lub opinii: 

1) Warunki techniczne na odprowadzenie wód deszczowych z 2016r. wydane przez PGKiM Sp. z o.o. Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz  

2) Uzgodnienia PGKiM Sp. z o.o. 

3) Protokół Narady Koordynacyjnej w Sandomierzu nr GN.6630.97.2016 

 

Tom  I 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

SPIS ZAWARTOŚCI: 

I. Część opisowa 

1. Oświadczenie projektantów   

2. Kserokopie uprawnień projektowych i zaświadczeń z OIIB  

3. Warunki techniczne do projektu przyłącza lub sieci wodno-kanalizacyjnej 

4. Uzgodnienia PGKiM Sp. z o.o. projektu kanalizacji deszczowej 

5. Informacja BIOZ 

6. Protokół Narady Koordynacyjnej w Sandomierzu Nr GN.6630.97.2016 z dnia 29.12.2016 r. 

7. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu  

 

II. Część rysunkowa 

1. Orientacja        1 : 20 000 

2. Plan sytuacyjny – Projekt Zagospodarowania Terenu   1 : 500   

3. Projekt Zagospodarowania Terenu - branża drogowa   1 : 250 
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Informacja BIOZ 
 

DOTYCZĄCA KONIECZNOŚCI SPORZĄDZANIA 

PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

(zgodnie z art. 20 ust.1 pkt. 1.b. Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – PRAWO BUDOWLANE) 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego:  

 Budowa ulicy Czereśniowej w Sandomierzu z oświetleniem i odwodnieniem 

Adres budowy: 

działki nr:  174/9, 174/18, 335, 339  obręb 0002 Sandomierz Mokoszyn 
  1159/2, 1225   obręb 0004 Sandomierz Poscaleniowy 

 

Nazwa i adres Inwestora: 

Gmina Miejska Sandomierz 
Plac Poniatowskiego 3  

      27-600 Sandomierz  

Zespół projektowy: 

Imię i nazwisko Funkcja Branża Nr uprawnień Data Podpis 

mgr inż. Krzysztof Filewicz projektant drogowa SWK/0145/POOD/14    X 2016  

mgr inż. Piotr Zych projektant drogowa     X 2016  

mgr inż. Tadeusz Żak sprawdził drogowa 167A/Tbg/93    X 2016  

 

 
 

OPIS 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy na Budowę ul. Czereśniowej wraz  
z Oświetleniem i Odwodnieniem na odcinku od km 0+000,00 do 0+220,70. 

Cel i zakres opracowania: 

Celem opracowania jest sporządzenie dokumentacji projektowej, pozwalającej wykonać budowę  

ul. Czereśniowej w Sandomierzu z Oświetleniem i Odwodnieniem. 

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje między innymi: 

- Wykonanie robót ziemnych, przygotowanie koryta na całej szerokości jezdni pod konstrukcję. 

- Wykonanie nawierzchni jezdni, chodnika, opaski z kostki betonowej wibroprasowanej. 

- Budowa kanalizacji deszczowej. 

- Budowa oświetlenia ulicznego. 

- Zabezpieczenie kolizji kabla oświetleniowego i kanalizacji deszczowej z istniejącym uzbrojeniem terenu. 
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2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych w obszarze inwestycji: 

Obecna ulica Czereśniowa – gminna droga utwardzona tłuczniem kamiennym klasy „D” (dojazdowa) 
jednojezdniowa dwukierunkowa, bez chodników.  

Elementy uzbrojenia podziemnego takie jak wodociąg, gazociąg, kanalizacja sanitarna, energetyczna. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  
i zdrowia ludzi: 

Istniejąca droga – ruch samochodowy mieszkańców i pojazdów budowlanych. Natężenie ruchu zarówno 
pojazdów, jak i pieszych b. małe. Skala zagrożenia - niska. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 

Zagrożenie może być spowodowane ruchem samochodów i maszyn na remontowanej drodze. Natężenie ruchu 
pojazdów samochodowych – małe. Natężenie ruchu pieszego – małe. Skala zagrożenia: mała. 

Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy. 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót: 

- uszkodzenie słupów energetycznych podczas prowadzenia robót 

- uszkodzenie gazociągu,  zasuw wodociągowych, podczas prowadzonych robót 

- potrącenie pracowników przez samochody przy wykonywanych robotach drogowych 

- załadunek, rozładunek, montaż elementów-możliwość przygniecenia ciężkim elementem prefabrykowanym 

- nieostrożne obchodzenie się ze sprzętem np.: do cięcia kostki. 

Wymagane opracowanie planu BIOZ. 

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawna komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

Teren budowy należy odpowiednio zabezpieczyć na czas wykonywanych robót, oznakować stosownymi 
tablicami informacyjnymi oraz wykonać oznakowanie robót znakami drogowymi pionowymi zgodnie  
z zatwierdzonym Projek tem Tymczasowej  Organizacj i  Ruchu.  

Prace budowlane należy prowadzić z zachowaniem ogólnych zasad BHP.  

Przed przystąpieniem do robót instruktażu udzieli Kierownik budowy. 

Prace ziemne przy zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonywać ręcznie  
w porozumieniu z użytkownikiem sieci. 

 

5.1. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót instruktażu udzieli kierownik budowy uwzględniając przepisy i wymagania 
zawarte w następujących przepisach: 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 28 marca 1972 r  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych  
i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13 poz 93 z 1972r.) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z 1997 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy przy pracach ręcznych transportowych (Dz. U. Nr 26 poz. 313 z 2000 r.) 

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, przeprowadza się jako : 

- szkolenie wstępne 

- szkolenie okresowe. 
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Szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny) przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed 
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownika z zasadami BHP, regulaminem 
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Fakt odbycia szkolenia winien być potwierdzony przez 
pracownika na piśmie i odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie BHP, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 
miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

Szkolenie okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny 
być przeprowadzone w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy , na których 
występują szczególne zagrożenia nie rzadziej niż raz w roku. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje 
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, 

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

- udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady  
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady 
postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub 
potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

 

5.2. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych. 

Zagospodarowanie placu budowy 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej  
w zakresie: 

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

- wykonania wyjść i przejść dla pieszych, 

- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów, 

- oznakowanie terenu w rejonie budowy wg projektu tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na 
czas zajęcia pasa drogowego. 

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed 

osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m.  

Przejścia i strefy niebezpieczne w sąsiedztwie wykopów należy zaopatrzyć w balustrady z deski krawędziowej 

o wysokości 0,15m na wysokości 1,10m i oznakować taśmą ostrzegawczą  

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń 

budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od 

skrajnych przewodów, mniejszej niż 3,0 m dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV. 

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 

 

Roboty ziemne 

Prace ziemne przy zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonywać ręcznie w 

porozumieniu z użytkownikiem sieci, zgodnie z uwagami zamieszczonymi w protokole ZUD (o ile taki jest 

wymagany) lub/i warunkach technicznych. 
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Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub  
w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu zagospodarowania określającego położenie 
instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 

Wykonywanie robót ziemnych mechanicznie w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

- elektroenergetyczne, 

- teletechniczne, 

- wodociągowe 

- gazowe 

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być 
one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót.  

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze.  

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, 
należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w taśmy 
ostrzegawcze odblaskowe. 

Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 
1,0 m od krawędzi wykopu. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu 
gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. 

Zakładanie obudowy lub montaż rur ochronnych w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na 
głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową 
prefabrykowaną. 

W czasie wykonywania robót miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 

 

Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych: 

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub  
w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne 
przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach 
dotyczących systemu oceny zgodności. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie 
budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, 
powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub 
urządzeń.  

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie 
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
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OPIS  TECHNICZNY 
do projektu zagospodarowania terenu 

 
1. DANE EWIDENCYJNE. 

1.1. Nazwa zadania:   „Budowa ulicy Czereśniowej w Sandomierzu z Oświetleniem  

                                            i  Odwodnieniem”  

 

1.2. Inwestor :   Gmina Miejska Sandomierz 

    Plac Poniatowskiego 3,  

    27-600 Sandomierz 

 

1.3. Lokalizacja :   działki nr:  174/9, 174/18, 335, 339, 1159/2, 1225 
    ( ulice: Czereśniowa, Ogrodnicza, Długa w Sandomierzu) 

   

1.4. Kategoria obiektu budowlanego :   

Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe  

Współczynnik kategorii obiektu (k): 1,0.  

Współczynnik wielkości obiektu (w): 1,0. 

Kategoria XXVI - sieci elektroenergetyczne, kanalizacyjne  

Współczynnik kategorii obiektu (k): 8,0.  

Współczynnik wielkości obiektu (w): 1,0. 

 

1.5. Projektowany zakres robót: : 

ROBOTY DROGOWE: 

 Budowa ul. Czereśniowej ( naw. z kostki betonowej) 

INFRASTRUKTURA DROGOWA: 

 Budowa odcinka kanalizacji deszczowej i urządzeń odwodnienia ulicy. 

 Budowa oświetlenia ulicznego. 

 Zabezpieczenie przewodów pod zjazdami: elektrycznego. 

 Zabezpieczenie projektowanej kanalizacji deszczowej i kabla elektrycznego w miejscu 

skrzyżowania z istniejącymi gazociągami. 

 

1.6. Zasięg oddziaływania obiektu budowlanego : 

Zasięg oddziaływania inwestycji zamyka się w obrębie działek Inwestora o nr ewid. 174/9, 174/18, 335, 

339 obręb 0002 Sandomierz Mokoszyn, oraz 1159/2, 1225 obręb 0004 Sandomierz Poscaleniowy. 

 

2. DANE OGÓLNE 

2.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ul. Czereśniowej w Sandomierzu wraz z projektem 

kanalizacji deszczowej oraz projektem oświetlenia  ulicznego. 

Powierzchnia całkowita projektowanej ulicy Czereśniowej wynosi 1410 m
2
, długość 220,70 m.  
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Długość projektowanego odcinka  kanalizacji deszczowej wynosi 361,20 mb  wraz z włączeniem do 

istniejącej studzienki w ul. Długiej. 

Długość projektowanego odcinka oświetlenia ulicznego wraz z włączeniem do istniejącej latarni ( na ul. 

Czereśniowej) wynosi 232 mb. 

2.2. Lokalizacja 

Teren planowanej inwestycji stanowi działka nr ewid. 174/9, 174/18, 335, 339, 1159/2, 1225 Obręb 

0002 Sandomierz Mokoszyn, powiat sandomierski. Projektowana ulica położona jest na działkach 174/9  

i 174/18,  

kanalizacja deszczowa na dz. nr ewid. 174/9, 174/18, 335, 339, 1225, zaś oświetlenie uliczne na dz. nr 

ewid. 174/9, 174/18. 

Projektowana inwestycja usytuowana jest na obszarze zabudowanym budownictwem jednorodzinnym 

na osiedlu Mokoszyn w Sandomierzu. Projekt jest zgodny z ustaleniami Decyzji o lokalizacji inwestycji 

celu publicznego. 

2.3. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest sporządzenie dokumentacji projektowej, na podstawie której Inwestor uzyska 

decyzję o pozwoleniu na budowę ul. Czereśniowej w Sandomierzu wraz z oświetleniem i odwodnieniem 

oraz przeprowadzone będą roboty budowlane w ramach przedmiotowego zadania.  

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany budowy ul. Czereśniowej wraz z oświetleniem  

i odwodnieniem poprzez:  

a) Budowę kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącej studzienki w ul. Długiej. 

b) Usunięcie kolizji z uzbrojeniem, poprzez zabezpieczenie kabli elektrycznych, gazociągu rurami 
ochronnymi. 

c) Wykonanie wykopów w części nieutwardzonej i ułożenie na całości projektowanej ulicy 
Czereśniowej jednorodnej nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej, ograniczonej obrzeżem 
betonowym. 

d) Budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż projektowanego odcinka drogi wraz z włączeniem do 
istniejącej lampy ulicznej, stanowiącej własność Gminy Sandomierz. 

2.4. Podstawa opracowania 

a) Umowa z Gminą Miejską Sandomierz. 

b) Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 

c) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pismo znak: UA.6733.14.2016 z dnia 
16.11.2016 r.  

d) Warunki techniczne PGKiM w Sandomierzu na odprowadzenie wód opadowych. 

e) Protokół narady koordynacyjnej w Sandomierzu nr GN.6630.97.2016 

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego. (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r. 03.120.1133) 

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002 
r. Nr 75, poz. 690) 

h) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z 
późn. zm.) 
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i) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.III.1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43 
z 14.V.1999r.), Ustawy, Normy i Normatywy związane z projektowaną drogą. 

j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10 
lipca 2003 r. Nr 03.120.1126) 

k) Uzgodnienia z Zamawiającym dokumentację. 

 

3. STAN ISTNIEJĄCY 

3.1. Charakterystyka terenu inwestycji 

Działki nr 174/9, 174/18 objęte inwestycją w chwili obecnej utwardzone są tłuczniem kamiennym. 

Sąsiedztwo pasa drogowego jest zabudowane niską zabudową jednorodzinną. 

Istniejący wjazd na przedmiotowe  działki - z istniejącej ul. Czereśniowej utwardzonej nawierzchnią 

bitumiczną -  droga gminna - dz. nr ewid. 339. 

Teren inwestycji nie jest odwodniony. W przypadku opadów atmosferycznych część wody wypływa w 

kierunku ul. Czereśniowej utwardzonej nawierzchnia bitumiczną, ale większość tworzy zastoisko  

i wypływa w teren zielony. 

W obrębie inwestycji nie ma zieleni wysokiej i średniej. Zamierzenie objęte projektem nie znajduje się w 

strefie ochrony konserwatorskiej, urbanistycznej, architektonicznej i krajobrazowej i nie podlega 

uzgodnieniu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. 

3.2. Uzbrojenie w obszarze inwestycji: 

- kable elektryczne n/N, 

- słup energetyczny SN, 

- gazociąg, przyłącza gazowe 

- kanał sanitarny, 

- wodociąg, przyłącza wodociągowe. 

3.3. Zainwestowanie terenu w sąsiedztwie inwestycji: 

Teren inwestycji sąsiaduje z niską zabudową jednorodzinną, ul. Czereśniową - dz. nr ewid. 339 

utwardzoną nawierzchnią bitumiczną przez którą przebiega projektowana kanalizacja deszczowa oraz  

ul. Ogrodniczą, również utwardzona nawierzchnią bitumiczną, na której planowana jest ostatnia 

studzienka projektowanej kanalizacji deszczowej.    

3.4. Warunki gruntowo-wodne 

Grunty występujące w podłożu zaliczono do grupy nośności G1G2. Swobodne zwierciadło wód 

gruntowych znajduje się na głębokości > 2,0 m p.p.t.. W otoczeniu inwestycji brak jest niekorzystnych 

zjawisk geologicznych. 

Roboty ziemne i fundamentowe nawierzchni projektowane są do max. 0,5 m głębokości. Wykopy 

liniowe pod kanalizację do 2,0 m głębokości, zaś pod kabel oświetleniowy  0,60 ÷ 0,80 m. 

Charakterystyka warunków posadowienia (według Rozporządzenia MSWiA z dnia 24 września 1998 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. nr 126, poz. 839): 

Ustalono proste warunki gruntowe z uwagi na rodzaj i zaleganie gruntów oraz poziom wód gruntowych. 

Projektowany obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z w/w 

Rozporządzeniem. 
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Stwierdza się, że grunty rodzime występujące w terenie inwestycji stanowią nośne podłoże budowlane, 

nadające się do bezpośredniego posadowienia projektowanego obiektu budowlanego. 

Ze względu na zakwalifikowanie projektowanej drogi do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektów 

budowlanych nie zachodzi konieczność wykonania osobnego opracowania dokumentacji 

geotechnicznej  

i geologicznej. 

Roboty ziemne najlepiej wykonywać w okresie bezdeszczowym, a roboty drogowe realizować 

bezpośrednio po wykonaniu wykopów. Chronić wykopy przed wodami powierzchniowymi a wody 

opadowe z wykopów usuwać na bieżąco. 

3.5. Charakterystyka ruchowa: 

Natężenie ruchu pojazdów jest małe – korzystają głównie mieszkańcy.  

 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

4.1. Dane techniczne do projektowania 

Parametry projektowanej ulicy Czereśniowej: 

Klasa drogi        D - dojazdowa 

Obciążenie ruchem       KR-1. 

Dopuszczalne obciążenie      100 kN/oś 

Grupa nośności podłoża kategorii     G2 

Prędkość projektowa       30 km/h 

Nawierzchnia      kostka bet. wibroprasowana gr. 8 cm 

Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających  6,0 m.  

Jezdnia z kostki betonowej, szerokość     3,5 m  

Chodnik jednostronny przyległy do jezdni o szerokości  1,9 m 

Opaska z prawej strony o szerokości     0,6 m 

Spadek jezdni jednostronny w prawo     1,7 % 

 

4.2. Plan sytuacyjny 

Jezdnia 

Projekt ul. Czereśniowej wykonany w oparciu o uzgodnienia z Zamawiającym przewiduje drogę 
jednokierunkową z chodnikiem jednostronnym po lewej stronie na długości działek prywatnych 
właścicieli, do obsługi których jest planowana. 

Początek projektowanej ulicy Czereśniowej na skrzyżowaniu z istniejącą ul. Czereśniową o nawierzchni 
bitumicznej, koniec na skrzyżowaniu typu "T" z ul. Ogrodniczą, również o nawierzchni bitumicznej.  

Szerokość pasa drogowego 6,0m w obrębie skrzyżowania z istniejącą ul. Czereśniową uniemożliwia 
wykonanie skosów i łuków poziomych choćby o minimalnej normatywnej wielkości. W przypadku 
pozyskania niezbędnych gruntów przez Gminę Sandomierz, wykonanie łuków będzie możliwe w 
późniejszym terminie. 

W ciągu trasy drogi występuje jeden łuk poziomy o promieniu R=7,35m w osi przy kącie zwrotu 90 

stopni.  

Na końcu projektowanego odcinka w pasie drogowym znajduje się słup średniego napięcia, będący w 

kolizji z jezdnią. Zamawiający projekt, z uwagi na koszty, podjął decyzję o nie przesuwaniu słupa  

i ominięciu go poprzez skręcenie drogi po istniejącym śladzie tłuczniowym. W tym celu w km 0+202,90 
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zaprojektowano załom trasy w prawo o kąt 2,12 stopnia, umożliwiający ominięcie słupa z zachowaniem 

skrajni drogowej 0,50m. 

Zaprojektowany odcinek ulicy Czereśniowej ma długość ok. 220,70 m.   

Jezdnia ograniczona z obydwu stron skosami o szerokości 0,20 m z kostki betonowej, wyniesionymi 2 cm 

nad jezdnię i pochylonymi 4 cm do góry. Skosy wykonać z kostki typu Holland ułożonej wzdłuż osi jezdni. 

 
Chodnik  

W przekroju poprzecznym przyjęto chodnik jednostronny z lewej przylegający do jezdni. Szerokość 1,9m, 

spadek poprzeczny 1,7%. Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej 8cm. Chodnik od strony 

niektórych działek ograniczony obrzeżem betonowym 8x30cm na ławie betonowej. Usytuowanie 

obrzeża na planie sytuacyjnym. 

 
Zjazdy  

Na planie sytuacyjnym zaznaczono 8 zjazdów indywidualnych z ul. Czereśniowej do działek przylegających 

do drogi, w tym jeden z prawej strony.  

Szerokość zjazdów w miejscu istniejących ogrodzeń odpowiada szerokości bram wjazdowych i jest podana 

na sytuacji. Konstrukcja zjazdu przez chodnik jest identyczna jak sam chodnik i jezdnia, wobec czego 

zjazdów nie wyodrębnia się w żaden szczególny sposób. Na planie jest zaznaczony kontur w kolorze 

błękitnym. Kolor kostki na zjazdach - jak na chodniku.  

Spadek w obrębie zjazdu może się różnić od spadku chodnika równego 1,7%, ponieważ będzie 

dostosowany wysokościowo do istniejącego progu w bramie i istniejącej nawierzchni na przyległej do drogi 

posesji. 

 

Zestawienie zjazdów z ul. Czereśniowej  
 

Lp kilometraż 
Strona drogi/ 

spadek do jezdni 
Rodzaj 
zjazdu 

szerokość Nawierz. Powierz. Nawierz. 
Istn. do 

rozbiórki 

Powierz. 
Uwagi 

proj. [m] proj. proj. [m
2
] Ist. [m

2
] 

1 0+060,0 L / 7%  Zi 5,0 Kb 13,0 T -  

2 0+076,0 L / i%  Zi 4,2 Kb 22,0 T -  

3 0+093,3 L / 2%  Zi 5,2 Kb 13,5 T -  

4 0+107,9 L / 2%  Zi 4,0 Kb 11,3 T -  

5 0+127,0  P/2,5% Zi 4,0 Kb 2,8 T -  

6 0+147,3 L / 6%  Zi 3,6 Kb 10,5 T -  

7 0+161,7 L / 2%  Zi 4,0 Kb 11,3 T -  

8 0+202,9 L / 2%  Zi 4,0 Kb 12,0 T -  

           

 

Opis rodzaju zjazdu: 

 Zi - zjazd indywidualny 

 Zp - zjazd publiczny 

 Sk  - skrzyżowanie 

 

 

Opis nawierzchni: 

 Kb - kostka betonowa wibroprasowana 

 B - beton wylewany 

 Bpr - prefabrykat betonowy 

 Mb - masa bitumiczna 

 T - tłuczeń kamienny, żwir 

 Gr  - nawierzchnia gruntowa 
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Nawierzchnia 

Projektuje się wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów, jak i chodnika jako rozbieralnych, z kostki betonowej 
wibroprasowanej gr. 8 cm. 

4.3. Projekt wysokościowy 

Projektowany spadek niwelety wpisany jest w istniejącą rzeźbę terenu. Takie rozwiązanie wysokościowe 
umożliwa, zaprojektowanie spadku w jednym kierunku oraz bezproblemowe odprowadzenie wód 
opadowych. 

Projektowane spadki zawierają się w granicach od 0,45% do 4,0%. 

Wzdłuż projektowanej niwelety usytuowano wpusty deszczowe pojedyncze w najniższym miejscu przekroju 
poprzecznego, tj. przy prawej krawędzi jezdni.  

Chodnik ze spadkiem do projektowanej jezdni, dostosowano wysokościowo do istniejących cokołów 
ogrodzeniowych. 

Opaska, dostosowana do istniejących rzędnych terenu, ze spadkiem 2,5% do jezdni. 

4.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni, zjazdów, chodnika i opaski 

Obciążenie ruchem 

Przewidywany ruch głównie samochodów osobowych. Z powodu małej szerokości, ciasnego zakrętu  
i niewielkich skrzyżowań ruch pojazdów ciężarowych o nacisku osi 100 KN będzie sporadyczny. 

Przyjęto kategorię obciążenia ruchem KR1. Występują proste warunki gruntowo-wodne – grupa nośności 
oscyluje między G1, a G2.  

W związku z niewielką szerokością całego pasa drogowego wynoszącą 6,0m w całym przekroju drogi 
projektuje się jednakową konstrukcję nawierzchni. 

Nawierzchni jezdni, zjazdów, chodnika i opaski: 

 1. warstwa ścieralna z kostki wibroprasowanej betonowej  8 cm 

 2. podsypka cem. piaskowa 1:4     3 cm 

 3. podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5  

     stabilizowanego mechanicznie     20 cm 

 4. stabilizacja gruntu cementem o Rm = 2,5 MPa    20 cm 

 5. warstwa mrozoochronna     10 cm 

Nie stosuje się ograniczenia jezdni krawężnikiem, a jedynie skosami o szerokości 20 cm z kostki typu 

Holland. Ograniczenie chodnika  i opaski stanowią zazwyczaj cokoły istniejących ogrodzeń. W przypadkach 

gdy cokół nie jest gładki - wykonany np. z nierównego piaskowca, lub gdy jego poziom nie zapewnia oparcia 

dla kostki, oraz gdy granicę pasa drogowego stanowi teren gruntowy, jako ograniczenie zastosowano 

obrzeże betonowe prostokątne 8x30 cm na ławie z betonu C8/10. Usytuowanie obrzeży pokazano na planie 

sytuacyjnym. 

4.5. Odwodnienie – kanalizacja deszczowa 

Dla prawidłowego odwodnienia ulicy wykonano projekt odcinka kanalizacji deszczowej grawitacyjnej 

umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych. Włączenie kanalizacji zaprojektowano na głębokości 2,25m 

do istniejącej studzienki usytuowanej na skrzyżowaniu ul. Długiej i Dobkiewicza. Kanał z rur PE 

kanalizacyjnych dn 300 ze spadkiem od 0,5% do 1,1%.   

Do odbioru wód opadowych z powierzchni ulicy zaprojektowano 7 studzienek ściekowych z rur karbowanych 

425 z osadnikiem głębokości 0,5 m z kratą żeliwną z zawiasami 425 klasy D400.  Studzienki usytuowano 

jednostronnie z prawej strony jezdni, zgodnie ze spadkami przekroju poprzecznego, w odległości ok. 35 m 

od siebie. Wpusty połączono ze studzienkami kanału deszczowego przykanalikami z rur PE DN160 

Podstawowe elementy sieci kanalizacji deszczowej: 
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  kanały z rur PE kanalizacyjnych dn 300     L=361,0 m 

  przykanaliki od wpustów deszczowych z rur PE kan. dn160  L=16,0m 

D1-D14 studzienki rewizyjne systemowe 600 z kinetami zbiorczymi  szt. 14 

Kr1- Kr7  wpusty deszczowe z rur Spiro PEHD 500 z osadnikami   szt. 7 

Odrębne opracowanie: Tom II b w branży sanitarnej. 

4.6. Oświetlenie 

Oświetlenie proponowane jest jako oświetlenie jednostronne na słupach aluminiowych wysokości 9,5m  

z oprawami LED 56W.  

Rozstaw latarni :  3337m 

Przewiduje się montaż max. 7 słupów o łącznej mocy 7 x 56W = 392W 

Linia kablowa YAKY 4x 35 mm
2
 prowadzona na głębokości 0,6m odcinkami w rurach ochronnych. 

Sterowanie w szafie oświetleniowej zegarowe z wydzieleniem oświetlenia całonocnego i północnego. 

Zasilanie od istniejącej sieci miejskiej – od  latarni przy istniejącej ul. Czereśniowej  (skrzyżowanie 

istniejącą z ul. Czereśniową). 

Odrębne opracowanie: Tom II c w branży elektrycznej. 

4.7. Rozwiązanie kolizji z uzbrojeniem podziemnym – uwagi ogólne 

Należy zlecić właściwej jednostce geodezyjnej wykonanie następujących prac: 

- geodezyjne wyznaczenie projektu zagospodarowania 

- powykonawczą, geodezyjną inwentaryzację obiektów budowlanych. 

Roboty ziemne w pobliżu wszystkich rodzajów uzbrojenia podziemnego prowadzić sposobem ręcznym. 

Zastosować się do wszelkich ustaleń i zaleceń zawartych w protokole Narady Koordynacyjnej w 

Sandomierzu. 

W czasie prowadzenia robót budowlano - montażowych przestrzegać przepisów BHP z zachowaniem 

szczególnej ostrożności na skrzyżowaniach, zbliżeniach z urządzeniami infrastruktury technicznej. 

Zachować warunki dokonanych uzgodnień.  

Studzienki i pokrywy sieci i urządzeń podziemnych wyregulować do poziomu projektowanej nawierzchni lub 

terenu, na którym są usytuowane. 

 

4.7.1. Kolizje i skrzyżowania projektowanego oświetlenia i kanalizacji deszczowej z istniejącym 
uzbrojeniem 

Trasa projektowanego kanału przebiega w terenie uzbrojonym, krzyżuje się z wodociągiem, przyłączem 

gazociągu i przyłączami kanalizacji sanitarnej 160. 

Podczas budowy sieci kanalizacji przestrzegać następujących zasad: 

- przed przystąpieniem do robót ziemnych sposobem mechanicznym i ręcznymi wykopami 

zlokalizować istniejące uzbrojenie krzyżujące się z projektowanym kanałem oraz przebiegające 

równolegle do niego, 

- projektowany kanał krzyżujący się z istniejącym uzbrojeniem powinien być zabezpieczony rurami 

ochronnymi. 

- roboty ziemne w rejonie skrzyżowań wykonywać ręcznie 

- po odkryciu kabli w miejscu kolizji wykonać podwieszenie i zabezpieczenie kabli tulejami 

ochronnymi 100 PCV. 
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4.7.2. Zabezpieczenie kabli energetycznych 

W obrębie planowanej inwestycji znajdują się kable elektryczne, zarówno istniejące kable NN zasilające jak  

i projektowany kabel oświetleniowy. 

Wszystkie prace należy poprzedzić dokładną identyfikacją kabli, podczas której możliwe jest również 

stwierdzenie wcześniej założonych rur osłonowych. 

Kable zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi typu AROT 75, wystającymi 0,5m poza obrys kolizji. 

Wszelkie prace zabezpieczające wykonać zgodnie z określonymi warunkami technicznymi zabezpieczenia 

sieci energetycznych. W miejscu krzyżowania się projektowanego kabla el. z istniejącym gazociągiem należy 

zabezpieczyć kabel rurą osłonową o długości 2 m. 

Szczegółowe rozwiązania w projekcie branży elektrycznej. 

 

4.7.3. Zabezpieczenie istniejącego gazociągu 

W obrębie inwestycji znajduje się gazociąg niskoprężny z przyłączami. 

W miejscu krzyżowania się projektowanej kanalizacji deszczowej 300 z istniejącym gazociągiem  

i przyłączami gazu zabezpieczyć kanalizację deszczową rurą osłonową o długości 3 m. 

 

4.8. Roboty ziemne 

Ilość robót ziemnych obliczono na podstawie przekrojów poprzecznych i planu sytuacyjnego. Obliczenie 

robót ziemnych szerokoprzestrzennych zestawiono w tabeli. 

- Wykopy szerokoprzestrzenne (Tabela robót ziemnych)   807 m
3
 

- Nasypy (humus z odkładu)      4 m
3
 

- Zebranie humusu tylko na potrzeby nasypu   4 m
3
 

  Bilans robót ziemnych: 
  807 – 4 = 803 m

3
  

 

Z bilansu robót ziemnych wynika nadmiar gruntu z wykopu w ilości ok. 803 m3. Nadmiar gruntu do 

odwiezienia na odkład wskazany przez Inwestora w odległości do 5 km. 

 

4.9. Warunki techniczne wykonawstwa 

Wykonanie poszczególnych elementów robót zgodnie ze specyfikacjami technicznymi. 

 

5. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 

Jezdnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm w kolorze czarnym  P = 805 m
2
  

Skosy z kostki betonowej typu Holland gr. 8 cm w kolorze szarym  P = 90 m
2
 

Chodnik i opaska z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze żółtym   P = 495 m
2
 

Ogółem powierzchnia utwardzona       Pc = 1390 m
2
   

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm wtopiony           L = 22 m 

Obrzeże betonowe 8 x 30 cm       L = 276 m 

Rury osłonowe typu AROT DVK75      L = 10 m 

Rury ochronne typu AROT DVK75      L = 10 m 
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6. Wpływ inwestycji na środowisko 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na osiedlu Mokoszyn w Sandomierzu. Projekt stanowi 

połączenie komunikacyjne z niska zabudową jednorodzinną.  W pobliżu planowanego przedsięwzięcia nie 

ma obiektów zabytkowych podlegających ochronie. W zasięgu inwestycji nie znajdują się tereny podlegające 

ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody i obszary Natura 2000.  

Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić w sposób jak najmniej oddziałujący na środowisko. Po 

zakończeniu budowy zrekultywować teren zajęty na zaplecze budowy ulicy.  

Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować zagrożenia środowiska przyrodniczo- krajobrazowego, 

kulturowego i nie będzie powodować zagrożenia zdrowia ludzi.  

Na etapie budowy inwestycja czasowo niekorzystnie wpłynie na walory krajobrazowe i użytkowe terenu, 

przez pogorszenie walorów estetycznych zagospodarowania oraz wprowadzenie na krótki czas znacznych 

ilości sprzętu budowlanego i pojazdów ciężkich.  

Zmiany te będą miały charakter przejściowy i przeminą po zakończeniu inwestycji. 

W fazie eksploatacji ulicy zarówno hałas jak i emisje do powietrza oraz spływy wód opadowych powstawać 

będą w nie większym zakresie, niż występującym w dotychczasowym użytkowaniu ulicy.  

Z uwagi na wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej ulicy, nastąpi podniesienie walorów estetyczno-

krajobrazowych i funkcjonalnych.  

Powstające w fazie eksploatacji typowe odpady komunalne będą usuwane przez służby świadczące usługi 

w zakresie utrzymania czystości na drogach. 

 
 
      Opracował:      
       mgr inż.  Krzysztof Filewicz 

       mgr inż.  Piotr Zych 


