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WYKAZ
SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

dla zadania:

»Budowa ulicy Czeresniowej w Sandomierzu
z oSwietleniem i odwodnieniem”

Branza drogowa

Lp. | Nr specyfikacji Nazwa
1 D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
2 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
3 | D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drég, odwodnienia
4 D-01.03.02 Przebudowa / zabezpieczenie kablowych linii energ. przy przebudowie
i budowie drdég. Rury ostonowe
5 | D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogélne
6 | D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach |-V kategorii
7 D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
8 D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek kan. sanitarnej i deszczowej, komor
telekomunikacyjnych, pokryw i zasuw wodociggowych i gazowych
9 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
10 | D-04.02.01 Warstwy odsgczajgce i odcinajgce
11 | D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
12 | D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stab.- cem.
13 | D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j
14 | D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
15 | D-08.01.01 Krawezniki betonowe
16 | D-08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej
17 | D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
18 Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego
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