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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA                         
 I ODBIORU ROBÓT – WYMAGANIA OGÓLNE 

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r Dz.U. 202/04 poz.2072  

z późniejszymi zmianami) 

1. Dane ogólne  

1.1 Inwestor: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o.  
1.2 Adres inwestycji :  27-600 Sandomierz, ul. Przemysłowa 12  

1.3. Obiekt:  BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY UL. KWIATK OWSKIEGO  

W LEWOBRZEŻNEJ CZĘŚCI SANDOMIERZA 

1.4.Klasyfikacja wg CPV 

45111200 - 0 roboty w zakresie przygotowania terenu  pod budow ę i roboty ziemne, 

45111230 - 9 roboty w zakresie stabilizacji gruntu,  

45231300 - 8 roboty budowlane w zakresie budowy wod ociągów i ruroci ągów do odprowadzania  

ścieków, 

45232410 - 9 roboty w zakresie kanalizacji ściekowej, 

45232000 - 2 roboty pomocnicze w zakresie ruroci ągów i kabli. 

2. Nazwa zamówienia  

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY UL. KWIATK OWSKIEGO  

W LEWOBRZEŻNEJ CZĘŚCI SANDOMIERZA 
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1. INFORMACJE WSTĘPNE 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które 

zostaną wykonane w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Kwiat kowskiego  
w lewobrze żnej cz ęści Sandomierza. 

1.2. Zakres stosowania OST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej i jest 
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zgodnie z ustawą  
o zamówieniach publicznych, wymienionych w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót obj ętych OST. 
OST obejmuje swoim zakresem (wg CPV): 

- 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 
- 45111230-9 roboty w zakresie stabilizacji gruntu, 
- 45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, 
- 45232410-9 roboty w zakresie kanalizacji ściekowej, 
- 45232000-2 roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli. 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące realizacji robót 

1.4.1   Organizacja robót wraz z towarzysz ącymi dokumentami. 
Zgodnie z umową w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonywania zasadniczych 

robót, wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji 
następujących dokumentów: 

- projekt organizacji robót 
- szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz). 

1.4.1.1 Projekt organizacji robót 
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 

przewidywanych do wykonania robót. Ma zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby 
techniczne, ludzkie i organizacyjne, które uczestniczą przy realizacji robót zgodnie z dokumentacją projektową 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora nadzoru. W projekcie należy uwzględnić uwarunkowania 
wynikające z punktu 1.4.3. OST. Projekt powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposoby prowadzenia robót, 
- projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót. 

Projekt organizacji robót zatwierdza zarządzający realizacją umowy lub inspektor nadzoru. 

1.4.1.2 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania  
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające  

z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe Wykonawcy, kolejność robót oraz 
sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Harmonogram robót  
i finansowania zwany również harmonogramem rzeczowo finansowym w miarę postępu robót może być 
aktualizowany przez Wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacja umowy. 

1.4.1.3 Program zapewnienia bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań 

w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, 
zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie 
musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane  
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w kosztorysie 
ofertowym. 
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1.4.2  Teren budowy 

1.4.2.1 Przekazanie terenu budowy 
Zarządzający realizacją umowy przekazuje Wykonawcy teren budowy zgodnie z terminem przewidzianym  

w umowie i w zakresie wyszczególnionym w posiadanych uzgodnieniach administracyjnych i prawnych. Przy 
przekazaniu terenu budowy zarządzający realizacją umowy przekazuje Wykonawcy kopię decyzji o pozwoleniu  
na budowę (lub dokumenty tożsame), minimum jeden egzemplarz dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami 
technicznymi oraz dziennik budowy. Zarządzający realizacją umowy wskazuje lokalizację punktów głównych obiektu 
oraz reperów wyłącznie w przypadku, gdy nie są one ogólnie dostępne w zasobach geodezyjnych. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów głównych obiektu do chwili odbioru końcowego. Uszkodzone lub 
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.4.2.2 Zabezpieczenie terenu bodowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji robót aż do zakończenia 

i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, zapory, światła i znaki ostrzegawcze, tablice informacyjne i podejmie wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. Koszty zabezpieczenia placu budowy 
nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w koszty Wykonawcy. 

1.4.2.3 Przechowywanie dzienników budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. 

Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. 
Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu inspektora nadzoru zarządzającego realizacją umowy 
oraz innych upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

1.4.3  Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za: 
• przestrzeganie obowiązujących przepisów, 
• zapewnienie ochrony własności publicznej i prywatnej, 
• szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych, które są w zasobach geodezyjnych oraz 

zostały wskazane przez właścicieli działek, 
• zapewnienie bezkolizyjnego dojazdu swojego sprzętu i materiałów oraz zapewnić dostęp do przyległych 

działek w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę istniejących instalacji nadziemnych i podziemnych urządzeń 

znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak wszelkiego rodzaju rurociągi i kable. Przed rozpoczęciem robót 
wykonawca potwierdzi u właścicieli instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez Zamawiającego (mapy sytuacyjne dla prowadzonych robót). Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczeni tych instalacji i urządzeń przed ich uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. O zamiarze 
przystąpienia do robót w pobliżu urządzeń uzbrojenia podziemnego, bądź ich przełożenia Wykonawca powinien 
zawiadomić właścicieli i zarządców tych urządzeń oraz prowadzić roboty pod nadzorem przedstawiciela właściciela 
lub zarządcy uzbrojenia podziemnego. Przed zasypaniem każde skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem należy 
zgłosić do odbioru przedstawicielowi zarządcy lub właściciela. Protokoły odbioru należy na bieżąco okazywać 
inspektorowi nadzoru a ich kompletne zestawienie przedłożyć do odbioru końcowego. Wykonawca natychmiast 
poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń i instalacji  
i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która jest potrzebna dla jej 
przeprowadzenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego działania  
w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
Zamawiającego. 

1.4.4  Wymagania dotycz ące ochrony środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszystkie niezbędne działania, aby stosować się przepisów  
i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych 
działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia wód gruntowych, zbiorników i cieków wodnych, zanieczyszczeń 
powietrza, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych 
działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. Wykonawca zapewni również wybór miejsc na składowiska, 
magazyny drogi transportowe z uwzględnieniem minimalizacji zniszczeń w środowisku naturalnym. Kary  
za przekroczenie w tym zakresie norm obciążają Wykonawcę. 

1.4.5  Warunki bezpiecze ństwa pracy i ochrony przeciwpo żarowej na budowie 
Wykonawca jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych zdrowia  

i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 
wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz 
odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy 
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Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy) planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zgodnie z punktem 1.4.1.3 OST). W tym dokumencie należy między innymi 
uwzględnić bezpieczeństwo pracowników w czasie wykonywania wykopów pod instalacje z użyciem koparek, jak  
i podczas montażu przy użyciu dźwigu czy koparki. Koszty związane z wypełnieniem wymagań BHP nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględniane w kosztach Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy 
ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami. 
Materiały łatwopalne winny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 

1.4.6  Warunki dotycz ące organizacji ruchu 
Wykonawca we własnym zakresie i w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Miejskich uzyska decyzje na wejście w pas 

drogowy, a także opracuje i zatwierdzi plan organizacji ruchu, jeżeli tego wymaga zarządca drogi i dokumentacja 
projektowa. Koszty zwi ązane z zajęciem pasa drogowego na czas prowadzenia robót ponos i w cało ści 
Wykonawca. 

1.4.7  Dokumentacja projektowa 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży 
je zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia. 

1.4.8  Zgodno ść z Dokumentacj ą Projektow ą i Szczegółow ą Specyfikacj ą Techniczn ą (SST) 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca ich ważność: 

1. Umowa 
2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (Szczegółowa Specyfikacja Techniczna), 
3. Dokumentacja Projektowa. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić zarządzającego realizacją umowy, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek  
i wyjaśnień. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i SST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji 
albo obie te wartości, to roboty winny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów 
budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST, ale osiągnięta 
zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu budowli, to Inżynier może zaakceptować takie Roboty  
i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenie od ceny kontraktowej, zgodnie  
z ustaleniami szczegółowymi kontraktu. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne  
z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zaistnieje konieczność dokonania zmian w Dokumentacji 
projektowej koszty z tym związane pokrywa zawsze Wykonawca. W przypadku konieczności dokonania zmian  
w dokumentacji projektowej, które wyniknęły z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub z przyczyn, których 
nie dało się przewidzieć na etapie przygotowania projektu, Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania tych 
zmian i rozliczenia ich jako roboty dodatkowe po uprzednim zaakceptowaniu ich przez zarządzającego realizacją 
umowy i przez Zamawiającego. Zamawiający może zastrzec sobie realizację tych prac we własnym zakresie. 

1.4.9  Wyszczególnienie prac i robót i czynno ści towarzysz ących 
Od Wykonawcy robót wymagane będzie dodatkowo: 

• przygotowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej w formie elektronicznej w formacie uzgodnionym 
z inwestorem (format *.dgn) oraz aktualizacja mapy zasadniczej o elementy powstałe po wykonaniu 
kanalizacji sanitarnej, 

• przygotowanie powykonawczej inspekcji CCTV w formie elektronicznej ( w formacie *.avi, *. mp2 lub innym 
ogólnie dostępnym) dla przeglądów nowych kolektorów kanalizacji sanitarnej wykonanych przed odbiorem 
końcowym i z oznaczeniem stosowanym w dokumentacji projektowej. 

1.5. Określenia podstawowe 
1.5.1. Aprobata techniczna: pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzająca jego przydatność do 
zamierzonego stosowania w budownictwie, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty 
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budowlane (budowle), w których wyrób będzie stosowany lub warunki otaczające wyrób. Europejska aprobata 
techniczna jest aprobatą techniczną wydaną zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej. 

1.5.2. Dokumentacja budowy: należy przez to rozumieć dokumenty powstające w trakcie realizacji budowy. 
Dokumentację budowy stanowią m.in. dokumenty, do których sporządzania jest zobowiązany Wykonawca odrębnymi 
przepisami, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych, operaty i obmiary geodezyjne, książka obmiarów, 
rysunki robocze. Dokumentacja budowy to również dokumenty dostarczane zarządzającemu realizacją umowy na 
jego polecenie oraz aktualizacja projektu realizacji robót, aktualizacja harmonogramu rzeczowo finansowego, 
instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. Wszystkie dokumenty stanowiące dokumentację budowy winny być 
oznaczone nazwą przedsięwzięcia, i winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność  
z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. 

1.5.3. Dokumentacja odbiorowa: zbiór dokumentów, w którego skład wchodzą: 
 

• dokumentacja powykonawcza budowy, 
• zestawienie wbudowanych materiałów z przyporządkowaniem deklaracji zgodności, które potwierdzają, 

że materiały te zostały dopuszczone do zastosowania, 
• wyniki prób i badań, których zakres przewidziano w SST lub wymaganych przez Inspektora nadzoru  

w trakcie budowy, 
• protokoły odbioru dokonywane przez inne jednostki, a związane z realizacją zadania np. odbiór pasa 

drogowego, odbiór rozwiązań kolizji z uzbrojeniem itp. 
• protokoły odbiorów częściowych 
• dziennik budowy, 
• książka obmiarów. 

1.5.4. Dokumentacja projektowa: służy do opisania przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych,  
dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: pozwoleń na budowę  
(lub dokumentów tożsamych), projektów wykonawczych, projektów budowlanych, informacji bioz, przedmiaru robót  
i specyfikacji technicznych. 
1.5.5. Dokumentacja powykonawcza budowy: należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.5.6. Dziennik budowy: dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót i korespondencji pomiędzy zarządzającym realizacją umowy, Wykonawcą i Projektantem. 
1.5.7. Geodezyjne czynności w budownictwie - obsługa geodezyjna: czynności polegające na geodezyjnym 
wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie, utrwaleniu głównych osi, charakterystycznych punktów poziomych  
i wysokościowych, geodezyjnej obsłudze budowy lub montażu obiektu budowlanego oraz geodezyjna inwentaryzacja 
powykonawcza obiektów budowlanych lub elementów ulegających zakryciu powstająca w trakcie realizacji budowy. 
Wszystkie czynności są prowadzone przez osoby posiadające stosowne uprawnienia w tym zakresie. 
1.5.8. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych: zespołów czynności zmierzających  
do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża 
gruntowego, wykonanych w terenie i laboratorium. 
1.5.9. Inspektor nadzoru inwestorskiego - inspektor nadzoru: osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której zamawiający poprzez zarządzającego realizacją umowy powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy zamawiającego na budowie i wykonuje bieżąca kontrole jakości i ilości 
wykonywanych robót, bierze udział w sprawozdaniach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu  
i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
1.5.10. Kierownik budowy: osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami  
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 
1.5.11. Kosztorys „ślepy": (przedmiar) - wykaz planowanych robót w kolejności technologicznej wykonania 
zawierający ilości ustalonych jednostek przedmiarowych sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej  
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
1.5.12. Kosztorys ofertowy: wyceniony kosztorys „ślepy", uwzględniający wymagania dokumentów przetargowych. 
1.5.13. Krajowa deklaracja zgodności - deklaracja zgodności: należy przez to rozumieć oświadczenie producenta  
(i upoważnionego przedstawiciela) stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest 
zgodny z Polską Normą wyrobu lub aprobatą techniczną. 
1.5.14. Książka obmiarów: akceptowana przez zarządzającego realizacją umowy książka z ponumerowanymi 
stronami służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców  
i ewentualnie dodatkowych załączników przygotowanych uprzednio przez prowadzących obsługę geodezyjną. Wpisy 
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
1.5.15. Materiały: wszelkie naturalne i wytwarzane różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodne 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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1.5.16. Przedmiar robót: zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności technologicznej wykonywania 
wraz ze szczegółowym opisem oraz obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
Przedmiar zawiera również podstawę normowania służącą do opisu robót. 

1.5.17. Odpowiednia zgodność: zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice 
tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
1.5.18. Odbiór końcowy - odbiór końcowy obiektu budowlanego: formalna nazwa czynności polegająca na 
protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego i przekazaniu go do użytkowania. 
Odbioru końcowego dokonuje zespół osób (komisja) o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i służbowych 
wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale zarządzającego realizacją umowy. Odbioru końcowego dokonuje się 
po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót i dostarczeniu komisji dokumentacji odbiorowej w 
terminie przewidzianym w umowie. Warunkiem rozpoczęcia odbioru jest zagospodarowanie i uporządkowanie terenu 
przez Wykonawcę. Odbiór końcowy zakończony jest pozytywnym protokołem bezusterkowym. 
1.5.19. Odbiór częściowy: formalna nazwa czynności polegających na protokolarnym potwierdzeniu wykonania 
części robót, gotowego obiektu budowlanego (samodzielny obiekt budowlany) lub rozruchu elementów wchodzących 
w skład całości robót przewidzianych do realizacji. Odbiór częściowy jest wykonywany przez grupę osób (komisję) 
powołaną przez zarządzającego realizacją umowy, za zgodą inspektora nadzoru. Przedmiot odbioru częściowego 
może zostać przekazany do użytkowania przed odbiorem końcowym w przypadku, gdy Wykonawca do odbioru 
częściowego dostarczy dokumentację odbiorową dla tej części robót (obiektu budowlanego). Odbiór częściowy 
zakończony jest protokołem częściowego odbioru robót. 
1.5.20. Zarządzający realizacją umowy - zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania  
od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 
robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie  
z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru 
działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia 
mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. O wyborze formy nadzoru inwestorskiego poprzez 
zarządzającego realizacją umowy lub/i inspektora nadzoru decyduje zamawiający. Jeżeli umowa z Wykonawcą tak 
stanowi Wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze 
budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego 
realizacją umowy. 

1.5.21. Umowa: umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą (oferentem) a Zamawiającym regulująca ogólne zasady 
realizacji zadania, wymogi formalne, terminy realizacji, zasady płatności i rozliczeń oraz inne istotne kwestie 
dotyczące współpracy pomiędzy stronami. 
1.5.22. Wyrób budowlany: materiał  - wytwarzany w celu zastosowania w budowli w sposób trwały,  
o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym budowlom spełnienie 
wymagań podstawowych, co określone jest art. 10. Prawa budowlanego (Dz.U. 03.207.2016) oraz dopuszczony  
do obrotu, co określone jest art. 2. ust 1., art. 4. i art. 5. ustawy o wyrobach budowlanych ( Dz.U.04.92.881 ). 
1.5.23. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja sieci kanalizacji sanitarnej objętej projektem 
budowlanym. 
1.5.24. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną  
i technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidzianych funkcji techniczno-użytkowych. 

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH I URZ ĄDZEŃ 

2.1. Wymagania dotycz ące wła ściwo ści materiałów i wyrobów 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zainstalowania materiałów i urządzeń zgodnie  

z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych. Wszystkie zabudowane materiały i urządzenia 
muszą posiadać odpowiednie aprobaty techniczne lub deklarację (certyfikat) zgodności z Polskimi Normami wydany 
przez dostawcę/producenta. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów 
otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy. Wymagane jest, aby wyroby miały trwałe fabryczne 
oznakowanie dla stwierdzenia, że deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy. Wykonawca powinien 
powiadomić inspektora nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy  
i uzyskać jego akceptację. Akceptacja udzielona dla danej partii materiału nie oznacza, że wszystkie materiały 
pochodzące z danego źródła są akceptowane automatycznie. W przypadku nie zaakceptowania przez 
zarządzającego realizacją umowy lub inspektora nadzoru materiału z wskazanego źródła Wykonawca przedstawi do 
akceptacji materiał z innego źródła. Wykonawca ponosi wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy 
materiałów.Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł 
wymaga akceptacji inspektora nadzoru. 

2.2. Kontrola materiałów i urz ądzeń 
Zarządzający realizacją umowy/inspektor nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 

materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
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Zarządzający realizacją umowy/inspektor nadzoru jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 
Zarządzający realizacją umowy/inspektor nadzoru jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji  
w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez 
zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

• W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy/inspektorowi nadzoru będzie zapewnione niezbędne 
wsparcie i pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń, 

• Zarządzający realizacją umowy/inspektor nadzoru będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp  
do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

2.3. Atesty materiałów i urz ądzeń 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, 

każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed 
wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy/inspektor nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  
z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać 
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników 
tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru/zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia -ważną legalizację, mogą być badane przez inspektora nadzoru  
w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 
materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania. 

2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez inspektora nadzoru lub zarządzającego realizacją umowy za niezgodne  

ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 
Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których 
zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego 
realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on 
zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urz ądzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, 

były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany 
w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
zarządzającego realizacją umowy/ inspektora nadzoru, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie 
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach 
zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

2.6. Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne 

niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim 
zamiarze inspektora nadzoru i zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli 
wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony 
zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji inspektora 
nadzoru. W przypadku, jeżeli specyfikacja techniczna przewiduje wariantowe stosowanie materiałów, Wykonawca 
przedłoży konkrety wariant inspektorowi celem akceptacji. 

3.   SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi  
w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 
zarządzającemu realizacją umowy /inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania. Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 
inspektora nadzoru/zarządzającego realizacją umowy i nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, 
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maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez inspektora nadzoru 
/zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4.  TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które zostały określone  

w projekcie organizacji robót. Liczba i rodzaje środków transportu muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. W czasie transportu materiałów 
powinny one być zabezpieczone przed przesunięciem (na odpowiednich podkładach) lub uszkodzeniem. Przy ruchu 
po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie  
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom umowy, będą przez kierownika budowy usunięte z terenu budowy na polecenie inspektora 
nadzoru/zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych i w rejonie 
realizacji robót. 

5.   KONTROLA WYKONANIA I JAKO ŚCI ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową i wymaganiami OST i SST oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy i inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w sytuacyjne i wysokościowe wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
inspektora nadzoru. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót będą 
pooprawiane przez Wykonawcę na jego koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru / zarządzającego 
realizacją umowy. Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy  
od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzji inspektora lub zarządzającego realizacją umowy dotyczące 
akceptacji wyboru materiałów, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte 
na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji projektowej, OST, SST, a także w normach.  
Przy podejmowaniu decyzji inspektor będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót oraz inne czynniki, 
które mają wpływ na rozważany problem. Polecenia zarządzającego realizacją umowy / inspektora nadzoru 
przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Zagospodarowanie i likwidacja placu budowy 
Projekt zagospodarowania placu budowy jest opracowywany przez Wykonawcę i stanowi jeden  

z elementów projektu organizacji robót określonego w punkcie 1.4.1.1 OST. Wykonawca we własnym zakresie 
zabezpiecza plac budowy we wszystkie niezbędne czynniki. Jeśli w zakresie realizowanych robót jest montaż 
obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie, a także w przypadku 
prowadzenia robót w znacznym zbliżeniu do linii energetycznych lub innych obiektów, prace te powinny być 
prowadzone na podstawie projektu technologii i organizacji montażu sporządzonego przez Wykonawcę. Dla tych 
robót Wykonawca powinien prowadzić dziennik montażu. Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy  
i pełnego uporządkowania terenu prowadzonych robót do stanu pierwotnego, chyba, że w zakresie robót było 
podniesienie stanu zagospodarowania terenu przez np. wykonanie zieleni czy nowych nawierzchni. 

5.3. Kontrola jako ści robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną w sposób 

zapewniający odpowiednią jakość poprzez program zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. System kontroli - program zapewnienia - jakości  
w szczególności powinien zawierać: 

• sposób i procedurę kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego laboratorium  

lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
• sposób i formę przekazywania informacji inspektorowi nadzoru i zarządzającemu realizacją umowy. 

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
Wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów można ustalić inne procedury kontroli  
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i przedstawić do zaakceptowania inspektorowi nadzoru. Inspektor nadzoru ustala, jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy / inspektorowi nadzoru świadectwa stwierdzające,  
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Jeżeli Wykonawca dysponuje 
własnym laboratorium, umożliwi inspektorowi nadzoru nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu 
dokonywania ich inspekcji. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego 
laboratorium, inspektor może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium  
do wykonania konkretnych badań. 

5.4. Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru musi mieć zapewnioną możliwość udziału  
w pobieraniu próbek. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez inspektora nadzoru 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
zamawiający. 

5.5. Badania i pomiary 
Badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, wytycznymi krajowymi, albo 

zastosowane będą inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów 
lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i terminie. Po ich wykonaniu Wykonawca 
przedstawi inspektorowi nadzoru wyniki badań i pomiarów do zaakceptowania. Szczegółowe warunki prowadzenia 
badań są zawarte w SST. 
W zakresie badań zagęszczenia gruntu wymaganych w SST badania te przeprowadzi Wykonawca w odstępach nie 
większych niż 40m pomiędzy badanymi punktami oraz na wszystkich krótszych przekopach. Jeżeli to będzie 
konieczne dodatkowe punkty wskaże inspektor nadzoru. 

5.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 
Inspektor nadzoru /zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania na koszt 

zamawiającego kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni 
wszelką pomoc w tych czynnościach. Na jego zlecenie Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy  
są niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót  
z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

5.7. Dokumenty budowy 
5.7.1. Dziennik Budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  
w okresie od przekazanie Wykonawcy Placu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność  
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony 
datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwała techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden  
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika  
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru/zarządzającego realizacją umowy. Do Dziennika 
Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez  zarządzającego realizacją umowy programu zapewnienia  jakości i 

harmonogramów prowadzenia Robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny, 
• uwagi i polecenia zarządzającego realizacją umowy/inspektora nadzoru, daty zarządzenia 

wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów Robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom  
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone zarządzającemu 
realizacją umowy/inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy/inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje zarządzającego realizacją umowy/inspektora nadzoru  
do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 

5.7.2. Ksi ęga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

Robót. Obmiar wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym 
kosztorysie „ślepym" i wpisuje się do Księgi Obmiaru. 

5.7.3. Dokumenty jako ściowe 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości, dokumenty te stanową załączniki  
do obmiaru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

5.7.4. Pozostałe dokumenty budowy i ich przechowywan ie 
Dokumenty budowy zgodnie z określeniem w pkt. 1.5.2. będą przechowywane na Terenie Budowy  

w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla zarządzającego realizacją umowy/inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

6.   OBMIARY ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się  
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru/zarządzającego realizacją 
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki 
obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru. Jeżeli zarządzający realizacja 
umowy lub inspektor nadzoru uzna to za konieczne obmiarów dokonuje się przy udziale obsługi geodezyjnej robót 
budowlanych, która potwierdza prawidłowość przeprowadzonych obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej  
w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii 
osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej,  
to objętości będą wyliczane w [m3], jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone 
wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu terminowo ustalonej płatności  
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę  
i zarządzającego realizacją umowy/inspektora nadzoru. 

6.2. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone 

przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
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6.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 

dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez 
Wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, dla robót dodatkowych, a także 
w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed 
zakryciem. 

7.   ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót przez Wykonawcę. W szczególności odbiorowi 

podlegają roboty zanikające i lub ulegające zakryciu, rozruchy technologiczne, próby szczelności, inspekcje CCTV 
wykonania przewodów. 
W zależności od ustaleń SST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora 
nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

• odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiór branżowy ( wykonywany przy udziale przedstawiciela przyszłego użytkownika sieci lub 

urządzeń) 
• odbiór częściowy, 
• odbiór końcowy, 
• odbiór ostateczny. 

Szczegółowe wymagania dotyczące kryteriów odbioru i warunków dopuszczenia do eksploatacji ujęte  
są w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

7.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych 

Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
Robót. Odbioru Robót dokonuje inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość  Robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów w oparciu  
o przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje geodezyjne (operaty) w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST  
i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, inspektor nadzoru 
ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach 
podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych inspektor 
nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczące danej części Robót. 

7.3. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy jest najczęściej elementem płatności częściowej dokumentującej realizację robót zgodnie 

z harmonogramem rzeczowo finansowym. Warunki płatności i rozliczeń określa umowa. Zakresy odbiorów określa 
specyfikacja techniczna zgodnie z pkt. 1.5.19. OST. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy 
odbiorze końcowym Robót. 

7.4. Odbiór ko ńcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ilości, jakości  

i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora 
nadzoru i zarządzającego realizacją umowy. 
Odbioru końcowego Robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale zarządzającego 
realizacją umowy / inspektora nadzoru i w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokonuje ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i SST. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapoznaje się  
z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, wykonania zaleconych 
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub 
Robót uzupełniających, komisja przerywa swe czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych zakresach nieznacznie odbiega  
od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne i bezpieczeństwo ruchu, komisja może dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie i Dokumentach Kontraktowych. 
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Ogólne warunki odbioru i rozliczeń określa umowa. Do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje dokumentację 
odbiorową według wytycznych z pkt.1.5.3. OST. Przed zgłoszeniem do odbioru końcowego należy zakończyć 
wszystkie odbiory branżowe i częściowe - bezusterkowo, a także uporządkować teren zajęty przez Wykonawcę pod 
realizację inwestycji. 
Odbiór końcowy kończy pozytywny protokół bezusterkowy. 

7.5. Przegl ąd gwarancyjny 
Przegląd gwarancyjny - przegląd i ocena zrealizowanych robót i zainstalowanych urządzeń wykonany przed 

upływem terminu gwarancji udzielanej przez Wykonawcę. Uczestnikiem przeglądu gwarancyjnego jest Wykonawca  
i przedstawiciel zamawiającego/ zarządzający realizacją umowy. 

8.  ROZLICZENIE ROBÓT 
Rozliczenie robót następuje w formie ryczałtowo-ilościowej opartej o rzeczywiste obmiary robót 

wprowadzone do książki obmiarów i potwierdzone przez inspektora nadzoru / zarządzającego realizacją umowy. 
Szczegółowe warunki rozliczeń określa umowa. 

9.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Normy dotycz ące części konstrukcyjnej 
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-03020:1981  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-EN 197-1:2002  Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 

PN-B-01102:1996  Skalne surowce mineralne. Podział i terminologia 

PN-B-11110:1996  Surowce skalne lite do produkcji kruszyw łamanych stosowanych w budownictwie drogowym 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy 

PN-B-0605:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej  

do on Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-B-10260:1969  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i wymiarów. 

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunków stali 

PN-H-84023-01:1989 Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki 

PN-H-84023-06:1989 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 

PN-H-74246:1996  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco określonego zastosowania 

PN-H-74220:1984  Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 

PN-H-93452:2006  Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco. Wymiary. 

PN-M-69430:1991  Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne wymagania i badania. 

PN-C-96177:1958  Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 

PN-D-96000:1975  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-S-10042:1991  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

9.2. Normy dotycz ące części technologicznej kanalizacji sanitarnej i deszczo wej 
PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne  

  wykonania. 

PN-B-01801:1982  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady  

projektowania. 

PN-B-01811:1986  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materialno  

  strukturalna. Wymagania. 

PN-H-74246:1996 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco określonego zastosowania 

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane. 

PN-B-02424:1999  Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań 

PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej 

i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układanie pod ziemią i nad ziemia – Polietylen (PE) – Część 1: 

Wymagania ogólne. 

PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej 

i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układanie pod ziemią i nad ziemia – Polietylen(PE) – Część 2: Rury. 

PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej 

i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układanie pod ziemią i nad ziemia – Polietylen (PE) – Część 3: 

Kształtki. 
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PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej 

i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układanie pod ziemią i nad ziemia – Polietylen(PE) – Część 4: 

Armatura. 

PN-EN 13244-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej 

i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układanie pod ziemią i nad ziemia – Polietylen(PE) – Część 5: 

Przydatność do stosowania w systemie. 

PN-B-10729:1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

PN-EN 1917:2004  Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

PN-B-01802:1986  Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie  

  środowisk. 

PN-B-01805:1985  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 

PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-B-04481-1988  Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

PN-EN 206-1:2003  Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy 

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej  

do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-EN 124:2000  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady  

  konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności 

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe 

z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, 

kształtek i systemu. 

PN-EN 476:2001  Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej 

PN-EN-1610: 2002  Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 

PN-EN-12889: 2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 

PN-EN-13566-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci  

  kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Część 1: Postanowienia ogólne. 

PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej  

i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej – Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVCU), polipropylen (PP)  

i polietylen (PE) - Część 1: Specyfikacje techniczne kształtek pomocniczych wraz z płytkimi studzienkami 

inspekcyjnymi. 

PN-EN-13508-2:2006 Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych. Część 2: System kodowania inspekcji wizualnej. 

PN-EN 13380:2004 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych do renowacji i naprawy zewnętrznych systemów  

  kanalizacyjnych 

PN-EN 13566-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej Część 1: Postanowienia ogólne 

PN-B-19707:2003  Cement specjalny Skład, wymagania i kryteria zgodności 

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA                         

 I ODBIORU ROBÓT (SST) 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r Dz.U. 202/04 poz.2072  

z późniejszymi zmianami) 

1. Dane ogólne  

1.1 Inwestor: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o.  
1.2 Adres inwestycji :  27-600 Sandomierz, ul. Przemysłowa 12  

1.3. Obiekt:  BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY UL. KWIATK OWSKIEGO 

W LEWOBRZEŻNEJ CZĘŚCI SANDOMIERZA 

1.4.Klasyfikacja wg CPV 

45111200 - 0 roboty w zakresie przygotowania terenu  pod budow ę i roboty ziemne, 

45111230 - 9 roboty w zakresie stabilizacji gruntu,  

45231300 - 8 roboty budowlane w zakresie budowy wod ociągów i ruroci ągów do odprowadzania  

ścieków, 

45232410 - 9 roboty w zakresie kanalizacji ściekowej, 

45232000 - 2 roboty pomocnicze w zakresie ruroci ągów i kabli. 

2. Nazwa zamówienia  

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY UL. KWIATK OWSKIEGO  

W LEWOBRZEŻNEJ CZĘŚCI SANDOMIERZA 

 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ……………………………………………... str. 15 

1. Wstęp ……………….…………………………………………………………………. str. 16..19 
2. Materiały ……………………………………………………………………….……… str. 19..20 
3. Sprzęt ………….……………………………………………………………………… str. 20 
4. Transport ………………..……………………………………………………………. str. 20..21 
5. Wykonanie robót………..……………………………………………………………. str. 21..25 
6. Kontrola jakości robót ..………………………………………………………………. str. 25..26 
7. Obmiar robót ..…………………………………………………………………………. str. 26..27 
8. Odbiór robót .…………………………………………………………………………. str. 27 
9. Podstawa płatności ..…………………………………………………………………. str. 27 
10. Przepisy związane ……………………………………………………………………. str. 28..29 
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1. INFORMACJE WSTĘPNE 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 

które zostaną wykonane w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Kwiat kowskiego 
w lewobrze żnej cz ęści Sandomierza. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
SST stosowane jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zgodnie  

z ustawą o zamówieniach publicznych, wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą. 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie: 

1) Odcinków kolektora głównego -  całkowita długo ść: 479,0 mb 
w tym:  

• rurociągi z rur kanalizacyjnych dwuściennych PP klasy T typ SN=8kN/m2; φ200mm   479,0 mb 
Studzienki kanalizacyjne: 
• tworzywowe φ400mm z PE i PP (odpowiednio zbiorcze i przelotowe) 16 kpl. 

• betonowe φ1200mm         2 kpl. 
2) Kanałów bocznych – całkowita długo ść:  8,5 mb 

 w tym:  

• rurociągi z rur kanalizacyjnych dwuściennych PP klasy T typ SN=8kN/m2  φ160mm  8,5 mb 
3) Przył ącza kanalizacji sanitarnej – ilo ść:  11 przył ączy 

1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 

sanitarnych (komunalnych). 

1.4.2. Kanały. 
1.4.2.1. D: średnica rur i kształtek oznaczone przez średnicę zewnętrzną w [mm], a w przypadku oznaczenia 

DN wartość oznacza średnicę nominalną stosowaną do armatury, dla rur z tworzyw sztucznych.  
W oznaczeniach producentów mogą wystąpić również oznaczenia: dn, dn, de. 

1.4.2.2. en: oznaczenie grubości ścianki rury. 
1.4.2.3. Kanał - liniowa budowa, stanowiąca podziemny szczelny element o zamkniętym przekroju, 

przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
1.4.2.4. Kanał główny: kanał zbiorczy: przeznaczony do zbierania ścieków, z co najmniej dwóch przewodów 

kanalizacji rozdzielczej i odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków lub odbiornika ścieków. 
1.4.2.5. Przyłącze kanalizacyjne: stanowi odcinek przewodu, za pierwszą studzienką licząc od strony 

budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości, łączący sieć rozdzielczą będącą we 
władaniu przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjnego z instalacją wewnętrzną budynku (obiektu 
budowlanego) lub instalacją wewnętrzną w nieruchomości Odbiorcy. 

1.4.2.6. Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile 
ciężkości. 

1.4.2.7. Przewód kanalizacyjny rozdzielczy: układ przewodów kanalizacyjnych (kanałów) łączących przyłącza 
z budynków i obiektów budowlanych z kolektorami głównymi. 

1.4.2.8. SDR: znormalizowany stosunek wymiarów, stosunek nominalnej średnicy zewnętrznej danej rury  
do nominalnej grubości ścianki tej rury (DN/ en) 

1.4.2.9. Sieć kanalizacji sanitarnej - układ przewodów kanalizacyjnych (kanałów) wraz z urządzeniami 
towarzyszącymi, służących do odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków. Ścieki 
wprowadzane są do sieci poprzez przyłącza kanalizacyjne. Sieć kanalizacji sanitarnej pozostająca 
we władaniu PGKiM dzieli się na sieć rozdzielczą, kolektory główne i boczne. 

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci. 
1.4.3.1. Armatura do płukania - armatura służąca do okresowego płukania rurociągów. 
1.4.3.2. Podłoże naturalne - podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
1.4.3.3. Podłoże naturalne z podsypką - podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego z podsypką  

z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze 
względu na materiał, z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego zgodnie z warunkami 
technicznymi producenta tych rur. 

1.4.3.4. Rura ochronna: rura o średnicy większej od rury przewodowej, służąca do przenoszenia obciążeń 
zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza przeszkodę terenową (np. korpus 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ... maj 2012r. 

   - 17 - 

drogi) ewentualnych przecieków, montowana na skrzyżowaniach z gazociągami, kablami 
energetycznymi i teletechnicznymi w skrzyżowaniu z kanalizacją. 

1.4.3.5. SN: sztywność obwodowa (pierścieniowa) rury, wyrażona w [kPa], charakteryzująca zdolność 
przejmowania obciążeń od gruntu i ruchu kołowego. 

1.4.3.6. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale przeznaczona do kontroli i prawidłowej 
eksploatacji kanału. 

1.4.3.7. Studzienka przelotowa - studzienka zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie,  
na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

1.4.3.8. Studzienka połączeniowa (zbiorcza) - studzienka przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.9. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka mająca dodatkowy przewód pionowy umożliwiający 
wytracenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego kanału dopływającego do 
niżej położonego kanału odpływowego. 

1.4.3.10. Studzienka ślepa (bezwłazowa) - studzienka przykryta stropem bez otworu włazowego spełniająca 
funkcje studzienki połączeniowej. 

1.4.3.11. Obsypka - zasypanie i zagęszczenie materiałem pobocza rury przewodowej, 
1.4.3.12. Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 
1.4.3.13. Zasypka - warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki wstępnej  

i terenem. 
1.4.3.14. Przepompownia ścieków - obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, instalacje  

i pomocnicze urządzenia techniczne przeznaczone do pompowania ścieków z niższego poziomu na 
wyższy. 

1.4.4. Elementy studzienek betonowych. 
1.4.4.1. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
1.4.4.2. Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
1.4.4.3. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi przeznaczony  

do zejścia obsługi do komory roboczej. 
1.4.4.4. Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.4.4.5. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych. 

1.4.5. Elementy studzienek tworzywowych. 
1.4.5.1. Kineta przelotowa - część składowa studzienki przeznaczona do przepływu w nim ścieków. 
1.4.5.2. Kineta zbiorcza - część składowa studzienki przeznaczona do włączenia kanału bocznego  

i przepływu ścieków. 
1.4.5.3. Kineta z dopływem - część składowa studzienki przeznaczona do włączenia kanału bocznego  

z prawej lub lewej strony i przepływu ścieków. 
1.4.5.4. Rura trzonowa - część składowa studzienki tworząca szyb studzienki. 
1.4.5.5. Rura teleskopowa - część składowa studzienki umożliwiająca jej regulację wysokościową 

posiadająca właz kanałowy żeliwny. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót i informacje o terenie budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST punkt 1.4. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją robót, 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy i nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
Budowlane. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji i działającego w imieniu 
Zamawiającego zarządzającego realizacją umowy. Nie ujęte w specyfikacji roboty należy wykonywać zgodnie  
z instrukcją producenta wyrobów lub dostawcy urządzeń. 
Wszystkie prace towarzyszące i tymczasowe na terenie budowy nie podlegają odrębnej zapłacie, przyjmuje się, 
że są włączone w cenę umowną. 

1.5.1. Organizacja robót budowlanych. 
Zamówienie należy realizować rozpoczynając roboty od studzienki o najniższej rzędnej. Włączenie nowego 

użytkownika do sieci kanalizacyjnej może nastąpić dopiero po wybudowaniu i odbiorze odcinka kanału. 

1.5.2. Przekazanie Terenu Budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren Budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnym, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji 
Projektowej i jeden komplet SST. 
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1.5.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej  

i prywatnej.  Jeżeli w związku z zaniechaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem konieczności działań 
ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na 
swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż 
przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociągi, 
kable teletechniczne itp., oraz uzyskania od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w 
obrębie Placu Budowy. O zamiarze przystąpienia do Robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia 
Wykonawca powinien powiadomić właścicieli urządzeń i inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany w okresie 
trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru  
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. W przypadku 
przerw w dostawach gazu, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych oraz wody spowodowanych 
uszkodzeniem rurociągów i kabli w czasie wykonywania Robót, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane  
z usuwaniem uszkodzeń oraz opłatami za straty, które zostaną naliczone przez właścicieli uszkodzonego uzbrojenia. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów  
i sprzętu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia  
od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał inspektora nadzoru. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności  
za uszkodzenia dróg, które   mogą   być    spowodowane   ruchem   tych   pojazdów.   Wykonawca   nie   może   
używać   pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni 
w obrębie Placu budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 
budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, zgodnie z poleceniem 
inspektora nadzoru. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego 
Robót, Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  
i norm dotyczących ochrony środowiska na Placu i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 
a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną wybrane tak, aby nie 
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym, 
b) plac budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej, 
c) zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, 
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 
ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza  
się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, 
które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 
pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają 
tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia niezgodnie  
ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Wykonawca. 

1.5.5. Warunki bezpiecze ństwa pracy. 
Przed przystąpieniem do pracy Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia. Przeprowadzi instruktaż BHP ogólny i stanowiskowy. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie 
przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z dn. 6 luty 2003r.). 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownik nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
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ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje 
się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.6. Ogrodzenia. 
Ze względu na liniowy charakter inwestycji nie przewiduje się całkowitego wygrodzenia terenu budowy. 

Teren, na którym prowadzone są roboty ziemne, dostępny dla osób postronnych, należy oznakować taśmami  
a na noc oświetlić i zabezpieczyć barierkami. 

1.5.7. Ochrona przeciwpo żarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych  
w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiały  łatwopalne  będą składowane  
w  sposób   zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
 

1.6. Nazwy i kody robót budowlanych obj ętych przedmiotem zamówienia. 
Roboty zestawiono w grupach obejmujących rodzaje robót ułożone w kolejności technologicznej  

wg poszczególnych rozdziałów ST. 
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 
45111240-2 - Roboty w zakresie odwodnienia gruntu 
45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budowa rurociągów 
45231110-9 - Układanie rurociągów 
45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 
45233140-2 - Roboty drogowe 
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni  
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg  
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST punkt 2. 

Wszystkie  materiały przewidywane  do wbudowania będą zgodne  z postanowieniami umowy i poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy i inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do odbioru i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 
Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych 
na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Wykonawca zobowiązany jest do zbierania 
dokumentacji dostaw w postawi atestów, deklaracji zgodności, świadectw jakości, specyfikacji, instrukcji obsługi  
i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. 
Rury z tworzyw sztucznych powinny być trwale oznaczone. Kształtki do połączeń PVC-PE, PE-PP, PP-PVC 
przewidzieć zgodnie z zastosowanym systemem rurowym kanalizacji. 

2.2. Rury kanałowe. 
Rury przewodowe z polipropylenu o konstrukcji dwuściennej klasy T (sztywność obwodowa 8 kN/m2) i 

średnicach φ 160, 200mm do kanalizacji zewnętrznej bezciśnieniowej oraz rury o średnicy φ 200x11,4, z polietylenu 
PE80 SDR17,6. 

2.3. Studzienki kanalizacyjne. 

2.3.1. Tworzywowe studzienki rewizyjne 
Tworzywowe studzienki rewizyjne stosowane w miejscach zmiany kierunku trasy, miejscach połączeń sieci 

rozdzielczej, kolektorów bocznych, na początku i końcu przyłącza kanalizacyjnego o średnicy zewnętrznej rury 
trzonowej 400mm Tworzywowe studzienki rewizyjne z polipropylenu (PP) o średnicy rury trzonowej 400mm, 

- przelotowe φ 160, 200 mm z rurą trzonową gładką i teleskopem z włazem żeliwnym T30 (nośność 12,5 
ton) lub T40 (nośność 40 ton) ustalonym w dokumentacji projektowej, 
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- zbiorcze φ 160, 200 mm z rura trzonową dwuścienną i teleskopem z włazem żeliwnym T30 lub T40 wg 
dokumentacji projektowej, 

Stosować system jednego dostawcy dla elementów składowych studzienek. 

2.3.2. Studzienki rewizyjne z kr ęgów betonowych ( żelbetowych) φφφφ 1200 
Studzienki z kręgów żelbetowych, φφφφ 1200 stosowane w miejscach zmian kierunku trasy, miejscach połączeń 

kolektorów i przekroczeniach kolektora odcinków w rurach ochronnych. Studzienki powinny spełniać wymagania 
normy PN EN 1917:2004. 

2.4  Kruszywo na podsypk ę i obsypk ę. 
Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymogom stosownych norm, np. PN-B-02480, PN-B-03020. 

2.5 Beton. 
Beton hydrotechniczny B15 i B20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07. 

 

2.6 Składowanie materiałów. 

2.6.1 Rury kanałowe. 
Rury polipropylenowe, polietylenowe i PVC dostarczane są w oryginalnych fabrycznych wiązkach. 

Składowane luzem układać należy na podkładach drewnianych, co 1-2m o szerokości min. 10cm i grubości min. 
2,5cm. W stosie max 7 warstw, a wysokość stosu do 1,5m. Rury układać kielichami naprzemianlegle lub oddzielać 
przekładkami drewnianymi (nie mogą opierać się kielichami na podłożu). Szerokość stosu ograniczać pionowymi 
wspornikami (zabezpieczenie przed wyślizgnięciem się rur), co 1-2m. Jeśli mają leżeć na składowisku ponad 12 
miesięcy, należy je nakryć nieprzeźroczystą folią lub wykonać zadaszenie zapewniające przepływ powietrza 
(ochrona przed promieniowaniem UV); dotyczy to również studzienek. Rury PE o średnicy do 63mm dostarczane są 
w zwojach. 

2.6.2 Kręgi betonowe ( żelbetowe). 
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk na grunt nie przekroczy 

0,5MPa. Przy składowaniu w pozycji wbudowania wysokość składowania nie może przekraczać 1,8m. 

2.6.3 Kruszywo. 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający przed zmieszaniem 
z innymi rodzajami kruszyw. 

2.6.4 Kształtki i zł ączki, uszczelki, włazy. 
• kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany z zachowaniem 

wyżej omawianych środków ostrożności, zwrócić uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe 
• Wszystkie składowane elementy powinny być posegregowane według typów (klas), 
• armatura zgodnie z normą powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed 

wpływem warunków atmosferycznych i czynnikami powodującymi korozję. 

3. SPRZĘT. 

3.1 Ogólne wymagania. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w OST - punkt 3. 

3.2 Sprzęt do wykonania kanalizacji. 
Wykonawca kanalizacji powinien mieć możliwość korzystania z następującego sprzętu: 

• koparki podsiębierne i chwytakowe, 
• spycharki kołowe i gąsienicowe, 
• sprzęt do zagęszczania gruntu (zagęszczarki mechaniczne), 
• wciągarki mechaniczne, 
• żurawie budowlane samochodowe, 
• pompy przeponowe do odwadniania wykopu 
• ładowarki, 
• wibratory płytowe i ubijaki wibracyjne do zagęszczania gruntu. 

4. TRANSPORT. 

4.1 Ogólne wymagania. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST - punkt 4. 

4.2 Transport rur kanałowych. 
Rury polipropylenowe, polietylenowe i PVC należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub 

posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m. Wystające poza pojazd końce nie mogą być dłuższe 
niż 1,0m. Przy przewożeniu rur luzem obowiązują te same zasady, co przy składowaniu, z tym, że wysokość ładunku 
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na samochodzie nie powinna przekraczać 1m, a ponadto rury winny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez 
podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu. Kielichy rur winny być 
wysunięte poza bose końce rur. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów, nie wolno przetaczać 
ich po pochylni ani zrzucać z samochodu. 

Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, elementów po podłożu. 
Liny i łańcuchy stalowe wykorzystywane do podnoszenia rur powinny być otulone gumą lub tworzywem, aby 

zapewnić odpowiedni chwyt i uniknąć zbędnego ocierania rur. 

4.3 Transport kr ęgów. 
Transport kręgów winien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 

wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 i 1,4m za pomocą lin zawiesia rozmieszczonych 
równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

5. WYKONANIE ROBÓT.   

5.1.  Ogólne zasady. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST - punkt 5. 

5.2 Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót należy: 

• z właścicielami terenów uzgodnić warunki i termin prowadzenia prac, 
• ustalić miejsce składowania urobku 
• ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą opadową 
• należy wytyczyć oś kanału w terenie, miejsce posadowienia studni oraz repery robocze. Prace wykonuje 

uprawniony geodeta, dokonać trwałego oznaczenia osi w terenie za pomocą kołków osiowych  
i krawędziowych, w przypadku wymogu prowadzenia prac w oparciu o rzędne terenu ciąg reperów wykonać 
w obowiązującym w projekcie układzie odniesienia i nawiązać do reperów sieci państwowej. W przypadku 
niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi 
przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne i ich rzędne przekaże inspektorowi nadzoru, 

• zabezpieczyć teren prac zgodnie z organizacją ruchu, odpowiednio oznakować, 
• wykonać dokumentacje fotograficzna stanu istniejącego aparatem cyfrowym a zdjęcia zapisać na nośniku 

CD. 
• zabezpieczyć plac budowy przygotować zaplecze techniczne i plac składowy, 
• podjąć niezbędne środki dla organizacji i ochrony robót w tym tymczasowych przejść, kładek i ciągów 

pieszych i przejazdowych, tymczasowego zasilania w energię elektryczną wodę i odprowadzenie ścieków, 
jeśli to konieczne, 

 

• wykonać prace geotechniczne związane z kontrolą zgodności warunków z dokumentacją projektową, 
• dostarczyć wymagane materiały na teren budowy, 
• udrożnić istniejące odcinki kanalizacji, do których przewidziano podłączenie projektowanych przewodów 

przed budową tych nowych odcinków przewodów. 

5.3 Roboty ziemne. 
Wykopy należy rozpoczynać od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu  

w dół po jego dnie. 
Wszystkie wykopy wykonywać jako wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, a wykopy o głębokości 
powyżej 1,0m o ścianach odeskowanych i rozpartych. Wykopy do głębokości 2,0m w większości wykonywać można 
koparką, a następnie pogłębiać ręcznie. Przy wykopach mechanicznych pozostawić warstwę gruntu ponad 
projektowaną rzędną dna wykopu o grubości 20cm niezależnie od rodzaju gruntu, warstwę tą należy wybrać ręcznie. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Szerokość 
wykopu umocnionego dla rurociągów do <160mm winna wynosić 0,90m, dla rurociągów f200mm - 1,0m. W trakcie 
wykonywania robót nie wolno dopuścić do naruszenia rodzimego podłoża w dnie wykopu, a w przypadku jego 
naruszenia wybrać grunt naruszony i zastąpić go ubitym kruszywem. 
Na części odcinków, z uwagi na możliwość wystapienia wód gruntowych, wykopy należy prowadzić po wykonaniu 
odwodnienia drenażem 
Zasyp wykopów warstwami grubości do 30cm z ubiciem tych warstw wibratorami płytowymi do 97% zmodyfikowanej 
wartości Proctora (~4 przejazdów wibratora) przy równoczesnym rozdeskowaniu kolejnej wysokości (~0,3m) ściany 
wykopu. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu w przekopach ulic i chodników winien wynosić 0,97 a poza pasami drogowymi 0,95. 
Niektóre odcinki wykopów dla rurociągów wymagać będą odwodnienia przy zastosowaniu drenażu w podsypce  
i odprowadzania wody drenażowej pompą przeponową ze studzienki drenażowej. Z uwagi na zbliżenie projektowanej 
kanalizacji na dz. nr 45/2 bo istniejącego budynku, odcinek ten należy wykonać przewiertem sterowanym 
PE0200x11,4mm Na odcinku S17-S19 przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, należy rozebrać 
istniejące ogrodzenie z siatki (po zakończeniu robót należy je odtworzyć) i zabezpieczyć słup energetyczny. 
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5.4 Przygotowanie podło ża. 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłoże rury może 

stanowić grunt rodzimy, w innych przypadkach rury należy układać na podsypce z pospółki i piasku grubości 20cm 
starannie zagęszczonej. Podłoże rury winno być zawsze wyprofilowane tak, aby Vi obwodu rury przylegała do 
podłoża. Podłoża rur nie mogą stanowić grunty spoiste (gliny, iły), piaski pylaste, ani grunty o niskiej nośności (torfy). 
Winien to być piasek grubo-, średnio- lub drobnoziarnisty zmieszany, bez frakcji pylastych o wielkości ziaren do 
20mm. Wskaźnik zagęszczenia podłoża winien wynosić 0,97. 

5.5 Roboty monta żowe. 
Rurociągi z rur PP, PE i PVC można układać przy temp. O°C do +30°C (optymalne warunki od +5°C  

do +15°C) ze względu na kruchość tworzywa w niższych temperaturach oraz zmienną rozszerzalność liniową w 
wyższych temperaturach. Uszkodzenie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montażu 
z producentem rur. W niskich temperaturach należy zachować szczególną ostrożność przy transporcie i montażu rur 
z uwagi na zwiększoną podatność na pękanie. Podczas montażu studzienek kanalizacyjnych należy ściśle 
przestrzegać instrukcji montażu producenta. 

Spadki kanałów grawitacyjnych nie powinny być mniejsze od 10‰ dla rur φ 160mm, 5‰ dla rur φ 200mm. Po 
sprawdzeniu spadku rurociągu, przestrzeń wykopu w obrębie rury należy wypełnić piaskiem obsypki. Minimalna 
szerokość obsypki powinna wynosić po 30cm z obu stron rury, zaś wysokość 20cm ponad wierzch rury. Obsypka 
musi być zagęszczana warstwami o grubości 10^15cm do stopnia zagęszczenia 0,97 w ulicach i chodnikach, a poza 
nimi 0,95. Materiał obsypki winien być niespoisty, nie zmrożony i nie zawierający cząstek większych niż 60mm. 
Ubijanie i podbijanie obsypki w obrębie rury wykonywać ubijakami ręcznymi, stosowanie ubijaków metalowych 
dopuszczalne jest w odległości minimum 10cm od ścianki rury. Obsypkę do ½ średnicy rury ubijać bardzo ostrożnie, 
aby uniknąć podniesienia się rury. Obsypkę ubijać równomiernie po obu stronach rury. Do ubijania obsypki nad rurą 
używać ubijaków drewnianych, aż do osiągnięcia 30cm grubości warstwy ochronnej nad rurą, dopiero potem można 
zagęszczać grunt nad rurą mechanicznie, warstwami grubości 30cm. 
Kinety studzienek tworzywowych ustawiać należy na podłożu jak pod rurociąg. Wokół kinety i rury trzonowej należy 
bardzo starannie wykonać obsypkę - materiał, warunki wykonania, sprzęt i stopień zagęszczenia jak dla rurociągu. 
Rozmieszczenie i typy studzienek określa Dokumentacja Projektowa. 
Przykrycie rur kanalizacyjnych wg PN-92/B-10735 i PN-81/B-03020 winno wynosić minimum 1,2m w tej strefie 
klimatycznej. W przypadku kiedy nie będzie możliwe zachowanie takiego przykrycia kanały należy ocieplić izolacją z 
pianki poliuretanowej półsztywnej. 
Do budowy rurociągów z rur PE stosowane są w zasadzie dwie metody wykonywania połączeń: 

- zgrzewanie doczołowe (czołowe) dla rur o średnicach 0 75 i większych, 
- zgrzewanie elektrooporowe dla rur o średnicach do 0 75. 

Za zgrzewalne uważa się rury i części rurociągów z PE o wskaźniku płynięcia 0,2 ÷ 1,3 g/10 minut (MFI 5/190 według 
ISO 4440). Zgrzewalność rur i części rurociągów (kształtek) została potwierdzona przez wszystkich najważniejszych 
światowych producentów PE, producentów rur, kształtek oraz producentów urządzeń do zgrzewania. W zasadzie 
zaleca się aby wskaźnik płynięcia wynosił: 

- przy zgrzewaniu czołowym 0,3 ÷  1,3 g/10 minut, 
- przy zgrzewaniu elektrooporowym 0,2 ÷ 1,3 g/10 minut. 

Możliwe jest zgrzewanie PE-HD z PE-MD przy spełnianiu warunków dotyczących wskaźnika płynięcia. 
Alternatywnie stosowane mogą być następujące rozwiązania: 

- rury z PE-HD - kształtki z PE-HD, 
- rury z PE-HD - kształtki z PE-MD, 
- rury z PE-MD - kształtki z PE-MD, 
- rury z PE-MD - kształtki z PE-HD. 

przy zachowaniu podanych wyżej zakresów wskaźnika płynięcia. 
Niektóre firmy preferują „monolit systemowy", tj. rury i kształtki z tego samego materiału. 
Jak wiadomo wtryskiwanie elementów z PE-HD mimo że możliwe, nie jest zalecane, gdyż wyższa temperatura 
topnienia i większy udział ścinania podczas procesu może prowadzić do termo-mechanicznej degradacji. Dlatego 
kształtki produkuje się z reguły z PE-MD i stosuje do połączeń z rurami PE-HD i PE-MD. 
Zgrzewanie doczołowe (czołowe) polega na łączeniu części (rura/złączka, rura/rura, złączka/złączka) przez 
nagrzanie ich końcówek do właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania materiału dodatkowego. Powstaje 
połączenie homogeniczne. Wykonywanie operacji zgrzewania czołowego może być prawidłowe tylko wówczas, gdy 
stosowany sprzęt pozwala na kontrolę temperatury i siły docisku. Zgrzewanie doczołowe jest metodą, która od 
dłuższego okresu czasu stosowana jest do łączenia rur i kształtek o średnicy 75 i większych. Urządzeniem 
stosowanym do wykonywania tego typu połączeń jest zgrzewarka doczołowa. W celu osiągnięcia wysokiej jakości 
złącz muszą być przestrzegane wszystkie procedury i warunki zgrzewania. Stosowane dzisiaj w technologiach 
zgrzewania maszyny są urządzeniami automatycznymi, sterowanymi komputerowo. Urządzenia te również posiadają 
możliwość rejestracji i wydruku parametrów zgrzewania jak i ich obróbki. Zgrzewane mogą być tylko materiały tego 
samego rodzaju, wskaźnik płynięcia MFI 5/190 winien zawierać się w przedziale 0,3 ÷ 13 g/10 minut. Grubość 
ścianek łączonych elementów winny ze sobą korespondować; łączyć można tylko części z tej samej klasy ciśnienia. 
Wymagane narzędzia i urządzenia: obcinarka do rur lub piła z szablonem. 
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Zgrzewarka powinna posiadać aktualne dokumenty audytowe i spełniać następujące minimalne wymagania: 
- przyrządy mocujące winny dawać możliwość unieruchomienia części wraz ze stopniowym zaciskaniem, 

jednakże bez uszkodzenia ich powierzchni, 
- w urządzeniu powinna być możliwość obróbki wiórowej czół zamocowanych części z zachowaniem ich 

równoległości, 
- maszyna powinna posiadać stabilną budowę, by występujące podczas procesu zgrzewania naprężenia nie 

powodowały deformacji mających niekorzystny wpływ na przebieg operacji, 
- powierzchnie robocze elementu grzewczego musza być płaskie i równoległe, 
- rozkład temperatury na powierzchniach roboczych nie może wykazywać różnic większych niż 10°C. 

Strefę zgrzewania należy chronić przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych takich jak mgła, 
deszcz, śnieg lub wiatr. Zgrzewanie można prowadzić przy temperaturach otoczenia od 0°C + 45°C. Przy 
temperaturach poniżej 0°C lub powy żej 45°C nale ży podjąć odpowiednie środki w celu zapewnienia właściwej 
temperatury w strefie zgrzewania (np. ustawienie namiotu ochronnego z ewentualnym ogrzewaniem). W celu 
uniknięcia nadmiernego schładzania zgrzewu przez ciąg powietrza lub wiatr, należy zamknąć przeciwległe końce rur. 
W przypadku bezpośredniej ekspozycji słonecznej, równomierny rozkład temperatury na całym obwodzie rury można 
zapewnić przez osłonięcie strefy zgrzewania. Jakość zgrzewu zależy w znacznym stopniu od staranności wykonania 
prac przygotowawczych, dlatego należy poświęcić im szczególną uwagę. 
Element grzewczy. 
Temperatura elementu grzewczego winna wynosić 210 - 225°C. Temperatura zgrzewania winna utrzymyw ać się w 
przedziale 200 + 220°C. Przed przyst ąpieniem do zgrzewania należy sprawdzić poprawność wskazań temperatury 
termometrem cyfrowym. Kontrolę temperatury należy prowadzić również od czasu do czasu w trakcie prowadzenia 
zgrzewania. Powierzchnie elementu grzewczego chronić przed zabrudzeniem. Każdorazowo przed rozpoczęciem 
zgrzewania obie strony elementu grzewczego należy wyczyścić stosując suchy, gładki papier, ewentualnie 
drewnianą łopatkę. W czasie przerw między zgrzewaniem, element grzewczy chronić przed wiatrem, zabrudzeniem 
lub uszkodzeniem. 
Prace przygotowawcze. 
Obie części zamocowane w maszynie do zgrzewania należy poddać jednoczesnej obróbce wiórowej specjalnym 
heblem. Grubość wiórów powinna być mniejsza niż 0,2 mm. Obróbka jest wystarczająca, gdy na obu zgrzewanych 
częściach nie ma już miejsc nieobrobionych. Wióry, które dostaną się do wnętrza rury lub złączki należy usunąć przy 
pomocy szczypiec. Powierzchnie zgrzewane w żadnym wypadku nie mogą być już dotykane rękami. W przeciwnym 
razie konieczne jest czyszczenie powierzchni technicznie czystym spirytusem. Po obrobieniu części dosunąć do 
siebie, aż do ich zetknięcia. Szczelina między obiema częściami w żadnym miejscu nie może być większa od 0,5 
mm. Jednocześnie należy sprawdzić czy części nie są względem siebie przemieszczone. Ewentualne 
przemieszczenie nie może być większe niż 10% grubości ścianki. Obróbka powierzchni zgrzewanych powinna mieć 
miejsce bezpośrednio przed zgrzewaniem. 

5.6 Roboty w ulicach (jezdnia i chodnik). 
Przy rozkopach poprzecznych i wzdłużnych ulic z nawierzchnią asfaltową należy wyciąć pas asfaltu 

szerokości wykopu, wykonać wykop o ścianach pionowych, umocnionych, z odwozem gruntu, a po ułożeniu 
rurociągu wykop zasypać pospółką lub piaskiem dokonując warstwowego zagęszczenia zasypki do osiągnięcia 
wskaźnika 0,97^1,0. Następnie poszerzyć wycięcie asfaltu (2x0,2m) i wykonać podbudowę grubości 40cm  
z kruszywa naturalnego (warstwa dolna) i grubości 30cm z kruszywa łamanego (warstwa górna), a na niej ułożyć 
warstwę wiążącą nawierzchni grubości 6cm i warstwę ścieralną grubości 4cm z mieszanki mineralno - bitumicznej 
oraz wykonać nakładkę nawierzchni asfaltobetonowej na całej szerokości jezdni objętej robotami. Po ułożeniu rur w 
wykopach w drogach i ulicach o nawierzchni żwirowej wykop należy zasypać gruntem z wykopu przy równoczesnym 
jego warstwowym zagęszczeniu i wykonać podbudowę grubości 15cm z kruszywa naturalnego (warstwa dolna)  
i grubości 8cm (warstwa górna), następnie ułożyć warstwę nawierzchniową żwirową grubości 10cm (warstwa dolna)  
i 8cm (warstwa górna). 
W drogach o innych nawierzchniach wykop należy zasypać gruntem rodzimym z równoczesnym warstwowym jego 
zagęszczaniem i odtworzyć pierwotną nawierzchnię. 
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy dokonać rozbiórki chodników, krawężników, obrzeży, 
nawierzchni z kostki tak, aby po wybudowaniu kanalizacji przywrócił wykonawca rozebrane nawierzchnie do stanu 
pierwotnego. Należy również dołożyć starań, aby możliwie dużo odzyskać materiału z rozbiórki dróg o nawierzchni 
żwirowo -kamiennej celem wykorzystania tego materiału na dodatkową podbudowę przy odtwarzaniu nawierzchni 
dróg po wykonaniu kanalizacji. 

5.7 Skrzyżowanie z gazoci ągami 

5.7.1    Skrzyżowanie z gazoci ągami średniego i niskiego ci śnienia. 
Kanalizacja grawitacyjna z rur polipropylenowych Dn160, 200 krzyżować się będą z gazociągami 

średnioprężnymi. Przed rozpoczęciem zasadniczych robót trzeba wykonać ręczne odkrywki, a wszystkie roboty w ich 
sąsiedztwie wykonać ręcznie. W miejscach skrzyżowań projektuje się zabezpieczenie kanalizacji przez 
zamontowanie na niej rur ochronnych (zabezpieczających). W miejscach, gdzie odległość w pionie pomiędzy 
gazociągiem, a rurą ochronną na kanale jest większa od odległości podstawowej tj. 1,5 m - skrzyżowania nie 
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zabezpiecza się rurą ochronną. Przy odległościach mniejszych zakłada się rury ochronne j.n., przy czym odległość 
między gazociągiem, a rurą ochronną na kanale nie może być mniejsza od 15 cm. 

a) Kanały przewodowe φφφφ 200 mm w miejscu skrzyżowania zostaną wykonane z rury kanalizacyjnej PP φ 200 
SN=8 kN/m2 o długości L=6,0 m ułożonej symetrycznie względem skrzyżowania, łączącej się z obu stron z 
rurami j.w. Na odcinku w rurze ochronnej nie może występować łączenie rur przewodowych. Rury 
przewodowe będą ułożone w rurze ochronnej PVC ciśnieniowej wodociągowej SDR 26 PN-10 φ 280 x 10,8 
mm o dług. L = 4,5 m. W/w długość rury ochronnej zapewnia, że jej końce zostaną wyprowadzone na 
odległość co najmniej 2 m od ścianki gazociągu licząc w płaszczyźnie poziomej prostopadle do osi 
gazociągu, przy czym kąt skrzyżowania poziomie między kanałem i gazociągiem jest większy lub równy 60°. 
Rury przewodowe zostaną umieszczone w rurach ochronnych na płozach typu EC z polietylenu. Na 
końcach rury ochronnej zastosować po 2 płozy. Rurę ochronną należy ułożyć symetrycznie względem osi 
gazociągu. Końcówki rur ochronnych będą uszczelnione pianką poliuretanową. Kanał będzie ułożony pod 
gazociągiem, a odległość pionowa między gazociągiem, a rurą ochronną na kanale będzie nie mniejsza niż 
15 cm. Wzdłuż gazociągu należy wybrać grunt do górnej ścianki gazociągu na szerokość równą średnicy 
gazociągu, a przy małych średnicach rur gazowych - na szerokość łopaty - i długość po 2 m z każdej strony 
licząc od miejsca skrzyżowania oraz zasypać warstwą piasku na wysokość 0,40 ÷0,50 m nad górną 
krawędź gazociągu. Resztę zasypać gruntem rodzimym. 

b) Przykanaliki z rur przewodowych φφφφ 160 mm w miejscu skrzyżowania zostaną wykonane z rury 
kanalizacyjnej PP f 160 SN=8 kN/m2 o długości L=6,0 m ułożonej symetrycznie względem skrzyżowania, 
łączącej się z obu stron z rurami kanalizacyjnymi j.w. Rury przewodowe będą ułożone w rurze ochronnej 
PVC ciśnieniowej wodociągowej φ 225x8,6 mm SDR 26 PN-10 o dług. L=4,5m. Pozostałe czynności jak  
w podpunkcie „a". 

5.8 Skrzyżowania z kablami energetycznymi i telefonicznymi. 
Na mapach oznaczono skrzyżowania projektowanej kanalizacji z kablami energetycznymi symbolem: "E",  

a z kablami teletechnicznymi symbolem: "T". Skrzyżowania te oznaczone zostały wraz z opisem rodzaju rury 
ochronnej również na profilach kanałów. Na wszystkich skrzyżowaniach projektowanej kanalizacji z kablami 
energetycznymi i teletechnicznymi (poza przewiertami i kanalizacją teletechniczną) należy zamontować na kablach 
rury ochronne dwudzielne typu AROT A110PS długości 3,0m. Należy je zgłosić do odbioru przez RDE Tarnobrzeg 
lub Posterunek Energetyczny w Sandomierzu oraz Telekomunikację Polską S.A. TOK Kraków. Wszystkie roboty 
ziemne i montażowe przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z kablami i kanalizacją teletechniczną wykonywać ręcznie  
i pod nadzorem właścicieli kabli. Przebiegające poprzecznie przez wykop dla kanalizacji kable należy podwiesić do 
belki drewnianej i zabezpieczyć przed uszkodzeniem w czasie robót. Roboty wykonywać zgodnie z warunkami 
uzgodnienia projektu w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urządzeń Inżynierskich dla powiatu 
sandomierskiego. 

5.9 Skrzyżowania z sieci ą wodoci ągow ą i zbli żenia do studni kopanych. 
W zbliżeniach i skrzyżowaniach projektowanej kanalizacji z siecią wodociągową wykonać odkrywki,  

a w przypadku wystąpienia kolizji wysokościowej przebudować wodociąg w sposób uzgodniony z ZWK Sandomierz. 
Zbliżenia do wodociągu powyżej 090mm i wszystkie kolizje zgłaszać do odbioru. W trakcie robót ziemnych zwracać 
uwagę, aby nie uszkodzić bloków oporowych sieci wodociągowej. Roboty wykonywać zgodnie z warunkami 
uzgodnienia projektu w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urządzeń Inżynierskich dla powiatu 
sandomierskiego. W sąsiedztwie studni kopanych zaprojektowano rury ochronne PVC SDR 41 PN-6  φ 225 x 5,5 
mm dla kanalizacji φ 160 mm i PVC SDR 26 PN-10 φ 280 x 10,8 mm dla kanalizacji φ 200 mm na rurach 
projektowanej kanalizacji. Rury te zamontować należy na płozach EC 150 ÷ 171 wys. 25 mm i EC 195 ÷ 218 wys. 25 
mm, a końcówki rur ochronnych uszczelnić manszetami lub pianką poliuretanową. 

5.10  Przył ącza kanalizacyjne 
Połączenia przyłączy z siecią rozdzielczą należy wykonać do studni połączeniowej stanowiącej element 

sieci rozdzielczej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Przyłącza kanalizacyjne realizowane są z rur  
o średnicy min. D160. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa przewiduje wymianę zbiorników bezodpływowych 
i osadników gnilnych na studzienki, należy przed zabudową studni opróżnić je zgodnie z przepisami dotyczącymi 
wywozu nieczystości ciekłych. Nie dopuszczalne jest opróżnianie do kanalizacji sanitarnej. 
Łączenie wewnętrznej instalacji budynku z przyłączem kanalizacyjnym jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy instalacja 
spełnia wymogi użytkownika sieci. Połączenie następuje w studzience, a wyjątkowych przypadkach przy pomocy 
łuków do 15°. Ł ączenie poprzez kolano jest niezgodne z wymogami. Przed połączeniem udrożnić przewód instalacji 
wewnętrznej na koszt właściciela budynku. Połączenia odkryć do odbioru. 
Pomimo, że projekt przewiduje wykonanie przyłączy, wykonanie każdego nowego przyłącza do sieci jest możliwe 
wyłącznie po uzyskaniu zgody użytkownika sieci kanalizacyjnej zgodnie z warunkami określonymi w umowie i SST. 
Dla każdego przyłącza spisywany jest odrębny protokół odbioru przyłącza przy udziale Wykonawcy, użytkownika  
i Odbiorcy usług (jako odbiór częściowy niezwłocznie po włączeniu odbiorcy do sieci)). 
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5.11  Zakończenie robót 
Przed oddaniem każdego przewodu do eksploatacji tj. przed włączeniem do czynnej sieci kanalizacyjnej 

należy wykonać płukanie nowej sieci. Po wykonaniu przewodów kanalizacyjnych Wykonawca przeprowadzi 
inspekcję CCTV wykonanych robót i przedstawi do odbioru branżowego. Stwierdzone nieprawidłowości Wykonawca 
usuwa na własny koszt.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

6.1 Ogólne zasady. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST - punkt 5. 

6.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej systematycznej kontroli prowadzonych robót, która powinna 

obejmować: 
• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do reperów, 
• badanie odchylenia osi kanału, 
• badanie odchylenia spadku kanału, 
• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
• badanie i pomiary szerokości, grubości i stopnia zagęszczenia podłoża i obsypki rurociągu oraz 

zasypki wykopu, 
• sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową ułożenia przewodów i wykonania studzienek, 
• kontrola pionowego ustawienia rury trzonowej, 
• sprawdzenie długości połączenia teleskopu z rurą trzonową. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 

6.2.1    Próby szczelno ści kanałów. 
Obok stopnia zagęszczenia i rodzaju materiału użytego do zasypki, najważniejszą cechą dobrze 

zainstalowanych rurociągów kanalizacyjnych jest ich szczelność. 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić badanie szczelności. 
Badanie szczelności przewidziano dla 500m długości przewodów, wskazanych przez inspektora nadzoru. 
Przy prowadzeniu badania niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące warunki 
przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 

• ewentualne wymagania związane z próbą powinny być jasno określone w projekcie, 
• zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, 
• odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi 

przemieszczeniami - wykonana dokładnie osypka, zasypka do wysokości min. 30 cm ponad grzbiet 
przewodu 

• wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
• profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach badanego odcinka, 
• należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 
• W czasie prowadzenia próby szczelności należy przestrzegać następujących warunków: 
• przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może być 

niższa niż 1°C. 
• napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 
• temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 
• po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 1 godzin w celu 

ustabilizowania, 

Badanie przeprowadza się na odcinku między studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w górnej studzience  
i wylotowe w dolnej powinny być dokładnie zamknięte i uszczelnione oraz umocowane w sposób zapewniający 
przeniesienie sił działających w czasie próby. Poziom zwierciadła wody, w studzience wyżej położonej powinien mieć 
rzędną, co najmniej 0.5m niższą od rzędnej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnętrzne studzienek należy 
pomierzyć z dokładnością do 1cm na wysokości 0,50m pod górną krawędzią otworu wylotowego i obliczyć 
powierzchnię wewnętrzną studzienek Fs w m2. Przewód o długości U i średnicy wewnętrznej dz. Dla ww. danych 
wylicza się Vw w m3. 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera  
i Użytkownika. Próbie poddaje się odcinek kanału między dwoma studzienkami. 

6.2.2 Próba hydrauliczna ruroci ągów. 
Dla rurociągów ciśnieniowych przeprowadza się próbę hydrauliczną. Próbę hydrauliczną należy 

przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym 
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gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości 
sprawdzenia ewentualnych przecieków. Dopuszczalne ciśnienie maksymalne próbne. 
Ciśnienie próbne przy badaniach przewodu na szczelność wynosi 1,5 razy w stosunku do ciśnienia roboczego, nie 
mniej jednak niż 1,0 MPa. 
Dla odcinków rurociągów ułożonych pod ciekami, drogami, ulicami, torami kolejowymi w rurach ochronnych Pp = 2Pr 
lecz nie mniejsze niż 1,0 MPa (Pr - ciśnienie robocze). 
Wymagania odnośnie szczelności ciśnieniowego rurociągu ujęte są w normie PN-EN 1610. 
Uwagi uzupełniaj ące: 
Na złączach poddanego próbie rurociągu nie mogą występować przecieki w postaci kropelek wody lub pojawienia się 
rosy na złączach kielichowych, 
W razie stwierdzenia przecieków na złączach, należy natychmiast dokonać naprawy, i: przy złączach kielichowych  
z uszczelką gumowa - należy wymienić uszczelkę, a gdy to nie jest możliwe wymienić rurę z nieodpowiednim 
kielichem lub wyciąć kielich i zastosować nasuwki przelotowe. Po usunięciu przyczyn przecieków należy próbę 
ciśnieniowa przeprowadzić ponownie, przy złączach klejonych lub zgrzewanych - należy wyciąć uszkodzone złącze  
i wykonać naprawę, przy złączach kołnierzowych lub gwintowanych należy dokręcić złącza, a gdy to nie pomaga 
wymienić wadliwie wykonany element złącza. 

6.2.3 Sprawdzenie jako ści uło żenia kanałów za pomoc ą kamery. 
Zgodnie z wymogami przyszłego użytkownika Wykonawca wykona sprawdzenie jakości ułożenia kanału za 

pomocą inspekcji CCTV na 20% ogólnej długości kanalizacji w miejscach wskazanych przez inspektora 
nadzoru/zarządzającego realizacją umowy. 

6.2.4 Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń. 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę inspektor nadzoru/zarządzający realizacją 

umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność  
z warunkami podanymi w SST. Atesty należy przedstawić inspektorowi nadzoru najpóźniej przed wbudowaniem 
pierwszej partii danego materiału. Nie przedstawienie w terminie atestów jest ryzykiem wyłącznie Wykonawcy, który 
ponosi wszelkie koszty błędów, omyłek i zaniedbań. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez 
SST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopia atestu winna być opatrzona oznaczeniem partii materiału dostarczonego 
Wykonawcy. 
Urządzenia i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany na urządzeniach lub maszynach musi posiadać ważną 
legalizację wydaną przez upoważnione instytucje. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne - legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
Materiały niezgodne z wymogami OST i SST nie mogą zostać zastosowane. 

6.3 Dopuszczalne tolerancje. 
Dopuszczalne tolerancje: 
• odchylenie odległości krawędzi dna wykopu od ustalonej w planie nie powinno być większe od ±5cm 
• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±5cm , 
• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±3cm, 
• odchylenie   osi   ułożonego   kanału   od   płaszczyzny   pionowej   przebiegającej   pomiędzy   

punktami charakterystycznymi kanału nie powinno przekraczać 0,05m (5cm), 
• odchylenie rzędnych ułożonego kanału (rurociągu) od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać 0.3%o projektowanej różnicy rzędnych (3cm na 100m), 
• odcinek rury teleskopowej w rurze trzonowej nie powinien być krótszy niż 30cm, 
• wskaźnik zagęszczenia podłoża i obsypki sprawdzony w trzech miejscach na długości 100m powinien 

być zgodny z punktem 5.4, 
• wskaźnik zagęszczenia zasypki określony w trzech miejscach na długości 100m powinien być zgodny  

z punktem 5.3. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1 Ogólne zasady. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST, w punkcie 6. Przedmiar robót jest oddzielnym załącznikiem 

do niniejszej SST. 

7.2 Jednostka obmiaru. 
Jednostką obmiaru jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy i jest elementem pomocniczym  
do rozliczeń zakresu robót.  
Sieć kanalizacji sanitarnej: 
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Jednostką obmiarową dla sieci kanalizacji sanitarnej jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i szt. sztuka) 
w przypadku studzienek kanalizacyjnych i uwzględnia się w nich niżej wymienione elementy składowe, obmierzone 
według innych jednostek. 

• podsypka - m2 (metr kwadratowy), 
• obsypka - m3 (metr sześcienny), 
• zabezpieczenie przewodów - kpl (komplet), 
• montaż łączników, kształtek - szt. (sztuka), 
• beton - m3 (metr sześcienny), 
• próby odbiorowe - odc. (odcinek), 

Przył ącza kanalizacji sanitarnej: 
Jednostką obmiarową dla przyłącza kanalizacyjnego jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia 
w niej niżej -wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek. 

• montaż łączników, kształtek - szt. (sztuka), 
• próby odbiorowe - odc. (odcinek), 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1 Ogólne zasady. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST - punkt 7. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami inspektora 
nadzoru/zarządzającego realizacją umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 
SST dały wyniki pozytywne. 

 

8.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• roboty montażowe kanałów (rurociągów), 
• studzienki kanalizacyjne, 
• zasypany i zagęszczony wykop. 

Długość odcinka robót ziemnych lub montażowych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza niż 50m. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

Uznaje się, że koszty wykonania wszystkich robót tymczasowych i towarzyszących nie podlegają 
dodatkowej zapłacie i są ujęte w Cenie Kontraktowej. 

9.1 Ogólne ustalenia. 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w OST - punkt 8. 

 

9.2 Cena jednostki obmiarowej. 
Rozliczenie robót budowy kanalizacji sanitarnej w f ormie ryczałtowej. Szczegółowe warunki rozliczeń 

określa umowa. 
Cena 1m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
• prace geodezyjne związane z wytyczeniem trasy, ustaleniem reperów i realizację kanalizacji 
• oznakowanie robót, 
• dostawę materiałów, 
• wykonanie wykopu wraz z odwozem gruntu na odległość do 5,0km, umocnieniem jego ścian  

i odwodnieniem wykopu, 
• wykonanie podłoża, 
• ułożenie kanału (rurociągu) wraz ze studzienkami, 
• wykonanie odkrywek, usunięcie kolizji z innym uzbrojeniem, zabezpieczenie miejsc kolizji, próby 

szczelności i inspekcji CCTV, ułożenie rur ochronnych 
• wykonanie obsypki i kanału (rurociągu), 
• zasypanie wykopu z zagęszczeniem zasypki ( w tym zasypka wykopu w jezdniach i chodnikach 

piaskiem) 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
• odbudowa nawierzchni jezdni, chodników, dróg i placów 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

1. WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych - ITB 
2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków 

(j.t.Dz. U. Nr 123/06 poz.858) 
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 106/00 poz.1126, Nr 109/00 poz. 1190. Nr 115/01 

poz. 1229, Nr 1290/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz.1800, Nr 74/02 poz.676, Nr 80/03 poz.718) 
4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 63/00 
poz.735) 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie określenia 
odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej, 
wykonania robót ziemnych budynków lub budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania  
i utrzymania zasłon odśnieżnych i pasów przeciwpożarowych (Dz.U. Nr 47/99 poz.476 

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów 
ustawy o drogach publicznych (Dz. U.Nr 6/86 poz.33, Nr 48/86 poz. 239, Nr136/95 poz. 670) 

7. Rozporządzenie ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.844, Nr 91/02 poz. 811) 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz.401) 

9. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi 
pod ciśnieniem (Dz.U. Nr 51/54 poz.259) 

10. Rozporządzenie Ministrów Pracy i opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi 
pod ciśnieniem (Dz.U.Nr 29/54 poz. 115 z późniejszymi zmianami), 

11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U.Nr 
96/93 poz.437). 

10.1.   Normy. 

PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego –  

  Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki  

 techniczne wykonania. 

PN-EN 773:2002 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji ciśnieniowej 

PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem  

 stalowym i żelbetowe 

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe  

z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania 

dotyczące rur, kształtek i systemu 

PN-EN 1456-1:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej  

i sanitarnej układanej pod ziemią i nad ziemią – Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) – 

Część 1: Wymagania dotyczące elementów rurociągu i systemu 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe  

  z polipropylenu (PP) do odwadniania kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy  

przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek  

i systemu 

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 

PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody  
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użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układanie pod ziemią i nad ziemią – Polietylen 

(PE) – Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody  

użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układanie pod ziemią i nad ziemią. Polietylen 

(PE) – Część 2: Rury 

PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody  

użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układanie pod ziemią i nad ziemią – Polietylen 

(PE) – Część 3: Kształtki 

PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody  

użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układanie pod ziemią i nad ziemią – Polietylen 

(PE) – Część 4: Armatura 

PN-EN 13244-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody  

użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układanie pod ziemią i nad ziemią – Polietylen 

(PE) – Część 1: Przydatność do stosowania w systemie 

PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody  

użytkowej i kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U), 

polipropylen (PP) i polietylen (PE) – Część 1: Specyfikacje techniczne kształtek pomocniczych wraz 

z płytkimi studzienkami inspekcyjnymi 

PN-EN 14654-1:2005(U) Prowadzenie operacji oczyszczania systemów odwodnienia kanalizacji oraz sprawdzenie 

– Część 1: Oczyszczanie kanalizacji 

PN-EN 1401-3:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej  

kanalizacji deszczowej i ściekowej – Niesplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) – Część 3: 

Zalecenia dotyczące wykonania instalacji 

PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja – Urządzenia i sieć zewnętrzna – Oznaczenia graficzne 

PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne – Wymagania w projektowaniu 

PN-B-02710:1971 Kanalizacja zewnętrzna – Przekroje poprzeczne zamkniętych kanałów ściekowych 

PN-B-10729:1999 Kanalizacja – Studzienki kanalizacyjne 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – 

Warunki techniczne wykonania 

PN-B-06281:1973 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych 

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności 


