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ST - 0 SPECYFIKACIA TECHNICZNA
I. CZESC OGOLNA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robét do projektu budowlanego

WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU MIESZKALNO-USEUGOWEGO
w Sandomierzu ul. Rynek 22

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t budowlanych podstawowych :

1.3.1. W zakres robot podstawowych  przy wymianie pokrycia dachu na budynku mieszkalno -
ustugowym wchodza:

rozbidrka pokrycia dachu z dachéwek ceramicznych i obrébek blacharskich ,

wzmochienie konstrukcji wiezby i wymiana niektérych elementéw dachu ,

pokrycie dachu dachéwkami ceramicznymi i obrébki blacharskie ,

docieplenie poddasza ,

— remont instalacji odgromowej ,

— wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ,

— malowanie elewacji ,

— wznoszenie rusztowan .

1.3.2. Zakres robot towarzyszacych itymczasowych :

W zakres robot towarzyszacych i tymczasowych przewidzianych niniejszg specyfikacjg wchodza:
- korzystanie w trakcie robdt z rusztowan ,
- koszty zwigzane z transportem poziomym i pionowym ,
- organizacja i likwidacja zaplecza budowy wraz z kosztami ich utrzymania ,
- zabezpieczenie pomieszczen przed skutkami prowadzenia robot np. folig budowlang ,
- utrudnienia wynikajgce z prowadzenia robdt w obrebie objetym zakresem wymiany ,
- utylizacja i sktadowanie odpaddw , po uzgodnieniu z inwestorem ,
- dozér , zabezpieczenie przed dostepem osdb niepowotanych ,
- utrudnienia zwigzane z prowadzeniem robdt w czynnym i uzytkowanym obiekcie ,

Koszt wykonania robot tymczasowych i towarzyszacych obcigza wykonawce .
Wykonawca obowigzany jest uwzglednic te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych
przyjmujgc w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztéw ogolnych .

Zmawiajacy nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla

rozliczenia robot tymczasowych lub towarzyszacych.



1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieg¢:

- budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

- budowle stanowigcg calo$¢ techniczno - uzytkowag wraz z instalacjami iurzgdzeniami,

- obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jesttrwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.
1.4.3.budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiekt
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgce .nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecéw
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny iurzgdzenia, jako odrebne
pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw skfadajgcych sie na catos¢ uzytkows.

1.4.4. obiekcie maftej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,

a w szczegodlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki .

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.4.6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.8. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.9. wrzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.10. terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomosci na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robdt budowlanych.

1.4.12. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych
niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatagczonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokdtami odbiorow czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby- rysunkami i opisami stuzagcymi do realizacji obiektu, operatami
geodezyjnymi i ksigzkami obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze
dziennikiem montazu.

1.4.14. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.



1.4.15. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczeristwa paristwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych

podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakladu gérniczego.

1.4.16. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieC pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.17. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno
-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

1.4.18. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa.

1.4.19. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreSlone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.20. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieC teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.21. opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.22. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ , droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziane do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.23. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzenia i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.24. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.25. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzagcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.

Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.26. /aboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.27. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.28. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreSlone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.29. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.32. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.



1.4.33. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyki zawodowe oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.35. instrukgii technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.36. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

1.4.37. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
~standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

1.4.38. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6ét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.39. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robét.

1.4.40. Wspdinym Stowniku Zamowieri - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodoéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek
stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.41. Zarzadzajacym realizacia umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania uméw w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc z
dokumentacjg projektowg , SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje , przekaze dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg i SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.




1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa dostarczong przez Zamawiajacego i sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, os$wietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan , Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, skifadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych,

-Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania
pozaru.

1.5.6. Ochrona i bezpieczenstwo ppoz.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.




1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazddéw.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkdéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone w obreb terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdt
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).Wykonawca bedzie przestrzegat praw
patentowych ibedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowat Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

1.6. Nazwy i kody

kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

kod CPV 45261210-9 Wykonanie pokry ¢ dachowych

kod CPV 45312311-0 Monta z instalacji piorunochronne;j

kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budo  wlanej
kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie

kod CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowa n
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreSlonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosSciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktdrych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementdw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg

Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym

przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach

Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byc
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu

pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

Projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien skfadac sie z czesci opisowej i graficznej:
- projekt organizacji budowy,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne,

- rodzaje i ilosci Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob i procedure pomiardw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robdt.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowgq lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg , SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosci wykonywanych robdt,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli . badan).

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robdt.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociaggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatdéw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o

ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia
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jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniat zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze
pobieraC probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg , ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub

dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

— posiadaj certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$c z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normga lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie s objete certyfikacjg okreSlong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

- znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej

cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa
na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot, przebieg robot, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadza,

- wyniki préb poszczegdlinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadza,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot. Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego

postepu kazdego z elementéw roboét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnoséci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, réwniez, nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na budowe,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robdt,
- protokoty z narad i ustalen,
- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zasady okreélania ilosci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w

KNR-ach . Jednostki obmiaru powinny by¢zgodnie z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej - przedmiarze robot.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane

w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreSlonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)
Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robot nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i

robdt poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
- protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),
- wyniki pomiardw kontrolnych zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZ)),
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokdty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbidor pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawni sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie .

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ustalenia ogoélne
Podstawg ptfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i
w dokumentaciji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdéw i transportu na teren budowy,
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- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem
podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.l. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- opfaty/dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier,
oznakowan i drenazu,
- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet, utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazdow ponosi Wykonawca .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, pdz. 2016 z p6zn.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, pdz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej Jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, pdz. 1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, pdz. 627 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie

systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreSlenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr
209, pdz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, pdz. 2041).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia Zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
poz. 2042)

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych, (tom |, II, III, 1V,
V)Arkady, Warszawa 1989-1990

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo
-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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II. CZESC ZASADNICZA

ST -1 SPECYFKACJATECHNICZNA
A.1l. ROBOTY w ZAKRESIE BURZENIA (kod CPV 45111100 -9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z rozbiérkg pokrycia dachowego z dachéwki i zniszczonych elementow
drewnianych i blaszanych itp.

Zakres rob6t obejmuje:

- rozebranie dachowki ,

- rozebranie obrobek blacharskich ,

- rozebranie rur spustowych i rynien .

1.2. Zakres robo6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbiorkg i
przygotowaniem do transportu .

1.3. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”

- rozbidérka pokrycia — reczne rozebranie pokrycia z dachéwki w celu wykonania nowego pokrycia z
nowej dachéwki .

1.4. Ogoélne wymagania dotycz gce robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowg , ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
- hie wystepujg

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do robot rozbiérkowych powinien dysponowa¢ nastepujgcym sprzetem :
- narzedzia mechaniczne np. szlifierki kgtowe , wiertarki ,

- narzedzia reczne takie jak nozyce do pretéw fomy , przebijaki i mtotki i sprzet ochrony osobistej ,

4. TRANSPORT

Transport materiatow z rozbiérki nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru lub przedstawicielem Inwestora w spos6b bezpieczny zgodnie z warunkami i
decyzjami wydanymi przez wiasciwe instytucije.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

Wykonawca rob6t powinien prowadzi¢ roboty rozbidrkowe w sposéb, ktéry nie narusza konstrukcji
istniejgcego obiektu. Nalezy zapewnié bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz os6b postronnych
mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca ( strefy) rozbiérki, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Nie dopuszcza sie palenia usuwanych odpadéw.

Po wykonaniu rozbiérki pokrycia dachowego nalezy dokona¢ szczegdtowych ogledzin i wytypowaé
krokwie i inne elementy wiezby , do ich wzmocnienia .
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
W czasie wykonywania rob6t rozbiérkowych , bedzie prowadzona ciggta kontrola roboty pod katem
wykorzystania niektérych materiatdbw do ponownego wbudowania..

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1 m? powierzchni dachu. Do obliczenia ilo$ci obmiarowej przyjmuje sie ilo$¢
pokrycia dachu wg dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g projektow g i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiér ko ncowy

Poszczegolne etapy robét rozbidrkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru. Odbioru robdt dokonuje inspektor, po zgtoszeniu ich przez wykonawce robot. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robét.

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru

w dzienniku budowy zakonczenia robét rozbiérkowych i spetieniu innych

warunkoéw dotyczgcych tych robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne".

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,

- rozbiérki deskowan, rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoscig Wykonawcy -
materiatow rozbiérkowych,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych
z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93)
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.
Czes¢ | Roboty ogoinobudowlane ITB wydanie 1.
- Przepisy bhp przy robotach rozbiérkowych i transportowych.
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B.1. WYKONYWANIE POKRY € | KONSTRUKCII DACHOWYCH ORAZ INNE
PODOBNE ROBOTY (Kod CPV 45261213-0)

1.0. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu budynku mieszkalno -ustugowego dachéwkg karpiéwkg w
koronke , montazu rynien i rur spustowych i obrébek blacharskich .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn a.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie pokrycia dachowego i wykonanie obrobek blacharskich oraz montaz
rynien i rur spustowych.

1.4. Ogélne wymagania dotycz ace robét.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

20. MATERIALY.

Proponowane materialy i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej.
Dopuszcza sie stosowanie materiatdbw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania
aktualnie obowigzujgcych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku
braku odpowiednich norm oraz ich wtasciwos$ci sg, co najmniej takie same, lub lepsze
niz materiatéw zastosowanych w dokumentacji technicznej. Kazda zamiana materiatow
wymaga pisemnej zgody Projektanta i Inspektora.

Wszystkie materialy muszg mie¢ parametry techniczne oraz kolorystyke doktadnie zgodng z
przyjetymi w dokumentacji projektowej. Wszystkie materiaty muszg by¢ w 1 klasie jakosci.
Odstepstwa sg niedopuszczalne.

Dla udokumentowania zgodnos$ci stosowania materiatdw budowlanych zgodnie z ustawa,
wykonawca winien posiadac¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inspektora.

2.1. Materiaty do pokry ¢ dachowych

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu dachéwka powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia ( hormach , aprobatach technicznych).

Dachéwki oraz uzupetniajgce dachowe wyroby ceramiczne , powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w PN-EN 104:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap 1 :2004.

Dachéwka winna by¢ koloru istniejacych dachéwek .

Materiaty pomocnicze takie jak :

- uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych

- gwozdzie ,klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachéwek i ggsioréw ,

- drut do przywigzywania dachowek i ggsioréw do gwozdzi lub tat — powinien by¢ ocynkowany
miekki ,0 $rednicy 1,0 — 1,60mm,

- nie ceramiczne i systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢ dachéwka

takie jak : taSmy i listwy uszczelniajgce lub wentylacyjne , taSmy do obrdbek , grzebienie okapu ,
siatki ochronne okapu.

- zaprawa do uszczelnienia stykow spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B-14501.
Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ whasnosci techniczne okreslone przez producenta
dachéwek lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych bgdz PN.



22

Wyroby do pokry¢ dachéwkg mogg byc¢ przyjete na budowe jesli spetniajg nastepujgce warunki :

- sg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng ,

- sg whasciwie oznakowane i opakowane ,

- spelniajg wymagane wilasciwosci , wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia ,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywczych dachowek i innych wyrobow nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materialéw i wyrob6éw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Wszystkie wyroby do pokry¢é dachéwka powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm , w szczeg6lnosci normy PN-B-
12030:1996.

Dachéwki i ksztattki dachowe przechowuje sie na placach sktadowych wygrodzonych ,
wyrownanych , utwardzonych , oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do
odprowadzania wod opadowych.

Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych . Jednostki tadunkowe
powinny by¢ sktadowane na paletach .

Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie - blacha stalowa powlekana grubosci 0,60 mm w kolorze montowanej dachéwki
lub uzgodnionym z Inwestorem .

Gwozdzie blacharskie powinny odpowiadaé¢ ogélnym wymaganiom PN-84/M-81000. Gwozdzie muszg
by¢ ocynkowane.

Gwozdzie budowlane stosowane do robot blacharskich powinny odpowiadac

wymaganiom PN-84/M-81000 oraz BN-87/5028-12.

Wkrety samowiercgce z podkfadkg uszczelniajgcg EPDM do mocowania blachy stalowej do podioza
drewnianego 4,8x35 mm .

Spoiwa — do lutowania spoiwa miekkie cynowo - otowiane o zawartosci min. 40 % cyny i niskiej
zawartosci antymonu.

Topniki - chlorek cynku, chlorek amonu, zywica (kalafonia)

Rynny i rury spustowe

W systemach rynnowych do montazu rynny mozna uzyé nastepujgcych elementow:

Uchwyty i obejmy stalowe proste lub skrecone diugie i krotkie, ktére montuje sie zaréwno do krokwi,
jak i do tat. Uchwyty tworzywowe doczotowe wiszgce i podtrzymujgce, ktére montuje sie do deski
czotowej dachu. Wszystkie rodzaje uchwytdw do rynien nalezy montowa¢ w odstepach
maksymalnie 70 cm od siebie. Uchwyty i obejmy rury stalowe uniwersalne - posiadajg nakretke, do
ktorej w zaleznosci od konstrukcji $ciany mozna zamontowa¢ $ruby dwu gwintowe o diugosciach
100, 160 lub 220 mm .Wszystkie rodzaje uchwytéw do rur nalezy montowac w odstepach nie
wiekszych niz 2 metry od siebie.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatéw | wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobdw.

4. TRANSPORT.

Blachy do pokry¢é dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami

transportu. Materialy nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dlugos¢ elementdw z blachy dachdwkowej jest wieksza niz diugosc¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu
nie moze przekroczy¢ 1 m.



23

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisdbw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkdw transportu, ktére wptyng niekorzystnie na
jakosé robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniaé wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

Pokrycia dachowe

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej,sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustéw dachowych, wielkos¢ spadkéw dachu oraz ilosé przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie precyzyjnie rozplanowac¢ roziozenie poszczegélnych paséw papy na powierzchni
dachu. Dokfadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

Obrébki blacharskie it gczniki

Roboty blacharskie wykonywa¢ w temperaturze powyzej 10 C. Blachy izolowa ¢ od bezposredniego
laczenia z drewnem impregnowanym, sklejka, stalg czarng, zaprawg wapienng, $wiezym betonem,
papami asfaltowymi.

Rynny i rury spustowe.

Instalacja uchwytéw

Najpierw nalezy ustali¢ pozycje leja spustowego i zamontowaé uchwyty do jego montazu, a nastepnie,
pamietajgc o zachowaniu spadku okoto 3 mm na 1 mb rynny, zamontowa¢ uchwyt najbardziej
oddalony od leja. Jego odlegtos¢ od denka zewnetrznego powinna wynosi¢ maksymalniel0 cm. Za
pomoca dwdch odcinkéw sznurka potgczyé uchwyt najdalej potozony z uchwytami zamontowanymi
przy leju. Sznurki nalezy rozciggnga¢ pomiedzy dnami a przednimi noskami uchwytow.

Nalezy pamieta¢, aby uchwyty mocowaé do potaci dachowej za pomocg wkretéw ocynkowanych, a
nie gwozdzi.

Zaznaczy¢ potozenie wszystkich posrednich uchwytéw, pamietajgc o zachowaniu maksymalne
odlegtosci miedzy nimi wynoszgcej 70 cm.

W przypadku lejéw spustowych, ztgczek i naroznikdéw nalezy pamietac¢ o zasadzie, aby uchwyty
montowac jak najblizej nich, tzn. maksymalniel0 cm od krawedzi ksztaitek.

Montaz rynien

Zamontowac lej i potgczy¢ rynny ze zigczkami. Nalezy pamietac, aby rynne w zigczce wsungc¢ do
znaku ,koniec rynny", jedng strone rynny (od strony okapu)wsung¢ pod zapinke, a na drugg strone
rynny zapinke wcisngc¢ palcami. Takie potgczenie stanowi dylatacje dla rozszerzajgcych sie i
kurczgcych pod wptywem réznic temperatur rynien.

Uszczelki przed montazem rynien warto posmarowa¢ srodkiem poslizgowym nabazie silikonu.
Nastepnie zamontowac¢ narozniki i denka.

W celu umozliwienia kontrolowanego wydtuzania sie rynien uchwyty rynny nalezy instalowac¢ w
zagtebieniu profili ztgczek rynny. W razie niemozliwosci takiego rozwigzania uchwyt stalowy, ktory
jest zamontowany mniej wiecej w srodku odcinka rynny, nalezy zacisng¢ na rynnie tak, aby w tym
punkcie rynna nie miata mozliwosci ruchu. Pozostate uchwyty nalezy zamontowa¢ jako przesuwne,
czyli tak, aby rynna mogta w nich bez przeszkdd rozszerza¢ sie lub kurczyé.

Montaz rur spustowych

Obejmy rury powinny by¢ montowane pod kazdym kielichem rury w odlegto$ciach nie wigkszych niz 2
m od siebie. W sytuacji, gdy okap dachu uniemozliwia zamontowanie rury bezposrednio w lej,

na bosy koniec leja nalezy zamontowa¢ dwa kolana o réwnych katach, a pomiedzy nimi
odcinek rury. Nastepnie zaznaczy¢ na $cianie potozenie kolejnych obejm tak, aby ich
lokalizacja przypadta pod kielichami rur spustowych. Zainstalowa¢ obejmy, a potem rury, pamietajac o
pozostawieniu okoto 10 mm luzu w kielichach ze wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczng tworzywa. W
przypadku odprowadzenia wody deszczowej do kanalizacji w dolnym odcinku rury instaluje sie
czyszczak. Jezeli rury spustowe nie bedg wprowadzane do kanalizaciji, jako wyloty rur zastosowac
kolana. W obu przypadkach nalezy pamieta¢, aby mocowac rure tuz nad ksztattkami.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje = zgodnosci
stwierdzajgcg zgodnos¢ wilasnosci technicznych z okre$lonymi w normach i aprobatach.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy roboty poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
Sprawdzenie robdt - montaz rynien i rur spustowych

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwosci materiatdw sg zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej oraz wymaganiami norm
przedmiotowych.

Sprawdzenie robét pokryciowych

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 . Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora nadzoru:

a)w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b)w odniesieniu do wlasciwosci calego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac
pokrywczych.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowa robét pokrywczych jest m2 powierzchni dachu.

Powierzchnie pokrycia dachéw oblicza sie w metrach kwadratowych m2 ich potaci bez potrgcania
powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzgdzenia obce na dachu np. o kominy, wylazy, okienka,
wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m.

Powierzchnie potaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie
ograniczajgce pofacie, jak: linie przeciecia dwéch sgsiednich potaci, linia przeciecia ptaszczyzny potaci
z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe;j.

Jednostkg obmiarowg dla prac zwigzanych z wykonaniem i montazem obrobek blacharskich jest: dla
tacznikow - ilos¢ sztuk , dla obrébek blacharskich — m2 powierzchni krytej .

llo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze .
Jednostkg obmiarowsa - rynny i rury spustowe -1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera. Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych robét

-zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentagji
powykonawczej,

-jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow

Odbiér gotowych robét powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

tgczniki i obrobki blacharskie

Odbiér obrébek blacharskich, powinien obejmowac:

Sprawdzenie prawidtowosci potaczeh poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementdéw do deskowania, $cian, kominow,

wietrznikow, wtazéw itp.

Roboty instalacyjne rynien i rur spustowych

Sprawdzenie prawidtowos$ci potaczeh poziomych i pionowych.

Sprawdzenie prawidtowosci spadkdéw rynien.

Zakonczenie odbioru potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawieraé:
ocene wynikéw badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich
usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.
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9.PODSTAWA PLATNO SCI

Rozliczenie dla wszystkich robot - Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Inwestora.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopochodnych.

Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.

PN-81/B-03150.03  Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopochodnych.

Obliczenia statyczne i projektowanie. Zigcza.

PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
BN-80/7159-04/01  Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopochodnych. Metody badan i
kryteria oceny wytrzymato$ciowe] zigczy na taczniki mechaniczne.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrggtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokraglych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe r elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,wymagania i
badania.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe r elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

PN-77/B-02011 Ohbcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu .Charakterystyka wyrobow z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;j.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka

wyrobow z blachy miedzianej uktadanych na ciggtym podfozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka

wyrobow ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podiozu.

PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka

wyrobéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.
PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka

wyrobéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czesé 2:
Aluminium.

PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna
na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka

wyrobow samonosnych z blachy aluminiowej, uktadany na ciagtym poditozu.
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10.2.  Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - czes¢ C: zabezpieczenie i
izolacje,

zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 AT-15-5942/2003

FOBOS - M4 do zabezpieczenia drewnianych elementéw budowlanych przed korozjg biologiczng i
ogniem .HK/B/1 709/01 /2002 ATEST HIGIENICZNY - impregnat do drewna FOBOS - M4
CERTYFIKAT ZGODNOSCI 1408/2003Srodek bio- i ogniochronny do drewna FOBOS -M4
CERTYFIKAT B/13B10279/03 dachowka karpiéwka ,CLASSIK" firmy CREATON AG.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - czes¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1. Pokrycia dachowe, wydane przez ITB -Warszawa 2004 r
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B.2.ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN - kod CPV 45262100-2

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wznoszeniem rusztowan.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST
Ze wzgledu na zakres robdt:
- Roboty malarskie ,
- Montaz pokrycia dachowego
- Obrébki blacharskie
- Montaz stolarki okiennej
prace bedg wykonywane na rusztowaniach.
Nalezy, wiec przestrzega¢ zasad uzytkowania i pracy na rusztowaniach. Pracownicy zatrudnieni przy
wykonywaniu i rozbiérce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni.

2.MATERIALY
Rusztowania z rur stalowych systemowe, rusztowania ramowe zewnetrzne.

3.SPRZET
Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢é rownomiernie na
calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowan jest zabronione:

- O zmroku, jesli nie zapewniono oswietlenia sztucznego o dobrej widoczno$ci.

- W czasie gestej mgy, opadow deszczu i $hiegu oraz gotoledzi .

- Podczas burzy i wiatru o szybkosci wiekszej niz 10m

Uzytkowanie rusztowan powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze.
Stojaki rusztowania nalezy postawi¢ na podktadach utozonych na podiozu zapewniajgcym

roztozenie obcigzenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio wieksze powierzchnie podioza.

Rozstaw stojakéw
nie powinien by¢ wiekszy niz:
W kierunku réwnolegtym do $ciany tj. podtuznie
- dla rusztowan drewnianych 2.50 m
- dla rusztowan z rur stalowych 2.00 m
w kierunku prostopadym do Sciany tj. poprzecznym
- dla rusztowan drewnianych 1.50 m
- dla rusztowan z rur stalowych 1.35 m
Stezenia rusztowan przysciennych o wysokosci ponad 10m nalezy umocowac
do stojakéw i rozmieszcza¢ na catej diugosci rusztowania w spos6b zapewniajgcy nie przesuwnosé
weztéw. W pionie nalezy stezenia rozmieszcza¢é w odstepach nie wiekszych niz 6,0 m.
W szczegéblnosci:
- Pierwsze stezenie poziome nalezy zakltadaé pod pierwszg kondygnacjg rusztowania, znajdujgca
sie nad podtozem.
- Stezenia poziome nalezy mocowaé bezposrednio do stojakéw rusztowan.
- Stezenia pionowe nalezy zaktada¢ na zewnetrznych stojakach rusztowania.
-Stezenia pionowe powinny byé rozmieszczone symetrycznie, a odlegto$¢ miedzy przestami
stezonymi nie powinna przekracza¢ 6.00 m
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- Konstrukcje rusztowania nalezy mocowac¢ do sciany budynku w sposéb zapewniajacy statecznosc i
sztywnos¢ konstrukcji.

Odlegto$¢ miedzy zakotwieniami nie powinna by¢ wieksza niz 5.0 m.

- Rusztowania o dtugo$ci wiekszej niz 10.0 m nalezy dodatkowo kotwi¢ na boczne parcie wiatru.
Ciegna kotwigce konstrukcje powinny by¢é umieszczone w ptaszczyznie poziomej.

- Odlegtos¢ weztdw konstrukcji rusztowania od $ciany powinna by¢ nie wieksza niz 35 cm.
Konstrukcja rusztowania moze wystawaé ponad najwyzej potozong linie kotew nie wiecej niz 3.0
m a pomost roboczy moze by¢ umieszczony ponad linia kotew nie wigecej niz 1.5 m.

-W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2m nalezy stosowac¢ balustrady.

- Rusztowania powinny posiada¢ zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z
rusztowania. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w przejazdéw
i przejs¢ dla pieszych powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

- Przed przystgpieniem do prac na rusztowaniach trzeba rusztowania uziemic¢ i sporzadzi¢
protokét zerowania.

6. KONTROLA ROBOT
Sprawdzenie robdét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach. Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:
- Zgodnos¢ metody montazu z projektem montazu i spethienie wymagan
bezpieczenhstwa pracy,
- Stan elementéw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,
- Wykonanie i kompletnos¢ potgczen,
- Stabilnos¢ konstrukciji .

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg dla prac zwigzanych z wykonaniem i montazem rusztowan jest m2, oraz czas
pracy rusztowania w przypadku wynajecia.

8. ODBIOR ROBOT
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6inymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbior
robét winny byé wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ptatnosc¢ ryczattowg wykonanie rusztowan dokonuje sie na podstawie obmiaru i odbioru wykonanych
robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano -montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogoine. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych MBiPMB i ITB;
Warszawa 1997 r.;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 p6z. 1126) z p6zniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 p6z. 718)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poéz.
401).

- PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogélne wymagania i badania P

- N-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne wymiary.

- PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja

- PN-M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

Ogolne wymagania i badania.
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C.1l. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLAN EJ Kod CPV 454210004

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wymiang okien i drzwi drewnianych na drewniane .

1.2. Zakres robo6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbiorkg i
montazem stolarki okiennej i drzwi balkonowych .

W zakres rob6t wchodzg roboty :

- demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej,

- montaz nowych okien drewnianych ,

- montaz nowych drzwi drewnianych ,

- obrobienie osciezy gotowym tynkiem dostepnym w handlu ,

- pomalowanie tynku w kolorach istniejgcych $cian lub uzgodnionych z inwestorem.

1.3. Okre Slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne”

1.4. Ogoélne wymagania dotycz gce robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych
robét oraz za zgodnos¢ z ST i poleceniami Inwestora .

1. MATERIALY

Ogélne wymagania dotycz gce wita $ciwo $ci materiatdbw i wyrobow :
Przy wykonywaniu zakresu umowy powinny by¢ stosowane wytgcznie materiaty i wyroby budowlane
0 whasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo wykonanym robotom spetnienie wymagan
podstawowych , okreslonych w art.5ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie , a takze ze powinny byé zgodne z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacji technicznej .
Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu szczegétowe informacje o zrodle
produkcji , zakupu materiatéw i wyrobéw budowlanych przewidywanych do realizacji robét -
wihasciwie oznaczonych , posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa , certyfikat zgodnosci ,
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma , a takze inne prawne okreslone dokumenty.
Wykonawca jest obowigzany przez okres wykonywania robét przechowywa¢ dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania a takze oswiadczenia dotyczgce wyrob6w budowlanych jednostkowo
zastosowanych w trakcie wykonywania robét.
Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze . Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Zamawiajgcego.

Przed wbudowaniem dtuzej skladowanych materialtéw konieczna jest akceptacja Zamawiajgcego .
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materiatdw oraz o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.
Dopuszcza sie stosowanie materiatdbw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania
aktualnie obowigzujgcych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne . Kazda zamiana
materiatbw wymaga pisemnej zgody Inwestora.

Wszystkie materialy muszg mie¢ parametry techniczne oraz kolorystyke doktadnie zgodng z
przyjetymi w ST. Wszystkie materialy muszg by¢ w pierwszej klasie jakosci. Odstepstwa s3g
niedopuszczalne.

Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatdw budowlanych zgodnie z ustawa,
wykonawca winien posiadac¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inwestora.
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1.2. Okna drewniane

- Do produkcji okien nalezy uzy¢ wysokiej klasy drewna sosnowego .
Drewno powinno by¢ najlepszych gatunkéw bez sekéw , przezywiczenia i pekniec.
- Drewno do produkcji okien winno by¢ poddawane tréjwarstwowemu klejeniu , klejami wysokiej
jakosci. odpornymi na wode i odpornymi na wysokg temperature .
- Drewno winno by¢ suszone do odpowiedniej wilgotno s$ci .
- Drewno winno zapewni¢ wysokie walory ekologiczne i estetyczne i nie zmienia¢ wymiarow i
ksztattow drewna pod wptywem zmian wilgotnosci , nastonecznienia i temperatury.
- Wyroby powinny byé impregnowane gteboko wsigkliwym srodkiem zapewniajgcym wystarczajaca
skutecznos¢ grzybobdjczg , odpornosé na wilgotnos¢ i dziatanie promieniowania stonecznego.
- Wyroby z drewna powinny by¢ pomalowane ekologicznymi farbami ktére dajg pewnos¢
odpowiedniej jakosci (gtadkos¢ i trwatosc ) .
- W w/w wyrobach stolarki okiennej nalezy zastosowa¢ okucia obwiedniowe , rozwierne i rozwierno -
uchylne. Powinny one by¢ funkcjonalne i estetyczne i zapewnia¢ odpowiednig wytrzymatosc
skrzydta okiennego .
- Wyroby powinny mieé wysoko elastyczng uszczelk @ z mikrogumy o profilu petnym i zamknietym ,
ktéra powinna zapewni¢ po zamknieciu odpowiednig szczelnos¢ iredukcje hatasu a jednoczesnie
zapobiegac wnikaniu do pomieszczenia zimnego powietrza , wody, pytkow , dzwigkéw i zapachéw .
- Uszczelki powinny by¢ dobrane kolorem do koloru okna czy drzwi.
- W oknach powinny by¢ zastosowane hermetyczne , podwdjne szyby zespolone typu FLOAT lub
réwnowazne.
- Szyby powinny byé mocowane za pomocg listew przyszybowych .
Do uszczelniana nalezy stosowaé silikon.
- Okapnik nalezy wykonac¢ ze stopu aluminiowego , z systemem odprowadzajgcym wody na zewnagtrz
okna . Okapnik nalezy kolorystycznie dopasowa¢ do koloru okna.
- Okna powinny by¢ wykonane wg ksztattu i wymiaréw okien istniejgcych.
- Drewno powinno spetia¢ wymogi PN-75/D-9600 oraz PN-88/B 10085 .
- Szyby powinny spetniaé wymagania PN BN-89/6821-02.

— Kolor zgodny z kolorem stolarki przeznaczonej do wymiany .

1.3. Drzwi drewniane

Wykonane z drewna sosnowego impregnowanego gteboko wsigkliwym srodkiem zapewniajgcym
wystarczajgca skutecznos¢ grzybobdjczg , odpornosé na wilgotnos¢ i dziatanie promieniowania
stonecznego. Grubos¢ desek na stolarke powinna sie taka jak elementéw wymienianych .
Stolarka powinna by¢é pomalowane ekologicznymi farbami ,ktére dajg pewnosé odpowiedniej
jakosci (gtadkosé¢ i trwatosé ), w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

1.4. Pianka poliuretanowa
Jednosktadnikowa - do uszczelniania stolarki po wbudowaniu .

1.5. Silikon - do uszczelniania stolarki od zewngtrz — dostepny w handlu .
1.6. Zaprawa tynkarska — do obrdbek osciezy — zastosowa¢ gotowa zaprawe szybkowigzacy .
1.7. Farba do pomalowania 0 $ciezy — emulsyjna do malowania elewacji — dostepna w handlu.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inwestora.

4. TRANSPORT

Transport materiatow z rozbidrki nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z przedstawicielem
Inwestora w spos@b bezpieczny zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez wtasciwe
instytucje.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawia przedstawicielowi Inwestora do akceptacji projekt organizacji

i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
budowlane. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dostarczy kompletng aprobate techniczna na
oferowany system okienny . Stanie sie on oprécz instrukcji montazu podstawowym dokumentem
odbioru robét.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem og6lnych zasad BHP.
Przeprowadzone one powinny byé pod nadzorem oséb o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
Szczegolnie grozne wydajg sie zagrozenia zwigzane z mozliwoscig sttuczenia tafli szklanych i
znacznych wysokosci. Wystgpig takze roboty slusarskie polegajgce na demontazu konstrukcji
zamocowan dotychczasowych okien drewnianych.

Wykonawca rob6t powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe w sposéb, ktéry nie narusza konstrukcji
istniejgcego obiektu.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w
poblizu miejsca ( strefy) rozbiérki i montazu , zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy
wykonywaniu rob6t budowlanych.

Zabronione jest miedzy innymi :

- wykonanie rozbiorki podczas silnych wiatrow ,

- zrzucanie na ziemie elementéw z rozbiérki ,

- nie dopuszcza sie palenia usuwanych odpadéw.

Ogoblne zasady wykonania robét :

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg , wymaganiami specyfikacji
technicznej, oraz poleceniami Zamawiajgcego .

1/. Polecenia przedstawiciela Zamawiajgcego muszg byé wykonywane w wyznaczonym czasie ,
pod grozbg zatrzymania robot.

2/. Zdemontowang stolarke nalezy skladowa ¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora

3/. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania ocieza i ewentualnie stan
powierzchni wegarkéw , do ktérych ma przylega¢ oscieznica a w przypadku wystepujacych wad w
wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza , oscieze nalezy naprawi¢ i oczy$cic .
4/.Usytuowanie progu drewnianego wzgledem ptaszczyzny wegarkéw powinno po ustawieniu na
nim okna , zapewni¢ prawidtowe jego przyleganie do wegarkéw .Plaszczyzny wegarkow i progu
wykazujgce wytamania i krzywizny nalezy naprawi¢ przed osadzeniem okna w $cianie .
5/.Rozmieszczenie punktéw zamocowania stolarki okiennej

Stolarke okienng nalezy zamocowaé¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu.

al przy wysokosci do 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci do 150 cm liczba punktéw
zamocowania 4 szt.

Rozmieszczenie punktdw zamocowania :

a/nadprozu i progu nie mocuje sie na stojaku - kazdy stojak w 2 punktach w odlegto$ci ok. 33 cm od
nadproza i ok. 35 cm. od progu

b/ przy wysokosci do 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci do 150 -200 cm liczba
punktéw zamocowania 6 szt.

Rozmieszczenie punktéw zamocowania :

- w nadprozu i progu - po 1 punkcie w nadprozu i progu w ¥ szerokosci okna

- na stojaku - kazdy stojak w 2 punktach w odlegtosci ok. 33 cm od nadproza i ok. 35 cm.

od progu .

¢/ przy wysokosci do 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci powyzej 200 cm liczba
punktéw zamocowania 8 szt. .

Rozmieszczenie punktdw zamocowania :

- w nadprozu i progu - po 2 punkty w nadprozu i progu rozmieszczone symetrycznie w odlegtosciach
od pionowej krawedzi oscieza , rownej 1/3 szerokosci okna

- na stojaku - kazdy stojak w 2 punktach w odlegto$ci ok. 33 cm od nadproza i ok. 35 cm. od progu
d/ przy wysokos$ci powyzej 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci do 150 cm liczba
punktéw zamocowania 4 szt. .
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Rozmieszczenie punktéw zamocowania :
- w nadprozu i progu nie mocuje sie
- na stojaku - kazdy stojak w 3 punktach : w odlegto$ci 33 cm od nadproza ; w ¥2 wysokosci; w
odlegtosci 33 cm od dolnej czesci oscieza .
e/ Przy wysoko$ci powyzej 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szeroko$ci
do 150 -200 cm liczba punktow zamocowania 8 szt.
Rozmieszczenie punktow zamocowania :
- w nadprozu i progu - po 1 punkcie w nadprozu i progu w ¥2 szeroko$ci okna
- nastojaku - kazdy stojak w 3 punktach: w odlegtosci 33 cm od nadproza ; w2 wysokosci;
w odlegtosci 33 cm od dolnej czesci oscieza .
f/ przy wysokosci powyzej 150 cm (wymiar zewnetrzny stolarki ) i szerokosci
powyzej 200 cm liczba punktéw zamocowania 10 szt.
Rozmieszczenie punktéw zamocowania :
- w nadprozu i progu - po 2 punkty w nadprozu i progu rozmieszczone symetrycznie w
odlegtosciach od pionowej krawedzi oscieza , rownej 1/3 szerokosci okna
- na stojaku - kazdy stojak w 3 punktach : w odlegtosci 33 cm od nadproza ;
w Y2 wysoko$ci ; w odlegtosci 33 cm od dolnej czesci oscieza .

6/. Odlegto $¢ punktdw zamocowania i wymiary otworéw mierzymy od krawedzi przeciecia sie
ptaszczyzny wegarka z ptaszczyzng oscieza.

7/. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej

- W sprawdzone i przygotowane oscieze tj. 0 naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach oraz
oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke okienng na podktadkach lub
listwach.

- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie oraz dokonaé pomiaru przekatnych .
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci
okna , jednak nie wiecej niz 3 mm na calej dlugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy
od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm . R6znice wymiaréw przekatnych nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy diugo$ci przekatnej do 1 m, 3mm —do 2 m, 4mm — powyzej 2
m diugosci przekatne;j.

- Po ustawieniu okna , drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ sprawnos$é dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny rozwiera¢ sie swobodnie , a okucia dziata¢ bez
zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznicy.

- Zamocowania oscieznic nalezy dokona¢ za pomocg tgcznikéw typu zaczepdw , gwintowanych
hakéw do oscieznic , wkretéw wkrecanych do drewnianych klockéw w osciezu , kotew Z , tulei
rozpieranych itp. Mocowanie oscieznic za pomocg gwozdzi do oscieza jest zabronione.

- W murach grubych , odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinny by¢ wieksze
niz 75 cm , a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy — nie wigksze niz 30 cm

8/. Instalowanie stolarki drzwiowej

Przed zamontowaniem drzwi nalezy prawidtowo przygotowac otwor do ich wprawienia. Powierzchnie osciezy
nalezy wyréwnac oraz starannie oczysci¢ z wszelkich drobin. Najlepszy do tej czynnosci bedzie ptaski,
szeroki pedzel o sztywnym i ostrym wtosiu. Do poprawnie przygotowanej oscieznicy najlepiej

przylgnie, wprowadzany pdzniej, materiat uszczelniajgcy. Drzwi powinny by¢ osadzone w otworze za pomocy
kotkdw rozporowych lub za pomocg kotew metalowych. Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak
rozmieszczone, aby ich odstepy od progu nie byty wigksze niz 250mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.
Oscieznice drzwiowa nalezy ustawic tak, by skrzydto otwierato sie na wtasciwg strone. Przed wstawieniem
osciezy trzeba oklei¢ jej brzeg samoprzylepng taSma papierowa, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki
montazowej uzywanej podczas uszczelniania.

Stupy osciezy nalezy rozeprze¢ u podstawy tak, by podczas prac montazowych zachowaty pozycje
réwnolegta. Oscieznice nalezy osadzac tak, aby $rodek oscieznicy doktadnie pokrywat sie

Z osig otworu drzwiowego. Oscieznice w trakcie osadzania  powinny by¢ zabezpieczone przed
odksztatceniami pod wptywem bocznego nacisku poprzez odpowiednie rozparcie.

Za pomocg poziomicy nalezy sprawdzi¢, czy belka oscieznicy ustawiona jest idealnie poziomo. Wszystkie
katy wewnetrzne oscieznicy muszg mie¢ po 90 stopni. Oscieznice nalezy ustabilizowac klinujac jg drewnianymi
kotkami: z géry, z dotu oraz po bokach. Nastepnie nalezy ponownie sprawdzi¢, przy pomocy poziomicy,
ustawienie oscieznicy. OScieznice mocuje sie do muru wkretami. Na kazdym stupie muszg byc¢ co
najmniej dwa, jeden u podstawy (okoto 20cm nad podtogq) i jeden w takiej samej odlegtosci od
goérnej belki. Gtebokos¢ wierconego otworu powinna by¢ wieksza o 1,0-1,5cm od dtugosci kotka
rozporowego. Na obrzezu wejscia kazdego otworu trzeba wykonac faze wierttem o Srednicy réwniej
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szerokosci kotnierza kota. W jej gtebokosci musi sie schowac ten kotnierz i teb wkretu. Wkretéw nie nalezy
dokrecac zbyt mocno, aby nie dopusci¢ do ewentualnego wygiecia oscieznicy

Oscieznice trzeba koniecznie uszczelni¢ piankg montazowa. Przed wykonaniem tej czynnosci mozna dobrze
zwilzy¢ woda powierzchnie oscieznicy, aby pianka lepiej przylegata.

Po stwardnieniu pianki jej nadmiar odcina sie ostrym nozem.

Po 4-5 dniach mozna zawiesi¢ na zawiasach skrzydto drzwi. Wtedy mozna réwniez wybic¢ wszystkie kliny,

a zagtebienia po nich nalezy wypetni¢ gipsem lub szpachléwka. Zamontowane drzwi wymagaja jeszcze
zamontowania klamek.

9/. Po wykonaniu monta zu , uszczelnie i, uzupetnieniem tynkéw Wykonawca obowigzany bedzie
do estetycznego i trwalego wykonczenia stykow okien ze $cianami i parapetami . Dopuszczone
wykonczenie stykdw w sposob tradycyjny — masa spoinowa , szpachléwka i malowanie a styki z
parapetem zewnetrznym nalezy uszczelnié silikonem .

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét , jakosé materiatéw i

elementéw oraz zapewnienie odpowiedniego system kontroli materiatéw i robét.

Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania i badania materiatéw u zrodta
ich wytwarzania , a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach . Na
zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow |,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci , o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete z wkasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodno$ci
z normami lub aprobatg techniczng . Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych na zlecenie Inwestora beda odpowiednio opisane i oznakowane , w sposob przez
niego zaakceptowany.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1szt wykonania zamontowanego okna lub drzwi balkonowych . Do obliczenia
ilosci obmiarowej przyjmuje sie ilo$¢ okien lub drzwi balkonowych wg dokumentacji przetargowe; .

8. ODBIOR ROBOT

Do odbioru koncowego wykonawca uporzadkuje oraz usunie ewentualne negatywne skutki
prowadzonych robot .

Odbiér robét zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie rob6t budowlanych i SST — czes¢ ogélna .

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogoélne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych
z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93)
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych.

Czesc¢ | Roboty ogoinobudowlane ITB wydanie 1.
- Rozporzadzenie MGPIB z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie warunkow i trybu postepowania przy
robotach rozbidrkowych nieuzytkowych , zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych
(Dz .U.z1995r.Nr 10, poz.47)
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C.2. ROBOTY MALARSKIE (Kod CPV 45442100-8)

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét, zwigzanych z malowaniem $cian i sufitow.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj a Techniczn a.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
malowania:

- wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen),

-zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych),
obiektébw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan
i sposobow oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powilok malarskich
wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczgcych zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektéw budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug
metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Ogélne wymagania dotycz gce robdét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podto ze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), naktérej bedzie wykonywana powtoka
malarska.

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona
na podiozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych
pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub péiptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu -barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier- niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestréw), ktéry tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor
farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach  zywicznych - zawiesina pigmentow

i obcigznikbw w  spoiwie  Zzywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami

organicznymi (np. benzyng tgkowg terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcie nczalne wod g - zawiesina
pigmentéw i obcigznikdbw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.
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Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna,cementu, szkfa
wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych i modyfikujgcych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciekiej, gotowej
do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych

i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow,
wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past
do zarobienia woda.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez

producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow

majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre$lonym przez

Komisje Europejskg albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie

podlegajagce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny

zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny

wyréb budowlany”,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.1 Rodzaje materiatéw

Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektu nalezy stosowac:

- farby emulsyjne do stosowania wewngtrz pomieszczen ; lepko$¢ (23C) KU 100-110 ;
gestos¢ maks. 1,5 g/cm

Zdolnos$é rozcienczania wodg dobra

Zawartos¢ substancji lotnych maks. 50%
Czas wysychania powtoki w temp. 20+2T i wilgotno sci wzglednej powietrza 55+5%
stopien V maks. 2 godz.
Krycie jakosciowe stopien Il
Odpornos¢ powtoki na tarcie na sucho wytrzymuje prébe

Materiaty przeznaczone do malowania powierzchni na zewnatrz obiektu
Sciany na zewnatrz obiektu, nalezy pomalowag¢ farbg silikatowa, przeznaczong do stosowani a na
zewnatrz.
Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich :
- rozcienczalniki, w tym: woda,
- srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,
- srodki do likwidacji zaciekéw i wykwitéw,
- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu". Bez badan Ilaboratoryinych moze byé stosowana tylko
wodociggowa woda pitna.



36

3 SPRZET | NARZEDZIA

Sprzet i narz edzia do wykonywania robo6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i walki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatéw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen
i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w
sposob  wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane
jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzehh mechanicznych.
Do transportu farb i innych materialbw w postaci suchych mieszanek, w
opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w
innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.
Materiaty do robét malarskich nalezy sktadowaé¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy
pakowaé¢, sktadowac¢ i transportowa¢ zgodnie zwymaganiami normy PN-89/C-81400
~Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystgpienia do robét malarskich

Do wykonywania robé6t malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych
robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli
materiatow.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny byé oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

Warunki ogolne prowadzenia robét malarskich Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadkurobot malarskich
zewnetrznych),

- W temperaturze nie nizszej niz +5C, z dodatkowym zastrze zeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0C,

-w temperaturze nie wyzszej niz 25T, z dodatkowym zastrze zeniem, by temperatura
podioza nie przewyzszyta 20C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie swiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podiozy przewidzianych

pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzié przy wilgotnosci

wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy

zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z
daleka od otwartych zrédel ognia, narzedzi oraz silnikbw powodujgcych iskrzenie i
mogacych by¢ zrédiem pozaru.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
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Wykonanie robdt malarskich zewnetrznych

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawieraé:
- informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposo6b przygotowania farby do malowania,

- sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty
malarskie),

- krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,

- czas miedzy nakladaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

Wykonanie robét malarskich wewnetrznych
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane
w ST. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania przed przyst gpieniem do rob6t malarskich

Przed przystgpieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzié badanie podtozy oraz
materiatow, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.1.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé¢ w
nastepujgcych terminach:

- dla podtoza betonowego nie wcze$niej niz po 4 tygodniach od daty jego

wykonania,

- dla pozostatych podiozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i
wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.

- tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw
i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

- plyt gipsowo-kartonowych i wtdknisto - mineralnych - wilgotnos$¢, wyglad i czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykOw oraz zabezpieczenie wkretow,

- elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN- 68/B-10020.
Rownos¢ powierzchni  tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-
10100.Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m,

w rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie
powierzchni suchg czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy
uzywac czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podiozy nalezy ocenia¢é przy uzyciu odpowiednich przyrzgdow.

W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metodg
suszarkowo - wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w ST odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.1.2. Badania materiatow

Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ odpowiednim
normom.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu

i powszechnego Ilub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych

w robotach malarskich,

- terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.




38

Ocene wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowic¢
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine .
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

a) w przypadku farb ciektych:
. skoagulowane spoiwo,
nieroztarte pigmenty,
grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektdérych farb strukturalnych),
kozuch,
slady plesni,
trwaly, nie dajgcy sie wymieszac¢ osad,
nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
obce wtrgcenia,
zapach gnilny,
przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
Slady piesni,
zbrylenie,
obce wtrgcenia,
zapach gnilny.

b)

e o o o E e o o o o o o o

Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich
z dokumentacjg projektowg ST i instrukcjami producentow farb.

Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych
rob6t w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robét malarskich, w szczegélnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg SST i wprowadzonymi zmianami,
ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidtowo$ci przygotowania podtozy,
- jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich odbiorze
nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5T i
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.
Ocena jakosci powlok malarskich obejmuje:
. sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m

b/ sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku - przez poréwnanie w S$wietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

¢/ sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni welniang lub bawetlniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki.
Powtoke nalezy uznaé¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby.
Sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

d/ na podiozach mineralnych i minera | no-wldknistych - przez wykonanie skalpelem siatki
nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu
pedzlem nacietej powloki; przyczepno$é powitoki nalezy uznac za dobrg jezeli zaden z
kwadracikéw nie wypadnie,
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e/ na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,
flsprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powloki mokrg na
mydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne splukanie jej wodg za pomocag
miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cala badana powitoka bedzie
miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 i opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Szczegotowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedhug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

Wspdiczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdo bami
Malowanie opasek i wylogéw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych
powierzchni w rozwinieciu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu
sg podioza. Odbioér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi podiozy pod malowanie.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane
prawidiowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robot
malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialtdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz
materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiér cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.

Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdét,
jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.3 Odhiér ostateczny (ko ncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca
robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,
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- protokoty odbioru podtozy,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé¢ sie przediozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi ST, oraz dokona¢ oceny wizualne;.
Roboty malarskie powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badar sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem
merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w ST i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki
malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usunigcia wadliwie wykonanych rob6t malarskich, wykonac je ponownie i
powtornie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy.

Protokét powinien zawiera¢ ustalenia podjete w trakcie prac komisji,ocene wynikéw badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania rob6t malarskich z zamowieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.
8.4. Odbidr po uptywie okresu r ekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych, zwigzanych
z usuwaniem zgtoszonych wad .Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w ST. Pozytywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét . Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
malarskich.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Zasady rozliczenia i ptatno  $ci

Rozliczenie rob6t malarskich moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich stanowi
wartos¢ tych robo6t obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci

rob6t zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty malarskie
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie rob6t na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podtdg i elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatéw,

- przygotowanie podtozy,

- préby koloréw,
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-demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktore
wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i
drzwiowych wykonanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialdbw zabezpieczajgcych oraz

oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do

malowania,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych
do wykonania robét malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robét malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan mogg
by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia
kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania rob6t na wysokosci
powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400 Woyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe
na wewnetrzne sciany i sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane
i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997Lakiery nitrocelulozowe.
PN-C-81802:2002 La kiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
PN-C-81913:1998Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
PN-C-81914:2002Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych (tom |, czesé 4}
Arkady, Warszawa 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ B:
Roboty wykohAczeniowe. Zeszyt 4. Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne.
Warszawa 2003 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogoélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja -
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D.1. MONTAZ INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ  (Kod CPV 45312311- 0)
1. WSTEP.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem WYMIANY INSTALACJI ODGROMOWEJ .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie wymiany instalacji odgromowe;j .

1.4. Ogdine wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania zgodnie ze stanem istniejgcym , ST i
poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w ST. Dopuszcza sie stosowanie
materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania aktualnie obowigzujgcych norm
(PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm oraz ich
wlasciwosci sg, co najmniej takie same, lub lepsze niz materialéw zastosowanych w dokumentaciji
technicznej. Kazda zamiana materiatbw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

Wszystkie materiaty musza mie¢ parametry techniczne w pierwszej klasie jakosci. Odstepstwa sg
niedopuszczalne.

Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatéw budowlanych zgodnie z ustawa, wykonawca
winien posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inspektora.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatéw | wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobdw.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu ,ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robot.

Materialy i urzgdzenia przewozone $rodkami transportu powinny by¢ skutecznie zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich producentow.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wszystkie czynnosci wykonywane w poblizu istniejgcych i czynnych urzgdzen elektrycznych,
rozdzielnic — winny by¢ prowadzone za zgoda uzytkownika budynku , pod nadzorem upowaznionych
pracownikow stuzb eksploatacyjnych posiadajgcych wymagane swiadectwa kwalifikacyjne.
W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow
dotyczacych BHP.

Od daty rozpoczecia robét az do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego Wykonawca
odpowiada za wszystkie wbudowane materialy i urzgdzenia uzywane do wykonania robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub

deklaracje zgodno$ci stwierdzajaca zgodno$¢ wihasnosci  technicznych

z okreslonymi w normach i aprobatach.

Roboty uznaje sie za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie bedg
odebrane. W takim przypadku nalezy roboty poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.



Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzi¢ i pomierzyc:
- jakos¢ i kompletnosé wykonanych robo6t ,
- jakos¢ potgczen przewodow tworzacych zwody
- jakos¢ potaczen przewodow tworzgcych przewody odprowadzajace
- wykona¢ pomiary elektryczne rezystancji uziemienia .

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiaru jest mb wykonania przewodow .

llo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentaciji powykonawczej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegajg odbiorowi koncowemu na podstawie wynikow
przeprowadzonych badan , pomiaréw i oceny wizualnej.

Zakonczenie odbioru potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:

ocene wynikéw badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich

usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Rozliczenie rob6t nastepuje po podpisaniu protokotu odbioru i ustalen okreslonych w umowie o
wykonanie roboty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej Jednolity tekst

Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —

w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
Nr 120, poz. 1126).
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