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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikamjhnicznej (SST)gswymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zgdanych z ,Remont drogi wewetrznej przy
Zaktadzie Oczyszczaliciekow w Sandomierzu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwedokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6ot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnuymagania ogolne, wspolne dla
robot obgtych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okre&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:
1.4.1Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedhcy budynkiem, stanowcy cata¢
techniczno-uytkows (droga) albo jego €#¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemnyzet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni l[dbumity od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony douudgb postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem
| zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczima
ruchu pojazdow obstugagych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawizeana do
usungcia po jego zakaczeniu.

1.4.5Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaspatrzony piecgia organu
wydajcego, wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych, ghey do notowania zdar#ei okolicznaci zachodzcych
w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanyadbiorow robot, przekazywania
poleca i innej korespondencji technicznej paizy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawg i projektantem.

1.4.6.Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahyckontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiaggo, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykwna),
odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administroev&ontraktem.

1.4.7.Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua



1.4.9.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lubodhikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzieymi jezdnie.

1.4.10.Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchmraz ze sposobem ich
pofaczenia.

1.4.11 Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta na
podporach mostowych, twagmea ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub
pieszych.

1.4.12 Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi

i skarpami rowow.

1.4.13.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym cglu utenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.14 Ksigzka obmiarow - akceptowany przez zymiera/Kierownika projektu zeszyt
z ponumerowanymi stronami, shey do wpisywania przez Wykonagc obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliche szkicow i ew. dodatkowych zgiznikdw. Wpisy
w ksigzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez iyniera/Kierownika projektu.

1.4.15.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzsy zaakceptowane przez
Zamawiagcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich badg@réb zwgzanych z ocen
jakosci materiatdw oraz robot.

1.4.16 Materiaty - wszelkie tworzywa niegdne do wykoania robét, zgodne
z dokumentagj projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane priregniera/
Kierownika projektu.

1.4.17.Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstwzgltych do przejmowania i rozktadania

obcigzen od ruchu na podi® gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bigegdaio oddziatywaniu
ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdgga s¢ micdzy warstwg scieralrg a podbudow,
zapewniagjca lepsze rozlenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowg.

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa zdga do wyréwnania nierowioi podbudowy lub
profilu istniepcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stzgca do przenoszenia obzen od ruchu na
poditaze. Podbudowa nie skiadé si¢c z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze).

e) Podbudowa zasadnicza - gornasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona sktadasi¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnag&zpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziatame&dy, mrozu i przenikaniem ggtek
podiaza. Maze zawiera warstwe mrozoochrong, odsiczagca lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwnymazreein jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietiwienia przenikania cgtek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnigeej powyej.



I) Warstwa odgczapca - warstwa stgca do odprowadzenia wody przedosgtej sk do
nawierzchni.

1.4.18 Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitie na plaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.19.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieidka dla pieszych i przepust.

1.4.20.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowiandpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.21.0dpowiednia (bliska) zgod&é - zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat olteny - z przegjtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddwlanych.

1.4.22.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasrenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zgdanych z nj urzagdzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy
moze roéwnig obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy gdzn

chrongcych ludzi isrodowisko przed ugizliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.23.Pobocze - a&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyazaow,
umieszczenia uszlzen organizacji i bezpiecistwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsta
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.24 Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyzaley pod nawierzchgi do
giebokadsci przemarzania.

1.4.25.Podtaze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa pealtdezaca bezpérednio pod
nawierzchni, ulepszona w celu unatiwienia przegcia ruchu budowlanego i wdawego
wykonania nawierzchni.

1.4.26 Polecenie Iayniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane
Wykonawcy przez liyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, datyce sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zawianych z prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizychadgca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.27 Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja howegagaenia drogowego
lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana pataiw geometrycznych trasy w planie
I przekroju podtanym) istniegcego podczenia.

1.4.28.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagtkmi, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlakigdvowek zwierat dzikozyjacych lub uradzen technicznych
przez korpus drogowy.

1.4.29.Przeszkoda naturalna - elemeftbdowiska naturalnego, stanawy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dglimagno, rzeka, szlakedréwek dzikich
zwierzt itp.

1.4.30.Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stagosviutrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruggcikanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.31.Przetargowa dokumentacja projektowa -<$¢zdokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizagj, charakterysty&i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.



1.4.32.Rekultywacja - roboty mage na celu upogdkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji realdudowlanego.

1.4.33.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szerokoé jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegolnych rodzajow ruchu oraz szegékohodnikow mierzona wéwietle poeczy
mostowych z wydczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietsj ruch kotowy od ruchu
pieszego.

1.4.34 Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichsdio(przedmiarem) w Kkolejrici
technologicznej ich wykonania.

1.4.35.Teren budowy - teren udegphniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tgoe cz$¢ terenu budowy.

1.4.36.Zadanie budowlane - ¢& przedsgwzi¢cia budowlanego, stanoyda odebng catasc
konstrukcyjr lub technologiczgy zdolly do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie ma@ polega na wykonywaniu robot zwranych z budow
modernizacj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgribudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpieargwo
wszelkich czynngci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodio
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami kyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych prze&a
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganyngodnieniami prawnymi
I administracyjnymi, lokalizagji wspotrzdne punktow gtownych trasy oraz reperéw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacjegtowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadi@a ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego rob&zkbdzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne

z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowygkdniajgcym podziat na

dokumentagj projektows:

— Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktore stanayprzetargow dokumentagj projektows
oraz projektow dokumentagj wykonawcz (techniczg) i zostam przekazane
Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidwykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

1.5.3.Zgodna¢ robét z dokumentagjprojektows | SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkoaleumenty przekazane
Wykonawcy przez liayniera/Kierownika projektu stanowtczes¢ umowy, a wymagania
okreslone w ch@by jednym z nichgobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentaciji.
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W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw ohowe
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnyghOgolnych
warunkach umowy”).

Wykonawca nie mge wykorzystywa biedow lub opuszczew dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiastwiadomé Inzyniera/Kierownika
projektu, ktéry podejmie decyzp wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fnie § wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetatly zgodne z dokumentagj
projektowg i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTdy uwazane za wartei
docelowe, od ktérych dopuszczalmeosichylenia w ramach okdlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowlisauwykazywa zgodnadé
z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé&dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacj
projektowg lub SST i wplynie to na niezadowajeq jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostapzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykom@onownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewa
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegdzie utrzymywad tymczasowe ugdzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgoze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inn&rodki niezlzdne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogradalzi
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodnionyynierem/Kierownikiem
projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepdi@zdow i maszyn pracigych
przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio ozrjaku sposob uzgodniony
Z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem
w sposob uzgodniony z zgnierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszaeen
w miejscach i iléciach okrélonych przez Inyniera/Kierownika projektu, tablic
informacyjnych, ktorych tr& bedzie zatwierdzona przezayniera/Kierownika projektu.
Tablice informacyjne dda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebody zaptacie i przyjmuje size
jest whczony w cen kontraktovy.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn@ i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcabzie:



a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezgio przepiséw
i norm dotyczacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie
unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wyniaych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczetaroych przyczyn powstatych
w nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgdl na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovegdiojazdowych,
2) srodki ostra@znosci | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekbw wodnych pyitarb substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania paaru.
1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowe).

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprg przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@ni
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynpojazdach.

Materiaty fatwopalne dalg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisa
i zabezpieczone przed dgsém oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przersonel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie
0 stzeniu wickszym od dopuszczalnego, okmnego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do robot bda miaty aprobag techniczig wydary
przez uprawniofjednostk, jednoznacznie okékjacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, &Zpkaiczeniu
robot ich szkodliwéc zanika (np. materiaty pylaste) mply¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagidechnologicznych wbudowania.zé wymagag tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzyihagod: na uycie tych materiatow od wiaiwych
organow administracji gastwowe].

Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ichiycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawigj

1.5.8.0chrona wiasriei publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable.(wodocig, gazocig, kanalizacja sanitarna, kable
energetyczne i telekomunikacyjne) oraz uzyskadmbwiednich wiadz ¢dacych
wiascicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
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Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xapevtasciwe oznaczenie
| zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmdzer w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalMtjkonawca bezzwtocznie
powiadomi Irzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadeaz lgdzie z nimi
wspOtpracowat dostarczg wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiadéza wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzkua
instalacji wodocigowej, gazocigowej, kanalizacji sanitarnej, kabli energetycznych
I telekomunikacyjnych.

1.5.9.0graniczenie obgzen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowasie do ustawowych ogranicaenaciskdédw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wypzesaia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezine zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnychkeadym takim przewoziedulzie
powiadamiat layniera/Kierownika projektu. trynier/Kierownik projektu mee polecé, aby
pojazdy nie spetniage tych warunkéw zostaty usgte z terenu budowy. Pojazdy
powodupce nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone naviezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za napraw
wszelkich rob6t w ten spos6b uszkodzonych, zgodmieleceniami layniera/Kierownika
projektu.

1.5.10.Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawoglbie przestrzegaprzepisoéw dotycgrych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychzdlawia oraz nie spetniggych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczaje,
socjalne oraz spe¢ki odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpigstera publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobdt i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robdt od daty rozpecia do daty wydania potwierdzenia zékmenia robot
przez Irxyniera/Kierownika projektu.

Wykonaweca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowgdpelementy byty
w zadowalagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneato na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpagzroboty utrzymaniowe nie gdiej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.12.Stosowanie sido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulgmimytyczne, ktore sw jakikolwiek
sposob zwjzane z wykonywanymi robotami ¢thzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowigodczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idalizie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymag@rawnych odnénie znakdw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgrz, materiatow lub urgzer uzytych lub zwiazanych
z wykonywaniem robét i w sposokagty bedzie informowé Inzyniera/Kierownika projektu
0 swoich dziataniach, przedstawsiakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty pogpowania, obcizenia i wydatki wynikte z lub zvgzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcayyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spi@dji dostarczonej przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagn&onkretne normy
i przepisy, ktore spetntamajg materiaty, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, lzda obowhzywat postanowienia hajnowszego wydania lub poprawioveggania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kaktu nie postanowiono inacze;j.
W przypadku gdy powotane normy i przepigypsastwowe lub odnosgsic do konkretnego
kraju lub regionu, magby¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevwoia]
rowny lub wyzszy poziom wykonania anipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przeyriiera/Kierownika projektu. Rinice
pomicdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zami&ami musz by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawe przedi@one Irzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne
pozostatéci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznymrgtgkna terenie budowyta
uwazane za wiasng Zamawiagcego. Wykonawca zobogdany jest powiadonii
Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowa zgodnie z jego poleceniami.zéd w wyniku
tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wygpta op&nienia w robotach, kynier/
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamavgieym i Wykonawg ustali wydtizenie czasu
wykonania robét i/lub wysolkég kwoty, o ktog nalezy zwigckszy cere kontraktowg.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 6 ile warunki kontraktu przewidaiyealizacg)

Wykonawca zobowzany jest zabezpieczyamawiagcemu, pomieszczenia biurowe,
sprzt, transport oraz inne wdzenia towarzysge.
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2. MATERIALY
2.1.Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkavgystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robot, Wykonawca pwtaed Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, szczegotowe informagycnce proponowanegaddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw jak rownie odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danegddta nie oznacza automatycznie,
wszelkie materiaty z danegoddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczonegddta w sposéb goty spetniag wymagania SST w czasie
realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Humus i nadkiad czasowo zth z terenu wykopdw, dokopow i miejsc pozyskania
materiatdw miejscowychdala formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywaciji terenu po uki@zeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopd terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowds bvykorzystane do robét lub
odwiezione na odkiad odpowiednio do wymaganowy lub wskaza Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopdw w olgbie terenu budowy poza
tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentactowy, chybaze uzyska na to pisergn
zgoct Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione
z terenu budowy i zimne w miejscu wskazanym przezyniera/Kierownika projektu. 3&
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naycie tych materiatéw do innych robét,
niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychigriatow zostanie odpowiednio
przewartdciowany (skorygowany) przezAgniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdugic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyjciem, usungciem
I niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmazliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych ratiot Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co nai@j 3 tygodnie przedayciem tego
materiatu, albo w okresie diszym, jgli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie iada
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wymaganych przez kyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowangzaj
materiatu nie mge byt pézniej zmieniany bez zgody igniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane métedo czasu gdydala one
uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczgsuami, zachowaty swgjakosé
I wkasciwosci i byty dostpne do kontroli przez lyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiat@aglzlokalizowane w olgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych zymierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonravaaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatdw

Wytwornie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera/
Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgoérisstosowanych metod produkcji z
wymaganiami. Prébki materiatbw mply¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §aiavosci.
Wyniki tych kontroli kzda stanowé podstaw do akceptacji okionej partii materiatow pod
wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy laynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekcj
wytworni, musz by¢ spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnianwspétprae i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiatdbw w czasie przeprowadZasgekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychezi
wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatéw przeznaczonych do realizatjot,

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie natecym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla layniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeproa@nia inspekcji
i bada w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyi, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych rob6t. Spek uzywany do rob6t
powinien by zgodny z ofett Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgtdem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanigacji robot, zaakceptowanym
przez Irzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku usialv wymienionych wyej
dokumentach, spgk powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika
projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@aprzeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamhidazyniera/
Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wtasndciag Wykonawcy lub wynagjty do wykonania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Powinien l&yzgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.
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Wykonawca dostarczy hgnierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw
potwierdzagcych dopuszczenie sgim do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwow@asprzt jak rowniez naprawié lub wymienia sprzt
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidoazliwos¢ wariantowego gycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadtmayniera/ Kierownika
projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akaeg przed uyciem sprztu. Wybrany
sprzt, po akceptacji liyniera/Kierownika projektu, nie nie by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkoéw umowy, zostarprzez Irkyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére
nie wptyrg niekorzystnie na jaké wykonywanych robo6t i wkxiwosci przewaonych
materiatow.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewfiarowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazahidazyniera/ Kierownika
projektu, w terminie przewidzianym umaew

Wykonawca bdzie usuwa na biegco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogaaiicpnych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragadnie z warunkami umowy
oraz za jaké& zastosownych materialtdbw i wykonywanych robot, za ich zgwmdn
z dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonaworaz poleceniami kryniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytygzen planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiaramiz¢dnymi okrélonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi nanpe przez layniera/Kierownika
projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawov wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zosgan
usuntete przez Wykonawgcna wtasny koszt, z waikiem, kiedy dany hid okaze st skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy nanipi przez layniera/
Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgsck przez Irkyniera/
Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpedzialngci za ich doktadn&.

Decyzje Imyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementdéw robotetls oparte na wymaganiach okienych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a zakw normach i wytycznych. Przy
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podejmowaniu decyzji kynier/Kierownik projektu uwzgldni wyniki bada materiatow
i robot, rozrzuty normalnie wygbujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na
rozwazamng kweste.

Polecenia Iayniera/Kierownika projektu powinny By wykonywane przez
Wykonawe w czasie okrdonym przez layniera/Kierownika projektu, pod gtba
zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutmigsie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowa i przedstawd do akceptacji layniera/
Kierownika projektu program zapewnienia jako W programie zapewnienia jad@
Wykonawca powinien okéi¢, zamierzony sposéb wykonywania robdt, zieosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwaraey wykonanie robot zgodnie
z dokumentagj projektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizac} wykonania roboét, w tym terminy i sposéb prowadaenbot,

— organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

— sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za j&ko terminowa¢ wykonania poszczegolnych

elementow robot,

— system (sposOb i procedlr proponowanej kontroli i sterowania ja&kon
wykonywanych robét,

- wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zansierlecé prowadzenie
bada),

— sposob oraz formmgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw stegaych, a take wycihganych  wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznyraponowany sposob i fogm
przekazywania tych informacji hignierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i umgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania i gdzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedautth wiasciwosci w czasie
transportu,

— sposob i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie wdze), itp.) prowadzonych podczas dostaw
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materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania zeaegolnych elementow
robot,
— sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgimi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci rob6t

Celem kontroli robét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiaggng¢ zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jak@ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligagbpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania probek i badaaterialéw oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiyinier/Kierownik projektu mge zaadat od
Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania
jest zadowalagy.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materialbw oraz robot
z czstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ 53 okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostatg tam okrédone, Inzynier/ Kierownik
projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczapy zapewrdi wykonanie robét zgodnie z
umowg.

Wykonawca dostarczy tgnierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie
stosowane uggzenia i sprgt badawczy posiad@ajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okgéjacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi&€ nieograniczony dogp do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedocignigciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spektu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub cheedawczych. Zeli niedocigniecia te
beda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik projektu
natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatow i dépuje do wycia dopiero
wtedy, gdy niedoeagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsunete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakdtych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem hadaaterialow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki lzda pobierane losowo. Zaleca; stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmy¢
Z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do bafla

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagvt zatwierdzone
przez Irzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone prz@/ykonawe do bada

17



wykonywanych przez lkyniera/Kierownik projektu ¢da odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przegniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Ilayniera/Kierownika projektu Wykonawca ¢tizie przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatow, ktore hudmatpliwosci co do jakdéci, o ile
kwestionowane materiaty nie zosgaprzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych bafigpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryvaanawiajcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowé mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcggte przez liyniera/
Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiarow lub baflaWykonawca powiadomi kyniera/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i termini@miaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi rsmp@ ich wyniki do akceptacji kyniera/
Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw
z wynikami bada jak najszybciej, nie piiej jednak ni w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakei.

Wyniki bada (kopie) lkeda przekazywane lynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wztwbh innych, przez niego
Zzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokongmia kontroli, pobierania
probek i badania materiatbw w miejscu ich wytwaiafgpozyskiwania, a Wykonawca
i producent materiatébw powinien udzielnu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokongg weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonagycpoprzez mgdzy innymi swoje badania,etizie ocenia
zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawymikow wiasnych bada
kontrolnych jak i wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietaprobki materiatdw i prowadgi
badania niezafmie od Wykonawcy, na swoj koszt.zé& wyniki tych bada wykaza, ze
raporty Wykonawcy gniewiarygodne, to tiynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgo@manateriatdw i robot z dokumentacprojektowg
i SST. Maze rownie zleci, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych bada niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite Kkgsz
powtornych lub dodatkowych baflai pobierania probek poniesione zostaprzez
Wykonawe.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mge dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére
posiadaj:

1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéri z:

— Polsky Normg lub

— aprobai techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidPaiskiej

Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1
i ktore spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumestwymagane przez SST, 4da
partia dostarczona do robdtedzie posiada te dokumenty, okktajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugzosiada ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvinzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaiaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyobbowigzujacym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedziatnea prowadzenie dziennika budowy zgodnie
Z obowgzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowygla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu
robot, stanu bezpiecstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstany budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej insiemazwiska oraz stanowiska ghowego.
Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechnily, w poradku chronologicznym, bezpe@dnio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalkgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeitkda oznaczone
kolejnym numerem zatznika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kyniera/
Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

— dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentaciji projektowej,

— dat uzgodnienia przez #yniera/Kierownika projektu programu zapewnienia ofak
i harmonograméw robot,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementow robot,

— przebieg robaot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przywgyprzerw
w robotach,

— uwagi i polecenia liayniera/Kierownika projektu,
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— daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbiorow robét zanig@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych
i ostatecznych odbiorow robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robo6t podleggich
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkii z warunkami klimatycznymi,
— zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apis&v dokumentaci
projektowej,
— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotycgce jakaéci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prazepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegoélnych elementow budowli z pudm, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoveglab
przediazone Ireynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowanig.si
Decyzje Irkyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika twyg Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich pkya lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezyiniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania si Projektant nie jest jednak steprumowy i nie ma uprawnfe do
wydawania poleaeWykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegst
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robaeprowadza giw sposob cigty
w jednostkach przyjych w kosztorysie i wpisuje do lkgki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodn&ci materiatow,
orzeczenia o jak@i materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewiaijakdci. Dokumenty te stanowi
zalhczniki do odbioru rob6t. Winny [y udostpnione na kade zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.
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(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dra przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy ¢tla zawsze dogpne dla Iayniera/Kierownika
projektu i przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiafrego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie okréla¢c faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z dokumentagj projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamaieniu Irkyniera/
Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robtarminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgiki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych wélepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykwcy od obowizku ukaczenia
wszystkich robét. Ridne dane zostgnpoprawione wg instrukcji tryniera/Kierownika
projektu na pimie.

Obmiar gotowych robot dolzie przeprowadzony z ¢ztaécia wymagang do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gknsaym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawe Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrglania ilosci robot i materiatow

Dlugosci i odleglaci pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymicda
obmierzone poziomo wzdtdinii osiowe;j.

Jali SST wiaciwe dla danych robot nie wymagajego inaczej, obtosci beda
wyliczone w i jako diugéé pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢da wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Uradzenia i sprazt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédab
zaakceptowane przezzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvc Jezeli
urzadzenia te lub spez wymagag bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne
swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dolg przez Wykonawe utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.
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7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aolizenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom SST &lzie utrzymywdé to wyposaenie zapewniat W sSposob agty
zachowanie doktadoi wg norm zatwierdzonych przezzimiera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgdg przeprowadzone przed geziowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robot, a tate w przypadku wyspowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhic lzda wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehpsci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karciegksi obmiaréw. W razie braku miejsca
szkice mog by¢ dolgczone w formie oddzielnego zaknika do ksizki obmiaréw, ktorego
wzOr zostanie uzgodniony zAynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagpych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdb
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesidizeaji ulegry zakryciu.

Odbior robdt zanikarych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogdlnego
postpu robot.

Odbioru robét dokonuje #tynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej cegsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deemizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniemzyniera/Kierownika projektu. Odbiér¢dzie
przeprowadzony niezwitocznie, nie 7niej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyicfa Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia fynier/Kierownik projektu na
podstawie dokumentéw zawiegaych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokuraeptprojektows, SST i uprzednimi
ustaleniami.
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8.3. Odbidr casciowy

Odbioér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonujegivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Qdhriobot
dokonuje Irzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstego wykonania robot
w odniesieniu do ich ikzi, jakasci i wartasci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie
stwierdzona przez Wykonawevpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na fmie o tym fakcie layniera/Kierownika projektu.

Odbior ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicz
od dnia potwierdzenia przezzyniera/Kierownika projektu zakazenia robo6t i przycia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyzneepozez Zamawiggego
w obecndci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja ddhajgca roboty
dokona ich oceny jakciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikoéw bafla
I pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania robét z dokumentagprojektong
i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapaxna realizacy ustalé przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetnigych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot aagowych lub robét
uzupetniagcych w warstwiecieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komijsje jakag¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegayothganej dokumentacprojektowy
i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczestwo ruchu, komisja dokona pater, oceniagc pomniejszos wartasé
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaggo robot jest protokot
odbioru ostatecznego rob6t spgizony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace
dokumenty:
1. dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli
zostata spordzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowakmmentéw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksjzki obmiarow (oryginaty),
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5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafl@aoznacze laboratoryjnych, zgodne z SST
i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie z SST
i ew. PZJ,

7. opini¢ technologiczg sporadzorg na podstawie wszystkich wynikéw badgoomiarow
zakczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodri&s i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towargggeh (np. na przelenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wieicielom urzdzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgzdém przygotowania
dokumentacyjnego niegllg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuaiuaiz

Wykonawa wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag keda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawegjo.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzuneghcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydotr zwgzanych z usugciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i naastch w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjnydazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbidrtestay robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanawa
jednostk obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopodstavy ptatngci jest wartéé
(kwota) podana przez Wykonagww danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kossowe] ledzie uwzgednia
wszystkie czynngci, wymagania i badania skladeg¢ s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétidpobejmowd:

— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgeymi kosztami,
— wartaé¢ zwzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymoaaewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
— wartas¢ pracy spregtu wraz z towarzyscymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymagé warunkéw umowy i wymaga ogolnych
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie waruokreslone w ww. dokumentach,
a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (DzNr 89, poz. 414 z @aiejszymi
zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopad@01 r. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. NBB8, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzngidz. U. Nr 14, poz. 60
z p&niejszymi zmianami).
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