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STO - SPECYFIKACIA TECHNICZNA

I. CZESC OGOLNA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i

odbioru robdt : REMONT ELEWACJI I LIKWIDACJA TARASU w Przedszkolu
Samorzadowym Nr 1 w Sandomierzu ul. Okrzei 8

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot budowlanych oraz prace towarzyszace i roboty tymczasowe:

Zakres robot obejmuje wykonanie robét remontowych elewacji w tym : ocieplenie $cian z wyprawa
tynkarska , wykonanie tynkdw systemowych bez styropianu wymian stolarki drzwiowej zewnetrznej ,
wymiana opaski przy budynku , likwidacja tarasu betonowego w elewacji potudniowej , remont
schodow w elewacji wschodniej

W zakres robot towarzyszacych przy remoncie wchodza:

- utylizacja i sktadowanie odpaddw , po uzgodnieniu z inwestorem ,

- transport poziomy,

Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty wynikajgce z tytutu n/w obowigzkéw

warunkow realizacji i prowadzenia robot.

- utrudnienia zwigzane z prowadzeniem robot w czynnym i uzytkowanym obiekcie ,

- koszty zwigzane z transportem poziomym i pionowym ,

- organizacja i likwidacja zaplecza budowy wraz z kosztami ich utrzymania ,

- dozdr , zabezpieczenie przed dostepem osob niepowotanych ,

Koszt wykonania robo6t tymczasowych i towarzyszacych obcigza wykonawce .

Wykonawca obowigzany jest uwzglednic te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych

przyjmujac w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztow ogdlnych .

Zmawiajacy nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla

rozliczenia robé6t tymczasowych lub towarzyszacych.

4. Okreslenia podstawowe

Tlekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

- budowle stanowigcg cato$¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

- obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.4.3. budowli- nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiekt
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojace nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia,
jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catosé
uzytkowa.

1.4.4. obiekcie mafej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,

a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,



c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki .

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.4.6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.8. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwaciji.

1.4.9. wrzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyfacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.10. ferenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomosci na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

1.4.12. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajagcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na
budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokétami odbiordw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby- rysunkami i opisami stuzgcymi do realizacji obiektu, operatami geodezyjnymi i
ksigzkami obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennikiem montazu.

1.4.14. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.15. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczeristwa paristwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych

podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.

1.4.16. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.17. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

1.4.18. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

1.4.19. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreSlone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.20. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.21. opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez obowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.



1.4.22. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumiec , droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziane do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.23. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzenia i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.24. kierowniku budowy (kierowniku robot) - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.25. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw.

Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.26. /aboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.4.27. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.28. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.29. poleceniu Inspektora nadzoru- nalezy przezto rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. projektancie - nalezy przez to rozumiec uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.31. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

1.4.32. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.33. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.34. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamodwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.35. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyki zawodowe oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdét zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.4.36. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.37. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymadania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

1.4.38. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziafania tych organizacji.

1.4.39. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania roboét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i



odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.40. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.41. Wspoinym Stowniku Zamowier - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamodwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtdéwnego
oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamodwien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004 r.

1.4.42. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania uméw w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa , SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtédwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy
oraz dokumentacje projektowg i SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowg dostarczong przez Zamawiajgcego i sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentdw obowigzuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w ,0gdinych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktdry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.
Wielkosci okresSlone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktdérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowq lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos$¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.




1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wliczony w cene umowna.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan , Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
-$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania
pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne
beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.




1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdt
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych ibedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciggly bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.
Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreSlone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktdrych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatdw z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze postanowienia ogdine lub
szczegotowe warunkow umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypcei rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.



2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materialdbw do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wplywu na jakoS¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
iloci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byc
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
Projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czeSci opisowej i graficznej:
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub
elementow konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).
- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych - zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposab i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilosci $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementdw robot.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie

zumowa lub kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostang jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ]), w ktorym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa , SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robdt, - organizacje ruchu na
budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw
robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosci wykonywanych robdt,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).
6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdt.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekgiji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéow i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
i robot ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach

wediug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u Zrddla ich wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniat zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza , ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacjg
projektowa i SST.

W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania

probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadaj certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

- znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998

r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.
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Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyC przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy

i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot, przebieg robdt, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w

dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadza,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadza,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot. Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw roboét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatdow, orzeczenia o jakosci materiatldw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, réwniez, nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robodt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach . Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej - przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedag zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane

w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywat to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc i ilos¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie

dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjag projektowag SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

Zasadly odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.
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Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktdrych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiordw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.

uzupetniajgce lub zamienne),

- protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia

jakosci (PZ)),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokdty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedag gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawni sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie .
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw
i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.
9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazddw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
- opfaty/dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,
- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet, utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw ponosi Wykonawca .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, pdéz. 2016 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, pdz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej Jednolity tekst

Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, péz.

1321 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z.

627 z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z

2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemoéw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
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okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania

europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich

udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. —

w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia Zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
poz. 2042)

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych, (tom |,

11, I11, 1V, V)Arkady, Warszawa 1989-1990

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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I1. Czes$c¢ zasadnicza
ST — SPECYFIKACJA TECHNICZNA

A. ROBOTY IZOLACYINE kod CPV 45320000-6
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z izolacja termiczng Scian zewnetrznych i tynkiem systemowym - wyprawa
tynkarskg barwiong w tzw. masie oraz =z izolacjg przeciwwilgociowg murédw fundamentowych .
1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot zwigzanych z
wykonaniem :
- izolacji cieplnej $cian zewnetrznych
- tynku systemowego na $cianach zewnetrznych
- izolacji przeciwwilgociowej muréw fundamentowych .
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi
zawartymi w materiatach informacyjnych producentdéw proponowanych materiatow
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
2. MATERIALY.
Izolacja cieplna $cian
2.1 Styropian gr. 12 cm do wykonania bespoinowego systemu docieplenia budynku
Styropian powinien by¢ sezonowany , samogasnacy o gramaturze powyzej 15 kg/ m> .
Wymagania :
- ptyty styropianowe powinny mie¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych ,
- dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen , dla ptyt 50mm - o gtebokosci
do 5 mm
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2 , a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 5 cm2

Dtugosc i szerokos$¢: 1000x500[mm]/ + 0,6%
Grubo$¢: 12[mm]/£ 2,0mm[m],
Prostokagtnos¢é: + 5/1000[mm]
Ptaskos¢:+ 10/1000[m,]
Wytrzymato$¢ na zginanie: >250kPa
Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu: >200kPa
Stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych (23°C, 50% wilgotnosci
wzglednej): £0,5%
Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci(48h, 70°C):£0,2%
Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia Sciskajacego i temperatury (20 kPa, 80): +1°C,
48+1 h): <5% .
Ptyty powinny spetnia¢ wymagania BN-72/6363-02 "Plyty styropianowe" i posiadac
odpowiednie aktualne S$wiadectwo dopuszczenia do stosowania. Winny tez by¢ dobrze
wysezonowane w celu unikniecia zwichrowan.
2.2, Siatka z widkna szklanego
Wymagania :siatka winna by¢ zaimpregnowana alkalioodporng dyspersjg zywicy akrylowej .

- oczka nie mnigjsze niz 3,0 mm

masa powierzchniowa nie mnie niz 145 g/m?

- odporno$¢ na zerwanie 1500N - w warunkach laboratoryjnych

- odporno$¢ na zerwanie 600N - w wodnym roztworze cementowym

- odporno$¢ na Srodowisko alkaliczne
Siatka powinna posiada¢ odpowiednie aktualne swiadectwo dopuszczenia do stosowania.



2.3 Elementy naroznikowe, kapinosy itp.
- aluminiowe lub z tworzywa sztucznego wedtug przyjetego systemu.
Listwa cokotowa powinna by¢ wykonana z perforowanej blachy aluminiowej o grubosci 1 mm .
2.4 Zaprawa klejowa do mocowania ptyt termoizolacyjnych i siatki zbrojacej
Wyglad - sucha jednorodna mieszanka, bez zanieczyszczen
- Strata prazenia w temp. 450 °C [%] -3,4+10%
Konsystencja [cm] -10+ 1%
Gestos¢ objetosciowa [g/cm’] - 1,5 + 10%
Odpornos$¢ na sptywanie z powierzchni pionowej - nie powinna sptywac
Odpornos¢ na wystepowanie rys skurczowych w warstwie o grubosci 0-8 mm - brak rys

do grubosci 5 mm

- Przyczepno$¢ [MPa]

a.) w stanie powietrzno-suchym > 0,3 ; po 24 h zanurzenia w wodzie > 0,2

po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych > 0,3

b.) do styropianu ; w stanie powietrzno-suchym > 0,1 ; po 24 h zanurzenia w wodzie > 0,1
po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych > 0,1

Zaprawa klejowa musi by¢ przeznaczona do klejenia ptyt styropianowych i uktadania siatki
zbrojeniowej lub odrebnie do klejenia ptyt i uktadania siatki zbrojeniowej .Zaprawa winna by¢
kupowana z u producenta systemu docieplenia z wazng datg przechowywania produktu

a/ Wymagania - zaprawa winna by¢ sypka , nie zbrylona
b/ Pakowanie - zaprawa pakowana jest w worki 25 kg.
¢/ Przechowywanie - z uwagi na higroskopijnos¢ zaprawe nalezy przechowywac w

pomieszczeniach suchych zabezpieczonych przed wilgocig .

2.6 . Preparat gruntujacy
Nalezy przyja¢ podktad gruntujgcy zgodny z catym systemem wypraw elewacyjnych.

2.7. Srodek gruntujacy podktadowy lub inny rownowazny w  systemie docieplen .
Podktadowa masa tynkarska jest uniwersalnym S$rodkiem gruntujgcym pod tynki akrylowe . Masa
tynkarska chroni i wzmacnia podtoze , zwieksza przyczepno$¢ oraz redukuje powstawanie plam na
powierzchni tynku szlachetnego .

a/ Wymagania:

- tynk podkfadowy jest gotowg do uzycia masg podktadowg , produkowang na bazie zywic
akrylowych i maczek kwarcowych .

- zastosowany na budowie tynk powinien mie¢ Aprobate Techniczna.

b/ Pakowanie

- zaprawa pakowana jest w opakowaniach w wiadrach o poj. 5,10,25 kg.

¢/ Przechowywanie

Tynk nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych wiaderkach , w suchych warunkach .

Nalezy chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiac otwartych napoczetych pojemnikow .

2.8. Kotki do mocowania styropianu to trzpienie rozporowe wykonane z modyfikowanego ,
utwardzonego tworzywa sztucznego zgodnie z przyjetym systemem .

2.9. Zaprawa tynkarska- akrylowa

WLASCIWOSCI

Cienkowarstwowy tynk strukturalny to gotowy do uzycia tynk w konsystencji pasty, na bazie wodnej
dyspers;ji zywic syntetycznych. Tynki akrylowe dajg powtoke przepuszczalng dla pary wodnej,
hydrofobowa. Charakteryzujg sie duzg odpornoscig na réznego rodzaju uszkodzenia, czynniki
atmosferyczne, mycie i szorowanie itp.

OPAKOWANIA

Wiaderka plastikowe 25 kg Paleta: 400 kg w wiaderkach 25 kg.

18
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Dane techniczne zaprawy

Przyczepno$¢ min. 1,5 MPa

Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C
Odpornos¢ na temperatury w trakcie uzytkowania od -20°C do +60°C
Gesto$¢ gotowego wyrobu ok. 1,9 g/cm?

Opor dyfuzyjny max 0,2 m

Faktura baranek

Kruszywo 2 mm

2.10. Roztwor asfaltowy do izolacji , przeznaczony jest do :
gruntowania suchych lub lekko wilgotnych powierzchni muréw fundamentowych , stosowac na zimno ;
w czasie chtoddw, dla tatwiejszego prowadzenia prac zaleca sie wstawi¢ opakowanie do cieptego
pomieszczenia na 1-2 doby.
- stosowac na zewnatrz budynkow
- nie stosowa¢ w kontakcie ze smotg i do pap smotowych
- nie podgrzewac¢ na wolnym ogniu .

3. SPRZET.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badzZ recznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Wiertarka z mieszadtem, paca stalowa i plastikowa, gtadka. Narzedzia nalezy czysci¢ czystg woda,
bezposrednio po uzyciu.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Tynk nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych wiaderkach, w suchych warunkach, w
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia
tynku wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Ptyty styropianowe powinny by¢ pakowane w ofoliowane pakiety, powinny by¢ dostarczane,
przechowywane i transportowane w opakowaniach producenta.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1Przygotowanie podfoza

Podtoze powinno by¢ stabilne, rowne i no$ne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw
mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ tynku, zwitaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczow, wosku,
resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stare powtoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepnosci
nalezy usunac. Po ich usunieciu zaleca sig zagruntowac podfoze emulsjg gruntujaca . Nieréwnosci i
ubytki nalezy wypetnic¢ stosujgc np. ZAPRAWE WYROWNUJACA , ZAPRAWE TYNKARSKA lub zaprawe
szpachlowg . Przed natozeniem tynku, niezaleznie od podtoza, nalezy wykonac technikg malarska
podktad z tynku podktadowego.

5.2. Przymocowanie pflyt styropianowych

Ptyty styropianowe gr. 12 cm. przyklejamy do $ciany warstwg zaprawy klejowej wspomagang dyblami
(kotkami) plastikowymi . Roztozenie zaprawy klejowej na powierzchni ptyty i sposéb uktadania phyt
styropianowych nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami systemu . Dodatkowo ptyty styropianowe
nalezy mocowa¢ do $ciany dyblami (kotkami) rozporowymi w iloéci 6 szt/ m?

5.3. Wykonanie warstwy zbrojonej

Gownym zadaniem warstwy zbrojonej jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podktadu pod
warstwe tynku. Wykonanie warstwy rozpoczynamy od nafozenia na styropian warstwy zaprawy .
klejowej i zatopieniu w nim siatki z wtokna szklanego pacg zebatg 10/12 mm w bruzdy. Po zatopieniu
siatki nalezy doktadnie wygtadzi¢ (wyrdwnac) warstwe zaprawy klejowej . Natozony klej zachowuje
odpowiednig plastycznos¢ przez ok. 10-30 min. w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej
powietrza . Dlatego nalezy unikac pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze. Minimalne
otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie , nawet miejscami siatki bez otulenia
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Nie wolno wykonywac warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej
na ociepleniu siatki. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej ,tj nie wczesniej niz po 2 dniach
mozna przystapi¢ do wykonania podktadu tynkarskiego. Przy cokole budynku zachodzi konieczno$¢
wzmocnienia warstwy zbrojonej listwg cokotowa.

5.4.Wykonanie podkfadu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej Smietany . Nalezy go stosowac bez
rozcienczania , w temperaturze od +5 © C do 25 © C. Nakfada¢ w jednej warstwie , przy pomocy
pedzla lub watka malarskiego . Czas wysychania zaleznie od warunkow atmosferycznych i wynosi od 4
do 6 godzin.

5.5, UtoZenie tynku akrylowego

Tynki dostarczane sg w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno tgczy¢ ich z innymi materiatami,
rozcienczac ani zageszczac. Po otwarciu wiaderka jego zawartos¢ nalezy przemiesza¢ w celu
wyrownania konsystenciji.

Tynk nalezy nakfadac na przygotowane, zagruntowane podtoze w postaci cienkiej warstwy o grubosci
kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy Sciggna¢ z
powrotem do wiadra i przemieszac¢. Powstatg powierzchnie zaciera sie ruchami okreznymi przy uzyciu
pacy z tworzywa sztucznego, uzyskujac zadang fakture. Czas otwarty pracy (pomiedzy naciggnieciem
masy a zatarciem) zalezy od chtonnoséci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Nalezy
doswiadczalnie (dla danego typu podioza i danej pogody) ustalic maksymalng powierzchnie mozliwg do
wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciagniecie i zatarcie). Materiat nalezy naktada¢ metoda
"mokre na mokre", nie dopuszczajac do zaschniecia zatartej partii przed naciggnieciem kolejnej. W
przeciwnym razie miejsce tego potaczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z gory
zaplanowac, na przyktad: w naroznikach i zalamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku
kolordéw itp. Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢, zaréwno w trakcie prac jak i w okresie wysychania
tynku, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych. Czas
wysychania tynku zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, wynosi od ok. 12
do 48 godzin. W warunkach podwyzszonej wilgotnosci i temperatury okoto +5°C czas wigzania tynku
moze zosta¢ wydtuzony. Temperatura podtoza i otoczenia, podczas wykonywania prac i wysychania
tynku, powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C.

Uwaga: Aby uniknac¢ roznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych tynkow
akrylowych, nalezy na jedng powierzchnie naktadac tynk o tej samej dacie produkciji.
Niniejsze informacje stanowia podstawowe wytyczne dotyczace stosowania wyrobu i nie
zwalniajg z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
przepisami BHP.

5.6. Sposob stosowania roztworu asfaltowego

Przed uzyciem roztwdr doktadnie wymieszac. Nanosic¢ cienkg warstwg na suche lub lekko wilgotne,
oczyszczone z luznych zanieczyszczen podioze - szczotkg dekarska, pedzlem lub (po rozcienczeniu
benzyna lakowa) natryskiem. W miejscach, gdzie wystepujg pekniecia podtoza, gtebokie rysy, szczeliny
itd. - wskazane jest natozenie odpowiednio wiekszej ilosci masy dla uzyskania gtadkiej, pozbawionej
wgtebien powtoki. Zalecana temperatura nanoszenia od +5°C do +20°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji cieplnych i akustycznych, badaniom
powinny podlegac¢ materiaty, ktore bedg wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.

Wszystkie materialy - ptyty styropianowe, wetna mineralna jak rowniez materiaty pomocnicze musza
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajacg zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa dla ptyt styropianowych , siatki i tynku systemowego i izolacji
przeciwwilgociowej jest m2 wykonanego zakresu roboty.
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Zgodnosc robot z Projektem i Specyfikaca.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych robot :

- Zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentagji
powykonawczej,

- Jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- Prawidtowosci przygotowania podiozy,

- Jakosci (wygladu) powierzchni,

- Prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robot i w trakcie ich wykonywania. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny
za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu;
przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢

z doktadnosci do 1 mm

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z SST .

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych sa nastepujace dane
i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inzyniera,

- atesty uzytych materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- Przygotowania podioza dla wykonania powtok,

- Zagruntowania podtoza przed wykonaniem ostatecznych powtok.

8.3. Odbior koricowy.

Odbidr koncowy robdt przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ ryczaltowg robdt dokonuje sie na podstawie obmiaru i odbioru wykonanych robét.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-99/B-20130 - ,,Ptyty styropianowe (PS-E)"

- PN-EN ISO 6946 - ,,0pdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”

- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”

- PN-EN-ISO 6946:1999 — ,,Komponenty budowlane i elementy budynku”.

- PN-ISO-6241:1994 — ,Normy wiasnosci uzytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz

czynniki, jakie powinny by¢ uwzgledniane”.

- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie Scian zewnetrznych budynkéw metodg lekka.

- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu
ocieplenia.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych” Tom I ,Budownictwo
0golne”

- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem $cian zewnetrznych
metodg ,lekka” (dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. $wiadectwo ITB nr 530/85.



B. Roboty w zakresie stolarki budowlanej (Kod CPV 45421000-4)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem oscieznic i skrzydet drzwiowych aluminiowych

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i
montazem stolarki drzwiowej .

W zakres robdt przy wymianie stolarki drzwiowej i okiennej wchodza:

- zabezpieczenie pomieszczen przed skutkami prowadzenia robot np. folig budowlang ,

- utylizacja i sktadowanie odpaddw , po uzgodnieniu z inwestorem ,

- korzystanie w trakcie robdt z rusztowan ,

- mycie i czyszczenie drzwi przed odbiorem,

- trwate wykonczenie stykéw drzwi ze Scianami,

- transport poziomy i pionowy ,

- wycinanie elementéw metalowych ( elementdw mocujgcych stare drzwi )

Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty wynikajace z tytutu n/w obowigzkéw |,
warunkow realizacji i prowadzenia robdt.

- utrudnienia zwigzane z prowadzeniem robdt w czynnym i uzytkowanym obiekcie ,

- koszty zwigzane z transportem poziomym i pionowym ,

- utrudnienia wynikajace z prowadzenia robdt w obrebie objetym zakresem wymiany ,

- konieczno$¢ takiej organizacji roboty , by montaz nowych drzwi nastepowat bezposrednio po
demontazu starych - nalezy zwrdci¢ uwage na demontowane elementy stalowe , ktdre muszg by¢
usuniete przed montazem nowych drzwi ,

- organizacja i likwidacja zaplecza budowy wraz z kosztami ich utrzymania ,

- dozédr , zabezpieczenie przed dostepem osob niepowotanych ,

- obowigzek ubezpieczenia sie wykonawcy.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okreSleniami
podanymi w ST .

1.4. Ogoine wymagania dotyczace robét
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz za zgodno$é z

ST i poleceniami Inwestora .
2.0.MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wilasciwosci materiatow i wyrobow :

Przy wykonywaniu zakresu umowy powinny by¢ stosowane wylgcznie materiaty i wyroby budowlane o

wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo wykonanym robotom spetnienie wymagan

podstawowych , okre$lonych w art.5ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie , a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacji techniczney .
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Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu szczegotowe informacje o zrodle

produkcji , zakupu materiatow i wyrobow budowlanych przewidywanych do realizacji robot -
wiasciwie oznaczonych , posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa , certyfikat zgodnosci ,
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg , a takze inne prawne okreSlone dokumenty.

Wykonawca jest obowigzany przez okres wykonywania robdt przechowywac dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobdw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w trakcie wykonywania robot.

Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Zamawiajacego.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw konieczna jest akceptacja Zamawiajacego .
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materiatow oraz o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania
aktualnie obowigzujgcych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne . Kazda zamiana
materiatow wymaga pisemnej zgody Inwestora.

Wszystkie materiaty musza mie¢ parametry techniczne oraz kolorystyke doktadnie zgodng z
przyjetymi w ST. Wszystkie materiaty muszg byé w pierwszej klasie jakosci. Odstepstwa sa
niedopuszczalne.

Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatdw budowlanych zgodnie z ustawag,

wykonawca winien posiadac¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inwestora.
2.2, Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne aluminiowe petne z naswietlem , okreSlone w przedmiarze rob6ét , w kolorze
brgzowym, osadzone na oscieznicach aluminiowych .

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien zaopatrzy¢é sie w nastepujgce
materialy budowlane: pianka montazowa , silikon, $ruby mocujgce, folia, tasma malarska .
Sktadowanie materiatéw powinno sie odbywac¢ w budynku , w ktdérym przewiduje sie montaz stolarki.
W przypadku wymiany stolarki materiat mozna sktadowaé w dowolnych, zamknietych w
pomieszczenjach magazynowych. W pomieszczeniu nie moze wystepowac nadmierna wilgoc. ]
PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA POMIAROW
OTWOROW Z NATURY. WYMIAR STOLARKI DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACYCH GABARYTOW
OTWORU.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inwestora.
Do wykonania robot zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej nalezy przewidzie¢ zastosowanie
nastepujacego sprzetu:

Srubokret,

poziomnica,

kliny drewniane,

wiertarka,

klucz ptaski do $rub,

nozyk,

pistolet do wyciskania silikonu,

szpachelka,

o0 packe

4. TRANSPORT

Transport materiatow z rozbiorki nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora
w sposob bezpieczny zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez wiasciwe instytucje.

O O0OO0OO0OO0OO0OO0OOo
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5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawia przedstawicielowi Inwestora do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane. Stanie sie
on oprocz instrukcji montazu podstawowym dokumentem odbioru robdt.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w
poblizu miejsca ( strefy) montazu , zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu robdt budowlanych.

0golne zasady wykonania robot :
Instalowanie stolarki drzwiowej
Podtoze. Przed zamontowaniem drzwi nalezy prawidtowo przygotowac otwdr do ich wprawienia.
Powierzchnie osciezy nalezy wyréwnac oraz starannie oczysci¢ z wszelkich drobin. Najlepszy do tej
czynno$ci  bedzie ptaski, szeroki pedzel o sztywnym i ostrym wiosiu. Do poprawnie przygotowanej
oscieznicy najlepiej przylgnie, wprowadzany pdzniej, materiat uszczelniajacy.
Oscieznica powinna by¢ osadzona w otworze za pomocg kotkow rozporowych lub za pomocg  kotew
metalowych. Kotwy w oScieznicach powinny by¢ tak rozmieszczone, aby ich odstepy od progu
i nadproza nie byly wieksze niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.
Oscieznice drzwiowg nalezy ustawic tak, by skrzydto otwierato sie na wiasciwg strone. Przed
wstawieniem osciezy trzeba oklei¢ jej brzeg samoprzylepng tasma papierowa, aby zapobiec zabrudzeniu
nadmiarem pianki montazowej uzywanej podczas uszczelniania.
Oscieznice nalezy osadzac tak, aby srodek oscieznicy doktadnie pokrywat sie z osig otworu drzwiowego.
Oscieznice w trakcie osadzania powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniami pod
wptywem bocznego nacisku poprzez odpowiednie rozparcie.
Oscieznice nalezy ustabilizowac klinujgc jg drewnianymi kotkami: z gory, z dotu oraz po bokach.
Nastepnie nalezy ponownie sprawdzi¢, przy pomocy poziomicy, ustawienie oscieznicy.
Oscieznice mocuje sie do muru wkretami. Na kazdym stupie musza by¢ co najmniej dwa, jeden u
podstawy (okoto 20cm nad podtogq) i jeden w takiej samej odlegtosci od gornej belki.
Zamontowane drzwi wymagajg jeszcze zamontowania klamek.

Instalowanie stolarki okiennej

- W sprawdzone i przygotowane oscieze tj. o naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach oraz
oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic stolarke okienng na podktadkach lub listwach.
- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych .
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci
okna , jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtlugosci elementdw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od
ptaszczyzny pionowej nhie moze by¢ wieksze niz 2 mm . Roznice wymiardw przekatnych nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m, 3mm —do 2 m , 4mm — powyzej 2 m dtugosci
przekatnej.

- Po ustawieniu okna , drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny rozwierac sie swobodnie , a okucia dziata¢ bez zahamowan i
przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznicy.

- Zamocowania oscieznic nalezy dokona¢ za pomocg fgcznikéw typu zaczepdw , gwintowanych hakdéw
do oscieznic , wkretow wkrecanych do drewnianych klockow w osciezu , kotew Z , tulei rozpieranych
itp. Mocowanie oScieznic za pomocg gwozdzi do oscieza jest zabronione.

- W murach grubych , odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania oScieznicy nie powinny by¢ wigksze
niz 75 cm , a maksymalne odlegtosci od narozy o$cieznicy — nie wieksze niz 30 cm

Zabronione jest miedzy innymi :

- wykonanie rozbidrki podczas silnych wiatrow ,
- zrzucanie na ziemie elementow z rozbiorki ,

- nie dopuszcza sie palenia usuwanych odpadow.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt , jako$¢ materiatéw i elementdéw oraz
zapewnienie odpowiedniego system kontroli materiatéw i robdt.

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania i badania materiatéw u zrddta ich

wytwarzania , a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach . Na zlecenie

Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw , ktdre budza

watpliwosci co do jakosci , o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete z

wilasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z

normami lub aprobatg techniczng . Proébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych

na zlecenie Inwestora bedg odpowiednio opisane i oznakowane , w sposéb przez niego

zaakceptowany.

Odbidr robot.

o  Drzwi iokna powinny sie lekko otwiera¢ i zamykac.

o] Rozwierane drzwi i okna nie mogg ocierac¢ sie w zadnym miejscu.

o  Zamkniete skrzydfa drzwiowe i okienne powinny dobrze przylegac do oscieznicy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkag obmiaru jest 1szt wykonania zamontowanych drzwi i okien . Do obliczenia

ilosci obmiarowej przyjmuje sig ilo5¢ drzwi i okien wg dokumentacji przetargowe; .

8. ODBIOR ROBOT

Do odbioru koncowego wykonawca uporzadkuje oraz usunie ewentualne negatywne skutki
prowadzonych robot .Odbidr robot zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami
okreslonymi w umowie o wykonanie robdt budowlanych i SST — cze$¢ ogdlna .

W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzic:

- stan i wyglad osSciezy pod wzgledem réwnosci,

- pionowos$¢ i spoziomowanie rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementéw
- stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementdw na zgodno$¢ z dokumentacjq i
prawidtowos¢ dziatania czgsci ruchomych elementu,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28 marca
1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych i
rozbiérkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.

Czesc¢ 1 Roboty ogdlnobudowlane ITB wydanie 1II.

- Rozporzadzenie MGPiB z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie warunkdw i trybu postepowania przy
robotach rozbidrkowych nieuzytkowych , zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych
( Dz .U. z1995r.Nr 10, poz.47)
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C. ROBOTY MALARSKIE (Kod CPV 45442100-8)

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt,
zwigzanych z malowaniem komindw i balustrad .
1.2, Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
malowania:
wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen), zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie
czynnikdw atmosferycznych), obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw, wymagan i
sposobow oceny podiozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i
zewnetrznych powierzchni obiektdw oraz ich odbiordw.
Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektodw budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.
1.4. Ogoine wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5 Okreslenia podstawowe
Podifoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powfoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.
Farba - ptynna lub pdtptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu -barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier- nie pigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktdry tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistga powtoke.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
$rodkéw pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Zywicznych - zawiesina pigmentow i obcigznikdw — w
spoiwie  zywicznym, rozcienczanym  rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng tgkowa
terpentyng itp.).
Farba i emalie na spoiwach Zywicznych rozciericzalne wodg - zawiesina pigmentow i
obcigznikdw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkia
wodnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych i modyfikujacych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do
stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz
srodkdw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania robot malarskich powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
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specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

albo

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany", termin przydatnosci do uzycia podany na
opakowaniu.

2.1 Rodzaje materiatow

2.1.1.Materiaty do malowania zewnatrz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni zewnatrz obiektu nalezy stosowac:

- farby akrylowe do stosowania na elewacji zewnatrz odporne na dziatanie czynnikow
atmosferycznych: Swiatta i promieniowania UV , dostepne w handlu ;

- emalia ftalowa do malowania balustrad dostepna w handlu ,

2.1.2.Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich :

- rozcienczalniki, w tym: woda,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitdw,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ whasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.1.3.Woda

Przy czyszczeniu zanieczyszczen rozpuszczalnych w wodzie, czyszczeniu strumieniem wody oraz
naktadaniu powtok z farb wodorozcienczalnych nalezy wykorzystywa¢ wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu".

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

Sprzet | narzedzia do wykonywania robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podifoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadfa napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow
farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatéw do robo6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
$rodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w  sposob
wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych. Do
transportu farb i innych materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
sie uzywac samochodow zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywac samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowac,
sktadowa¢ i transportowac zgodnie zwymaganiami normy  PN-89/C-81400 ,Wyroby
lakierowe.  Pakowanie, przechowywanie i transport".
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystagpic¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw

5.2 Wymagania dotyczace podfozy pod malowanie

Tynki zwykfe

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B- 10100.

Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte
do réwnej powierzchni.

Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczu, wykwitow
solnych). Wilgotnos¢ powierzchni tynkdw (malowanych jak i niemalowanych) nie

powinna przekraczac¢ wartosci podanych w normie. Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy
metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone. Warunki ogdlne prowadzenia robdt malarskich .
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddw atmosferycznych  (w przypadku robdt malarskich
zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C,

-w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podtoza nie przewyzszyla 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opaddw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie swiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka
od otwartych Zrédet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych byc
zrodtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Wykonanie robot malarskich zewnetrznych

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposob przygotowania farby do malowania,

- spos6b naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
- krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatow, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot.
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6.1.1. Badania podfoZy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w nastepujacych
terminach:
- dla podioza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania i sprawdzeniu :
- tynkow zwyktych i pocienionych - zgodnos$¢ z projektem, réwnosé i wyglad
- powierzchni z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementdw metalowych, wilgotno$é tynku,
- elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.
Dokfadnos$¢ wykonania murdw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Réwno$¢ powierzchni  tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi
w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniac wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym Swietle
dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie
powierzchni suchg czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy
uzywac czystej szmatki. Wilgotno$¢ podiozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich
przyrzadow.
W przypadku watpliwosci nalezy pobrac probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo -
wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w ST odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.
6.1.2. Badania materiatow
Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadac¢ odpowiednim
normom.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,
- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba powinna stanowic jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
a)w przypadku farb ciektych:
skoagulowane spoiwo,
nieroztarte pigmenty,
grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),kozuch,
Slady plesni,
trwaly, nie dajacy sie wymieszac osad,
nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
obce wtracenia,
zapach gnilny,
b)w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
Slady piesni,
zbrylenie,
obce wtracenia,
zapach gnilny.
Badania w czasie robot
Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt malarskich z
dokumentacjg projektowa ST i instrukcjami producentdw farb.
Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot
w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powitok malarskich



30

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robdét malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg SSTi wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich odbiorze nalezy
przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%. Ocena jakosci powtok malarskich obejmuije:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m .

b)sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c)sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki.
Powloke nalezy uznaé za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity Slady farby.
Sprawdzenie przyczepnosci powloki:

a/na podtozach mineralnych i mineralno-witdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepnos¢ powltoki nalezy uznacé za dobrg jezeli zaden z kwadracikdw nie
wypadnie,na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,
b)sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca miekkiego pedzla;
powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powloka bedzie miata jednakowa barwe i nie
powstang przeswity podtoza.

7. OBMIAR ROBOT

Szczegotowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiardw. Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc nie malowanych o
powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu s
podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ podfoza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robot
malarskich.
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Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci
podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podiozy) oraz
materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy

8.2.  Odbior czesciowy

Odbidr czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreSlonego w dokumentach
umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czeSciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym. Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokdt odbioru czeSciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego
rozliczenia robdt, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.3 Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu  do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca
robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgcedokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobdw budowlanych,

- protokoty odbioru podiozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi ST, oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny, powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w ST i przedstawic jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki
malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawierac ustalenia podjete w trakcie prac komisji :

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt malarskich z zamdwieniem.
Protokdt odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.
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8.4. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych
z usuwaniem zgtoszonych wad .Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest

dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w
ST. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robdt . Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Zasady rozliczenia i pfatnosci

Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czeSciowych
robot. Ostateczne  rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a  wykonawca

nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich stanowi
wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty malarskie
uwzgledniaja:

v przygotowanie stanowiska roboczego,

v dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

v obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

v ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robdt na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

v zabezpieczenie podtdg i elementdéw nie przeznaczonych do malowania,

v przygotowanie farb, szpachléwek, gruntdw i innych materiatow,

v przygotowanie podtozy,

v préby koloréw,

v demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robdt elementdw,

ktére wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i
drzwiowych wykonanie prac malarskich,

v usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie
wykonywania robdt,

v oczyszczenie  miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych  oraz
oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do
malowania,

v likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych
do wykonania robot malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robot malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan mogg byc
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb rozliczenia kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 5 m,
nalezy ustali¢ w postanowieniach ST ,rusztowania”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéow. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.
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PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 La kiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81913:1998Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkgji betonu.
10.1 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4 ) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czes$¢ B:

Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne.
KodCPV45000000-7.Wydanie
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D. Roboty rozbiorkowe (Kod CPV 45111300-1)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
robot rozbidrkowych przy wykonywaniu remontu elewagji .
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy i wykonanie wykopow .
1.4. Okreslenia podstawowe
Rozbidrka — rodzaj robdt budowlanych, polegajacych na demontazu i usunieciu z przestrzeni
okreslonego, istniejgcego obiektu budowlanego lub jego czesci
Roboty rozbiorkowe - roboty budowlane majgce na celu demontaz elementow
wchodzacych w sktad  istniejgcego obiektu budowlanego.
Odpady- kazda substancja lub przedmiot , ktdrych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢
lub do ich pozbycia jest obowigzany.
Odpady niebezpieczne- odpady okreslone na liscie A zatacznika nr 2 lub posiadajgce co najmniej
jedng z wiasciwosci wymienionych w zataczniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Odpady obojetne- odpady, ktdre nie ulegajg istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub
biologicznym; sa nie rozpuszczalne, nie wchodzag w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powoduja
zanieczyszczenia srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi, nie ulegajg biodegradacji i nie wptywaja
niekorzystnie na materie, z ktorg sie kontaktujg ; ogdlna zawartos¢
Zanieczyszczen w opadach oraz zdolno$¢ do wymywania, a takze negatywne oddziatywanie na
Srodowisko odcieku muszg byé nieznaczne.
Gromadzenie odpaddow- dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie
odpaddw, ktdre ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.
Zagospodarowanie terenu budowy- rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urzadzen technicznych, sktadowisk odpadow.
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych- sposdb zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz sposdb postepowania w przypadku wystgpienia
tych zagrozen.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.
2. MATERIALY
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp.
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO Roboty zwigzane z rozbidrkg beda wykonywane
recznie i mechanicznie. Caty sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce
, Wigcznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien
postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogdw
bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze powodowac uszkodzen
pozostatych, nie rozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na Srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.
Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie,
jak hydrauliczne mtoty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkéw.
Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreSlone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawne dziatanie.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatdéw

Zatadunek, transport jak i wyladunek materiatéw z rozbidrek musi odbywac sie z zachowaniem
wszelkich srodkdw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbidrkowych.
Nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych krawedziach,
mogacych powodowac uszkodzenie ciata .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:,

—miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

—zapoznac¢ pracownikow z programem rozbiodrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych, Wykonawca winien ustawic

niezbedne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy.
Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajgcym przedostanie sie osdb nieupowaznionych w
obreb prac rozbidérkowych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za
bezpieczenstwo ddbr i osob. Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajace
Srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane w
uzgodnieniu ze stuzbami BHP i Inwestorem.

5.3. Roboty rozbiorkowe

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.

(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Elementy betonowe, zelbetowe rozebrac recznie lub mechanicznie.

Na czas prowadzenia prac rozbidorkowych nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz
innych materiatéw. Materiaty z rozbidrki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu.
Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach
obiektu jest zabronione. Materiaty pylace i inne, ktdre moze rozwiewac wiatr nalezy przykry¢
plandekami lub siatka.

Przy sktadowaniu materiatow z rozbidrki odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

—0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,

—5,00m - od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szerokosci co
najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi natadowanych srodkow
transportowych i powiekszonej:

—2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych sitg
mechaniczng

- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych
przy pomocy sity ludzkiej.

Elementy nadajace sie do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.

5.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku-—

Po zakonczeniu robdt rozbiérkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg robotami oraz
tereny okoliczne.

—Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkdéw, na ktorych osiadt

pyt wytworzony w trakcie robdt rozbidrkowych.

—Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na

okolicznych terenach. -

Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt
wszystkich szkdd znanych w momencie odbioru robét.

5.5. Przechowywanie gruzu

Elementy do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

5.6. WywoOz gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbidrki .

Gruz i inne elementy pochodzace z rozbidrek bedg wywozone w miare postepowania robot
rozbidrkowych. Gruz i inne elementy pochodzace z rozbidrek bedg tadowane na samochody ciezarowe
dojezdzajace do obiektu na terenie prowadzonych robdt i wywozone na autoryzowane wysypiska.



36

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Kontrola jakosci robdt podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbidrkowych,
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz innymi dokumentami .

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w STO
Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej i innych dokumentach
przetargowych .

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt dokonuje Inspektor na zasadach okreslonych w STO

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogdlne” oraz zgodnie z umowa z wykonawca

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U.Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)

- BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza .
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E. ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN— (kod CPV 45262100-2)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wznoszeniem rusztowan.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ze wzgledu na zakres robdt : murowanie scian , obrdbki blacharskie -

prace beda wykonywane na rusztowaniach.

Nalezy, wiec przestrzegac zasad uzytkowania i pracy na rusztowaniach. Pracownicy zatrudnieni przy
wykonywaniu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni.

2. MATERIALY
Rusztowania z rur stalowych systemowe, rusztowania ramowe zewnetrzne.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowan jest zabronione:
- O zmroku, jesli nie zapewniono os$wietlenia sztucznego o dobrej widocznosci.
- W czasie gestej mgty, opadow deszczu i $niegu oraz gotoledzi .
- Podczas burzy i wiatru o szybkosci wiekszej niz 10m
Uzytkowanie rusztowan powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze.
Stojaki rusztowania nalezy postawi¢ na podktadach utozonych na podiozu zapewniajacym
roztozenie obcigzenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio wieksze powierzchnie podioza.
Rozstaw stojakow nie powinien by¢ wiekszy niz:
W kierunku réwnolegtym do Sciany tj. podtuznie
- dla rusztowan drewnianych 2.50 m
- dla rusztowan z rur stalowych 2.00 m
w kierunku prostopadtym do Sciany tj. poprzecznym
- dla rusztowan drewnianych  1.50 m
- dla rusztowan z rur stalowych 1.35 m
Stezenia rusztowan przysciennych o wysokosci ponad 10m nalezy umocowac do stojakow i
rozmieszcza¢ na catej dlugosci rusztowania w sposob zapewniajacy nieprzesuwnos¢ weziow.,
W pionie nalezy stezenia rozmieszcza¢ w odstepach nie wiekszych niz 6,0 m.
W szczegdlnosci:
- Pierwsze stezenie poziome nalezy zakfada¢ pod pierwszg kondygnacjg rusztowania, znajdujaca sie
nad podfozem.
- Stezenia poziome nalezy mocowac bezposrednio do stojakdw rusztowan.
- Stezenia  pionowe nalezy zaklada¢ na zewnetrznych stojakach rusztowania.
-Stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a odlegtos¢ miedzy przestami stezonymi
nie powinna przekraczac¢ 6.00 m
- Konstrukcje rusztowania nalezy mocowac do $ciany budynku w sposdb zapewniajgcy statecznos¢ i
sztywnos¢ konstrukgj.
Odlegtos¢ miedzy zakotwieniami nie powinna by¢ wigksza niz 5.0 m.
- Rusztowania o dtugosci wiekszej niz 10.0 m nalezy dodatkowo kotwi¢ na boczne parcie wiatru. Ciegna
kotwigce konstrukcje powinny by¢ umieszczone w ptaszczyznie poziomej.
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- Odlegtos¢ weztdw konstrukcji rusztowania od Sciany powinna by¢ nie wieksza niz 35 cm.
Konstrukcja rusztowania moze wystawac ponad najwyzej potozong linie kotew nie wiecej niz 3.0
m a pomost roboczy moze by¢ umieszczony ponad linia kotew nie wiecej niz 1.5 m.

-W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2m nalezy stosowac balustrady.

- Rusztowania powinny posiadac zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow z
rusztowania. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w przejazdow i
przejs¢ dla pieszych powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

- Przed przystgpieniem do prac na rusztowaniach trzeba rusztowania

uziemic i sporzadzi¢ protokdt zerowania.

6. KONTROLA ROBOT
Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.
Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowad:
- Zgodno$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy,
- Stan elementdw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,
- Wykonanie i kompletnos¢ potaczen,
- Stabilno$¢ konstrukgji .

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg dla prac zwigzanych z wykonaniem i montazem rusztowan jest m2, oraz czas
pracy rusztowania w przypadku wynajecia.

8. ODBIOR ROBOT
Kontrola winna przebiegac¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbidr robdt
winny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ ryczattowa wykonanie rusztowan dokonuje sie na podstawie obmiaru i odbioru wykonanych
robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych MBIPMB i ITB; Warszawa
1997 r.;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 pdz. 1126) z pdzniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 po6z. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 pdz. 401).

- PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i badania P

- N-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne wymiary.

- PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja

- PN-M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

Ogdlne wymagania i badania.
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F. Roboty elewacyjne (kod CPV 45443000-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych tynkiem systemowym - wyprawg tynkarska akrylowg barwiong w tzw. masie .
1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot zwigzanych z
wykonaniem ;

- tynk systemowy

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi
zawartymi w materiatach informacyjnych producentdéw proponowanych materiatow

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.
2.1. Siatka z widkna szklanego
Wymagania :siatka winna by¢ zaimpregnowana alkalioodporng dyspersja zywicy akrylowej .
- oczka nie mniejsze niz 3,0 mm
i masa powierzchniowa nie mnie niz 145 g/m?
- odpornos¢ na zerwanie 1500N - w warunkach laboratoryjnych
- odpornos¢ na zerwanie 600N - w wodnym roztworze cementowym
- odporno$¢ na Srodowisko alkaliczne
Siatka powinna posiada¢ odpowiednie aktualne Swiadectwo dopuszczenia do stosowania.

2.2 Elementy naroznikowe, kapinosy itp.
- aluminiowe lub z tworzywa sztucznego wedtug przyjetego systemu.
Listwa cokotowa powinna by¢ wykonana z perforowanej blachy aluminiowej o grubosci 1 mm .
2.3 Zaprawa klejowa do mocowania siatki zbrojacej
Wyglad - sucha jednorodna mieszanka, bez zanieczyszczen
- Strata prazenia w temp. 450 °C [%] -3,4+10%
- Konsystencja [cm] -10+1%
- Gestoé¢ objetoéciowa [g/cm®] - 1,5 + 10%
- Odpornos¢ na sptywanie z powierzchni pionowej - nie powinna sptywac
Odpornos¢ na wystepowanie rys skurczowych w warstwie o grubosci 0-8 mm - brak rys

do grubosci 5 mm

- Przyczepno$¢ [MPa]

a.) w stanie powietrzno-suchym > 0,3 ; po 24 h zanurzenia w wodzie > 0,2

po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych > 0,3

b.) do styropianu ; w stanie powietrzno-suchym > 0,1 ; po 24 h zanurzenia w wodzie > 0,1

po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych > 0,1

Zaprawa klejowa musi by¢ przeznaczona do klejenia ptyt styropianowych i uktadania siatki
zbrojeniowej lub odrebnie do klejenia ptyt i uktadania siatki zbrojeniowej .Zaprawa winna by¢
kupowana z u producenta systemu docieplenia z wazng datg przechowywania produktu

a/ Wymagania - zaprawa winna by¢ sypka , nie zbrylona
b/ Pakowanie - zaprawa pakowana jest w worki 25 kg.
¢/ Przechowywanie - z uwagi na higroskopijnos¢ zaprawe nalezy przechowywac w

pomieszczeniach suchych zabezpieczonych przed wilgocig .
2.4 . Preparat gruntujacy

Nalezy przyja¢ podktad gruntujgcy zgodny z catym systemem wypraw elewacyjnych.
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2.5. Srodek gruntujacy podktadowy lub inny réwnowazny w  systemie wyprawy elewacyjnej .
Podkladowa masa tynkarska jest uniwersalnym Srodkiem gruntujgcym pod tynki akrylowe .

Masa tynkarska chroni i wzmacnia podtoze , zwieksza przyczepno$¢ oraz redukuje powstawanie plam
na powierzchni tynku szlachetnego .

a/ Wymagania:

- tynk podkfadowy jest gotowg do uzycia masg podktadowg , produkowang na bazie zywic
akrylowych i maczek kwarcowych .

- zastosowany na budowie tynk powinien mie¢ Aprobate Techniczna.

b/ Pakowanie

- zaprawa pakowana jest w opakowaniach w wiadrach o poj. 5,10,25 kg.

¢/ Przechowywanie

Tynk nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych wiaderkach , w suchych warunkach .
Nalezy chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiac otwartych napoczetych pojemnikow .
2.6. Zaprawa tynkarska- akrylowa

WEHASCIWOSCI

Cienkowarstwowy tynk strukturalny to gotowy do uzycia tynk w konsystencji pasty, na bazie wodnej
dyspers;ji zywic syntetycznych. Tynki akrylowe dajg powtoke przepuszczalng dla pary wodnej,
hydrofobowg. Charakteryzujg sie duzg odpornoscig na réznego rodzaju uszkodzenia, czynniki
atmosferyczne, mycie i szorowanie itp.

OPAKOWANIA

Wiaderka plastikowe 25 kg Paleta: 400 kg w wiaderkach 25 kg.

DANE TECHNICZNE

Przyczepno$¢ min. 1,5 MPa

Temperatura podfoza i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C

Odpornosc¢ na temperatury w trakcie uzytkowania od -20°C do +60°C

Gesto$¢ gotowego wyrobu ok. 1,9 g/cm?

Opodr dyfuzyjny max 0,2 m

Faktura baranek

Kruszywo 2 mm

3. SPRZET.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badzZ recznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Wiertarka z mieszadtem, paca stalowa i plastikowa, gtadka. Narzedzia nalezy czysci¢ czystg woda,
bezposrednio po uzyciu.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rGwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Tynk nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych wiaderkach, w suchych warunkach, w
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia
tynku wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Ptyty styropianowe powinny by¢ pakowane w ofoliowane pakiety, powinny by¢ dostarczane,
przechowywane i transportowane w opakowaniach producenta.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1Przygotowanie podfoza

Podtoze powinno by¢ stabilne, rowne i no$ne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw
mogacych ostabic przyczepnos¢ tynku, zwhaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczéw, wosku,
resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stare powtoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepnosci
nalezy usunac. Po ich usunieciu zaleca sig zagruntowac podfoze emulsja gruntujaca . Nieréwnosci i
ubytki nalezy wypetnic¢ stosujgc np. ZAPRAWE WYROWNUJIACA , ZAPRAWE TYNKARSKA lub zaprawe
szpachlowa . Przed natozeniem tynku, niezaleznie od podtoza, nalezy wykonac technikg malarska
podkitad z tynku podktadowego
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5.2. Wykonanie warstwy zbrojonej

Giownym zadaniem warstwy zbrojonej jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podktadu pod
warstwe tynku. Wykonanie warstwy rozpoczynamy od natozenia na styropian warstwy zaprawy .
klejowej i zatopieniu w nim siatki z widkna szklanego paca zebatg 10/12 mm w bruzdy. Po zatopieniu
siatki nalezy doktadnie wygtadzi¢ (wyrdwnac) warstwe zaprawy klejowej . Natozony klej zachowuje
odpowiednig plastycznos¢ przez ok. 10-30 min. w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej
powietrza . Dlatego nalezy unikac pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze. Minimalne
otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie , nawet miejscami siatki bez otulenia
Nie wolno wykonywac warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej
na ociepleniu siatki. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej ,tj nie wczesniej niz po 2 dniach ,
mozna przystapi¢ do wykonania podktadu tynkarskiego. Przy cokole budynku zachodzi konieczno$¢
wzmocnienia warstwy zbrojonej listwag cokotowa.

5.3.Wykonanie podkfadu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej Smietany . Nalezy go stosowac bez
rozcienczania , w temperaturze od +5 © C do 25 © C. Naktada¢ w jednej warstwie , przy pomocy
pedzla lub watka malarskiego . Czas wysychania zaleznie od warunkow atmosferycznych i wynosi od 4
do 6 godzin.

5.4. UtoZenie tynku akrylowego

Tynki dostarczane sg w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno fgczy¢ ich z innymi materiatami,
rozcienczac ani zageszczac. Po otwarciu wiaderka jego zawartos¢ nalezy przemieszac¢ w celu
wyréwnania konsystencji.

Tynk nalezy nakfadac na przygotowane, zagruntowane podtoze w postaci cienkiej warstwy o grubosci
kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy Sciagnac z
powrotem do wiadra i przemieszac. Powstatg powierzchnie zaciera sie ruchami okreznymi przy uzyciu
pacy z tworzywa sztucznego, uzyskujac zadang fakture. Czas otwarty pracy (pomiedzy naciggnieciem
masy a zatarciem) zalezy od chtonnoséci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Nalezy
doswiadczalnie (dla danego typu podfoza i danej pogody) ustalic maksymalng powierzchnie mozliwg do
wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciagniecie i zatarcie). Materiat nalezy naktadaé metoda
"mokre na mokre", nie dopuszczajgc do zaschniecia zatartej partii przed naciggnieciem kolejnej. W
przeciwnym razie miejsce tego potaczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z gory
zaplanowac, na przyktad: w naroznikach i zalamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku
kolorow itp. Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢, zaréwno w trakcie prac jak i w okresie wysychania
tynku, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opaddw atmosferycznych. Czas
wysychania tynku zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, wynosi od ok. 12
do 48 godzin. W warunkach podwyzszonej wilgotnosci i temperatury okoto +5°C czas wigzania tynku
moze zosta¢ wydtuzony. Temperatura podtoza i otoczenia, podczas wykonywania prac i wysychania
tynku, powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C.

Uwaga: Aby unikna¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych tynkéw
akrylowych, nalezy na jedng powierzchnie nakitadac tynk o tej samej dacie produkciji.
Niniejsze informacje stanowia podstawowe wytyczne dotyczgce stosowania wyrobu i nie
zwalniaja z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
przepisami BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem tynkéw systemowych , badaniom powinny
podlegac materiaty, ktore bedg wykorzystane do wykonania robédt oraz podtoza.

Wszystkie materiaty - ptyty styropianowe, wetna mineralna jak réwniez materiaty pomocnicze musza
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okre$lonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg dla siatki i tynkdw systemowych jest m2 wykonanego zakresu robot .

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Zgodnosc robot z Projektem i Specyfikaca.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych robot :

- Zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentagji
powykonawczej,

- Jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- Prawidtowosci przygotowania podiozy,

- Jakosci (wygladu) powierzchni,

- Prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robot i w trakcie ich wykonywania. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny
za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu;
przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢

z doktadnosci do 1 mm

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z SST .

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych sa nastepujace dane
i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inzyniera,

- atesty uzytych materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- Przygotowania podioza dla wykonania powtok,

- Zagruntowania podtoza przed wykonaniem ostatecznych powtok.

8.3. Odbior koricowy.

Odbidr koncowy robdt przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ robdt dokonuje sie na podstawie obmiaru i odbioru wykonanych robot.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom I ,Budownictwo
ogolne”
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G. Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drég (kod CPV 45233250-6)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej .

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z: wykonaniem
chodnikéw i opasek .

2. MATERIALY

Krawezniki betonowe i obrzeza betonowe

wytrzymatos¢ na $ciskanie - nie mniejsza niz 50 MPa badana wg PB-TW-01/96,

nasigkliwo$¢ - nie wieksza niz 5 %, badana wg PN-88/B-06250,

mrozoodporno$c¢ - F125 badana wg PN-88/B-06250,

odpornos¢ na Scieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm wg PN-84/B-04111,

Niedopuszczalne jest wystepowanie szczerb i uszkodzen krawedzi ograniczajgcych powierzchnie licowe,
zas$ dla pozostatych krawedszi i narozy dopuszcza sie wystepowanie najwyzej dwoch uszkodzen o
maksymalnej dtugosci 30 mm i gtebokosci 8 mm,

Betonowa kostka brukowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie atestu dla danego
wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczy Drdég i Mostdw lub Instytut Techniki Budowlanej. Struktura
wyrobu powinna by¢ zwarta bez rys, pekniec .

Kostki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji jak przy ich transporcie.

Do partii kostek sprowadzonej przez Wykonawce dotgczone powinno by¢ swiadectwo dopuszczenia lub
inny dokument potwierdzajacy jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Sprawdzenie wygladu
zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu.

Betonowa kostka brukowa prostokatna lub kwadratowa .

Wymiary - dopuszczalne odchytki wymiardw wynoszg 3 mm dla dtugosci i szerokosci oraz 5 mm dla
wysokosci,

Wyglad zewnetrzny:

Zwarta struktura, jednorodna tekstura powierzchni licowej, na bocznych powierzchniach moga
wystepowac pory uwarunkowane produkcja, ktdre nie wptywajg na wartos¢ uzytkowa, wklestosé,
wypukto$¢ oraz wichrowatos$¢ powierzchni licowej nie powinna przekracza¢ 2 mm przy grubosci
elementu < 8cm i 3 mm przy grubosci > 8 cm, niedopuszczalne jest wystepowanie

szczerb i uszkodzen krawedzi ograniczajgcych powierzchnie licowe, za$ dla pozostatych krawedzi i
narozy dopuszcza sie wystepowanie najwyzej dwdch uszkodzen o maksymalnej dtugosci 30 mm i
gtebokosci 8 mm, moga wystepowac wyptywki, zaciagi blisko powierzchni licowej lub spodniej, jezeli sg
fatwe do usuniecia i nie przeszkadzajg przy ukfadaniu.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie - nie mniejsza niz 50 MPa badana wg PB-TW-01/96,

nasigkliwo$¢ - nie wieksza niz 5 %, badana wg PN-88/B-06250,

Mrozoodporno$¢-F12 badana wg PN-88/B-06250,

Odpornosc¢ na Scieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm wg PN-84/B-04111,

O spetnieniu kryteridw normowych jednoznacznie stanowig wyniki badan laboratoryjnych. Jednakze
pobiezng ocene jakosci kostek brukowych mozemy dokonac we wtasnym zakresie na podstawie ich
wygladu i prostych prob.

Prawidtowo wykonane kostki powinny:

- mie¢ zamkniete, uszczelnione zaczynem cementowym powierzchnie zewnetrzne, charakterystyczne
$lizgi na powierzchniach bocznych i kawerny zgodnie z aprobatg oraz gesig skorke na powierzchniach
licowych,

- wykazywac stosunkowo niewielkie podcigganie kapilarne po czeSciowym zanurzeniu w wodzie, nie
powinny chtong¢ wody jak przystowiowa gabka,

- "dzwoni¢" po uderzeniu jedna o druga
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Materialy na podsypke i do wypetniania spoin i szczelin w nawierzchni

a/ na podsypke cementowo-piaskowag pod nawierzchnie nalezy stosowac mieszanke cementu i piasku
w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg

PN-B-11113[4] , cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1[1] i wody
odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250[5].

b/ do wypetniania spoin - piasek naturalny spetniajagcy wymagania PN-B-11113[4] gatunku 2lub3.
albo piasek tamany (0,075+2)mm wg PN-B-11112[3].

Podbudowa z kruszywa zgodnie z dokumentami .

Uzyty materiat na podbudowe powinny odpowiada¢ wymaganiom stosowanych norm.

3. SPRZET

Do ukfadania kraweznikdw oraz kostki brukowej poza drobnym sprzetem recznym przydatne sg takie
urzadzenia jak pity do przycinania elementéw betonowych, kleszcze do podnoszenia kraweznikdw oraz
betoniarka wolnospadowa do wykonywania betonu pod fawy betonowe.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem, segregacjg, itp. Elementy galanterii
betonowej nalezy transportowac za pomocg transportu kotowego. Materiat powinien by¢ dostarczany na
plac budowy w oryginalnych opakowaniach utozonych na paletach. Dostarczony materiat musi posiada
niezbedne certyfikaty i aprobaty dopuszczajace go do stosowania w budownictwie

5. WYKONANIE ROBOT

UfoZenie kostki brukowej i plytek chodnikowych

Kostke brukowg ( ptytki chodnikowe ) nalezy ukfadac na podsypce cementowo-piaskowej tak, aby
zachowac szczeliny 2 - 3mm pomiedzy poszczegdlnymi elementami. Kostka brukowa moze spetniac
wymagania wytrzymatosci i trwatosci tylko w przypadku prawidtowo wykonanych spoin.

Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na to, ze szerokos¢ elementdw dystansowych nie jest identyczna z
szerokoscig spoiny. Do wtasciwego przenoszenia obcigzen nawierzchni konieczna jest wiasciwa spoina,
ktorej wielkos¢ okreslono powyzej.

Elementy dystansowe nie powinny nigdy "twardo" naciska¢ na kostki sasiednie.

Podczas uktadania spoiny powinny by¢ na biezagco wypetniane. Uniemozliwi to wzajemne przesuniecie
sie kostek podczas chodzenia czy dowozenia materiatéw, co moze spowodowac zmiane wielkosci
zatozonych spoin. Do spoinowania najlepiej uzy¢ ptukanego piasku. Po wstepnym zaspoinowaniu
nawierzchnie nalezy doktadnie zamie$¢, a nastepnie ubi¢ wibratorem ptytowym (o odpowiednich
parametrach dostosowanych dla danej nawierzchni), wyposazonym w ptyte nowg, co eliminuje
uszkodzenia i zarysowania gornej powierzchni kostki podczas jej ubijania. Powierzchnie wykonang z
kostki nalezy ubi¢ dwukrotnie, w dwdch prostopadtych kierunkach, co przy prawidtowo wykonanej
podbudowie i podsypce spowoduje catkowite wyrdwnanie powierzchni kostki i jej wasciwe
zageszczenie. Nastepnie nalezy spoiny dokfadnie wypeic¢ (nawet przez kilkakrotne zamiatanie) i
nawierzchnie zamies¢.

Krawezniki betonowe ( obrzeZa )

Krawezniki betonowe nalezy uktadac na tawie betonowej . Rodzaj tawy i jej parametry nalezy dobraé
stosownie do projektowanych parametréw chodnika oraz warunkéw geotechnicznych. W tawach
betonowych konieczne jest wykonanie co 50m szczeliny dylatacyjnej o szerokosci 25mm, ktdérg nalezy
wypehi¢ elastyczng masa do spoin. Ustawienie kraweznikéw betonowych nalezy wykonaé na tawach
betonowych . .

Przy ich ukfadaniu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie pomiedzy nimi szczelin
dylatacyjnych. Optymalna szczelina powinna mie¢ 5mm.

Szczeliny pomiedzy kraweznikami mozna wypetniac tylko elastyczng masg do spoin, odporng na warunki
atmosferyczne.

Spoiny winny by¢ wypetnione catkowicie na petng gteboko$¢. Pozostate warunki techniczne ustawiania
kraweznikdw , nie ujete w niniejszym opracowaniu, nalezy realizowa¢ w oparciu o norme- PN-EN
1340:2004 - "Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan"



45

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu dostarczonego materiatu. Materiat powinien posiada niezbedne
aprobaty. Ocenie podlega réwniez sposdb utozenia tj. wykonanie tawy, ustawienie elementow.
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowg i ST.
v' Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg +
0,5%.
v Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
v ROZnice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ = 1 cm.
Kostka brukowa
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
sprawdzeniu:
pomierzenie szerokosSci spoin,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania spoin,
sprawdzenie prawidtowosci ubijania ( wibrowania),
sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

AR NANIN

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie mogg przekracza¢ + | cm.
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni sprawdzic fatg lub planografem, zgodnie z norma
BN-68/8931-04/8/ nie powinny przekraczac 0,8 cm.

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica.

Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynosza - 0.3 %.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest 1 m biezgcy utozenia 1 m biezacy kraweznikow.
Jednostkg obmiarowg podbudowy jest m2 podbudowy o odpowiedniej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje sie na zasadach okreslonych w ST ,Wymagania ogdlne".

Odbioru dokonuje Inspektor po sprawdzeniu poprawnosci wykonania robot i na podstawie pomiardw i
szkicow.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robodt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

9 . PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne"

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN-EN 1340:2004 - "Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan"

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne. Piasek.

PN-EN 1338:2004(u) - "Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan"

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu . Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania



