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ST  -  0       SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I.  CZĘŚĆ  OGÓLNA

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

  Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są  wymagania  ogólne 

dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  do  projektu  budowlanego 

WYMIANA  POKRYCIA DACHU na  budynku mieszkalnego wielorodzinnym w Sandomierzu

ul. Krótka 1 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy 

zlecaniu i  realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót budowlanych :

W zakres robót przy wymianie pokrycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego wchodzą:

- rozbiórka pokrycia dachu z dachówek ceramicznych i obróbek blacharskich .

- wzmocnienie konstrukcji  więźby i wymiana niektórych elementów dachu   

- pokrycie dachu dachówkami ceramicznymi  i obróbki blacharskie 

– remont instalacji odgromowej .

– wymiana  stolarki okiennej i drzwiowej  na klatce schodowej  . 

1.4. Określenia podstawowe 
            
  Ilekroć w ST jest mowa o: 
 
  1.4.1.    obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć: 

   -   budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

   -   budowlę  stanowiącą   całość   techniczno  - uŜytkową  wraz  z  

       instalacjami  i urządzeniami, 

   -  obiekt małej architektury; 

  1.4.2.  budynku  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest trwale  związany

z  gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą   przegród budowlanych oraz posiada fundamenty

i dach. 

       1.4.3.budowli - naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiekt 
       małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,  tunele,  sieci  techniczne,   
       wolno  stojące  maszty  antenowe,  wolno stojące  trwale  związane  z  gruntem  urządzenia 
      reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki, wolno
       stojące .nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
       cmentarze, pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń technicznych (kotłów,  pieców
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  przemysłowych  i  innych  urządzeń)  oraz  fundamenty  pod maszyny  i urządzenia,  jako
odrębne  pod  względem  technicznym  części przedmiotów składających się na całość uŜytkową. 

  1.4.4.  obiekcie małej architektury - naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, 
a w szczególności: 
  a)   kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury, 
  b)   posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
  c)  uŜytkowe słuŜące  rekreacji  codziennej  i  utrzymaniu  porządku,  jak: 
piaskownice,  huśtawki, drabinki, śmietniki .

  1.4.5.  tymczasowym obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości  technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie połączony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,  pawilony  sprzedaŜy  ulicznej  i  wystawowe,
przekrycia  namiotowe  i powłoki  pneumatyczne,  urządzenia  rozrywkowe,  barakowozy,  obiekty 
kontenerowe. 
  1.4.6.  budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym  miejscu,
a  takŜe  odbudowę,  rozbudowę,  nadbudowę  obiektu budowlanego. 
  1.4.7.  robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę,  a takŜe prace polegające na
przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
  1.4.8.  remoncie  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym obiekcie budowlanym
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,  a nie stanowiących  bieŜącej
konserwacji. 
  1.4.9.  urządzeniach  budowlanych  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  urządzenia techniczne  związane
z  obiektem  budowlanym  zapewniające  moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne,  w  tym słuŜące  oczyszczaniu  lub
gromadzeniu  ścieków,  a  takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
  1.4.10.  terenie  budowy  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której prowadzone są  roboty
budowlane  wraz  z  przestrzenią  zajmowaną  przez urządzenia zaplecza budowy. 
  1.4.11.  prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane - naleŜy przez  to  rozumieć
tytuł  prawny  wynikający  z  prawa własności, uŜytkowania wieczystego,  zarządu,  ograniczonego
prawa  rzeczowego  albo  stosunku zobowiązaniowego,  przewidującego  uprawnienia  do
wykonywania  robót budowlanych. 
  1.4.12.  pozwoleniu  na  budowę  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  decyzję administracyjną
zezwalającą  na  rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy  lub wykonywanie robót budowlanych innych
niŜ budowa obiektu budowlanego. 
  1.4.13.  dokumentacji  budowy  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na budowę wraz z
załączonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokółami odbiorów częściowych i
końcowych, w miarę potrzeby- rysunkami i opisami  słuŜącymi do  realizacji  obiektu,  operatami
geodezyjnymi  i  ksiąŜkami  obmiarów,  a  w  przypadku realizacji obiektów metodą  montaŜu - takŜe
dziennikiem montaŜu. 
  1.4.14.  dokumentacji powykonawczej - naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi. 
  1.4.15.  terenie zamkniętym - naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a)  obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa, będący  w  dyspozycji  jednostek organizacyjnych
podległych  Ministrowi  Obrony  Narodowej,  Ministrowi  Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b)  bezpośredniego  wydobywania  kopaliny  ze złoŜa, będący  w  dyspozycji zakładu górniczego. 
  1.4.16.  aprobacie  technicznej  -  naleŜy  przez  to   rozumieć  pozytywną ocenę  techniczną
wyrobu,  stwierdzającą  jego  przydatność  do  stosowania w budownictwie. 
  1.4.17. właściwym  organie  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru architektoniczno
-budowlanego  lub  organ  specjalistycznego  nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości
określonych w rozdziale 8. 
  1.4.18.  wyrobie  budowlanym  - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania  lub  zastosowania  w
sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw wyrobów do stosowania  we  wzajemnym   połączeniu   stanowiącym   integralną  całość 
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uŜytkową. 
  1.4.19.  organie  samorządu  zawodowego  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  organy określone  w
ustawie  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych architektów, inŜynierów
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
 1.4.20.  obszarze  oddziaływania  obiektu  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  teren wyznaczony  w
otoczeniu  budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych, wprowadzających związane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
  1.4.21.  opłacie  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
  1.4.22.  drodze  tymczasowej  (montaŜowej)  -  naleŜy  przez  to  rozumieć , drogę specjalnie
przygotowaną,  przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów  obsługujących roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziane do usunięcia po ich zakończeniu. 
  1.4.23.  dzienniku  budowy  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez właściwy  organ
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy dokument  przebiegu  robót
budowlanych  oraz  zdarzenia  i  okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
  1.4.24.  kierowniku  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót, upowaŜniona  do
kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu w sprawach  realizacji  kontraktu,
ponosząca  ustawową  odpowiedzialność  za prowadzoną  budowę.
1.4.25.  rejestrze  obmiarów  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  -  akceptowaną  przez Inspektora nadzoru
ksiąŜkę z ponumerowanymi stronami, słuŜącą  do wpisywania przez  Wykonawcę  obmiaru
dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają  potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
  1.4.26.  laboratorium  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej,
zamawiającego,  wykonawcy  lub  inne  laboratorium  badawcze zaakceptowane  przez
Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
  1.4.27.  materiałach  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne i wytwarzane  jak
równieŜ  róŜne  tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania robót,  zgodnie  z  dokumentacją
projektową  i  specyfikacjami  technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
  1.4.28.  odpowiedniej  zgodności  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  zgodność wykonanych robót z
dopuszczalnymi tolerancjami,  a jeśli granice tolerancji  nie zostały określone - z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
  1.4.29.  poleceniu  Inspektora  nadzoru - naleŜy  przez to  rozumieć wszelkie polecenia  przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub
innych  spraw  związanych  z prowadzeniem budowy. 
  1.4.30.  projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną  osobę prawną lub fizyczną  będącą
autorem dokumentacji projektowej. 
  1.4.31.  części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i
przekazania do eksploatacji. 
 1.4.32.  ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,
aprobatach  technicznych  i  szczegółowych  specyfikacjach technicznych.
  1.4.33.  grupach, klasach, kategoriach robót - naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
  1.4.34.  inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie
techniczne i praktyki zawodowe oraz uprawnienia budowlane, wykonująca  samodzielne  funkcje
techniczne  w  budownictwie,  której  inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości
wykonanych robót,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych i zanikających,
badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń  technicznych,  jak równieŜ przy odbiorze gotowego
obiektu. 
  1.4.35.  instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji)  -  opracowana  przez projektanta lub
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność  lub  współzaleŜność
czynności  obsługi,  przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych,  warunkujących  ich  efektywne  i
bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji)  jest  równieŜ  składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
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  1.4.36.  istotnych  wymaganiach  -  oznaczają  wymagania  dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
  1.4.37.  normach  europejskich  -  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski Komitet
Standaryzacji  (CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
„standardy europejskie (EN)"  lub „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)",  zgodnie z ogólnymi zasadami
działania tych organizacji. 
  1.4.38.  przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót    budowlanych,    z   wyliczeniem    i   zestawieniem    ilości   jednostek
przedmiarowych   robót podstawowych. 
  1.4.39.  robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe  do
odebrania  pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz uwzględniają przyjęty stopień
scalenia robót. 
  1.4.40.  Wspólnym Słowniku  Zamówień  -  jest  systemem  klasyfikacji  produktów, usług  i  robót
budowlanych,  stworzonym  na  potrzeby  zamówień  publicznych. Składa się ze słownika głównego
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich  krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie  Prawo  zamówień  publicznych   przewidziało  obowiązek
stosowania   klasyfikacji   CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
  1.4.41.  Zarządzającym  realizacją  umowy  -  jest  to  osoba prawna lub fizyczna określona w
istotnych postanowieniach   umowy,   zwana   dalej   zarządzającym,   wyznaczona   przez
zamawiającego, upowaŜniona do nadzorowania realizacji robót  i  administrowania  umów  w  zakresie
określonym  w  udzielonym  pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie  prawnie
określony w przepisach). 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
  Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich zgodność z
dokumentacją projektową  ,  SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
  1.5.1.  Przekazanie terenu budowy
  Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaŜe Wykonawcy  teren
budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizację ,  przekaŜe  dziennik  budowy  oraz  dokumentację projektową i  SST. 
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu punktów  pomiarowych
do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
  1.5.2.  Dokumentacja projektowa
Przekazana  dokumentacja  projektowa  zawiera  opis,  część  graficzną i  dokumenty,  zgodne  z
wykazem  podanym  w  szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację
projektową dostarczoną przez Zamawiającego  i sporządzoną  przez Wykonawcę. 
 
  1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane Wykonawcy  przez
Inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W  przypadku  rozbieŜności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów obowiązuje  kolejność  ich
waŜności  wymieniona  w  „Ogólnych  warunkach umowy". 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,  a  o  ich
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieŜności  podane  na  rysunku wielkości
liczbowe wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie  wykonane  roboty  i
dostarczone  materiały  mają  być  zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST będą  uwaŜane  za wartości  docelowe,
od  których  dopuszczalne są  odchylenia  w  ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
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materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu  budowli,  to  takie  materiały
zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy. 
1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie trwania realizacji
kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze, oświetlenie,
sygnały  i  znaki ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony  robót, 
wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest wliczony w
cenę umowną. 
     
1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót  Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do przepisów  i  norm
dotyczących  ochrony  środowiska  na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych  w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań , Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację  baz,  warsztatów,  magazynów,  składowisk,  ukopów  i  dróg dojazdowych, 
-środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami
lub  substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, moŜliwością powstania
poŜaru. 

  1.5.6.  Ochrona i bezpieczeństwo ppoŜ.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpoŜarowy,  wymagany odpowiednimi
przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
  1.5.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na powierzchni  terenu
i  pod  jego  poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi   Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej
pomocy  potrzebnej  przy wykonywaniu  napraw.  Wykonawca będzie  odpowiadać  za  wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
  1.5.8.  Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co
do przewozu nietypowych wagowo ładunków  i  w  sposób  ciągły będzie  o  kaŜdym  takim  przewozie
powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone  w obręb terenu
budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
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sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

    1.5.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  i
higieny  pracy.  W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał
pracy  w  warunkach  niebezpiecznych, szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających
odpowiednich  wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne  oraz  sprzęt
i  odpowiednią  odzieŜ  dla  ochrony  Ŝycia  i  zdrowia  osób zatrudnionych na budowie. 
  Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

   1.5.10.  Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane
do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  odbioru ostatecznego. 
 
   1.5.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami  i będzie  w  pełni
odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).Wykonawca będzie  przestrzegał  praw
patentowych  i będzie  w  pełni odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informował  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie zezwoleń i inne
odnośne dokumenty. 
 
1.6. Nazwy i kody 

Rozbiórka pokrycia dachu z dachówek ceramicznych i obróbek blacharskich - kod CPV 45111100-9,
Wzmocnienie i impregnacja konstrukcji dachu  - kod CPV  45261100-5,
Pokrycie dachu blachą i obróbki blacharskie  - kod CPV  45261213-0,
Remont instalacji odgromowej -  kod CPV  45312311-0.
Kod CPV 45421100-5  Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów  
Kod CPV 45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw   sztucznych 
Kod CPV  45421130-4 Instalowanie drewnianych  framugi ram okiennych
Kod CPV  45110000-4 Tynkowanie 
Kod CPV  45442110-1 Malowanie budynków

2.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
2.1.  Źródła uzyskania materiałów 
 
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje dotyczące, zamawiania lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych 
w SST w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 
spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe 
określone  Polskimi  Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa 
w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
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 2.2.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy, bądź  złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
KaŜdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca  wykonuje  na własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

  2.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do czasu gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość  do robót
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów będą  zlokalizowane  w  obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
  2.4.  Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewiduje  moŜliwość   zastosowania róŜnych  rodzajów
materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora
nadzoru  o  zamiarze  zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do uŜywania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt uŜywany  do  robót  powinien  być
zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom
zawartym  w  SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. Liczba  i  wydajność  sprzętu będzie  gwarantować  przeprowadzenie
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.
Będzie  spełniał  normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu  do uŜytkowania,  tam  gdzie  jest to wymagane przepisami. 
  JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i
uzyska  jego  akceptację  przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  nie  wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba  środków  transportu będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie z zasadami  określonymi
w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. 

4.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy będą  spełniać  wymagania dotyczące  przepisów
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych obciąŜeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych. 
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Środki  transportu  nie odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciąŜeń  na  osie  mogą  być
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.   Wykonawca będzie  usuwać  na
bieŜąco,  na własny  koszt,  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Przed     rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

Projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej:
- projekt organizacji budowy, 
- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami technicznymi  oraz
wyposaŜeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia pomiarowo - kontrolne, 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
- sposób i procedurę  pomiarów i badań   prowadzonych  podczas  dostaw materiałów, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
  5.2.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie z umową  lub
kontraktem  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów i wykonywanych  robót,  za  ich
zgodność  z  dokumentacją  projektową, wymaganiami  SST,  projektem  organizacji
robót  oraz  poleceniami  Inspektora nadzoru. 
   5.2.1.  Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych.
   5.2.4.  Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót będą wykonywane  przez
Wykonawcę  nie  później  niŜ  w  czasie  przez  niego wyznaczonym,  pod  groźbą  wstrzymania
robót.  Skutki  finansowe  z  tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Program zapewnienia jakości 
 
Do  obowiązków  Wykonawcy  naleŜy  opracowanie  i  przedstawienie  do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym  przedstawi  on  zamierzony
sposób  wykonania  robót,  moŜliwości techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące
wykonanie  robót  zgodnie z dokumentacją projektową , SST. 
  Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania poszczególnych elementów
robót, 
- system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakości wykonywanych robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt  i  urządzenia do  pomiarów  i  kontroli  . badań). 

6.2.  Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  Ŝe  roboty  wykonano  zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor  nadzoru będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
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Inspektor  nadzoru będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych, sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,
pracy  personelu  lub  metod  badawczych. 
JeŜeli  niedociągnięcia  te będą  tak  powaŜne,  Ŝe  mogą  wpłynąć  ujemnie  na wyniki  badań,
Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma uŜycie  do  robót badanych  materiałów  i dopuści  je  do
uŜytku  dopiero  wtedy,  gdy niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
Wykonawca. 

6.3.  Pobieranie próbek 
 
Próbki będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod pobierania  próbek,
opartych  na  zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem  wytypowane  do badań. Inspektor  nadzoru będzie  mieć  zapewnioną
moŜliwość  udziału  w  pobieraniu próbek.  Na  zlecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca będzie
przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o 
ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub ulepszone z własnej
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko  w  przypadku  stwierdzenia
usterek;  w  przeciwnym  przypadku  koszty  te pokrywa Zamawiający. 

6.4.  Badania i pomiary 
 
Wszystkie  badania  i  pomiary będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi Inspektora  nadzoru  o
rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5.  Raporty z badań  
Wykonawca będzie  przekazywał  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według
dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez  niego zaaprobowanych. 
 
6.6  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich wytwarzania.  Do  umoŜliwienia
jemu  kontroli  zapewniona będzie  wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiałów. Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z  wymaganiami  SST
na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez Wykonawcę. Inspektor  nadzoru  moŜe
pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli
wyniki tych badań wykaŜą , Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub  zleci  niezaleŜnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub 
dodatkowych  badań,  albo  oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

6.7.  Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
– posiadaj  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  Ŝe  zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,   aprobat  technicznych   oraz
właściwych przepisów  i  informacji  o  ich  istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),
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-  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono  Polskiej
Normy,  jeŜeli  nie są  objęte  certyfikacją  określoną  w  pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda  ich  partia
dostarczona  do  robót będzie  posiadać  te  dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy.  
  Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8.  Dokumenty budowy 
 
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym Zamawiającego  i
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu budowy  do  końca  okresu
gwarancyjnego.  Prowadzenie  dziennika  budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa
na kierowniku budowy. Zapisy  w  dzienniku  budowy będą  dokonywane  na  bieŜąco  i będą
dotyczyć przebiegu  robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  strony 
budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą  techniką w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym  numerem
załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie  przez  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości 
i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny 
przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót podlegających
ograniczeniom  lub  wymaganiom  w  związku  z  warunkami klimatycznymi, 
- zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane  dotyczące  jakości   materiałów,   pobierania   próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań
z podaniem kto je przeprowadza, 
- wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem  kto  je przeprowadza, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje,   uwagi  i wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane do dziennika  budowy  będą przedłoŜone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika
budowy  Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
robót. KsiąŜka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego 
postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
Dokumenty  laboratoryjne  -  dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub certyfikaty
zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty robocze  i  kontrolne  wyniki
badań  Wykonawcy będą  gromadzone  w  formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.
Dokumenty te stanowią załączniki do  odbioru  robót.  Winny  być  udostępnione  na  kaŜde  Ŝyczenie
Inspektora nadzoru. 
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Pozostałe  dokumenty  budowy. 
 Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  równieŜ, następujące dokumenty: 
- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń,
- operaty geodezyjne, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Przechowywanie  dokumentów  budowy.  
Dokumenty  budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. 
  Zaginięcie  jakiegokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. 
  Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE  OBMIARU  ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych w kosztorysie  ofertowym
lub  gdzie  indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych
robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Zasady  określania  ilości  robót  podane są  w  odpowiednich  specyfikacjach technicznych  i  lub  w
KNR-ach  .  Jednostki  obmiaru  powinny byćzgodnie   z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej  i kosztorysowej  - przedmiarze robót. 

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.
JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne
świadectwa legalizacji. Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane 
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

8.    ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.  Rodzaje odbiorów robót 
 
W  zaleŜności  od  ustaleń  odpowiednich  SST,  roboty  podlegają  następującym 
odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi  instalacji i urządzeń technicznych, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
- odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
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8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie jakości
wykonywanych  robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w  dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu będzie  dokonany  w  czasie umoŜliwiającym
wykonanie  ewentualnych  korekt  i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i
powiadomienia  o  tym  fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów   w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową SST i uprzednimi
ustaleniami. 
 
8.3 Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru  częściowego
robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego w dokumentach  umownych  wg  zasad  jak
przy  odbiorze  ostatecznym  robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  Odbiór ostateczny robót nastąpi w
terminie ustalonym w dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora
nadzoru  zakończenia  robót i przyjęcia dokumentów.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w  obecności
Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy. Komisja  odbierająca  roboty dokona  ich  oceny  jakościowej  na
podstawie przedłoŜonych  dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja
zapozna  się  z  realizacją  ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających
zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 
  W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  w
poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  Ŝe  jakość  wykonywanych  robót  w poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej dokumentacji projektowej i SST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszoną wartość wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w  dokumentach
umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację  powykonawczą  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne), 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
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- wyniki pomiarów kontrolnych  zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
- deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych   materiałów,   
- certyfikaty  na  znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia 
jakości (PZJ), 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokóły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń, 
W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania dokumentacyjnego  nie
będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robót. 
  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie. 

8.5.  Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad, które ujawni się w okresie rękojmi i gwarancji. 
  Odbiór po upływie okresu rękojmi i pogwarancyjny będzie dokonany na  podstawie  oceny  wizualnej
obiektu  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych w punkcie  .
   
9.    PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  
 
9.1 Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę  obmiarową
ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
  Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą płatności jest wartość (kwota) podana  przez
Wykonawcę  i  przyjęta  przez  Zamawiającego  w  dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  wszystkie
czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i
w dokumentacji projektowej. 
  Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość  zuŜytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki  obliczone  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  ale  z  wyłączeniem 
podatku VAT. 
 
9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
   9.2.l. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi instytucjami
projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z dostarczeniem  kopii  projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
- opłaty/dzierŜawy terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcji  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawęŜników,  barier, 
oznakowań i drenaŜu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
   9.2.2.  Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
oczyszczanie,    przestawienie,    przykrycie    i    usunięcie    tymczasowych   oznakowań   pionowych,
poziomych, barier i świateł, utrzymanie płynności ruchu publicznego.
   9.2.3.  Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
   9.2.4.  Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów  ponosi Wykonawca .
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, póz. 2016 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
881). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej Jednolity tekst 
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 
1321 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 
627 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 
2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

10.2 Rozporządzenia 
 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  -  w  sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779). 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  -  w  sprawie określenia
polskich  jednostek  organizacyjnych  upowaŜnionych  do  wydawania europejskich  aprobat
technicznych,  zakresu  i  formy  aprobat  oraz  trybu  ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr
209, póz. 1780). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  -  w  sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  -  w  sprawie informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126). 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  -  w  sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072). 
- Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  11  sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, póz. 2041). 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  -  zmieniające
rozporządzenie  w  sprawie  dziennika  budowy,  montaŜu  i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia Zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
póz. 2042) 
 
10.3 Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych, (tom l, II, III, IV,
V)Arkady, Warszawa 1989-1990
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003. 
- Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny Ośrodek Badawczo
-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
 
 

17



                                II.  CZĘŚĆ  ZASADNICZA
 

ST  -  1    SPECYFIKACJA TECHNICZNA
A.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE   ( kod CPV 45111100-9 ) 
  
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są  wymagania  dotyczące wykonania  i
odbioru robót związanych z rozbiórką pokrycia dachowego z dachówki   i zniszczonych  elementów
drewnianych i blaszanych itp.
 Zakres robót obejmuje: 
-  rozebranie dachówki ,
-  rozebranie obróbek blacharskich ,
-  rozebranie rur spustowych i rynien  .

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką i
przygotowaniem do transportu .

1.3. Określenia podstawowe  
Określenia  podane  w  niniejszej  ST są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz określeniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
- rozbiórka pokrycia – ręczne rozebranie pokrycia z dachówki  w celu wykonania nowego pokrycia z
nowej dachówki .

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z
dokumentacją projektową  ,  ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY 
-  nie występują 

3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.  
Wykonawca  przystępujący do robót rozbiórkowych powinien dysponować następującym sprzętem : 
- narzędzia mechaniczne np. szlifierki kątowe , wiertarki ,
- narzędzia ręczne takie jak noŜyce do prętów ,łomy , przebijaki i młotki i sprzęt   ochrony osobistej ,

4. TRANSPORT 
Transport  materiałów z rozbiórki  naleŜy przeprowadzić  w uzgodnieniu z Inspektorem
 Nadzoru lub przedstawicielem  Inwestora w sposób bezpieczny zgodnie z warunkami i
 decyzjami wydanymi przez właściwe instytucje.

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i  harmonogram
robót  uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich będą wykonywane roboty budowlane. 
Wykonawca robót powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza konstrukcji
istniejącego obiektu. NaleŜy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych
mogących znaleźć się w pobliŜu miejsca ( strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych.
Nie dopuszcza się palenia usuwanych odpadów. 
Po wykonaniu rozbiórki pokrycia dachowego  naleŜy dokonać szczegółowych  oględzin i wytypować
krokwie   , płatwie dolne do ich wzmocnienia .
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
W czasie wykonywania robót rozbiórkowych ,  będzie prowadzona  ciągła kontrola  roboty pod kątem
wykorzystania niektórych materiałów  do ponownego wbudowania..

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostką  obmiaru jest 1 m2  powierzchni dachu. Do obliczenia ilości obmiarowej przyjmuje się ilość
pokrycia dachu  wg dokumentacji projektowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 
Roboty  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową specyfikacją techniczną
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
 
8.2. Odbiór końcowy 
 
Poszczególne etapy robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru. Odbioru robót dokonuje inspektor, po zgłoszeniu ich przez wykonawcę robót. Odbiór
powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postępu robót.
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
w  dzienniku  budowy  zakończenia  robót  rozbiórkowych   i  spełnieniu  innych 
warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy płatności  podano  w  ST  Kod  CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne".

9.1. Cena jednostkowa  
Cena jednostkowa uwzględnia: 
-  zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
-  wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 
-  oczyszczenie deskowania, 
-  rozbiórki deskowań, rusztowań i pomostów, 
-  oczyszczenie  stanowiska  pracy  i  usunięcie, będących własnością Wykonawcy -  
    materiałów rozbiórkowych, 
-  wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
-    Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów   Budowlanych
z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy przy  wykonywaniu robót
budowlano montaŜowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93)
-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych. 
      Część I Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie II.
- Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych i transportowych.
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A.2. WYKONYWANIE  POKRYĆ    DACHOWYCH    (45261213-0)
 
  1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem  nin ie jsze j  Specyf ikac j i  Techn icznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem pokrycia dachu  budynku mieszkalnego
dachówką karpiówką podwójnie , montaŜu rynien i rur spustowych i obróbek blacharskich  .

1.2.   Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja    Techniczna    jest    stosowana    jako    dokument    przetargowy    i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót.

1.3.    Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  Techniczna,  obejmują  wszystkie  czynności  umoŜliwiające  i
mające na celu wykonanie  pokrycia dachowego i wykonanie  obróbek blacharskich oraz montaŜ
rynien i rur spustowych.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedz ia lny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIAŁY.

Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej.

Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, Ŝe spełniają wymagania

aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku

braku odpowiednich norm oraz ich właściwości są, co najmniej takie same, lub lepsze

niŜ materiałów zastosowanych w dokumentacji technicznej. KaŜda zamiana materiałów

wymaga pisemnej zgody Projektanta i Inspektora.

Wszystkie  materiały  muszą  mieć  parametry  techniczne  oraz  kolorystykę  dokładnie  zgodną z

przyjętymi  w  dokumentacji  projektowej.  Wszystkie  materiały  muszą  być  w  1  klasie  jakości.

Odstępstwa są niedopuszczalne.

Dla  udokumentowania  zgodności  stosowania  materiałów budowlanych  zgodnie  z  ustawą,

wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty umoŜliwiające kontrolę przez Inspektora. 

2.1.  Materiały do pokryć dachowych 

             Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachu  dachówką  powinny odpowiadać  wymaganiom    

             zawartym w dokumentach odniesienia  ( normach , aprobatach technicznych).
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Dachówki oraz uzupełniające dachowe wyroby ceramiczne , powinny spełniać wymagania określone

w PN-EN 104:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap 1 :2004.

Dachówka winna  być koloru istniejących dachówek .

Materiały pomocnicze takie jak :

- uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych  ,

- gwoździe ,klamry  lub inne wyroby systemowe  do mocowania dachówek i gąsiorów ,

- drut do przywiązywania dachówek  i gąsiorów  do gwoździ  lub łat – powinien być ocynkowany  ,
miękki ,o średnicy 1,0 – 1,60mm,

- nie ceramiczne i systemowe akcesoria  uzupełniające do pokryć dachówką  

takie jak : taśmy i listwy uszczelniające  lub wentylacyjne  , taśmy do obróbek , grzebienie okapu ,
siatki ochronne okapu.

- zaprawa  do uszczelnienia styków  spełniająca  wymagania  określone  w PN-90/B-14501.

Wszystkie wyŜej wymienione materiały muszą mieć  własności techniczne określone przez producenta
dachówek lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN.

Wyroby  do pokryć dachówką mogą być przyjęte na budowę jeśli spełniają następujące warunki :

- są zgodne z dokumentacją projektową  i specyfikacją techniczną ,

- są właściwie oznakowane  i opakowane  ,

- spełniają  wymagane właściwości  , wskazane  odpowiednimi dokumentami odniesienia ,

- producent dostarczył dokumenty świadczące  o dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie  do robot pokrywczych dachówkami wyrobów nieznanego
pochodzenia.

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę  powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wszystkie wyroby do pokryć dachówka  powinny być przechowywane  i magazynowane  zgodnie  z
instrukcją  producenta oraz wymaganiami  odpowiednich norm , w szczególności  normy PN-
B-12030:1996.

Dachówki i kształtki dachowe przechowuje się  na placach składowych  wygrodzonych ,
wyrównanych , utwardzonych , oczyszczonych z nieczystości  oraz z odpowiednimi  spadkami do
odprowadzania wód opadowych.

Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach ładunkowych . Jednostki Ładunkowe
powinny być składowane  na paletach . 

 Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie - blacha stalowa powlekana grubości 0,50 mm w kolorze brązowymlub
uzgodnionym z Inwestorem .
Gwoździe blacharskie powinny odpowiadać ogólnym wymaganiom PN-84/M-81000. Gwoździe
muszą być ocynkowane.
Gwoździe budowlane stosowane do robót blacharskich powinny odpowiadać
wymaganiom PN-84/M-81000 oraz BN-87/5028-12.
Wkręty samowiercące z podkładką uszczelniającą EPDM do mocowania blachy stalowej do podłoŜa
drewnianego 4,8x35 mm .
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Spoiwa – do lutowania spoiwa miękkie cynowo - ołowiane o zawartości min. 40 % cyny i niskiej
zawartości antymonu.
Topniki - chlorek cynku, chlorek amonu, Ŝywica (kalafonia)

     Rynny i rury spustowe
W systemach rynnowych do montaŜu rynny moŜna uŜyć następujących elementów:
Uchwyty  i  obejmy stalowe proste  lub  skręcone  długie  i  krótkie,  które  montuje  się  zarówno do
krokwi, jak i do łat. Uchwyty tworzywowe doczołowe wiszące i podtrzymujące, które montuje się
do  deski czołowej dachu.  Wszystkie   rodzaje   uchwytów   do   rynien   naleŜy   montować   w
odstępach  maksymalnie  70  cm  od  siebie.  Uchwyty  i  obejmy  rury  stalowe  uniwersalne  -
posiadają nakrętkę, do której w zaleŜności  od   konstrukcji  ściany  moŜna  zamontować  śruby
dwu gwintowe  o długościach 100, 160 lub 220 mm .Wszystkie rodzaje  uchwytów do rur naleŜy
montować  w  odstępach  nie  większych  niŜ  2  metry  od  siebie.
  
3. SPRZĘT. 
 
Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera.  Wykonawca jest
zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują  niekorzystnego wpływu na jakość
materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla  środowiska.  Przy  doborze  narzędzi
naleŜy uwzględnić wymagania producenta wyrobów.

4. TRANSPORT. 

Blachy do  pokryć dachowych  mogą być  przewoŜone dowolnymi środkami
transportu. Materiały naleŜy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok
siebie i zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania się podczas transportu.
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu.
JeŜeli  długość  elementów z  blachy dachówkowej jest większa  niŜ długość pojazdu,
wielkość nawisu nie moŜe przekroczyć 1 m.
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na  środkach transportowych naleŜy
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych materiałów.
Przy   ruchu   po   drogach   publicznych   środki   transportowe   muszą   spełniać  wymagania
przepisów ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT. 

 
Pokrycia dachowe 

Przed przystąpieniem do prac naleŜy dokonać pomiarów połaci dachowej,
sprawdzić poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu
oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować
rozłoŜenie   poszczególnych   pasów   papy   na   powierzchni   dachu.   Dokładne
zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów.
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Obróbki blacharskie i łączniki  

Roboty blacharskie wykonywać w temperaturze powyŜej 10 °C. Blachy izolować od bezpośredniego
łączenia z drewnem impregnowanym, sklejką, stalą czarną, zaprawą wapienną, świeŜym betonem,
papami asfaltowymi.

Rynny i rury spustowe. 

 Instalacja uchwytów
Najpierw  naleŜy  ustalić  pozycję  leja  spustowego  i  zamontować  uchwyty  do  jego  montaŜu,  a
następnie, pamiętając o zachowaniu spadku około 3 mm na 1 mb rynny, zamontować uchwyt
najbardziej  oddalony  od  leja.  Jego  odległość  od  denka  zewnętrznego  powinna  wynosić
maksymalnie10  cm.  Za  pomocą  dwóch  odcinków  sznurka  połączyć  uchwyt  najdalej
połoŜony  z  uchwytami  zamontowanymi przy leju.  Sznurki  naleŜy rozciągnąć pomiędzy dnami a
przednimi noskami uchwytów.
NaleŜy pamiętać, aby uchwyty mocować do połaci dachowej za pomocą wkrętów
ocynkowanych, a nie gwoździ.
Zaznacz yć  po łoŜen i e  wsz ys t k i ch  poś redn i ch  uchwytów,  pam ię ta j ą c  o zachowaniu
maksymalne odległości między nimi wynoszącej 70 cm. 
W przypadku lejów spustowych, złączek i naroŜników naleŜy pamiętać o zasadzie, aby uchwyty
montować jak najbliŜej nich, tzn. maksymalnie10 cm od krawędzi kształtek.
MontaŜ rynien
Zamontować lej i połączyć rynny ze złączkami. NaleŜy pamiętać, aby rynnę w złączce wsunąć
do znaku „koniec rynny", jedną stronę rynny (od strony okapu)wsunąć pod zapinkę, a na drugą
stronę rynny zapinkę wcisnąć palcami. Takie połączenie stanowi dylatację dla rozszerzających się i
kurczących pod wpływem róŜnic temperatur rynien.
Uszczelki przed montaŜem rynien warto posmarować środkiem poślizgowym nabazie silikonu.
Następnie zamontować naroŜniki i denka.
W celu umoŜliwienia kontrolowanego wydłuŜania się rynien uchwyty rynny naleŜy instalować w
zagłębieniu profili złączek rynny. W razie niemoŜliwości takiego rozwiązania  uchwyt stalowy,
który jest zamontowany mniej więcej w środku odcinka rynny, naleŜy zacisnąć na rynnie tak, aby
w tym punkcie rynna nie miała moŜliwości ruchu. Pozostałe uchwyty naleŜy zamontować jako
przesuwne, czyli tak, aby rynna mogła w nich bez przeszkód rozszerzać się lub kurczyć.

MontaŜ rur spustowych  
Obejmy rury powinny być montowane pod kaŜdym kielichem rury w odległościach nie większych niŜ
2 m od  siebie. W sytuacji, gdy okap dachu uniemoŜliwia zamontowanie rury bezpośrednio w lej,
na   bosy  koniec  leja   naleŜy zamontować  dwa   kolana  o  równych   kątach, a pomiędzy   nimi
odcinek   rury.   Następnie   zaznaczyć   na   ścianie   połoŜenie kolejnych obejm tak, aby ich
lokalizacja przypadła pod kielichami rur spustowych. Zainstalować obejmy, a potem rury,
pamiętając o pozostawieniu około  10 mm luzu w kielichach ze względu na rozszerzalność termiczną
tworzywa. W przypadku odprowadzenia wody deszczowej do kanalizacji w dolnym odcinku rury
instaluje się czyszczak.  JeŜeli rury spustowe nie będą wprowadzane do kanalizacji, jako wyloty rur
zastosować kolana. W obu przypadkach naleŜy pamiętać, aby mocować rurę tuŜ nad kształtkami.
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 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

KaŜda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację
zgodności     stwierdzającą     zgodność     własności     technicznych z określonymi w normach i
aprobatach.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki.
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny być odebrane.

          W  takim   przypadku   naleŜy  roboty  poprawić  i  przedstawić  do  ponownego odbioru.
Sprawdzenie robót - montaŜ rynien i rur spustowych
Uznaje się, Ŝe badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów są zgodne
z wymaganiami niniejszej  specyfikacji  technicznej  lub  aprobaty  technicznej  oraz wymaganiami
norm przedmiotowych.
Sprawdzenie robót pokryciowych
Kontrola jakości  robót polega na sprawdzeniu zgodności  ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.  Kontrola  wykonania  podkładów pod pokrycia  z blachy powinna być
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania  pokryć zgodnie z
wymaganiami  normy  PN-80/B-10240 .   Kontrola  wykonania  pokryć  polega  na  sprawdzeniu
zgodności  ich wykonania z  powołanymi normami przedmiotowymi i  wymaganiami specyfikacji.
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a)w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas
wykonania prac pokrywczych,
b)w odniesieniu  do właściwości całego  pokrycia   (kontrola  końcowa)  -  po
zakończeniu prac pokrywczych.
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką  obmiarową robót  pokrywczych  jest  m 2  powierzchn i  dachu.  
Powierzchnię pokrycia dachów  oblicza się w metrach kwadratowych m2 ich połaci bez potrącania
powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. o kominy, wyłazy, okienka,
wywiewki, o ile kaŜda z nich jest mniejsza niŜ 0,5 m.
Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie
ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia płaszczyzny połaci
z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej.
Jednostką obmiarową dla prac związanych z wykonaniem i montaŜem obróbek blacharskich jest: dla
łączników - ilość sztuk , dla obróbek blacharskich –   m2 powierzchni krytej .
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze . 
Jednostką obmiarową - rynny i rury spustowe -1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

8.0.  ODBIÓR   ROBÓT.

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz  pisemnymi decyzjami
InŜyniera.  Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia  wszystkich
wymagań dotyczących wykonanych robót
-zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami,  które
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
-jakości zastosowanych materiałów i wyrobów
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Odbiór gotowych robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:
-    ocenę wyników badań,
-   wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia,
-   stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

Łączniki i obróbki blacharskie
Odbiór obróbek blacharskich, powinien obejmować:
Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
Sprawdzenie    mocowania    elementów    do    deskowania,    ścian,    kominów,
wietrzników, włazów itp.

Roboty instalacyjne rynien i rur spustowych  
Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.

Zakończenie odbioru  potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:
ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem  moŜliwości ich
usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Rozliczenie dla wszystkich   robót - Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez
Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inwestora.

10. NORMY I PRZEPISY   ZWIĄZANE  

10.1. Normy

PN-81/B-03150.01       Konstrukcje  z  drewna   i   materiałów  drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały.
PN-81/B-03150.03      Konstrukcje  z  drewna   i   materiałów  drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Złącza.
PN-B-03150        Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
BN-80/7159-04/01      Konstrukcje  z  drewna   i   materiałów  drewnopochodnych.  Metody
badań    i    kryteria    oceny   wytrzymałościowej   złączy    na    łączniki   mechaniczne.
PN-B-94701:1999        Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
PN-EN 1462:2001        Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
 PN-EN 612:1999     Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i
wymagania.
PN-B-94702:1999        Dachy.     Uchwyty     stalowe     ocynkowane     do     rynien
półokrągłych. PN-EN 607:1999     Rynny dachowe r elementy wyposaŜenia z PCV-U.
Definicje,wymagania i badania.
PN-77/B-02011       ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie wiatrem. PN-
B-02361:1999        Pochylenia połaci dachowych. PN-61/B-10245    
   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. PN-
B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
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PN-61/B-10245     Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-94702:1999   Dachy.  Uchwyty  stalowe  ocynkowane  do  rynien 
półokrągłych. 
PN-EN 607:1999   Rynny dachowe r elementy wyposaŜenia z PCV-U. Definicje, 
       wymagania i badania. 
PN-77/B-02011   ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie wiatrem. 
PN-B-02361:1999   Pochylenia połaci dachowych. 
PN-61/B-10245   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 
       i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN   501:1999   Wyroby  do   pokryć   dachowych  z  metalu .Charakterystyka wyrobów z cynku do
pokryć dachowych układanych na ciągłym podłoŜu
PN-EN   *506:2002  Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka
wyrobów samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej.
PN-EN   504:2002   Wyroby  do   pokryć   dachowych  z  metalu.   Charakterystyka
wyrobów z bfachy miedzianej układanych na ciągłym podłoŜu.
PN-EN   505:2002   Wyroby  do   pokryć   dachowych  z  metalu.   Charakterystyka
wyrobów płytowych ze stali układanych na ciągłym podłoŜu.
PN-EN   508-1:2002Wyroby  do   pokryć  dachowych  z  metalu.   Charakterystyka
wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozję. Część 1: Stal.
PN-EN   508-2:2002Wyroby  do   pokryć  dachowych  z  metalu.   Charakterystyka
wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozję. Część 2: Aluminium.
PN-EN   508-3:2002Wyroby  do   pokryć  dachowych  z  metalu.   Charakterystyka
wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozję. Część 3: Stal odporna na korozję.
PN-EN   502:2002   Wyroby  do   pokryć   dachowych  z  metalu.   Charakterystyka
wyrobów samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na
ciągłym podłoŜu.
PN-EN   507:2002   Wyroby  do   pokryć   dachowych  z  metalu.   Charakterystyka
wyrobów samonośnych z blachy aluminiowej, układany na ciągłym podłoŜu.

10.2.     Inne dokumenty i instrukcje

Warunki   techniczne  wykonania   i   odbioru   robót   budowlanych   -  część   C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 AT-15-5942/2003        FOBOS
- M4 do zabezpieczenia drewnianych elementów
budowlanych przed korozją biologiczną i ogniem .
HK/B/1 709/01 /2002       ATEST HIGIENICZNY - impregnat do drewna FOBOS - M4 CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
1408/2003Środek bio- i ogniochronny do drewna FOBOS -M4
CERTYFIKAT B/13B10279/03   dachówka karpiówka „KLASSIK" firmy CREATON AG. Warunki   techniczne
wykonania   i   odbioru   robót   budowlanych   -   część   C: zabezpieczenie  i  izolacje, zeszyt   1:
Pokrycia  dachowe, wydane  przez  ITB -Warszawa 2004 r
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ST  -  1  SPECYFIKACJA TECHNICZNA

A.3.   REMONT   INSTALACJI ODGROMOWEJ     (45312311-0)
 
  1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem  nin ie jsze j  Specyf ikac j i  Techn icznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  WYMIANY  INSTALACJI
ODGROMOWEJ .

1.2.   Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja    Techniczna    jest    stosowana    jako    dokument    przetargowy    i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót.

1.3.    Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  Techniczna,  obejmują  wszystkie  czynności  umoŜliwiające  i
mające na celu wykonanie  wymiany instalacji odgromowej .

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedz ia lny  za  jakość  i ch  wykonania  zgodnie  ze  stanem
istnie jącym ,   ST i poleceniami Inspektora.

3. MATERIAŁY.

Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w ST. Dopuszcza się stosowanie

materiałów zamiennych pod warunkiem, Ŝe spełniają wymagania aktualnie obowiązujących norm

(PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm oraz

ich właściwości są, co najmniej takie same, lub lepsze niŜ materiałów zastosowanych w

dokumentacji technicznej. KaŜda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody  Inspektora.

Wszystkie materiały muszą mieć parametry techniczne  w pierwszej  klasie jakości. Odstępstwa są

niedopuszczalne.

Dla  udokumentowania  zgodności  stosowania  materiałów budowlanych  zgodnie  z  ustawą,

wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty umoŜliwiające kontrolę przez Inspektora.

3. SPRZĘT. 
 

Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.  Wykonawca jest
zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują  niekorzystnego wpływu na jakość
materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla  środowiska.  Przy  doborze  narzędzi
naleŜy uwzględnić wymagania producenta wyrobów.
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4. TRANSPORT. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu ,które   nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonanych robót.

Materiały i urządzenia przewoŜone środkami transportu powinny być skutecznie  zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich producentów.

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
Wszystkie  czynności  wykonywane w pobliŜu istniejących i czynnych urządzeń elektrycznych,
rozdzielnic  – winny być prowadzone za zgodą uŜytkownika budynku , pod nadzorem upowaŜnionych
pracowników słuŜb eksploatacyjnych posiadających wymagane świadectwa kwalifikacyjne. 

W trakcie wykonywania robót Wykonawca jest  zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących
BHP. 

  Od daty rozpoczęcia  robót  aŜ do dnia  podpisania  protokołu odbioru  końcowego Wykonawca
odpowiada za wszystkie wbudowane materiały i   urządzenia uŜywane  do wykonania robót.

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

KaŜda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub
deklarację     zgodności     stwierdzającą     zgodność     własności     technicznych
z określonymi w normach i aprobatach.
Roboty uznaje się za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i
badania dały pozytywne wyniki.
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie będą
odebrane. W  takim   przypadku   naleŜy  roboty  poprawić  i  przedstawić  do  ponownego
odbioru.
      Po zakończeniu robót naleŜy sprawdzić i pomierzyć:
- jakość i kompletność wykonanych robót ,
- jakość połączeń  przewodów tworzących zwody ,
- jakość połączeń  przewodów tworzących przewody odprowadzające ,
- wykonać pomiary elektryczne rezystancji uziemienia .

7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiaru  jest  mb wykonania przewodów .
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji powykonawczej  z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0.  ODBIÓR   ROBÓT.
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi końcowemu na podstawie       wyników
przeprowadzonych  badań , pomiarów i oceny wizualnej.
Zakończenie odbioru  potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:
ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem  moŜliwości ich
usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

   9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

   Rozliczenie   robót  następuje po podpisaniu protokółu odbioru i ustaleń
określonych w umowie o wykonanie roboty.
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10.         PRZEPISY ZWIĄZANE

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej Jednolity tekst 
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650). 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  -  w  sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  -  w  sprawie informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
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