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ST- 0 SPECYFIKACJA OGOLNA

I. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt zadania REMONT LAZIENEK w Szkole
Podstawowej NR 1 w Sandomierzu przy ul. Okrzei 6

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot budowlanych oraz prace towarzyszace i roboty tymczasowe:
Zakres robot budowlanych to : remont korytarzy parteru i I pietra , klatek schodowych ,remont
tazienek dziewczat na parterze , 1 II pietrze ,remont tazienek chtopcéw na parterze , 1 II pietrze,
remont matej sali gimnastycznej .
W zakres robot towarzyszacych przy remoncie wchodza:
- zabezpieczenie pomieszczen przed skutkami prowadzenia robét np. folig budowlang ,
- utylizacja i sktadowanie odpaddw , po uzgodnieniu z inwestorem ,
- korzystanie w trakcie robdt z rusztowan ,
- mycie i czyszczenie okien przed odbiorem ,
- trwate wykonczenie stykdw okien ze Scianami i parapetami ,
- transport poziomy i pionowy ,
Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty wynikajace z tytutu n/w obowigzkow
warunkow realizacji i prowadzenia robdt.
- utrudnienia zwigzane z prowadzeniem robot w czynnym i uzytkowanym obiekcie ,
- koszty zwigzane z transportem poziomym i pionowym ,
- utrudnienia wynikajace z prowadzenia robdt w obrebie objetym zakresem wymiany ,
- organizacja i likwidacja zaplecza budowy wraz z kosztami ich utrzymania ,
- dozédr , zabezpieczenie przed dostepem osob niepowotanych ,
Koszt wykonania robét tymczasowych i towarzyszacych obcigza wykonawce .
Wykonawca obowigzany jest uwzglednic te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych
przyjmujac w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztow ogdlnych .
Zmawiajacy nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla
rozliczenia robo6t tymczasowych lub towarzyszacych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Tlekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1.  obiekcie budowlanym - naleZy przez to rozumiec:
v budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
v budowle stanowigcg cato$¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
v’ obiekt matej architektury;
1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.4.3. budowli- nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiekt
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojace nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottéw, piecdw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia,
jako odrebne pod wzgledem technicznym czeSci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosé
uzytkowa.

1.4.4. obiekcie mafej architektury - nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki .



1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.4.6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.8. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.9. wrzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyfacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.10. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomosci na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

1.4.12. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajagcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na
budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokétami odbiordw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby- rysunkami i opisami stuzgcymi do realizacji obiektu, operatami geodezyjnymi i
ksigzkami obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennikiem montazu.

1.4.14. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.15. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczeristwa paristwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych

podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakladu gérniczego.

1.4.16. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcq jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.17. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

1.4.18. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

1.4.19. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okreSlone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.20. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.21. opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznos$ci wnoszong przez obowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.22. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumiel , droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazddéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziane do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.23. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzenia i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.



1.4.24. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.25. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.

Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.26. /aboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.4.27. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.28. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.29. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przezto rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.31. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

1.4.32. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.33. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.34. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).

1.4.35. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyki zawodowe oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.4.36. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.37. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymadania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

1.4.38. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

1.4.39. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdotowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.40. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.41. Wspdinym Stowniku Zamowieri - jest systemem Kklasyfikacji produktow, ustug i robdt
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamodwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdwnego oraz
stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.



Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20
grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.42. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robot i administrowania umow w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg , SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspdtrzedne punktow gtédwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy
oraz dokumentacje projektowg i SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa dostarczong przez Zamawiajacego i sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,0gdlinych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktdry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowq i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosSci docelowe,
od ktorych dopuszczalne s odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne

z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos$¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, osSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje

sig, ze jest wliczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.




Stosujac sie do tych wymagan , Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
-$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania
pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne
beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod

jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni whasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdt
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciggly bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrddta uzyskania materiatléw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédfa spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robdt.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreSlone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt, chyba Ze postanowienia ogdline lub
szczegotowe warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypcei rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatlow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiatly, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materialdbw do wykonywania poszczegdlnych elementdw robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.



4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byc
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
Projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej:
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub
elementow konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).
- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych - zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposab i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilosci $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementdw robot.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie
zumowgq lub kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materialdw i wykonywanych
robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostang jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ]), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg , SST.
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Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robdt, - organizacje ruchu na
budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosci wykonywanych robdt,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).
6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw idopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
i robdt ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie préobek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wediug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniat zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza , ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z
dokumentacjg projektowg i SST.

W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania

probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadaj certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

- znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998

r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktdrych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnedo.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyC przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zafgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy

i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot, przebieg robdt, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w

dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadza,

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadza,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot. Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
Dokumenty laboratoryjne - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatdow, orzeczenia o jakosci materiatldw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde Zzyczenie Inspektora nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, réwniez, nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robdt,
- protokoty z narad i ustalen,
- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robdt
Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Zasady okreslania ilosci robdt podane s w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach . Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej - przedmiarze robot.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywat to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

- odbiorowi czeSciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢
robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie

dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3 Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdt okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktdrych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesSciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.

uzupetniajgce lub zamienne),

- protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
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- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZ)),
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokdty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.
8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawni sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogdlne
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw
i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
- opfaty/dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,
- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet, utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazdéw ponosi Wykonawca .
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr

207, poz. 2016 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, pdz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej Jednolity tekst

Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, pdz.

1321 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.

627 z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z

2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie

systemoéw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania

znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie

okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania

europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich

udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. —

w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, pdz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia Zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
poz. 2042)

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych, (tom |,
II, III, 1V, V)Arkady, Warszawa 1989-1990

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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II. CZESC ZASADNICZA
A.1. POKRYWANIE PODLOG I SCIAN  (Kod CPV 45430000-0 )

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt, zwigzanych z ulozeniem ptytek gresowych na podtogach i utozeniem plytek
ceramicznych na Scianach

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
Pokrycie podtdg wewnatrz budynku ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktore stanowig wierzchni
element warstw podtogowych,

Pokrycie $cian wewnetrznych ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujgca
forme architektoniczng oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i okfadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatow, wymagan i
sposobow oceny podiozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich
odbiory.

1.4.0g6Ine wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

1.5 Ogdine wymagania dotyczace robot wyktadzinowych i oktadzinowych

Dokumentacje robot wyktadzinowych i oktadzinowych stanowig projekt  budowlany, opracowany
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, pdz. 1133),
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét ,dziennik budowy, prowadzony zgodnie z
zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z
1995 r. nr 2, poz. 29), aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci S$wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994
r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, pdz. 1126 z pdzniejszymi zmianami), protokdty odbiordow  czeSciowych,
koncowych i robdt zanikajacych, z zatagczonymi protokétami z badan kontrolnych, dokumentacja
powykonawcza.
Roboty nalezy wykonywac na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.
Powinien on uwzglednia¢:
- materiaty do wykonywania wyktadziny i oktadziny,
- lokalizacje i warunki uzytkowania,
- rodzaj i stan podtozy pod wyktadziny i okfadziny.
Przez dokumentacje powykonawczg robdt wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z
art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robot z naniesionymi
zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi
podczas wykonywania robot.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych
powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
Na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposdb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadac na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét wyktadzinowych i oktadzinowych.
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Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania wykfadzin i okfadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie

Piyty i plytki ceramiczne

Plytki powinny odpowiadac nastepujacym normom:

PN-EN 176:1996 - Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E£3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3% <EA6%.
Grupa B Ha

PN-EN 178:1998 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6% <E£10%.
Grupa B lIb.

PN-EN 159:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa Bili.

Rodzaj piytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa,
szczegolnie dotyczy to plytek, dla ktdrych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien
Scieralno$ci, mrozoodpornosc i twardosc.

Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i okfadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- $rodki ochrony plytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wiasnosci techniczne okreSlone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

Woda

Do przygotowania kompozycji klejagcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy
wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do
betondw i zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia plytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkdéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do

- przygotowania kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Plytki kamionkowe GRES
Na catej powierzchni ptytki gresowe o powierzchni strukturalnej produkgcji Ceramika Nowa Gala
lub réwnowazne - o stopniu poslizgowosci R 10

Wyroby terakotowe - Gres
a/ Wiasciwosci ptytek gresowych
- barwa wg. wzorca producenta i uzgodnienia z Zamawiajagcym.
- nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0MPa
- Scieralnosé nie wiecej niz 1,5mm
- mrozoodpornosc liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodpornos$c¢ nie mniej niz 98%
- tugoodporno$¢ nie mniej niz 90%
- dopuszczalne odchyiki wymiarowe :
dtugos¢ i szerokos¢ £1,5mm ; grubos¢ £0,50mm ; krzywizna 1,0mm
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b/ Wymagania dodatkowe
- twardo$¢ wg. skali Mahra 8
- Scieralnos¢ V klasa scieralnosci
- antyposlizgowe R 10
¢/ Pakowanie :
Plytki powinny by¢ pakowane w pudtach tekturowych zawierajgce ok. 1 m?
Na opakowaniu umieszcza sie : nazwe i adres producenta , nazwe wyrobu , liczbe sztuk w
opakowaniu , znak kontroli jakosci , znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow fatwo ttukacych sig
oraz napis ,Wyrdb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swidectwem ITB nr ....”
d/ Kompozycije klejace i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat
technicznych lub norm.
Materiaty pomocnicze
e/ Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i okfadzin to:
listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
Srodki ochrony piytek i spoin,
$rodki do usuwania zanieczyszczen,
$rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ witasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.
f/ Woda
Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy
wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250
»Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
wodociggowa woda pitna.
g/ Do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza ;szpachle i pace metalowe lub z tworzyw
sztucznych ; narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych ; taty do sprawdzania réwnosci powierzchni ;poziomnice,
mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejgcych ;pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania ; gabki do mycia i
czyszczenia,wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkdéw i urzadzen.
Zaleca sie uzywac do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W
przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku fadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania wykfadzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podtdg,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegolnie dotyczy to instalacji podpodiogowych),wszystkie bruzdy,  kanaty i przebicia
naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi

PLYTKI CERAMICZNE

Podtoza pod wyktadziny

Podtoza pod wykfadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50
mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podktady zwigzane z podtozem - 25 mm

- podkfady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

- podkfady ,ptywajace" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm
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Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec i ubytkéw, czysta,
pozbawiona resztek starych wykiadzin i odpylona.

Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na
catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekracza¢ 10
m2, a maksymalna dtugos¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny
by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupow
konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wyktadzin. Szczegdtowe informacje o uktadzie warstw
podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i
innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowej.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie
podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktaddw
cementowych widknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wykfadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wykfadzine warstwy z masy samopoziomujgcej.

Warstwy (,wylewki™) samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych
mieszanek SciSle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi,
powoduje jednak oszczedno$é kleju.

Wykonanie wyktadzin ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposdb uktadania
plytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne  powinny mie¢ jednakowa
szeroko$¢ wiekszg niz potowa  plytki.

Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajgca okreslone w
dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub
od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejgca naklada sie na podioze gladkg krawedzig pacy a nastepnie
Jprzeczesuje" sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejagca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podioza.
Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek.

Prawidlowo dobrane wielkos¢ zebow t konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci

plytek:

50x50 mm - 3 mm
100x100 mm - 4 mm
150x150 mm - 6 mm
200 x 200 mm - 6 mm
250 x 250 mm - 8 mm
300x300 mm - 10 mm
400x400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od
rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi Srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesunac po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej
pozycji i docisnac¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do
sgsiednich, docisna¢ i mikroruchami odsuna¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej
kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,,przyssania".

Wigksze plytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pod catg
powierzchnig ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodniag
powierzchnie przyklejanych ptytek.
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Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie
nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

do 100 mm - okoto 2 mm

od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt wyktadzinowych  nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac

- od 200 do 600 mm- okoto 4 mm powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungc jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wkitadki dystansowe.

W trakcie ukfadania plytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.
Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okreslac
dokumentacja projektowa. Dla cokotdw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla
wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapic nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Dokfadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku, gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
wykfadziny pacg gumowsa.

Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢é w przestrzenie miedzy plytkami ruchami prostopadle i
gkoénie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotng gabka.
Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztatt
spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka.
Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie  brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nie szkliwionych i innych o powierzchni
porowatej. Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki
zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi

preparatami impregnujgcymi. Impregnowane moga byc¢ takze ptytki.

WYKONANIE OKtADZIN

PodfoZa pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga byé:

- $ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podioza.
Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow antyadhezyjnych i
starych powtok, bez rakdw, pekniec i ubytkow.

Potagczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny byc¢ ptaskie i réwne.

W przypadku wystgpienia nierdwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnac zaprawg
cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku Scian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej marki M4-M7.

W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementédw drobnowymiarowych moze by¢
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtdz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym
(zgodnie z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniac nastepujace
wymagania:

- powierzchnia czysta, nie pylaca, bez ubytkow i ttustych plam,

- oczyszczona ze starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od pfaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fatg
kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na
dtugosci faty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnaciji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na
podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.
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Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiardw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowa¢ sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielko$¢ i przyjeta szerokos¢ spoin. Na
jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec
jednakowa szeroko$¢, wiekszg niz potowa ptytki.

Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w
dokumentacji wzory lub sktada sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prostg gtadka tate drewniang lub aluminiowa.
Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu
ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybor
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych okfadzinie.

Kompozycje klejaca naktada sie na podioze gltadka krawedzig pacy a nastepnie
Jprzeczesuje" sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca
powinna byc¢ roztozona rownomiernie i pokrywac calg powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zebow pacy
zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiaja
ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$c¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza plytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczac¢
od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, doci$nieciu i mikroruchami ustawieniu na
wihasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny.

Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej po doci$nieciu ptytki uzyskuje sie efekt
~przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Plytki
tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosc.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungc¢ jego nadmiar, mozna tez usungé
wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowa¢ listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier, przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej ptytki, lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do sciany
deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych
(np. stupéw) nalezy uzywac odpowiednich szablonéw dociskowych.

Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.

Dokfadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku, gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy

zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
oktadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy plytkami
ruchami prostopadle i ukoénie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sig z powierzchni
ptytek wilgotng ggbka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i
uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie

zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie  brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nie szkliwionych i innych o powierzchni
porowatej. Dla  podniesienia jakosci okladziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki
zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujgcymi. Dobdr preparatdw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju  pomieszczen, w ktérych
znajdujg sie okftadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.
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6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wykfadzin i oktadzin badaniom powinny
podlegac¢ materiaty, ktdre bedg wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza.

Wszystkie materialy - plytki, kompozycje klejace, jak roéwniez materialy pomocnicze
muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okreSlonym w dokumentacji projektowej.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje =~ zgodnosci
stwierdzajgca  zgodno$¢ wiasnosci  technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
robét wyktadzinowych i okfadzinowych.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkfadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci 1 zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podktadu,  ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowq fate,

- sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2 metrowej faty i
poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonac z doktadnoscig do 1 mm

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z
dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowosc ich wykonania
wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé sprawdzenie
technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych
robot,.zanikajgcych".

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin $cian powinien
obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzac¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomocy taty kontrolnej dtugosci 2
m przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu;

przeswit pomiedzy fatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci dol mm,

- sprawdzenie  prostoliniowosci  spoin  za pomocg cienkiego  drutu naciggnietego
wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin
$cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin Scian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnosciag
do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem
(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania
plytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosSci spoin i ich wypelnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej
pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robdt lub grubosc okreslona na podstawie
zuzycia kompozydji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w niniejszym
opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) i wykonawcy.



23

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin

6.4.1. Prawidlowo wykonana wykfadzina powinna spetniaé nastepujace

wymagania:

- cata powierzchnia wykfadziny powinna miec jednakowg barwe zgodng z wzorcem  (nie
dotyczy wyktadzin dla ktdrych rdznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosc)
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu,

- grubos$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
dopuszczalne odchylenie powierzchni wykfadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2
m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg dospoinowania,

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i
3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i
5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego ,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

6.4.2. Prawidfowo wykonana okfadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia okfadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktdrych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosci)
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu,

grubo$¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczac 2
mm na diugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,
spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i
3 mm na dtugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i
instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac wymiary w $wietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie
powierzchnie stupdw, pilastréw, fundamentow i innych elementéw wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie okfadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.
8 ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykfadzin i oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbidr podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt wyktadzinowych i
okfadzinowych.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacjag SST i zezwoli¢c do przystgpienia do robot
wykfadzinowych i okfadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podioze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np.szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegodlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) poditoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtdz) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt.

Odbioru  czeSciowego robot dokonuje sie dla zakresu okresSlonego

w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
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Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa takg forme przewiduije.

8.3.0dbior ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg Odbior ostateczny dokonuje komisja
powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badan
i pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢

umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacje powykonawcza

- szczegdtowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robdt,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- protokoty odbioru podtoze,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w niniejszej ST poréwnac je z
wymaganiami i wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.4. oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiardw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢
przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine t przedstawic ja ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
wyktadziny lub oktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
kocowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen
umownych,.

- w przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komis;i,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wykfadzin i okfadzin z zamoéwieniem.
Protokdt odbioru  koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajacym a wykonawca

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarangji, ktérego dtugos¢ jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,0dbidr ostateczny robot".



25

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien  zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych wykfadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Zasadly rozliczenia i pfatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty wykfadzinowe lub
oktadzinowe moze by¢ dokonana wedtug nastepujacych sposdob w rozliczenie ryczattowe, gdy
podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata warto$¢ wynagrodzenia;
wartos¢ robdt w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robot
okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy.

Rozliczenie w oparciu o wartos¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci
robot. W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie po
dokonaniu odbioru czeSciowego robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami

- wynikajgcymi z technologii robdt z kosztami zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementow
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, oswietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego
dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiajacym a wykonawca sprawy te muszg zostac szczegétowo ustalone w umowie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994Plytki i plyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa B III.

Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B |.
PN-EN 176:1996Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3% <E<6%.
PN-EN 177:1997Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10Grupa B II a.

PN-EN 178:1998Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej%. Grupa B II b.
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994Plytki i plyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 159:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa B III.

PN-EN 176:1996 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<3 %. Grupa B 1.

PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3% <E<6%.
Grupa Blla.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10 %.
Grupa BII b.

PN-EN 121:1997 Phytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa A .
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PN-EN 186-1:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.

Grupa AlIl a. Cz. 1.

PN-EN Piytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3% <E<6%. Grupa A II a. Cz. 2.
186-2:1998 PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa A1l b. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6% <E<10%.

Grupa AII b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Plytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. GrupaAlIl.

PN-70/B-1010 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy dbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Phytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN 1S010545-2:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie

jakosci powierzchni.

PN-EN IS010545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity
famiacej.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda
pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie
plytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie powierzchni
plytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci
liniowej.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na

pekniecia wioskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.
PN-EN ISO 10545-14:1999Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych rdznic barw.

PN-EN 101:1994 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchniwg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do plytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania piytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN) Zaprawy do spoinowania piytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(11) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i Sciskanie.PN-EN  12808-4:2002(11) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4:
oznaczenie skurczu.PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5;
oznaczenie nasigkliwosci wodnej.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych-Wymagania ogdlne
(kod CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja — 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady - 1990
rok.
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A2. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANE]J (Kod CPV 45421000-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem oscieznic stalowych i drewnianych i skrzydet
drzwiowych drewnianych

1.2. Zakres robodt objetych Specyfikacjq Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i
montazem stolarki drzwiowej .
W zakres robot wchodzg roboty :

- montaz oscieznic z drzwiami drewnianymi

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okreSleniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdéw i wykonywanych robot oraz za zgodno$¢ z
ST i poleceniami Inwestora .

2.0.MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobow :

Przy wykonywaniu zakresu umowy powinny by¢ stosowane wytgcznie materiaty i wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo wykonanym robotom spetnienie wymagan
podstawowych , okreslonych w art.5ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie , a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacji technicznej .
Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu szczegotowe informacje o zrodle
produkcji , zakupu materiatow i wyrobow budowlanych przewidywanych do realizacji robét -
wiasciwie oznaczonych , posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa , certyfikat zgodnosci ,
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg , a takze inne prawne okreSlone dokumenty.

Wykonawca jest obowigzany przez okres wykonywania robdt przechowywac dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobdw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w trakcie wykonywania robot.

Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze . Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Zamawiajacego.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw konieczna jest akceptacja Zamawiajacego .
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materiatow oraz o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.
Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania
aktualnie obowigzujgcych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne . Kazda zamiana
materiatow wymaga pisemnej zgody Inwestora.

Wszystkie materialy muszg mieé parametry techniczne oraz kolorystyke doktadnie zgodng z
przyjetymi w ST. Wszystkie materialy muszg by¢ w pierwszej klasie jakosci. Odstepstwa sa
niedopuszczalne.

Dla udokumentowania zgodnosSci stosowania materiatdw budowlanych zgodnie z ustawa,

wykonawca winien posiadac¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inwestora.
2.1. Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne drewniane okreslone w przedmiarze robdt , w kolorze uzgodnionym z inwestorem ,
osadzone na oscieznicach stalowych i drewnianych .

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien zaopatrzy¢é sie w nastepujgce
materiaty budowlane:

o] pianka montazowa,

silikon,

Sruby mocujace,

folia,

tasma malarska

O o0Oo0oOo
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Sktadowanie materiatéw powinno sie odbywac¢ w budynku , w ktérym przewiduje sie montaz stolarki.
W przypadku wymiany stolarki materiat mozna sktadowa¢ w dowolnych, zamknietych w
pomieszczeniach magazynowych. W pomieszczeniu nie moze wystepowac nadmierna wilgoc. )
PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA POMIAROW
OTWOROW Z NATURY. WYMIAR STOLARKI DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACYCH GABARYTOW
OTWORU.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inwestora.
Do wykonania robot zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej nalezy przewidzie¢ zastosowanie
nastepujacego sprzetu:

Srubokret,

poziomnica,

kliny drewniane,

wiertarka,

klucz ptaski do $rub,

nozyk,

pistolet do wyciskania silikonu,

szpachelka,

packe

OO0OO0OO0OO0OO0OOOO

4. TRANSPORT
Transport materiatow z rozbiorki nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z przedstawicielem
Inwestora w sposob bezpieczny zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez wiasciwe instytucje.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawia przedstawicielowi Inwestora do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
budowlane. Stanie sie on oprdcz instrukcji montazu podstawowym dokumentem odbioru robdt.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w
poblizu miejsca ( strefy) montazu , zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu robdt budowlanych.

Ogdlne zasady wykonania robét :
5.1.  Instalowanie stolarki drzwiowej
Podtoze. Przed zamontowaniem drzwi nalezy prawidtowo przygotowac otwor do ich wprawienia.
Powierzchnie osciezy nalezy wyréwnac oraz starannie oczysci¢ z wszelkich drobin. Najlepszy do tej
czynnosci  bedzie plaski, szeroki pedzel o sztywnym i ostrym wiosiu. Do poprawnie przygotowanej
oscieznicy najlepiej przylgnie, wprowadzany pdzniej, materiat uszczelniajacy.
Oscieznica powinna by¢ osadzona w otworze za pomocg kotkow rozporowych lub za pomocg  kotew
metalowych. Kotwy w osScieznicach powinny by¢ tak rozmieszczone, aby ich odstepy od
progu i nadproza nie byly wieksze niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.
Oscieznice drzwiowg nalezy ustawic tak, by skrzydto otwierato sie na wiasciwg strone. Przed
wstawieniem osciezy trzeba oklei¢ jej brzeg samoprzylepng tasmg papierowa, aby zapobiec
zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowej uzywanej podczas uszczelniania.
Oscieznice nalezy osadzac tak, aby $rodek oscieznicy doktadnie pokrywat sie z osig otworu
drzwiowego.
Oscieznice w trakcie osadzania powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniami
pod wplywem bocznego nacisku poprzez odpowiednie rozparcie.
Oscieznice nalezy ustabilizowac klinujac ja drewnianymi kotkami: z gory, z dotu oraz po bokach.
Nastepnie nalezy ponownie sprawdzi¢, przy pomocy poziomicy, ustawienie oscieznicy.
Oscieznice mocuje sie do muru wkretami. Na kazdym stupie muszg by¢ co najmniej dwa, jeden u
podstawy (okoto 20cm nad podtogq) i jeden w takiej samej odlegtosci od gornej belki.
Zamontowane drzwi wymagajq jeszcze zamontowania klamek.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt , jako$¢ materiatdéw i elementéw oraz

zapewnienie odpowiedniego system kontroli materiatow i robot.

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania i badania materiatdw u Zrddta

ich wytwarzania , a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach .
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Na zlecenie Zamawiajagcego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow
, ktore budzg watpliwosci co do jakosci , o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
z normami lub aprobatg techniczng . Proébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych na zlecenie Inwestora bedg odpowiednio opisane i oznakowane , w sposob przez
niego zaakceptowany.

Odbidr robdt.

o  Drzwi powinny sie lekko otwierac i zamykac.

o] Rozwierane drzwi nie mogg ocierac sie w zadnym miejscu.

o  Zamknigte skrzydta drzwiowe powinny dobrze przylegac do oscieznicy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1szt wykonania zamontowanych drzwi. Do obliczenia

iloci obmiarowej przyjmuje sig ilo5¢ drzwi - wg dokumentacji przetargowej .

8. ODBIOR ROBOT

Do odbioru koncowego wykonawca uporzadkuje oraz usunie ewentualne negatywne skutki
prowadzonych robot .Odbidr robot zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami
okreslonymi w umowie o wykonanie rob6t budowlanych i SST — czes$¢ ogdlna .

W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzic:

- stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci,

- pionowos$¢ i spoziomowanie rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementéw

- stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementdw na zgodno$¢ z dokumentacjq i
prawidtowos¢ dziatania czgsci ruchomych elementu,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28 marca
1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych i
rozbidrkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.

Czesc¢ 1 Roboty ogdlnobudowlane ITB wydanie 1II.

- Rozporzadzenie MGPIB z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie warunkow i trybu postepowania przy
robotach rozbidrkowych nieuzytkowych , zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych
( Dz .U. z1995r.Nr 10 , poz.47)
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A.3. ROBOTY MALARSKIE (Kod CPV 45442100-8)

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczneyj.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt,
zwigzanych z malowaniem $cian i sufitow.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczney.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
malowania:
wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen), zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie
czynnikow atmosferycznych), obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatéw, wymagan i
sposobow oceny podiozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i
zewnetrznych powierzchni obiektdw oraz ich odbiorow.
Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektéw budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.
1.4. Ogoine wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5 Okreslenia podstawowe
Podfoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powioka
malarska.
Powifoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o witasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.
Farba - ptynna lub pdtptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu -barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier- nie pigmentowany roztwdr koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestréw), ktdry tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom
lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
$rodkéw pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Zywicznych - zawiesina pigmentow i obcigznikdw ~ w
spoiwie  zywicznym, rozcienczanym  rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng tgkowa
terpentyng itp.).
Farba i emalie na spoiwach Zywicznych rozciericzalne wodg - zawiesina pigmentow i
obcigznikdéw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkfa
wodnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych i modyfikujacych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciektej, gotowej do
stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz
srodkdw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania robot malarskich powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

albo
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deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska albo
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktdrych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany", termin przydatnosci do uzycia
podany na opakowaniu.

2.1 Rodzaje materiatow

2.1.1.Materiaty do malowania wnetrz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektu nalezy stosowac:

- farby emulsyjne do stosowania wewnatrz pomieszczen o wtasciwosciach :

Limit zawartosci LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat.A/a/FW) 75 g/I (2007)/30 g/I (2010).
Odpornos¢ powtoki na tarcie na sucho - wytrzymuje prébe

- emalia ftalowa biata do rurigrzejnikow dostepna w handlu ,

2.1.2.Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich :

- rozcienczalniki, w tym: woda,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitdw,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.1.3.Woda

Przy czyszczeniu zanieczyszczen rozpuszczalnych w wodzie, czyszczeniu strumieniem wody oraz
naktadaniu powtok z farb wodorozcienczalnych nalezy wykorzystywa¢ wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu™.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

Sprzet | narzedzia do wykonywania robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadfa napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow
farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatéw do robo6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
$rodkoéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w  sposob
wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych. Do
transportu farb i innych materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sie uzywac samochodow zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywac samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy
pakowac, skltadowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy  PN-89/C-81400
~Wyroby lakierowe.  Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych
robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

catkowitym  ukonczeniu  robdt  instalacyjnych, tj.  wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych
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ceramicznych i metalowych Ilub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury
oswietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.) wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe, catkowitym
dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po: wykonaniu tzw. biatego montazu, utozeniu posadzek (z
wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow, oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.2 Wymagania dotyczace podfozy pod malowanie

Tynki zwykfe

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B- 10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkdw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawa i zatarte do
rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy,
thuszczu, wykwitow

solnych). Wilgotnos¢ powierzchni tynkdw (malowanych jak i niemalowanych) nie

powinna przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy 1. Wystajace lub widoczne nieusuwalne
elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte. Podtoza z ptyt gipsowo-
kartonowych, powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety
mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢
naprawione masg szpachlowg na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone. Warunki ogdlne prowadzenia robdt malarskich .
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddw atmosferycznych  (w przypadku robdt malarskich
zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C,

-w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podtoza nie przewyzszyla 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie swiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonié.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza
nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka
od otwartych Zrédet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych byc
zrodtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Wykonanie robot malarskich zewnetrznych

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposob przygotowania farby do malowania,

- sposOb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
- krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podioza spetniajg wymagania podane
w ST. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatow, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.1.1. Badania podioZy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w nastepujacych
terminach:

- dla podioza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych poditozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania i sprawdzeniu :

- tynkow zwyktych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, réwnosé i wyglad

- powierzchni z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementdw metalowych, wilgotno$é tynku,

- elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Dokfadnos$¢ wykonania murdw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Réwnos¢ powierzchni  tynkdw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie PN-70/B-
10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniac wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym Swietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie
powierzchni suchg czysta rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy
uzywac czystej szmatki. Wilgotno$¢ podiozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich
przyrzadow.

W przypadku watpliwosci nalezy pobrac probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo -
wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w ST odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.1.2. Badania materiatow

Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadac¢ odpowiednim
normom.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba powinna stanowic jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:

a)w przypadku farb ciektych:

skoagulowane spoiwo,

nieroztarte pigmenty,

grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),kozuch,

Slady plesni,

trwaly, nie dajacy sie wymieszac osad,

nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

obce wtracenia,

zapach gnilny,

b)w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

Slady piesni,

zbrylenie,

obce wtracenia,

zapach gnilny.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt malarskich z
dokumentacjg projektowa ST i instrukcjami producentdw farb.

Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot
w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powitok malarskich
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Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg SSTi wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich odbiorze nalezy
przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%. Ocena jakosci powtok malarskich
obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m .

b)sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c)sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki.
Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystagpity Slady farby.
Sprawdzenie przyczepnosci powloki:

a/na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac¢ za dobrg jezeli zaden z kwadracikdw nie
wypadnie,

na podiozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,
b)sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca miekkiego pedzla;
powtoke nalezy uznac¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowag barwe i nie
powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Szczegotowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiardw. Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc nie malowanych o
powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla Scian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,
grzejnikow i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposob ich
obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu izwiekszeniu uzyskanego wyniku przez
zastosowanie wspotczynnikow .

Malowanie opasek i wylogow osSciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych
powierzchni w rozwinieciu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu
sg podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie.
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Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robot
malarskich.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci
podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podiozy) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy
8.2.  Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt.
Odbioru czeSciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreSlonego w dokumentach
umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robodt. Celem odbioru czeSciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym. Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokdt odbioru czeSciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego
rozliczenia robdt, jezeli umowa taka forme przewiduje.
8.3 Odbior ostateczny (koricowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu  do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca
robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujacedokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt,
- dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot,
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobdw budowlanych,
- protokoty odbioru podtozy,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi ST, oraz dokona¢ oceny wizualnej.
Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny, powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w ST i przedstawic jg ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki
malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
- w przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawierac ustalenia podjete w trakcie prac komisji :
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt malarskich z zamdwieniem.
Protokdt odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.
8.4. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad .Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest
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dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w
ST. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt . Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Zasadly rozliczenia i pfatnosci

Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czesciowych robot. Ostateczne  rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a  wykonawca
nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich stanowi
wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty malarskie
uwzgledniaja:

) przygotowanie stanowiska roboczego,

o dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

o obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

o ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych

umozliwiajgcych wykonanie robdt na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,
zabezpieczenie podtdg i elementéw nie przeznaczonych do malowania,

przygotowanie farb, szpachléwek, gruntdw i innych materiatow,

przygotowanie podtozy,

préby koloréw,

) demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robdt elementdw,
ktére wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i
drzwiowych wykonanie prac malarskich,

o usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie
wykonywania robdt,
o oczyszczenie  miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych  oraz

oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementdéw nie przeznaczonych do

malowania,

) likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych
do wykonania robot malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robot malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan moga
by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb rozliczenia
kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci
powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach ST ,rusztowania”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997Lakiery nitrocelulozowe.
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PN-C-81802:2002 La kiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81913:1998Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesoéw produkgji betonu.
10.1 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4 ) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czes$¢ B:

Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne.
KodCPV45000000-7.Wydanie
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B. Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne kod CPV 45332000-3
1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s warunki wykonania i odbioru
nastepujgcych robdt budowlanych: montaz urzadzen, przewodow, elementéw instalacji
wodociggowej i sanitarnej i jej wyposazenia.
1.1. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy
zZlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt .11.1.
1.2. Przedmiot i zakres roboét objetych specyfikacja techniczng ST
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna dotyczy nastepujacych robdt:
- wykonanie instalacji, tj.: montaz nowych rurociggdw rozprowadzajagcych , podejs¢ zimnej
wody, cieptej wody , wykonanych z rur PP wraz z montazem armatury,
- wykonanie préby ci$nieniowej
- montaz projektowanych przyboréw sanitarnych, projektowanego rurazu i
elementow wyposazenia instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej,
1.3. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
przyjetymi w Polskich Normach, wytycznych i okreSleniach podanych w Specyfikacji Technicznej
ST-0
2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWISCI MATERIALOW
2.1. Wymagania ogodlne
Wymagania ogolne - zgodnie Specyfikacja Techniczneg ST-O0.
2.2. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych
Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych muszg spetniaé wymagania okreslone w odpowiednich
normach:
- z chlorowanego polichlorku winylu (PVC) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U),
- z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001,PN-EN 1329-2:2002(U),
-z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U),
-z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).
2.3. Armatura, elementy wyposazenia
Armatura oraz uzbrojenie przewoddw muszg spetnia¢ wymagania okreSlone w odpowiednich
normach. Wykaz takich norm podany zostat w pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji. Wymagania
dotyczace wiasciwosci materiatdw zgodnie z pkt. 2. Specyfikacji Technicznej ST-0.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdw zgodnie ze Specyfikacjg Technicznej ST-0. Przy
wykonywaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robdt instalacyjnych.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wymagania dotyczace transportu zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-0.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robot
Przed przystgpieniem do montazu instalacji z tworzyw sztucznych nalezy:
wyznaczy¢ miejsca ukfadania (montazu) rur i ksztattek
wyku¢ bruzdy w $cianach pod podej$cia do armatury przy przyborach sanitarnych,
wykonac¢ otwory w Scianach i stropach dla przej$¢ przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych
zapewnic¢ odpowiedni dostep do zaworow .
5.2. Montaz rurociggow
Po wykonaniu czynnosci pomocniczych, nalezy przystapi¢ do wiasciwego montazu rur i ksztattek,
tj.:
- dokona¢ montazu poziomych instalacji zimnej i cieptej wody,
- piony instalacji zimnej, cieptej wody prowadzi¢ w bruzdach Sciennych
- podejScia cieptej wody do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach $ciennych w rurach ostonowych
typu peszel
- Przewody z rur PP jak i przewody stalowe nalezy montowac do $cian lub stropéw za pomoca
wieszakow, szpilek stropowych
- poziome przewody wodociggowe wody zimnej oraz przewody p.poz. prowadzone
na tynkowo zaizolowac piankg polietylenowg grubosci 9 mm
- przewody wodociggowe pionowe prowadzone podtynkowo, w bruzdach $ciennych
zaizolowac piankg polietylenowa o grubosci 9mm.
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- dokona¢ montazu podejsc¢, zaizolowac ciepta wode i cyrkulacje otulinami z pianki

polietylenowej o grubosci 6 mm,

- zapewni¢ dostep do zawordw podpionowych i regulacyjnych .

- nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ samokompensacji przewodow,

- wykonac wszystkie niezbedne proby odbiorowe, m.in. prébe cisnieniowg

- podczas wykonywania przebic przez stropy w poblizu Scian zewnetrznych
i wewnetrznych konstrukcyjnych zachowa¢ odpowiednig odlegtos¢ od wienca
zelbetowego.
5.2.1. Montaz elementdw instalacji wodociggowej
Instalacje sanitarng zimnej, cieptej wody wykona¢ z rur PP. Maksymalne ci$nienie pracy
rurociggow dla temperatury cieptej wody réwnej 60°C wynosi 1,5 MPa, a dla temperatury réwnej
71°C wynosi 1,1 MPa (stan dezynfekcji termicznej instalacji). Rury faczone sg za pomoca ksztattek
przy uzyciu kleju agresywnego. Kleje agresywne sg fatwo palne. Dlatego tez nalezy unikaé
wdychania opardw rozpuszczalnikdw, a w przypadku pomieszczen zamknietych zapewnic
odpowiednig wentylacje stanowiska pracy oraz unikac¢ bezposredniego kontaktu kleju ze skora.
Podejscia do przyborédw nalezy wykonac¢ w bruzdach $ciennych w rurach ostonowych typu peszel.
Projektowane przewody pionowe zimnej, cieptej wody i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ podtynkowo w
bruzdach Sciennych. Przewody te nalezy zaizolowac piankg polietylenowg o grubosci 9mm.
Przewody poziome rozdzielcze prowadzi¢ w przestrzeni co., ze spadkiem min. 2%o0 w kierunku
zrodta wody. Przewody rozprowadzajgce poziome zimnej wody instalacji sanitarnej i p.poz
zaizolowac piankg polietylenowa o grubosci 9mm.
Ze wzgledu na specyfike uktadu przewoddw rozprowadzajacych i podejs¢ pod przybory, na
poszczegdlnych gateziach (zgodnie z dokumentacjg rysunkowg) zamontowac zawory odcinajace z
bocznym spustem lub kurki kulowe odcinajgce (do wklejenia).
Regulacje (zréwnowazenie termiczne) instalacji cieptej wody zapewnig zawory termostatyczne z
funkcjg dezynfekgji i nastawg wstepng. Zawory te montowac nalezy na gateziach cyrkulacyjnych
zgodnie rysunkami w projekcie budowlano-wykonawczym. Nalezy zapewni¢ dostep do zawordw.
5.3. Polaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych i ze stali ocynkowanej
Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokonac¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione pordéw, wgtebien i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm
5.3.1. Polaczenia przewodow wodociggowych z PP i ze stali ocynkowanej
Pofaczenia przewodéw wodociggowych odbywa sie za pomocg ksztattek przy uzyciu kleju
agresywnego.
Przed przystgpieniem do klejenia instalacji dla sprawdzenia wymiarow nalezy wykonac tzw.
taczenie "na sucho". Rura powinna swobodnie wchodzi¢ do 2/3 gtebokosci gniazda ztgczki.
Ciecie rur najlepiej jest wykonac¢ specjalnymi nozycami lub w przypadku wiekszych Srednic,
przecinakami rolkowymi. Mozna je rowniez cig¢ przy pomocy pitki do metalu pamietajac o
zachowaniu kata prostego w stosunku do osi rury. Koncowki przecietych rur nalezy sfazowac.
Zapobiega to zgarnianiu kleju przy wktadaniu rury do wnetrza ztgczki. Za pomoca suchej szmatki
nalezy usunac opitki i wszelkie inne zanieczyszczenia.
Przed przystapieniem do wiasciwego Kklejenia, nalezy posmarowac taczone elementy
oczyszczaczem (ma to na celu wstepne zmiekczenie tgczonych elementéw), a nastepnie klejem.
Proces klejenia nie powinien przekracza¢ 1 min. Po wcisnieciu do oporu rury w gniazdo zlgczki
nalezy dokona¢ obrotu o 1/4 uzyskujac rownomierne rozprowadzenie spoiwa. taczone elementy
przytrzymujemy przez 15-30s, nie dopuszczajac do wysuniecia rury z gniazda ztaczki. Nadmiar
kleju wycieramy suchg szmatka. Przy prawidtowym potaczeniu na styku rury i zlgczki powstaje
rowny wateczek kleju.
Przewody stalowe ocynkowane ze szwem PN - 74/H 74200 faczy sie przy uzyciu typowych
tacznikéw gwintowanych.
5.3.2. Polaczenia z armatura
Przed przystgpieniem do montazu przyborow i armatury, nalezy dokonac ogledzin ich
powierzchni. Powierzchnie powinny by¢ gfadkie, czyste, bez uszkodzeh i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt.
10.1. Do faczenia z przyborami i armaturg wykorzystuje sie zlgczki PVC-C- metal. Do taczenia
rur i ksztattek PVC-C nalezy uzywac klejow specjalnie do tego celu .
Przytaczeniu z innymi systemami badZ urzadzeniami do instalacji wody zimnej mozna stosowaé
zktgczki z gwintem zewnetrznym.
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Przy instalacjach wody cieptej stosowaé potaczenia $rubunkowe. Dla uszczelniania tgcznikéw
gwintowanych z PVC-C stosowacé tasme teflonowg duzej gestosci o grubosci min. 0,1 mm.
~Reczne" dokrecanie pofaczenia moze by¢ wystarczajace.

Montaz przyboréw i armatury nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO
cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych

przez producentow okreslonych przybordw, urzadzen i armatury.

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych nalezy przystgpic do wtasciwego montazu rur i
ksztattek., tj.:

dokonac montazu poziomych przewodow kanalizacyjnych pod posadzkowych
wykonac bruzdy $cienne i niezbedne przekucia w przegrodach,

dokona¢ montazu podejs¢ i piondw kanalizacyjnych, przewody montowac do $cian
przy uzyciu uchwytow do rur, obejm i wkretow dwu gwintowanych,

obudowac¢ wybrane piony kanalizacyjne

zamontowac przybory sanitarne,

wykonac wszystkie niezbedne préby odbiorowe.
5.3.3. Montaz elementdw instalacji kanalizacyjnej
Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kielichowych PVC. Zastosowane przewody
powinny charakteryzowac sie odpornoscig termiczng na przeptywajace scieki: w przeptywie
ciggtym do 75°C, a w przeptywie chwilowym do 95°C.

Tam gdzie to technologicznie mozliwe piony prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.
Projektowane piony wentylacyjne prowadzi¢ po wierzchu i obudowac ptytami
gipsowo-kartonowymi.

Przewody prowadzone pod stropem nalezy przytwierdzi¢ do konstrukcji budynku za
pomocag chwytakéw rozmieszczonych nie rzadziej niz co 1,00m dla przewoddéw o S$rednicach
50-1 10mm i co 1,25 dla przewoddéw o Srednicach wiekszych niz 4>10mm. Nalezy unikac
prowadzenia kabli elektrycznych bezposrednio pod przewodem kanalizacyjnym i w
odlegtosci mniejszej niz 0,80m w przypadku prowadzenia rownolegtego. Na przewodach
prowadzonych pod stropem na zewnatrz budynku nalezy zamontowa¢ kable grzewcze a
nastepnie zaizolowac cato$¢ izolacjg z pianki poliuretanowej. Otuline nalezy zabezpieczyc
przed zawilgoceniem przez obudowanie. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem nie mnigjszym
niz 1,5% w kierunku zakfadanego przeptywu Sciekow dla przewoddéw o Srednicach 0,125m i
0,15m i nie mniejszym niz 2% w kierunku zaktadanego przeptywu Sciekow dla pozostatych
przewoddéw. Na zatamaniach przewodow nalezy zapewni¢ miejsce dla ich swobodnego
przemieszczania sie w celu kompensacji wydtuzen termicznych.

Projektowane przewody odptywowe poziome kanalizacji pod posadzkowej nalezy
prowadzi¢ ze spadkami i z odpowiednim zagtebieniem, na podsypce piaskowej przed
wykonaniem warstw podtogi na trasie projektowanych rurociggow.

W przypadku zagtebienia przewoddéw odptywowych zewnetrznych ponizej gtebokosci
przemarzania gruntu zastosowa¢ miejscowo izolacje cieptochronng na tych odcinkach
rurociggow odptywowych, aby zapobiec zamarznieciu $ciekow.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na przejscia przewodow pionowych spustowych lub
wentylacyjnych przez stropy miedzy kondygnacyjne - przejscia nalezy prowadzi¢ w
bezpiecznej odlegtosci od wiencow zelbetowych, zaréwno przy Scianach zewnetrznych jak i
Scianach wewnetrznych konstrukcyjnych.

Przewidzie¢ nalezy takze odpowiednie odlegtosci w stosunku do przewodow
projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej prowadzonych w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym.

Scieki sanitarne nalezy odprowadzi¢ pojedynczym ciggiem kanalizacyjnym do
projektowanej studzienki zewnetrznej posredniej, a nastepnie do istniejgcej studzienki
kanalizacyjnej zewnetrznej.

Przytacze kanalizacyjnego wykonac z PCW@160 mm tgczonych na wcisk.Montaz potaczen
kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelka
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka
smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich. Przed przystgpieniem do montazu przyboréw i armatury,
nalezy dokonac ogledzin ich powierzchni. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez
uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie
wymagan norm okreslonych w pkt. 10.1.
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Montaz przyboréw i armatury nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w
WTWIO cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach
wydanych przez producentéw okreslonych przyboréw, urzadzen i armatury.
6.. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogodlne - zgodnie z pkt. 6. Specyfikacji Technicznej ST-0.
6.2. Wymagania pozostate
Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.
Proby szczelnosci instalacji wykonad przy temperaturze powietrza wewnatrz budynku powyzej
5°C, przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz wykonaniem izolacji cieplnej.
Nalezy wykonac prdbe ciSnieniowa wstepng, gtdwng i koncowa. Przy prébie wstepnej nalezy
zastosowac ciSnienie probne, odpowiadajgce 1,5 krotnej wartosci najwyzszego cisnienia
roboczego.

Ci$nienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po
dalszych 30 minutach prdby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie moga
wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prdbie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe
gtéwna. Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie probne, odczytane po
prébie wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara. Po zakonczeniu proby wstepnej i
gtdwnej nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa (impulsowg). W probie tej w 4 cyklach co
najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy
poszczegdlnymi cyklami proby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezci$nieniowym. W
zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapic¢ nieszczelnos¢. W przypadku wystgpienia
przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci, nalezy je usungé i ponownie
przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Po przeprowadzeniu ptukania i po wykonaniu z wynikiem pozytywnym proby ciSnieniowej mozna
zakry¢ bruzdy.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot szczelnosci.

Podejscia i armature nalezy poddac prdbie szczelnosSci zgodnie z wytycznymi zawartymi w
projekcie budowlanymi i wytycznymi producentow. .

7.. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Wymagania - zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ST-0.

8.. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogodlne - zgodnie z pkt. 8. Specyfikacji Technicznej ST-0.

8.2. Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji wodociaggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
WTWIO cz II. , Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz WTWIO Rurociggdw z tworzyw
sztucznych.

8.3. Odbior czesciowy instalacji

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktore zanikajg w wyniku postepu
robot, jak np. wykonanie bruzd, przebicie oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione badz
niemozliwe w fazie odbioru koricowego.

Z przeprowadzonego odbioru czeSciowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego -
czeSciowego oraz dotaczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac lokalizacje odcinkdw instalacji, ktore byty objete odbiorem czeSciowym.

8.4. Odbior koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru  po zakonczeniu wszystkich robot
montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czeSciowych, z ktdrych wszystkie zakonczyty sie
wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

uzycie whasciwych materiatdéw i elementéw urzadzen

prawidtowos$¢ wykonania potaczen

odlegtosci przewodow od przegréd budowlanych i innych instalagji

prawidtowos¢ wykonania uchwytéw przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami

prawidtlowosc zainstalowania urzadzen i armatury

protokoty odbioréw czesciowych

protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

zgodnos$¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, WTWiO,

odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentdow materiatdw, przybordw i urzadzen.Z odbioru
koncowego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru technicznego —koncowego.Badania przy odbiorze
przewodow sieci kanalizacyjnej (przytacza) zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robdét.
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- Odbiory techniczne robdt sktadaja sie z odbioru technicznego czesSciowego dla robot
zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze
powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru po
zakonczeniu wszystkich robot montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czeSciowych, z
ktdrych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:
- uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzadzen
- prawidlowos¢ wykonania potgczen
- wielkos¢ spadkéw przewoddw kanalizacyjnych
- odlegtosci przewoddw od przegréd budowlanych i innych instalacji
- prawidlowos¢ wykonania uchwytdw przewodow oraz odlegtosci miedzy
podporami
- prawidlowo$¢ <zainstalowania przybordw i urzadzen, oraz elementéw
dodatkowych
- protokoty odbioréw czesciowych
- protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych
- zgodnos$¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, WTWIiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentow
materiatow, przybordéw i urzadzen.
- Z odbioru kofcowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego -koricowego.
9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT
9.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne - zgodnie z pkt. 9. Specyfikacji Technicznej ST-0
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t montazowych instalacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawcag nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych
robdt obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajgcego
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe
instalacji i wyposazenia uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu
- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi
- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot
- wykonanie robét pomocniczych
- montaz rurociggdw, armatury, przybordw i urzadzen
- wykonanie prob szczelnosci
- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne" i zawarta umowa
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C. Roboty instalacyjne elektryczne kod CPV 45310000-3

1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Remont instalacja elektrycznej wewnetrznej

1.2.Przedmiot i zakres robot:

ST stanowi zbidr wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci
robot. Jest podstawg, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.
Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach obejmujg wymagania ogdlne i szczegdtowe dla
nastepujgcych robot:

Instalacji, sieci i urzadzen elektrycznych:

Instalacje elektryczne zwigzane z montazem opraw

Instalacje oswietlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych

Roboty budowlane towarzyszace robotom elektrycznym

1.3.Informacja o terenie budowy.

Budynek w ktdrym bedg wykonywane roboty znajduje sie w Sandomierzu ul. Okrzei 6

1.4.Definicje i pojecia.

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

- Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z wiasciwymi przepisami prawnymi;

-Deklaracja zgodnosci - oSwiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnosé, ze
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczna;

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami
w trakcie realizacji robot (budowy);

- Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego , zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawca i Projektantem;

Warunki techniczne przylaczenia - zespét wymagan technicznych, ktére musza by¢

spetnione, aby wnioskowane przez odbiorce ilosci energii elektrycznej mogty byé

dostarczone;

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji

kontraktu;

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczony przez Inwestora;

Ksiega Obmiarow - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robdt w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikow.

Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez

Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych

spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji

Projektowej;

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke.

Odbior instalacji - zespot czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacje elektryczne i teletechniczne
zostaty wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi
podstawe do przekazania instalacji do eksploatacji;

Instalacje wnetrzowe- instalacje elektryczne i teletechniczne zwigzane z obiektem budowlanym;

Sieci - urzadzenia elektryczne i teletechniczne podziemne i naziemne na zewnatrz budynku i przytacza;
Bruzda instalacyjna - zagtebienie w Scianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w
celu prowadzenia w nim przewodoéw elektrycznych;

Skroty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazéw.

Skréty uzyte w opracowaniu:

ST - Specyfikacje Techniczne

PZ] - Program Zapewnienia Jakosci

PN-Polska Norma

BN - Branzowa Norma
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ZN - Zaktadowa Norma
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
NN - Niskie Napiecie
SN - Srednie Napiecie
PCW, PCV - Polichlorek winylu
2. Wymagania dotyczace materiatéw.
2.1.Wymagania ogéline.
Zrodta uzyskania wszystkich materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce robot elektrycznych z
wyprzedzeniem. Zatwierdzenie Zrodfa uzyskania materiatéw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego
zrodta bedg przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Nie pdzniej niz 3-tygodnie przed
kazdym zakupem materiatow Wykonawca robot elektrycznych ma obowigzek dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru prébki materiatow, aby mdgt dokona¢ wyboru oraz sprawdzi¢ naocznie ich jakos¢. Z chwilg
zatwierdzenia Wykonawca robot elektrycznych powinien podac Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi
Budowy terminy dostaw zatwierdzonych materiatow.
2.2. Warunki dopuszczenia materiatow i urzadzen elektrycznych do zabudowania.
deklaracje zgodnosci z wymaganiami PN lub dokumentem odniesienia
znak CE - gdy to wymagane atest producenta lub aprobate techniczna wydana przez uprawnione
laboratorium
2.3.Wymagania przy zamianie materiatow.
Marka materiatdw okreslona w dokumentacji przetargowej bedzie wymagana w wykazie cen. Wykonawca
robot elektrycznych moze zaproponowac materiaty innej marki, posiadajgce te same lub lepsze
charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.
2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby sktadowane tymczasowo materiaty do czasu, kiedy beda wykorzystane, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, zachowatly swoja jakosS¢ i potrzebne wtasciwosci, a
takze, aby byty dostepne dla kontroli Inzyniera
2.5. Instalacje elektryczne wnetrzowe
2.5.1. Konstrukcje wsporcze , listwy i rurarz
2.5.1.1 Listwy instalacyjne
Listwy elektroizolacyjne, wykonane z twardego polichlorku winylu, nie
rozprzestrzeniajgce ptomienia, do prowadzenia instalacji wewnatrz budynkow. Zakres ciggtej temperatury
pracy +5C ... +40C, stopien ochrony IP 30, wytrzymatos¢ mechaniczna 1 J.
2.5.1.2. Rury instalacyjne
Rury instalacyjne (wraz z akcesoriami montazowymi: zigczki, uchwyty) sztywne,wykonane z
twardego polichlorku winylu, nierozprzestrzeniajgce ptomienia i bezhalogenkowe. Wytrzymatos¢
mechaniczna: udarowa 1 J i wytrzymatos¢ na nacisk 300 N. Zakres ciggtej temperatury pracy +5°C
...+40°C, stopien ochrony IP 30.
2.5.1.3 .Uchwyty instalacyjne
Uchwyty instalacyjne do przewoddw i rur, wykonane z tworzyw sztucznych
nierozprzestrzeniajacych ptomienia. Mocowanie przez przykrecanie do podtoza. Uchwyty dla przewoddw w
wykonaniu zapewniajgcym zachowanie odlegtosci przewodu min. 5mm od podfoza.
2.5.2.Przewody i kable
Przewody stosowane w instalacjach elektrycznych wewnetrznych musza by¢ dostosowana do uktadu sieci
TN-S o napieciu znamionowym 400/230V pradu przemiennego i czestotliwosci 50 Hz. Stosowac przewody w
izolacji PCW.
2.5.2.1 Przewody wielozytowe
Przewody wielozytowe z zytami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i powtoce PCW.Napiecie robocze
750 V. Przewody przeznaczone do uktadania na tynku lub w tynku.
Zyly wykonane z drutu miedzianego miekkiego, w izolacji o barwach:
zielonozottej dla przewodu PE niebieskiej dla przewodu N czerwonej, czarnej i brgzowejdla L 1, L2, L3
Przewody wykonane zgodnie z aktualnymi normami.
2.5.3.0sprzet instalacyjny
2.5.3.1 Osprzet taczeniowy
Zaciski przelotowe do wykonania potgczen istniejacych obwoddw z aparaturg powinny by¢ dobrane wg
nastepujacych kryteria:
wielko$¢ pradu roboczego
przekrdj przewodow przytgczanych do zaciskow
sposob mocowania zaciskdw do podtoza
spos6b mocowania przewoddw
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3.Wymagania dotyczace sprzetu i narzedzi
Wykonawca robot elektrycznych jest zobowigzany do stosowania sprzetu, narzedzi i elektronarzedzi
wiasciwych do wykonywanego rodzaju robdt i spetniajgcych wymagania norm obligatoryjnych w zakresie
bezpieczenstwa ich wykonania.
4.Wymagania dotyczace srodkow transportu
Wykonawca robot elektrycznych zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore
nie wplyng na utrate cech jakosciowych przewozonych materiatéw lub nie wptyna niekorzystnie na
wiasciwosci wykonywanych robét. Wykonawca powinien stosowac $rodki  transportu  zgodne z
naktadami rzeczowymi i odpowiednio przystosowane do przewozonych materiatow.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazach sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacych srodkow transportu:
samochodu dostawczego,
samochodu skrzyniowego,
Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegdlnych materiatow i elementdw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie
na $rodkach transportu.
5. Wymagania dotyczace wykonania robot
5.1. Roboty w zakresie opraw elektrycznych -
Montaz opraw oswietleniowych
Konstrukcje pod oprawy zamocowaé do podtoza w zaleznosci od jej rodzaju za pomocg w
betonowanych kotew, kotkdw rozporowych, spawania, $rub lub wkretéw oraz przewidzianych do
tego celu elementow.
Oprawy przykrecane sufitowe
- oprawy mocowane bezposrednio do sufitu/$ciany nalezy mocowaé przy uzyciu kotkdw rozporowych
oprawy winny by¢ mocowane w miejscach oznaczonych bez przesunie¢ zaktdcajgcych zaprojektowany uktad
- elementy mocujace nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach oprawy stuzacych do mocowania
- zewnetrzne warstwy ochronne przewodéw wolno usuwaé tylko z tych
czesci przewodu, ktdre po podiaczeniu bedg niedostepne
- wejscie przewodu do oprawy nalezy uszczelni¢ w sposob odpowiedni dla danej oprawy
przewody nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewdd ochronny powinien mie¢ wiekszy
nadmiar dtugosci niz przewody robocze
- konce zyt przewoddw wprowadzonych do oprawy , a nie wykorzystanych, nalezy izolowac i
unieruchomic.
Roboty zasadnicze.:
Rozpakowanie oprawy . Oczyszczenie oprawy z materiatdw zabezpieczajgcych . Otwarcie i zamkniecie
oprawy .Obciecie i obrobienie koncow przewodow .Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem .
Zamontowanie oprawy i podtgczenie .Wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, odblysniki, rastry itp.)
5.2. Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych
5.2.3. Przewody i kable.
Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych wewnetrznych o$wietleniowych, sitowych musza
by¢ dostosowana do uktadu sieci TN- S o napieciu znamionowym 400/230V pradu przemiennego i
czestotliwosci 50 Hz.
5.2.3.1 Przewody instalacyjne izolowane jednozytowe
Przewody z zyta miedziana jednodrutowa lub wielodrutowa. Napiecie robocze 500 V.
Przewody wykonane zgodnie z norma PN-87/E-90056.
5.2.4. Uktadanie przewodow.
5.2.4.1 Ukfadanie przewodow kabelkowych
Przewdd kabelkowy na napiecie 500 V i kable elektroenergetyczne 1kV Wielozytowe o
zytach miedzianych, izolacji roboczej i powtoce ochronnej.
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robdt:
Rozwiniecie przewodu , Sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolacji ,O0dmierzenie i ciecie ,
Wprowadzenie koncdw przewodow do puszek lub rozgateznikéw
Utozenie przewodow w sposdb umozliwiajacy tatwos¢é wymiany przewoddow
5.2.4.2 Ukfadanie przewodow kabelkowych pod tynkiem
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robdt - Przygotowanie bruzd .Rozwiniecie przewodu
kabelkowego .Sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolacji . Odmierzenie i ciecie .
Zamocowanie przewodu do podioza Wprowadzenie koncdw przewoddw do puszek lub rozgateznikéw

6. Kontrola, badania i odbior robot
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6.1. Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badar i pomiarow
Badania i pomiary instalacji elektrycznych wnetrzowych obejmuja: Sprawdzenie ciagtosci zyt przewoddw
Sprawdzenie poprawnosci potaczen
Sprawdzenie adresow przewodow tabelkowych z lista adresowa
Pomiar rezystancji izolacji obwodow
Pomiar rezystancji petli zwarcia
Pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych
Pomiar rezystancji uziemien korytek
Badanie wytacznikéw ochronnych réznicowopradowych
Badanie obwoddw sterowniczych i sygnalizacyjnych towarzyszacych instalacjom o$wietleniowym i
sitowym wewnetrznym
Sprawdzenie adresow kabli z listg adresowa
Sprawdzenie opasek kablowych
Sprawdzenie przykrycia z folii ostrzegawczej
Pomiar rezystancji zyt kabla
Pomiar rezystancji izolacji kabla
Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiarow
Z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikow musza by¢
sporzadzone raporty w ustalony PZJ sposéb
Badania i pomiary wigczone w PZJ powinna wykonac uprawniona osoba/pracownik
Laboratorium
Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiarow musza posiadac aktualne
$wiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny.
Dane identyfikujgce przyrzad pomiarowy musza by¢ zamieszczone w raporcie
(protokole) z badan i pomiardw.
6.2. Kontrola jakosci robét.
Celem kontroli robdt powinno by¢ stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.
Wykonawca robot ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi Budowy zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robdt z
Dokumentacja Projektowa, Normami
oraz wymaganiami ST.
Przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomic¢ Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi
Budowy o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki
badan do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o
zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej ,ktora moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru
przez Inzyniera.
6.3. Badania w czasie wykonywania robét.
Rozdzielnice NN
Wiasciwe badania odbiorcze powinny by¢ poprzedzone:
- szczegotowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i ukfadéw, sprawdzeniu zgodnosci
- montazu ,wyposazenia i danych technicznych z dokumentacja i instrukcjami
fabrycznymi
- sprawdzeniem poprawnosci potgczen obwoddow gtéwnych i pomocniczych oraz dziatania aparatow i
uktaddéw
- usuniecie zauwazonych usterek
- przeprowadzeniem regulacji aparatow
Badania powinny obejmowaé nastepujace urzadzenia:
oszynowanie i przewody
wytgczniki i roztgczniki
odgromniki i ochronniki
uktady automatyki
ochrona przed dotykiem posrednim
Instalacje wnetrzowe
pomiar rezystancji izolacji kazdego obwodu
pomiar rezystancji izolacji odbiornikow
pomiar petli zwarciowych obwoddw odbiorczych i linii zasilajgcych
pomiary poprawnosci dziatania wytacznikdw réznicowo - pradowych
pomiar opornos$ci uziemienia
Z préb nalezy sporzadzi¢ protokot.
6.4. Odbior robot
Odbior koricowy.
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Przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu:
aktualna Dokumentacje Projektowa Powykonawcza
protokéty z dokonanych pomiardw
protokat odbioru robdt
« oSwiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robot zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
normami przepisami oraz posiadang wiedzg techniczna.
Wykonawca winien dokonac prébnego zatgczenia pod napiecie urzadzen instalacji.
7.0 Obmiar robét
Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja przetargowa,
ST, SST w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zamawiajacego o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi
obmiaru.
8.0. Odbior Robot Budowlanych.
Do odbioru robdt elektrycznych Wykonawca winien przedtozy¢ nastepujgce dokumenty:
1./ dokumentacje techniczna powykonawcza opieczetowana i poswiadczona za
zgodnos¢ z wykonawstwem przez osobe uprawniona do wykonania robét.
2./ deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty na zabudowane materiaty z
ich wykazem podpisanym przez uprawnionego kierownika robdt
3./ karty gwarancyjne, DTR
4./ oswiadczenie kierownika robdt wedtug ustalonego wzoru
5./ o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robdt zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz posiadang wiedza techniczna.
Wykonawca winien dokona¢ prébnego zatgczania pod napieciem urzadzen i instalacji oraz  przedtozy¢
protokoty z pomiaréw.
Badania i pomiary instalacji oswietleniowej, sitowej oraz linii kablowych do 1kV im towarzyszacych
obejmuja:
sprawdzenie ciggtosci zyt przewoddw
sprawdzenie poprawnosci podtaczenia
sprawdzenie adresow przewodow tabelkowych z lista adresowa
pomiar rezystancji izolacji przewodow
pomiar rezystancji petli zwarcia
pomiar rezystancji uziemien
pomiar natezenia oswietlenia
badanie wytgcznikdw ochronnych réznicowo-pradowych
badania obwoddw sterowniczych i sygnalizacyjnych
Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiarow
badania i pomiary powinna wykona¢ uprawniona osoba.
- Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw muszg posiadac aktualne Swiadectwa
wzorcowania i oznaczony status meteorologiczny.
Dane identyfikujgce przyrzad pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i
pomiaréw.
9. Dokumenty odniesienia.
Podstawa wykonania robot jest dokumentacja projektowa i przedmiar robdt Normy i Rozporzadzenia
zgodnie z ponizszym wykazem:
PN-IEC 60364 arkusz - | i arkusze -4-41 do -7-708 Instalacje elektryczne w obiektach Budowlanych.
PN-IEC 309-2+AC: 1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemystowych. Wymagania dotyczace
zamiennosci wyrobow z zestykami tulejkowe - kotkowymi
PN-IEC 432-1+Al:1996 Wymagania bezpieczefstwa dotyczace zaréwek. Zaréwki z zarnikiem wolframowym
do uzytku domowego i podobnych ogdlnych celéw o $ wi etl eni owych
PN-IEC 742+Al:1997 Transformatory separacyjne i transformatory bezpieczenstwa. Wymagania
PN-IEC 884-1:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego. Wymagania ogolne
PN-84/E-06311 Oprawy do o$wietlenia mieszkan i wnetrz uzytecznosci.
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
PN-91/E-90100 Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do odbiornikow ruchomych i
przenos$nych. Ogolne wymagania i badania.
BN-90/3286-12.00 Elementy zabezpieczajgce. Bezpieczniki teletechniczne. Ogdlne wymagania i badania.
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi
PN-89/E-05028 Barwy wskaznikdw $wietlnych i przyciskow
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
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PN-91/E-08109 Koordynacja izolacji w instalacjach niskiego napiecia z uwzglednieniem odstepow
izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych dla urzadzen
PN-85/E-08400.02 Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczenstwo uzytkowania. Ogolne
wymagdania i badania
PN-92/E-01200.02 Symbole graficzne stosowane w schematach. Elementy symboli, symbole rozrézniajace i
inne symbole ogdlnego zastosowania
PN-92/E-01200.03 Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i osprzet tgczeniowy
PN-92/E-01200.06 Symbole graficzne stosowane w schematach. Wytwarzanie i przetwarzanie energii
elektrycznej
PN-92/E-01200.07 Symbole graficzne stosowane w schematach. Aparatura tgczeniowa, sterownicza i
zabezpieczeniowa.
PN-92/E-01200.08 Symbole graficzne stosowane w schematach. Przyrzady pomiarowe, lampy i
sygnalizatory
PN-92/E-01200.11 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany instalacji elektrycznych,
budowlane i topograficzne
PN-84/E-0203 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym
PN-ISO 8402 Wyd.07.1996 Zarzadzanie jakoscig i zapewnienie jakosci. Terminologia.
PN-ISO 90 01 Wyd.03.1996 Systemy jakosci. Model zapewnienia jakosci w projektowani pracach
rozwojowych, produkcji, instalowaniu i serwisie
PN-ISO 9004-1 Wyd.08.1996 Zarzadzanie jakoscig i element}' systemu jakosci. Wytyczne ST uwzgledniaja
wymagania Zamawiajgcego i mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robot. ST
opracowane sg w oparciu o obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne, w tym Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych: Tom V - Instalacje elektryczne.
PN-84/E-02033 Os$wietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
PN-EN 50310:2002 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajagcych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym.
PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewodéw ogodlne
systemu alfanumerycznego.
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)
PN- IEC 61239:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania
elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.
PN-E-04115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV
PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
PN-EN 50173-1:2004 Techniki informatyczne. Systemy okablowania strukturalnego, Cze$¢ 1, wymagania
ogolne.
dla klasy E ISO/IEC 11801 : 2002 - Informatoin technology - Generic Cabling for Customer Premises
TIA/EIA -568-B.2-1 - Transmission Performance Specifications for 4-Pair 100 W Category 6 Cabling
EN 50173: 2002 Informatoin Technology - Generic cabling Systems
Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw i innych
obiektéw budowlanych i terendw.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, (z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego
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