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ST-  0    SPECYFIKACJA    OGÓLNA  
 
I.  WYMAGANIA OGÓLNE  
 
1. WSTĘP   
1.1. Przedmiot SST   Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są  wymagania  
ogólne dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  zadania REMONT ŁAZIENEK  w Szkole  
Podstawowej NR 1 w Sandomierzu przy ul. Okrzei 6  
1.2. Zakres stosowania SST  
 Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy  
zlecaniu i  realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3.  Zakres robót budowlanych oraz prace  towarzyszące i roboty tymczasowe:  
Zakres robót  budowlanych  to  : remont korytarzy parteru i I piętra , klatek schodowych ,remont 
łazienek dziewcząt na parterze , I i II piętrze ,remont łazienek chłopców na parterze , I i II piętrze, 
remont małej sali gimnastycznej . 
W zakres robót towarzyszących  przy remoncie   wchodzą: 
- zabezpieczenie pomieszczeń przed skutkami prowadzenia robót np. folią budowlaną ,  
- utylizacja i składowanie odpadów , po uzgodnieniu z inwestorem , 
- korzystanie w trakcie robót z rusztowań , 
- mycie i czyszczenie okien przed odbiorem , 
- trwałe wykończenie styków okien ze ścianami i parapetami  ,  
- transport poziomy i pionowy , 
Oferent obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty koszty wynikające z tytułu n/w obowiązków  , 
warunków realizacji i prowadzenia robót. 
- utrudnienia związane  z prowadzeniem robót w czynnym i użytkowanym obiekcie ,  
- koszty związane z transportem poziomym i pionowym , 
- utrudnienia wynikające z prowadzenia robót w obrębie objętym zakresem wymiany , 
- organizacja i likwidacja zaplecza  budowy wraz z kosztami ich utrzymania , 
- dozór , zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych , 
Koszt wykonania robót tymczasowych i towarzyszących obciąża wykonawcę .  
Wykonawca obowiązany jest uwzględnić te koszty  w cenie oferty w robotach podstawowych 
przyjmując w odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych .  
Zmawiający nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla 
rozliczenia robót tymczasowych  lub towarzyszących. 
1.4. Określenia podstawowe           
Ilekroć w ST jest mowa o:  
   1.4.1.    obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:  
�  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
�  budowlę  stanowiącą   całość   techniczno  - użytkową  wraz  z  instalacjami  i urządzeniami, 
�  obiekt małej architektury; 
1.4.2.  budynku  -  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest trwale  związany  
z  gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą   przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 
i dach.  
  1.4.3.  budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiekt 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,  tunele,  sieci  techniczne,  
wolno  stojące  maszty  antenowe,  wolno stojące  trwale  związane  z  gruntem  urządzenia  
reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  
wolno stojące nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 
sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych  
(kotłów,  pieców  przemysłowych  i  innych  urządzeń)  oraz  fundamenty  pod maszyny  i urządzenia,  
jako  odrębne  pod  względem  technicznym  części przedmiotów składających się na całość 
użytkową.  
  1.4.4.  obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:  

  a)   kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  
  b)   posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  
  c)  użytkowe służące  rekreacji  codziennej  i  utrzymaniu  porządku,  jak:  
piaskownice,  huśtawki, drabinki, śmietniki . 
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  1.4.5.  tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości  technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony 
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,  pawilony  sprzedaży  ulicznej  i  wystawowe,   
przekrycia  namiotowe  i powłoki  pneumatyczne,  urządzenia  rozrywkowe,  barakowozy,  obiekty 
kontenerowe.  
  1.4.6.  budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym  miejscu,  
a  także  odbudowę,  rozbudowę,  nadbudowę  obiektu budowlanego.  
  1.4.7.  robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę,  a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
  1.4.8.  remoncie  -  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,  a nie stanowiących  bieżącej 
konserwacji.  
  1.4.9.  urządzeniach  budowlanych  -  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia techniczne  związane  
z  obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne,  w  tym służące  oczyszczaniu  lub  
gromadzeniu  ścieków,  a  także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  
  1.4.10.  terenie  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której prowadzone są  
roboty  budowlane  wraz  z  przestrzenią  zajmowaną  przez urządzenia zaplecza budowy.  
  1.4.11.  prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane - należy przez  to  rozumieć  tytuł  prawny  
wynikający  z  prawa własności, użytkowania wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  
stosunku zobowiązaniowego,  przewidującego  uprawnienia  do  wykonywania  robót budowlanych.  
  1.4.12.  pozwoleniu  na  budowę  -  należy  przez  to  rozumieć  decyzję administracyjną  zezwalającą  na  
rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy  lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego.  
  1.4.13.  dokumentacji  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  
budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokółami odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby- rysunkami i opisami  służącymi do  realizacji  obiektu,  operatami  geodezyjnymi  i  
książkami  obmiarów,  a  w  przypadku realizacji obiektów metodą  montażu - także dziennikiem montażu.  
  1.4.14.  dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

  1.4.15.  terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:  
a)  obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa, będący  w  dyspozycji  jednostek organizacyjnych  
podległych  Ministrowi  Obrony  Narodowej,  Ministrowi  Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b)  bezpośredniego  wydobywania  kopaliny  ze złoża, będący  w  dyspozycji zakładu górniczego.  
  1.4.16.  aprobacie  technicznej  -  należy  przez  to   rozumieć  pozytywną ocenę  techniczną  
wyrobu,  stwierdzającą  jego  przydatność  do  stosowania w budownictwie.  
  1.4.17. właściwym  organie  -  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru architektoniczno-
budowlanego  lub  organ  specjalistycznego  nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
określonych w rozdziale 8.  
  1.4.18.  wyrobie  budowlanym  - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania  lub  zastosowania  w  
sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania  we  wzajemnym   połączeniu   stanowiącym   integralną  całość 
użytkową.  
  1.4.19.  organie  samorządu  zawodowego  -  należy  przez  to  rozumieć  organy określone  w  
ustawie  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).  
  1.4.20.  obszarze  oddziaływania  obiektu  -  należy  przez  to  rozumieć  teren wyznaczony  w  
otoczeniu  budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  
  1.4.21.  opłacie  -  należy  przez  to  rozumieć  kwotę należności wnoszoną przez obowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  
  1.4.22.  drodze  tymczasowej  (montażowej)  -  należy  przez  to  rozumieć , drogę specjalnie  
przygotowaną,  przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów  obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidziane do usunięcia po ich zakończeniu.  
  1.4.23.  dzienniku  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez właściwy  organ  
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy dokument  przebiegu  robót  
budowlanych  oraz  zdarzenia  i  okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
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  1.4.24.  kierowniku  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót, upoważniona  do  
kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu w sprawach  realizacji  kontraktu,  
ponosząca  ustawową  odpowiedzialność  za prowadzoną  budowę. 
1.4.25.  rejestrze  obmiarów  -  należy  przez  to  rozumieć  -  akceptowaną  przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą  do wpisywania przez  Wykonawcę  obmiaru  
dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają  potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  
  1.4.26.  laboratorium  -  należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej,   
zamawiającego,  wykonawcy  lub  inne  laboratorium  badawcze zaakceptowane  przez  
Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną 
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  
  1.4.27.  materiałach  -  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne i wytwarzane  jak  
również  różne  tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania robót,  zgodnie  z  dokumentacją  
projektową  i  specyfikacjami  technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
  1.4.28.  odpowiedniej  zgodności  -  należy  przez  to  rozumieć  zgodność wykonanych robót z  
dopuszczalnymi tolerancjami,  a jeśli granice tolerancji  nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
  1.4.29.  poleceniu  Inspektora  nadzoru - należy  przez to  rozumieć wszelkie polecenia  przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  
związanych  z prowadzeniem budowy.  
  1.4.30.  projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną  osobę prawną lub fizyczną  będącą autorem 
dokumentacji projektowej.  
  1.4.31.  rekultywacji  -  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  
  1.4.32.  części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.  
  1.4.33.  ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,  aprobatach  
technicznych  i  szczegółowych  specyfikacjach technicznych.  

  1.4.34.  grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  
  1.4.35.  inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktyki zawodowe oraz uprawnienia budowlane, wykonująca  samodzielne  funkcje  
techniczne  w  budownictwie,  której  inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego.  
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych  robót,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych i 
zanikających,  badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń  technicznych,  jak  również przy 
odbiorze gotowego obiektu.  
  1.4.36.  instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji)  -  opracowana  przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność  lub  współzależność  
czynności  obsługi,  przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych,  warunkujących  ich  efektywne  i  
bezpieczne użytkowanie.  
Instrukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji)  jest  również  składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego.  
  1.4.37.  istotnych  wymaganiach  -  oznaczają  wymagania  dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.  
  1.4.38.  normach  europejskich  -  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski Komitet  
Standaryzacji  (CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
„standardy europejskie (EN)"  lub „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)",  zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji.  
  1.4.39.  przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót    budowlanych,    z   wyliczeniem    i   zestawieniem    ilości   jednostek 
przedmiarowych   robót podstawowych.  
  1.4.40.  robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe  do  
odebrania  pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót.  
  1.4.41.  Wspólnym Słowniku  Zamówień  -  jest  systemem  klasyfikacji  produktów, usług  i  robót  
budowlanych,  stworzonym  na  potrzeby  zamówień  publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich  krajach Unii Europejskiej.  
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Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 
grudnia 2003 r. Polskie  Prawo  zamówień  publicznych   przewidziało  obowiązek   stosowania   klasyfikacji   CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  
  1.4.42.  Zarządzającym  realizacją  umowy  -  jest  to  osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach   umowy,   zwana   dalej   zarządzającym,   wyznaczona   przez  zamawiającego, upoważniona 
do nadzorowania realizacji robót  i  administrowania  umów  w  zakresie  określonym  w  udzielonym  
pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie  prawnie określony w przepisach).  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót   
  Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  
zgodność z dokumentacją projektową  ,  SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
  1.5.1.  Przekazanie terenu budowy 
  Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże Wykonawcy  teren  
budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu  oraz  reperów,  przekaże  dziennik  budowy  
oraz  dokumentację projektową i  SST.  
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu punktów  pomiarowych  
do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt.  
  1.5.2.  Dokumentacja projektowa 
Przekazana  dokumentacja  projektowa  zawiera  opis,  część  graficzną obliczenia  i  dokumenty,  
zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową dostarczoną przez Zamawiającego  i sporządzoną  przez Wykonawcę.  
  1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane Wykonawcy  przez  
Inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów obowiązuje  kolejność  ich  
ważności  wymieniona  w  „Ogólnych  warunkach umowy".  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,  a  o  ich  
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek.  
W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne z dokumentacją 
projektową i SST.  
Wielkości  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST będą  uważane  za wartości  docelowe,  
od  których  dopuszczalne są  odchylenia  w  ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 
przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne  
z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu  budowli,  to  
takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt wykonawcy.  
1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  w  
tym:  ogrodzenia,  poręcze, oświetlenie,  sygnały  i  znaki ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  
środki  niezbędne  do  ochrony  robót, wygody społeczności i innych.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje  
się, że jest wliczony w cenę umowną.  
1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do przepisów  i  norm  
dotyczących  ochrony  środowiska  na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych  w następstwie jego sposobu działania. 
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Stosując się do tych wymagań , Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
- lokalizację  baz,  warsztatów,  magazynów,  składowisk,  ukopów  i  dróg dojazdowych,  
-środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  
lub  substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania 
pożaru.  
  1.5.6.  Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie  utrzymywać  sprawny  
sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany odpowiednimi  przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 
będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy.  
  1.5.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na powierzchni  terenu  i  pod  
jego  poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem  
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi   Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej  
pomocy  potrzebnej  przy wykonywaniu  napraw.  Wykonawca będzie  odpowiadać  za  wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
  1.5.8.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków  i  w  sposób  ciągły będzie  o  każdym  takim  
przewozie  powiadamiał Inspektora nadzoru.  
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  
   1.5.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  i  
higieny  pracy.  W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  
pracy  w  warunkach  niebezpiecznych, szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  
odpowiednich  wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne  oraz  sprzęt  
i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób zatrudnionych na budowie.  
  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
   1.5.10.  Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za wszelkie materiały i urządzenia używane  
do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  odbioru ostatecznego.  
   1.5.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami  i będzie  w  pełni  
odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie  przestrzegał  praw  patentowych  i będzie  w  pełni odpowiedzialny  za  
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informował  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  
przedstawiając  kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
 

2.    MATERIAŁY  
2.1.  Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
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Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 
postępu robót. 
Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe określone  Polskimi  
Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST).  
  2.2.  Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od właścicieli  i  odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to  źródła  wskazane  przez  
Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji złoża.  
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą  raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną  przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża.  
Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku  i  żwiru będą 
formowane  w  hałdy  i  wykorzystywane  przy  zasypce i   rekultywacji  terenu  po  ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych  miejsc  
wskazanych  w  dokumentach  umowy będą  wykorzystane  do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi  
obowiązującymi na danym obszarze.  
  2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź  złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,  
Wykonawca  wykonuje  na własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
  2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów   
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość  do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów będą  zlokalizowane  w  obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
  2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów   
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewiduje  możliwość   zastosowania różnych  rodzajów  
materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów robót  Wykonawca  powiadomi  
Inspektora  nadzoru  o  zamiarze  zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  
3.  SPRZĘT  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie 
spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt używany  do  robót  
powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  
wskazaniom  zawartym  w  SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba  i  wydajność  sprzętu będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  w  
dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy. Będzie  spełniał  normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania.  
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów potwierdzających  dopuszczenie  
sprzętu  do użytkowania,  tam  gdzie  jest to wymagane przepisami.  
  Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  
uzyska  jego  akceptację  przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
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4.  TRANSPORT  
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  nie  wpłyną  
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba  środków  transportu będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie z zasadami  określonymi  
w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie.  
4.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy będą  spełniać  wymagania dotyczące  przepisów  
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  
technicznych.  
Środki  transportu  nie odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
  Wykonawca będzie  usuwać  na  bieżąco,  na własny  koszt,  wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.   
5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Przed     rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  
Projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej: 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  
- projekt organizacji budowy,  
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub  
elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).  
- sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych - zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  
- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami technicznymi  oraz  
wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku  
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
- sposób i procedurę  pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  i  
sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót.   
  5.2.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  
z umową  lub  kontraktem  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów i wykonywanych  
robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową, wymaganiami  SST,  projektem  organizacji  
robót  oraz  poleceniami  Inspektora nadzoru.  
   5.2.1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy  wykonywaniu  
wszystkich  elementów  robót  określonych  w  dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 
przez Inspektora nadzoru.   
   5.2.2.  Następstwa  jakiegokolwiek błędu  spowodowanego  przez Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  
wykonywaniu  robót  zostaną  jeśli  wymagać  tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.  
   5.2.3.  Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  
   5.2.4.  Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót będą wykonywane  przez  
Wykonawcę  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego wyznaczonym,  pod  groźbą  wstrzymania  
robót.  Skutki  finansowe  z  tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.   
 
6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.  Program zapewnienia jakości  
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym  przedstawi  on  zamierzony  
sposób  wykonania  robót,  możliwości techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  
wykonanie  robót  zgodnie z dokumentacją projektową , SST.  
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  Program zapewnienia jakości winien zawierać:  
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, - organizację ruchu na 
budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania poszczególnych elementów 
robót,  
- system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakości wykonywanych robót,  
- wyposażenie w sprzęt  i  urządzenia do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium własnego  lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań).  
6.2.  Zasady kontroli jakości robót   
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością  
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Inspektor  nadzoru będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.  
Inspektor  nadzoru będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje o jakichkolwiek  
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych, sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  
pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  
Jeżeli  niedociągnięcia  te będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na wyniki  badań,  
Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma użycie  do  robót badanych  materiałów  i dopuści  je  do 
użytku  dopiero  wtedy,  gdy niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów  
i robót ponosi Wykonawca.  
6.3. Pobieranie próbek  
Próbki będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod pobierania  próbek,  
opartych  na  zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji  mogą  być  z  jednakowym  
prawdopodobieństwem  wytypowane  do badań.  
Inspektor  nadzoru będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu próbek.  Na  zlecenie  
Inspektora  nadzoru  Wykonawca będzie  przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  
usunięte  lub ulepszone z własnej woli.  
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  
przeciwnym  przypadku  koszty  te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki  do  pobierania  próbek będą  dostarczone  przez  Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
6.4.  Badania i pomiary  
Wszystkie  badania  i  pomiary będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.   Przed  
przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi Inspektora  nadzoru  o  rodzaju,  
miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  
6.5.  Raporty z badań   
Wykonawca będzie  przekazywał  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach  
według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez  niego zaaprobowanych.  
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6.6  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania  kontroli,  
pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich wytwarzania.  
 Do  umożliwienia  jemu  kontroli  zapewniona będzie  wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  
badań  dostarczonych  przez Wykonawcę.  
Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą , że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 
poleci Wykonawcy lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub dodatkowych  
badań,  albo  oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST.  
W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania  
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

6.7.  Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
- posiadaj  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,   aprobat  technicznych   oraz właściwych  
przepisów  i  informacji  o  ich  istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
-  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie są  objęte  certyfikacją  
określoną  w  pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998  
r. (Dz. U. 98/99).  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda  ich  partia  
dostarczona  do  robót będzie  posiadać  te  dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy.    Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
6.8.  Dokumenty budowy  
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym Zamawiającego  i  
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu budowy  do  końca  okresu  
gwarancyjnego.  
Prowadzenie  dziennika  budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy.  
Zapisy  w  dzienniku  budowy będą  dokonywane  na  bieżąco  i będą  dotyczyć przebiegu  robót,  
stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  strony budowy.  
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą  techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy  
i Inspektora nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
- uzgodnienie  przez  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości i harmonogramów robót,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg  robót,  trudności  i  
przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny przerw w robotach,  
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót podlegających  
ograniczeniom  lub  wymaganiom  w  związku  z  warunkami klimatycznymi,  
- zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  
dokumentacji projektowej,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
- dane  dotyczące  jakości   materiałów,   pobierania   próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań 
z podaniem kto je przeprowadza,  
- wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem  kto  je przeprowadza,  
- inne istotne informacje o przebiegu robót.  
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Propozycje,   uwagi  i wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane do dziennika  budowy  będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do ustosunkowania się.  
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.  
Dokumenty  laboratoryjne  -  dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub certyfikaty  
zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty robocze  i  kontrolne  wyniki  
badań  Wykonawcy będą  gromadzone  w  formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
 Dokumenty te stanowią załączniki do  odbioru  robót.   
Winny  być  udostępnione  na  każde  życzenie  Inspektora nadzoru.  
Pozostałe  dokumenty  budowy.  
 Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  również, następujące dokumenty:  
- pozwolenie na budowę,  
- protokoły przekazania terenu budowy,  
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
- protokoły odbioru robót,  
- protokoły z narad i ustaleń, 
- operaty geodezyjne,  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
Przechowywanie  dokumentów  budowy.   
Dokumenty  budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.   Zaginięcie  jakiegokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.   Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
7.    OBMIAR ROBÓT  
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót   
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych w kosztorysie  ofertowym  
lub  gdzie  indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  
robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  
7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów  
Zasady  określania  ilości  robót  podane są  w  odpowiednich  specyfikacjach technicznych  i  lub  w  
KNR-ach  .  Jednostki  obmiaru  powinny być zgodnie   z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  
projektowej  i kosztorysowej  - przedmiarze robót.  
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru.  
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
7.4.  Wagi i zasady wdrażania  
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające odnośnym wymaganiom 
SST. Będzie utrzymywał to wyposażenie, zapewniając  w sposób  ciągły  zachowanie  dokładności  wg  
norm  zatwierdzonych  przez Inspektora nadzoru.  
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8.    ODBIÓR ROBÓT  
8.1.  Rodzaje odbiorów robót 
W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  SST,  roboty  podlegają  następującym odbiorom:  
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  
- odbiorowi częściowemu,  
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
- odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie jakości  
wykonywanych  robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w  dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu będzie  dokonany  w  czasie umożliwiającym  
wykonanie  ewentualnych  korekt  i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  
wpisem  do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.  
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty  zgłoszenia  
wpisem  do  dziennika  budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie  
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową SST i uprzednimi ustaleniami.  
8.3 Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru  częściowego  
robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego w dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  
przy  odbiorze  ostatecznym  robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
8.4 Odbiór ostateczny (końcowy)  
Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach  umowy, licząc  od  dnia  
potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w  obecności  
Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty dokona  ich  oceny  jakościowej  na  
podstawie  przedłożonych  dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  
W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
  W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  w  
poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w poszczególnych  
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej dokumentacji projektowej i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 
pomniejszoną wartość wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w  
dokumentach umowy.  
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować następujące dokumenty:  
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.  
uzupełniające lub zamienne),  
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
- protokoły odbiorów częściowych,  
- recepty i ustalenia technologiczne,  
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
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- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ),  
- deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych   materiałów,    
- certyfikaty  na  znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia  
jakości (PZJ),  
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokóły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń,  
- kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji powykonawczej. 
W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania dokumentacyjnego  nie 
będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót.  
  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie.  
8.5.  Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji   
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawni się w okresie rękojmi i gwarancji.  
  Odbiór po upływie okresu rękojmi i pogwarancyjny będzie dokonany na  podstawie  oceny  wizualnej  
obiektu  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych w punkcie  . 
  
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI   
9.1 Ustalenia ogólne   
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę  obmiarową  
ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez Zamawiającego w dokumentach umownych.   
Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą płatności jest wartość (kwota) podana  przez  
Wykonawcę  i  przyjęta  przez  Zamawiającego  w  dokumentach umownych (ofercie).  
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  wszystkie  
czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST 
i w dokumentacji projektowej.  
  Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
- wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na teren budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
- podatki  obliczone  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  ale  z  wyłączeniem podatku VAT.   
9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
   9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
- opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi instytucjami  
projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z dostarczeniem  kopii  projektu  
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami  
bezpieczeństwa ruchu,  
- opłaty/dzierżawy terenu,  
- przygotowanie terenu,  
- konstrukcji  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier, oznakowań i 
drenażu,  
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
   9.2.2.  Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
oczyszczanie,    przestawienie,    przykrycie    i    usunięcie    tymczasowych   oznakowań   
pionowych, poziomych, barier i świateł, utrzymanie płynności ruchu publicznego.  
   9.2.3.  Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
   9.2.4.  Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów  ponosi Wykonawca . 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
  
10.1. Ustawy  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr  
207, póz. 2016 z późn. zm.).  
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177).  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej Jednolity tekst  
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).  
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz.  
1321 z późn. zm.).  
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz.  
627 z późn. zm.).  
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z  
2004 r. Nr 204, poz. 2086).  
10.2 Rozporządzenia   
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  -  w  sprawie  
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania  
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).  
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  -  w  sprawie  
określenia  polskich  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania  
europejskich  aprobat  technicznych,  zakresu  i  formy  aprobat  oraz  trybu  ich  
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780).  
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. –  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  -  w  sprawie  
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  -  w  sprawie informacji  
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, poz. 1126).  
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  -  w  sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072).  
- Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  11  sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198, póz. 2041).  
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  -  zmieniające 
rozporządzenie  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia Zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, 
póz. 2042)  
 
10.3 Inne dokumenty i instrukcje  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych, (tom l,  
II, III, IV, V)Arkady, Warszawa 1989-1990 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  Instytut Techniki  
Budowlanej, Warszawa 2003.  
- Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny Ośrodek  
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.  
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                                II.  CZĘŚĆ  ZASADNICZA 
  
A.1.  POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN      (Kod CPV 45430000-0 )  
  
1.   WSTĘP.  
 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem   niniejszej   Specyfikacji   Technicznej   są   wymagania   dotyczące wykonania   i   
odbioru   robót,  związanych  z  ułożeniem płytek  gresowych na podłogach i ułożeniem   płytek  
ceramicznych na ścianach   . 
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 
Pokrycie podłóg wewnątrz budynku  płytkami  (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni 
element warstw podłogowych, 
Pokrycie ścian wewnętrznych płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą 
formę architektoniczną okładanych elementów. 
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 
przygotowanych fabrycznie. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i 
sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich 
odbiory. 
1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót wykładzinowych i okładzinowych 
Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią projekt    budowlany,    opracowany    
zgodnie    z    rozporządzeniem    Ministra  Infrastruktury z 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, póz. 1133), 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ,dziennik budowy, prowadzony zgodnie z 
zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 
1995 r. nr 2, póz. 29), aprobaty   techniczne,   certyfikaty   lub   deklaracje   zgodności   świadczące o 
dopuszczeniu   do   obrotu   i   powszechnego   lub jednostkowego  stosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 
r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, póz. 1126 z późniejszymi zmianami), protokóły    odbiorów    częściowych,    
końcowych    i    robót    zanikających, z załączonymi protokółami z badań kontrolnych, dokumentacja 
powykonawcza. 
Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.  
Powinien on uwzględniać: 
- materiały do wykonywania wykładziny i okładziny, 
- lokalizację i warunki użytkowania, 
- rodzaj i stan podłoży pod wykładziny i okładziny. 
Przez dokumentację  powykonawczą robót wykładzinowych  i okładzinowych rozumiemy (zgodnie z 
art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymienioną wyżej dokumentację   robót   z   naniesionymi   
zmianami   w   stosunku    do    projektu budowlanego i specyfikacji technicznej,  dokonanymi  
podczas wykonywania robót. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych 
powinny mieć: 
- Aprobaty   Techniczne   lub   być   produkowane   zgodnie   z   obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
Na    opakowaniach    powinien    znajdować    się    termin    przydatności    do stosowania. 
Sposób    transportu    i    składowania  powinien  być zgodny  z   warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 
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Rodzaje materiałów 
Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie 
Płyty i płytki ceramiczne 
Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
PN-EN   176:1996  -   Płytki  i   płyty  ceramiczne   prasowane   na  sucho  o   małej nasiąkliwości 
wodnej E£3%. Grupa B l. 
PN-EN 177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<EA6%. 
Grupa B Ha 
PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E£10%. 
Grupa B llb. 
PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. 
Grupa Bili. 
Rodzaj   płytek   i   ich    parametry   techniczne   musi   określać   dokumentacja projektowa, 
szczególnie dotyczy to płytek, dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień 
ścieralności, mrozoodporność i twardość. 
Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 
Kompozycje   klejące   do   mocowania   płytek   ceramicznych   muszą   spełniać wymagania 
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
- środki ochrony płytek i spoin, 
- środki do usuwania zanieczyszczeń, 
- środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
Wszystkie  ww.   materiały   muszą   mieć  własności  techniczne  określone   przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 
Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować  należy 
wodę  odpowiadającą  wymaganiom   normy  PN-88/B-32250  „Materiały budowlane. Woda do 
betonów i zapraw." Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.  
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek, 
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do 
rozprowadzania kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 
- przygotowania kompozycji klejących, 
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
- gąbki do mycia i czyszczenia, 
- wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
 
Płytki  kamionkowe GRES  
Na całej powierzchni płytki gresowe   o powierzchni strukturalnej  produkcji  Ceramika Nowa  Gala  
lub równoważne - o stopniu poślizgowości  R 10    
Wyroby  terakotowe  -  Gres  
 a/  Właściwości płytek gresowych  
- barwa  wg. wzorca producenta i uzgodnienia z Zamawiającym. 
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej  niż 2,5% 
- wytrzymałość na zginanie  nie mniejsza niż 25,0MPa 
- ścieralność nie więcej niż 1,5mm 
- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 
- kwasoodporność nie mniej niż 98% 
- ługoodporność  nie mniej niż 90% 
- dopuszczalne odchyłki wymiarowe : 
   długość i szerokość ±1,5mm ; grubość ±0,50mm  ; krzywizna 1,0mm 
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b/  Wymagania dodatkowe  : 
- twardość wg. skali  Mahra  8 
- ścieralność   V klasa ścieralności  
- antypoślizgowe R 10      
c/ Pakowanie : 
Płytki  powinny być pakowane w pudłach  tekturowych zawierające ok. 1 m2 

Na opakowaniu umieszcza się  : nazwę i adres producenta  , nazwę wyrobu , liczbę  sztuk w 
opakowaniu  , znak kontroli jakości  , znaki ostrzegawcze  dotyczące    wyrobów  łatwo tłukących się  
oraz napis „Wyrób dopuszczony  do stosowania w budownictwie  Świdectwem ITB nr ....”                                   
d/ Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 
Kompozycje   klejące   do   mocowania   płytek   ceramicznych   muszą   spełniać wymagania PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat 
technicznych lub norm. 
Materiały pomocnicze 
e/ Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
środki ochrony płytek i spoin, 
środki do usuwania zanieczyszczeń, 
środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
Wszystkie  ww.   materiały   muszą   mieć  własności  techniczne  określone   przez 
producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne. 
f/ Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować  należy 
wodę  odpowiadającą wymaganiom   normy  PN-88/B-32250 
„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." Bez badań laboratoryjnych może być stosowana 
wodociągowa woda pitna. 
g/ Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 
szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża ;szpachle i pace metalowe lub z tworzyw 
sztucznych ; narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek, 
pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania 
kompozycji klejących ; łaty do sprawdzania równości powierzchni ;poziomnice, 
mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
klejących ;pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania ; gąbki do mycia i 
czyszczenia,wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
 
4. TRANSPORT 
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. 
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W 
przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i 
rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
5. WYKONANIE   ROBÓT 
5.1  Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 
- wszystkie  roboty stanu  surowego łącznie z wykonaniem  podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji 
podłóg, 
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych 
(szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),wszystkie bruzdy,     kanały i przebicia  
naprawiane i wykończone tynkiem  lub masami naprawczymi 
PŁYTKI CERAMICZNE 
Podłoża pod wykładziny 
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 
mm. 
Podkłady z zaprawy cementowej  powinny  mieć wytrzymałość  na  ściskanie minimum 12 MPa, a na 
zginanie minimum 3 MPa. 
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
- podkłady związane z podłożem - 25 mm 
- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm 
- podkłady „pływające" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm 
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Powierzchnia  podkładu  powinna  być zatarta  na  ostro,  bez raków,  pęknięć i ubytków,    czysta,    
pozbawiona    resztek    starych    wykładzin    i    odpylona. 
Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na 
całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 
przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 
m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. 
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny 
być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów 
konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw 
podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i 
innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej.  
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie 
podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów 
cementowych włóknem polipropylenowym. 
 Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod 
wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. 
 Warstwy („wylewki") samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych 
mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, 
powoduje jednak oszczędność kleju. 
Wykonanie wykładzin płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania  
płytek. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne    powinny   mieć   jednakową   
szerokość   większą   niż   połowa    płytki. 
Szczególnie   starannego    rozplanowania    wymaga    wykładzina    zawierająca określone w 
dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek.  
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
Układanie   płytek  rozpoczyna  się  od   najbardziej  eksponowanego   narożnika w pomieszczeniu lub 
od wyznaczonej linii. 
Kompozycję    klejąca    nakłada    się    na    podłoże   gładką    krawędzią   pacy a następnie 
„przeczesuje" się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. 
Kompozycja  klejąca  powinna  być  nałożona  równomiernie i  pokrywać całą powierzchnię   podłoża.   
Wielkość   zębów   pacy   zależy   od   wielkości   płytek. 
Prawidłowo   dobrane   wielkość   zębów   t   konsystencja   kompozycji   klejącej sprawiają, że 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości 
płytek: 
50x50 mm      -        3 mm 
100x100 mm    -        4 mm 
150x150 mm    -        6 mm 
200 x 200 mm -        6 mm 
250 x 250 mm -        8 mm 
300x300 mm    -        10 mm 
400x400 mm    -        12 mm. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od 
rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej 
pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do 
sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej 
kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania".  
Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą 
powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią 
powierzchnie przyklejanych płytek.  
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Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca się 
następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
do 100 mm     -   około 2 mm 
od 100 do 200 mm -   około 3 mm 
Przed     przystąpieniem     do    zasadniczych     robót    wykładzinowych     należy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować 
- od 200 do 600 mm- około 4 mm powyżej 600 mm     -   około 5-20 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 
można też usunąć wkładki dystansowe. 
W   trakcie    układania    płytek    należy   także    mocować    listwy   dylatacyjne i wykończeniowe. 
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać   
dokumentacja   projektowa.   Dla   cokołów   wykonywanych   z płytek identycznych jak dla 
wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku, gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 
mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 
wykładziny pacą gumową. 
Zaprawę należy dokładnie  wcisnąć  w  przestrzenie  między  płytkami  ruchami  prostopadle  i  
ukośnie  do  krawędzi   płytek.   Nadmiar zaprawy zbiera  się z powierzchni  płytek wilgotną gąbką. 
Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt 
spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.  
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec 
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie    brudzi    trwale    
powierzchni    płytek.    Szczególnie    dotyczy    to    płytek nie szkliwionych i innych o powierzchni 
porowatej. Dla   podniesienia   jakości   wykładziny   i   zwiększenia   odporności   na   czynniki 
zewnętrzne   po   stwardnieniu   spoiny   mogą   być   powleczone   specjalnymi 
preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 
WYKONANIE OKŁADZIN 
Podłoża pod okładzinę 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
-  ściany betonowe 
-  otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 
-  płyty gipsowo kartonowe. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. 
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i 
starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe.  
W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą 
cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
W  przypadku  ścian  z elementów drobno wymiarowych  tynk  powinien   być dwuwarstwowy   
(obrzutka   i   narzut)   zatarty   na   ostro,   wykonany  z  zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej marki M4-M7. 
 W przypadku okładzin  wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych  może być 
otynkowana  tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. 
W   przypadku   podłóż   nasiąkliwych   zaleca   się   zagruntowanie   preparatem gruntującym 
(zgodnie z instrukcją producenta). 
W   zakresie   wykonania   powierzchni   i   krawędzi   podłoże   powinno   spełniać następujące 
wymagania: 
- powierzchnia czysta, nie pyląca, bez ubytków i tłustych plam,  
- oczyszczona ze starych powłok malarskich, 
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą 
kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na 
długości łaty, 
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości 
kondygnacji, 
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na 
podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 
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Wykonanie okładzin 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów,   gatunku   i   odcieni   oraz  
rozplanować   sposób   układania   płytek. 
Położenie   płytek   należy  rozplanować   uwzględniając  ich  wielkość  i przyjętą szerokość spoin. Na 
jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a   skrajne   powinny   mieć  
jednakowa   szerokość,   większą   niż   połowa   płytki. 
Szczególnie    starannego    rozplanowania    wymaga    okładzina    zawierająca określone w 
dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Przed  układaniem  płytek na ścianie należy zamocować prostą gładką łatę drewnianą lub aluminiową. 
Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu 
płytek. 
Następnie   przygotowuje   się   (zgodnie   z  instrukcją   producenta)   kompozycję klejącą. Wybór 
kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 
Kompozycję    klejącą    nakłada    się    na    podłoże   gładką    krawędzią   pacy a następnie 
„przeczesuje" się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejącą 
powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy 
zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają 
że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 
wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że 
powinna  znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć 
od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i mikroruchami ustawieniu na 
właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. 
Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 
„przyssania". Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej.   Płytki  
tego  pasa  zazwyczaj  trzeba   przycinać  na  odpowiednią wysokość. 
Dla    uzyskania    jednakowej    wielkości    spoin    stosuje    się   wkładki    (krzyżyki) dystansowe. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 
wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. 
drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier, przez co możliwe jest 
klejenie nie pojedynczej płytki, lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany 
deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych  
(np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. 
Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. 
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek.   
Dokładny czas  powinien  być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku, gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy 
zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 
okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć  w   przestrzenie   między   płytkami   
ruchami   prostopadle   i ukośnie   do krawędzi  płytek.  Nadmiar zaprawy zbiera  się z powierzchni  
płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i 
uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie 
zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka  temperatura  i  niska wilgotność powietrza   należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu  spoin  poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie    brudzi    trwale    
powierzchni    płytek.    Szczególnie    dotyczy    to    płytek nie szkliwionych i innych o powierzchni 
porowatej. Dla    podniesienia   jakości   okładziny   i   zwiększenia   odporności   na   czynniki 
zewnętrzne   po   stwardnieniu   spoiny   mogą   być   powleczone   specjalnymi preparatami 
impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju    pomieszczeń,   w   których   
znajdują   się   okładziny   i   stawianym   im wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki. 
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6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny 
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie    materiały   -    płytki,    kompozycje    klejące,   jak   również   materiały pomocnicze   
muszą  spełniać  wymagania   odpowiednich   norm   lub  aprobat technicznych   oraz   odpowiadać   
parametrom   określonym   w   dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację     zgodności     
stwierdzająca     zgodność    własności     technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do  wykonywania   
robót  wykładzinowych   i  okładzinowych.   
 Zakres  czynności kontrolnych powinien obejmować: 
- sprawdzenie   wizualne   wyglądu   powierzchni   podkładu   pod   względem wymaganej       
szorstkości,   występowania   ubytków   i   porowatości,   czystości 1 zawilgocenia, 
- sprawdzenie   równości   podkładu,      które   przeprowadza   się   przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrowq łatę, 
- sprawdzenie  spadków  podkładu   pod  wykładziny   (posadzki)   za   pomocą 2 metrowej łaty i  
poziomnicy;  pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
6.2. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z 
dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 
wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie 
technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych 
robót„.zanikających". 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją  projektową i wprowadzonymi zmianami,  które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 
- prawidłowości  wykonania   krawędzi,   naroży,  styków z innymi  materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.  
Zakres  czynności   kontrolnych   dotyczący wykładzin   podłóg  i  okładzin  ścian powinien 
obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień   należy  
sprawdzać  wizualnie   i   porównać  z  wymaganiami   projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
- sprawdzenie   odchylenia   powierzchni   od   płaszczyzny   za   pomocą   łaty kontrolnej długości 2 
m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; 
prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do1 mm, 
- sprawdzenie     prostoliniowości     spoin     za      pomocą     cienkiego     drutu naciągniętego   
wzdłuż   spoin   na   całej   ich   długości   (dla   spoin   wykładzin podłogowych i poziomych okładzin 
ścian)  oraz pionu  (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością 
do 1 mm, 
- sprawdzenie  związania   płytek z  podkładem   przez  lekkie  ich  opukiwanie drewnianym  młotkiem   
(lub innym  podobnym  narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania 
płytek z podkładem, 
- sprawdzenie   szerokości   spoin   i   ich   wypełnienia   za   pomocą   oględzin zewnętrznych i 
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2  grubość   warstwy   kompozycji   klejącej   
pod   płytkami   (pomiar   dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość określona na podstawie 
zużycia kompozycji klejącej). 
Wyniki   kontroli   powinny   być   porównane   z  wymaganiami   podanymi   w niniejszym 
opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) i wykonawcy. 
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6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 
6.4.1. Prawidłowo    wykonana    wykładzina    powinna    spełniać    następujące 
wymagania: 
- cała   powierzchnia  wykładziny  powinna   mieć jednakową  barwę zgodną z wzorcem    (nie   
dotyczy   wykładzin    dla    których    różnorodność    barw   jest zamierzona), 
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) 
tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 
m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty nie większe niż 5 mm na całej długości lub 
szerokości posadzki, 
- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą dospoinowania, 
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 
3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 
5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego , 
- szczeliny   dylatacyjne   powinny   być   wypełnione   całkowicie   materiałem wskazanym w 
projekcie, 
- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
6.4.2. Prawidłowo    wykonana    okładzina    powinna    spełniać    następujące wymagania: 
- cała   powierzchnia   okładziny   powinna   mieć  jednakową   barwę  zgodną z wzorcem (nie 
dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) 
tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 
mm na długości 2 m, 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m, 
spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 
3 mm na długości całej okładziny, 
- elementy   wykończeniowe   okładzin       powinny   być   osadzone   zgodnie z dokumentacją i 
instrukcją producenta. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej 
przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się 
powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. 
W   przypadku   rozbieżność   pomiędzy   dokumentacją   a   stanem   faktycznym powierzchnie 
oblicza się według stanu faktycznego. 
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego. 
8 ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu  są  
podłoża.  Odbiór podłóż musi  być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i 
okładzinowych. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za   wykonane   
prawidłowo   tj.   zgodnie   z   dokumentacją   SST   i   zezwolić   do przystąpienia do robót 
wykładzinowych i okładzinowych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania  naprawy podłoża  poprzez np.szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest  niemożliwa   
(szczególnie w  przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż)  oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku  budowy lub protokóle podpisanym  przez przedstawicieli 
inwestora   (inspektor nadzoru)  i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega  na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 
Odbioru     częściowego     robót     dokonuje     się     dla     zakresu     określonego 
w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
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Celem   odbioru   częściowego  jest  wczesne  wykrycie   ewentualnych   usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół   odbioru   częściowego  jest   podstawą   do   dokonania   częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
8.3.Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową Odbiór   ostateczny   dokonuje   komisja   
powołana   przez   zamawiającego   na podstawie   przedłożonych   dokumentów,   wyników   badań   
i   pomiarów   oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać 
umowa.  Wykonawca  robót  obowiązany jest  przedłożyć  komisji  następujące dokumenty: 
- projekt budowlany, 
- projekty wykonawcze 
- dokumentację powykonawczą 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, 
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- protokóły odbioru podłoże, 
- protokóły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W    toku    odbioru    komisja    obowiązana   jest   zapoznać   się    przedłożonymi dokumentami,   
przeprowadzić   badania   zgodnie   wytycznymi   podanymi   w niniejszej ST porównać je z 
wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.4. oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki   badań   i   
pomiarów  są   pozytywne   i   dostarczone   przez  wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe 
pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być 
przyjęta.  
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę t przedstawić ją ponownie do odbioru, 
- jeżeli  odchylenia  od  wymagań   nie zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika i trwałości  
wykładziny   lub   okładziny  zamawiający   może  wyrazić  zgodę   na dokonanie    odbioru        
końcowego   z   jednoczesnym    obniżeniem    wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń 
umownych,. 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru. 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy.  
Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności  lub  niezgodności wykonania  wykładzin  i  okładzin z zamówieniem. 
Protokół    odbioru    końcowego   jest    podstawą    do    dokonania    rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą  
8.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona 
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin  po użytkowaniu w 
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór   pogwarancyjny   jest   dokonywany   na   podstawie   oceny   wizualnej wykładzin i okładzin 
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny robót". 
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Pozytywny wynik odbioru  pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu  kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed    upływem    okresu    gwarancyjnego    zamawiający    powinien    zgłosić wykonawcy    
wszystkie    zauważone    wady    w    wykonanych    wykładzinach i okładzinach. 
9.   PODSTAWA   PŁATNOŚCI 
9.1 Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie  pomiędzy zamawiającym  a  wykonawcą za  wykonane  roboty wykładzinowe lub 
okładzinowe może być dokonana według następujących sposób   w   rozliczenie   ryczałtowe,   gdy   
podstawą   płatności   jest   ustalona w dokumentach umownych stała wartość wynagrodzenia; 
wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót 
określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy. 
Rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej   w   
dokumentach   umownych   ceny   jednostkowej   (z   kosztorysu)   i faktycznie wykonanej ilości 
robot. W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu   
pełnego  zakresu   robót   i   ich   końcowym   odbiorze   lub  etapami określonymi w umowie po 
dokonaniu odbioru częściowego robót. Ostateczne    rozliczenie    umowy    pomiędzy   zamawiającym    
a    wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami 
- wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu, 
- wartość pracy sprzętu z narzutami, 
- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów 
wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie 
tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego 
dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy 
PN-ISO 13006:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-ISO 13006:2001   Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płytki i  płyty ceramiczne ścienne i  podłogowe.  Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 
PN-EN 159:1996        Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. 
Grupa B III. 
 Płytki  i płyty ceramiczne prasowane na   sucho  o   małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B l. 
PN-EN 176:1996Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
PN-EN 177:1997Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6%<E<10Grupa B II a. 
PN-EN 178:1998Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej  nasiąkliwości wodnej%. Grupa B II b. 
PN-ISO 13006:2001   Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płytki i  płyty ceramiczne ścienne i  podłogowe.  Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 
PN-EN 159:1996   Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. 
Grupa B III. 
PN-EN 176:1996   Płytki  i   płyty  ceramiczne   prasowane   na   sucho  o   małej nasiąkliwości 
wodnej E<3 %. Grupa B l. 
PN-EN 177:1997  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
Grupa BIIa. 
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10 %. 
Grupa B II b. 
PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o  niskiej  nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa A l. 
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PN-EN 186-1:1998  Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%.  
Grupa A II a. Cz. 1. 
PN-EN Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 2. 
 186-2:1998    PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 
6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 1. 
PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%.  
Grupa A II b. Cz. 2. 
PN-EN 188:1998  Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. GrupaAIII. 
PN-70/B-1010 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy dbiorze. 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN    IS010545-2:1999    Płytki   i    płyty   ceramiczne.    Oznaczanie   wymiarów i sprawdzanie 
jakości powierzchni. 
PN-EN IS010545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości 
otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły 
łamiącej. 
PN-EN  ISO  10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą 
pomiaru współczynnika odbicia. 
PN-EN  ISO  10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie 
płytek nieszkliwionych. 
PN-EN  ISO  10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni 
płytek szkliwionych. 
PN-EN    ISO    10545-8:1998    Płytki   i    płyty   ceramiczne.    Oznaczenie   cieplnej rozszerzalności   
liniowej.    
PN-EN   ISO   10545-9:1998   Płytki   i   płyty   ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny. 
PN-EN ISO 10545-10:1999Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 
PN-EN  ISO  10545-11:1998Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 
pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-12:1999Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 
PN-EN   ISO   10545-13:1990Płytki   i   płyty   ceramiczne.   Oznaczenie   odporności chemicznej. 
PN-EN  ISO  10545-14:1999Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 
PN-EN ISO 10545-15:1999Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 
PN-EN ISO 10545-16:2001   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 
PN-EN 101:1994  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchniwg skali Mohsa. 
PN-EN 12004:2002    Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2002    Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 
cementowych i zapraw do spoinowania. 
PN-EN 13888:2003   Zaprawy   do   spoinowania   płytek.   Definicje   i  wymagania techniczne. 
PN-EN    12808-1:2000   Kleje   i   zaprawy   do   spoinowania   płytek.   Oznaczenie odporności 
chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
PN-EN)   Zaprawy  do  spoinowania   płytek.  Cz.  2:  oznaczenie odporności na ścieranie. 
PN-EN   12808-3:2002(11)   Zaprawy  do  spoinowania   płytek.  Cz.  3:  oznaczenie wytrzymałości na 
zginanie i ściskanie.PN-EN   12808-4:2002(11)   Zaprawy  do  spoinowania   płytek.  Cz.  4:  
oznaczenie skurczu.PN-EN   12808-5:2002(U)   Zaprawy  do  spoinowania   płytek.   Cz.   5;   
oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 
PN-63/B-10145         Posadzki      z      płytek      kamionkowych       (terakotowych), klinkierowych i 
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 13813:2003    Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Specyfikacja       techniczna      wykonania   i   odbioru   robót   budowlanych-Wymagania ogólne 
(kod   CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja – 2003r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady - 1990 
rok. 
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A2. ROBOTY  W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ   (Kod CPV 45421000-4)                                                                                                 
 
1. WSTĘP   
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej   
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są  wymagania  dotyczące  
wykonania  i  odbioru robót związanych z  montażem  ościeżnic stalowych i drewnianych    i skrzydeł 
drzwiowych  drewnianych   
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną   
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  z wykonaniem i 
montażem stolarki drzwiowej . 
W zakres robót  wchodzą  roboty : 
- montaż ościeżnic z drzwiami  drewnianymi  , 
1.3. Określenia podstawowe   
Określenia  podane  w  niniejszej  ST są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz określeniami 
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z  
ST i poleceniami Inwestora .    
2.0 .MATERIAŁY      
 Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów :  
Przy wykonywaniu zakresu umowy powinny być stosowane wyłącznie materiały i wyroby budowlane  o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo wykonanym robotom spełnienie wymagań 
podstawowych  , określonych w art.5ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane  - dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania  w budownictwie  , a także że powinny być zgodne  z wymaganiami  
określonymi  w specyfikacji technicznej .  
Wykonawca robót powinien przedstawić  Zamawiającemu szczegółowe informacje  o źródle 
 produkcji  , zakupu materiałów  i wyrobów budowlanych  przewidywanych do realizacji robót  - 
właściwie oznaczonych  , posiadających certyfikat  na znak bezpieczeństwa , certyfikat zgodności , 
deklarację zgodności z Polską Normą  , a także inne prawne określone dokumenty. 
Wykonawca jest obowiązany przez okres wykonywania robót  przechowywać dokumenty  stanowiące 
podstawę  ich wykonania  a także oświadczenia  dotyczące wyrobów budowlanych  jednostkowo 
zastosowanych w  trakcie wykonywania robót. 
Mogą być stosowane wyroby producentów  krajowych i zagranicznych  posiadające  aprobaty 
techniczne  wydane przez  odpowiednie Instytuty badawcze . Wykonawca uzyska  przed 
zastosowaniem wyrobu  akceptację Zamawiającego. 

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów  konieczna jest akceptacja  Zamawiającego . 
Wykonawca  uzgodni z Zamawiającym  sposób i termin  przekazania informacji   o przewidywanym  
użyciu podstawowych materiałów  oraz o aprobatach technicznych  lub certyfikatach  zgodności.  
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania 
aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne . Każda zamiana 
materiałów wymaga pisemnej zgody Inwestora. 
Wszystkie materiały muszą mieć parametry techniczne oraz kolorystykę dokładnie zgodną z 
przyjętymi w ST. Wszystkie materiały muszą być w pierwszej  klasie jakości. Odstępstwa są 
niedopuszczalne. 
Dla udokumentowania zgodności stosowania materiałów budowlanych zgodnie z ustawą, 
wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty umożliwiające kontrolę przez Inwestora. 
2.1.   Stolarka drzwiowa 
Drzwi wewnętrzne drewniane  określone w przedmiarze robót , w kolorze uzgodnionym z inwestorem , 
osadzone na  ościeżnicach  stalowych   i drewnianych . 
Wykonawca   przystępujący   do   wykonania   robót   powinien   zaopatrzyć   się w następujące 
materiały budowlane: 
o      pianka montażowa, 
o      silikon, 
o      śruby mocujące, 
o      folia, 
o      taśma malarska 
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Składowanie materiałów powinno się odbywać w budynku , w którym przewiduje się montaż stolarki. 
W przypadku wymiany stolarki materiał można składować w dowolnych, zamkniętych   w 
pomieszczeniach magazynowych. W pomieszczeniu nie może występować nadmierna wilgoć. 
PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA POMIARÓW 
OTWORÓW Z NATURY. WYMIAR STOLARKI DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH GABARYTÓW   
OTWORU. 
 
3. SPRZĘT  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inwestora.   
Do wykonania robót związanych z montażem stolarki drzwiowej należy przewidzieć zastosowanie 
następującego sprzętu: 
o    śrubokręt, 
o    poziomnica, 
o    kliny drewniane, 
o    wiertarka, 
o    klucz płaski do śrub, 
o    nożyk, 
o    pistolet do wyciskania silikonu, 
o    szpachelka, 
o    packę 
 
4. TRANSPORT  
Transport  materiałów z rozbiórki  należy przeprowadzić  w uzgodnieniu z  przedstawicielem  
Inwestora w sposób bezpieczny zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez właściwe instytucje. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca przedstawia przedstawicielowi Inwestora  do akceptacji projekt organizacji i  
harmonogram  robót  uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich będą  wykonywane roboty 
budowlane.  Stanie się on oprócz instrukcji montażu podstawowym  dokumentem odbioru robót. 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w 
pobliżu miejsca ( strefy)  montażu , zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy 
wykonywaniu robót budowlanych. 
  Ogólne zasady wykonania robót :  
5.1.    Instalowanie stolarki drzwiowej 
Podłoże. Przed zamontowaniem drzwi należy prawidłowo przygotować otwór do ich wprawienia. 
Powierzchnie ościeży należy wyrównać oraz starannie oczyścić z wszelkich   drobin.   Najlepszy  do  tej  
czynności   będzie   płaski,  szeroki  pędzel o sztywnym i ostrym włosiu. Do poprawnie przygotowanej 
ościeżnicy najlepiej przylgnie, wprowadzany później, materiał uszczelniający. 
Ościeżnica  powinna być osadzona w otworze za pomocą kołków rozporowych lub za  pomocą    kotew    
metalowych.    Kotwy   w   ościeżnicach    powinny   być   tak rozmieszczone, aby ich odstępy od 
progu i nadproża nie były   większe niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. 
Ościeżnicę drzwiową należy ustawić tak, by skrzydło otwierało się na właściwą stronę. Przed 
wstawieniem ościeży trzeba okleić jej brzeg samoprzylepną taśmą papierową, aby zapobiec 
zabrudzeniu nadmiarem pianki montażowej używanej podczas uszczelniania. 
Ościeżnice należy osadzać tak, aby środek ościeżnicy dokładnie pokrywał się z osią otworu 
drzwiowego. 
Ościeżnice    w    trakcie    osadzania     powinny    być    zabezpieczone    przed odkształceniami   
pod   wpływem    bocznego   nacisku    poprzez   odpowiednie rozparcie. 
Ościeżnicę należy ustabilizować klinując ją drewnianymi kołkami: z góry, z dołu oraz po bokach. 
Następnie należy ponownie sprawdzić, przy pomocy poziomicy, ustawienie ościeżnicy. 
Ościeżnicę mocuje się do muru wkrętami.  Na  każdym słupie muszą być co najmniej dwa, jeden u 
podstawy (około 20cm nad podłogą) i jeden w takiej samej odległości od górnej belki. 
Zamontowane drzwi wymagają jeszcze zamontowania klamek. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny  za pełną  kontrolę robót , jakość materiałów i elementów  oraz  

zapewnienie odpowiedniego  system kontroli materiałów i robót. 
 Zamawiający  jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania  i badania   materiałów  u źródła 
ich wytwarzania  , a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc  w tych czynnościach . 
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 Na zlecenie Zamawiającego   Wykonawca będzie  przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów  
, które budzą  wątpliwości co do jakości , o ile kwestionowane materiały nie zostaną  przez 
Wykonawcę usunięte z własnej woli.  
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca  tylko w przypadku  stwierdzenia  niezgodności  
z normami lub aprobatą   techniczną .  Próbki dostarczone przez Wykonawcę  do badań 
wykonywanych na zlecenie  Inwestora  będą odpowiednio opisane  i oznakowane  , w sposób przez 
niego zaakceptowany.  

Odbiór robót. 
o      Drzwi  powinny się lekko otwierać i zamykać. 
o      Rozwierane drzwi nie mogą ocierać się w żadnym miejscu. 
o      Zamknięte skrzydła drzwiowe   powinny dobrze przylegać do ościeżnicy. 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Jednostka obmiarowa   
Jednostką  obmiaru jest 1szt wykonania zamontowanych drzwi. Do obliczenia  
ilości obmiarowej przyjmuje się ilość drzwi   wg dokumentacji przetargowej .  
8. ODBIÓR ROBÓT   
Do odbioru końcowego wykonawca uporządkuje  oraz usunie ewentualne negatywne skutki 
prowadzonych robót .Odbiór robót zostanie przeprowadzony w trybie  i zgodnie  z warunkami 
określonymi  w umowie o wykonanie robót budowlanych  i  SST – część ogólna . 
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 
- stan i wygląd ościeży pod względem równości,  
- pionowość i spoziomowanie rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów  
- stan i wygląd   wykończenia   wbudowanych    elementów   na   zgodność z dokumentacją i 
prawidłowość działania części ruchomych elementu, 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy płatności  podano  w  ST  Kod  CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne". 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
-    Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów   Budowlanych z dnia 28 marca 
1972r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy przy  wykonywaniu robót budowlano montażowych i 
rozbiórkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93) 
-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.  
Część I Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie II. 
-  Rozporządzenie MGPiB z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie warunków i trybu postępowania przy 
robotach rozbiórkowych nieużytkowych  , zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych  
( Dz .U. z 1995r.Nr 10 , poz.47) 
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A.3.   ROBOTY MALARSKIE   (Kod CPV 45442100-8)  
 
  1.   WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
związanych z malowaniem ścian i sufitów. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
malowania: 
wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń), zewnętrznego  (wystawionego  na  bezpośrednie działanie    
czynników atmosferycznych),    obiektów budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i 
sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i 
zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów. 
Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego 
obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod opatentowanych lub 
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5 Określenia podstawowe 
Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. 
muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka 
malarska. 
Powłoka  malarska - stwardniała warstwa  farby,  lakieru  lub emalii nałożona i rozprowadzona    na    
podłożu,   decydująca   o   właściwościach    użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 
powierzchni.  
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 
pigmentu -barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.  
Lakier- nie pigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę 
transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 
Pigment -  naturalna  lub sztuczna  substancja  barwna  bądź barwiąca,  która nadaje kolor farbom 
lub emaliom. 
Farba dyspersyjna - zawiesina  pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 
środków pomocniczych. 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników     w     
spoiwie     żywicznym,     rozcieńczanym     rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną łąkową 
terpentyną itp.). 
Farba   i   emalie   na   spoiwach  żywicznych   rozcieńczalne  wodą   -   zawiesina pigmentów i 
obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,    szkła    
wodnego    itp.),    pigmentów,    wypełniaczy    oraz   środków pomocniczych i modyfikujących, 
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do 
stosowania mieszanki. 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. 
dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.),   pigmentów,   wypełniaczy   oraz   
środków   pomocniczych;   produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:  
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną  normą 
europejską wprowadzoną do zbioru   Polskich   Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego   Unii   Europejskiej  lub   Europejskiego  Obszaru   
Gospodarczego, uznaną przez Komisję  Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
albo 
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deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu  umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską albo 
oznakowanie   znakiem   budowlanym,   co   oznacza   że   są   to   wyroby   nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", termin przydatności do użycia 
podany na opakowaniu.  
2.1 Rodzaje materiałów 
2.1.1.Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektu należy stosować: 
- farby emulsyjne  do stosowania wewnątrz pomieszczeń o właściwościach : 
 Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat.A/a/FW) 75 g/l (2007)/30 g/l (2010).  
Odporność powłoki na tarcie na sucho - wytrzymuje próbę 
- emalia  ftalowa   biała   do rur i grzejników  dostępna w handlu  ,  
2.1.2.Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich : 
- rozcieńczalniki, w tym: woda, 
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
2.1.3.Woda 
Przy czyszczeniu zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie, czyszczeniu strumieniem wody oraz 
nakładaniu powłok z farb wodorozcieńczalnych należy wykorzystywać wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu". 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
 
3 . SPRZĘT I NARZĘDZIA 
Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- pędzle i wałki, 
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników 
farb, 
- agregaty malarskie ze sprężarkami, 
- drabiny i rusztowania. 
 
4. TRANSPORT 
Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 
środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć   przewożone   materiały   w   sposób   
wykluczający   uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. Do 
transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 
zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można 
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby   lakierowe   należy   
pakować,   składować   i   transportować   zgodnie z wymaganiami     normy     PN-89/C-81400     
„Wyroby     lakierowe.     Pakowanie, przechowywanie i transport". 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 
robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 
całkowitym      ukończeniu      robót      instalacyjnych,      tj.     wodociągowych, kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia   urządzeń   sanitarnych    
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ceramicznych   i   metalowych   lub  z tworzyw sztucznych  (biały montaż) oraz armatury 
oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.) wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, całkowitym 
dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została 
wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonywać po: wykonaniu tzw. białego montażu, ułożeniu posadzek (z 
wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew 
przyściennych i cokołów, oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
5.2 Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
Tynki zwykłe 
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B- 10100. Wszelkie 
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do 
równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, 
tłuszczu, wykwitów 
solnych). Wilgotność   powierzchni   tynków   (malowanych   jak   i   niemalowanych)   nie 
powinna przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Wystające   lub  widoczne   nieusuwalne   
elementy   metalowe   powinny   być zabezpieczone antykorozyjnie. 
Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. Podłoża z płyt gipsowo-
kartonowych, powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty 
mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być 
naprawione masą szpachlową na którą wydana jest aprobata techniczna. 
Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości 
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich . 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych    (w przypadku robót malarskich 
zewnętrznych),  
- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek temperatury poniżej 0°C, 
- w   temperaturze   nie  wyższej   niż  25°C,  z  dodatkowym   zastrzeżeniem,   by temperatura    
podłoża    nie    przewyższyła    20°C    (np.   w   miejscach    bardzo nasłonecznionych). 
W  przypadku wystąpienia  opadów w trakcie  prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 
pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 
przekracza odpowiednich wartości. 
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza 
nie większej niż 80%. 
Przy wykonywaniu   prac   malarskich  w  pomieszczeniach  zamkniętych   należy zapewnić 
odpowiednią wentylację. 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić   z   daleka   
od   otwartych   źródeł   ognia,   narzędzi   oraz   silników powodujących iskrzenie i mogących być 
źródłem pożaru. 
Elementy,   które   w   czasie   robót   malarskich   mogą   ulec   uszkodzeniu   lub zanieczyszczeniu, 
należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 
- informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 
- sposób przygotowania farby do malowania, 
- sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki,  agregaty malarskie), 
- krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 
- czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
- zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
- zalecenia w zakresie bhp. 
Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Wewnętrzne   roboty   malarskie   można   rozpocząć,   kiedy   podłoża   spełniają wymagania podane 
w ST.  Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
 
 
 
 
 
 
 



 33 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed   przystąpieniem   do   robót   malarskich   należy   przeprowadzić   badanie podłoży oraz 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
6.1.1. Badania podłoży pod malowanie 
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących 
terminach: 
- dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
- dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania i sprawdzeniu : 
- tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd 
- powierzchni   z   uwzględnieniem   wymagań    normy    PN-70/B-10100,   czystość powierzchni,   
wykonanie   napraw   i   uzupełnień,   zabezpieczenie   elementów metalowych, wilgotność tynku, 
- elementów metalowych - czystość powierzchni. 
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.   
 Równość    powierzchni    tynków    należy    sprawdzać    metodami podanymi w normie PN-70/B-
10100. 
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle 
dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez   przetarcie   
powierzchni  suchą  czystą  ręką.   W   przypadku   powierzchni metalowych do przetarcia należy 
używać czystej szmatki. Wilgotność   podłoży   należy  oceniać   przy   użyciu   odpowiednich   
przyrządów. 
W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo - 
wagową.  
Wyniki   badań   powinny   być   porównane   z  wymaganiami   podanymi   w   ST odnotowane   w   
formie   protokołu   kontroli,   wpisane   do   dziennika   budowy i akceptowane przez inspektora 
nadzoru. 
6.1.2. Badania materiałów 
Farby    i    środki    gruntujące    użyte    do    malowania    powinny    odpowiadać odpowiednim 
normom. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego    lub    
jednostkowego    zastosowania    wyrobów    używanych w robotach malarskich, 
- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w 
kolorze i konsystencji mieszaninę. 
 Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
a)w przypadku farb ciekłych: 
skoagulowane spoiwo, 
nieroztarte pigmenty, 
grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),kożuch, 
ślady pleśni, 
trwały, nie dający się wymieszać osad, 
nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
obce wtrącenia, 
zapach gnilny, 
b)w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
ślady pieśni, 
zbrylenie, 
obce wtrącenia, 
zapach gnilny. 
Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 
dokumentacją projektową ST i instrukcjami producentów farb. 
Badania   te   w   szczególności   powinny   dotyczyć   sprawdzenia   technologii wykonywanych robót 
w zakresie gruntowania  podłoży i nakładania  powłok malarskich  
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Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z   dokumentacją   projektową   SST i   wprowadzonymi   zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania powłok przy ich odbiorze należy 
przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania. 
Badania   techniczne   należy   przeprowadzać   w   temperaturze   powietrza   co najmniej +5°C i 
przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. Ocena jakości powłok malarskich 
obejmuje: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
- sprawdzenie odporności na wycieranie, 
- sprawdzenie przyczepności powłoki, 
- sprawdzenie odporności na zmywanie. 
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
a) sprawdzenie   wyglądu   zewnętrznego   -   wizualnie,   okiem    nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5 m . 
b)sprawdzenie   zgodności   barwy   i   połysku   -   przez   porównanie   w   świetle rozproszonym 
barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
c)sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie -  przez lekkie,  kilkukrotne pocieranie   jej   
powierzchni   wełnianą   lub   bawełnianą   szmatką   w   kolorze   kontrastowym do powłoki.  
Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie,  jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby.  
Sprawdzenie przyczepności powłoki: 
a/na   podłożach   mineralnych   i   mineralno-włóknistych  -  przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 
naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą jeżeli żaden z kwadracików nie 
wypadnie, 
na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 
b)sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 
szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; 
powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 
zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie 
powstaną prześwity podłoża. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 i opisane w dzienniku 
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
7.   OBMIAR ROBÓT 
Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według   rzeczywistych   
wymiarów.   Z   obliczonej   powierzchni   nie   potrąca   się otworów i miejsc nie malowanych o 
powierzchni każdego z nich do 0,5 m2. 
 Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, 
grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru.  
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób   ich   
obmiaru   polega   na   obliczeniu   powierzchni   rzutu   i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez 
zastosowanie współczynników .  
Malowanie   opasek   i   wyłogów   ościeży   oblicza   się   odrębnie   w   metrach kwadratowych 
powierzchni w rozwinięciu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy  robotach  związanych  z wykonywaniem   powłok  malarskich  elementem ulegającym zakryciu 
są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 
W   trakcie   odbioru   należy   przeprowadzić   badania   wymienione  w   niniejszej specyfikacji.   
Wyniki   badań   należy   porównać  z  wymaganiami   dotyczącymi podłoży pod malowanie. 
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Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót 
malarskich. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim 
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości 
podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym  przez przedstawicieli 
inwestora   (inspektor nadzoru)  i wykonawcy (kierownik budowy 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega  na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót.  
Odbioru    częściowego    robót    dokonuje    się    dla    zakresu    określonego    w dokumentach 
umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem   odbioru   częściowego  jest  
wczesne  wykrycie   ewentualnych   usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 
końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. Protokół   odbioru   częściowego  jest   podstawą   do   dokonania   częściowego 
rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
8.3 Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania  robót w odniesieniu   do   ich   
zakresu   (ilości),   jakości   i   zgodności   z   dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  Wykonawca  
robót  obowiązany jest  przedłożyć  komisji  następującedokumenty: 
- dokumentację   projektową z  naniesionymi zmianami  dokonanymi w  toku wykonywania robót, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
- dziennik   budowy   i   książki   obmiarów  z  zapisami   dokonywanymi  w   toku prowadzonych 
robót, 
- dokumenty   świadczące   o   dopuszczeniu    do   obrotu    i    powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbioru podłoży, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W    toku    odbioru    komisja    obowiązana   jest   zapoznać   się    przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi ST, oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty  malarskie   powinny  być  odebrane, jeżeli wszystkie wyniki  badań  są pozytywne, a  
dostarczone   przez   wykonawcę   dokumenty   są   kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań  był negatywny, powłoka  malarska  nie powinna być przyjęta.  
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z 
wymaganiami określonymi w ST i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań  nie zagrażają bezpieczeństwu  użytkownika i trwałości powłoki 
malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru   końcowego   z  jednoczesnym   
obniżeniem   wartości   wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy.  Protokół powinien zawierać ustalenia podjęte w trakcie prac komisji : 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie   zgodności    lub    niezgodności   wykonania    robót    malarskich z zamówieniem. 
Protokół    odbioru    końcowego   jest    podstawą    do    dokonania    rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w 
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad .Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest  
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dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w 
ST. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót .  Przed upływem okresu 
gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych 
robotach malarskich. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego  zakresu   robót  
i  ich   końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. Ostateczne    rozliczenie    umowy    pomiędzy   zamawiającym    a    wykonawcą 
następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 
przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty malarskie 
uwzględniają: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
• ustawienie   i   przestawienie   drabin   oraz   lekkich   rusztowań   przestawnych 
umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
• zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania, 
• przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 
• przygotowanie podłoży, 
• próby kolorów, 
• demontaż   przed    robotami    malarskimi   i    montaż   po   wykonaniu   robót elementów,       
które   wymagają   zdemontowania   w   celu   wykonania   prac malarskich np. skrzydeł okiennych i 
drzwiowych wykonanie prac malarskich, 
• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 
wykonywania robót, 
• oczyszczenie     miejsca     pracy    z     materiałów    zabezpieczających     oraz 
oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do 
malowania, 
• likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych 
do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu. 
Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań mogą 
być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia 
kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości 
powyżej 5 m, należy ustalić w postanowieniach ST „rusztowania” 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1.Normy 
PN-68/B-10020    Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100    Roboty  tynkowe.   Tynki  zwykłe.   Wymagania   i   badania   przy odbiorze. 
PN-91/B-10102    Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-89/B-81400    Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 
ściany i sufity. Klasyfikacja. 
PN-C-81607:1998    Emalie    olejno-żywiczne,    ftalowe,    ftalowe    modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81800:1998    Lakiery   olejno-żywiczne,   ftalowe   modyfikowane   i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe. 
PN-C-81801:1997Lakiery nitrocelulozowe. 
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PN-C-81802:2002 La kiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81913:1998Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
PN-C-81914:2002Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie  i  ocena   
przydatności  wody zarobowej  do   betonu,  w  tym  wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
10.1 Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom l, część 4 ) Arkady, 
Warszawa 1990 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  ITB część B: 
Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.  
KodCPV45000000-7.Wydanie 
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B. Roboty instalacyjne  wodne i kanalizacyjne    kod CPV  45332000-3   

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI  
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są warunki wykonania i odbioru 
następujących robót budowlanych: montaż urządzeń, przewodów, elementów instalacji 
wodociągowej  i sanitarnej i  jej wyposażenia. 
1.1. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt .11.1. 
1.2. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną ST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy następujących robót: 
- wykonanie instalacji, tj.: montaż nowych rurociągów rozprowadzających , podejść zimnej 
wody, ciepłej wody , wykonanych z rur PP wraz z montażem armatury, 
- wykonanie próby ciśnieniowej 

- montaż  projektowanych   przyborów  sanitarnych,   projektowanego  rurażu   i 
elementów wyposażenia instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, 

1.3. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
przyjętymi w Polskich Normach, wytycznych i określeniach podanych w Specyfikacji Technicznej 
ST-0 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWIŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne - zgodnie  Specyfikacja Techniczneą ST-0. 
2.2. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych  muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich 
normach: 

     -  z chlorowanego polichlorku winylu (PVC) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U), 
     - z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001,PN-EN 1329-2:2002(U), 

- z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U), 
- z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U). 
2.3.       Armatura, elementy wyposażenia 
Armatura oraz uzbrojenie przewodów muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich 
normach. Wykaz takich norm podany został w pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji.  Wymagania 
dotyczące właściwości materiałów zgodnie z pkt. 2. Specyfikacji Technicznej ST-0. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wymagania dotyczące właściwości materiałów zgodnie ze Specyfikacją Technicznej ST-0. Przy 
wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje 
następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót instalacyjnych. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Wymagania dotyczące transportu zgodnie ze Specyfikacją   Techniczną  ST-0. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do montażu instalacji z tworzyw sztucznych należy: 

- wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek 
- wykuć bruzdy w ścianach pod podejścia do armatury przy przyborach sanitarnych, 
- wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych  
- zapewnić odpowiedni dostęp do zaworów . 
5.2. Montaż rurociągów 
Po wykonaniu czynności pomocniczych, należy przystąpić do właściwego montażu rur i kształtek, 
tj.: 

- dokonać montażu poziomych instalacji zimnej i ciepłej wody, 
- piony instalacji zimnej, ciepłej wody  prowadzić w bruzdach ściennych 
- podejścia ciepłej wody do przyborów prowadzić w bruzdach ściennych w rurach osłonowych 
typu peszel 
- Przewody z rur PP jak i przewody stalowe należy montować do ścian lub stropów za pomocą 
wieszaków, szpilek stropowych 
- poziome   przewody   wodociągowe   wody   zimnej   oraz   przewody   p.poż. prowadzone 
na tynkowo zaizolować pianką polietylenową grubości 9 mm 
- przewody wodociągowe  pionowe  prowadzone  podtynkowo,  w bruzdach ściennych 
zaizolować pianką polietylenową o grubości 9mm. 
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- dokonać montażu podejść, zaizolować ciepłą wodę i cyrkulację otulinami z pianki 
polietylenowej o grubości 6 mm, 
- zapewnić dostęp do zaworów podpionowych i regulacyjnych . 
- należy zapewnić możliwość samokompensacji przewodów, 
- wykonać wszystkie niezbędne próby odbiorowe, m.in. próbę ciśnieniową 
- podczas wykonywania przebić przez stropy w pobliżu ścian zewnętrznych 

i   wewnętrznych   konstrukcyjnych   zachować   odpowiednią   odległość   od wieńca 
żelbetowego. 
5.2.1. Montaż elementów instalacji wodociągowej 
Instalację sanitarną zimnej, ciepłej wody wykonać z rur PP. Maksymalne ciśnienie pracy 
rurociągów dla temperatury ciepłej wody równej 60°C wynosi 1,5 MPa, a dla temperatury równej 
71°C wynosi 1,1 MPa (stan dezynfekcji termicznej instalacji). Rury łączone są za pomocą kształtek 
przy użyciu kleju agresywnego. Kleje agresywne są łatwo palne. Dlatego też należy unikać 
wdychania oparów rozpuszczalników, a w przypadku pomieszczeń zamkniętych zapewnić 
odpowiednią wentylację stanowiska pracy oraz unikać bezpośredniego kontaktu kleju ze skórą. 
Podejścia do przyborów należy wykonać w bruzdach ściennych w rurach osłonowych typu peszel. 
Projektowane przewody pionowe zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji należy prowadzić podtynkowo w 
bruzdach ściennych. Przewody te należy zaizolować pianką polietylenową o grubości 9mm. 
Przewody poziome rozdzielcze prowadzić w przestrzeni  co., ze spadkiem min. 2%o w kierunku 
źródła wody. Przewody rozprowadzające poziome zimnej wody instalacji sanitarnej i p.poż 
zaizolować pianką polietylenową o grubości 9mm. 
Ze względu na specyfikę układu przewodów rozprowadzających i podejść pod przybory, na 
poszczególnych gałęziach (zgodnie z dokumentacją rysunkową) zamontować zawory odcinające z 
bocznym spustem lub kurki kulowe odcinające (do wklejenia). 
Regulację (zrównoważenie termiczne) instalacji ciepłej wody zapewnią zawory termostatyczne z 
funkcją dezynfekcji i nastawą wstępną. Zawory te montować należy na gałęziach cyrkulacyjnych 
zgodnie rysunkami w projekcie budowlano-wykonawczym. Należy zapewnić dostęp do zaworów. 
5.3.       Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych i ze stali  ocynkowanej 
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek należy dokonać oględzin tych materiałów. 
Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych 
wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm  
5.3.1.  Połączenia przewodów wodociągowych z PP  i  ze stali ocynkowanej 
Połączenia przewodów wodociągowych odbywa się za pomocą kształtek przy użyciu kleju 
agresywnego. 
Przed przystąpieniem do klejenia instalacji dla sprawdzenia wymiarów należy wykonać tzw. 
łączenie "na sucho". Rura powinna swobodnie wchodzić do 2/3 głębokości gniazda złączki. 
Cięcie rur najlepiej jest wykonać specjalnymi nożycami lub w przypadku większych średnic, 
przecinakami rolkowymi. Można je również ciąć przy pomocy piłki do metalu pamiętając o 
zachowaniu kąta prostego w stosunku do osi rury. Końcówki przeciętych rur należy sfazować. 
Zapobiega to zgarnianiu kleju przy wkładaniu rury do wnętrza złączki. Za pomocą suchej szmatki 
należy usunąć opiłki i wszelkie inne zanieczyszczenia. 
Przed przystąpieniem do właściwego klejenia, należy posmarować łączone elementy 
oczyszczaczem (ma to na celu wstępne zmiękczenie łączonych elementów), a następnie klejem. 
Proces klejenia nie powinien przekraczać 1 min. Po wciśnięciu do oporu rury w gniazdo złączki 
należy dokonać obrotu o 1/4 uzyskując równomierne rozprowadzenie spoiwa. Łączone elementy 
przytrzymujemy przez 15-30s, nie dopuszczając do wysunięcia rury z gniazda złączki. Nadmiar 
kleju wycieramy suchą szmatką. Przy prawidłowym połączeniu na styku rury i złączki powstaje 
równy wałeczek kleju. 
Przewody  stalowe ocynkowane ze szwem PN - 74/H 74200 łączy się  przy użyciu typowych 
łączników gwintowanych. 
5.3.2. Połączenia z armaturą 
Przed przystąpieniem do montażu przyborów i armatury, należy dokonać oględzin ich 
powierzchni. Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad 
powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm określonych w pkt. 
10.1.  Do łączenia z przyborami i armaturą wykorzystuje się złączki PVC-C- metal. Do łączenia 
rur i kształtek PVC-C należy używać klejów specjalnie do tego celu . 
Przyłączeniu z innymi systemami bądź urządzeniami do instalacji wody zimnej można stosować 
złączki z gwintem zewnętrznym.  
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Przy instalacjach wody ciepłej stosować połączenia śrubunkowe. Dla uszczelniania łączników 
gwintowanych z PVC-C stosować taśmę teflonową dużej gęstości o grubości min. 0,1 mm. 
„Ręczne" dokręcanie połączenia może być wystarczające. 
Montaż przyborów i armatury należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO 
cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych 
przez producentów określonych przyborów, urządzeń i armatury. 

 
Po wykonaniu czynności pomocniczych  należy przystąpić        do właściwego montażu rur i 
kształtek., tj.: 
- dokonać       montażu        poziomych        przewodów       kanalizacyjnych pod posadzkowych  
- wykonać bruzdy ścienne i niezbędne przekucia w przegrodach, 
- dokonać    montażu    podejść    i    pionów    kanalizacyjnych,    przewody montować do ścian  
przy użyciu  uchwytów do rur, obejm  i wkrętów dwu gwintowanych, 
- obudować wybrane piony kanalizacyjne 
- zamontować przybory sanitarne, 
- wykonać wszystkie niezbędne próby odbiorowe. 
5.3.3.  Montaż elementów instalacji kanalizacyjnej 
Instalację kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kielichowych PVC. Zastosowane przewody 
powinny charakteryzować się odpornością termiczną na przepływające ścieki: w przepływie 
ciągłym do 75°C, a w przepływie chwilowym do 95°C.  

Tam gdzie to technologicznie możliwe piony prowadzić w bruzdach ściennych. 
Projektowane piony wentylacyjne prowadzić po wierzchu i obudować płytami 
gipsowo-kartonowymi.  

Przewody prowadzone pod stropem  należy przytwierdzić do konstrukcji budynku za 
pomocą chwytaków rozmieszczonych nie rzadziej niż co 1,00m dla przewodów o średnicach 
50-1 10mm i co 1,25 dla przewodów o średnicach większych niż Ą>1Omm. Należy unikać 
prowadzenia kabli elektrycznych bezpośrednio pod przewodem kanalizacyjnym i w 
odległości mniejszej niż 0,80m w przypadku prowadzenia równoległego. Na przewodach 
prowadzonych pod stropem na zewnątrz budynku należy zamontować kable grzewcze a 
następnie zaizolować całość izolacją z pianki poliuretanowej. Otulinę należy zabezpieczyć 
przed zawilgoceniem przez obudowanie. Przewody należy prowadzić ze spadkiem nie mniejszym 
niż 1,5% w kierunku zakładanego przepływu ścieków dla przewodów o średnicach 0,125m i 
0,15m i nie mniejszym niż 2% w kierunku zakładanego przepływu ścieków dla pozostałych 
przewodów. Na załamaniach przewodów należy zapewnić miejsce dla ich swobodnego 
przemieszczania się w celu kompensacji wydłużeń termicznych. 

Projektowane przewody odpływowe poziome kanalizacji pod posadzkowej należy 
prowadzić ze spadkami i z odpowiednim zagłębieniem, na podsypce piaskowej przed 
wykonaniem warstw podłogi na trasie projektowanych rurociągów. 

W przypadku zagłębienia przewodów odpływowych zewnętrznych poniżej głębokości 
przemarzania gruntu zastosować miejscowo izolację ciepłochronną na tych odcinkach 
rurociągów odpływowych, aby zapobiec zamarznięciu ścieków. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na przejścia przewodów pionowych spustowych lub 
wentylacyjnych przez stropy między kondygnacyjne - przejścia należy prowadzić w 
bezpiecznej odległości od wieńców żelbetowych, zarówno przy ścianach zewnętrznych jak i 
ścianach wewnętrznych konstrukcyjnych. 

Przewidzieć należy także odpowiednie odległości w stosunku do przewodów 
projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej prowadzonych w przestrzeni nad sufitem 
podwieszanym. 

Ścieki sanitarne należy odprowadzić pojedynczym ciągiem kanalizacyjnym do 
projektowanej studzienki zewnętrznej pośredniej, a następnie do istniejącej studzienki 
kanalizacyjnej zewnętrznej. 

Przyłącze kanalizacyjnego wykonać z PCWø160 mm łączonych na wcisk.Montaż połączeń 
kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną uszczelką 
(pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka 
smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe 
wprowadzenie końca rury w kielich.  Przed przystąpieniem do montażu przyborów i armatury, 
należy dokonać oględzin ich powierzchni. Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez 
uszkodzeń i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie 
wymagań norm określonych w pkt. 10.1. 
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Montaż przyborów i armatury należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w 
WTWiO cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach 
wydanych przez producentów określonych przyborów, urządzeń i armatury. 

6.. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne - zgodnie z pkt. 6. Specyfikacji Technicznej ST-0. 
6.2. Wymagania pozostałe 
Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów. 
Próby szczelności instalacji wykonać przy temperaturze powietrza wewnątrz budynku powyżej 
5°C, przed zakryciem bruzd i kanałów oraz wykonaniem izolacji cieplnej. 
Należy wykonać próbę ciśnieniowa wstępną, główną i końcową. Przy próbie wstępnej należy 
zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5 krotnej wartości najwyższego ciśnienia 
roboczego.  
  Ciśnienie to musi być w okresie 30  minut wytworzone dwukrotnie, w odstępie 10 minut. Po 
dalszych 30 minutach próby, ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 bara. Nie mogą 
wystąpić żadne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej, należy przeprowadzić próbę 
główną. Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie próbne, odczytane po 
próbie wstępnej nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bara. Po zakończeniu próby wstępnej i 
głównej należy przeprowadzić próbę końcową (impulsową). W próbie tej w 4 cyklach co 
najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian ciśnienie 10 i 1 bar. Pomiędzy 
poszczególnymi cyklami próby, sieć rur powinna być pozostawiona w stanie bezciśnieniowym. W 
żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność. W przypadku wystąpienia 
przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności, należy je usunąć i ponownie 
przeprowadzić całą próbę od początku. 
Po przeprowadzeniu płukania i po wykonaniu z wynikiem pozytywnym próby ciśnieniowej można 
zakryć bruzdy. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół szczelności. 
Podejścia i armaturę należy poddać próbie szczelności zgodnie z wytycznymi zawartymi w 
projekcie budowlanymi i wytycznymi producentów. 
7.. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania - zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  ST-0. 
8.. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne - zgodnie z pkt. 8. Specyfikacji Technicznej ST-0. 
8.2. Zakres badań odbiorczych 
Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi 
WTWiO cz II. „ Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz WTWiO Rurociągów z tworzyw 
sztucznych. 
8.3. Odbiór częściowy instalacji 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w wyniku postępu 
robót, jak np. wykonanie bruzd, przebicie oraz inne, których sprawdzenie jest utrudnione bądź 
niemożliwe w fazie odbioru końcowego. 
Z przeprowadzonego odbioru częściowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego - 
częściowego oraz dołączyć wyniki badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie 
zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 
 
8.4.       Odbiór końcowy instalacji 
Instalacja   powinna   być   przedstawiona   do   odbioru      po   zakończeniu wszystkich robót 
montażowych oraz dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się 
wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności: 

- użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń 
- prawidłowość wykonania połączeń 
- odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji 
- prawidłowość wykonania uchwytów przewodów oraz odległości między podporami 
- prawidłowość zainstalowania urządzeń i armatury 
- protokoły odbiorów częściowych 
- protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
- zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, WTWiO, 
odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentów materiałów, przyborów i urządzeń.Z odbioru 
końcowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego –końcowego.Badania przy odbiorze 
przewodów sieci kanalizacyjnej (przyłącza) zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót.  
-  
-  
-  
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-  
-  
-  
- Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót 
zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy.  Badania przy odbiorze 
powinny być zgodne z PN-EN 1610.Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru po 
zakończeniu wszystkich robót montażowych oraz dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z 
których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności: 
- użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń 
- prawidłowość wykonania połączeń 
- wielkość spadków przewodów kanalizacyjnych 
- odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji 
- prawidłowość   wykonania   uchwytów   przewodów   oraz  odległości   między 
podporami 
- prawidłowość    zainstalowania    przyborów    i    urządzeń,    oraz    elementów 
dodatkowych 
- protokoły odbiorów częściowych 
- protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
- zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi, WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentów 
materiałów, przyborów i urządzeń.  
- Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego -końcowego. 
9.   PODSTAWA ROZLICZANIA ROBÓT 
9.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne - zgodnie z pkt. 9. Specyfikacji Technicznej ST-0 
9.2.   Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montażowych instalacji może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru końcowego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 
  -    określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót   
potwierdzonych przez zamawiającego 
-    ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
       Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe 
instalacji i wyposażenia uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi 
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót 
- wykonanie robót pomocniczych  
- montaż rurociągów, armatury, przyborów i urządzeń 
- wykonanie prób szczelności 
- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy płatności  podano  w  ST  Kod  CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne"  i zawarta umowa  
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C.    Roboty instalacyjne  elektryczne     kod CPV  45310000-3    
 
1.   CZEŚĆ OGÓLNA 
1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Remont instalacja elektrycznej  wewnętrznej   
1.2.Przedmiot i zakres robót: 
ST stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości 
robót. Jest  podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. 
Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach obejmują wymagania ogólne i   szczegółowe dla 
następujących robót: 
Instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych: 
Instalacje elektryczne związane z montażem opraw 
Instalacje oświetlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych 
Roboty budowlane towarzyszące robotom elektrycznym 
1.3.Informacja o terenie budowy. 
Budynek w którym będą wykonywane roboty   znajduje się w Sandomierzu ul. Okrzei 6 
1.4.Definicje i pojęcia. 
- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania 
w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę; 
   - Certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i   odbiorcy) 
wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną norma lub z właściwymi przepisami prawnymi; 
-Deklaracja zgodności  -  oświadczenie  dostawcy,   stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczna; 
-  Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami 
w trakcie realizacji robót (budowy); 
- Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego , zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inżynierem, Wykonawca i Projektantem; 
Warunki techniczne przyłączenia - zespół wymagań technicznych, które musza być 
spełnione, aby wnioskowane przez odbiorcę ilości energii elektrycznej mogły być 
dostarczone; 
Kierownik   Budowy   -   osoba   wyznaczona   przez   Wykonawcę,   upoważniona   do kierowania  
robotami  i  do  występowania w jego  imieniu w  sprawach  realizacji 
kontraktu; 
Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczony przez Inwestora; 
Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczeń,   szkiców i  ewentualnych  
dodatkowych  załączników.   
Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera; 
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy; 
- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej; 
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje, charakterystykę. 
Odbiór instalacji - zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacje elektryczne i teletechniczne 
zostały wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowiązującymi normami stanowiącymi 
podstawę do przekazania instalacji do eksploatacji; 
Instalacje wnętrzowe- instalacje elektryczne i teletechniczne związane z obiektem budowlanym; 
Sieci - urządzenia elektryczne i teletechniczne podziemne i naziemne na zewnątrz budynku i przyłącza; 
Bruzda instalacyjna - zagłębienie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie  uformowane lub wykute w 
celu prowadzenia w nim przewodów elektrycznych; 
Skróty - symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów. 
Skróty użyte w opracowaniu: 
ST - Specyfikacje Techniczne 
PZJ - Program Zapewnienia Jakości 
PN-Polska Norma 
BN - Branżowa Norma 



 

 

44 

ZN - Zakładowa Norma 
ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
NN - Niskie Napięcie 
SN - Średnie Napięcie 
PCW, PCV - Polichlorek winylu 
2.   Wymagania dotyczące materiałów. 
2.1.Wymagania ogólne. 
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę robót elektrycznych z 
wyprzedzeniem. Zatwierdzenie źródła uzyskania materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego 
źródła będą przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Nie później niż 3-tygodnie przed 
każdym zakupem materiałów Wykonawca robót elektrycznych ma obowiązek dostarczyć Inspektorowi 
Nadzoru próbki materiałów, aby mógł dokonać wyboru oraz sprawdzić naocznie ich jakość. Z chwilą 
zatwierdzenia Wykonawca robót elektrycznych powinien podać Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi 
Budowy terminy dostaw zatwierdzonych materiałów. 
2.2. Warunki dopuszczenia materiałów i urządzeń elektrycznych do zabudowania. 
deklaracje zgodności z wymaganiami PN lub dokumentem odniesienia 
znak CE - gdy to wymagane atest producenta lub aprobatę techniczna wydana przez uprawnione 
laboratorium 
2.3.Wymagania przy zamianie materiałów. 
Marka materiałów określona w dokumentacji przetargowej będzie wymagana w wykazie cen. Wykonawca 
robót elektrycznych może zaproponować materiały innej marki, posiadające te same lub lepsze 
charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 
2.4.Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby składowane tymczasowo materiały do czasu, kiedy będą wykorzystane, były 
zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i potrzebne właściwości, a 
także, aby były dostępne dla kontroli Inżyniera 
2.5. Instalacje elektryczne wnętrzowe  
2.5.1.   Konstrukcje wsporcze , listwy i rurarz 
2.5.1.1  Listwy instalacyjne 
Listwy     elektroizolacyjne,     wykonane     z     twardego     polichlorku     winylu,     nie 
rozprzestrzeniające płomienia, do prowadzenia instalacji wewnątrz budynków. Zakres ciągłej temperatury 
pracy +5C ... +40C, stopień ochrony IP 30, wytrzymałość mechaniczna 1 J. 
2.5.1.2. Rury instalacyjne 
Rury   instalacyjne   (wraz   z   akcesoriami   montażowymi:   złączki,   uchwyty)   sztywne,wykonane z 
twardego polichlorku winylu, nierozprzestrzeniające płomienia i bezhalogenkowe. Wytrzymałość 
mechaniczna: udarowa 1 J i wytrzymałość na nacisk 300 N. Zakres ciągłej temperatury pracy +5°C 
...+40°C, stopień ochrony IP 30. 
2.5.1.3 .Uchwyty instalacyjne 
Uchwyty   instalacyjne    do   przewodów   i    rur,    wykonane   z    tworzyw    sztucznych  
nierozprzestrzeniających płomienia. Mocowanie przez przykręcanie do podłoża. Uchwyty dla przewodów w 
wykonaniu zapewniającym zachowanie odległości przewodu min. 5mm od podłoża. 
2.5.2.Przewody i kable 
Przewody stosowane w instalacjach elektrycznych wewnętrznych musza być dostosowana do układu sieci 
TN-S o napięciu znamionowym 400/230V prądu przemiennego i częstotliwości 50 Hz. Stosować przewody w 
izolacji PCW. 
2.5.2.1  Przewody wielożyłowe 
Przewody wielożyłowe z żyłami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i powłoce PCW.Napięcie robocze 
750 V. Przewody przeznaczone do układania na tynku lub w tynku.  
Żyły wykonane z drutu miedzianego miękkiego, w izolacji o barwach: 
zielonożółtej dla przewodu PE niebieskiej dla przewodu N czerwonej, czarnej i brązowej dla L 1, L2, L3 
Przewody wykonane zgodnie z aktualnymi normami. 
2.5.3.Osprzęt instalacyjny 
2.5.3.1  Osprzęt łączeniowy 
Zaciski przelotowe do wykonania połączeń istniejących obwodów z aparaturą powinny być dobrane wg 
następujących kryteria: 
wielkość prądu roboczego 
przekrój przewodów przyłączanych do zacisków 
sposób mocowania zacisków do podłoża 
sposób mocowania przewodów 
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3.Wymagania dotyczące sprzętu i narzędzi 
Wykonawca robót elektrycznych jest zobowiązany do stosowania sprzętu, narzędzi i elektronarzędzi 
właściwych do wykonywanego rodzaju robót i spełniających wymagania norm obligatoryjnych w zakresie 
bezpieczeństwa ich wykonania. 
4.Wymagania dotyczące środków transportu 
Wykonawca robót elektrycznych zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną na utratę cech jakościowych przewożonych materiałów lub nie wpłyną niekorzystnie na 
właściwości wykonywanych robót. Wykonawca powinien stosować środki   transportu   zgodne   z   
nakładami   rzeczowymi   i   odpowiednio   przystosowane   do przewożonych materiałów. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazach się możliwością korzystania z 
następujących środków transportu: 
samochodu dostawczego, 
samochodu skrzyniowego, 
Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez 
wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się 
na środkach transportu. 
5.   Wymagania dotyczące wykonania robót 
5.1.    Roboty w zakresie opraw elektrycznych -  
Montaż opraw oświetleniowych  
Konstrukcje pod oprawy zamocować  do podłoża w zależności od jej rodzaju za pomocą w 
betonowanych   kotew,   kołków   rozporowych,   spawania,   śrub   lub   wkrętów   oraz przewidzianych do 
tego celu elementów. 
Oprawy przykręcane sufitowe 
- oprawy mocowane bezpośrednio do sufitu/ściany należy mocować przy użyciu kołków rozporowych 
oprawy winny być mocowane w miejscach oznaczonych bez przesunięć zakłócających zaprojektowany układ 
- elementy mocujące należy umieszczać we wszystkich otworach oprawy służących do  mocowania 
-    zewnętrzne   warstwy   ochronne   przewodów   wolno   usuwać   tylko   z   tych   
     części przewodu, które po podłączeniu będą niedostępne 
- wejście przewodu do oprawy należy uszczelnić w sposób odpowiedni dla danej oprawy   ,   
     przewody nie powinny przenosić naprężeń,  a przewód  ochronny powinien mieć większy  
     nadmiar długości niż przewody robocze 
 -   końce żył przewodów wprowadzonych do oprawy , a nie wykorzystanych, należy      izolować i 
unieruchomić. 
 Roboty zasadnicze.: 
Rozpakowanie oprawy . Oczyszczenie oprawy z materiałów zabezpieczających . Otwarcie i zamknięcie 
oprawy .Obcięcie i obrobienie końców przewodów .Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem . 
Zamontowanie oprawy i podłączenie .Wyposażenie oprawy w akcesoria (klosze, odbłyśniki, rastry itp.) 
5.2.   Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych  
5.2.3.  Przewody i kable. 
Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych wewnętrznych oświetleniowych, siłowych musza 
być dostosowana do układu sieci TN- S o napięciu znamionowym 400/230V prądu przemiennego i 
częstotliwości 50 Hz. 
5.2.3.1   Przewody instalacyjne izolowane jednożyłowe 
Przewody z żyła miedziana jednodrutowa lub wielodrutowa. Napięcie robocze 500 V. 
Przewody wykonane zgodnie z norma PN-87/E-90056. 
5.2.4.    Układanie przewodów. 
5.2.4.1   Układanie przewodów kabelkowych  
Przewód kabelkowy na napięcie 500 V i kable elektroenergetyczne 1kV Wielożyłowe o 
żyłach miedzianych, izolacji roboczej i powłoce ochronnej.  
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 
Rozwinięcie przewodu , Sprawdzenie ciągłości żył i oporności izolacji ,Odmierzenie i cięcie , 
Wprowadzenie końców przewodów do puszek lub rozgałęźników  ,  
Ułożenie przewodów w sposób umożliwiający łatwość wymiany przewodów 
5.2.4.2  Układanie przewodów kabelkowych pod tynkiem 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót -    Przygotowanie bruzd .Rozwinięcie przewodu 
kabelkowego .Sprawdzenie ciągłości żył i oporności izolacji . Odmierzenie i cięcie . 
Zamocowanie przewodu do podłoża Wprowadzenie końców przewodów do puszek lub rozgałęźników 
 
6. Kontrola, badania i odbiór robót 
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6.1.   Zasadnicze czynności przy wykonywaniu badań i pomiarów 
Badania i pomiary instalacji elektrycznych wnętrzowych obejmują:   Sprawdzenie ciągłości żył przewodów 
Sprawdzenie poprawności połączeń 
Sprawdzenie adresów przewodów tabelkowych z lista adresowa 
Pomiar rezystancji izolacji obwodów 
Pomiar rezystancji pętli zwarcia 
Pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych 
Pomiar rezystancji uziemień korytek 
Badanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych 
Badanie   obwodów   sterowniczych   i   sygnalizacyjnych   towarzyszących   instalacjom   oświetleniowym i 
siłowym wewnętrznym 
Sprawdzenie adresów kabli z listą adresową 
Sprawdzenie opasek kablowych 
Sprawdzenie przykrycia z folii ostrzegawczej 
Pomiar rezystancji żył kabla 
Pomiar rezystancji izolacji kabla 
Wymagania dodatkowe dotyczące badań i pomiarów 
Z wykonanych badań i pomiarów oraz dokonaniu oceny ich wyników musza być 
sporządzone raporty w ustalony PZJ sposób 
Badania i pomiary włączone w PZJ powinna wykonać uprawniona osoba/pracownik 
 Laboratorium 
Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów musza posiadać aktualne 
 świadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. 
 Dane identyfikujące   przyrząd   pomiarowy musza być zamieszczone w raporcie    
 (protokole) z badań i pomiarów. 
6.2.   Kontrola jakości robót. 
Celem kontroli robót powinno być stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. 
Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 
Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi Budowy zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z 
Dokumentacja Projektowa, Normami  
oraz wymaganiami ST. 
Przed przystąpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomić Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi 
Budowy o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki 
badań do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o 
zakończeniu każdej roboty zanikającej ,która może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru 
przez Inżyniera. 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót. 
Rozdzielnice NN 
Właściwe badania odbiorcze powinny być poprzedzone: 
-  szczegółowymi   oględzinami   zamontowanych   urządzeń   i   układów,    sprawdzeniu zgodności  
- montażu ,wyposażenia i danych technicznych z dokumentacja i instrukcjami 
fabrycznymi  
- sprawdzeniem poprawności połączeń obwodów głównych i pomocniczych oraz działania aparatów i 
układów 
- usunięcie zauważonych usterek 
- przeprowadzeniem regulacji aparatów 
Badania powinny obejmować następujące urządzenia: 
oszynowanie i przewody 
wyłączniki i rozłączniki 
odgromniki i ochronniki 
układy automatyki 
ochrona przed dotykiem pośrednim 
Instalacje wnętrzowe 
pomiar rezystancji izolacji każdego obwodu 
pomiar rezystancji izolacji odbiorników 
pomiar pętli zwarciowych obwodów odbiorczych i linii zasilających 
pomiary poprawności działania wyłączników różnicowo - prądowych 
pomiar oporności uziemienia 
Z prób należy sporządzić protokół. 
6.4. Odbiór robót 
Odbiór końcowy. 
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Przy odbiorze końcowym Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu: 
aktualna Dokumentacje Projektowa Powykonawcza 
protokóły z dokonanych pomiarów 
protokół odbioru robót 
• oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
normami przepisami oraz posiadaną wiedzą techniczną. 
Wykonawca winien dokonać próbnego załączenia pod napięcie urządzeń instalacji. 
7.0   Obmiar robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją przetargową, 
ST, SST w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zamawiającego o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi 
obmiaru. 
 8.0. Odbiór Robót Budowlanych. 
Do odbioru robót elektrycznych Wykonawca winien przedłożyć następujące dokumenty: 
 1./ dokumentacje techniczna powykonawcza opieczętowana i poświadczona za 
  zgodność z wykonawstwem przez osobę uprawniona do wykonania robót. 
2./ deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty na zabudowane materiały z 
ich wykazem podpisanym przez uprawnionego kierownika robót 
3./ karty gwarancyjne, DTR 
4./  oświadczenie kierownika robót według ustalonego wzoru 
5./ oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami oraz posiadaną wiedzą techniczną. 
Wykonawca winien dokonać próbnego załączania pod napięciem urządzeń i instalacji oraz   przedłożyć 
protokoły z pomiarów.  
Badania i pomiary instalacji oświetleniowej, siłowej oraz linii kablowych do 1kV im towarzyszących 
obejmują: 
sprawdzenie ciągłości żył przewodów 
sprawdzenie poprawności podłączenia 
sprawdzenie adresów przewodów tabelkowych z lista adresowa 
pomiar rezystancji izolacji przewodów 
pomiar rezystancji pętli zwarcia 
pomiar rezystancji uziemień 
pomiar natężenia oświetlenia 
badanie wyłączników ochronnych różnicowo-prądowych 
badania obwodów sterowniczych i sygnalizacyjnych 
Wymagania dodatkowe dotyczące badań i pomiarów 
badania i pomiary powinna wykonać uprawniona osoba. 
- Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne świadectwa 
wzorcowania i oznaczony status meteorologiczny. 
Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być zamieszczone w raporcie (protokole) z badań i 
pomiarów. 
 9. Dokumenty odniesienia. 
Podstawa wykonania robót jest dokumentacja projektowa i przedmiar robót Normy i Rozporządzenia 
zgodnie z poniższym wykazem: 
PN-IEC 60364 arkusz - l i arkusze -4-41 do -7-708 Instalacje elektryczne w obiektach Budowlanych. 
PN-IEC 309-2+AC: 1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych. Wymagania dotyczące 
zamienności wyrobów z zestykami tulejkowe - kołkowymi 
PN-IEC 432-l+Al:1996 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące żarówek. Żarówki z żarnikiem wolframowym 
do użytku domowego i podobnych ogólnych celów o ś wi etl eni owych 
PN-IEC 742+Al:1997 Transformatory separacyjne i transformatory bezpieczeństwa. Wymagania 
PN-IEC 884-1:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Wymagania ogólne 
PN-84/E-06311 Oprawy do oświetlenia mieszkań i wnętrz użyteczności. 
PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 
PN-91/E-90100 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników ruchomych i 
przenośnych. Ogólne wymagania i badania. 
BN-90/3286-12.00 Elementy zabezpieczające. Bezpieczniki teletechniczne. Ogólne   wymagania i badania. 
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi 
PN-89/E-05028 Barwy wskaźników świetlnych i przycisków 
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
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PN-91/E-08109 Koordynacja izolacji w instalacjach niskiego napięcia z uwzględnieniem odstępów 
izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych dla urządzeń 
PN-85/E-08400.02 Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Bezpieczeństwo użytkowania. Ogólne 
wymagania i badania 
PN-92/E-01200.02 Symbole graficzne stosowane w schematach. Elementy symboli, symbole rozróżniające i 
inne symbole ogólnego zastosowania 
PN-92/E-01200.03 Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i osprzęt łączeniowy 
PN-92/E-01200.06 Symbole graficzne stosowane w schematach. Wytwarzanie i przetwarzanie energii 
elektrycznej 
PN-92/E-01200.07 Symbole graficzne stosowane w schematach. Aparatura łączeniowa, sterownicza i 
zabezpieczeniowa. 
PN-92/E-01200.08 Symbole graficzne stosowane w schematach. Przyrządy pomiarowe, lampy i 
sygnalizatory 
PN-92/E-01200.11 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany instalacji elektrycznych, 
budowlane i topograficzne 
PN-84/E-0203 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
PN-ISO 8402 Wyd.07.1996 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości. Terminologia. 
PN-ISO 90 01 Wyd.03.1996 Systemy jakości. Model zapewnienia jakości w projektowani pracach 
rozwojowych, produkcji, instalowaniu i serwisie 
PN-ISO 9004-1 Wyd.08.1996 Zarządzanie jakością i element}' systemu jakości. Wytyczne ST uwzględniają 
wymagania Zamawiającego i możliwość Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robót. ST 
opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne, w tym Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych: Tom V - Instalacje elektryczne. 
PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa. 
PN-EN 50310:2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym 
sprzętem informatycznym. 
PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyna, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów ogólne 
systemu alfanumerycznego. 
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 
PN- IEC 61239:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania 
elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa. 
PN-E-04115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV 
PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych 
PN-EN 50173-1:2004 Techniki informatyczne. Systemy okablowania strukturalnego, Część 1, wymagania 
ogólne. 
dla klasy E ISO/IEC 11801 : 2002 - Informatoin technology - Generic Cabling for Customer Premises 
TIA/EIA -568-B.2-1 - Transmission Performance Specifications for 4-Pair 100 W Category 6 Cabling 
EN 50173: 2002 Informatoin Technology - Generic cabling Systems 
Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych 
obiektów budowlanych i terenów. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (z późniejszymi zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego
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