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ST -0 SPECYFIKACJIA TECHNICZNA
I. CZESC OGOLNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t : REMONT PODLOGI W SALI GIMNASTYCZNEJ
GIMNAZJUM NR 1 W SANDOMIERZU .

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

zZlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot towarzyszacych i tymczasowych :

W zakres robdt towarzyszacych i tymczasowych przewidzianych niniejszg specyfikacjg wchodza:

- korzystanie w trakcie robdt z rusztowan ,

- koszty zwigzane z transportem poziomym i pionowym,

- organizacja i likwidacja zaplecza budowy wraz z kosztami ich utrzymania ,

- zabezpieczenie pomieszczen przed skutkami prowadzenia robdt np. folig budowlang ,

- utrudnienia wynikajace z prowadzenia robot w obrebie objetym zakresem wymiany ,

- utylizacja i sktadowanie odpaddw , po uzgodnieniu z inwestorem ,

- dozér , zabezpieczenie przed dostepem osdb niepowotanych ,

- utrudnienia zwigzane z prowadzeniem robot w czynnym i uzytkowanym obiekcie ,
Koszt wykonania robo6t tymczasowych i towarzyszacych obcigza wykonawce .
Wykonawca obowigzany jest uwzglednic te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych
przyjmujac w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztow ogdlnych .

Zmawiajacy nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla
rozliczenia robot tymczasowych lub towarzyszacych.
1.4.  Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.4.2. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.3. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumiec¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.4. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwaciji.

1.4.5. terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.6. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.7. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieC pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacq jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.8. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

1.4.9. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieC wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢
uzytkowa.



1.4.10. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wkasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzenia i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.11. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.12. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw.

Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.13. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.14. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.15. poleceniu Inspektora nadzoru- nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.16. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.17. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.18. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyki zawodowe oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowaq obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robo6t zakrywanych
i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.4.19. istotnych wymaganiach - oznaczajq wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspodlnego, jakie majq spetniac roboty budowlane.

1.4.20. normach europejskich - oznaczajq normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
~Standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

1.4.21. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.22. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajq przyjety stopien
scalenia robdt.

1.4.23. Wspdinym Stowniku Zamowieri - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamodwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
zamowienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamodwien publicznych przewidziato obowiazek
stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.24. Zarzgdzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okresSlona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania uméw w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).



1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z SST i
poleceniami Inwestora

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy front robot
w wymaganym dla realizacji zakresie . Ze wzgledu na wymagany krotki okres realizacji Wykonawca
obowigzany bedzie zapewni¢ odpowiednig ilos¢ ekip montazowych i pracownikdw oraz ustali¢ z
zarzadcg obiektu precyzyjny harmonogram robot przed ich rozpoczeciem. Organizacja zaplecza
budowy lezy po stronie wykonawcy. Pobdr wody i energii elektrycznej w obrebie remontowanych
pomieszczen . Korzystanie z urzadzen sanitarnych w obrebie remontowanych pomieszczen .

1.5.2. Zgodnos¢ robét z przedmiarami i SST
Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia zataczniki
do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy .
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac
bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inwestora , ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majq by¢ zgodne z przedmiaramii SST.
Wielkosci okreSlone w przedmiarach i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,

od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementéw muszg byc¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne
z SST i majg wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wliczony w cene umowna.
1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy |,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu prowadzonych robdt oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i prywatnej , a wynikajacych z hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.5. Ochrona i bezpieczenstwo ppoz.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami , w pomieszczeniach mieszkalnych .
Teren w rejonie prowadzonych robot nalezy wygrodzi¢ i oznakowac .
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.
1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Budynek w trakcie robot bedzie czynny i uzytkowany .

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
budynku , wiasnosci publicznej i prywatne;j.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.




Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone w obreb terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora.
1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisdéw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktdre sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Zrodta uzyskania materiatow
Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania materiatoéw i
odpowiednie aprobaty techniczne .
Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosSciowe okreSlone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu gdy bedq one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwo$¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inwestora.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w przedmiarze i SST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w SST i wskazaniach Inwestora , w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych




Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Przed  rozpoczeciem robot wykonawca uzgodni z inwestorem harmonogram realizacji robét. .

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
ustaleniami, wymaganiami SST, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inwestora.

5.3. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

5.4. Polecenia Inwestora dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt.

5.4. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inwestora programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz o0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlinych elementow
robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosci wykonywanych robdt,
6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.
Inwestor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
w trakcie prowadzenia robot. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na jako$¢ robodt , Inwestor moze natychmiast wstrzymac roboty.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
i robot ponosi Wykonawca.
6.3. Badania prowadzone przez Inwestora
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inwestor wskaze uprawnionego pracownika do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.
Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniat zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inwestor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg , ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inwestor
poleci Wykonawcy lub zleci przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.



6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
- posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji ,
- posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma_ lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sy objete certyfikacjg
okreslong i ktdre spetniaja wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z przedmiarami i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow
Zasady okreslania ilosci robdt podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach . Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji
kosztorysowej - przedmiarze rob6t.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarandji.
8.2 Odbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.
Odbioru robdt dokonuje przedstawiciel Inwestora.
8.3. Odbior ostateczny (koncowy)
Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce w zawiadomieniu Inwestora.
Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiordw robot czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach , komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.



Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

- protokoty odbioréw czesciowych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego roboét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedga zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawni sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbioér po uptywie okresu rekojmi i pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie .

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ustalenia ogodlne

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci zostang okreslone w warunkach umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1409, z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 ,p0z.2164 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. , poz. 883).

- Ustawa Z dnia 24.081991r. - o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2009 r. poz.1380, z pézn. zm. ).

- Ustawa z dnia 21.12.2000 r. - o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2015 r poz.1125 z p6ézn. zm. ).

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U.z 2013 r. p0z.1232 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.460 z p6zn. zm.).

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08. 2004 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.
2004.195.2011 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10. 2004 r. - w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania (Dz. U.
2004.237.2375).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 04.08.2011r ( Dz.U. z 2011r. nr 173
poz.1034) zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 26.09.1997r w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.2003.169.1650 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.2003 Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno —uzytkowego (t.j. Dz.U. 2013.1129).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
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(Dz. U. z 2004r. Nr 198, pdz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. nr 108 poz.953).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych, (tom |, II, III, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
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II. CZESC ZASADNICZA / ST -1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

A. KLADZENIE PODLOG kod CPV 45432110-8

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot, zwigzanych z ulozeniem parkietu w budynku Sali Gimnastycznej przy
Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

- Pokrycie podtdg wewnatrz budynku parkietem (posadzki) ,

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatdw, wymagan i
sposobow oceny podtozy, wykonanie wykfadzin oraz ich odbiory.

1.4. 0Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych z parkietu powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
-Na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢é zgodny =z warunkamii wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczacay
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania rob6t wyktadzinowych
i oktadzinowych.

Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1. PARKIET SPORTOWY debowy - KL.I. 22 *70*300/450 mm o bokach wpust-wypust .
Parkiet powinien spetnia¢ warunki normy PN-EN 14904 |, ktéra okresla wymagania dla nawierzchni
sportowych do uzytku wewnetrznego , wszechstronnego zastosowania i stanowi podstawe
oznaczen wspolnotowych EC dla podtdg sportowych do zastosowan wewnetrznych.

Gléwne cechy normy EN 14904 sg nastepujace:

Slisko$é EN 13036-4 80-110

Amortyzacja wstrzasow EN 14808 = 25%

Odksztatcenie pionowe EN 14809 <5 mm

Odbicie pionowe pitki EN 12235 = 90%

Odpornosé¢ na obcigzenie toczne EN 1569 < 1500 N/ <0.5mm

Odpornosé¢ na zuzycie EN 1SO 5470-1< 1 G /80MG

Ognioodpornos¢ EN 13501-1

Potysk EN 13745 < 30 % lub 45%

Odpornos¢ na wgniecenia EN 1516 < 0.5 mm

Odpornos$¢ na uderzenia EN 1517 < 0.5 mm

Powyzsza norma ta gwarantuje bezpieczenstwo i wytrzymatos$¢é nawierzchni .

A norma PN EN 13226:2004 okresla wilgotno$¢ parkietu na poziomie 7-11% podczas opuszczania
zaktadu produkcyjnego.

2.2. Listwy wyko Aczeniowe — systemowe
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2.3. LAKIERY DO ZABEZPIECZENIA PARKIETU -

Lakier do parkietu — poliuretanowy — przeznaczone do stosowania na posadzkach o du zym
natezeniu ruchu , z przeznaczeniem do sal sportowych (g imnastycznych ), o wka $ciwo $ciach :
* Wysoka odpornos¢ na scieranie, zarysowania, inne uszkodzenia mechaniczne.
e Odpornosc¢ na dziatanie wody, olejéw, rozpuszczalnikéw itp.
* Antyposlizgowy. - spetniajacy warunki normy DIN 18032 ,
* Najwyzsza odporno$c¢ eksploatacyjna.

Lakier o bardzo dobrej twardosci powtoki oraz szybkim schnieciu, musi spetnia¢é warunki do
stosowania na powierzchni narazonych na intensywne uzytkowanie.

Podstawowe wiasciwosci:

Lepko$é umowna wg kubka Ford 4mm — 18 - 30 s

Gestosc¢— 1,000 - 1,035 g/cm3

Zawarto$¢ substancji lotnych — najwyzej 58,5 %

2.4. FARBY POLIURETANOWE DO MALOWANIA LINII  jedno lub dwusktadnikowe
przeznaczone do malowania nawierzchni parkietu , odporne na scieranie i dostepne w kolorach jakie
sg wymagane przy oznakowaniu boisk dla poszczeg6inych konkurencji sportowych .

Powtoka winna wykazywa¢ bardzo wysokg odpornosé na Scieranie oraz dziatanie czynnikéw
atmosferycznych.

2.5. FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA -gr.0,3mm - dostepna w handlu

2.6. DESKI DO SLEPEJ PODLOGI - zrozbiérki , deski brakujace (do uzupetnien ) gr. 32 mm
wysuszone , impregnowane

4. TRANSPORT

Transport materiatow do wykonania nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen.
Zaleca sie uzywac¢ do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych.

W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich
uszkodzenie. Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi byé w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed przystgpieniem do wykonania parkietu , powinien by¢ zakonczony montaz $lepej podtogi z
bardzo doktadnym wypoziomowaniem nawierzchni .

5.1. UKLADANIE PARKIETU

Posadzki z parkietu

Pierwsza czynnoscig przy uktadaniu posadzki drewnianej jest doktadne odkurzenie podioza .

W pomieszczeniach, w ktérych uktadany jest parkiet temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 15°C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza w granicach 45-65 % . Parkiet przed utozeniem musi dostosowac sie
do temperatury i wilgotnosci otoczenia — zalecane jest pozostawienie nie rozpakowanych paczek na
okres 5-7 dni. Parkiet winien by¢ uktadany na gwozdzie .

Wilgotnos$¢ podioza, na ktérym bedzie uktadany parkiet nie powinna przekraczaé 2-3 %, nalezy takze
zwr6ci¢ uwage na rownosc¢ podtoza ijego wytrzymatosé .

Miedzy posadzkg drewniang a statymi pionowymi elementami budynku ( $ciany, stupy, rury ) nalezy
zawsze pozostawi¢ szczeliny dylatacyjne o szerokosci co najmniej 10 mm ( im wieksza powierzchnia
uktadanej podtogi tym wieksza szeroko$¢ szczeliny dylatacyjnej;

szczelina powinna byé wolna od zanieczyszczen, klinéw, odpadéw drewna — wszystko po to, aby
parkiet mogt swobodnie pracowac przy zmianach wilgotnosciowo-temperaturowych w ciggu calego
roku . .
Wskazane jest aby cyklinowanie/szlifowanie parkietu rozpocza¢ dopiero po uptywie 7-21 dni; jest to
czas potrzebny do stabilizacji drewna, tzn. przyzwyczajenia sie drewna do warunkéw lokalowych,
Parkiet przed polakierowaniem powinien by¢é 3-krotnie szlifowany; po wstepnym szlifowaniu
powierzchnie podiogi nalezy uszczelni¢ specjalng zywicg zmieszang z pylem drzewnym.
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Nalezy zwrdci¢ uwage, aby na powierzchni posadzki drewnianej nie byly widoczne slady —
zarysowania materiatem $ciernym ( nalezy usunagé je poprzez polerowanie polerkg tarczowg ) .
Ostatnim etapem przed potozeniem lakieru do podtdég jest przymocowanie listew oraz bardzo
doktadne odkurzenie powierzchni. Zalecane jest potozenie jednej warstwy lakieru podktadowego oraz
dwéch warstw lakieru nawierzchniowego.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem uktadania parkietu , badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza.

Wszystkie materialy - parkiet , gwozdzie jak rowniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje  zgodnosci
lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych stwierdzajaca  zgodno$¢ wilasnosci  technicznych z
okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania
robot .

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podkfadu,  ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowa tate,

- sprawdzenie spadkow podktadu za pomoca 2 metrowej taty i poziomnicy;

pomiary rownosci i spadkow nalezy wykonac z doktadnoscig do 2 mm

Wyniki badan powinny by¢ akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania uktadania parkietu z
dokumentacjg budowlang i ST. Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢
dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdt
- mocowania deszczutek oraz innych robdt ,zanikajacych”.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg budowlang i wprowadzonymi zmianami,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni podtogi ,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robdt i w trakcie ich wykonywania.

OBMIAR ROBOT

Powierzchnie parkietu oblicza sie w m2 na podstawie obmiaru przyjmujac wymiary w Swietle Scian .
W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

7. ODBIOR ROBOT

7 .1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem podtogi z parkietu elementem ulegajacym
zakryciu sg podtoza i mocowanie deszczutek . Odbidr podtéz musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem mocowania deszczutek .

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacja SST i zezwoli¢ do przystgpienia do robot
wyktadzinowych .Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢
odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru.
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W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa (szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci)
podtoze musi by¢ rozebrane i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu — mocowanie Slepej
podtogi nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

7.2. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt.
Odbioru  czeSciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.
Celem odbioru czesSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika robot .
Protokdt odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesSciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa takg forme przewiduije.
7.3.0dbior ostateczny (koncowy)
Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg budowlang . Odbidr ostateczny dokonuje komisja
powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan
i pomiaréow oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢c badania zgodnie wytycznymi podanymi w niniejszej ST poréwnac je z
wymaganiami i wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.4. oraz dokonac oceny wizualnej.
Roboty wyktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiardow sg
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina nie
powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci wyktadziny
lub oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.
- w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin , wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku nie kompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy.
Protokdt powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wykladzin i oktadzin z zamdwieniem.
Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg .
7.4. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarangji, ktérego dtugosc jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin .



Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych wykfadzinach .

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci

- Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty bedzie
okreslone w umowie .

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

8.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe obejmuja:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii robot z kosztami zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementow
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, o$wietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin , wykonanie zaplecza socjalno - biurowego dla
pracownikdw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegétowo ustalone w umowie.
9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13647:2004 Podtogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i oktadziny z drewna.
Oznaczenie charakterystyki geometrycznej.

PN-B-03156:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ ztaczy klejowych
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-EN 927-927-1:2000 Farby i lakiery. Klasyfikacja i dobor.
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B. ROBOTY MALARSKIE (Kod CPV 45442100-8)

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczney.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt,
zwigzanych z malowaniem $cian i sufitbw w budynku .
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
malowania: wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) .
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow, wymagan i
sposobow oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych oraz
ich odbiorow.
Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektow budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.
1.4. Ogoine wymagania dotyczace robot,
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
budowlang , ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5 Okreslenia podstawowe
Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka
malarska.
Powftoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujaca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.
Farba - ptynna lub potptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu -barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier- nie pigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestréw), ktdry tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor farbom
lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentdw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
$rodkdw pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Zywicznych - zawiesina pigmentow i obcigznikdbw — w
spoiwie  zywicznym, rozcienczanym  rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng takowg
terpentyna itp.).
Farba i emalie na spoiwach Zywicznych rozciericzalne woda - zawiesina pigmentow i
obcigznikdéw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkifa
wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz Srodkow pomocniczych i modyfikujacych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do
stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz
srodkdw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.
Farba akrylowa — to farby, ktérych spoiwem s zywice poliakrylowe, w ktérych sq zawieszone czastki
pigmentu.
Farby olejne sa typem farb wolnoschnacych. Posiadajg konsystencje pasty albo posta¢ ptynng, gdzie
czasteczki pigmentu sg zawieszone zwykle w oleju czyli tzw. nosniku.
Olejne farby kryjace nie majg w swojej zawartosci zywicy, co nie powoduje ich pekania i tuszczenia.
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Do produkcji tych farb zwykle uzywa sie oleju Inianego, orzechowego lub makowego, w zwiazku z
krotkim czasem jego schniecia. Zdecydowanie rzadziej uzywany jest olej rzepakowy, tylko wyjatkowo
sojowy, stonecznikowy, konopny, rycynowy. Aby przy$pieszy¢ proces wysychania farby olejnej dodaje
sie sykatywy (suszki).

2. MATERIALY

Materialy stosowane do wykonania robot malarskich powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng lub krajowq
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

albo

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany", termin przydatnosci do uzycia
podany na opakowaniu.

2.1 Rodzaje materiatow

2.1.1.Materiaty do malowania wnetrz obiektow budowlanych

Farba akrylowa : Gotowa do uzycia farba produkowana na bazie zywicy akrylowej , tatwa do
naktadania, dobrze kryjaca, odporna na warunki atmosferyczne: deszcz, nastonecznienie, mrdz i wiatr.
Farba powinna by¢ wyrobem ekologicznym i nietoksycznym , tworzy¢ powtoke matowg, gtadka, bez
zmarszczen i spekan . Do stosowania wewnatrz budynkow.

Ponadto powinna spetnia¢ warunki :

Produkt nie klasyfikowany, jako niebezpieczny.

Zagrozenia fizykochemiczne: Produkt nie klasyfikowany jako niebezpieczny.

Zagrozenia dla zdrowia: Produkt nie klasyfikowany jako niebezpieczny.

Zagrozenia dla $rodowiska: Produkt nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny.

Farba olejna do malowania lamperii - dostepna w handlu ,

Impregnaty gruntujaco - wzmacniajace - najczesciej wodne dyspersje zywicy akrylowej z
dodatkiem substancji pomocniczych. Wzmacniajg podtoze i zabezpieczajq je przed wilgocia.
Jednoczesnie stanowig powtoke paro przepuszczalng. Oprocz tego, ze poprawiajq przyczepnosc farb
nawierzchniowych, zapobiegajq wystepowaniu na pomalowanych Scianach przebarwien.
2.1.2.Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich :

- rozcienczalniki, w tym: woda,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- Srodki do likwidacji zaciekdw i wykwitdw,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.1.3.Woda

Przy czyszczeniu zanieczyszczen rozpuszczalnych w wodzie, czyszczeniu strumieniem wody oraz
naktadaniu powtok z farb wodorozcienczalnych nalezy wykorzystywa¢ wode odpowiadajacq
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.

Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu".

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
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3. SPRZET | NARZEDZIA

Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i waiki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatéw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w  sposob
wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych. Do
transportu farb i innych materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sie uzywac samochoddw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowac na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy
pakowa¢, sktadowac¢ i transportowaC zgodnie z wymaganiami normy  PN-89/C-81400
+Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Gruntowanie powierzchni przed malowaniem

Gruntowanie powierzchni to czynnos¢ poprzedzajaca malowanie. Polega ona na przygotowaniu
podfoza pod warstwg farby nawierzchniowe;j.

Celem gruntowania jest miedzy innymi:

- poprawienie przyczepnosci farby nawierzchniowej,

- wzmocnienie podioza,

- wyréwnanie lub zmniejszenie jego chtonnosci,

- zwigzanie luznych czastek pokrywajacych podtoze,

- zmniejszenie zuzycia farby nawierzchniowej.

Do gruntowania stuzg farby i specjalne preparaty gruntujace lub podktadowe.

Najczesciej produkowane sg z przeznaczeniem do konkretnego materiatu np: drewna, Scian
otynkowanych, metalu, ale sg tez preparaty lub farby ogdlnego stosowania.

Moga by¢ gotowe do uzytku lub mie¢ forme koncentratu, ktdry trzeba rozciericzy¢é w odpowiednich
proporcjach.

W przypadku malowania $cian obowigzuje zasada, ze podtoze musi by¢ zawsze mocnigjsze niz
warstwa malarska. Preparaty gruntujace naktada sie gtéwnie na tynki lub powtoki z farby klejowe;j.
Ich zadaniem jest zwigzanie luznych drobin wyschnietej farby albo zaprawy tynkarskiej. Poprawiajq
przyczepno$¢ farb i ujednolicajg fakture podtoza. Zmniejszajg tez jego chtonnos¢, dzieki czemu do
malowania zuzywa sie mniej farby nawierzchniowej (zazwyczaj po gruntowaniu wystarczy tylko jedna
jej warstwa). W pomieszczeniach, w ktérych wystepuje podwyzszona wilgotno$¢ powietrza, tworza
tez bariere wodoodporna. Srodki gruntujace naktada sie rowniez na ptyty gipsowo-kartonowe i na
goty mur.

Gruntowanie Scian najlepiej jest przeprowadza¢ w temperaturze powyzej + 5 stopni .Przed
przystgpieniem do gruntowania trzeba oczysci¢ Sciane z odpadajacego tynku, odspajajacej sie farby
lub tapety. Nalezy zmyc¢ tez plamy ttuszczu. We wiasciwy sposdb usuniete muszg by¢ wszelkie
skupiska plesni.

UWAGA éwiezy tynk mozna gruntowac dopiero po 3-4 tygodniach. Farbe gruntujaca trzeba starannie
wymieszac i gdy jest taka potrzeba - rozcienczy¢, uzywajac do tego $rodka zalecanego przez
producenta. Preparat naktada sie za pomocg pedzla lub watka. Trzeba nanies¢ takg liczbe warstw,
jaka zaleca producent (informacja o tym powinna znalez¢ sie na opakowaniu).
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Najczesciej naktada sie jedng warstwe.

Dwie warstwy zalecane sg na podioza szczegdlnie chtonne. Drugg warstwe naktada sie, gdy pierwsza
jest jeszcze wilgotna. Warstwe farby dekoracyjnej mozna naktadac po okoto 24 godzinach.

Nie majac pewnosci, czy $ciana wymaga gruntowania specjalng farba lub preparatem, wystarczy
zrobi¢ prosty eksperyment. Jesli Sciane potrze sie palcem i zostanie na nim brudny $lad, to znaczy, ze
$ciana przed malowaniem koniecznie wymaga zagruntowania.

5.2 Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych
robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddw atmosferycznych  (w przypadku robdt malarskich
zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0°C,

-w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opaddw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie $wiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczag, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza
nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka
od otwartych Zrédet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujacych iskrzenie i mogacych byc
zrodtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogq ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczyc i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Wykonanie robot malarskich

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktdra powinna zawierac:
- informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposob przygotowania farby do malowania,

- sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki,agregaty malarskie),
- krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniac wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym
$wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac przez przetarcie
powierzchni suchg czystq reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy
uzywac czystej szmatki. Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich
przyrzadow.

W przypadku watpliwosci nalezy pobrac probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo -
wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w ST odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.
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6.2. Badania materiatow
Farby i érodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiadac¢ odpowiednim
normom.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
- czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,
- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng
w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
a)w przypadku farb ciektych:
skoagulowane spoiwo,
nieroztarte pigmenty,
grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),kozuch,
Slady plesni,
trwaly, nie dajacy sie wymieszac osad,
nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
obce wtracenia,
zapach gnilny,
b)w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
Slady piesni,
zbrylenie,
obce wtracenia,
zapach gnilny.
Badania w czasie robot
Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt malarskich z
dokumentacjg projektowg ST i instrukcjami producentéw farb.
Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot
w zakresie gruntowania podtozy i nakfadania powtok malarskich
Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjq projektowg SSTi wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich odbiorze nalezy
przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%. Ocena jakosci powtok malarskich
obejmuje:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m .
b)sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku - przez porownanie w Swietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,
c)sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni welniang lub bawetniang szmatkq w kolorze kontrastowym do powioki.
Powtoke nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity Slady farby.
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6.3. Sprawdzenie przyczepnosci powfoki:

a/na podtozach mineralnych i mineralno - widknistych - przez wykonanie skalpelem siatki
nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu
pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac¢ za dobra jezeli zaden z kwadracikow
nie wypadnie,

na podfozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,
b)sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca miekkiego pedzla;
powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie
powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Szczegdtowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc nie malowanych o
powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,
grzejnikdw i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla Scian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich
obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu izwiekszeniu uzyskanego wyniku przez
zastosowanie wspotczynnikdw . Malowanie opasek i wytogdw osSciezy oblicza sie odrebnie
w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinieciu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu
sq podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzic badania wymienione w niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowq oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do robot
malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy)

8.2.  Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreSlonego w dokumentach
umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Celem odbioru czeSciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym. Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokdt odbioru czeSciowego jest podstawa do dokonania czesciowego
rozliczenia robdt, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.3 Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
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Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca
robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi ST, oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty s kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny, powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w ST i przedstawic¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki
malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawierac ustalenia podjete w trakcie prac komisji :

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt malarskich z zamdwieniem.
Protokot odbioru  koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia korcowego
pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.4. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad .Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w
ST. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robdt . Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Zasady rozliczenia i pfatnosci

Rozliczenie robdt malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czesciowych robét. Ostateczne  rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a  wykonawcy
nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich stanowi
wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
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Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty malarskie
uwzgledniaja:

2.1.przygotowanie stanowiska roboczego,

2.2.dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

2.3.0bstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

2.4.ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

2.5.zabezpieczenie podtdg i elementoéw nie przeznaczonych do malowania,

2.6.przygotowanie farb, szpachléwek, gruntdw i innych materiatow,

2.7.przygotowanie podtozy,

2.8.proby koloréw,

2.9.demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementdw,
ktére wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i
drzwiowych wykonanie prac malarskich,

2.10.usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie

wykonywania robot,

2.11.0czyszczenie miejsca pracy z  materiatdw zabezpieczajgcych  oraz

oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do

malowania,

2.12.likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych
do wykonania robot malarskich .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 La kiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81913:1998Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdéw produkcji betonu.

10.1 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom |, czeS¢ 4 ) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czeS¢ B:

Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogodlne.
KodCPV45000000-7.Wydanie
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C. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANE]J (Kod CPV 45421000-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z montazem oscieznic i skrzydet drzwiowych drewnianych .

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i
montazem stolarki drzwiowej .

W zakres robdt przy wymianie stolarki drzwiowej , wchodza:

- zabezpieczenie pomieszczen przed skutkami prowadzenia robét np. folig budowlang ,

- utylizacja i sktadowanie odpaddw , po uzgodnieniu z inwestorem ,

- korzystanie w trakcie robét z rusztowan ,

- mycie i czyszczenie drzwi przed odbiorem ,

- trwate wykonczenie stykéw drzwi ze $cianami,

- transport poziomy i pionowy ,

- wycinanie elementéw metalowych ( elementdw mocujacych stare drzwi )

Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty wynikajace z tytutu n/w obowigzkéw ,
warunkow realizacji i prowadzenia robot.

- utrudnienia zwigzane z prowadzeniem robot w czynnym i uzytkowanym obiekcie ,

- koszty zwigzane z transportem poziomym i pionowym,

- utrudnienia wynikajace z prowadzenia robot w obrebie objetym zakresem wymiany ,

- konieczno$¢ takiej organizacji roboty , by montaz nowych drzwi nastepowat bezposrednio po
demontazu starych - nalezy zwrdci¢ uwage na demontowane elementy stalowe , ktdre muszg by¢
usuniete przed montazem nowych drzwi ,

- organizacja i likwidacja zaplecza budowy wraz z kosztami ich utrzymania ,

- dozor , zabezpieczenie przed dostepem osdb niepowotanych ,

- obowigzek ubezpieczenia sie wykonawcy.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST .

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz za zgodnos¢ z
ST i poleceniami Inwestora .

2.0.MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wilasciwosci materiatow i wyrobow :

Przy wykonywaniu zakresu umowy powinny by¢ stosowane wyfacznie materiaty i wyroby budowlane
o wihasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo wykonanym robotom spetnienie wymagan
podstawowych , okreslonych w art.5ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie , a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacji technicznej .

Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu szczegotowe informacje o zrodle
produkcji , zakupu materiatéw i wyrobow budowlanych przewidywanych do realizacji robot -
wiasciwie oznaczonych , posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa , certyfikat zgodnosci ,
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg , a takze inne prawne okre$lone dokumenty.

Wykonawca jest obowigzany przez okres wykonywania robot przechowywac dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w trakcie wykonywania robét.

Moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze . Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Zamawiajacego. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych
materiatow konieczna jest akceptacja Zamawiajacego .Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym
sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdw oraz o
aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.
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Dopuszcza sie stosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania
aktualnie obowigzujacych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne . Kazda zamiana
materiatdw wymaga pisemnej zgody Inwestora.

Wszystkie materiaty muszg mie¢ parametry techniczne oraz kolorystyke dokfadnie zgodng z
przyjetymi w ST. Wszystkie materiaty muszg by¢ w pierwszej klasie jakosci. Odstepstwa sg
niedopuszczalne.

Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatow budowlanych zgodnie z ustawag,

wykonawca winien posiadac¢ stosowne dokumenty umozliwiajace kontrole przez Inwestora.
2.2. Drzwidrewniane dwuskrzydiowe , o szeroko $cijednego skrzydtaw swietle
oscieznicy 0,9 m .
Konstrukcja:
Elementy konstrukcyjne skrzydta wykonane z wysokogatunkowego drewna klejonego, okleinowane
obtogiem sosnowym lub z drewna litego - impregnowane i przynajmniej trzykrotnie
lakierowane .
Oscieznica:

e drewno klejone warstwowo lub z drewna litego ,

«  prdg oscieznicy drewniany, wykonczony listwg aluminiowg .
Okucia
- dwa zawiasy czopowo - wkrecane,
- klamki ,
- zamek na klucz i wktadke bebenkows .

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA PQMIAROW
OTWOROW Z NATURY. WYMIAR STOLARKI DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACYCH GABARYTOW
OTWORU.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inwestora.

Do wykonania robdt zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej nalezy przewidzie¢ zastosowanie
nastepujacego sprzetu:

srubokret,

poziomnica,

kliny drewniane,

wiertarka,

klucz ptaski do $rub,

nozyk,

pistolet do wyciskania silikonu,

szpachelka,

packe

4. TRANSPORT

Transport materiatéw z rozbidrki nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z przedstawicielem
Inwestora w sposdb bezpieczny zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez wiasciwe instytucje.
5. WYKONANIE ROBOT

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w
poblizu miejsca ( strefy) wykonywania robot , zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu robdt budowlanych.

O O0OO0OO0OO0OO0OO0OOOo
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0golne zasady wykonania robét :
Instalowanie stolarki drzwiowej
Przed zamontowaniem drzwi nalezy prawidtowo przygotowac otwor do ich wprawienia. Powierzchnie
osciezy nalezy wyréwnac oraz starannie oczysci¢ z wszelkich drobin. Najlepszy do tej czynnosci
bedzie ptaski, szeroki pedzel o sztywnym i ostrym wiosiu. Do poprawnie przygotowanej oscieznicy
najlepiej przylgnie, wprowadzany pdzniej, materiat uszczelniajacy.

Oscieznica powinna by¢ osadzona w otworze za pomocg kotkéw rozporowych lub za pomocg kotew
metalowych. Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak rozmieszczone, aby ich odstepy od
progu i nadproza nie bylty wieksze niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.
Oscieznice drzwiowq nalezy ustawic tak, by skrzydto otwierato sie na wiasciwg strone. Przed
wstawieniem osciezy trzeba oklei¢ jej brzeg samoprzylepng tasmg papierowg, aby zapobiec
zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowej uzywanej podczas uszczelniania.

Oscieznice nalezy osadzac tak, aby Srodek oscieznicy doktadnie pokrywat sie z osig otworu
drzwiowego.

Oscieznice w trakcie osadzania powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniami
pod wptywem bocznego nacisku poprzez odpowiednie rozparcie.

Oscieznice nalezy ustabilizowac klinujac jg drewnianymi kotkami: z gory, z dotu oraz po bokach.
Nastepnie nalezy ponownie sprawdzi¢, przy pomocy poziomicy, ustawienie oscieznicy.

Oscieznice mocuje sie do muru wkretami. Na kazdym stupie muszg by¢ co najmniej dwa, jeden u
podstawy (okoto 20cm nad podtogq) i jeden w takiej samej odlegtosci od gornej belki.
Zamontowane drzwi wymagajq jeszcze zamontowania klamek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt , jako$¢ materiatéw i elementdéw oraz
zapewnienie odpowiedniego system kontroli materiatéw i robot.

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania i badania materiatéw u Zrddta

ich wytwarzania , a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach . Na

zZlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow

ktére budzg watpliwosci co do jakosci , o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce

usuniete z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci

z normami lub aprobatg techniczng . Prdbki dostarczone przez Wykonawce do badan

wykonywanych na zlecenie Inwestora beda odpowiednio opisane i oznakowane , w sposob przez

niego zaakceptowany.

Odbidr robot.

o Drzwi powinny sie lekko otwiera¢ i zamykac.

0 Rozwierane drzwi nie mogq ocierac sie w zadnym miejscu.

0 Zamkniete skrzydfa drzwiowe  powinny dobrze przylegac do oscieznicy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1szt wykonania zamontowanych drzwi. Do obliczenia ilosci obmiarowej
przyjmuje sie ilos¢ drzwi wg dokumentacji przetargowej .

8. ODBIOR ROBOT

Do odbioru koncowego wykonawca uporzadkuje oraz usunie ewentualne negatywne skutki
prowadzonych robot .Odbidr robot zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami
okreslonymi w umowie o wykonanie robét budowlanych i SST — cze$¢ ogdlna .

W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic:

- stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci,

- pionowos¢ i spoziomowanie rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow
- stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementdw na zgodno$¢ z dokumentacjq i
prawidtowos¢ dziatania czesci ruchomych elementu,
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci zostang okreslone w warunkach umownych
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen budynkach.
PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych i
tworzyw sztucznych.

Wymagania i badania.

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Metoda badan . Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Okna i drzwi, wrota i elementy $cienne, metalowe”, "Slusarsko-
kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB —2003 rok.



