USLUGI PROJEKTOWE mgr inz. Grazyna Stypa, ul. Kosciuszki 6a/7, 27-600 Sandomierz — tel. 693 72 85 15

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
w REJONIE ULICY KWIATKOWSKIEGO
| MILBERTA w SANDOMIERZU

Adres budowy: 27-600 Sandomierz, ul. Kwiatkowskiego i Milberta
nr ewid. dz. 1193, 559/2, 559/3, 1254/2, 555/5, 554/4, 553/4, 552/3, 552/2

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
(wg zatgcznika do Ustawy z dnia 7 lipca 1994r z p6zn.zm.)
Jednostka ewidencyjna: Sandomierz; Obreb: Sandomierz Poscaleniowy;
Powiat: sandomierski; Nr ewid. dziatek objetych inwestycjg: dz. nr 1193, 559/2, 559/3, 1254/2,
555/5, 554/4, 553/4, 552/3, 552/2

Inwestor: PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ w SANDOMIERZU Sp. z 0.0.

27-600 Sandomierz, ul. Przemystowa 12

Zakres opracowania: SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)
ST 00 WYMAGANIA OGOLNE

ST 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROBOTY ZIEMNE
ST 02 ROBOTY MONTAZOWE SIECI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ
ST 03 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE | ODTWORZENIOWE

Imi¢ i nazwisko Branza Nr uprawnien Data Podpis

Projektant: mgr inz. Grazyna Stypa sanitarna | PDK/0001/POOS/08 | 11 2019

Sandomierz, luty 2019r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r Dz.U. 202/04 poz.2072
Z pbézniejszymi zmianami)

ST00
WYMAGANIA OGOLNE

Oznaczenie kodu wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
CPV 45000000 -7 — Roboty budowlane




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ... luty 2019r.

SPIS TRESCI
1. CZESC OGOLNA......ececeeeeeeeesesssssssssssssessssssssssssssssssssssssss eSS SEE AR R SRS RRRRRS s R R R R RRRRRS 5
1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH..................... 5
1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST ...ttt stesssssses st ses et ses s s a8t s s se s ss e srenae 5
1.3.CHARAKTERYSTYKA INWESTYCUL....couttiiieiieisesiistissiseissisei st 5
1.4.ZAKRES ROBOT OBUETYCH ST ..ot seessssesssssseessssssssssssesssssssssssessssssssessesssonnns 5
1.5.INFORMACUJE O TERENIE BUDOWEY ...ttt 7
1.6.0KRESLENIA PODSTAWOWE ......oocovvoooteeeeeeeseeoseseeeessoossssseesssesssssssessssesssssseesssssssssssssesssssssssssessssssssssssesssonnns 7
1.7.0g6Ine wymagania dotyCZace RODOL ...........ccocviriueiiiiiieicc et 8
P 7 I L 13
2.1 Wymagania fOMMAINE ..........cc.ceviiieiee et b bbb s bbb bbb sttt s 13
2.2.2000Ha SZUKANIA MALETIAIOW .............cooeeeeeseeereeeeeeeseessee e ses s eessssssseeseess s sssssssss e sssssssssesneenes 14
2.3.Pozyskiwanie materiatow MIEJSCOWYCH ......cceviiriiiicceteee sttt 14
2.4 Materialy nie odpowiadajace WYMAaGaNIOM ............ccvieeeerirririerinrieesieieeseeees bbb 15
2.5.Przechowywanie i skladowanie MateriatdW ................ccceeeiiirissccccces e 15
2.6.Wariantowe StoSOWaNIe MALEIHIAIOW. ...........ceuiurieiiirie b 15
G T~ 1 ¥4 = L 15
N I ¥ NN 1T 2 ] G 15
5. WYKONANIE ROBOT ....oooorosiuerrreerressssssssssessesssssssssssseesssssssssssssssssssssssseseessisssssssssessssssssessssssssssssessssessssssees 16
5.1.0g6Ine zasady WyKONYWania RODOL...........cccouucuiiieieiiciciscce et ess bbb bbb 16
5.2.Zgodnos¢ robdt z 0bOWIGZUJACYMI PrZEPISAMI ......vuveeerierieireiieeeeesereeee e ses b ss bbb s 16
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ....reettcssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssassnens 16
6.1.Program Zapewnienia JAKOSCI (PZJ) ..o 16
6.2.Zasady Kontroli JAaKOSCI RODOL............ccciiiiiieieiiie et 17
6.3. Atesty jakoSci MAteriafOW i UrZAZEN ..........c.ouiuieicir 17
6.4. DOKUMENTY BUAOWY ...ttt 17
7. OBIMIAR ROBOT .....coovvrrreessusssseseessssssssssssesessssssssssessesssssssessessssssssssssssssssssssssssssssssssssesssessssssssssssssssssssssesi 19
7.1.0g0bIne zasady obmiaru RODOL ...t 19
7.2.Zasady okres$lania il0SCi RODO i MAtETatOW .........c.ov i 19
7.3.Urzadzenia i SPrZ@t POMIBIOWY .........ccevueuiuereuiereseerteeiseesese s eases et ses st eb st ss et ss b ss bbb st ss bbb 19
7.4 WaQi | ZASAAY WAZENIA ......cveveeeereseeieeeete ettt ettt b e s b bbbttt 19
7.5.Czas i czestotliwoSCE przeprowadzania ODMIAIU ............coveiriurieriierise e 19
8. ODIBIOR ROBIOT ..oooooeveresessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss44£4£4 4444444444444 EREEERERRRERRRRRRRRRES 20
8.1.R0dZaje 0aDIOrU RODOL ........ceuieieiciieis e 20
8.2.Procedura Przejecia RODOL. ..ot 20
8.3.PrODY KOMCOWE ...t bbb 20
9. PODSTAWA PLATNOSCL.........coociisnssessssssessssssssssssessssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssassnens 20
9.1.USHAIENIA OGOINE ...ttt 20
9.2.Roboty towarzySzace i PraCe tYMCZASOWE ........c.cvcueurirueuriceeireeeee st ees s ses s s ees e eses st nnsesanans 20
9.3.Z8PIECZE WYKONBWCY .......vririeiieiitiet ettt bbbt 21
9.4 Koszty zawarcia ubezpieczeh na Roboty bedace przedmiotem UMOWY ..........cccveuririeirnieirnceencesneeeee e 21
9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych GWarancji............ccoevenerinrneeninnneen. 21
9.6.K0Szty ZajeCia PASA ArOGOWEGO «...evurueeieeeeereieerireeeereeiee ettt eaee st ee e eee b sese e e s e ees e es st ses b essesee et et snesesanaas 21
9.7.ROZICZENIE RODOL.......cooeeeceitcieie s bbb 21
10. PRZEPISY ZWIAZANE ... ssssssss s sss s s sss s ssessssssssssssssssss st sesssssssssssassans 21




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ... luty 2019r.

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST 00: “Wymagania Ogdéine”
odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane
w ramach zadania p.n.: ,Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Kwiatkowskiego
i Milberta w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz ul. Kwiatkowskiego i Milberta nr ewid. dz. 1159/5, 1193,
559/2, 559/3, 1254/2, 555/5, 554/4, 553/4, 552/3, 552/2”.
Zadanie obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z kolektorem gtéwnym
i kanatami bocznymi a w tym roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy, zasypy, nasypy, umocnienia,
odwodnienia, usuniecie wierzchniej warstwy humusu oraz nawierzchni wzdtuz trasy kanatu gtéwnego,
przekroczenia drég gminnych i drogi krajowej) zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej oraz
z odtworzeniem pasa drogowego i terendéw zielonych do stanu pierwotnego.
Dokumentacja projektowa skfada sie z dwdch opracowan pod nazwa:
» Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Kwiatkowskiego i Milberta
w Sandomierzu; 27-600 Sandomierz, ul. Kwiatkowskiego i Milberta nr ewid. dz., 1193, 559/2,
559/3, 1254/2, 555/5, 554/4, 553/4, 552/3, 552/2;

> Przejscie projektowang siecig kanalizacji sanitarnej przez droge krajowg DK nr 77 w km
18+166 w miejscowosci Sandomierz dz. Nr ew. 1159/5.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét budowlanych jest stosowana jako
opracowanie dostarczane przez Zamawiajgcego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
(SIWZ) i zawierajagca zbiér wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia wymaganego standardu i jakosci
wykonanych Robét w zakresie technologii ich wykonania i jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych.

1.3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Inwestycja pod nazwa: ,Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy
Kwiatkowskiego i Milberta w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz ul. Kwiatkowskiego i Milberta nr ewid. dz.
1159/5, 1193, 559/2, 559/3, 1254/2, 555/5, 554/4, 553/4, 552/3, 552/2 obejmuje budowe sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej.

Scieki, z terenu objetego opracowaniem odprowadzone bedg systemem grawitacyjnym
do istniejgcego kolektora gminnego Dn200PVC przebiegajgcego ul. Jadminowej. Wigczenie
projektowanej kanalizacji wykona¢ do istniejgcej studzienki przytagczeniowej Dn1200.

Teren, w ktérym przebiega¢ bedzie projektowana kanalizacja to teren dziatek prywatnych wzdtuz
drogi krajowej Nr 77 - ul. Kwiatkowskiego i ul. Milberta - dz. nr ew. 1193 w Sandomierzu — uzyskana
zgoda na przebieg sieci w pasie drogowym — Decyzja T1.7234.440.2018.WSL z dn. 04.12.2018r.

Teren jest raczej ptaski z niewielkim nachyleniem w kierunku ul. Kwiatkowskiego, mocno
uzbrojony w sie¢ wodociggowsg, sie¢ gazowg $/c, napowietrzne i doziemne linie elektroenergetyczne
i telekomunikacyjne.

W zakresie opracowania wystepuje zielen wysoka i niska, sg to przede wszystkim krzewy i
drzewa ozdobne oraz drzewa owocowe. Obszar ma charakter zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z
ustugami. Planowana inwestycja przebiega¢é bedzie przez dziatki prywatne z nawierzchniami
utwardzonymi (przewidziane przewierty), cze$ciowo pod nawierzchnig bitumiczng drogi gminne;j
(przewierty); w terenach nieutwardzonych dziatek i poboczu — terenie zielonym.

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania Robdét zwigzanych z przygotowaniem
terenu pod budowe, zgodnie z dokumentacjg projektowg i obejmujg roboty ziemne tymczasowe i state
tj. wykopy, zasypy, nasypy, umocnienienia, odwodnienia zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnej,
przewiertem przez droge i oraz roboty odtwarzajgce teren: odbudowywanie nawierzchni dojazdéw i drég
w tym z nawierzchni asfaltowej oraz zapewnienie dojazddéw, dojs¢ do budynkéw w czasie realizaciji
Robét.

Na terenach zielonych zasypywanie wykopow gruntem rodzimym z odtworzeniem warstwy humusu lub
ziemi urodzajnej.
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1.4.1. Zakres Robét do wykonania

Zakres robét wedtug zawartej dokumentacji projektowej obejmuje:
=  Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej

kanaty grawitacyjne gtéwne Dn 200 mm PVC-u L =102,5mb
kanaty grawitacyjne gtbwne Dn 200 mm PE100-RC SDR17 L =180,0 mb
studzienka kanalizacyjna systemowa na sieci: Dn600 mm - 1 szt
studzienki kanalizacyjne systemowe na sieci: Dn425 mm - 14 szt.
e Kanaty boczne kanalizacji sanitarnej do granic wydzielonych dziatek
kanaty Dn 160mm PVC-u L=15mb
kanaty Dn 160mm PE100-RC SDR17 L=125mb
W tym odcinki do wykonania metoda bezwykopowa — przewiertu:

e Przewiert Dn200 PE100-RC SDR17 L=58,0mb

e Przewiert Dn200 PE100-RC SDR17 L=46,0mb

e Przewiert Dn200 PE100-RC SDR17 L=68,0mb

e Przewiert w rurze ostonowej Dn315 PE80 SDR17 L=27,5mb
e Przewiert w rurze ostonowej Dn315 PE80 SDR17 L=3,5mb
e Przewiert w rurze ostonowej Dn250 PE80 SDR17 L=6,0mb
e Przewiert w rurze ostonowej Dn250 PE80 SDR17 L=3,0mb

Uwaga : przyfacza kanalizacji sanitarnej nie objete sq zakresem przetargu - zaznaczone
na PZT kolorem niebieskim.

1.4.2. Wymagania Ogoine

Nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wraz z kodami Wspdlnego stownika Zamowien (CPV):
ST 01 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne

CPV 45111200 - 0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
ST 02 Roboty montazowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

CPV 45231300 - 8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw

do odprowadzania $ciekow

ST 03 Roboty nawierzchniowe i odtworzeniowe

CPV 45233142 - 6 - Roboty w zakresie naprawy drég

1.4.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace towarzyszgce to prace niezbedne do wykonania Robét podstawowych niezaliczane do Robdt
tymczasowych.

Przewidywane jest wystepowanie nastepujgcych prac towarzyszgcych:

a) obstuga geodezyjna,

b) obstuga geotechniczna,

c) prace projektowe i uzgodnienia,

d) ekspertyzy i opracowania specjalistyczne,

e) dokumentacja fotograficzna terenu i robot,

f) nadzér innych uzytkownikéw uzbrojenia terenu,

g) opracowanie i kompletowanie dokumentacji powykonawczej,

Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonywania Robét podstawowych objetych zamoéwieniem.
Roboty tymczasowe nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu Robo6t
podstawowych.

Przewidywane jest wystepowanie nastepujgcych prac towarzyszgcych:

a) odwodnienie terenu robat,

b) umocnienie wykopdw,

c) zabezpieczenie istniejgcych budowli (sieci, uzbrojenia, itp.),

d) prowizoryczne uzbrojenie terenu,

e) organizacja ruchu drogowego zastepczego (w tym m. in. drogi objazdowe, zmiany tras zbiorowej

komunikacji miejskiej i optaty z tym zwigzane),
f) zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem (drzewa, cieki, itp.),
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g) zagospodarowanie terenu budowy (ogrodzenie, ochrona fizyczna, drogi i komunikacja,
przytgcza, obiekty zaplecza, urzadzenia produkcji pomocniczej, zabezpieczenie bhp i p.poz.,
tablice informacyjne itp.),

h) odtworzenie terenu.

1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Teren objety niniejszg inwestycjg — to tereny o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej
w uktadzie wolnostojgcym oraz handlowo-ustugowym.

Istniejgca droga krajowa DK nr 77 ul. Kwiatkowskiego i drogi gminne ul. Milberta i Jasminowa
z nawierzchnig asfaltowa, chodniki z kostki betonowej, droga serwisowa nieutwardzona.

Przebieg sieci kanalizacyjnej przez tereny prywatne czesciowo utwardzone, na dziatkach
z obiektami ustugowo-handlowymi wiekszo$¢ nawierzchni utwardzonych — betonowe lub z kostki
betonowej.

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.6.1 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania, ponoszgca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.6.2 Inspektor - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji Inspektora nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego.

1.6.3 Projektant - uprawniona osoba prawna Ilub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji
Budowlanej.

1.6.4 Laboratorium -drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz Robot.

1.6.5 Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

1.6.6 Odpowiednia zgodnosé — zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robdét budowlanych.

1.6.7 Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10
z dnia 8 lutego 1995r.) wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 136 z dnia 21 listopada
1995r. Poz. 672) Ustaw - rok 1995, nr 6,

1.6.8  Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces
lub ustuga sg zgodne =z okreslong normg lub i innymi dokumentami normatywnymi
w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie
z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10 z pézniejszymi zmianami) wykazuje,
ze zapewniono zgodnos$¢é wyrobu PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych
nie ustalono PN).

1.6.9 Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodnie z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.6.10 Wszystkie nazwy firmowe uzyte w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji Projektowej
powinny by¢ uzywane jako definicje norm a nie nazw poszczegoélnych firm, ktérych wyroby sg
stosowane w projekcie.

1.6.11  Skrot Specyfikacja Techniczna lub specyfikacja lub ST uzywany w dokumentach wchodzacych
w skiad Opisu Przedmiotu Zamowienia powinien byé rozumiany jako Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.
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1.7. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora do wbudowywania
obiektéw budowlanych zapewniajgc:
a) Spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:
- bezpieczenstwa konstrukgiji,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwo uzytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
b) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
- zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
- usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadow,
¢) mozliwos$¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego,
d) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
e) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
f) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska,
g) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j,
h) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0s0b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j,
i) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym umozliwi sukcesywne wykonywanie przylgczy
domowych przez poszczegdlnych zainteresowanych mieszkahcéw w trakcie wykonywania Robét.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz z wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Tabele Elementéow
Robét oraz jeden egzemplarz Dokumentacji (zakres rzeczowy zadnia) i jeden komplet ST.

Punkt osnowy geodezyjnej (punkt osnowy poziomej i wysokosciowej) Teren Budowy Wykonawca
uzyska we witasnym zakresie. Wszystkie czynnosci geodezyjne nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.
Uznaje sie, ze koszty zwigzane z obstuga geodezyjng Wykonawcy sg uwzglednione w Cenie umowne;j
i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i ustali na wtasny
koszt.

1.7.2. Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego stanowig:
a) Projekt Budowlano - Wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowe, bedgcy w posiadaniu
Zamawiajgcego,
b) Przedmiar robot,
c) Informacje BIOZ,

d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych,

Wykonawca w ramach Ceny Umownej winien wykonac:

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektéw i powykonawczg Dokumentacje Budowy dla
catosci wykonywanych robot; Catos¢ prac nalezy zinwentaryzowa¢ w Zaktadzie Geodezyjno —
Kartograficznym. Zinwentaryzowanie geodezyjne nalezy wykona¢ przed zasypaniem sieci
i innych obiektéw liniowych. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tylu egzemplarzy
dokumentacji powykonawczej ile wynika z zapiséw w poszczegolnych uzgodnieniach oraz
dla Zamawiajacego. Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej nalezy przedstawi¢ w formie
ryczattu w ofercie cenowej. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 2 egz. w/w dokumentacji oraz
dodatkowe egzemplarze dokumentacji powykonawczej, ktére przekaze odpowiednim instytucjom
wymagajgcym takiej dokumentac;ji.
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- projekty organizacji ruchu dla robdét w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi
instytucjami wedtug obowigzujgcych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen
i zezwolen na zajecie pasa drogowego.

1.7.3. Zgodnosé Roboét z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego lub/i Inwestora Wykonawcy stanowig cze$é zadania, a wymagania wyszczegodlnione
w choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé: ST, projekt
budowlany, przedmiar Robdét, umowa. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen
w Dokumentach a o ich wykryciu winien natychmiast poinformowa¢ Inspektorat, ktdéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczane materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci,
od ktérych dopuszczone sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnos¢, z okreslonymi wymaganiami
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli to Wykonawca dokona wymiany tych
materiatdw oraz poprawi zle wykonane prace na swoj koszt.

1.7.4. Informacje oraz zabezpieczenie Terenu Budowy

1.7.4.1. Informacja o Terenie Budowy

Teren objety inwestycjg obejmuje rejon miejskiej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
ustugowo-handlowej, na ktérym wystepuje uzbrojenie podziemne jak i nadziemne oraz tereny zielone.
1.7.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru koricowego Robdt,

a w szczegolnosci:

(@) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem oséb nieupowaznionych.

(b) Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robét.

(c) W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze i sygnaly itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci ( w dzien i w nocy) tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedag
akceptowane przez Inspektora.

(d) Wykonawca podejmuje odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég, objazdow
i mostow prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami
transportu lub jego Podwykonawcow i Dostawcow.

(e) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robé6t poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Cene ofertows.

(f) W Cene ofertowg wtgczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektéw Terenu
Budowy, drogi montazowe oraz uzyskania doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikow
i mediéw energetycznych na teren Budowy, ij.: energia elektryczna, woda, Scieki itp. W Cene
tg winny by¢ wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne przesytowe i eksploatacyjne zwigzane
z korzystaniem tych mediéw w czasie trwania zadania oraz koszty ewentualnych likwidacji tych
przytgczy i doprowadzen po ukonczeniu zadania. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw
i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny
za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwoleh i zezwolen.
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(g) Wykonawca w ramach zadania ma uprzatng¢ Teren Budowy po zakonczeniu kazdego
elementu Robét i doprowadzi¢ go stanu pierwotnego po zakonczeniu Robét i likwidacji terenu
Budowy.

(h) Wykonawca we wilasnym zakresie zorganizuje Zaplecze Budowy. Wykonawca wykona
wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.
Koszt zorganizowania zaplecza Budowy Wykonawca przedstawi w formie Ryczaftu w Cenie
Ofertowe;j.

(i) W Cene Ofertowg winny by¢é wigczone wszelkie opfaty wstepne przesytowe
i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem tych mediéw w czasie trwania zadania oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytgczy i doprowadzenh po zakonczeniu zadania. Koszt likwidaciji
Zaplecza i Terenu Budowy nalezy ujg¢ w formie ryczattu w Cenie Ofertowej.

1.7.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczagce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej oraz zapewni staty nadzér
hydrogeologiczny
b) utrzymywac¢ staty nadzér dendrologiczny w zakresie pielegnaciji drzew i krzewdéw ozdobnych
w obrebie prowadzonych Robét i terenach przylegtych
c) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatow,
magazynow, skfadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych.
d) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.

1.7.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skitadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.7.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materialdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajace brak szkodliwe oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.

Materiaty, kiére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakohczeniu Robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.7.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje sie, ze w Cene Umowy wigczone sg wszelkie optaty
za nadzéor Uzytkownikéw i Wiascicieli tych instalacji oraz urzadzeh, jaki jest wymagany w okresie
prowadzenia Robét. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
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dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia
Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.7.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu Roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadomiony Inspektor.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.7.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie ofertowej.

1.7.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Rob6t i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do Robét od Daty Przyjecia Terenu Budowy do daty odbioru koncowego przez
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Kazdy Odcinek
Robét bedzie utrzymywany i prowadzony w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly
w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé Prace
Zabezpieczajgce nie pdzniej niz 24h po otrzymaniu tego polecenia.

1.7.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepiséw podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciaglty bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.7.13. Organizacja ruchu zastepczego

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymanie objazdéw w trakcie prowadzenia
Robét i do ich rozbidrki po zakoriczeniu Robét. Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej zobowigzany jest
do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu), oznakowania Robdét w przypadku zajecia jezdni
lub drogi.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu wykonawczego organizacji ruchu zastepczego
na czas robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug
uzgodnionych projektdw (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robét oraz oznakowania objazdéw
i zalecanego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drdg), utrzymania objazdéw
i organizacji ruchu oraz do likwidaciji tych objazdéw.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez wiascicieli drég.

Optaty za zajecie pasa drogowego lezg po stronie Wykonawcy, a za umieszczenie urzgdzen
w pasie drogowym lezg po stronie zamawiajgcego, oznacza to, ze Wykonawca umieszcza ten wydatek
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w ofercie. Koszt zwigzany z optatg za zajecie pasa drogowego Wykonawca przedstawi w formie Ryczattu
w Cenie ofertowej.

Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wilasnym staraniem. Koszty zwigzane z organizacjg ruchu zastepczego,
utrzymaniem, likwidacjg Wykonawca przedstawi w formie Ryczattu w Cenie ofertowe;.

1.7.14. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem Robét.

Wykonawca powiadomi pisemnie wszelkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac
i przewidywanym terminie ich zakonczenia oraz poinformuje wtascicieli posesji i obiektdow o utrudnieniach
zwigzanych z robotami.

Przed rozpoczeciem Robo6t Wykonawca ma obowigzek zgtoszenia rowniez daty rozpoczecia
Robot uzytkownikom sieci znajdujgcych sie w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych prac (sieci:
gazowe, energetyczne, telekomunikacyjne, cieplne, wodne itp.).

Roboty wykonane przy ostonietych elementach sieci Wykonawca musi prowadzi¢ pod nadzorem
stuzb wtasciciela danej sieci.

Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole udostepniony teren tgcznie
z dokumentacjg fotograficzng, sposéb zabezpieczenia wykopdw i wszelkie szczegdtowe ustalenia dla
danego terenu w uzgodnieniu z Inspektorem. Na czas realizacji projektu réwniez tereny zieleni
Wykonawca przyjmie protokolarnie, a po zakohczeniu realizacji projektu i odtworzeniu terenéw zieleni do
stanu pierwotnego protokolarnie przekaze Wtascicielowi.

Z chwilg przejecia terenu, ktory nie jest wlasnoscig Zamawiajgcego, Wykonawca odpowiada
przed wiascicielami, ktérych teren przekazany zostat pod budowe.

Przy wykonaniu Robét na terenach prywatnych Wykonawca pokryje wszelkie szkody, jakie mogg
wynikng¢ w zwigzku z realizacjg prac (w tym ewentualne roszczenia wiascicieli dziatek).

Na 7 dni przed rozpoczeciem Robot Wykonawca dokona uzgodnien z wiascicielami dziatek
prywatnych, przez ktoére przebiega inwestycja, co do sposobu i terminu wykonania prac na danej dziatce.

Po zakohczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ pisemne uzgodnienie od wiasciciela
dziatki po zakonczeniu prac na jego posesji i przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego oraz, ze nie
wnosi zadnych roszczen, co do odtworzenia.

W przypadku kolizji z wykopami Wykonawca zabezpieczy dostep i dojazd do budynkéw, a gdy
nie bedzie mozliwosci zapewnienia dojazdu zorganizuje tymczasowy parking samochodowy dla
mieszkancow. Jezeli w trakcie Robdot Wykonawca odkryje sieci bedace czescig infrastruktury
uzbrojeniowej terenu (rury, kable telefoniczne, energetyczne itp.) bedgce w ztym stanie technicznym
wowczas odpowiedzialny bedzie za powiadomienie wiasciciela danej sieci. Umozliwi to odpowiednim
wiascicielom naprawe czy tez konserwacje fragmentéw sieci, przy czym nie moze to by¢é powodem
uzasadniajgcym zwtoke Wykonawcy w realizacji zadania, czy tez do wnoszenia roszczen finansowych
z tym zwigzanych.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszelkich decyzji, uzgodnien i postanowien
(technicznych i finansowych) wydanych przez odpowiednie jednostki uzasadniajgce, opiniujgce oraz
wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace.

Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo uzgodni¢ z uzytkownikiem sposéb podigczania
do istniejgcej sieci a roboty budowlano - montazowe nie powinny zakitécaé sprawnej eksploatacji tych
urzadzen.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
niepodlegajgcych odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie umowne;j.

1.7.15. Odwodnienie wykopéw i odprowadzenie wéd z pompowania oraz przekroczenie rowéw
melioracyjnych.

Odwodnienie wykopdéw polega na usunieciu wody z wykopu w zakresie niezbednym
do uzyskania jak najlepszych warunkéw posadowienia projektowanego obiektu, przy czym ze wzgledu
na trwatos¢ obiektu nalezy zapewni¢ nienaruszalno$c¢ struktury podfoza gruntowego. Wykonawca
zobowigzany jest do stalego zapewnienia nadzoru hydrogeologicznego na czas realizacji Robot, kiéry
przez caty czas ich trwania bedzie kontrolowaé warunki gruntowo-wodne oraz prawidtowos¢ prowadzenia
rob6ét odwodnieniowych w przypadku wystgpienia diugotrwatych opadéw. Obnizenie poziomu wody
gruntowej nie moze spowodowa¢ zmian warunkow gruntowo-wodnych obszaréw przylegtych. Projekt
technologii odwodnienia wykopdw opracowuje Wykonawca biorgc pod uwage hydrologiczne wtasciwosci
podtoza, wymagang geometrie wykopdw, obcigzenia od projektowanego obiektu, warunki posadowienia
istniejgcych budowli w zasiegu leja depresyjnego oraz czas trwania odwodnienia.
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Jezeli wody uzyskane z odwodnienia wykopdw bedg wymagaty podczyszczenia przed
wprowadzeniem do $rodowiska tzn. nie bedg spetniaty warunkédw wymienionych w Rozporzgdzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu sciekédw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego. Przewiduje sie wykonanie tymczasowych rozwigzan, odpowiednich do danej
sytuacji wystepujgcych podczas wykonywania Robot.

Odwodnienie tymczasowe wykopow obejmuje:

a) odwodnienie tymczasowe: wykonanie rowéw opaskowych oraz rowéw poprzecznych (w podtozu
pod budowle) o przekroju i spadku zapewniajgcym odprowadzenie wod przesgczajgcych
sie i wod opadowych,

b) nadanie spadku powierzchni podioza w kierunku do rowéw (w granicach od 0,1 do 1,0% zaleznie
od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

c) odwodnienie wgtebne: zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacje i demontaz instalacji
odwodnienia wgtebnego wykopdw (igtofiltry)

Po wykonaniu Robét Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza.

W przypadku odprowadzenia wod z odwodnienia wykopow do urzadzen melioracyjnych nalezy
zastosowaé urzgdzenia wytrgcajgce zanieczyszczenia state oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzgdzen
przed rozpoczeciem pompowania.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze sg witgczone w Cene Umowy.

1.7.16. Wycinka drzew i krzewoéw oraz przesadzenie drzew

Zamawiajgcy uzyska zezwolenie na wycinke drzew i krzewéw i dokona wycinki drzew
i krzewow przed Datg Rozpoczecia Robét o ile wystgpi taka koniecznosé. Dla przedmiotowej inwestycji
nie przewiduje sie wycinki.

1.7.17. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny umownej jest zobowigzany do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, o odbiorze i przekazaniu do eksploatacji Instytucji, ktérych obecnos¢ jest wymagana
przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych Instytucji w odbiorach. Wszelkie formalnosci
z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany wykona¢ wtasnym staraniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie umowne;j.

Odbiory techniczne musza spetnia¢é wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane”.

1.7.18. Przekazanie sieci kanalizacyjnej

Na Zamawiajgcym spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. W tym celu
Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne dokumenty oraz w razie takiej potrzeby usunie wszystkie
usterki uniemozliwiajgce otrzymanie pozwolenia na uzytkowanie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie umowy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania formalne

2.1.1. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac¢ wytgcznie te wyroby budowlane
(materialy i urzadzenia), ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa
o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. — Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i ktére posiadajg
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.
2.1.2. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane
1. Dla ktorych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych — w odniesieniu do wyrobow
podlegajgcych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Norma lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobdw nieobjetych certyfikacjg
okreslong w lit. a, majacych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych;
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2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wplywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

3. Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano ceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacjga techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodnag
Z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobédw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub
z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

2.1.3. Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposéb ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U.
nr 198 poz. 2041).

2.1.4. Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikdw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi okresla Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoteczne;j
z dnia 12.03.1996r.

2.1.5. Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne
z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrédia
wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi.

2.2. Zrédia szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegodtowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materiatbw z danego zroédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robdt.

2.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zroédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robdét.

Do zasypywania obowigzuje wymiana gruntu nad catoscig projektowanych rurociggéw
kanalizacyjnych.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio
do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.
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Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.4. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Roboét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci do Robét
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg =zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Budowy lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jes$li bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pbzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST,
PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Budowy, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Budowy lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Umowy, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Budowy, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie Inspektora bedg usuniete z Terenu
Budowy .

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

15



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ... luty 2019r.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogélne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jakosé
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Robdét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Budowy,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Budowy Ilub przekazanymi na piSmie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Budowy i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i Roboét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca robét jest zobowigzany opracowaé harmonogram robét.

5.2. Zgodnos¢ robét z obowigzujacymi przepisami
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy
do wybudowania (i zaprojektowania) obiektdéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:

a) bezpieczenstwa konstrukciji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegélnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elekiryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
b) usuwania $ciekow, wody opadowej i odpaddw,

3) mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektdw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie
na wozkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

8) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0s6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

9) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg
Budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
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a) czes¢ ogoblng opisujgca:
- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robat,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét ,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementow Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji
Inspektorowi;

b) czes$¢ szczegdtowaq opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzenh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkébw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania
i zaladunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposéb zabezpieczenia i ochrony tfadunkéw przed utratg ich wtasciwosci

w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

- sposoéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robo6t
Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos¢ Roboét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Roboét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robot.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badahn materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Materiaty zastosowane do budowy sieci kanalizacyjnej muszg mie¢ stosowne dopuszczenia i
atesty oraz certyfikaty jakosci. Inspektor ma obowigzek skontrolowaé zgodno$é uzytych materiatow i
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robdét bedzie posiadac¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badah bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajgce atesty a urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia
zostang odrzucone.

6.4. Dokumenty Budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisdw, przebiegu robét
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy, rozbiorki lub montazu.
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Dziennik budowy prowadzi sie w taki sposdb, aby z dokonywanych w nim wpiséw wynikata
kolejnos¢ zdarzen i okolicznoéci. Dziennik budowy prowadzi sie odrebnie dla kazdego obiektu
budowlanego wymagajgcego pozwolenia na budowe. Dla obiektéw liniowych lub sieciowych dziennik
budowy prowadzi sie odrebnie dla kazdego wydzielonego odcinka robét.

Przy wykonywaniu obiektu budowlanego metodg montazu dodatkowo prowadzi sie dziennik
montazu.

Jezeli odrebne przepisy nakfadajg obowigzek prowadzenia specjalnego dziennika robét, fakt jego
prowadzenia odnotowuje sie w dzienniku budowy, a po zakonczeniu robét specjalny dziennik robét
dotfgcza sie do dziennika budowy.

Dziennik budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed
zdekompletowaniem. Strony dziennika budowy przeznaczone do wpiséw sg podwadjne — oryginat i kopia z
perforacjg umozliwiajgca fatwe jej wyrywanie. Na poszczegdlne strony dziennika budowy organ wydajgcy
dziennik nanosi pieczecie.

Wpisdéw w dzienniku budowy dokonuje sie w sposob trwaty i czytelny na oryginatach i kopiach
stron, zamieszczajac je w porzgdku chronologicznym, w sposéb uniemozliwiajgcy dokonanie
pozniejszych uzupetnieh. Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sa:

1. Inwestor,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
Projektant,
Kierownik Budowy,
Kierownik Robét Budowlanych,
osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
pracownicy organow nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli

przestrzegania przepisow na budowie — w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.
Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy i jest dostepny dla oséb
upowaznionych. Dziennik budowy nalezy przechowywaé w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu,
kradziezy lub zniszczeniu.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy.

(2) Ksigzka Obmiaru

Ksigzka Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robét. Obmiary wykonanych Robdét przeprowadza. sie w sposéb cigglty w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksigzki Obmiaru.

(3)Tabele elementéw Robét

Tabela elementéw Robdét stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie etapdéw Robét.

(4) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie

Inspektora.
(5) Pozostate Dokumenty Budowy
Do Dokumentow Budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)+(4) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie,
g) operaty geodezyjne,
h) sSwiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
materiatéw budowlanych,
i) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowa.

NoaMwDd

(6) Przechowywanie dokumentéow budowy
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robdét bedzie okreslaé faktyczny zakres w wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentacjg Budowy i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robo6t  dokonuje Wykonawca po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora
0 zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukgciji
Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robo6t i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wtasciwe dla danych
Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni
przekroj

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robdét.

7.4. Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5. Czas i czestotliwos¢ przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym Ilub kohAcowym odbiorem Robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane
w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogag by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksigzki Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru Robét

Roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom w zalezno$ci od ustalenia w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:
e odbiorowi Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
e odbiorowi czesciowemu
e odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu)
e odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Procedura Przejecia Rob6ét.
Wykonawca zawiadamia Inspektora o zakonczeniu Robét i wystepuje z wnioskiem o powotanie

komisji odbioru koncowego przez Inwestora. Inwestor powota komisje odbioru koricowego w ciggu 14 dni
od daty zgtoszenia zakoriczenia Robot przez Wykonawce.

8.3. Préby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane Proby Koncowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Warunkach Umowy i w zakresie okreslonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robd6t Budowlanych i w obowigzujgcych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach
Technicznych.

Wykonawca powiadomi Inspektora z 21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktorej bedzie
gotowy do przeprowadzenia kazdej z Préb Koncowych, a Préby te zostang przeprowadzone w ciggu 14
dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Inspektora. Wykonawca przedtozy Inspektorowi
poswiadczony wynik tych préb.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robat.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Dokumentacji Projektowej i Specyfikaciji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Cena jednostkowa bedzie obejmowac, (ale nie powinna sie tylko do tego ograniczac):

e robocizne bezposrednia,

e warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu na teren
budowy, magazynowania,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e Kkoszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty eksploatacji zaplecza budowy
(w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania
Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za dzierzawe placéw
i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robot, oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy =z tytutu innych
wydatkéw moggcych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

e do cen jednostkowych nie nalezy doliczaé¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robét jest ostateczna co wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
Robaét objetych tg pozycjg kosztorysowa.

9.2. Roboty towarzyszace i prace tymczasowe

Koszt prac towarzyszacych zostanie przedstawiony przez Wykonawce w formie Ryczattu
w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robdt.
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Prace tymczasowe zostang uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych lub w formie
Ryczattu w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robét.
Ceny jednostkowe oraz ryczatt bedg uwzgledniaé koszty jak podano w pkt. 9.1.

9.3. Zaplecze Wykonawcy
9.3.1. Wymagania dotyczace Zaplecza Wykonawcy

Na okres realizacji umowy Wykonawca Robét zapewni w rejonie realizacji inwestyciji:
zaplecze sanitarne dla pracownikéw.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy

W ramach likwidacji nalezy zlikwidowaé cate zaplecze, a w tym parkingi. Teren po likwidac;ji
zaplecza nalezy oczyscic i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Zakup wyposazenia, utrzymanie i eksploatacja w/w Zaplecza, przez caty czas trwania umowy oraz
jego likwidacja po zakonczeniu umowy nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty bedace przedmiotem umowy
Koszty zawarcia ubezpieczeh wymienionych w umowie na realizacje zadania ponosi Wykonawca.

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich
wymaganych Gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

9.6. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robot bedag naliczane przez Zarzad Drég,
wchodzg do kosztéw ogdinych budowy i ponoszone sg przez Wykonawce.

9.7. Rozliczenie Robot

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce ktore nie zostaty ujete w Wykazie Cen, jako wydzielone
pozycje i nie podlegajg bezposrednio rozliczeniu finansowemu.

Cena wykonania Robét tymczasowych i prac towarzyszacych winna byé uwzgledniona w cenie
ryczattowej wykonania Robét budowlanych.

Cena ryczattowa wykonania Robét obejmuije:

a) prace towarzyszgce,

b) prace tymczasowe,

c) zabezpieczenie kanatdw i rzek przed zaktdceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod,

d) oznakowanie prowadzonych Robét w pasie drogowym,

e) dostarczenie wyrobow budowlanych i urzgdzen oraz ich sktadowania,

f) optaty zwigzane z dzierzawg terendw sktadowisk tymczasowych,

g) uporzadkowanie terenéw budowy po robotach,

h) koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie

z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlany i obowigzujgcych przepiséw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych miejscach powotujg
sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czesé
i nalezy je czytaé fgcznie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w pehi
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wytgczeniem PN dotyczgcych ochrony $rodowiska,
ochrony zdrowia, mienia, bezpieczenstwa pracy i uzytkowania, ktére sg obowigzkowe.
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W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepujg obecnie nastepujace rodzaje norm:
- PN-../B — norma ustanowiona do 31.12.1993r.,
- PN-B-.. — norma ustanowiona od 01.01.1994r.

- PN-EN-..... — norma PN wdrazajgca norme europejskg EN o tym samym numerze
i z nig identyczna,

- PN-EN ISO ... — norma PN wdrazajgca norme europejskg EN identyczng z norma
miedzynarodowg ISO,

- PN-ISO ..... — norma PN wdrazajgca norme migedzynarodowg ISO o tym samym numerze i z nig
identyczna,

- PN-EN(U) — norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginatu.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed

datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob,
SciSle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujgcymi
w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy

wykonywaniu robét okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi
innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych.

Wykaz przepiséw prawnych (takich jak: ustaw, rozporzadzen, itd.), kodekséw postepowania, norm

stosowanych w Specyfikacjach Technicznych obowigzujgcych obecnie w Polsce (dla celow
informacyjnych).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 r., poz. 414)
z pOzniejszymi zmianami — tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290 z dnia 9 luty 2016r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania Roboét budowlanych (Dz. U. 2003 nr. 47 poz. 401
z pOzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia
w Srodowisku pracy ( Dz. U. 2002 nr 217poz. 1833 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 6 wrzes$nia 2001 o transporcie drogowym (Dz. U. 2001 nr 125 poz. 1371
z pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektorych
innych ustaw (Dz. U. 2003 nr 149 poz. 1452)

Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002r o przewozie drogowym towardéw niebezpiecznych (Dz.
U. 2002 nr 199 poz. 1671 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarow
niebezpiecznych oraz o zmianie niektdrych innych ustaw (Dz. U. 2005 nr 141 poz. 1184)
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami) oraz Ustawa z dnia 27 lipca 200Ir o wprowadzenie ustawy - Prawo ochrony srodowiska,
ustawa o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. Nr 112/1206/2001).

Ustawa z dnia 18.07.2001 r. (Dz.U z 2001 Nr 115 poz. 1229 oraz nr 154 poz. 1803
z pOzniejszymi zmianami) - Prawo wodne.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27.05.2012r.
z pozniejszymi zmianami w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463).

Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych Dz. U Nr 16 poz. 78
z pOzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
1999 nr 43 poz. 430) z pézniejszymi zmianami.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r Dz.U. 202/04 poz.2072
Z pozniejszymi zmianami)

ST 01
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROBOTY ZIEMNE

Oznaczenie kodu wg Wspdlnego Stownika Zamoéwieh (CPV)

CPV 45111200 - 0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
I roboty ziemne
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1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT ST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST 00: “Wymagania Ogolne”
odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére zostang wykonane
w ramach zadania p.n. ,Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Kwiatkowskiego
i Milberta w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz ul. Kwiatkowskiego i Milberta nr ewid. dz. 1159/5, 1193,
559/2, 559/3, 1254/2, 555/5, 554/4, 553/4, 552/3, 552/2”.
Zadanie obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z kolektorem gtéwnym
i kanatami bocznymi a w tym roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy, zasypy, nasypy, umocnienia,
odwodnienia, usunigcie wierzchniej warstwy humusu oraz nawierzchni wzdtuz trasy kanatu gtéwnego,
przekroczenia drog gminnych i drogi krajowej) zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej oraz
z odtworzeniem pasa drogowego i terendw zielonych do stanu pierwotnego.
Dokumentacja projektowa stanowigca zakres rzeczowy zadnia skfada sie z czterech opracowan
pod nazwa:
» Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Kwiatkowskiego i Milberta
w Sandomierzu; 27-600 Sandomierz, ul. Kwiatkowskiego i Milberta nr ewid. dz., 1193, 559/2,
559/3, 1254/2, 555/5, 554/4, 553/4, 552/3, 552/2;
» Przejscie projektowang siecig kanalizacji sanitarnej przez droge krajowg DK nr 77 w km
18+166 w miejscowosci Sandomierz dz. Nr ew. 1159/5.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robét zwigzanych z przygotowaniem terenu
pod budowe, zgodnie z dokumentacjg projektowg i obejmujg roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy,
zasypy, hasypy, umocnienia, odwodnienia) zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej wraz
z odtworzeniem elementow pasa drogowego i terenéw zieleni ul. Kwiatkowskiego, Milberta i Jasminowe;
w Sandomierzu.

1.4. ZAKRES ROBOT TYMCZASOWYCH OBJETYCH ST

1.4.1. Odwodnienie terenu robét

Odwodnienie wykopdéw polega na usunieciu wody z wykopu w zakresie niezbednym
do uzyskania jak najlepszych warunkéw posadowienia projektowanych obiektéw, przy czym ze wzgledu
na trwato$¢ obiektu nalezy zapewnic¢ nienaruszalno$¢ struktury podtoza gruntowego. Projekt technologii
odwodnienia wykopdw opracuje wykonawca biorgc pod uwage hydrologiczne wiasciwosci podtoza,
wymagang geometrie wykopow, obcigzenia od projektowanego obiektu, warunki posadowienia
istniejgcych budowli w zasiegu leja depresiji oraz czas trwania odwodnienia.

Odwodnienie tymczasowe wykopow obejmuje:

a) odwodnienie tymczasowe: wykonanie rowdéw opaskowych oraz rowow poprzecznych (w
podiozu pod budowlg) o przekroju i spadku zapewniajgcym odprowadzenie wod
przesaczajgcych sie i wod opadowych,

b) nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowéw (w granicach od 0,1 do 1,0%
zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

c) odwodnienie wgtebne: zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacje i demontaz instalacji
odwodnienia wgtebnego wykopéw (igtofiltry).

Projekt i wykonanie odwodnienia tymczasowego wykopow nalezy realizowa¢ zgodnie

z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia
05.11.1991r. w sprawie klasyfikacji wod oraz warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ $cieki odprowadzane
do wéd lub do ziemi (Dz.U.Nr 116, poz. 503).

1.4.2. Umocnienie wykopow

Umocnienia wykopow stanowig budowle tymczasowe w postaci $cian osadzonych w gruncie,
ktére mogg spetnia¢ nw. funkcje:
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e podtrzymywanie $ciany wykopow lub uskokéw terenu,

e eliminowanie lub zmniejszanie doptywu wody do wykopu,

e zabezpieczanie dna wykopu przed sufozjg i kurzawka,

e zabezpieczenie brzegdw ciekow i zbiornikéw wodnych,

e rozdzielenie stref rob6t budowlanych o réznym poziomie posadowienia.

Umocnienia wykopow, w zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych, nalezy wykona¢, jako
$cianki szczelne lub azurowe. Scianki mogg byé wykonane z elementéw prefabrykowanych stalowych,
drewnianych lub Zelbetowych, zgodnie z wymaganiami technicznymi okreslonymi w PN-EN 12063:2001.
Dopuszcza sie stosowanie do umocnienia wykopow deskowan stanowigcych sprzet mechaniczny.

Glebokos¢ osadzenia (wbicia) $cianek mocujgcych wykopy jest zalezna od projektowanej
gtebokosci wykopdéw, rodzaju poditoza ponizej dna wykopu, warunkéw gruntowo-wodnych oraz od
wielkos$ci parcia gruntu i wody, ewentualnego naziomu oraz sgsiednich budowli.

Wykonawca, biorgc pod uwage miejscowe warunki gruntowo-wodne oraz projektowang
lokalizacje rurociggdéw uzbrojenia terenu i obiektow im towarzyszgcych, zaprojektuje i wykona konieczne
umocnienie wykopoéw stosujgc Scianki szczelne z profildw stalowych walcowanych w postaci waskich
bruséw (grodzic). Dopuszcza sie zastosowanie grodzic o profilu ptaskim, korytkowym, zetowym,
dwuteowym lub skrzynkowym. Wymaga sie, aby zamki grodzic byty walcowane tgcznie z brusem
i zapewniaty odpowiednig szczelnos¢ potgczenia. Umocnienia wykopdw nalezy projektowac i wykonywaé
zgodnie z wymaganiami technicznymi okreslonymi przez producenta grodzic

Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego sporzgdzania dziennego raportu zwigzanego
z budowg umocnienieh wykopéw, ktéry powinien zawiera¢ nw. dane:

a) data wykonania robat,
b) okreslenie odcinka umocnienia,
c) numery wbitych bruséw, pali i zamontowanych kleszczy,
d) stwierdzenie odchylenia, deformaciji,
e) rzedng dolnej krawedzi wykonanej Scianki,
f)  opis i lokalizacja napotkanych przeszkadd.
1.4.3. Zabezpieczenie na czas robot istniejagcego uzbrojenia terenu

Wykonawca jest zobowigzany do technicznego zabezpieczenia fragmentéw sieci stanowigcych
istniejgce uzbrojenie terenu, w sposob bezwzglednie chronigcy je przez uszkodzeniem w czasie
wykonywania tak robét ziemnych, jak i budowy projektowanego uzbrojenia terenu oraz odbudowy
nawierzchni drogowe;.

Po geodezyjnym namierzeniu lokalizacji istniejgcych sieci w pasie roboczym budowy
projektowanego uzbrojenia nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w sposéb reczny celem ostatecznego
sprawdzenia lokalizacji istniejgcych rurociggéw i kabli. Nastepnie w porozumieniu z wiascicielem
istniejgcego uzbrojenia terenu, nalezy wykonac¢ niezbedne elementy ostonowe (np. obudowy z rur PCW)
oraz odpowiednie konstrukcje nosne typu wiszgcego lub podporowego. Stwierdzenie skrzyzowania
projektowanego uzbrojenia terenu z istniejgcym nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie i uwzglednié
w dokumentacji powykonawczej budowy.

1.4.4. Zagospodarowanie terenu budowy
Wykonawca, w ramach projektu technologii i organizacji robot sporzadzi i przediozy
do zatwierdzenia Inspektorowi koncepcje zagospodarowania terenu budowy, ktére bedzie obejmowac
m.in. plan zagospodarowania terenu robét.
Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona:
= tymczasowe ogrodzenia terenu budowy Ilub jej wydzielonych funkcjonalnie czesci
(wymagane elementy ogrodzenia stalowe prefabrykowane systemowe o wysokosci 2,00m),
= tablice informacyjne budowy (wymagane elementy stalowe systemowe trwale oznakowane
zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane),
= tymczasowe drogi manewrowe i montazowe (wymagane utwardzenie nawierzchni
z elementow prefabrykowanych o odpowiedniej nosnosci, szeroko$¢ drég o ruchu
jednokierunkowym — 3,00m,
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= tymczasowe skitadowiska dla wyrobéw budowlanych, materiatdw z rozbiorek, gruntu
z wykopu i kruszyw mineralnych (wymagane czes$ciowe utwardzenie oraz niwelacja terenu),

= tymczasowe instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne zasilajgce teren
budowy (wymagania standardowe).

1.5. ZAKRES PRAC TOWARZYSZACYCH OBJETYCH ST

1.5.1. Prace geodezyjne

Prace geodezyjne zwigzane z budowg reguluje w sposéb jednoznaczny Rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. Czynno$ci geodezyjne przed rozpoczeciem
budowy obejmujg wytyczenie w terenie i utrwalenie na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu
budowlanego, elementéw okreslajacych usytuowanie w poziomie i posadowienie wysokosciowe
projektowanych obiektow, a w szczegdlnosci:

e gldbwne osie obiektdw naziemnych i podziemnych,
e charakterystyczne punkty projektowanych obiektow,
e state punkty wysokosciowe — repery,
Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuija:
e geodezyjng obstuge budowy obiektu (tyczenie i pomiary kontrolne),
e pomiary przemieszczen obiektu i jego podtoza,
e geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektow.

Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy obejmujg geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw stanu
wyjsciowego obiektéw wymagajgcych w trakcie uzytkowania okresowego badania przemieszczen
i odksztatcenh.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporzgdzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej stanowi podstawe do wzniesienia zmian na mapie zasadnicza, ktoérej kopie,
po zakonczeniu budowy przekazuje kierownikowi budowy wykonawca prac geodezyjnych. Wykonanie
prac geodezyjnych tak pod wzgledem finansowym, jak i rzeczowym obcigza wykonawce.

1.5.2. Prace projektowe i uzgodnienia
W zakresie prac projektowych wykonawca opracuje i przediozy Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia n.w. projekty wykonawcze uzupetniajgce projekt budowlany w zakresie niezbednym
do realizacji robdt:
- projekt odwodnienia wykopdw zwigzanych z budowg uzbrojenia terenu,
- projekt budowy umocnien wykopdw zwigzanych z budowg uzbrojenia terenu,
- projekt zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia terenu na czas budowy projektowanych sieci,
- projekt organizaciji i technologii wykonania robét.
Ww. projekty winny by¢ opracowane staraniem i na koszt wykonawcy przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.1994r.

1.6. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY
Informacje o terenie budowy podano w punkcie 1.4 ST 00 ,Wymagania ogdlne”.

1.7. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA WG KLASYFIKACJI WSPOLNEGO
SELOWNIKA ZAMOWIEN (CPV-WSZ):

Roboty opisane w niniejszej ST zakwalifikowano nastepujgco:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.8. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcg ustawg Prawo budowlane
i przepisami techniczno-budowlanymi.
Ponadto:
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2.

obiekt budowlany — budynek z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca
czesé techniczno-uzytkowa, obiekt matej architektury,

budowla — obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury,

budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego,

teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane,

dokumenty odniesienia (dotyczy wyrobéw budowlanych) — Polska Norma lub aprobata techniczna,
roboty przygotowawcze — roboty budowlane zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe
obejmujace m.in. usunigcie wierzchniej warstwy z podszyciem roslinnym, wycinke drzew
i krzewow, rozbiérke lub przebudowe istniejgcych obiektéw budowlanych (budynki, drogi,
uzbrojenie terenu etc.),

wykopy — doty szeroko- i wasko przestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbiérki nasypéw, watéw lub hatd ziemnych,

zasyp — wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

ukopy — pobdér ziemi z odkiadu, wydobyta ziemia zostaje wywieziona na sktadowisko
lub wysypisko,
nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest

celowo zageszczony,

odktad — grunt uzyskiwany z wykopu zostaje ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego,

wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,

brus (grodzica) - element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym
zamkiem tgczacym (brus, grodzica).

MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce wyrobow budowlanych (materiatow) zostaty okreslone
w punkcie 2 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych ST 00 —
~Vymagania ogélne”. Wyroby budowlane dostarczane na teren budowy bedg spetniaé
wymagania techniczne okreslone w dokumentacji projektowej oraz wymagania formalne
okreslone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r.

2.2.2. Kazda partia wyrobéw budowlanych przeznaczona do wbudowania bedzie
udokumentowana przez wykonawce wilasciwym certyfikatem zgodnosci z dokumentem
odniesienia oraz deklaracjg zgodnosci z dokumentem odniesienia (Polska norma lub aprobata
techniczna) wydane prze producenta.

Ponadto wyroby budowlane bedg oznakowane w sposdb umozliwiajgcy ich identyfikacje.

2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

2.2.1. Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowa¢ nw. wyroby
budowlane:

e grodzice stalowe (brusy): elementy stalowe prefabrykowane, walcowane na gorgco

ze stali St39, St49, wg PN-86/H-93433,

¢ grunt mineralny do zasypania wykopow.
2.2.2. Wymagania szczegbtowe w zakresie znakowania, pakowania, transportu i sktadowania
oraz kontroli jakosci wyrobow budowlanych dostarczanych przez wykonawce na teren budowy
sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentach odniesienia dotyczgcych tychze
wyrobdow.

SPRZET

3.1. Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowaé nastepujgcy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora, sprzet:

- koparka samobiezna
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- rowniarka samobiezna

- walec samojezdny, wibracyjny,

- ptyta wibracyjna, samobiezna.

- wibromiot do wbijania i wyciggania grodzic,

- zestaw do odwadniania wgtebnego i powierzchniowego wykopdw,

- zestaw do robot wyburzeniowych i rozbiérkowych.
3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robaot.
3.3. Sprzet uzywany do realizacji robo6t powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacije Inspektora.
3.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robdét ziemnych
stosowac nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora srodki transportu:
- samochdd dostawczy, skrzyniowy
- samochdd ciezarowy, samowytadowczy
- samochdd ciezarowy, skrzyniowy
4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$é robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje
Inspektora.
4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczgce Robodt zostaty okreslone w punkcie 1.5. Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST 00 — ,Wymagania ogdine”.

5.1. ROZBIORKI ISTNIEJACYCH OBIEKTOW ZAGOSPODAROWANIA | UZBROJENIA
TERENU BUDOWY

5.1.1. Rozebranie nawierzchni i urzadzen drogowych

Do robét rozbiérkowych mozna przystgpi¢, po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac, zgodnie
z opracowanym i zatwierdzonym przez wiasciwy Zarzad Drég projektem organizacji ruchu na czas
budowy.

Roboty rozbidrkowe nalezy realizowa¢ w sposéb zapewniajgcy optymalny odzysk materiatéw,
ktére mozna ponownie wbudowa¢. W celu zabezpieczenia materiatéw z rozbiorki nalezy je dostarczaé
na wydzielone sktadowiska. Materiaty te stanowig wlasnos¢ wtasciwego Zarzadu Drog i mogg by¢ uzyte
do ponownego wbudowania tylko za jego zgoda.

Zakres i technologia wykonania robét w zakresie rozebrania drég i ulic muszg by¢é zgodne
z wymaganiami technicznymi okreslonymi przez wtasciwy Zarzad Drég, zgodnie z Ustawg o drogach
publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz. U. z 2014r. poz. 1310) w trybie Decyzji. Roboty rozbiérkowe
elementéw drég i ogrodzen obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw zgodnie
z dokumentacjg projektowg lub wskazanych przez Inspektora.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w ST lub
przez Inspektora.

Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegajgce rozbidérce a zlokalizowane w rejonie robét
rozbiérkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Gruz i materiaty nalezy usuwaé z rejonu robét
na biezgco, wywozgc na wskazane sktadowisko odpaddw.
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Przed przystgpieniem do robét nalezy zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie terenu i odpowiednio
je zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odtgczy¢ przeptyw medidw (gaz, prad elektryczny, woda,
Scieki).

Zakres prac rozbiérkowych nawierzchni drogowych podlega, kazdorazowo uzgodnieniu
z inspektorem Zarzadu Drég. Rozbidrki nawierzchni i roboty ziemne zwigzane z budowag uzbrojenia
terenu bedg wykonane w mozliwie ograniczonym zakresie. Po wykonaniu robét rozbiérkowych nalezy,
na podstawie ogledzin, ustali¢ z inspektorem Zarzgdu Drég warunki techniczne odbudowy drogi.

W zakresie rzeczowym roboét zwigzanych z rozbiérkg nawierzchni i urzadzen drogowych
na poszczegolnych odcinkach nalezy wykonac:

» rozebranie podbudowy drogowej z kruszywa; odspojenie, przemieszczenie i ztozenie urobku
na odktadzie, wywo6z kruszywa na sktadowisko, utrzymanie drég transportu i sktadowiska

» rozebranie nawierzchni drogowej z betonu asfaltowego; odspojenie, skruszenie nawierzchni
z warstwami zwigzanymi (podbudowa), wywo6z gruzu na wysypisko a materiatdw odzyskanych
na sktadowisko

» rozebranie nawierzchni drogowej betonowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami
zwigzanymi (podbudowa), wywoz gruzu na wysypisko a materiatéw odzyskanych na skfadowisko

» rozebranie nawierzchni drogowej utwardzonej (kruszywo); odspojenie, skruszenie nawierzchni
z warstwami zwigzanymi (podbudowa), wyw6z gruzu na wysypisko a materiatdw odzyskanych
na skfadowisko

» rozebranie nawierzchni drogowej gruntowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami
zwigzanymi (podbudowa), wywdz gruzu na wysypisko a materiatdw odzyskanych na sktadowisko

» rozebranie kraweznikow drogowych; demontaz kraweznikéw, rozebranie tawy betonowej, wywoz
gruzu na wysypisko a materiatdw odzyskanych na sktadowisko, utrzymanie sktadowiska

» rozebranie obrzezy chodnikowych; demontaz obrzezy, rozebranie fawy betonowej, wywo6z gruzu
na wysypisko a materiatéw odzyskanych na skfadowisko, utrzymanie sktadowiska

» rozebranie znakoéw drogowych; demontaz znakéw drogowych pionowych wraz ze stupkami,
rozebranie fundamentow, wywoéz gruzu na wysypisko, wywdz znakéw na sktadowisko.

5.1.2. Rozbiérki w zakresie terenéw zieleni

Roboty przygotowawcze w zakresie usuniecia ziemi urodzajnej nalezy realizowaé w sposob
zapewniajacy optymalny odzysk humusu przewidzianego, po uszlachetnieniu, do ponownego
wbudowania w tereny zieleni.

Humus nalezy zdejmowaé etapami w dwodch warstwach: najpierw warstwe wierzchnig wraz
z darnig i korzeniami (grubos¢ ok. 15 cm), a nastepnie pozostaty (czysty) humus. Zdjeta ziemie roslinng
nalezy gromadzi¢ w hatdy w miejscach wskazanych na planie sytuacyjno-wysoko$ciowym (osobno czysty
humus, osobno humus z darnig).

Cze$¢ pozyskanego humusu przeznaczona jest na odtworzenie terenéw zielonych lub
na zatozenie nowych trawnikéw przewidzianych dokumentacja projektowg. Pozostaty humus
(zgromadzony w hatdach), po zakonczeniu robot budowlanych, uporzgdkowaniu terenu budowy
i odtworzeniu terenéw zielonych, nalezy protokolarnie przekaza¢ odpowiedniemu organowi administracji
samorzadowe;j.

Wystgpienie z wnioskiem o protokolarne przejecie humusu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
Zakres robot ziemnych zwigzanych z usuwaniem ziemi roslinnej podlega uzgodnieniu z Inspektorem.

W zakresie robét zwigzanych z usunieciem ziemi roslinnej w poszczegdélnych odcinkach nalezy
wykonaé:

» usuniecie warstwy ziemi roslinnej; odspojenie, przemieszczenie i wywéz urobku na sktadowisko,
segregacja i zabezpieczenie odktadu, niwelacja i oczyszczenie terenu robot

» utozenie i obsianie warstwy ziemi roS$linnej; przygotowanie podtoza gruntowego, mieszanki
nasion traw, mieszanki ziemi urodzajnej, utozenie warstwy humusu, wysiew, roczna pielegnacja.

5.2. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH OBIEKTOW UZBROJENIA TERENU

5.2.1. Wymaganiatechniczne
Wymagania techniczne podano w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych wtasciwych
dla charakteru rob6t zabezpieczajgcych istniejgce uzbrojenia terenu tj. ST 02, ST 03 i ST 04.
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5.2.2. Warunki szczegoétowe
Warunki szczegétowe podano w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych witasciwych
dla charakteru robot zabezpieczajgcych istniejgce uzbrojenia terenu tj. ST 02, ST 031 ST 04.
W zakresie rzeczowym robot zwigzanych z przebudowg uzbrojenia terenu w poszczegolnych
odcinkach nalezy wykonac¢ roboty wedtug przedmiaru robét.

5.3.  ROBOTY ZIEMNE
5.3.1. Wymagania techniczne

5.3.1.1. Wykopy
=  Wykonanie wykopoéw nad i pod zwierciadlem wody gruntowej
Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla Dokumentacja projektowa. Gdy wykop
wykonywany pod wodg stanowi wstepng faze robot nalezy go wykonaé do gtebokosci okoto 50 cm
mniejszej. Dokonczenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza si¢ wéwczas na sucho
przy obnizonym zwierciadle wody gruntowe.
W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagajg, grunt w skarpach
i w dnie wykopu nalezy zagescic.
= Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych
W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebic
hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:
- wstrzymaé wykonywanie robét w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgledéw bezpieczenstwa zabezpieczyé obszar zagrozony ruchami gruntu
przed dostepem ludzi,
- zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowidkniny i nasypanie okolo 0,5 m warstwy pospétki lub
drobnego zwiru),
- zawiadomi¢ projektanta, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegna¢ rady ekspertow.
= Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopéw
Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢
wieksze od 1cm.
Pochylenie skarp wykopdw nie moze sie rézni¢ od projektowanych pochylef wiecej niz
0 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm. Szerokosé
i gtebokos¢ rowdéw nie powinna réznic sie od projektowanych wiecej niz o 5 cm. Spadek dna rowow
powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do 0,05 %. Wskaznik zageszczenia
gruntu w wykopie powinien wynosi¢ IS = 1,00.

5.3.1.2. Zasypy wykopoéw tymczasowych
= Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza gruntowego obejmuje:

a) usuniecie i wymiane gruntow stabych, np. torfy, namuty organiczne itp., zgodnie z projektem
(o wystgpieniu gruntdow stabych, ktérych badania geologiczne nie wykazaty nalezy zawiadomic
projektanta); jesli projekt przewiduje pozostawienie w podiozu gruntéw stabych nalezy
postepowa¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowg. Ksztalt podioza powinien uwzglednic¢
przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze, ubezpieczenia, stopy
itp.,

b) zageszczenie wierzchniej warstwy podtoza do osiggniecia wymagan jak dla nasypu, a nastepnie
powierzchniowe (5 — 10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie), w celu lepszego zwigzania
z nasypem,

c) gdy w podiozu wystepujg grunty wysadzinowe, ktére moga przemarzaé a projekt nie przewiduje
pokrycia ich warstwg zabezpieczajgcg, nalezy je usung¢ na gtebokos¢ przemarzania,

=  Wbudowanie i zageszczenie gruntu
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Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia
powinien posiada¢ wilgotnos¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug
normalnej metody Proctora.

Grunt spoisty w warstwie do zageszczenia nie powinien zawieraé bryt i kamieni
o wymiarach wiekszych od ok. 15 cm, nie przekraczajgcych jednakze potowy grubosci warstwy.
W rumoszach gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odtaméw skalnych nie powinny
przekraczac potowy grubosci warstwy.

W przypadku braku miarodajnych danych dotyczgcych sposobu zageszczania gruntu przed
przystgpieniem do zageszczania powinno by¢ przeprowadzone zageszczenie probne maszynami
przewidzianymi do stosowania na budowie.

W trakcie wtasciwego procesu zageszczania utozona warstwa powinna by¢ zageszczona
na catej szerokosci nasypu, przy czym ilos¢ przejazdow maszyn zageszczajgcych powinna
zapewni¢ wymagane zageszczenie.

W przypadku gruntéw spoistych, gdy po zageszczeniu otrzymuje sie gtadkg powierzchnie
warstwy (np. przy zastosowaniu walcéw gtadkich) nalezy jg przed potozeniem warstwy nastepnej
spulchni¢ ( np. kultywatorem) na gtebokos$¢ okoto 5 cm oraz pola¢ woda.

5.3.2. Warunki szczegotowe

Roboty ziemne przewidziane do wykonania to w wiekszosci wykopy o charakterze liniowym,
tymczasowe, w gruntach mineralnych cze$ciowo nawodnionych, wymagajgce, z uwagi na poziom wody
gruntowej, umocnien realizowanych za pomocg stalowych $cianek szczelnych oraz eksploatacji instalacji
odwadniajgcych wgtebnych i powierzchniowych. Zasypy wykopow przewidziano gruntem z dowozu
uzyskanym z kopalni kruszyw budowlanych lub po dokonaniu oceny przydatnosci przez uprawnionego
geotechnika gruntem z wykopu.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonac¢ roboty przygotowawcze oraz
niezbedne badania i opracowania geotechniczne. W czasie prowadzenia prac nalezy zwracaé
szczegoblng uwage na zabezpieczenie wystepujgcych w pasie roboczym obiektéw naziemnych (budowili,
zieleni, urzadzenia drogowe, cieki wodne) oraz podziemnych, stanowigcych uzbrojenie terenu (instalacje
sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne).

Roboty ziemne wymagajg statej obstugi geodezyjnej (szczegdlnie zasypy wykopdw). Zasadnicze
prace nalezy wykonac¢ sprzetem mechanicznym o odpowiedniej wydajnosci.

Wykop w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ bezwzglednie recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Przed wykonaniem projektowanej kanalizacji, w miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, nalezy powiadomi¢ wiasciciela tego uzbrojenia, a prace wykona¢ zgodnie z warunkami
przez niego wydanymi.

Grunty o matej no$nosci, wystepujgce w poziomie posadowienia instalacji i obiektow, podlegaja,
po konsultacji z geotechnikiem, wymianie.

Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywaé w nalezytym porzadku i sprawnosci.
Grunty przewidziane do wbudowania w nasypy podlegajg ocenie przydatnosci zgodnie z wymaganiami
niniejszej ST.

Dla wykopow o scianach pionowych o gtebokosci do 3,0m mozna stosowaé umocnienia
tradycyjne w postaci deskowania poziomego opartego na konstrukcji drewnianej lub szalunki
segmentowe ptytowe z rozporami hydraulicznymi, zaliczane do sprzetu budowlanego. Natomiast, dla
wykopow o $cianach pionowych o gtebokosci powyzej 3,0m przewidziano umocnienia w postaci $cianek
szczelnych lub azurowych wykonywanych z zabijanych w grunt grodzic stalowych (np. GZ4).

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wykopach wasko przestrzennych wykonywanych
recznie lub mechanicznie, zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili podtuznych poszczegdlnych
kanatéw.

Roboty przy ukfadaniu rur wykonywac¢, co najmniej na odcinkach 20 m, przy czym odcinki
robocze przy ukfadaniu musza odpowiada¢ odcinkom roboczym wykopu. W miejscach przebiegu obcych
instalacji w poprzek projektowanych kanatéw, wykopy nalezy wykopywaé recznie z duzg ostroznoscia.
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Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw powiadomié wszystkich wiascicieli istniejgcych sieci
0 terminie rozpoczecia prac budowlanych.

Nalezy dazy¢ do uktadania przewoddédw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego struktura.
Odnosi sie to w zasadzie do gruntdw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i Zzwirowych,
nienawodnionych i nie zawierajgcych kamieni. W tych gruntach przewdd mozna utozy¢ bezposrednio na
wyréwnanym dnie wykopu.

Jedli zachodzi potrzeba wykonania podsypki pod przewdd, to powinna ona mie¢ wysokos$¢,
co najmniej 0,15m i by¢ wykonana z piasku lub piasku gliniastego odpowiednio zageszczonego.

Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby obsypka przewodu nie zostata naruszona (rozmyta,
spulchniona, zmarznieta itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezatoby usungc
naruszony grunt i zastgpi¢ go nowg podsypka.

Po skontrolowaniu spadkéw nalezy przystgpi¢é do zasypywania wykopow. Najpierw trzeba
podsypac rure z bokow, dobrze ubijajgc grunt warstwami 20 cm, do wysokosci 30 cm ponad lico rury.

Zageszczenie obsypki i zasypki wykonanych instalacji i obiektow powinno odbywac¢ sie
warstwami do uzyskania 1S=0,95.

Ostatnig warstwe zasypki w pasie drogowym grubosci ok. 1,0 m nalezy zagesci¢ do 1S=1,00.

Po zakonczeniu roboét ziemnych nalezy zdemontowac instalacje odwadniajgce wgtebne oraz
umochienia wykopdw.

Prowadzgc roboty ziemne w pasach drogowych nalezy spetni¢ wymagania formalne i rzeczowe
stawiane przez odpowiednie Stuzby Drogowe. Po zakonczeniu robét zasadniczych, teren nalezy
uporzadkowac i odtworzy¢ rozebrane uprzednio urzgdzenia i nawierzchnie drogowe oraz istniejgce
zagospodarowanie terenu.

W zakresie robot ziemnych (tymczasowych i statych) zwigzanych z budowg uzbrojenia terenu
oraz z odtworzeniem i modernizacjg ulic nalezy wykona¢ nw. roboty:

5.3.3. Roboty ziemne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

- Wykop liniowy w gruntach suchych na odktad; odspojenie, przemieszczenie i ztozenie urobku
na odktadzie, azurowe Iub mechaniczne umocnienia S$cian wykopow, zabezpieczenie
techniczne robdt i istniejgcych instalacji i budowli

- Podsypka i zasypka instalacji i obiektéw w wykopie; zasypka gruntem rodzimym — wymiana
gruntu, zasypanie obiektu w wykopie z utozeniem gruntu warstwami, zageszczenie
mechaniczne, odwodnienie wykopu

- Zasyp wykopu gruntem rodzimym; zasypanie obiektu warstwami z zageszczeniem
mechanicznym, likwidacja umocnieh i instalacji odwadniajgcej wykop oraz zabezpieczeh
technicznych robdt i instalacji

- Wywoz lub przywéz gruntu rodzimego;

Roboty przygotowawcze - drogi

- Rozebranie podbudowy drogowej z kruszywa; odspojenie, przemieszczenie i ztozenie urobku
na odkfadzie, wywoz kruszywa na sktadowisko, utrzymanie drég transportu i sktadowiska

- Rozebranie nawierzchni drogowej z betonu asfaltowego; odspojenie, skruszenie nawierzchni
z warstwami zwigzanymi (podbudowa) — czesciowo ptyty betonowe, wywo6z gruzu na wysypisko
a materiatéw odzyskanych na sktadowisko

- Rozebranie nawierzchni drogowej betonowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami
zwigzanymi (podbudowa), wywdz gruzu na wysypisko a materiatdbw odzyskanych
na skfadowisko

- Rozebranie nawierzchni drogowej utwardzonej (kruszywo); odspojenie, skruszenie nawierzchni
z warstwami zwigzanymi (podbudowa), wywo6z gruzu na wysypisko a materiatéw odzyskanych
na skfadowisko

- Rozebranie nawierzchni drogowej gruntowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami
zwigzanymi (podbudowa), wywéz gruzu na wysypisko a materiatbw odzyskanych
na skfadowisko

- Rozebranie kraweznikow drogowych; demontaz kraweznikéw, rozebranie tawy betonowej,
wywoz gruzu na wysypisko a materiatéw odzyskanych na sktadowisko, utrzymanie sktadowiska

- Rozebranie obrzezy chodnikowych; demontaz obrzezy, rozebranie tawy betonowej, wywé6z
gruzu na wysypisko a materiatéw odzyskanych na sktadowisko, utrzymanie sktadowiska

- Rozebranie znakéw drogowych; demontaz znakéw drogowych pionowych wraz ze stupkami,
rozebranie fundamentéw, wywéz gruzu na wysypisko, wywdz znakéw na skfadowisko
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5.3.4. Odtwarzanie terenu

Wykonawca po zakonczeniu robot zobowigzany jest przywrdci¢ teren do stanu pierwotnego tj.
odbudowa¢ ogrodzenia, dojazdy i drogi w tym z nawierzchni bitumicznej oraz zapewni¢ dojazdy, dojscia
do gospodarstw, posesiji i instytucji w czasie realizacji rob6t. Na terenach zielonych i ogrodéw wykopy
zasypywac gruntem rodzimym z odtworzeniem warstwy humusu lub ziemi urodzajne;j.

Z uwagi na dokonywanie obsypek kanatéw gruntem piaszczystym, wystgpig znaczne nadwyzki
ilosci mas ziemnych. Grunt przeznaczony co zasypywania wykopow musi by¢ wymieniony — szczegdlnie
w przypadku odcinkéw prowadzonych w drogach gminnych, nadmiar ziemi powinien by¢é wykorzystany
gospodarczo w miejscach potozonych blisko terenu inwestycji, badz tez nalezy odwiez¢ go w miejsce
wskazane przez Inwestora, a tam starannie rozplanowac¢ w sposob uzgodniony z Inwestorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT:

a) ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy wyrobéw budowlanych, sprzetu
i Srodkéw transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogdine”

b) wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci roboét, wyrobdéw budowlanych
i urzgdzen, zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentach odniesienia,

¢) wykonawca zapewni odpowiedni system i $Srodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza terenem budowy,

d) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dokumentéw
odniesienia przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przygotowanie
zawodowe.

Sprawdzeniu podlega:
¢ wykonanie wykopu i podtoza,
e zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
e stan umocnienia wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikoéw zatrudnionych przy
montazu,
e wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopow - drabiny,
e jako$¢ gruntu przy zasypce,
e wykonanie zasypu i nasypu,
e prawidtowe wykonanie podsypki i osypki,
e zageszczenie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdine”.
Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujgcych jednostkach miary:
-m® -dla wykopow, zasypow, ukopdw, podsypek, nasypow,

7.1. OBMIAR ROBOT ZIEMNYCH
Jednostka obmiarows jest m® (metr sze$cienny) wykonanych robét ziemnych.

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi:  w/g Przedmiaru robét
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami niniejszej ST.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora
i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Zasady szczegotowe:
e objetosci kosztorysowe robdt ziemnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okreslonych
w projekcie wymiarow (przekroje poprzeczne, profile podtuzne wykopow i nasypow) w m?
gruntu rodzimego lub zageszczonego,
e objetosci kosztorysowe wykopdéw tymczasowych nalezy obliczaé zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w PN-EN 1610:1997.
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8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

Ogolne zasady odbioru robét oraz ich przejecia podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajgc
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg ST
oraz wymaganiami dokumentéw odniesienia.

Proces odbioru powinien obejmowac:

sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych oraz pomiaréw i badan kontrolnych,

sprawdzenie robdt pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
sprawdzenie wykonania robét ziemnych pod wzgledem wymaganych parametréw
technicznych,

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nie zostaly ujete w przedmiarze robdt, jako

wydzielone pozycje i nie podlegajg bezposrednio rozliczeniu finansowemu.
Cena wykonania robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych winna by¢ uwzgledniona w cenie
wykonania robo6t budowlanych uwzglednionych w przedmiarze robat.

9.2.

Cena wykonania robét obejmuije:

prace towarzyszace,

prace tymczasowe,

zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem

oznakowanie prowadzonych robot w pasie drogowym,

dostarczenie wyrobéw budowlanych i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw, sondowan
i sprawdzen robot,

wykonanie robot zasadniczych i wykonczeniowych,

opfaty zwigzane z dzierzawg terenow sktadowisk tymczasowych,

optaty zwigzane z przyjeciem gruntéw, gruzu i odpadéw na wysypisku komunalnym wraz
z ich utylizacjg i transportem,

uporzgdkowanie terenu budowy po robotach,

koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie
z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane i obowigzujgcych przepiséw,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10 Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST 00 — ,Wymagania ogdlne”.

10.2. NORMY ZWIAZANE

PN-86/B-02480
PN-74/B-04452
PN-88/B-04481

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
Grunty budowlane. Badania polowe.
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
PN-EN-298-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich podtgczenie do sieci drenazowej

PN-91/B-06716

i kanalizacyjnej. Wymagania.
Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir

i mieszanki.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania prébek.
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PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntéw.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych

i podtoza przez obcigzenie piyta.

PN-ISO-9862:1994 Geotekstylia. Pobieranie prébek laboratoryjnych i przygotowanie probek
do badan.

ZUAT-15/IV.4 Geowtokniny w robotach ziemnych i budowlanych. ITB 1997r.

PN-EN 12036:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych, scianki szczelne oraz inne
normy techniczne (PN) zgodnie z Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r.
(Dz.U.Nr 169, poz. 1386).

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 01.06.2004r. w sprawie okreslania warunkéw zezwolenia
na zajecie pasa drogowego (Dz.U.Nr 140, poz. 1481),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U.Nr
177, poz. 1729),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatdw oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220, poz. 2181),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr
43, poz. 430),

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
2012r., poz. 463),

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 11.02.1995r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie,

«  WTWO-H-4 — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Ziemnych — wydanie MOSZNiL
z 1994r.,

+ Aprobaty techniczne wyrobow budowlanych, zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra
infrastruktury z dnia 08.11.2004r.,

+ Projekt budowlany oraz projekty wykonawcze stanowigce integralna cze$¢ dokumentacji
projektowej i SIWZ.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r Dz.U. 202/04 poz.2072
Z pdzniejszymi zmianami)

ST 02
ROBOTY MONTAZOWE SIECI KANALIZACJI
GRAWITACYJNEJ

Oznaczenie kodu wg Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV)

CPV-45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw
i rurociggéw do odprowadzania sciekéw
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t montazowych kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z kanatami bocznymi i przytgczami robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania p.n. ,Budowa
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Kwiatkowskiego i Milberta w Sandomierzu, 27-600
Sandomierz ul. Kwiatkowskiego i Milberta nr ewid. dz. 1159/5, 1193, 559/2, 559/3, 1254/2, 555/5, 554/4,
553/4, 552/3, 552/2”.

Zadanie obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z kolektorem gtéwnym
i kanatami bocznymi a w tym roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy, zasypy, nasypy, umocnienia,
odwodnienia, usunigcie wierzchniej warstwy humusu oraz nawierzchni wzdtuz trasy kanatu gtéwnego,
przekroczenia drog gminnych i drogi krajowej) zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej oraz
z odtworzeniem pasa drogowego i terendw zielonych do stanu pierwotnego.

Dokumentacja projektowa skfada sie z dwoch opracowan pod nazwa:

» Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Kwiatkowskiego i Milberta

w Sandomierzu; 27-600 Sandomierz, ul. Kwiatkowskiego i Milberta nr ewid. dz., 1193, 559/2,
559/3, 1254/2, 555/5, 554/4, 553/4, 552/3, 552/2;

Przejscie projektowang siecig kanalizacji sanitarnej przez droge krajowg DK nr 77 w km 18+166
w miejscowosci Sandomierz dz. Nr ew. 1159/5.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robét wedtug zawartej dokumentacji projektowej obejmuije:
1) Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej

= kanaly grawitacyjne gtéwne Dn 200 mm PVC-u L=102,5mb
= kanaty grawitacyjne gtéwne Dn 200 mm PE100-RC SDR17 L =180,0 mb
= studzienka kanalizacyjna systemowa na sieci: Dn600 mm - 1szt.
= studzienki kanalizacyjne systemowe na sieci: Dn425 mm - 14 szt.

2) Kanaty boczne kanalizacji sanitarnej do granic wydzielonych dziatek
= kanaty Dn 160mm PVC-u L=15mb
» kanaty Dn 160mm PE100-RC SDR17 L=12,5mb

*  Proj. przewiert sterowany rura ostonowa Dn315x18,7 PE100 SDR17  L=28,0m

Uwaga : przyfacza kanalizacji sanitarnej nie objete sg zakresem przetargu - zaznaczone
na PZT kolorem niebieskim.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcg ustawg
Prawa budowlanego i przepisami techniczno — budowlanymi.

Ponadto:
e Kanat - liniowa budowla przeznaczona do odprowadzania $ciekow.
e Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania

Sciekéw sanitarnych (bytowych).

e Rewizja — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploatacji
kanatow.

e Studzienki kanalizacyjne — studzienki kanalizacyjne zlokalizowane na rurociggu
kanalizacyjnym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

e Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
na zatamaniach spadkéw kanatéw oraz na odcinkach prostych

e Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwodch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

e Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajgcy wytracenie nadmiaru energii $ciekdow sptywajacych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

39



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ... luty 2019r.

o Ksztaltki— wszelkie fgczniki stuzgce do zmiany kierunkow, Srednic, rozgatezien, itp. sieci.

e Rura ochronna_- rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkoda
terenowa.

e Przeszkody - obiekty, urzgdzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji.

¢ Komora potaczeniowa - Komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

e Przewiert sterowany — w petni zmechanizowany system do naprowadzania i $ledzenia
potozenia czota wiertniczego za pomocg systemu komputerowego. System metody bezwykopowej
polegajgcy na wykonaniu przewiertu pilotazowego, rozwierceniu otworu a nastepnie
przeciagnieciu rury.

e Wiercenie wiertnica slimakowa — technologia wykonania otworu z wykopu startowego za
pomocg obrotowej gtowicy wiercgcej. Urobek usuwany jest do wykopu startowego za pomocag
Slimaka obracajgcego sie wewnatrz rury ochronne;.

e Wiercenie z rurg ochronng — wiercenie, podczas ktérego instalowana jest rura ochronna.
Technologia wykorzystywana jest przy wierceniach wiertnicg $limakowa.

e Komora startowa (robocza) — miejsce rozpoczecia przewiertu. Stuzy do zainstalowania stacji
pchajgcej oraz odbioru urobku z przewiertu.

e Komora odbiorcza — miejsce zakonczenia przewiertu. Stuzy do wyciggniecia elementow
wykonujgcych odwiert (gtowica, pierscien smarujgcy, rury).

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét (WTWIOR)
i postanowieniami Umowy.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce Robdét podano w ST -00 ,Wymagania ogolne". Wykonawca Robét
jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa, ST
i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wykonawca winien spetni¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-0.00

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Wykonawca zobowigzany jest:

a) dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiaty muszg by¢
nowe i nieuzywane,

b) wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztattki, itd.) wykona¢ z zachowaniem
nastepujgcych parametréw:

c) sztywnos¢ obwodowa — dla rur: SN 8 kKN/m2, dla studzienek i zbiornikéw: min. SN 4 kN/m2:

d) dla ruriksztattek - chropowato$¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych (wsp. k = 0,1 mm),

e) najwyzsza szczelnosc i trwatos¢ oraz odpornos$é chemiczna potgczen,

f) posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje
zgodnosci wydang przez dostawce) na caty asortyment rur i ksztattek uzytych do budowy.
Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobéw dla stwierdzenia, Zze deklaracja
zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

g) stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

h) powiadomi¢ Inspektora o proponowanych Zrédtach pozyskania materiatéw przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskaé jego akceptacje.
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2.3. RURY KANALIZACYJNE
Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac rury spetniajgce wymagania okreslone
w punkcie 2.2
a) Rury grawitacyjne z PVC-u Dn 200 mm i Dn 160 mm jednolite o sciankach gtadkich klasy minimum
SN 8, SDR 34, klasy S (uktadane w wykopie). tgczenie rur kielichowe z uszczelkg gumowa,
wargowg zintegrowang z ksztattkg na state ze wzmocnieniem z polipropylenu. Uszczelnienie
zintegrowane eliminuje luzy, czego efektem jest szczelne i trwate potgczenie — umozliwia to
posadowienie przewodow w gruncie nawodnionym. Ztgcza kielichowe z uszczelnieniem w postaci
gumowej uszczelki o specjalnej konstrukcji posiadajg dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci,
tj. zabezpieczajg szczelnosé w obu kierunkach (infiltracji i eksfiltracji).
Rury grawitacyjne PE100-RC SDR17 Dn200 i Dn160 (na odcinkach wykonywanych przewiertem)
tgczone przez zgrzewanie doczotowe;
¢) Rury ochronne (ostonowe), przewiertowe
e rury PE8O SDR17,
e rury dwudzielne AROT 110 PS z PEHD
- posiadajg Aprobate Techniczng,
- Deklaracje zgodnosci Producenta z normg lub Aprobatg Techniczng
d) Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PE wykonywane metoda wtryskowg i umozliwiajgce zmiang
kierunku przeptywu (kolana), wykonywanie podfgczen (tréjniki), zmiane $rednicy (redukcje) oraz
potaczenia z rurami z innych materiatdw wykonane zgodnie z AT/2000-02-0961-03, AT/2003-04-
0500.

2.4. STUDZIENKI KANALIZACYJNE
W miejscach wigczenia przytgczy do projektowanej sieci kanalizacyjnej oraz przy zmianie
kierunku kanalizacji zaprojektowano studzienki kanalizacyjne systemowe @425 mm przeptywowe,
potgczeniowe i @600mm - weztowe. Projekt przewiduje zabudowe studzienek z tworzyw sztucznych
formowanych wtryskowo.

2.4.1. Studzienki systemowe @425 mm

Studzienki kanalizacyjne niewtazowe, przelotowe i pofgczeniowe @425mm, ktdre umozliwiaja
obstuge systemu kanalizacyjnego za pomocag sprzetu z poziomu terenu. Studzienki te zapewniajg
niezaktdcony charakter przeptywu sSciekdw, brak spietrzenia przy fgczeniu strug Sciekéw oraz przy
zmianach kierunku przeptywu.

Konstrukcja studzienki oparta jest na mozliwosci tgczenia ze sobg réznych elementéw.
Studzienka sktada sie z kinety przelotowej lub zbiorczej, rury wznoszacej, rury teleskopowej i pokrywy
zeliwnej lub stozka betonowego i pokrywy zelbetowej, ptyty odcigzajacej.

Kinety z PP prefabrykowane, monolityczne wykonywane metodg wtrysku z wyprofilowanym dnem
o optymalnym ksztatcie i tagodnej powierzchni sptywu z wysokosprawng hydraulikg, co ogranicza
powstawanie zatoréw, zabezpiecza przed cofkami i przebijaniem strug, charakteryzujg sie nastawnymi
kielichami, ktére niezbedne sg do zabudowy studzienek na kanatach o duzych spadkach. Kineta
wyposazona jest w uszczelki gumowe, montowane fabrycznie w kielichach oraz na potgczeniu z rurg
wznoszgcg. Uszczelnienie to chroni przed eksfiltracjg sciekow do gruntu oraz przed infiltracja wdd
gruntowych do kanalizaciji.

Rure wznoszgcg stanowi karbowana, bezkielichowa rura kanalizacyjna o $rednicy @425mm
o profilu karbéw dostosowanym do zabudowy w pionie, co utatwia wykonanie zageszczenia wokot
studzienki i mozliwosci montazu do 6,0 m p.p.t. Dzieki falistej powierzchni zewnetrznej - rura ta
wspotpracuje z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych i zdolna jest do przenoszenia
nieréwnomiernych obcigzen od gruntu bez utraty szczelnosci.

Rura teleskopowa wykonana z PVC-u ze $ciankg litg o wysokiej trwatosci jest zintegrowanym
elementem stanowigcym potgczenie rury wznoszacej z wtazem zeliwnym. Kazdy teleskop wyposazony
jest w profilowany pierscien gumowy — manszete uszczelniajgcg, umozliwiajgcg elastyczne potgczenie
rury teleskopowej z rurg wznoszacs.
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Wiazy/wpusty wykonane z zeliwa szarego; nie wentylowane — ograniczajgce wydostawanie
na zewnatrz oparéw z kanalizacji oraz zabezpieczajgce przedostawanie sie do systemu kanalizacyjnego
piasku i zanieczyszczen z nawierzchni.

W zaleznosci od natezenia ruchu kotowego nalezy zastosowaé odpowiednie pokrywy:

- klasa wytrzymatosci B — 12,5T — niewielkie natezenie ruchu kotowego: chodniki, place;

- klasa wytrzymatosci D — 40T — duze nasilenie ruchu kotowego: drogi, podjazdy.

W terenach zielonych typu: trawniki, zieleAce nalezy zastosowac stozki betonowe i pokrywy
zelbetowe.

Kazda studzienke nalezy wyposazy¢ w betonowy, prefabrykowany pierscien docigzajacy.

Studzienki zlokalizowane w zanizeniach terenu poza nawierzchnig jezdng z uwagi na zastoiska
wody w okresach roztopow, po diugotrwatych deszczach lub lokalnych podtopieniach badZz powodziach,
nalezy wynie$¢ nad teren 20 — 30 cm, wyposazy¢ w betonowy, prefabrykowany pierscien docigzajgcy i
obsypac ziemig min. 0,5 m, z kazdej strony z doktadnym ubiciem o nachyleniu skarp 1:1.

Studnie ustawia¢ na wykonanej wczesniej podsypce piaskowe;.

Studzienki kaskadowe wykona¢ wg rozwigzania systemowego.

2.4.2. Studzienka systemowa @600 mm
Projektuje sie zabudowe 1 studzienki o srednicy @600 mm z tworzywa sztucznego — polietylenu.
Studzienka systemowa z rura trzonowg karbowang dwuscienng Dn600mm. Zwienczenie teleskopowe
z wtazem zeliwnym D-400, pierscieniem betonowym odcigzajgcym; kineta zbiorcza z nastawnymi
kielichami.
Studnie ustawia¢ na wykonanej wczesniej podsypce piaskowe;.
Montaz studzienki zgodnie z instrukcjg producenta.

2.5. PRZEWIERTY

Odcinki rurociggéw kanalizacji sanitarnej wykonywanych metoda przewiertu:

1) Przewiert sterowany w ostonie pod drogg DK77 - ul. Kwiatkowskiego w Sandomierzu
i ul. Milberta — przejscie poprzeczne z rur Dn315x18,7 PE8B0 SDR17

2) Przewiert sterowany w ostonie pod ul. Milberta — przejscie poprzeczne kanatdw bocznych z rur
Dn250 PE8O SDR17

3) Przewiert sterowany bez ostony — odcinki sieci kanalizacyjnej z rur Dn200 PE100-RC SDR17 —
wzdtuz ul. Kwiatkowskiego i w ul. Milberta — na dziatkach prywatnych.

2.6. POZOSTALE MATERIALY STOSOWANE PRZY WYKONANIU ROBOT
BEDACYCH PRZEDMIOTEM NINIEJSZYCH WZ
Beton
Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
89/B-30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-1:2002 (U) Beton - Czes¢ 1:
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
Materialy izolacyjne
- lepik asfaltowy stosowany na gorgco z wypetniaczami,
- asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80,IW-100,
- papa smotowa izolacyjna nr 320,
- roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol R i Abizol P
Pozostale materiaty:
- mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czesciowo zamknieta
- tasma z polichlorku winylu (znacznikowa lokalizacyjna),
- tlen techniczny,
- acetylen techniczny rozpuszczony,
- bale iglaste obrzynane nasycone Kl. 111,
deski iglaste obrzynane 28-45 mm KI. IlI,
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- krawedziaki iglaste obrzynane nasycone Kl. lll,

- stupki drewniane iglaste sr. 70 mm,

- pospotka — kruszywo nienormowane,

- drut stalowy okragty miekki (Na) ocynkowany $r. 1,6 mm,

- drut stalowy okragty miekki $r. 2,0-5,0 mm,

- prety okragte walcowane na gorgco St0 $r. 8-14mm,

- blachy stalowe grube-walcowane na gorgco StO grub. 5-19mm,

- klamry ciesielskie,

- drewno opatowe iglaste — szczapy i watki,

- igtofiltry (igty),

- waz gumowy $r. 50 mm,

- uszczelki gumowe do rur $r. 160, 200 mm,

- $ruby M16 z nakretkami,

- zwezka 200/160,

- woda z rurociagu,

- elektrody stalowe do stali weglowych i niskostopowych,

- podpory stalowe slizgowe,

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne o ile zatwierdzone bedg przez Inspektora.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg 2zgodne 2z postanowieniami umowy
i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce zrédta wytwarzania materiatébw oraz odpowiednie $wiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora.

2.7.  ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokdtami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodno$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatébw. W razie stwierdzenia wad Ilub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez
Inspektora robot

3. SKLADOWANIE

Wyroby z betonu i tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku
z czym nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od poditoza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzgdzen i metod przetadunku.

3.1. RURY Z POLICHLORKU WINYLU PVC:

e rury PVC s3a dostarczane zapakowane na paletach, a ksztattki w skrzyniach lub w paczkach
powlekanych folig,

e rury o wiekszych $rednicach nie zapakowane w paczki winny by¢ roztadowane pojedynczo
z zachowaniem srodkow ostroznosci,

e rury powinny by¢é zmagazynowane na powierzchni poziomej warstwowo, a jej dolna warstwa musi
by¢ zabezpieczona przed ich rozsunieciem sie,

e zarbwno pierscien uszczelniajgcy, jak i manszety (ztaczki rurowe) oraz smar powinny by¢
przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chtodnym miejscu (promienie ultrafioletowe
pogarszajg ich wartosci wytrzymatosciowe),

e w czasie silnego mrozu korzystne jest przykrycie wyzej omawiane materiaty brezentem, by chroni¢
je przed zniszczeniem,

Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu. Na podktadach
drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow.
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Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury
o wiekszych S$rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowaé sie na spodzie; to samo dotyczy
uktadania rur na $rodkach transportowych.
Szczegolnie nalezy zwracaé uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac¢ je ochronami (zaslepki,
kapturki, wktadki itp.)
Nie dopuszczac do zrzucenia elementdw.
Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur lub wigzek po podtozu.
Zachowaé¢ szczegolng ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
Tworzywa sztuczne PVC majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature
i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ przed:
— dlugotrwatg ekspozycjg stoneczng,
— nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepfa.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy
i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce zrddta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inspektorowi.

3.2. RURY PE

Miejsce skladowania rur na budowie powinno by¢ réwne, o czystym podtozu, wolnym od kamieni
i innych ostrych elementow.

Rury w kregach nalezy sktadaé w pozycji lezacej, wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekraczac¢ 1,5 m.

Zaleca sie zabezpieczyé rury w miejscu skladowania przed dziataniem promieni $wiatta
stonecznego. Do zatadunku i roztadunku rur w kregach, wigzkach lub pojedynczych uzywac¢ nalezy
specjalnych niemetalowych pasow. Przy transporcie bardzo waznym jest, aby rury lezaty réwno na catej
swej dtugosci. Powierzchnia zatadowcza powinna byé czysta, wolna od wystajgcych ostrych elementow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczonych na plac budowy oraz za ich wtasciwosci skladowania i wbudowania zgodnie
z zatozeniami PZJ.

4. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ST -00 ,Wymagania ogélne".

Roboty zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacyjnej bedg prowadzone recznie oraz przy
uzyciu nastepujacych urzgdzen i narzedzi do prowadzenia Robét instalacyjnych:

- koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna 0,9-1,2 m?,

- koparka gasienicowa 0,60 m>,

- spycharka ggsienicowa 40 kW (55 KM), 55 kW (75 KM), 74kW (100 KM),

- rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM),

- zrywarka przyczepna,

- zuraw samochodowy 5-6 t,

- zuraw do 5 t,

- przyczepa skrzyniowa 4,5 t

- walec statyczny samojezdny 10 t, 15t,

- walec wibracyjny samojezdny,

- walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 t,

- zageszczarka wibracyjna,

- pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m*/h,

- pompa glebinowa-elektryczna do 240 m®h,

- ubijak spalinowy 200 kg,

- maszyna do wierceh poziomych,

- wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0,18 t,
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- wciggarka reczna 3-5 t,

- wciggarka reczna z napedem elektrycznym 1,6-3,2 t,

- wciggnik przejezdny 3 t,

- pompa do betonu z rurociggiem na samochodzie,

- pompa do betonu z rurociggiem o wydajnosci 4,5 m3/h,
- obudowa wykopu: ,PODLASIE 1", ,PODLASIE 2”, ,PODLASIE 37,
- kociot do podgrzewania asfaltu,

- kociot do podgrzewania lepiku (50-100 dm?),

- rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4,0 m,

- prosciarka do rur PE,

- spawarka elektryczna wirujgca 300 A,

- zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 140 mm,

- agregat prgdotworczy,

- zespot pradotworczy przewozny 10 kVA,

- sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m*/min.

- urzadzenie do wykonywania przewiertéw sterowanych,
* urzadzenie do wykonywania przeciskow,

Do wykonania robét metodami bezwykopowymi nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego
rodzaju robot. Dla przewiertu sterowanego nalezy uzy¢ sprzet, ktérego zerdz sterowana jest teleoptycznie.
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowac¢ nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacije Inspektora.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. TRANSPORT

5.1. WARUNKI OGOLNE TRANSPORTU
Warunki ogélne podano w ST -00 ,Wymagania ogolne". Do transportu materiatébw stosowane
beda nastepujgce srodki transportu:
- ciggnik kotowy 40-50 KM; 29-37 KW z przyczepg dtuzycowg do 10 t,
- samochdd skrzyniowy do 5 t,
- samochdd skrzyniowy 5-10 t,
- samochdd dostawczy do 0,9 t,
- samochd6d samowytadowczy 5t,
- samochdd skrzyniowy z zamontowanym zurawikiem 10-15 t.
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

5.2.  TRANSPORT RUR ORAZ INNYCH MATERIALOW
Rury mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty nalezy ustawié
rébwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania
sie podczas transportu. Rury powinny byé uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu.
Wytadunek rur powinien odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze $rodkow transportowych, lecz roztadowaé po pochytych
legarach. Betonowe elementy prefabrykowane winny by¢ przewozone w pozycji poziomej i nalezy

je zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.
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5.3. ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i whagciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne
z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora.

5.4. RUCHU PO DROGACH PUBLICZNYCH
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym, jak i rzeczowym.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1.  WARUNKI OGOLNE
Ogolne warunki wykonania zgodne z ST- 00 ,Wymagania ogdlne".
Wykonawca przedstawi Inspektorowi harmonogram Robé6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki,
w jakich bedzie realizowana inwestycja.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot
i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji
udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieniami Zadania.
Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robdt zasadniczych, nastepujgce prace
przygotowawcze:
a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,
b) przejecie i odprowadzenie z terenu wéd odpadowych,
¢) wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekow z terenu budowy,
d) oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
e) inwentaryzacja drzew przeznaczonych do ewentualnej wycinki,
f) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego,
g) wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

6.2. PODSTAWOWE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT:
Kanaty sanitarne grawitacyjne nalezy wykonywac z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowe PVC
SN8 (SDR34) fgczonych na uszczelke gumows i rur PE 100 (PN 10) SDR 17 fgczone przez zgrzewanie
polifuzyjne doczotowe.

6.2.1. Ogodlne warunki uktadania (montazu) przewodéw
Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie
z dokumentacjg techniczng. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie
dopiero po przygotowaniu podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie moga mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczyé je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw, itp.

6.2.2. Uktadanie przewodu na dnie wykopu

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych srednic przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

Ukfadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podiozu. Podtoze profiluje sie
w miare uktadania przewodu, a grunt z podioza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci
przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.

Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie, zas
przy taczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej.

Zigcza powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu
stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu.

Przewody powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

Dno wykopu powinno by¢ tak wyprofilowane, aby zapewni¢ rGwnomierne osiadanie rur na catej
dtugosci rurociggu.
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Przewdd po utozeniu powinien scisle przylegajg do podtoza na catej swej diugosci, w co najmniej
Ya jego obwodu. Nie wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.Odchylenie osi utozonego przewodu od
ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01 m. Przy opuszczeniu przewodu na dno
wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur, nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie przekroczyc
dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktéry dla rur PE HD moze wynosi¢ 50 x D (D —
Srednica zewnetrzna ). Przy czym dopuszczalna warto$é wygiecia rur zalezy miedzy innymi od
temperatury, jedna z firm podaje nastepujgce wartosci ugiec: - 20 x D ( przy temp. + 20°C ), - 35 x D (przy
temp.+ 10°C), - 50 x D (przy temp.0°C ).

Jesli rury majg byé wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegaé¢ specjalnych
instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowa¢ w poblizu
wykopu w miejscu ostonigtym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.
Potgczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca fgczenia do miejsca utozenia. Przyjecie odpowiedniego
sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania ztgczy i innych weztoéw oraz
rodzaju wykopu. Potgczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywac na
poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do tgczenia. Ztgcza
powinny pozosta¢ ostoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu. Rurociggi
uktadane w ziemi winny mie¢ podioze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0.05 MPa wg PN—86/B—02480.

6.2.3. Ukladanie rurociggéw bezwykopowo.

Wykonawca uwzgledni przy realizacji warunki wynikajgce z uzgodnien. W szczegdlnosci
wykonawca uwzgledni wymogi witasciciela lub zarzgdcy drog w sprawie przekroczenia drog metodg
przewiertu i powiadomi go o terminie przeprowadzenia prac. Ponadto wykonawca uzgodni sposéb
prowadzenia robét z posiadaczami urzgdzen obcych znajdujgcych sie w pasie drogowym lub jego poblizu.

Wykonawca w cenie jednostkowej robét uwzgledni wszelkie prace towarzyszgce i tymczasowe
niezbedne do wykonania robét, wyszczegdélnione w punkcie 1.4 STOO niniejszej specyfikacii.

Wykonywanie przewiertu sterowanego horyzontalnego.

Przed wykonaniem przewiertu nalezy przygotowaé stanowisko robocze - wykona¢ umochione
komory robocze: startowg i odbiorczg. Nastepnie wykona¢ wykop na gtebokos¢ dostosowang do
zagtebienia przewodu i posadowienia rury przewiertowe;.

Uktadanie rurociggu przy zastosowaniu sterowanego przewiertu horyzontalnego skfada sie z
dwoch etapow. Pierwszy to wiercenie matosrednicowego otworu pilotowego wzdtuz projektowanej
trajektorii. Drugi etap jest zwigzany z powiekszeniem otworu do wielkosci, ktéra bedzie dostosowana do
Srednicy instalowanego rurociggu.

Otwor pilotowy jest najczesciej wykonywany dzieki wykorzystaniu asymetrycznej gtowicy
urabiajgcej. Postep wiercenia jest osiggamy poprzez hydrauliczno-mechaniczne urabiane skaty. Asymetria
narzedzia tworzy kierowane odchylenie w ptaszczyznie sterowania. Kiedy wymagana jest zmiana kierunku
wiercenia, narzedzie orientowane jest tak, aby kierunek urabiania odpowiadat oczekiwanej zmianie. Jezeli
wymagane jest wiercenie sSwidrem trojgryzowym w zwieztych formacjach, konieczne jest zastosowanie
silnika wgtebnego. Tor otworu pilotowego jest kontrolowany podczas wiercenia przez pobieranie
okresowych odczytéw inklinacji i azymutu z glowicy urabiajgcej. Odczyty te w potgczeniu z pomiarami
odlegtosci od ostatniego pomiaru sg uzywane do obliczania poziomej i pionowej wspotrzednej gtowicy
wiercgcej w stosunku do punktu wejscia na powierzchni. Otwér pilotowy jest poszerzany w marszach
posrednich badZz jednoczesnie z procesem instalacji rurociggu. Przed poszerzeniem narzedzie
rozwiercajgce jest dotgczane do przewodu w punkcie wyjscia. Rozwiertak jest obracany i ciggniety w
kierunku wiertnicy, natomiast Zerdzie sg dodawane za rozwiertakiem w tempie postepu wiercenia. W ten
sposéb zerdzie wiertnicze sg zawsze obecne w wierconym otworze. Przy matych $rednicach rurociggéw
przejscia poszerzajgce mogg by¢ pominiete i mozna zaryzykowaé koncowe przejscie, instalujgce rure w
przewiercie po zakonczeniu otworu pilotowego. W tym przypadku przygotowana do wciggania sekcja
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rurociggu jest dotgczana do zestawy poszerzajgcego, a nastepnie wciggana za rozwiertakiem w kierunku
wiertnicy.

Wykonywanie przewiertu sterowanego.

Wykonanie przewiertu sterowanego z powierzchni gruntu Budowe elementéw przewodu
kanalizacyjnego prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 12889 ,Bezwykopowa budowa i badanie przewodow
kanalizacyjnych”. W pierwszym etapie nalezy wykona¢ przewiert (tzw. odwiert pilotazowy), ktory
przeprowadzany bedzie po uprzednio planowanej trasie, z mozliwoscig dokonania jej korekt w trakcie
odwiertu. Wiercenie zaczyna sie od wykopu startowego, poprzez zagtebienie w grunt gtowicy wiertniczej
pilotujacej, ktéry umozliwia zmiane kierunku wykonywania przewiertu. Podczas wiercenia powstaty urobek
transportowany do wykopu startowego nalezy odlozy¢é w wyznaczone miejsce. Po wykonaniu odwiertu
pilotazowego nalezy dokonaé rozwiercenia wydrgzonego kanatu do wymaganej $rednicy. W miejsce
gtowicy pilotujgcej nalezy zamontowaé glowice rozwiercajgcg i wciggajac ja po uprzednio wytyczonej trasie
rozszerzy¢ odwiert pilotazowy. Bezposrednio za gtowicg rozwiercajgcg nalezy doczepi¢ odpowiednia rure,
ktéra zostanie przeciggnieta przez wykonany przewiert i umieszczona w wyznaczonym miejscu.

6.2.4. Zasypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu dno nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po
montazu przewodu. Uzyty materiat i sposoéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosé
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosié, co najmniej
0.5 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie skalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien
by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod
ztagcza.

Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie
nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050. Zasypke wykopu
powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

6.2.5. Glebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego i izolacja
przewodoéw
Przewody powinny byé¢ utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajgcy:
— zamarzanie w nich $ciekdéw w okresie zimowym,
— uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,
— niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
Glebokosé przewodoéw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych srodkéw zabezpieczajgcych
ustala ogdélna norma. Wg tej normy gtebokosé utozenia przewoddw powinna byé taka, aby przykrycie h
mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze niz umowna gtebokosé przemarzania gruntu h
0 0,20 m. W przypadku koniecznosci utozenia przewoddw na mniejszych gtebokosciach, w celu
zabezpieczenia przez zamarzaniem Sciekéw, przewody powinny by¢ ocieplone, np. Lupkami
poliuretanowymi.
Przewody powinny by¢ rozmieszczane w stosunku do pozostatych elementow uzbrojenia
podziemnego zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6.2.6. Oznaczenie trasy

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci nalezy obsypaé rurocigg warstwg gruntu 30 cm zagescic
grunt i utozy¢ nad rurociggiem tasme ostrzegawczg z PE z wkladkg metalowa.

Koncowki wkiadki metalowej nalezy potgczyé do elementéw metalowych np. zbrojenia, armatury.
Metody tgczenia rur i ksztattek PVC

Elementy wykonane z rur i ksztaltek PVC, nalezy tgczyé za pomocg kielichow i tgcznikdéw
posiadajgcych uszczelke gumowg. Wszystkie potaczenia powinny byé tak wykonane, aby byta
zapewniona ich szczelno$é. Szczelnos¢ tych potgczen wynika z zastosowania wmontowanych w rury
fabrycznie gumowych uszczelek. Uszczelki te nie sg wstepnie smarowane w fabryce specjalnym smarem
silikonowym. Smarowanie uszczelek powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz przed montazem, aby
unikng¢ zabrudzen.
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Wazne zasady przestrzegane przy fgczeniu rur kanalizacyjnych PVC:

- ustawi¢ wspédtosiowo fgczone elementy,

- Posmarowac uszczelke smarem silikonowym, aby utatwi¢ montaz,

- Wiozy¢ koniec bosy do kielicha — tgczenie jest zakonczone,

- Ukosowanie jest zalecane. Je$li nastgpito przyciecie rury nalezy usung¢ zadziory za pomocag

noza lub pilnika,

- zabrania sie uzywania tyzki koparki do wciskania rury w kielich, a jedynie jako punkt podparcia

dla lewarka,

- rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu

Sciekow,

Szczegoétowe warunki montazu réznego rodzaju ztgcz sg podane przez producentéw wyrobow.
Przy wykonywaniu potgczen nalezy przestrzega¢ zalecanych przez nich wymagan i wskazoéwek.

6.2.7. Sposoby taczenia rur i ksztattek z PEHD

Nalezy stosowac¢ generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obowigzujg procedury
podane przez ich producentow.

Montaz systemu rur i ksztattek wykonuje sie za pomocg :

1. Potgczen zgrzewanych

e zgrzewanie doczotowe,
e zgrzewanie elektrooporowe,
e Zgrzewanie doczotowe:

Polega na ogrzaniu czotowych powierzchni fgczonych elementéw na styku z ptyta grzewcza
az do ich uplastycznienia, a nastepnie po odjeciu od nich pityt wzajemnym docisnieciu do siebie
uplastycznionych powierzchni. Zgrzewanie czotowe umozliwia tgczenie rur i ksztattek oraz wykonanie
ksztattek segmentowych (kolan, tukéw i trojnikow).

e Zgrzewanie elektrooporowe:

Ksztaltki elektrooporowe posiadajg wbudowany element w postaci spiralnie zwinietego drutu
oporowego zatopionego w wewnetrznej powierzchni ksztattki. Podczas przeptywu pradu elektrycznego
przez drut, wydzielajgce sie ciepto rozgrzewa polietylen na wewnetrznej powierzchni ztgczki i na
zewnetrznej powierzchni rury powodujgc jego topienie oraz wzajemne przenikanie i tgczenie
polietylendw. Napiecie zgrzewania w zaleznosci od typu ksztattek wynosi 24 V. Petna wytrzymatos¢
potgczenia uzyskuje sie po ostudzeniu.

6.2.8. Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe i kolizje z uzbrojeniem

Budowane sieci kanalizacyjnej winny by¢ tak lokalizowane, aby nie dochodzito do kolizji
z istniejgca infrastruktura podziemna.

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej przebiega w terenie uzbrojonym. Wykonujgc kanat
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad:

- przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznaé sie z opinig Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej,

- przed przystgpieniem do robot ziemnych mechanicznych, recznych, zlokalizowaé istniejgce
uzbrojenie krzyzujgce sie lub przebiegajgce réwnolegle z projektowang kanalizacja,

- przed przystgpieniem do realizowania kolizji powiadomi¢ odpowiedniego witasciciela, ktéremu
dane medium podlega, a prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzi¢ w obecnosci odpowiedzialnego
przedstawiciela i jezeli to jest wymagane zakonczy¢ protokotem.

Wszystkie przytacza z budynkéw nalezy wyprowadzi¢é z ominieciem istniejgcych przytaczy
kanalizacji sanitarnej. Istniejgce przytaczg po wybudowaniu i oddaniu do uzytku projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej nalezy zlikwidowac¢ lub wytgczy¢ z eksploatacji poprzez demontaz.

Przejscia przewodu przez takie przeszkody, jak drogi, cieki wodne, kable energetyczne,
telekomunikacyjne itp. Powinny by¢é wykonywane w rurach ostonowych stalowych, PVC, PE. Ustalone
warunki budowy takiego przejscia obejmujg miedzy innymi: rodzaj materiatu rury ostonowej, dtugosc
i glebokos¢ przejscia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej. Niemniej przy wykonywaniu
przej$¢ powinny byé przestrzegane warunki opisane nizej.
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Nalezy pamieta¢ o tym, ze wytrzymato$é materiatu PVC/PE zmniejsza sie wraz ze wzrostem jego
temperatury dlatego tez nalezy zachowa¢ szczegdlna ostroznos¢ przy uktadaniu sieci kanalizacyjnej
w sgsiedztwie sieci cieplnych i kabli energetycznych

Kolizje sieci kanalizacyjnej z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zabezpieczyé zaktadajgc rury
ochronne na istniejgcym rurociggu kanalizacji grawitacyjnej lub na innych istniejacych przewodach
od ktérych nie zostata zachowana wymagana odlegtos$c.

Sposoéb instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczesciej polega
na przeciskaniu pod przeszkodg lub montazu w gotowym wykopie.

Rurami ostonowymi mogg by¢ rury stalowe, PVC lub PE o $rednicy umozliwiajgcej umieszczenie
przewodu z kilkucentymetrowym (od 6 do 8cm) zapasem wolnej przestrzeni. Grubosé Scianki rury
ostonowej powinna by¢ okreslona w dokumentacji i uzasadniona wzgledami wytrzymato$ciowymi.
Przewdd musi by¢ umieszczony wspotosiowo z rurg ostonowg lub w inny sposéb gwarantujgcy stabilnosé
utozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki rury ostonowej) potozenia ztgcz. Przewody nalezy
uktada¢ w rurach ochronnych na slizgach. W zasadzie powinno sie unikaé umieszczania ztgcz w rurze
ostonowej, ale jesli jest to nie mozliwe z uwagi na dtugosé przejscia, nalezy przed zatozeniem ostony
na rurocigg przeprowadzic¢ probe szczelnosci.

Wewnatrz rury ostonowej na przewodzie powinny by¢é zamontowane ptozy dystansowe
zamontowane na catym obwodzie rury, ktdrych rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugiec.
Rozstaw nalezy przyjmowac dla okreslonej srednicy doktadnie wedtug danych producenta rur. Przestrzen
pomiedzy rura przewodowg a ostonowg u wylotéw nalezy uszczelnié¢ pianka poliuretanowa.

Na projektowanej kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej w miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu zastosowane sg rury:

e na przewodach @200 zastosowano rury ochronne ostonowe @ 315 mm z PVC/PE
¢ na przewodach @160 zastosowano rury ochronne ostonowe @ 250 mm z PVC
e posiadajgce Aprobate Techniczng,
e Deklaracje zgodnosci Producenta z normg lub Aprobatg Techniczna:
PN- EN 1401-01: 1999, AT/ 2000-02-0961-03, AT/2003-04-0500

Rurami ostonowymi moga by¢ rury o $rednicy umozliwiajgcej umieszczenie pomiedzy nig
a przewodem. Grubosc¢ scianki rury ostonowej powinna by¢ okreslona w dokumentacji i uzasadniona
wzgledami wytrzymatosciowymi. Przewdd musi byé umieszczony wspotosiowo z rurg ostonowg lub
w inny sposdb gwarantujgcy stabilnos¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do Scianki rury
ostonowej) potozenie zlgcz. Przewody nalezy uktada¢ w rurach ochronnych na slizgach. W zasadzie
nalezy unika¢ umieszczania ztgcz w rurze ostonowej. Ale jesli jest to konieczne z uwagi na dtlugosé
przejécia, nalezy przed utozeniem przewodu przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.

Kolizje z kablem energetycznym

Miejsca skrzyzowan z kablami energetycznymi zabezpieczy¢ poprzez zatozenie rur ostonowych
dwudzielnych na kablach. Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach do w/w kabli wykonaé recznie
i pod nadzorem.

Kolizje z drogami

Nalezy zapewni¢ przejscia dla pieszych i dojazdy do posesji mieszkancéw na czas prowadzenia
robot. W przypadku skrzyzowan z drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej, zwirowej i gruntowej
zaprojektowano przejscia metodg przekopu w rurze ochronnej PVC ($rednice i dlugos¢ wedtug map
sytuacyjno- wysokosciowych i profili podtuznych). Konce rury ostonowej nalezy zamkngé manszetani
wypetnionymi piankg poliuretanowa.

W przypadku umieszczania elementéw kanalizacji w pasie drogowym gminnym, zaprojektowacé
odtworzenie elementéw pasa drogowego, zapewniajgce uzyskanie stanu, jaki miat miejsce przed
wejsciem na teren budowy.

Kolizje z gazociagiem
Skrzyzowanie z sieciami gazowymi Sredniego ciSnienia.

W miejscu skrzyzowania kanalizacji z gazociggiem przy odlegtosci pionowej mniejszej niz 1,2m
nalezy zastosowaé rure ochronng PVC Ilub PE na przewodzie kanalizacyjnym. Przy skrzyzowaniu
prostopadtym konce rury nalezy wyprowadzi¢ poza gazocigg na odlegto$¢ 1,50 m z kazdej strony, przy
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skrzyzowaniu pod kgtem dtugosé rury nalezy odpowiednio zwiekszy¢. Konce rury ochronnej uszczelnic¢
masg uszczelniajaca. Po wykonaniu skrzyzowania gazocigg powinien by¢ zasypany warstwa
przepuszczalng (zwir lub piasek) do wysokos¢ h=0,35 m od powierzchni terenu, a gérng, uzupetniajgca
warstwe winien stanowi¢ zdjety uprzednio grunt rodzimy.

Kolizje z siecig wodociagowa

Przy skrzyzowaniach z istniejgcg siecig wodociggowg zostat zachowany warunek ufozenia
przewodow kanalizacyjnych pod istniejgcym wodociggiem.

Przy skrzyzowaniu z wodociggiem minimalna odlegtos¢, przy ktérej nalezy zaktadaé rure
ochronng na projektowanej kanalizacji H< 0,60 m. Przy nienormatywnych zblizeniach projektowanej
kanalizacji do istniejgcych studni kopanych i istniejgcego wodociggu nalezy wykonaé zabezpieczenia
poprzez zatozenie rur ochronnych na projektowanych przewodach kanalizacji sanitarnej o dtugosciach
przedstawionych w czeéci graficznej. Zaprojektowano rury ochronne PVC i PE z uszczelnieniem
za pomocg pianki poliuretanowe;j.

6.3. WARUNKI ODBIORU ROBOT
Warunki odbioru zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

6.4. WARUNKI SZCZEGOLOWE

Nalezy wykona¢ roboty budowlano-montazowe zgodnie z nizej podanymi warunkami chyba,
ze szczegotowy opis wykonywania Robot dla danego zadania opisuje inaczej.

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia
projektu organizacji ruchu zastepczego w obrebie Robét na czas ich wykonywania.

Montaz rurociggéw prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur. Po utozeniu rurociggéw na
sieciach kanalizacyjnych wykonac¢ préby szczelnosci.

Zakres rzeczowy robot kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: Szczegotowy zakres robét Wg ST 00
pkt:1.2. Przedmiot i zakres Robét objetych ST i przedmiaru robot.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,Wymagania Ogdlne".
Kontrole jakosci wykonanych Robét nalezy dokonac¢ poprzez poréwnanie wykonania Robét
w szczegdlnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz zgodnoscig z Warunkami Technicznymi. Nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
e zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
e materialéw zgodnie z wymaganiami norm
e ulozenia przewodéw:
e gtebokosci utozenia przewodu,
e ufozenia przewodu na podtozu,
e odchylenia osi przewodu,
e odchylenia spadku,
e zmiany kierunkéw przewodoéw,
e kontrola potgczen przewoddw
e szczelnosci przewodu,
e prawidtowosci montazu armatury,

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywa¢ sie w postaci kontroli biezgcej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora) lub odbioru, ktéry
powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzgdzania odpowiedniego protokétu
i wniesienia odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy. Wykonawca powinien przediozy¢ Inspektora
wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatow i urzadzen, ze zastosowane
materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.
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7.2.  BADANIA JAKOSCI ROBOT W CZASIE BUDOWY
Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow
technologicznych.

7.2.1. Proba szczelnosci kanatéw rurowych
Przewéd powinien by¢é poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekow
do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.
Proby szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ zgodnie ze szczegdlnymi wymaganiami podanymi
w normie PN-B-1075. Sposréd wymienionych w tej normie wymagan, na szczegolna uwage zastuguja:

- odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,

- nalezy zamkng¢ wszystkie odgatezienia,

- przy badaniu eksfiltracji zwierciadto wody gruntowej powinno byé obnizone o co najmniej 0,5m
ponizej dna wykopu,

- przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢
rzedng nizszg co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej;
podczas badania na eksfiliracje - po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach
- nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:

¢ 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m,

* 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m,
- podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanalu w czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdéine”.

8.2. ZASADY OBMIARU
Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujgcych jednostkach miary:

e rury, -m
e studnie - kpl.
e przewierty -m

Szczegotowy zakres robot Wg STOO pkt:1.2. Przedmiot i zakres Robét objetych ST i przedmiaru
robot.

Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy, w jednostkach
miary ustalonych w Przedmiarze Robét.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru roboét podlegajg akceptacii
Inspektora i muszg posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.

9. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,Wymagania Ogdlne".
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢:
e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa, oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej
e protokoty z odbioréw czesciowych,
e pofgczenia przewodow
e szczelno$¢ przewodow

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania
e Dziennik Budowy,
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dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
Robdt,

dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz Robét,

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow,

inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektow z aktualizacjg mapy zasadniczej,
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng

wszystkie pozostate dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami.

Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegolnych etapéw Robét przed zakonczeniem budowy
kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegdlnosci Robot podlegajgcych zakryciu. W zwigzku z tym, ich

zakres obejmuje:

sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym szczegdlnosci
zastosowanych materiatow,

sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci
zachowania kierunku i spadku, potgczen i zmian kierunku,

sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczania odcinka przewodu, a w szczegolnosci przy
przejsciach przez przeszkody,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek, wpustéow ulicznych i innych
elementow,

przeprowadzenie proby szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje,

dokonanie kamerowania kanatéow

Przed zakonczeniem odbioru czesciowego i préb nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktéry

polega na:

sprawdzeniu protokotdéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych
w nich postanowien usuniecia w nich usterek i innych niedociggnieé¢, a w szczegdélnosci
sprawdzenia protokotéw z prob szczelnosci,

sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany
i uzupetnienia,

sprawdzenie prawidiowego i zgodnego z dokumentacjg zamontowania studzienek
i innych elementow,

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1.

OGOLNE WYMAGANIA

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne" pkt. 9.2. Platnosci.
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres Robdt wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci Robét:

Cena wykonania Robét obejmuije:
a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacjg Robdt,
b) badania laboratoryjne Robdét i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentac;i,
c) przejecie i odprowadzenie wéd opadowych z terenu Robdt,
d) oznakowanie prowadzonych Robét w pasie drogowym,
e) dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,
f) wywdz z terenu budowy materiatéw zbednych,
g) wykonanie okreslonych badan, pomiaréw i sprawdzen Robot
h) wykonanie Robot zasadniczych i wykonczeniowych obejmujgcych:

montaz rur w gotowym wykopie wraz z prébg szczelnosci i kaperowaniem kanatéw,
montaz rur ochronnych wraz z utozeniem rury przewodowej na ptozach i zatozeniem
na koncéwkach manszet,

montaz studzienek systemowych z PVC oraz studzienek betonowych

i) uporzgdkowanie placu budowy po zakonczeniu Robot
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11. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN):

WTWIiO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

PN-C-96177:1958 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany
na gorgco

PN-EN 14498:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Zmiany objetosci i masy wyrobéw iniekcyjnych po cyklach suszenia w powietrzu
i przechowywania w wodzie (oryg.)

PN-EN 998-2:2004/Ap1:2008 Wymagania dotyczgce zapraw do murow. Cze$¢ 2: Zaprawa
murarska

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-EN 480-10:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 10:
Oznaczanie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie (oryg.)

PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku

PN-B-30010:1990 Cement portlandzki biaty

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne

PN-EN 476:2001 Wymagania ogodlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN ISO 16871:2005 Systemy przewoddéw rurowych i rur ostonowych z tworzyw
sztucznych. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Metoda ekspozycji na bezposrednie
dziatanie naturalnych czynnikéw atmosferycznych

PN-EN  13476-2:2008 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodéw rurowych
o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli (chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Cze$¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkich
powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych oraz systemu, typ A

PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig
i nad ziemig Polietylen (PE) Cze$¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 1852-1:2009 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 1:
Specyfikacje dotyczgce rur, ksztattek i systemu (oryg.)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r Dz.U. 202/04 poz.2072
Z pdzniejszymi zmianami)

ST 03

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE | ODTWORZENIOWE

Oznaczenie kodu wg Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV)
CPV 45233142 - 6 - Roboty w zakresie napraw drog
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych ST 00: “Wymagania Ogolne”
odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére zostang wykonane
w ramach zadania p.n.: ,Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Kwiatkowskiego
i Milberta w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz ul. Kwiatkowskiego i Milberta nr ewid. dz. 1159/5, 1193,
559/2, 559/3, 1254/2, 555/5, 554/4, 553/4, 552/3, 552/2”.

Przedmiotem ST jest odtworzenie nawierzchni drég, wjazdoéw i terenéw utwardzonych na
dziatkach prywatnych, doprowadzenie terenu po realizacji inwestycji do stanu pierwotnego.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres Rob6t objetych niniejszg Specyfikacjg dotyczy prowadzenia Robdét zwigzanych
z odbudowywaniem ogrodzen, dojazdéw i drog w tym z nawierzchni bitumicznej i innych nawierzchni oraz
zapewnienie dojazddéw, dojs¢ do gospodarstw i posesji w czasie realizacji robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i w ST-00 ,Wymagania ogdlne".
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcg Ustawg Prawo budowlane i przepisami
techniczno — budowlanymi.
Ponadto:
e profilowanie podtoza — polega na wyréwnywaniu poditoza terenu do zadanych projektem rzednych
i nadanie ptaszczyznie (koryto drogowe ) odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych,
e chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na Sciskanie 6+9MPa,
po 28 dniach wigzania,
e  kruszywo bazaltowe — ttuczeh — mieszanka kruszywa mineralnego oznaczona jako ,,nisort 0/63”,
e podbudowa — podstawowa, nosna warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje i przekazuje obcigzenia
na podtoze gruntowe,
e droga — planowo zatozony i umochiony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu,
0 nawierzchni gruntowej lub utwardzonej,
e pas drogowy — odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizacje drogi i jej
urzadzenia,
e obrzeza chodnikowe — elementy betonowe prefabrykowane , ptytowe, oddzielajgce nawierzchnie
chodnika od terenu,
e krawezniki drogowe — elementy betonowe prefabrykowane , belkowe, oddzielajgce nawierzchnie
jezdni od chodnika lub terenu
e znaki drogowe pionowe — tablice z naniesionymi trwale oznaczeniami zgodnymi z Kodeksem
Drogowym, umieszczone na stupkach stalowych, ustawionych w pasie drogowym,
e znaki drogowe poziome — znaki i linie malowane na nawierzchni drogowej farbg lub masg w kolorze
biatym — odblaskowa,
e biafa farba drogowa na bazie rozpuszczalnikéw jednosktadnikowa do znakowania ulic z materiatem
odblaskowym (mikrokulki szklane),
e prog zwalniajgcy — urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, wykonane zwykle w formie
wygarbienia nawierzchni drogowej wymuszajgcego zmniejszenie predkosci pojazdu.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST -00 ,Warunki ogélne”.

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.
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2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00 ,Warunki Ogdlne” pkt.2.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ Warunkom Technicznym wytworni lub
innym umownym warunkom. Do wykonania Roboét nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, opisem technicznym i rysunkami.

e Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy $cieralnej
Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy wigzace;j
Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, famany niesortowany
Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm
Kliniec kamienny
Asfalt drogowy staty
Olej napedowy do silnikow luzem
Kostka betonowa
Wszystkie uzyte materiaty drogowe winny posiada¢ atesty zezwalajgce na stosowanie
w budownictwie drogowym. Materiat pochodzacy z rozbiorki, a nadajacy sie do ponownego wbudowania
winien by¢ niezniszczony, zapewniajgcy prawidiowe funkcjonowanie po wbudowaniu. Materiaty powinny
by¢ jak okreslono w Specyfikacji badz inne o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora.

3. SPRZET

Ogdélne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne".
Do wykonania Robot drogowych nalezy stosowac nizej wymieniony, sprawny technicznie:
Pita spalinowa do cigcia nawierzchni
Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa
Spycharka ggsienicowa
Réwniarka samojezdna
Walec wibracyjny samojezdny
Ciagnik kotowy
Skrapiarka do bitumu przewozna
Rozktadarka mas bitumicznych
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym
Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych Robdét.
Sprzet uzywany do realizacji Robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ, oraz projektu
organizacji Robot, ktéry uzyskat akceptacije inzyniera
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie aktualnych dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne".
Do transportu materiatow nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:
e Samochdéd samowytadowczy
e Samochdd dostawczy
Do przewozu wszelkich materiatdw sypkich jak piasek, ttuczen kamienny, stosowane bedg
samochody samowytadowcze - wywrotki. Uzyte srodki transportu muszg byé sprawne technicznie.
Zatadunek jak i wyladunek materiatdbw musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich Srodkéw
ostrozno$ci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach.
Transport powinien byé, jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne".
W projekcie ujeto nastepujgce warstwy odtworzeniowe drogi — ul. Mllberta w uzgodnieniu z wiascicielem
drogi — gming Sandomierz:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm o grubosci - 4 cm

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm o grubo$ci - 4cm

e skropienie podtoza lepiszczem asfaltowym 0,3 kg/m2

e podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg PN-S-06102:
1997 o grubosci -25cm

e warstwa mrozochronna z pospotki / piasku -15cm

e podioze gruntowe — grunty G1

5.1.1. Podbudowy nawierzchni drogowych

Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (PN-S-06102) jest to warstwa lub warstwy
konstrukcyjne nawierzchni z zageszczonego w wilgotnosci optymalnej kruszywa naturalnego, tamanego
lub zuzla wielkopiecowego o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

Kruszywo stabilizowane mechanicznie stosuje sie do budowy warstwy Iub warstw
konstrukcyjnych nawierzchni stuzgcych do przenoszenia obcigzen od ruchu KR1 do KR6.

Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20cm po zageszczeniu. Jezeli
podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia. Do zageszczenia stosuje sie walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne. W
miejscach trudno dostepnych nalezy stosowac¢ zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne itp.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli po podbudowie bedzie odbywat sie ruch budowlany, to wykonawca jest obowigzany
naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

5.1.2. Nawierzchnie drogowe
Nawierzchnia asfaltowa (warstwy wigzgca i Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej typu
betonowego)
Do projektowania i wykonania mieszanek mineralno-asfaltowych (betonéw asfaltowych)
dopuszcza sie stosowanie nw. wyrobéw budowlanych:
- asfalty drogowe: 35/50, 50/70, 70/100,
polimeroasfalty drogowe: DE30 A, B, C, DP30, DES8O A, B, C,
- wypetniacz mineralny (do warstwy $cieralnej dla kategorii ruchu od KR3 do KR6 — tylko
wypetniacz wapienny), pyly z odpylania w otaczarce, popioty lotne,
kruszywa famane granulowane:
a) ze skat magmowych i przeobrazonych,
b) ze skat osadowych,
C) z surowca sztucznego — zuzle pomiedziowe i stalownicze,
- kruszywa tamane zwykle,
- Zwir i mieszanka,
- grys i zwir kruszony z surowce naturalnie rozdrobnionego,
- piasek,
- destrukt.
Przygotowanie podfoza pod warstwy nawierzchni
Podtoze pod warstwe asfaltowg, w tym takze naprawione, powinno byc:
- czyste i suche, chropowate,
- wyprofilowane i rbwne, bez kolein,
- ustabilizowane i nosne.
Powierzchnia podtoza powinna byé chropowata. Powierzchnie kraweznikow, wlazéw, wpustéw
i tym podobnych urzadzen, przylegajgce do mieszanki mineralno-asfaltowej, powinny by¢ pokryte
asfaltem albo topliwg tasmg asfaltowg lub podobnym materiatem uszczelniajgcym.
Podtoze przed wykonaniem warstwy asfaltowej powinno byé skropione emulsjg asfaltowg lub
asfaltem uptynnionym. Nie dotyczy to podtoza pod warstwg z asfaltu lanego.
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Badania kontrole

Badania materiatdbw powinno sie przeprowadzaé przed ich przeznaczeniem i w czasie
wbudowywania. Badania asfaltéow i polimerobetonéw drogowych powinny byé¢ przeprowadzana dla kazdej
partii, nie wiekszej niz 100Mg.

Badania mieszanek mineralno-asfaltowych powinno sie przeprowadza¢ przed ich
wbudowywaniem i w czasie wbudowywania. Wyniki badan mieszanek mineralno-asfaltowych poréwnuje
sie z receptg. W badaniach kontrolnych dopuszcza sie wykonywanie badan skfadu i uziarnienia zamiast
badan wiasciwosci prébek oraz badan wtasciwosci probek zamiast badan sktadu i uziarnienia.

5.1.3. Elementy organizacji ruchu drogowego
Wyroby budowlane przewidziane do wykonania organizacji ruchu drogowego muszg spetniaé
wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatbw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz.U.Nr 220, poz. 2181).

5.1.4. Oznakowanie pionowe

Zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej Wykonawca dostarczy i zamontuje znaki
drogowe.

Przy zabudowie znakéw nalezy zachowa¢ wymagang skrajnie poziomg (min. 2,0m
od powierzchni terenu) oraz pionowa (0,50+2,00 m od krawedzi jezdni).

Wymagane badania znakéw okreslono w dokumentach odniesienia dla wyrobdéw budowlanych.

Fundamenty konstrukcji wsporczych znakéw i tablic drogowych nalezy wykona¢ jako blokowe
betonowe monolityczne z betonu B25.

5.1.5. Oznakowanie poziome

Roboty budowlane w zakresie oznakowania poziomego obejmujg wykonanie znakéw drogowych
poziomych umieszczanych (przez malowanie lub natrysk) na nawierzchni drogowej w postaci linii
ciaggtych lub przerywanych, symboli i napiséw.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta
i sucha.

Mase i farbe nalezy naktada¢ rownomierna warstwg, zachowujgc wymiary i ostro$¢ krawedzi.

Wszystkie wieksze prace powinny byé wykonane przy uzyciu samojezdnych malowarek
z automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiatem uszorstniajgcym.

Zaleca sie wykonanie badan w zakresie widzialno$ci oznakowania w dzieh i w nocy oraz jego
szorstkosci.

5.1.6. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Montaz urzgdzen zwigzanych z bezpieczenstwem ruchu drogowego nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcjami producentéw oraz zgodnie z wymaganiami dokumentéw odniesienia.

5.2. WARUNKI SZCZEGOLOWE

Roboty drogowe przewidziane do realizacji w ramach budowy uzbrojenia terenu majg charakter
prac towarzyszgcych i stanowig rozebranie istniejgcych w pasie roboczym budowy instalacji nawierzchni
i urzgdzen drogowych oraz ich pézniejsze odtworzenie.

Do robét rozbiérkowych mozna przystgpic¢, po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac, zgodnie
z opracowanym i zatwierdzonym przez wlasciwy Zarzad Drég projektem organizacji ruchu na czas
budowy.

Roboty rozbiérkowe nalezy realizowa¢ w sposéb zapewniajgcy optymalny odzysk materiatdw,
ktére mozna ponownie wbudowa¢. W celu zabezpieczenia materiatéw z rozbidrki nalezy je dostarczaé
na wydzielone sktadowiska. Materiaty te stanowig wtasnos¢ wtasciwego Zarzgdu Drdg i mogg by¢ uzyte
do ponownego wbudowania tylko za jego zgoda.

Zakres i technologia wykonania rob6t w zakresie rozebrania i odbudowy drog i ulic musi byé
zgodne z wymaganiami technicznymi okreslonymi przez wiasciwy Zarzad Drog, zgodnie z Ustawg
o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz. U. z 2018.0.2068) w trybie Decyziji.

Podstawowe warunki techniczne wykonania robdt rozbiorkowych i odtworzeniowych
sg nastepujace:

60



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ... luty 2019r.

1) Przejscia projektowanymi instalacjami w pasie drogowym bez rozbiérki nawierzchni nalezy
wykona¢ w sposéb nie naruszajgcy konstrukcji nawierzchni jezdni, chodnikéw lub przepustéw
(przecisk lub przewiert).

2) Przejscia projektowanymi instalacjami pod jezdnig z jej rozbiérkg nalezy wykona¢ zgodnie z n/w
wymaganiami;

a) nhawierzchnia bitumiczna:

- roboty prowadzi¢ potowg jezdni, bez wstrzymywania ruchu na drodze (na waskich ulicach
oraz w ulicach, w ktérych instalacja przebiega¢é ma $rodkiem jezdni — dopuszcza sie
prowadzenie robét catg szerokoscig jezdni, po opracowaniu projektu objazdu),

- przed wykonaniem rozkopu nawierzchnie bitumiczng (betonowg) jezdni nalezy przecigé
pitami karborundowymi wg ustalen z inspektorem Zarzgdu Drég,

- wykop nalezy wykonac¢ na szerokos¢ minimalng niezbedng do utozenia sieci i zabezpieczy¢
przed osuwaniem sie $cian wykopu (np. wbudowac scianki oporowe),

- po utozeniu sieci w jezdni wykop zasypacC i zagesci¢ materiatem nowym, np. wilgotnym
piaskiem lub pospodtkg, zageszczajgc warstwami grubosci okoto 20 cm do uzyskania
wskaznika zageszczenia Is=1,02,

- wykona¢ nowg konstrukcje nawierzchni jezdni, przyjmujgc odpowiednig kategorie ruchu na
szerokosci minimum 1,5 m od osi wykopu na dtugosci prowadzonych robét, w przypadku
gdy odlegtos¢ krawedzi wykopu do kraweznika jest mniejsza niz 1,0 m wéwczas wykonaé
nowg konstrukcje jezdni, takze na szerokosci tego pasa na dtugosci prowadzonych robét,

- warstwe S$cieralng jezdni wykona¢ z betonu asfaltowego, przyjmujgc istniejagcg grubosé
warstwy,

- w przypadku, gdy konieczne jest utozenie kanalizacji w $rodku jezdni, wowczas
odbudowujgc konstrukcje nawierzchni ulicy, nalezy przewidzie¢ na istniejgcej warstwie
Scieralnej poza wykopem dodatkowg warstwe z asfaltobetonu grubosci 4 — 6 cm taczacg
starg nawierzchnie z nowg, po uprzednim sfrezowaniu warstwy istniejgcej (po odbudowie
nowa warstwa Scieralna jezdni bedzie na catej szerokosci jezdni na diugosci prowadzonych
robot),

- przy odbudowie konstrukcji nawierzchni jezdni na waskich ulicach, w przypadku
koniecznosci odtworzenia minimum 80% nawierzchni, nalezy zaprojektowa¢ nowg niwelete
jezdni i wg niej odbudowaé jezdnie; odbiér wykonanych robét nastgpi w oparciu o w/w
niwelete,

- grubos¢ poszczegolnych warstw konstrukcji drogi oraz rodzaj materiatu nalezy ustali¢
na roboczo w obecno$ci inspektora Zarzgdu Drdg,

- odbudowaé¢ podbudowe tluczniowg jezdni, zastosowa¢ nowy materiat i zage$ci¢ go
do wskaznika 1s=1,02,

b) nawierzchnie gruntowe lub tluczniowe:

- wymagania podstawowe j.w.,

- odtworzy¢ istniejacg podbudowe i nawierzchnie gruntowg jezdni, zachowujgc istniejgcg
konstrukcje, wskaznik zageszczenia Is=1,02,

3) Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ tak, by nie uszkodzi¢ istniejgcych drzew przydroznych (Art.
47c ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001r., Dz. U. z 2001r. Nr 100, poz. 1085). W przypadku
naruszenia bryty korzeniowej tych drzew, peing odpowiedzialnos¢ bedzie ponosit wykonawca
robot.

4) W przypadku natrafienia w pasie drogowym w/w drég na etapie wykonawstwa na obiekty
mostowe (np. przepust drogowy) nie wykazane na mapach, nalezy roboty przerwaé
i projektowany przebieg sieci uzgodni¢ z Zarzadem Drog.

5) Po wykonaniu robdét nalezy odbudowac¢ pozostate naruszone elementy pasa drogowego
w zakresie ustalonym z Zarzgdem Drég, zachowujgc istniejgcg konstrukcje.

6) Przy odbudowie chodnikdéw nalezy przyjg¢ nastepujgce zasady:

a) dla chodnika o szerokosci do 2,0 m odbudowa¢ chodnik na catej szerokosci na dtugosci
prowadzonych robét,

b) dla chodnika o szerokosci powyzej 2,0 m odbudowaé chodnik na szerokosci minimum 2,0m
na dtugosci j.w.,

c) dla wykopow w poprzek chodnika chodnik nalezy odbudowaé, zaréwno w miejscu wykopu, jak
tezi 1,0 m z kazdej strony wykopu.

7) Pobocza nalezy wyprofilowa¢ ze spadkiem 6% w kierunku od drogi i zage$ci¢ do wskaznika
zageszczenia 1s=0,98.

8) W przypadku naruszenia oznakowania poziomego jezdni nalezy je odtworzyé jako
grubowarstwowe.
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9) Roboty wymieniowe w punktach 1 — 8 podlegajg odbiorowi ze strony wiasciwego Zarzadu Drog
niezaleznie od odbioru przez inspektora nadzoru i stanowig podstawe do protokolarnego
przekazania pasa drogowego po ich zakonczeniu. W/w odbiér nastgpi wytgcznie po okazaniu
geodezyjnego pomiaru uwzgledniajgcego takze gtebokos$¢é posadowienia sieci. W przypadku
nieprawidtowego posadowienia sieci, niemozliwy bedzie odbiér pasa drogowego udostepnionego
dla wykonania powyzszych robot.

10) Przed przystgpieniem do robét w pasie drogowym wykonawca wystgpi do wtasciwego Zarzadu
Drég z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego lub umieszczenie w nim
urzadzenia obcego, przedstawiajac:

a) harmonogram robét z wyszczegdlnieniem termindw i wielkosci zajmowanych powierzchni pasa
drogowego oraz powierzchnie rzutu umieszczanego w pasie drogowym urzgdzenia
nie zwigzanego z gospodarkg drogowa,

b) personalia osoby odpowiedzialnej za przebieg prac,

c) projekt organizacji ruchu oraz zabezpieczenia robét prowadzonych w pasie drogowym.

11) Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot winien by¢ sporzadzony zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegodtowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgadzaniem
(Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczegoétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
z 2003r. Nr 220, poz. 2181), a takze zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministrow Infrastruktury oraz
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatow
drogowych (Dz. U. z 2002r. Nr 170, poz. 1393).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy wyrobéw budowlanych, sprzetu
i srodkéw transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i wyrobdw budowlanych zgodnie
z warunkami okreslonymi w dokumentach odniesienia.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dokumentéw

odniesienia przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptac;ji.

6.1. BADANIA JAKOSCI ROBOT W CZASIE BUDOWY

6.1.1. Wymagania ogélne
Badanie jakosci robdt w czasie budowy nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi niniejszej ST
oraz zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi w dokumentach odniesienia.

6.1.2. Wymagania szczegétowe:
Kontroli jakosci podlega:
a) podtoze gruntowe
b) podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
c) nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wigzgca i $cieralna)
d) krawezniki i obrzeza
e) oznakowanie pionowe
f) oznakowanie poziome
g) progi zwalniajgce i inne urzadzenia drogowe

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w ST-00 ,Warunki ogdine".
Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujgcych jednostkach miary:
- m®- dla podbudow drogowych,
- m?-da profilowania koryta drogowego,
- m?-da wykonania howych nawierzchni drogowych,
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami niniejszej ST.
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Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptaci
Inzyniera i muszg posiadac wazne certyfikaty legalizaciji

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne". Odbiorowi podlega
wykonanie: podsypki, podbudowy, nawierzchni drég i chodnikéw, Odbiér Robét zanikajgcych nalezy
zgtaszaé Inspektorowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji Robot.

Odbidér nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE WYMAGANIA
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 ,Warunki ogéine".

9.2. PLATNOSCI
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres Robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

10.1. NORMY

e PN-B06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

e PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia.

e PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw tamanych stosowane
w budownictwie drogowym

e PN-EN 13020:2008 Maszyny do obrobki nawierzchni drogowej. Wymagania bezpieczenstwa

e PN-EN 934-3:2004/AC:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 3: Domieszki

do zapraw do muréw. Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie

¢ PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i hawierzchnia z ttucznia kamiennego.

e PN-EN-1436 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace
poziomych oznakowanh dr6g.08.2000.

e PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

e PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

e PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych Wymagania i metody badan

e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania.

¢ PN-EN 12899-1:2008 State pionowe znaki drogowe. Czes¢ 1: Znaki state (oryg.)

10.2. INNE

e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych;

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. nr 2018.0.2068);

e Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektorych
innych ustaw (Dz.U. 2008 nr 218 poz. 1391);

e  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
1999 nr 43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami).
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