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1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych ST 00: “Wymagania Ogdlne”
odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane
w ramach zadania p.n.: ,Budowa odcinka sieci wodociggowej w ulicy Milberta w Sandomierzu, 27-600
Sandomierz ul. Kwiatkowskiego i Milberta nr ewid. dz., 1193, 559/3".

Zadanie obejmuje budowe sieci wodociggowej a w tym roboty ziemne tymczasowe i state
(wykopy, zasypy, nasypy, umocnienia, odwodnienia, usuniecie wierzchniej warstwy humusu oraz
nawierzchni wzdtuz trasy wodociggu, przekroczenie drogi gminnej i wigczenie w pasie drogi krajowej)
zwigzane z budowg wodociggu oraz z odtworzeniem pasa drogowego i terenéw zielonych do stanu
pierwotnego.

Dokumentacja projektowa skfada sie z dwoch opracowan pod nazwa:

» Budowa odcinka sieci wodociggowej w ulicy Milberta w Sandomierzu; 27-600 Sandomierz,

ul. Kwiatkowskiego i Milberta nr ewid. dz., 1193, 559/3;
» Przejscie projektowang siecig wodociggowag w pasie drogi krajowej DK nr 77 w km 18+167
w miejscowosci Sandomierz dz. nr ew. 1159/5.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét budowlanych jest stosowana jako
opracowanie dostarczane przez Zamawiajgcego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
(SIWZ) i zawierajagca zbiér wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia wymaganego standardu i jakosci
wykonanych Robét w zakresie technologii ich wykonania i jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych.

1.3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Inwestycja pod nazwg: ,Budowa odcinka sieci wodociggowej w ulicy Milberta w Sandomierzu,
27-600 Sandomierz ul. Kwiatkowskiego i Milberta nr ewid. dz., 1193, 559/3” obejmuje budowe sieci
wodociggowe;j.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej stanowi¢ bedzie zasilnie w wode dla mieszkancéw dziatek
wzdtuz ul. Milberta, ponadto stanowi poczgtkowy element pierscienia docelowej sieci zasilajgcej osiedle
domow jednorodzinnych przy ul. Milberta- boczna (odrebne opracowanie).

Miejsce wtgczenia i zasilanie stanowi istniejgca sie¢ wodociggowa Dn110 PVC usytuowana
w pasie drogi krajowej Nr 77 — skrzyzowanie ul. Kwiatkowskiego z ul. Milberta (droga gminna).
Istniejgca sie¢ do ktérej wiaczony bedzie projektowany odcinek wodociggu, zasilana jest z ujecia
gtebinowego (ujecie Romandéwka) zlokalizowanego w miejscowosci Romandéwka gm. Dwikozy —
wiasnos¢ gminy Sandomierz.

Teren, w ktérym przebiega¢ bedzie projektowany wodocigg to pas drogi gminnej ul. Milberta dz.
nr ew. 1193 w Sandomierzu czesciowo pod nawierzchnig bitumiczng i czesciowo w poboczu
nieutwardzonym oraz dziatka prywatna o nr ew. 559/3 — teren zieli niskiej bez utwardzen.

Teren jest raczej ptaski z niewielkim nachyleniem w kierunku ul. Kwiatkowskiego, mocno
uzbrojony w sie¢ gazowg $/c, napowietrzne i doziemne linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne,
projektowang sie¢ Swiattowodowa.

W zakresie opracowania wystepuje zielen niska, sg to przede wszystkim trawniki i krzewy
ozdobne. Obszar ma charakter zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami.

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania Robdt zwigzanych z przygotowaniem
terenu pod budowe, zgodnie z dokumentacjg projektowg i obejmujg roboty ziemne tymczasowe i state
tj. wykopy, zasypy, nasypy, umocnienienia, odwodnienia zwigzane z budowg sieci wodociggowej,
przewiertem w pasie drogowym i oraz roboty odtwarzajgce teren: odbudowywanie nawierzchni drogi
gminnej i krajowej - nawierzchnie bitumiczne oraz zapewnienie dojazdéw, dojs¢ do budynkéw w czasie
realizacji Robdét. Na terenach zielonych zasypywanie wykopdéw gruntem rodzimym z odtworzeniem
warstwy humusu lub ziemi urodzajne;j.
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1.4.1. Zakres Robét do wykonania

Zakres robét wedtug zawartej dokumentacji projektowej obejmuje:
= Sie¢ wodociggowa:
Dn160x9,5 PE10ORC SDR17 L=182,7 m
cisnieniowe rury do wody polietylenowe taczone przez zgrzewanie doczotowe
= Sie¢ wodociggowa uzbrojona bedzie w:
- zasuwa kotnierzowa zeliwna typu E Dn 150 (migkko uszczelniajgca zasuwa klinowa

z gladkim i wolnym przelotem) -1 kpl.
- hydrant p.pozarowy nadziemny o @80 mm na odejsciu z zasuwg odcinajaca
kotnierzowa Dn80 mm z obudowg i skrzynka uliczng -1 kpl.
- tabliczki do oznakowania zasuw sieciowych umieszczone na stupkach stalowych
ocynkowanych
W tym odcinki do wykonania metoda bezwykopowg — przewiertu:
e Przewiert Dn160x9,5 PE100-RC SDR17 L=73,7mb

e Przewiert w rurze ostonowej Dn250 PE80 SDR17 L=4,5mb

1.4.2. Wymagania Ogoine

Nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych wraz z kodami Wspodlnego stownika Zamowien (CPV):
ST 01 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne

CPV 45111200 - 0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
ST 02 Roboty montazowe sieci wodociggowej

CPV 45231300 - 8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggoéw

do odprowadzania $ciekow

ST 03 Roboty nawierzchniowe i odtworzeniowe

CPV 45233142 - 6 - Roboty w zakresie naprawy drég

1.4.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace towarzyszgce to prace niezbedne do wykonania Robét podstawowych niezaliczane do Robdt
tymczasowych.

Przewidywane jest wystepowanie nastepujgcych prac towarzyszgcych:

a) obstuga geodezyjna,

b) obstuga geotechniczna,

c) prace projektowe i uzgodnienia,

d) ekspertyzy i opracowania specjalistyczne,

e) dokumentacja fotograficzna terenu i robot,

f) nadzér innych uzytkownikéw uzbrojenia terenu,

g) opracowanie i kompletowanie dokumentacji powykonawczej,

Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonywania Rob6t podstawowych objetych zamowieniem.
Roboty tymczasowe nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu Robdt
podstawowych.

Przewidywane jest wystepowanie nastepujgcych prac towarzyszgcych:

a) odwodnienie terenu robat,

b) umocnienie wykopdw,

c) zabezpieczenie istniejgcych budowli (sieci, uzbrojenia, itp.),

d) prowizoryczne uzbrojenie terenu,

e) organizacja ruchu drogowego zastepczego (w tym m. in. drogi objazdowe, zmiany tras zbiorowe;j
komunikacji miejskiej i optaty z tym zwigzane),

f) zagospodarowanie terenu budowy (ogrodzenie, ochrona fizyczna, drogi i komunikacja,
przytgcza, obiekty zaplecza, urzadzenia produkcji pomocniczej, zabezpieczenie bhp i p.poz.,
tablice informacyjne itp.),

g) odtworzenie terenu.
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1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Teren objety niniejszg inwestycjg — to tereny o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej
w uktadzie wolnostojgcym oraz handlowo-ustugowym.

Istniejgca droga krajowa DK nr 77 ul. Kwiatkowskiego i droga gminna ul. Milberta
z nawierzchnig asfaltowa, chodniki z kostki betonowe;.

Przebieg sieci wodociggowej w pasie drogi gminnej z wigczeniem w pasie drogi krajowej oraz
przez teren dziatki prywatnej - nieutwardzony.

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.6.1 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania, ponoszgca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.6.2 Inspektor - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji Inspektora nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego.

1.6.3 Projektant - wuprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji
Budowlanej.

1.6.4 Laboratorium -drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz Robot.

1.6.5 Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

1.6.6 Odpowiednia zgodnosé — zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

1.6.7 Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10
z dnia 8 lutego 1995r.) wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 136 z dnia 21 listopada
1995r. Poz. 672) Ustaw - rok 1995, nr 6,

1.6.8 Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne =z okreslong normg lub i innymi dokumentami normatywnymi
w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie
z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10 z pézniejszymi zmianami) wykazuje,
ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych
nie ustalono PN).

1.6.9 Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz dany wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodnie z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.6.10 Wszystkie nazwy firmowe uzyte w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji Projektowej
powinny by¢ uzywane jako definicje norm a nie nazw poszczegdlnych firm, ktérych wyroby sg
stosowane w projekcie.

1.6.11  Skrot Specyfikacja Techniczna lub specyfikacja lub ST uzywany w dokumentach wchodzacych
w sktad Opisu Przedmiotu Zamoéwienia powinien by¢ rozumiany jako Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

1.7. Ogoblne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora do wbudowywania
obiektéw budowlanych zapewniajgc:
a) Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
- bezpieczenstwa konstrukciji,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwo uzytkowania,
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- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
b) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
- zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
- usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadow,
¢) mozliwos$¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego,
d) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
e) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
f) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska,
g) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,
h) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0s0b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j,
i) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajagcym umozliwi sukcesywne wykonywanie przytgczy
domowych przez poszczegdlnych zainteresowanych mieszkancéw w trakcie wykonywania Robét.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz z wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Tabele Elementow
Robét oraz jeden egzemplarz Dokumentacji (zakres rzeczowy zadnia) i jeden komplet ST.

Punkt osnowy geodezyjnej (punkt osnowy poziomej i wysokosciowej) Teren Budowy Wykonawca
uzyska we wilasnym zakresie. Wszystkie czynnosci geodezyjne nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.
Uznaje sie, ze koszty zwigzane z obstuga geodezyjng Wykonawcy sg uwzglednione w Cenie umownej
i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i ustali na wiasny
koszt.

1.7.2. Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego stanowig:
a) Projekt Budowlano - Wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowe, bedgcy w posiadaniu
Zamawiajgcego,
b) Przedmiar robot,
c) Informacje BIOZ,

d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,

Wykonawca w ramach Ceny Umownej winien wykonac:

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektéw i powykonawczg Dokumentacje Budowy dla
catosci wykonywanych roboét; Catosé prac nalezy zinwentaryzowa¢ w Zaktadzie Geodezyjno —
Kartograficznym. Zinwentaryzowanie geodezyjne nalezy wykonaé przed zasypaniem sieci
i innych obiektéw liniowych. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tylu egzemplarzy
dokumentacji powykonawczej ile wynika z zapiséw w poszczegolnych uzgodnieniach oraz
dla Zamawiajgcego. Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej nalezy przedstawi¢ w formie
ryczattu w ofercie cenowej. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 2 egz. w/w dokumentacji oraz
dodatkowe egzemplarze dokumentacji powykonawczej, ktére przekaze odpowiednim instytucjom
wymagajgcym takiej dokumentac;ji.

- projekty organizacji ruchu dla robét w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi
instytucjami wedtug obowigzujgcych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen
i zezwolenh na zajecie pasa drogowego.

1.7.3. Zgodnosé Robét z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego lub/i Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ zadania, a wymagania wyszczegdlnione
w choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé: ST, projekt
budowlany, przedmiar Robdt, umowa. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen
w Dokumentach a o ich wykryciu winien natychmiast poinformowac Inspektorat, ktdéry dokona
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odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczane materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci,
od ktérych dopuszczone sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$é, z okreslonymi wymaganiami
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli to Wykonawca dokona wymiany tych
materiatdw oraz poprawi Zle wykonane prace na swoj koszt.

1.7.4. Informacje oraz zabezpieczenie Terenu Budowy

1.7.4.1. Informacja o Terenie Budowy

Teren objety inwestycjg obejmuje rejon miejskiej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
ustugowo-handlowej, na ktérym wystepuje uzbrojenie podziemne jak i nadziemne oraz tereny zielone.

1.7.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji az do zakohczenia i odbioru kohcowego Robdét,

a w szczegolnosci:

(@) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowa
i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem os6b nieupowaznionych.

(b) Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizac;ji
Robét.

(c) W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze i sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci ( w dzien i w nocy) tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedag
akceptowane przez Inspektora.

(d) Wykonawca podejmuje odpowiednie sSrodki w celu zabezpieczenia drdg, objazdow
i mostow prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami
transportu lub jego Podwykonawcow i Dostawcow.

(e) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Cene ofertows.

(f) W Cene ofertowg wigczony winien byc¢ takze koszt wykonania poszczegélnych obiektéw Terenu
Budowy, drogi montazowe oraz uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw
i medidw energetycznych na teren Budowy, tj.: energia elektryczna, woda, Scieki itp. W Cene
tg winny by¢ wtgczone réwniez wszelkie optaty wstepne przesytowe i eksploatacyjne zwigzane
z korzystaniem tych mediéw w czasie trwania zadania oraz koszty ewentualnych likwidacji tych
przytgczy i doprowadzen po ukonczeniu zadania. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw
i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny
za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przylgczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

(@) Wykonawca w ramach zadania ma uprzatngé Teren Budowy po zakonczeniu kazdego
elementu Robét i doprowadzi¢ go stanu pierwotnego po zakonczeniu Robot i likwidacji terenu
Budowy.

(h) Wykonawca we wilasnym zakresie zorganizuje Zaplecze Budowy. Wykonawca wykona
wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.
Koszt zorganizowania zaplecza Budowy Wykonawca przedstawi w formie Ryczaltu w Cenie
Ofertowe;j.

(i) W Cene Ofertowg winny by¢é wigczone wszelkie optaty wstepne przesytowe
i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem tych medidéw w czasie trwania zadania oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytgczy i doprowadzen po zakonczeniu zadania. Koszt likwidaciji
Zaplecza i Terenu Budowy nalezy ujg¢ w formie ryczattu w Cenie Ofertowe].
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1.7.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonnczania Robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej oraz zapewni staty nadzér
hydrogeologiczny
b) utrzymywac staty nadzér dendrologiczny w zakresie pielegnacji drzew i krzewéw ozdobnych
w obrebie prowadzonych Robét i terenach przylegtych
¢) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatow,
magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.
d) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.

1.7.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny 2z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.7.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materialdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdét, a po zakohczeniu Robdét ich
szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji parstwowe;.

1.7.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje sie, ze w Cene Umowy wigczone sg wszelkie optaty
za nadzor Uzytkownikéw i Wiascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie
prowadzenia Robdét. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia
Roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.7.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
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przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadomiony Inspektor.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na sSwiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.7.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zZycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie ofertowe;.

1.7.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do Robét od Daty Przyjecia Terenu Budowy do daty odbioru koncowego przez
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu korcowego odbioru. Kazdy Odcinek
Robét bedzie utrzymywany i prowadzony w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly
w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczgé Prace
Zabezpieczajgce nie pdzniej niz 24h po otrzymaniu tego polecenia.

1.7.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepiséw podczas prowadzenia Robat.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.7.13. Organizacja ruchu zastepczego

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymanie objazdéw w trakcie prowadzenia
Robét i do ich rozbidrki po zakonczeniu Robét. Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej zobowigzany jest
do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu), oznakowania Robo6t w przypadku zajecia jezdni
lub drogi.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu wykonawczego organizacji ruchu zastepczego
na czas robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug
uzgodnionych projektow (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robot oraz oznakowania objazdéw
i zalecanego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég), utrzymania objazdow
i organizacji ruchu oraz do likwidacji tych objazdéw.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez wtascicieli drég.

Optaty za zajecie pasa drogowego lezg po stronie Wykonawcy, a za umieszczenie urzgdzen
w pasie drogowym lezg po stronie zamawiajgcego, oznacza to, ze Wykonawca umieszcza ten wydatek
w ofercie. Koszt zwigzany z optatg za zajecie pasa drogowego Wykonawca przedstawi w formie Ryczattu
w Cenie ofertowe;.

Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wlasnym staraniem. Koszty zwigzane z organizacjg ruchu zastepczego,
utrzymaniem, likwidacjg Wykonawca przedstawi w formie Ryczattu w Cenie ofertowe;.

1.7.14. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Robot.

Wykonawca powiadomi pisemnie wszelkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac
i przewidywanym terminie ich zakonczenia oraz poinformuje wtascicieli posesji i obiektdow o utrudnieniach
zwigzanych z robotami.
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Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca ma obowigzek zgtoszenia réwniez daty rozpoczecia
Robét uzytkownikom sieci znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych prac (sieci:
gazowe, energetyczne, telekomunikacyjne, cieplne, wodne itp.).

Roboty wykonane przy ostonietych elementach sieci Wykonawca musi prowadzi¢ pod nadzorem
stuzb wiasciciela danej sieci.

Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole udostepniony teren tgcznie
z dokumentacjg fotograficzng, sposéb zabezpieczenia wykopow i wszelkie szczegbétowe ustalenia dla
danego terenu w uzgodnieniu z Inspektorem. Na czas realizacji projektu roéwniez tereny zieleni
Wykonawca przyjmie protokolarnie, a po zakonczeniu realizacji projektu i odtworzeniu terenéw zieleni do
stanu pierwotnego protokolarnie przekaze Wiascicielowi.

Z chwilg przejecia terenu, ktéry nie jest wtasnoscig Zamawiajgcego, Wykonawca odpowiada
przed wiascicielami, ktorych teren przekazany zostat pod budowe.

Przy wykonaniu Robét na terenach prywatnych Wykonawca pokryje wszelkie szkody, jakie mogg
wynikng¢ w zwigzku z realizacjg prac (w tym ewentualne roszczenia wtascicieli dziatek).

Na 7 dni przed rozpoczeciem Robo6t Wykonawca dokona uzgodnieh z wiascicielami dziatek
prywatnych, przez ktére przebiega inwestycja, co do sposobu i terminu wykonania prac na danej dziatce.

Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ pisemne uzgodnienie od wtasciciela
dziatki po zakohczeniu prac na jego posesji i przywrocenia terenu do stanu pierwotnego oraz, ze nie
wnosi zadnych roszczen, co do odtworzenia.

W przypadku kolizji z wykopami Wykonawca zabezpieczy dostep i dojazd do budynkéw, a gdy
nie bedzie mozliwosci zapewnienia dojazdu zorganizuje tymczasowy parking samochodowy dla
mieszkancow. Jezeli w trakcie Robot Wykonawca odkryje sieci bedace czescig infrastruktury
uzbrojeniowej terenu (rury, kable telefoniczne, energetyczne itp.) bedace w zlym stanie technicznym
wowczas odpowiedzialny bedzie za powiadomienie wiasciciela danej sieci. Umozliwi to odpowiednim
wilascicielom naprawe czy tez konserwacje fragmentéw sieci, przy czym nie moze to by¢ powodem
uzasadniajgcym zwtoke Wykonawcy w realizacji zadania, czy tez do wnoszenia roszczen finansowych
z tym zwigzanych.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszelkich decyzji, uzgodnien i postanowien
(technicznych i finansowych) wydanych przez odpowiednie jednostki uzasadniajace, opiniujace oraz
wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg prace.

Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo uzgodni¢ z uzytkownikiem sposodb podigczania
do istniejgcej sieci a roboty budowlano - montazowe nie powinny zakidécaé sprawnej eksploatacji tych
urzadzen.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
niepodlegajgcych odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie umowne;j.

1.7.15. Odwodnienie wykopoéw i odprowadzenie wéd z pompowania oraz przekroczenie rowow
melioracyjnych.

Odwodnienie wykopdéw polega na usunigciu wody z wykopu w zakresie niezbednym
do uzyskania jak najlepszych warunkéw posadowienia projektowanego obiektu, przy czym ze wzgledu
na trwatos¢ obiektu nalezy zapewni¢ nienaruszalnos$¢ struktury podfoza gruntowego. Wykonawca
zobowigzany jest do statego zapewnienia nadzoru hydrogeologicznego na czas realizacji Robét, ktory
przez caty czas ich trwania bedzie kontrolowaé warunki gruntowo-wodne oraz prawidtowos$¢ prowadzenia
robét odwodnieniowych w przypadku wystgpienia diugotrwatych opadéw. Obnizenie poziomu wody
gruntowej nie moze spowodowa¢ zmian warunkow gruntowo-wodnych obszaréw przylegtych. Projekt
technologii odwodnienia wykopdw opracowuje Wykonawca biorgc pod uwage hydrologiczne wtasciwosci
poditoza, wymagang geometrie wykopdéw, obcigzenia od projektowanego obiektu, warunki posadowienia
istniejgcych budowli w zasiegu leja depresyjnego oraz czas trwania odwodnienia.

Jezeli wody uzyskane z odwodnienia wykopéw bedg wymagaty podczyszczenia przed
wprowadzeniem do srodowiska tzn. nie bedg spetniaty warunkdéw wymienionych w Rozporzgdzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego. Przewiduje sie wykonanie tymczasowych rozwigzan, odpowiednich do danej
sytuacji wystepujagcych podczas wykonywania Robot.

Odwodnienie tymczasowe wykopow obejmuje:
a) odwodnienie tymczasowe: wykonanie rowow opaskowych oraz rowdw poprzecznych (w podtozu
pod budowle) o przekroju i spadku zapewniajgcym odprowadzenie wdd przesgczajgcych
sie i wod opadowych,
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b) nadanie spadku powierzchni podioza w kierunku do rowéw (w granicach od 0,1 do 1,0% zaleznie
od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

c) odwodnienie wgtebne: zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacje i demontaz instalacji
odwodnienia wgtebnego wykopdw (igtofiltry)

Po wykonaniu Robét Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza.

W przypadku odprowadzenia wod z odwodnienia wykopdw do urzgdzen melioracyjnych nalezy
zastosowaé urzgdzenia wytrgcajgce zanieczyszczenia state oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzgdzen
przed rozpoczeciem pompowania.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze sg witgczone w Cene Umowy.

1.7.16. Wycinka drzew i krzewéw oraz przesadzenie drzew

Zamawiajgcy uzyska zezwolenie na wycinke drzew i krzewéw i dokona wycinki drzew
i krzewow przed Datg Rozpoczecia Robét o ile wystgpi taka koniecznos¢. Dla przedmiotowej inwestycji
nie przewiduje sie wycinki.

1.7.17. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny umownej jest zobowigzany do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, o odbiorze i przekazaniu do eksploatacji Instytucji, ktérych obecnos$é¢ jest wymagana
przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych Instytucji w odbiorach. Wszelkie formalnosci
z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany wykona¢ wtasnym staraniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie umowne;.

Odbiory techniczne musza spetnia¢é wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane”.

1.7.18. Przekazanie sieci wodociggowej

Na Zamawiajacym spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. W tym celu
Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne dokumenty oraz w razie takiej potrzeby usunie wszystkie
usterki uniemozliwiajgce otrzymanie pozwolenia na uzytkowanie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie umowy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania formalne

2.1.1. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac¢ wytgcznie te wyroby budowlane
(materiaty i urzadzenia), ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa
o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. — Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i ktére posiadajg
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.

2.1.2.  Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane

1. Dla ktorych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow
podlegajgcych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Normg lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobéw nieobjetych certyfikacjg
okreslong w lit. a, majgcych istotny wptyw na spefnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wplywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

3. Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano ceny
zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za 2zgodnag
Z wymaganiami podstawowymi,
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b) wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub

z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono

zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

2.1.3. Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposéb ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U.
nr 198 poz. 2041).

2.1.4. Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi okresla Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoteczne;j
z dnia 12.03.1996r.

2.1.5. Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne
z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrédia
wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi.

2.2. Zrédia szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materiatdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robdt.

2.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajagc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robat.

Do zasypywania obowigzuje wymiana gruntu nad catoscig projektowanych rurociggéw
wodociggowych.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.
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Kazdy rodzaj Robét, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci do Robét
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skitadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Budowy lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jedli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé
pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Budowy, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Budowy lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Umowy, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdét i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Budowy, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie Inspektora bedg usuniete z Terenu
Budowy .

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogodlne zasady wykonywania Robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jakos$é
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Budowy,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji
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Budowy Ilub przekazanymi na piSmie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Budowy i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badah materiatéw i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca robét jest zobowigzany opracowaé harmonogram robét.

5.2. Zgodnos¢ rob6t z obowigzujacymi przepisami
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy
do wybudowania (i zaprojektowania) obiektéw budowlanych w sposob okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:

a) bezpieczenstwa konstrukgciji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
b) usuwania sciekéw, wody opadowej i odpaddw,

3) mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzyteczno$ci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie
na wozkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j,

8) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
oséb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

9) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg
Budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogodlng opisujgca:
- organizacje wykonania Robd6t, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét ,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$é i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robdt,
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- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robat,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji
Inspektorowi;

b) czes¢ szczegbtowq opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania
i zaladunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci

w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badahn (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robo6t

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos¢ Robodt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robét.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badahn materialtdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Materialty zastosowane do budowy sieci wodociggowej muszg mie¢ stosowne dopuszczenia
i atesty oraz certyfikaty jakosci. Inspektor ma obowigzek skontrolowa¢ zgodnos¢ uzytych materiatow
i dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé
z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robdét bedzie posiadac¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badah bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajgce atesty a urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwoéci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia
zostang odrzucone.

6.4. Dokumenty Budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw, przebiegu robdt
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy, rozbiorki lub montazu.

Dziennik budowy prowadzi sie w taki sposéb, aby z dokonywanych w nim wpisow wynikata
kolejnos¢ zdarzen i okolicznoéci. Dziennik budowy prowadzi sie odrebnie dla kazdego obiektu
budowlanego wymagajgcego pozwolenia na budowe. Dla obiektéw liniowych lub sieciowych dziennik
budowy prowadzi sie odrebnie dla kazdego wydzielonego odcinka robét.

Przy wykonywaniu obiektu budowlanego metodg montazu dodatkowo prowadzi sie dziennik
montazu.

Jezeli odrebne przepisy naktadajg obowigzek prowadzenia specjalnego dziennika robét, fakt jego
prowadzenia odnotowuje sie w dzienniku budowy, a po zakonczeniu robét specjalny dziennik robot
dotgcza sie do dziennika budowy.
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Dziennik budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed
zdekompletowaniem. Strony dziennika budowy przeznaczone do wpiséw sg podwdjne — oryginat i kopia z
perforacjg umozliwiajgca fatwe jej wyrywanie. Na poszczegdlne strony dziennika budowy organ wydajgcy
dziennik nanosi pieczecie.

Wpiséw w dzienniku budowy dokonuje sie w sposob trwaty i czytelny na oryginatach i kopiach
stron, zamieszczajac je w porzgadku chronologicznym, w sposéb uniemozliwiajgcy dokonanie
pozniejszych uzupetnieh. Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni s3a:

1. Inwestor,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
Projektant,
Kierownik Budowy,
Kierownik Robét Budowlanych,
osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
pracownicy organow nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli

przestrzegania przepiséw na budowie — w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.
Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy i jest dostepny dla osoéb
upowaznionych. Dziennik budowy nalezy przechowywaé w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu,
kradziezy lub zniszczeniu.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy.

(2) Ksiazka Obmiaru

Ksigzka Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Roboét przeprowadza. sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksigzki Obmiaru.

(3)Tabele elementéw Robot

Tabela elementéw Robdt stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie etapow Robét.

(4) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora.

(5) Pozostate Dokumenty Budowy

Do Dokumentéw Budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)+(4) nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

g) operaty geodezyjne,

h) Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
materiatéw budowlanych,

i) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowa.

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

No oaMwD
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robd6t zgodnie
z Dokumentacjg Budowy i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robo6t  dokonuje  Wykonawca po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora
o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wtasciwe dla danych
Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni
przekroj

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robé6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizac;ji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robdét.

7.4. Wagiizasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5. Czas i czestotliwos¢ przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym Ilub kohcowym odbiorem Robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane
w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksigzki Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru Robét

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom w zaleznosci od ustalenia w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:
e odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
e odbiorowi czesciowemu
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e odbiorowi ostatecznemu ( koricowemu)
e odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Procedura Przejecia Robét.
Wykonawca zawiadamia Inspektora o zakonczeniu Robét i wystepuje z wnioskiem o powofanie

komisji odbioru kohcowego przez Inwestora. Inwestor powota komisje odbioru koncowego w ciggu 14 dni
od daty zgtoszenia zakonczenia Robét przez Wykonawce.

8.3. Préby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane Préby Koncowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Warunkach Umowy i w zakresie okreslonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Roboét Budowlanych i w obowigzujgcych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach
Technicznych.

Wykonawca powiadomi Inspektora z 21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktérej bedzie
gotowy do przeprowadzenia kazdej z Prob Koncowych, a Préby te zostang przeprowadzone w ciggu 14
dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Inspektora. Wykonawca przedtozy Inspektorowi
poswiadczony wynik tych prob.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Cena jednostkowa bedzie obejmowac, (ale nie powinna sie tylko do tego ograniczac):

e robocizne bezposrednig,

e warto$¢ zuzytych materialtbw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu na teren
budowy, magazynowania,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty eksploatacji zaplecza budowy
(w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania
Robot, wydatki dotyczagce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw
i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdét, oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

e do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robét jest ostateczna co wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
Robdt objetych tg pozycjg kosztorysowa.

9.2. Roboty towarzyszace i prace tymczasowe

Koszt prac towarzyszacych =zostanie przedstawiony przez Wykonawce w formie Ryczattu
w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robat.

Prace tymczasowe zostang uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych lub w formie
Ryczattu w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robot.

Ceny jednostkowe oraz ryczatt bedg uwzglednia¢ koszty jak podano w pkt. 9.1.

9.3. Zaplecze Wykonawcy
9.3.1. Wymagania dotyczace Zaplecza Wykonawcy
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Na okres realizacji umowy Wykonawca Robdét zapewni w rejonie realizacji inwestycji:
zaplecze sanitarne dla pracownikow.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy

W ramach likwidacji nalezy zlikwidowaé cate zaplecze, a w tym parkingi. Teren po likwidacji
zaplecza nalezy oczysci¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Zakup wyposazenia, utrzymanie i eksploatacja w/w Zaplecza, przez caty czas trwania umowy oraz
jego likwidacja po zakonczeniu umowy nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty bedace przedmiotem umowy
Koszty zawarcia ubezpieczeh wymienionych w umowie na realizacje zadania ponosi Wykonawca.

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich
wymaganych Gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

9.6. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robot bedag naliczane przez Zarzad Drég,
wchodzg do kosztéw ogdinych budowy i ponoszone sg przez Wykonawce.

9.7. Rozliczenie Robot

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce ktore nie zostaty ujete w Wykazie Cen, jako wydzielone
pozycje i nie podlegajg bezposrednio rozliczeniu finansowemu.

Cena wykonania Robét tymczasowych i prac towarzyszacych winna byé uwzgledniona w cenie
ryczattowej wykonania Robét budowlanych.

Cena ryczattowa wykonania Robét obejmuije:

a) prace towarzyszace,

b) prace tymczasowe,

c) zabezpieczenie kanatdw i rzek przed zaktdceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod,

d) oznakowanie prowadzonych Robét w pasie drogowym,

e) dostarczenie wyrobow budowlanych i urzgdzen oraz ich sktadowania,

f) optaty zwigzane z dzierzawg terendw sktadowisk tymczasowych,

g) uporzadkowanie terenéw budowy po robotach,

h) koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie

z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlany i obowigzujgcych przepisow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych miejscach powotujg
sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czesc
i nalezy je czyta¢ tgcznie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w pehi
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wytgczeniem PN dotyczgcych ochrony $rodowiska,
ochrony zdrowia, mienia, bezpieczenstwa pracy i uzytkowania, ktére sg obowigzkowe.

W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepuja obecnie nastepujace rodzaje norm:

- PN-../B — norma ustanowiona do 31.12.1993r.,
- PN-B-.. — norma ustanowiona od 01.01.1994r.
- PN-EN-..... — norma PN wdrazajgca norme europejskg EN o tym samym numerze

i z nig identyczna,
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- PN-EN ISO ... — norma PN wdrazajgca norme europejskg EN identyczng z norma
miedzynarodowg ISO,

- PN-ISO ..... — norma PN wdrazajgca norme miedzynarodowg ISO o tym samym numerze i z nig
identyczna,

- PN-EN(U) — norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginatu.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed

datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb,
Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujgcymi
w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy

wykonywaniu robot okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi
innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wykaz przepiséw prawnych (takich jak: ustaw, rozporzadzen, itd.), kodekséw postepowania, norm

stosowanych w Specyfikacjach Technicznych obowigzujgcych obecnie w Polsce (dla celéw
informacyjnych).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 r., poz. 414)
z pOzniejszymi zmianami — tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290 z dnia 9 luty 2016r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania Robo6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr. 47 poz. 401
z pOzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy ( Dz. U. 2002 nr 217poz. 1833 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 o transporcie drogowym (Dz. U. 2001 nr 125 poz. 1371
z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o0 zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektérych
innych ustaw (Dz. U. 2003 nr 149 poz. 1452)

Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002r o przewozie drogowym towardéw niebezpiecznych (Dz.
U. 2002 nr 199 poz. 1671 z pdzZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarow
niebezpiecznych oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. 2005 nr 141 poz. 1184)
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628 z podzniejszymi
zmianami) oraz Ustawa z dnia 27 lipca 200Ir o wprowadzenie ustawy - Prawo ochrony srodowiska,
ustawa o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw.

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. Nr 112/1206/2001).

Ustawa z dnia 18.07.2001 r. (Dz.U z 2001 Nr 115 poz. 1229 oraz nr 154 poz. 1803
z pdzniejszymi zmianami) - Prawo wodne.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27.05.2012r.
z poézniejszymi zmianami w sprawie ustalania geotechnicznych warunké4w posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463).

Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntéow rolnych i lesnych Dz. U Nr 16 poz. 78
z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych z pézZniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
1999 nr 43 poz. 430) z pdzniejszymi zmianami.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r Dz.U. 202/04 po0z.2072
Z poézniejszymi zmianami)

ST 01
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROBOTY ZIEMNE

Oznaczenie kodu wg Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV)

CPV 45111200 - 0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
| roboty ziemne
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1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych ST 00: “Wymagania Ogdélne”
odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére zostang wykonane
w ramach zadania p.n.: ,Budowa odcinka sieci wodociggowej w ulicy Milberta w Sandomierzu, 27-600
Sandomierz ul. Kwiatkowskiego i Milberta nr ewid. dz., 1193, 559/3”.

Przedmiotem ST sg roboty przygotowawcze i roboty ziemne w zakresie przedmiotowej Inwestycji.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robét zwigzanych z przygotowaniem terenu
pod budowe, zgodnie z dokumentacjg projektowg i obejmujg roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy,
zasypy, nasypy, umocnienia, odwodnienia) zwigzane z budowg sieci wodocigagowej w ul. Milberta
i wtgczeniem w ul. Kwiatkowskiego w Sandomierzu.

1.4. ZAKRES ROBOT TYMCZASOWYCH OBJETYCH ST

1.4.1. Odwodnienie terenu roboét

Odwodnienie wykopow polega na usunieciu wody z wykopu w zakresie niezbednym
do uzyskania jak najlepszych warunkéw posadowienia projektowanych obiektéw, przy czym ze wzgledu
na trwatos¢ obiektu nalezy zapewni¢ nienaruszalnos¢ struktury podtoza gruntowego. Projekt technologii
odwodnienia wykopdw opracuje wykonawca biorgc pod uwage hydrologiczne witasciwosci podioza,
wymagang geometrie wykopdéw, obcigzenia od projektowanego obiektu, warunki posadowienia
istniejgcych budowli w zasiegu leja depresji oraz czas trwania odwodnienia.

Odwodnienie tymczasowe wykopéw obejmuje:

a) odwodnienie tymczasowe: wykonanie rowéw opaskowych oraz rowdw poprzecznych (w
podiozu pod budowlg) o przekroju i spadku zapewniajgcym odprowadzenie wod
przesaczajacych sie i wod opadowych,

b) nadanie spadku powierzchni podioza w kierunku do rowdéw (w granicach od 0,1 do 1,0%
zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

c) odwodnienie wgtebne: zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacje i demontaz instalacji
odwodnienia wgtebnego wykopdw (igtofiltry).

Projekt i wykonanie odwodnienia tymczasowego wykopdw nalezy realizowa¢ zgodnie

z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia
05.11.1991r. w sprawie klasyfikacji wod oraz warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ scieki odprowadzane
do wdd lub do ziemi (Dz.U.Nr 116, poz. 503).

1.4.2. Umocnienie wykopoéw

Umocnienia wykopow stanowig budowle tymczasowe w postaci $cian osadzonych w gruncie,
ktére mogg spetnia¢ nw. funkcje:

e podtrzymywanie sciany wykopow lub uskokdéw terenu,

e eliminowanie lub zmniejszanie doptywu wody do wykopu,

e zabezpieczanie dna wykopu przed sufozjg i kurzawka,

e zabezpieczenie brzegdw ciekdéw i zbiornikdw wodnych,

e rozdzielenie stref robot budowlanych o réznym poziomie posadowienia.

Umocnienia wykopoéw, w zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych, nalezy wykona¢, jako
$cianki szczelne lub azurowe. Scianki mogg byé wykonane z elementdéw prefabrykowanych stalowych,
drewnianych lub Zzelbetowych, zgodnie z wymaganiami technicznymi okreslonymi w PN-EN 12063:2001.
Dopuszcza sie stosowanie do umocnienia wykopow deskowan stanowigcych sprzet mechaniczny.

25



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob¢t ... luty 2019r.

Glebokos¢ osadzenia (wbicia) scianek mocujgcych wykopy jest zalezna od projektowanej
glebokosci wykopdw, rodzaju podtoza ponizej dna wykopu, warunkéw gruntowo-wodnych oraz od
wielkos$ci parcia gruntu i wody, ewentualnego naziomu oraz sgsiednich budowli.

Wykonawca, biorgc pod uwage miejscowe warunki gruntowo-wodne oraz projektowang
lokalizacje rurociggdéw uzbrojenia terenu i obiektoéw im towarzyszgcych, zaprojektuje i wykona konieczne
umocnienie wykopdow stosujgc scianki szczelne z profildw stalowych walcowanych w postaci waskich
bruséw (grodzic). Dopuszcza sie zastosowanie grodzic o profilu ptaskim, korytkowym, zetowym,
dwuteowym lub skrzynkowym. Wymaga sie, aby zamki grodzic byty walcowane tgcznie z brusem
i zapewniaty odpowiednig szczelnos¢ potgczenia. Umochienia wykopdéw nalezy projektowac i wykonywaé
zgodnie z wymaganiami technicznymi okreslonymi przez producenta grodzic

Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego sporzadzania dziennego raportu zwigzanego
z budowg umocnienieh wykopdw, ktory powinien zawiera¢ nw. dane:

a) data wykonania robdt,
b) okreslenie odcinka umocnienia,
c) numery wbitych bruséw, pali i zamontowanych kleszczy,
d) stwierdzenie odchylenia, deformacji,
e) rzedng dolnej krawedzi wykonanej scianki,
f) opis i lokalizacja napotkanych przeszkdd.
1.4.3. Zabezpieczenie na czas robot istniejagcego uzbrojenia terenu

Wykonawca jest zobowigzany do technicznego zabezpieczenia fragmentéw sieci stanowigcych
istniejgce uzbrojenie terenu, w sposéb bezwzglednie chronigcy je przez uszkodzeniem w czasie
wykonywania tak robét ziemnych, jak i budowy projektowanego uzbrojenia terenu oraz odbudowy
nawierzchni drogowe;.

Po geodezyjnym namierzeniu lokalizacji istniejacych sieci w pasie roboczym budowy
projektowanego uzbrojenia nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w sposéb reczny celem ostatecznego
sprawdzenia lokalizacji istniejgcych rurociaggéw i kabli. Nastepnie w porozumieniu z wiascicielem
istniejgcego uzbrojenia terenu, nalezy wykonac niezbedne elementy ostonowe (np. obudowy z rur PCW)
oraz odpowiednie konstrukcje nosne typu wiszgcego lub podporowego. Stwierdzenie skrzyzowania
projektowanego uzbrojenia terenu z istniejgcym nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie i uwzglednié¢
w dokumentacji powykonawczej budowy.

1.4.4. Zagospodarowanie terenu budowy
Wykonawca, w ramach projektu technologii i organizacji robdt sporzadzi i przediozy
do zatwierdzenia Inspektorowi koncepcje zagospodarowania terenu budowy, ktére bedzie obejmowac
m.in. plan zagospodarowania terenu robot.
Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona:
= tymczasowe ogrodzenia terenu budowy Ilub jej wydzielonych funkcjonalnie czesci
(wymagane elementy ogrodzenia stalowe prefabrykowane systemowe o wysokosci 2,00m),
= tablice informacyjne budowy (wymagane elementy stalowe systemowe trwale oznakowane
zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane),
= tymczasowe drogi manewrowe i montazowe (wymagane utwardzenie nawierzchni
z elementéw prefabrykowanych o odpowiedniej nosnosci, szeroko$¢ drég o ruchu
jednokierunkowym — 3,00m,
= tymczasowe sktadowiska dla wyrobéw budowlanych, materiatdw z rozbidérek, gruntu
z wykopu i kruszyw mineralnych (wymagane czesciowe utwardzenie oraz niwelacja terenu),
= tymczasowe instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne zasilajgce teren
budowy (wymagania standardowe).

1.5. ZAKRES PRAC TOWARZYSZACYCH OBJETYCH ST

1.5.1. Prace geodezyjne

Prace geodezyjne zwigzane z budowg reguluje w sposdb jednoznaczny Rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. Czynnosci geodezyjne przed rozpoczeciem
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budowy obejmujg wytyczenie w terenie i utrwalenie na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu
budowlanego, elementéw okreslajgcych usytuowanie w poziomie i posadowienie wysokosciowe
projektowanych obiektéw, a w szczegdlnosci:

e gidwne osie obiektéw naziemnych i podziemnych,

e charakterystyczne punkty projektowanych obiektow,

o state punkty wysokosciowe — repery,

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuija:

e geodezyjng obstuge budowy obiektu (tyczenie i pomiary kontrolne),

e pomiary przemieszczen obiektu i jego podtoza,

e geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektow.

Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy obejmujg geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw stanu
wyjsciowego obiektéw wymagajgcych w trakcie uzytkowania okresowego badania przemieszczen
i odksztaicen.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporzgdzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej stanowi podstawe do wzniesienia zmian na mapie zasadniczg, ktérej kopie,
po zakonczeniu budowy przekazuje kierownikowi budowy wykonawca prac geodezyjnych. Wykonanie
prac geodezyjnych tak pod wzgledem finansowym, jak i rzeczowym obcigza wykonawce.

1.5.2. Prace projektowe i uzgodnienia
W zakresie prac projektowych wykonawca opracuje i przedtozy Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia n.w. projekty wykonawcze uzupetniajgce projekt budowlany w zakresie niezbednym
do realizacji robat:
- projekt odwodnienia wykopow zwigzanych z budowg uzbrojenia terenu,
- projekt budowy umocnien wykopow zwigzanych z budowg uzbrojenia terenu,
- projekt zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia terenu na czas budowy projektowanych sieci,
- projekt organizaciji i technologii wykonania robét.
Ww. projekty winny by¢ opracowane staraniem i na koszt wykonawcy przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.1994r.

1.6. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY
Informacje o terenie budowy podano w punkcie 1.4 ST 00 ,Wymagania ogdlne”.

1.7. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA WG KLASYFIKACJI WSPOLNEGO
SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV-WSZ):

Roboty opisane w niniejszej ST zakwalifikowano nastepujgco:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.8. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcg ustawg Prawo budowlane
i przepisami techniczno-budowlanymi.
Ponadto:
» obiekt budowlany — budynek z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca
czesc¢ techniczno-uzytkowg, obiekt matej architektury,
» budowla — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
» budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
> roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego,
> teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane,
» dokumenty odniesienia (dotyczy wyrobow budowlanych) — Polska Norma lub aprobata techniczna,
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>

2.

roboty przygotowawcze — roboty budowlane zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe
obejmujace m.in. usuniecie wierzchniej warstwy z podszyciem roslinnym, wycinke drzew
i krzewow, rozbiérke lub przebudowe istniejgcych obiektéw budowlanych (budynki, drogi,
uzbrojenie terenu etc.),

wykopy — doty szeroko- i wasko przestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbiérki nasypow, watéw lub hatd ziemnych,

zasyp — wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

ukopy — pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje wywieziona na skfadowisko
lub wysypisko,

nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest
celowo zageszczony,

odktad — grunt uzyskiwany z wykopu zostaje ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego,

wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,

brus (grodzica) - element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym
zamkiem tgczacym (brus, grodzica).

MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce wyrobow budowlanych (materiatéw) zostaty okreslone
w punkcie 2 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych ST 00 —
~Vymagania ogoélne”. Wyroby budowlane dostarczane na teren budowy bedg spetniaé
wymagania techniczne okreslone w dokumentacji projektowej oraz wymagania formalne
okreslone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r.

2.2.2. Kazda partia wyrobow budowlanych przeznaczona do wbudowania bedzie
udokumentowana przez wykonawce wlasciwym certyfikatem 2zgodnosci z dokumentem
odniesienia oraz deklaracjg zgodnosci z dokumentem odniesienia (Polska norma lub aprobata
techniczna) wydane prze producenta.

Ponadto wyroby budowlane bedg oznakowane w sposdb umozliwiajgcy ich identyfikacje.

2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

2.2.1. Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowac¢ nw. wyroby
budowlane:

e grodzice stalowe (brusy): elementy stalowe prefabrykowane, walcowane na gorgco

ze stali St39, St49, wg PN-86/H-93433,

¢ grunt mineralny do zasypania wykopéw.
2.2.2. Wymagania szczegotowe w zakresie znakowania, pakowania, transportu i sktadowania
oraz kontroli jakosci wyrobow budowlanych dostarczanych przez wykonawce na teren budowy
sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentach odniesienia dotyczgcych tychze
wyrobow.

SPRZET

3.1. Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora, sprzet:

- koparka samobiezna

- réwniarka samobiezna

- walec samojezdny, wibracyjny,

- plyta wibracyjna, samobiezna.

- wibromiot do wbijania i wyciggania grodzic,

- zestaw do odwadniania wgtebnego i powierzchniowego wykopow,
- zestaw do robdt wyburzeniowych i rozbiérkowych.
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3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

3.3. Sprzet uzywany do realizacji robo6t powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacije Inspektora.

3.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materiatdow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robdét ziemnych
stosowac nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora srodki transportu:
- samochdd dostawczy, skrzyniowy
- samochdd ciezarowy, samowytadowczy
- samochdd ciezarowy, skrzyniowy
4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wrasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje
Inspektora.
4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce Robot zostaty okreslone w punkcie 1.5. Specyfikacji Techniczne;j
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST 00 — ,Wymagania ogdlne”.

5.1. ROZBIORKI ISTNIEJACYCH OBIEKTOW ZAGOSPODAROWANIA | UZBROJENIA
TERENU BUDOWY

5.1.1. Rozebranie nawierzchni i urzadzen drogowych

Do robdét rozbiérkowych mozna przystgpi¢, po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac, zgodnie
z opracowanym i zatwierdzonym przez wiasciwy Zarzad Drog projektem organizacji ruchu na czas
budowy.

Roboty rozbiérkowe nalezy realizowaé w sposéb zapewniajgcy optymalny odzysk materiatdw,
ktére mozna ponownie wbudowa¢. W celu zabezpieczenia materiatéw z rozbiérki nalezy je dostarczaé
na wydzielone sktadowiska. Materiaty te stanowig wtasnos¢ wtasciwego Zarzadu Drog i mogg byé uzyte
do ponownego wbudowania tylko za jego zgoda.

Zakres i technologia wykonania robét w zakresie rozebrania drég i ulic muszg by¢ zgodne
z wymaganiami technicznymi okreslonymi przez wtasciwy Zarzad Drég, zgodnie z Ustawg o drogach
publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz. U. z 2014r. poz. 1310) w trybie Decyzji. Roboty rozbiérkowe
elementéw drég i ogrodzen obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw zgodnie
z dokumentacjg projektowg lub wskazanych przez Inspektora.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST lub
przez Inspektora.

Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegajgce rozbiérce a zlokalizowane w rejonie robot
rozbiorkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Gruz i materialy nalezy usuwac¢ z rejonu robot
na biezgco, wywozgc na wskazane sktadowisko odpaddw.

Przed przystgpieniem do robot nalezy zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie terenu i odpowiednio
je zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odtgczyé przeptyw medidow (gaz, prad elektryczny, woda,
Scieki).

Zakres prac rozbiérkowych nawierzchni drogowych podlega, kazdorazowo uzgodnieniu
z inspektorem Zarzadu Drég. Rozbiérki nawierzchni i roboty ziemne zwigzane z budowg uzbrojenia
terenu bedg wykonane w mozliwie ograniczonym zakresie. Po wykonaniu robét rozbiérkowych nalezy,
na podstawie ogledzin, ustali¢ z inspektorem Zarzgdu Drég warunki techniczne odbudowy drogi.

W zakresie rzeczowym robot zwigzanych z rozbidérkg nawierzchni i urzgdzen drogowych
na poszczegoélnych odcinkach nalezy wykonac:
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» rozebranie podbudowy drogowej z kruszywa; odspojenie, przemieszczenie i ztozenie urobku
na odktadzie, wywo6z kruszywa na sktadowisko, utrzymanie drég transportu i skladowiska

» rozebranie nawierzchni drogowej z betonu asfaltowego; odspojenie, skruszenie nawierzchni
z warstwami zwigzanymi (podbudowa), wywo6z gruzu na wysypisko a materiatdw odzyskanych
na sktadowisko

» rozebranie nawierzchni drogowej betonowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami
zwigzanymi (podbudowa), wywdz gruzu na wysypisko a materiatéw odzyskanych na sktadowisko

» rozebranie nawierzchni drogowej utwardzonej (kruszywo); odspojenie, skruszenie nawierzchni
z warstwami zwigzanymi (podbudowa), wywdz gruzu na wysypisko a materiatdow odzyskanych
na skfadowisko

» rozebranie nawierzchni drogowej gruntowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami
zwigzanymi (podbudowa), wywdz gruzu na wysypisko a materiatdw odzyskanych na sktadowisko

» rozebranie kraweznikéw drogowych; demontaz kraweznikow, rozebranie tawy betonowej, wywoéz
gruzu na wysypisko a materiatdw odzyskanych na sktadowisko, utrzymanie sktadowiska

» rozebranie obrzezy chodnikowych; demontaz obrzezy, rozebranie fawy betonowej, wywo6z gruzu
na wysypisko a materiatéw odzyskanych na skfadowisko, utrzymanie sktadowiska

» rozebranie znakoéw drogowych; demontaz znakéw drogowych pionowych wraz ze stupkami,
rozebranie fundamentow, wyw6z gruzu na wysypisko, wywo6z znakéw na sktadowisko.

5.1.2. Rozbiorki w zakresie terendéw zieleni

Roboty przygotowawcze w zakresie usuniecia ziemi urodzajnej nalezy realizowaé w sposéb
zapewniajgcy optymalny odzysk humusu przewidzianego, po uszlachetnieniu, do ponownego
wbudowania w tereny zieleni.

Humus nalezy zdejmowacC etapami w dwdch warstwach: najpierw warstwe wierzchnig wraz
z darnig i korzeniami (grubos¢ ok. 15 cm), a nastepnie pozostaty (czysty) humus. Zdjeta ziemie roslinng
nalezy gromadzi¢ w hatdy w miejscach wskazanych na planie sytuacyjno-wysokosciowym (osobno czysty
humus, osobno humus z darnig).

Czes$¢ pozyskanego humusu przeznaczona jest na odtworzenie terenéw zielonych Iub
na zatozenie nowych trawnikébw przewidzianych dokumentacja projektowa. Pozostaty humus
(zgromadzony w hatdach), po zakonczeniu robot budowlanych, uporzgdkowaniu terenu budowy
i odtworzeniu terenéw zielonych, nalezy protokolarnie przekaza¢ odpowiedniemu organowi administraciji
samorzadowe;j.

Wystgpienie z wnioskiem o protokolarne przejecie humusu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
Zakres robo6t ziemnych zwigzanych z usuwaniem ziemi roslinnej podlega uzgodnieniu z Inspektorem.

W zakresie robét zwigzanych z usunieciem ziemi roslinnej w poszczegdlnych odcinkach nalezy
wykonaé:

» usuniecie warstwy ziemi roslinnej; odspojenie, przemieszczenie i wywo6z urobku na sktadowisko,
segregacja i zabezpieczenie odktadu, niwelacja i oczyszczenie terenu rob6t

» utozenie i obsianie warstwy ziemi roslinnej; przygotowanie podtoza gruntowego, mieszanki
nasion traw, mieszanki ziemi urodzajnej, utozenie warstwy humusu, wysiew, roczna pielegnacja.

5.2. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH OBIEKTOW UZBROJENIA TERENU

5.2.1. Wymaganiatechniczne
Wymagania techniczne podano w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych wtasciwych
dla charakteru robot zabezpieczajgcych istniejace uzbrojenia terenu tj. ST 02, ST 03 i ST 04.

5.2.2. Warunki szczegbétowe
Warunki szczegétowe podano w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych wiasciwych
dla charakteru robot zabezpieczajgcych istniejgce uzbrojenia terenu tj. ST 02, ST 031 ST 04.
W zakresie rzeczowym robot zwigzanych z przebudowg uzbrojenia terenu w poszczegdlnych
odcinkach nalezy wykona¢ roboty wedtug przedmiaru robét.
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5.3. ROBOTY ZIEMNE
5.3.1. Wymagania techniczne

5.3.1.1. Wykopy
=  Wykonanie wykopow nad i pod zwierciadlem wody gruntowej
Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla Dokumentacja projektowa. Gdy wykop
wykonywany pod wodg stanowi wstepng faze robét nalezy go wykonaé do gtebokosci okoto 50 cm
mniejszej. Dokonczenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza sie wéwczas na sucho
przy obnizonym zwierciadle wody gruntowe;.
W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagajg, grunt w skarpach
i w dnie wykopu nalezy zagescic.
= Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych
W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebic
hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:
- wstrzymaé wykonywanie robdét w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgledoéw bezpieczenstwa zabezpieczyé obszar zagrozony ruchami gruntu
przed dostepem ludzi,
- zabezpieczy¢ miejsce, w ktdrym nastagpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub
drobnego zwiru),
- zawiadomi¢ projektanta, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegng¢ rady ekspertow.
= Wymagania odnosnie dokladnosci wykonania wykopow
Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno byé
wigksze od 1cm.
Pochylenie skarp wykopdw nie moze sie rozni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz
0 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm. Szerokos$é
i gtebokos¢ rowdw nie powinna réznic sie od projektowanych wiecej niz o 5 cm. Spadek dna rowéw
powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadno$cig do 0,05 %. Wskaznik zageszczenia
gruntu w wykopie powinien wynosi¢ IS = 1,00.

5.3.1.2. Zasypy wykopéw tymczasowych
= Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza gruntowego obejmuije:

a) usuniecie i wymiane gruntéw stabych, np. torfy, namuly organiczne itp., zgodnie z projektem
(o wystgpieniu gruntéw stabych, ktérych badania geologiczne nie wykazaty nalezy zawiadomic
projektanta); jedli projekt przewiduje pozostawienie w podiozu gruntéw stabych nalezy
postepowa¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowg. Ksztalt podioza powinien uwzglednic¢
przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze, ubezpieczenia, stopy
itp.,

b) zageszczenie wierzchniej warstwy podtoza do osiggniecia wymagan jak dla nasypu, a nastepnie
powierzchniowe (5 — 10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie), w celu lepszego zwigzania
Z nasypem,

c) gdy w podiozu wystepujg grunty wysadzinowe, ktére mogg przemarzac a projekt nie przewiduje
pokrycia ich warstwg zabezpieczajgcg, nalezy je usung¢ na gtebokos¢ przemarzania,

= Whbudowanie i zageszczenie gruntu

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia
powinien posiada¢ wilgotnos¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug
normalnej metody Proctora.

Grunt spoisty w warstwie do zageszczenia nie powinien zawieraé bryt i kamieni
0 wymiarach wiekszych od ok. 15 cm, nie przekraczajgcych jednakze potowy grubosci warstwy.
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W rumoszach gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odtaméw skalnych nie powinny
przekracza¢ potowy grubosci warstwy.

W przypadku braku miarodajnych danych dotyczgcych sposobu zageszczania gruntu przed
przystgpieniem do zageszczania powinno by¢ przeprowadzone zageszczenie prébne maszynami
przewidzianymi do stosowania na budowie.

W trakcie wlasciwego procesu zageszczania utozona warstwa powinna by¢ zageszczona
na catej szerokosci nasypu, przy czym ilos¢ przejazddw maszyn zageszczajgcych powinna
zapewni¢ wymagane zageszczenie.

W przypadku gruntéw spoistych, gdy po zageszczeniu otrzymuje sie gtadkg powierzchnie
warstwy (np. przy zastosowaniu walcow gtadkich) nalezy jg przed potozeniem warstwy nastepnej
spulchni¢ ( np. kultywatorem) na gteboko$¢ okoto 5 cm oraz polaé wods.

5.3.2. Warunki szczegotowe

Roboty ziemne przewidziane do wykonania to w wigkszosci wykopy o charakterze liniowym,
tymczasowe, w gruntach w wiekszosci suchych. Zasypy wykopow przewidziano gruntem z dowozu
uzyskanym z kopalni kruszyw budowlanych lub po dokonaniu oceny przydatnosci przez uprawnionego
geotechnika gruntem z wykopu.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wykonaé¢ roboty przygotowawcze oraz
niezbedne badania i opracowania geotechniczne. W czasie prowadzenia prac nalezy zwracaé
szczegoblng uwage na zabezpieczenie wystepujgcych w pasie roboczym obiektow naziemnych (budowli,
zieleni, urzadzenia drogowe, cieki wodne) oraz podziemnych, stanowigcych uzbrojenie terenu (instalacje
sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne).

Roboty ziemne wymagajg statej obstugi geodezyjnej (szczegdlnie zasypy wykopow). Zasadnicze
prace nalezy wykonac¢ sprzetem mechanicznym o odpowiedniej wydajnosci.

Wykop w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé bezwzglednie recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Przed wykonaniem projektowanego wodociagu, w miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, nalezy powiadomi¢ witasciciela tego uzbrojenia, a prace wykonaé¢ zgodnie z warunkami
przez niego wydanymi.

Grunty o matej no$nosci, wystepujgce w poziomie posadowienia instalacji i obiektow, podlegaja,
po konsultacji z geotechnikiem, wymianie.

Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywaé w nalezytym porzadku i sprawnosci.
Grunty przewidziane do wbudowania w nasypy podlegajg ocenie przydatnosci zgodnie z wymaganiami
niniejszej ST.

Dla wykopow o scianach pionowych o gtebokosci do 3,0m mozna stosowa¢ umocnienia
tradycyjne w postaci deskowania poziomego opartego na konstrukcji drewnianej lub szalunki
segmentowe ptytowe z rozporami hydraulicznymi, zaliczane do sprzetu budowlanego. Natomiast, dla
wykopdw o Scianach pionowych o gtebokosci powyzej 3,0m przewidziano umocnienia w postaci Scianek
szczelnych lub azurowych wykonywanych z zabijanych w grunt grodzic stalowych (np. GZ4).

Przewody wodociggowe nalezy uktadaé w wykopach wagsko przestrzennych wykonywanych
recznie lub mechanicznie, zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profilu podiuznego sieci
wodociggowe.

Roboty przy ukfadaniu rur wykonywac¢, co najmniej na odcinkach 20 m, przy czym odcinki
robocze przy ukladaniu muszg odpowiada¢ odcinkom roboczym wykopu. W miejscach przebiegu obcych
instalacji w poprzek projektowanych kanatéw, wykopy nalezy wykopywaé recznie z duzg ostroznoscia.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow powiadomi¢ wszystkich wtascicieli istniejacych sieci
o terminie rozpoczecia prac budowlanych.

Nalezy dgzyé do uktadania przewodéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego struktura.
Odnosi sie to w zasadzie do gruntdw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i Zwirowych,
nienawodnionych i nie zawierajgcych kamieni. W tych gruntach przewdd mozna utozy¢ bezposrednio na
wyréwnanym dnie wykopu.

Jesli zachodzi potrzeba wykonania podsypki pod przewdd, to powinna ona mie¢ wysokosc,
co najmniej 0,15m i by¢ wykonana z piasku lub piasku gliniastego odpowiednio zageszczonego.
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Nalezy zwr6ci¢é uwage na to, aby obsypka przewodu nie zostata naruszona (rozmyta,
spulchniona, zmarznieta itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezatoby usung¢
naruszony grunt i zastgpi¢ go nowg podsypka.

Po skontrolowaniu spadkéw nalezy przystgpi¢ do zasypywania wykopow. Najpierw trzeba
podsypac rure z bokéw, dobrze ubijajgc grunt warstwami 20 cm, do wysokosci 30 cm ponad lico rury.

Zageszczenie obsypki i zasypki wykonanych instalacji i obiektow powinno odbywac¢ sie
warstwami do uzyskania 1S=0,95.

Ostatnig warstwe zasypki w pasie drogowym grubosci ok. 1,0 m nalezy zagesci¢ do 1S=1,00.

Po zakonczeniu robdt ziemnych nalezy zdemontowac instalacje odwadniajace wgtebne oraz
umochienia wykopdw.

Prowadzgc roboty ziemne w pasach drogowych nalezy spetni¢ wymagania formalne i rzeczowe
stawiane przez odpowiednie Stuzby Drogowe. Po zakonczeniu robdt zasadniczych, teren nalezy
uporzadkowaé i odtworzyé rozebrane uprzednio urzgdzenia i nawierzchnie drogowe oraz istniejgce
zagospodarowanie terenu.

W zakresie robot ziemnych (tymczasowych i statych) zwigzanych z budowg uzbrojenia terenu
oraz z odtworzeniem i modernizacjg ulic nalezy wykona¢ nw. roboty:

5.3.3. Roboty ziemne sieci wodociggowej

- Wykop liniowy w gruntach suchych na odktad; odspojenie, przemieszczenie i ztozenie urobku
na odktadzie, azurowe Ilub mechaniczne umocnienia $cian wykopdéw, zabezpieczenie
techniczne robdt i istniejgcych instalacji i budowli

- Podsypka i zasypka instalacji i obiektéw w wykopie; zasypka gruntem rodzimym — wymiana
gruntu, zasypanie obiektu w wykopie z utozeniem gruntu warstwami, zageszczenie
mechaniczne,

- Zasyp wykopu gruntem rodzimym; zasypanie obiektu warstwami z zageszczeniem
mechanicznym, likwidacja umocnien i instalacji odwadniajgcej wykop oraz zabezpieczen
technicznych robét i instalacji

- Wywoz lub przywéz gruntu rodzimego;

Roboty przygotowawcze - drogi

- Rozebranie podbudowy drogowej z kruszywa; odspojenie, przemieszczenie i ztozenie urobku
na odkfadzie, wywoz kruszywa na sktadowisko, utrzymanie drog transportu i sktadowiska

- Rozebranie nawierzchni drogowej z betonu asfaltowego; odspojenie, skruszenie nawierzchni
z warstwami zwigzanymi (podbudowa) — czesciowo ptyty betonowe, wywo6z gruzu na wysypisko
a materiatdow odzyskanych na sktadowisko

- Rozebranie nawierzchni drogowej betonowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami
zwigzanymi (podbudowa), wywdz gruzu na wysypisko a materiatdbw odzyskanych
na skfadowisko

- Rozebranie nawierzchni drogowej utwardzonej (kruszywo); odspojenie, skruszenie nawierzchni
z warstwami zwigzanymi (podbudowa), wywdz gruzu na wysypisko a materiatdw odzyskanych
na sktadowisko

- Rozebranie nawierzchni drogowej gruntowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami
zwigzanymi (podbudowa), wywdz gruzu na wysypisko a materiatdbw odzyskanych
na sktadowisko

- Rozebranie kraweznikdw drogowych; demontaz kraweznikéw, rozebranie tawy betonowe;j,
wywoz gruzu na wysypisko a materiatow odzyskanych na sktadowisko, utrzymanie sktadowiska

- Rozebranie obrzezy chodnikowych; demontaz obrzezy, rozebranie tawy betonowej, wywoz
gruzu na wysypisko a materiatéw odzyskanych na sktadowisko, utrzymanie sktadowiska

- Rozebranie znakéw drogowych; demontaz znakéw drogowych pionowych wraz ze stupkami,
rozebranie fundamentow, wywdz gruzu na wysypisko, wywoz znakoéw na sktadowisko

5.3.4. Odtwarzanie terenu
Wykonawca po zakonczeniu robét zobowigzany jest przywrécié teren do stanu pierwotnego tj.
odbudowac¢ ogrodzenia, dojazdy i drogi w tym z nawierzchni bitumicznej oraz zapewni¢ dojazdy, dojscia
do gospodarstw, posesiji i instytucji w czasie realizacji rob6t. Na terenach zielonych i ogrodéw wykopy
zasypywac gruntem rodzimym z odtworzeniem warstwy humusu lub ziemi urodzajne;j.
Z uwagi na dokonywanie obsypek kanatéw gruntem piaszczystym, wystapig znaczne nadwyzki
ilosci mas ziemnych. Grunt przeznaczony co zasypywania wykopow musi by¢ wymieniony — szczegdlnie
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w przypadku odcinkéw prowadzonych w drogach gminnych, nadmiar ziemi powinien by¢ wykorzystany
gospodarczo w miejscach potozonych blisko terenu inwestycji, bgdz tez nalezy odwiezé go w miejsce
wskazane przez Inwestora, a tam starannie rozplanowac¢ w sposob uzgodniony z Inwestorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI| JAKOSCI ROBOT:

a) ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy wyrobéw budowlanych, sprzetu
i Srodkéw transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogdine”

b) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, wyrobéw budowlanych
i urzgdzen, zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentach odniesienia,

¢) wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza terenem budowy,

d) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dokumentéw
odniesienia przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przygotowanie
zawodowe.

Sprawdzeniu podlega:

wykonanie wykopu i podtoza,

zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

stan umocnienia wykopéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
montazu,

wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdéw - drabiny,

jakos¢ gruntu przy zasypce,

wykonanie zasypu i nasypu,

prawidtowe wykonanie podsypki i osypki,

zageszczenie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdine”.

Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujgcych jednostkach miary:

_m3

- dla wykopow, zasypow, ukopow, podsypek, nasypow,

7.1. OBMIAR ROBOT ZIEMNYCH

Jednostka obmiarowg jest m® (metr sze$cienny) wykonanych robét ziemnych.

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi:  w/g Przedmiaru robét

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami niniejszej ST.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora
i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Zasady szczegotowe:

objetosci kosztorysowe robot ziemnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okreslonych
w projekcie wymiardw (przekroje poprzeczne, profile podtuzne wykopdéw i nasypdéw) w m?
gruntu rodzimego lub zageszczonego,

objetosci kosztorysowe wykopdw tymczasowych nalezy obliczaé zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w PN-EN 1610:1997.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

Ogodlne zasady odbioru robét oraz ich przejecia podano w ST 00 ,Wymagania ogdine”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajgc
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.
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Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg ST
oraz wymaganiami dokumentéw odniesienia.
Proces odbioru powinien obejmowac:

sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikow badan laboratoryjnych oraz pomiarow i badan kontrolnych,

sprawdzenie robdt pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
sprawdzenie wykonania robét ziemnych pod wzgledem wymaganych parametréw
technicznych,

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nie zostaty ujete w przedmiarze robét, jako
wydzielone pozycje i nie podlegajg bezposrednio rozliczeniu finansowemu.
Cena wykonania robot tymczasowych i prac towarzyszacych winna by¢ uwzgledniona w cenie
wykonania robét budowlanych uwzglednionych w przedmiarze robét.
9.2. Cena wykonania robét obejmuje:

e prace towarzyszace,

e prace tymczasowe,

e zabezpieczenie obiektow chronionych prawem

e o0znakowanie prowadzonych robét w pasie drogowym,

e dostarczenie wyrobéw budowlanych i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

e wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan,

pomiaréw, sondowanh

i sprawdzen robot,

e wykonanie robot zasadniczych i wykonczeniowych,

e optaty zwigzane z dzierzawg terendw skfadowisk tymczasowych,

e optaty zwigzane z przyjeciem gruntéw, gruzu i odpadéw na wysypisku komunalnym wraz
z ich utylizacjg i transportem,

e uporzadkowanie terenu budowy po robotach,

e koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie
z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane i obowigzujacych przepiséw,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogdélne wymagania dotyczgce stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10 Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST 00 — ,Wymagania ogdlne”.

10.2. NORMY ZWIAZANE

PN-86/B-02480
PN-74/B-04452
PN-88/B-04481
PN-B-06050:1999
PN-EN-298-1:1999

PN-91/B-06716
PN-B-11111:1996

PN-B-11113:1996
PN-EN-932-1:1999
PN-B-0248
BN-77/8931-12
BN-64/8931-02

PN-1SO-9862:1994

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

Rury i ksztattki kamionkowe i ich podtgczenie do sieci drenazowej

i kanalizacyjnej. Wymagania.

Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir

i mieszanki.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania prébek.
Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntéw.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i poditoza przez obcigzenie ptyta.

Geotekstylia. Pobieranie prébek laboratoryjnych i przygotowanie probek

do badan.
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ZUAT-15/IV.4 Geowtdkniny w robotach ziemnych i budowlanych. ITB 1997r.

PN-EN 12036:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych, $cianki szczelne oraz inne
normy techniczne (PN) zgodnie z Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r.
(Dz.U.Nr 169, poz. 1386).

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 01.06.2004r. w sprawie okreslania warunkéw zezwolenia
na zajecie pasa drogowego (Dz.U.Nr 140, poz. 1481),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U.Nr
177, poz. 1729),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatdw oraz urzgdzen bezpieczehAstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220, poz. 2181),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr
43, poz. 430),

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
2012r., poz. 463),

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 11.02.1995r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie,

«  WTWO-H-4 — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Ziemnych — wydanie MOSZNiL
z1994r.,

* Aprobaty techniczne wyrobéw budowlanych, zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
infrastruktury z dnia 08.11.2004r.,

« Projekt budowlany oraz projekty wykonawcze stanowigce integralna czes¢ dokumentacji
projektowej i SIWZ.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r Dz.U. 202/04 poz.2072
Z pozniejszymi zmianami)

ST 02
ROBOTY MONTAZOWE SIECI WODOCIAGOWEJ

Oznaczenie kodu wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

CPV-45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw
i rurociggéw do odprowadzania sciekéw
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych ST 00: “Wymagania Ogdlne”
odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére zostang wykonane
w ramach zadania p.n.: ,Budowa odcinka sieci wodociggowej w ulicy Milberta w Sandomierzu, 27-600
Sandomierz ul. Kwiatkowskiego i Milberta nr ewid. dz., 1193, 559/3”.

Zadanie obejmuje budowe sieci wodociggowej a w tym roboty ziemne tymczasowe i state
(wykopy, zasypy, nasypy, umocnienia, odwodnienia, usuniecie wierzchniej warstwy humusu oraz
nawierzchni wzdtuz trasy wodociggu, przekroczenie drogi gminnej i wigczenie w pasie drogi krajowej)
zwigzane z budowg wodociggu oraz z odtworzeniem pasa drogowego i terendéw zielonych do stanu
pierwotnego.

Dokumentacja projektowa skfada sie z dwoch opracowan pod nazwa:

» Budowa odcinka sieci wodociggowej w ulicy Milberta w Sandomierzu; 27-600 Sandomierz,

ul. Kwiatkowskiego i Milberta nr ewid. dz., 1193, 559/3;
» Przejscie projektowang siecia wodociggowg w pasie drogi krajowej DK nr 77 w km 18+167
w miejscowosci Sandomierz dz. nr ew. 1159/5.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robot wedtug zawartej dokumentaciji projektowej obejmuje:
= Sie¢ wodociggowa:
Dn160x9,5 PE10ORC SDR17 L=182,7 m
cisnieniowe rury do wody polietylenowe tagczone przez zgrzewanie doczotowe
= Sie¢ wodociggowa uzbrojona bedzie w:
- zasuwa kotnierzowa zeliwna typu E Dn 150 (miekko uszczelniajgca zasuwa klinowa

z gtadkim i wolnym przelotem) -1 kpl.
- hydrant p.pozarowy nadziemny o @80 mm na odejsciu z zasuwg odcinajaca
kotnierzowa Dn80 mm z obudowg i skrzynka uliczng -1 kpl.
- tabliczki do oznakowania zasuw sieciowych umieszczone na stupkach stalowych
ocynkowanych
W tym odcinki do wykonania metoda bezwykopowa — przewiertu:
e Przewiert Dn160x9,5 PE100-RC SDR17 L=73,7mb

e Przewiert w rurze ostonowej Dn250 PE80 SDR17 L=4,5mb

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcg ustawg
Prawa budowlanego i przepisami techniczno — budowlanymi.

Ponadto:
e Siec wodociggowa — uktad przewodow i ich uzbrojenia, przesytajgcych i rozprowadzajgcych
wode pitng
e Zasuwa - urzgdzenie stuzgce do zatrzymywania Ilub uruchamiania przeptywu wody

zamontowane na sieciach.

e Hydrant zewnetrzny — zaw6r wbudowany w sie¢ wodociggowa, przeznaczony do pobierania z
tej sieci wody do celéw przeciwpozarowych.

o Ksztaltki— wszelkie fgczniki stuzgce do zmiany kierunkdw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.

e Rura ochronna — rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkoda

terenows.
e Przeszkody — obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanego wodociggu.
e Przewiert sterowany — w petni zmechanizowany system do naprowadzania i $ledzenia

potozenia czota wiertniczego za pomocg systemu komputerowego. System metody bezwykopowej
polegajagcy na wykonaniu przewiertu pilotazowego, rozwierceniu otworu a nastepnie
przeciggnieciu rury.
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e Wiercenie wiertnica slimakowa — technologia wykonania otworu z wykopu startowego za
pomocg obrotowej gtowicy wiercacej. Urobek usuwany jest do wykopu startowego za pomocg
Slimaka obracajgcego sie wewnatrz rury ochronne;.

e Wiercenie z rurg ochronng — wiercenie, podczas ktoérego instalowana jest rura ochronna.
Technologia wykorzystywana jest przy wierceniach wiertnicg $limakowa.

e Komora startowa (robocza) — miejsce rozpoczecia przewiertu. Stuzy do zainstalowania stac;ji
pchajgcej oraz odbioru urobku z przewiertu.

e Komora odbiorcza — miejsce zakonczenia przewiertu. Stuzy do wyciggniecia elementow
wykonujgcych odwiert (gtowica, pierscien smarujgcy, rury).

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét (WTWIOR)
i postanowieniami Umowy.

1.4.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST -00 ,Wymagania ogolne". Wykonawca Robét
jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST
i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1.  WYMAGANIA OGOLNE
Wykonawca winien spetni¢ wymagania zawarte w Specyfikaciji Technicznej ST-0.00

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Wykonawca zobowigzany jest:

a) dostarczy¢é materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiaty muszg by¢
nowe i nieuzywane,

b) rury, ktdére zostang zastosowane muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 12201, posiadac atest
PZH dla wody pitnej,

€) najwyzsza szczelnosc i trwatos¢ oraz odporno$é chemiczna potgczen,

d) posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczerh do stosowania (deklaracje
zgodnosci wydang przez dostawce) na caly asortyment rur i ksztattek uzytych do budowy.
Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobéw dla stwierdzenia, Zze deklaracja
zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

e) stosowaé wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

f) powiadomi¢ Inspektora o proponowanych zrédtach pozyskania materiatdbw przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskaé jego akceptacje.

2.3. RURY WODOCIAGOWE
Do budowy sieci wodociggowej nalezy zastosowaé rury spetniajgce wymagania okreslone w
punkcie 2.2
a) Rury przewodowe PE100-RC SDR17 Dn160mm fgczonych poprzez zgrzewanie doczotowe.
b) Rury ochronne (ostonowe), przewiertowe
e rury PE8S8O SDR17,
e rury dwudzielne AROT 110 PS z PEHD
- posiadajg Aprobate Techniczna,
- Deklaracje zgodnosci Producenta z normg lub Aprobatg Techniczng
c) Ksztattki do sieci wodociggowej z PE wykonywane metoda wtryskowg i umozliwiajgce zmiang
kierunku przeptywu (kolana), wykonywanie podtgczen (tréjniki), zmiane srednicy (redukcje)
oraz potgczenia z rurami z innych materiatéw.

2.4. ARMATURA
Armatura sieci wodociggowej musi spetniaé warunki okreslone w normach PN-EN 1074-1-5:2002
oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.
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e zasuwy zeliwne (zeliwo sferoidalne)
e hydrant nadziemny
o ksztaltki zeliwne - potgczenia z rurami z innych materiatéw

2.5. BLOKI OPOROWE | PODPOROWE
W budowie rurociggéw z PE bloki oporowe i podporowe wystepuja wytgcznie przy tgczeniu rur
PE z ksztaltkami z réznych materiatéw (stal, zeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty).
Wielkosci blokéw i fundamentéw oraz ich szczegdty konstrukcyjne pokazano na rysunkach
szczegbtowych zatgczonych do projektu budowlanego.

2.6. PRZEWIERTY

Odcinki rurociggdéw wodociggowy wykonywanych metodg przewiertu:

1) Przewiert sterowany w ostonie pod ul. Milberta — przej$cie poprzeczne w ostonie z rur Dn250 PE80
SDR17;

2) Przewiert sterowany bez ostony — odcinek sieci wodociggowej z rur Dn160 PE100-RC SDR17 —
w ul. Milberta.

2.7. POZOSTALE MATERIALY STOSOWANE PRZY WYKONANIU ROBOT
BEDACYCH PRZEDMIOTEM NINIEJSZYCH WZ
Beton
Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
89/B-30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-1:2002 (U) Beton - Czes¢ 1:
Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos$¢.
Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
Materiaty izolacyjne
- lepik asfaltowy stosowany na gorgco z wypetniaczami,
- asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80,IW-100,
- papa smotowa izolacyjna nr 320,
- roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol R i Abizol P

Pozostale materiaty:

- mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czesciowo zamknieta
- tasma z polichlorku winylu (znacznikowa lokalizacyjna),
- tlen techniczny,

- acetylen techniczny rozpuszczony,

- bale iglaste obrzynane nasycone K. 1ll,

- deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. Il

- krawedziaki iglaste obrzynane nasycone Kl. IlI,

- stupki drewniane iglaste sr. 70 mm,

- pospotka — kruszywo nienormowane,

- drut stalowy okragty miekki (Na) ocynkowany sr. 1,6 mm,
- drut stalowy okrggty miekki $r. 2,0-5,0 mm,

- prety okragte walcowane na gorgco St0 $r. 8-14mm,

- blachy stalowe grube-walcowane na gorgco StO grub. 5-19mm,
- klamry ciesielskie,

- drewno opaftowe iglaste — szczapy i watki,

- igtofiltry (igty),

- wagz gumowy sr. 50 mm,

- uszczelki gumowe do rur $r. 160, 200 mm,

- Sruby M16 z nakretkami,

- zwezka 200/160,

- woda z rurociagu,
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- elektrody stalowe do stali weglowych i niskostopowych,

- podpory stalowe $lizgowe,

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne o ile zatwierdzone beda przez Inspektora.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne 2z postanowieniami umowy
i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce zrodta wytwarzania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora.

2.8.  ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdbw. W razie stwierdzenia wad Ilub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez
Inspektora robot

3. SKLADOWANIE

Wyroby z betonu i tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku
z czym nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg skladowane lub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

3.1. RURY PE

Miejsce sktadowania rur na budowie powinno by¢ rowne, o czystym podtozu, wolnym od kamieni
i innych ostrych elementéw.

Rury w kregach nalezy sktadaé w pozycji lezacej, wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekraczac¢ 1,5 m.

Zaleca sie zabezpieczy¢ rury w miejscu sktadowania przed dziataniem promieni Swiatta
stonecznego. Do zatadunku i roztadunku rur w kregach, wigzkach lub pojedynczych uzywac nalezy
specjalnych niemetalowych paséw. Przy transporcie bardzo waznym jest, aby rury lezaty rowno na catej
swej dtugosci. Powierzchnia zatadowcza powinna by¢ czysta, wolna od wystajacych ostrych elementdow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczonych na plac budowy oraz za ich wtasciwosci skladowania i wbudowania zgodnie
z zatozeniami PZJ.

4. SPRZET

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w ST -00 ,Wymagania ogélne".

Roboty zwigzane z wykonaniem sieci wodociggowej bedg prowadzone recznie oraz przy
uzyciu nastepujgcych urzgdzen i narzedzi do prowadzenia Robét instalacyjnych:

- koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna 0,9-1,2 m?,

- koparka gasienicowa 0,60 m°,

- spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM), 55 kW (75 KM), 74kW (100 KM),

- rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM),

- zrywarka przyczepna,

- zuraw samochodowy 5-6 t,

- zuraw do 5 t,

- przyczepa skrzyniowa 4,5 t

- walec statyczny samojezdny 10 t, 15t,

- walec wibracyjny samojezdny,

- walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 t,

- zageszczarka wibracyjna,

- pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m?h,
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- pompa gtebinowa-elektryczna do 240 m?h,

- ubijak spalinowy 200 kg,

- maszyna do wiercen poziomych,

- wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0,18 t,
- wciggarka reczna 3-5t,

- wciggarka reczna z napedem elektrycznym 1,6-3,2 t,

- wciggnik przejezdny 3 t,

- pompa do betonu z rurociggiem na samochodzie,

- pompa do betonu z rurociggiem o wydajnosci 4,5 m?/h,
- obudowa wykopu: ,PODLASIE 1”7, ,PODLASIE 2”, ,PODLASIE 37,
- kociot do podgrzewania asfaltu,

- kociot do podgrzewania lepiku (50-100 dm?),

- rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4,0 m,

- prosciarka do rur PE,

- spawarka elektryczna wirujgca 300 A,

- zgrzewarka do rur PE, PEHD o srednicy do 140 mm,

- agregat prgdotwoérczy,

- zespot prgdotworczy przewozny 10 kVA,

- sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m®/min.

- urzgdzenie do wykonywania przewiertéw sterowanych,
* urzadzenie do wykonywania przeciskow,

Do wykonania robét metodami bezwykopowymi nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego
rodzaju robat.
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowac¢ nastepujgcy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. TRANSPORT

5.1. WARUNKI OGOLNE TRANSPORTU
Warunki ogélne podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne". Do transportu materiatéw stosowane
beda nastepujace Srodki transportu:
- ciggnik kotowy 40-50 KM; 29-37 KW z przyczepg dtuzycowg do 10 t,
- samochdd skrzyniowy do 5 t,
- samochdd skrzyniowy 5-10 t,
- samochdd dostawczy do 0,9 t,
- samocho6d samowytadowczy 5t,
- samochdd skrzyniowy z zamontowanym zurawikiem 10-15 t.
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

5.2.  TRANSPORT RUR ORAZ INNYCH MATERIALOW
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty nalezy ustawi¢
réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania
sie podczas transportu. Rury powinny byé uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wytadunek rur powinien odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze s$rodkéw transportowych, lecz roztadowaé po pochytych
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legarach. Betonowe elementy prefabrykowane winny byé przewozone w pozycji poziomej i nalezy
je zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.

5.3. ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i whagciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny byé zgodne
z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora.

5.4. RUCHU PO DROGACH PUBLICZNYCH
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym, jak i rzeczowym.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1.  WARUNKI OGOLNE
Ogolne warunki wykonania zgodne z ST- 00 ,Wymagania ogdlne".
Wykonawca przedstawi Inspektorowi harmonogram Robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki,
w jakich bedzie realizowana inwestycja.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét
i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji
udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieniami Zadania.
Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robdt zasadniczych, nastepujgce prace
przygotowawcze:
a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,
b) przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych,
c) wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekow z terenu budowy,
d) oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
e) inwentaryzacja drzew przeznaczonych do ewentualnej wycinki,
f) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,
g) wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

6.2. PODSTAWOWE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT:
Odcinek sieci wodociggowej nalezy wykona¢ z rur PE 100-RC (PN 10) SDR 17 taczone przez
zgrzewanie polifuzyjne doczotowe.

6.2.1. Ogodlne warunki uktadania (montazu) przewodéw
Sposdb montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i zagtebienia zgodnie
z dokumentacjg techniczng. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie
dopiero po przygotowaniu podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie moga mie¢ uszkodzeh - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw, itp.

6.2.2. Ukladanie przewodu na dnie wykopu

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych srednic przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

Ukfadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podiozu. Podtoze profiluje sie
w miare uktadania przewodu, a grunt z podioza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci
przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.

Zigcza powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu
stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu.

Dno wykopu powinno by¢ tak wyprofilowane, aby zapewni¢ réwnomierne osiadanie rur na cafej
dtugosci rurociagu.

Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylegajg do podtoza na catej swej diugosci, w co najmniej
Ya jego obwodu. Nie wolno wyréwnywaé kierunku utoZzenia przewodu przez podkfadanie pod niego
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twardych elementdw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Odchylenie osi utozonego przewodu od
ustalonego w dokumentaciji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01 m. Przy opuszczeniu przewodu na dno
wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur, nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie przekroczyc
dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktory dla rur PE HD moze wynosi¢ 50 x D (D —
Srednica zewnetrzna). Przy czym dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od
temperatury, jedna z firm podaje nastepujace wartosci ugieé: - 20 x D ( przy temp. + 20°C ), - 35 x D (przy
temp.+ 10°C), - 50 x D (przy temp.0°C).

Jesli rury majg byé wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegaé¢ specjalnych
instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowa¢ w poblizu
wykopu w miejscu ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.
Potgczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca utozenia. Przyjecie odpowiedniego
sposobu ukfadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania ztgczy i innych weztéw oraz
rodzaju wykopu. Potgczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywac na
poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do tgczenia. Ztgcza
powinny pozosta¢ ostoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$s¢ przewodu. Rurociggi
uktadane w ziemi winny mie¢ podtoze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0.05 MPa wg PN—86/B—02480.

6.2.3. Zasypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu dno nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczeh pozostatych po
montazu przewodu. Uzyty materiat i sposoéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosé
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej
0.5 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie skalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien
by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod
zlgcza.

6.2.4. Glebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego i izolacja
przewodoéw
Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajgcy:
— zamarzanie wody w okresie zimowym,
— uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,
— niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
Gtebokosé przewodoéw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych srodkéw zabezpieczajgcych
ustala ogdélna norma. Wg tej normy gteboko$¢ utozenia przewoddéw powinna byc¢ taka, aby przykrycie h
mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu bylo wieksze niz umowna gtebokosé przemarzania gruntu h
00,20 m.
Przewody powinny by¢ rozmieszczane w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia
podziemnego zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6.2.5. Oznaczenie trasy
Po przeprowadzeniu préby szczelnosci nalezy obsypaé rurocigg warstwg gruntu 30 cm zagescic
grunt i utozy¢ nad rurociggiem tasme ostrzegawczg z PE z wkladkg metalowa.
Koncowki wktadki metalowej nalezy potgczyé do elementéw metalowych np. zbrojenia, armatury.

6.2.6. Sposoby taczenia rur i ksztattek z PEHD
Nalezy stosowac¢ generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obowigzujg procedury
podane przez ich producentow.
Montaz systemu rur i ksztattek wykonuje sie za pomocg :
1. Potaczen zgrzewanych
e zgrzewanie doczotowe,
e zgrzewanie elektrooporowe,
2. Potgczen zaciskowych
3. Potgczen kotnierzowych
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e Zgrzewanie doczotowe:

Polega na ogrzaniu czotowych powierzchni tgczonych elementéw na styku z ptyta grzewcza
az do ich uplastycznienia, a nastepnie po odjeciu od nich ptyt wzajemnym doci$nieciu do siebie
uplastycznionych powierzchni. Zgrzewanie czotowe umozliwia tgczenie rur i ksztattek oraz wykonanie
ksztattek segmentowych (kolan, tukéw i trojnikow).

e Zgrzewanie elektrooporowe:

Ksztattki elektrooporowe posiadajg wbudowany element w postaci spiralnie zwinietego drutu
oporowego zatopionego w wewnetrznej powierzchni ksztattki. Podczas przeptywu prgdu elektrycznego
przez drut, wydzielajgce sie ciepto rozgrzewa polietylen na wewnetrznej powierzchni ztgczki i na
zewnetrznej powierzchni rury powodujgc jego topienie oraz wzajemne przenikanie i tgczenie
polietylenéw. Napiecie zgrzewania w zaleznosci od typu ksztaltek wynosi 24 V. Petna wytrzymatosc
potgczenia uzyskuje sie po ostudzeniu.

e Polaczenie zaciskowe:

W sytuacjach gdzie nie jest mozliwe uzycie techniki zgrzewania lub gdzie nie jest to uzasadnione
ekonomicznie uzywa sie odpowiednich zlgczy zaciskowych. Podstawowg zaletg tych systeméw jest
prosty i szybki montaz, mozliwos¢ wielokrotnego zastosowania oraz brak koniecznosci uzycia
specjalistycznego sprzetu przy montazu.

e Polaczenie kolnierzowe:

Potaczenia kotnierzowe wykonuje sie poprzez zakonczenie rury polietylenowej tulejg kotnierzowg

PE ze stalowym kotnierzem luznym. Takie zakonczenie umozliwia nawigzanie do armatury kotnierzowe;.

6.2.7. Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe i kolizje z uzbrojeniem

Budowa odcinka sieci wodociggowej winny by¢ tak lokalizowane, aby nie dochodzito do kolizji
z istniejgca infrastruktura podziemna.

Trasa projektowanej sieci wodociggowej przebiega w terenie uzbrojonym. Wykonujgc sie ¢
wodociggowg nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasad:

- przed przystgpieniem do roboét nalezy zapoznaé sie z opinig Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej,

- przed przystgpieniem do robo6t ziemnych mechanicznych, recznych, zlokalizowac¢ istniejgce
uzbrojenie krzyzujgce sie lub przebiegajgce réwnolegle z projektowang siecig wodociggowa,

- przed przystgpieniem do realizowania kolizji powiadomi¢ odpowiedniego wtasciciela, ktéremu
dane medium podlega, a prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzi¢ w obecnosci odpowiedzialnego
przedstawiciela i jezeli to jest wymagane zakonczy¢ protokotem.

Przejécia przewodu przez takie przeszkody, jak drogi, cieki wodne, kable energetyczne,
telekomunikacyjne itp. Powinny byé wykonywane w rurach ostonowych PE. Ustalone warunki budowy
takiego przejscia obejmujg miedzy innymi: rodzaj materialu rury ostonowej, dlugos$é
i glebokos¢ przejscia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej. Niemniej przy wykonywaniu
przej$¢ powinny byé przestrzegane warunki opisane nizej.

Nalezy pamieta¢ o tym, ze wytrzymatos¢ materialu PE zmniejsza sie wraz ze wzrostem jego
temperatury dlatego tez nalezy zachowa¢ szczegdlna ostroznosé przy uktadaniu sieci wodociggowej
w sgsiedztwie sieci cieplnych i kabli energetycznych

Kolizje z kablem energetycznym

Miejsca skrzyzowan z kablami energetycznymi zabezpieczy¢ poprzez zatozenie rur ostonowych
dwudzielnych na kablach. Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach do w/w kabli wykonaé recznie
i pod nadzorem.

Kolizje z drogami

Nalezy zapewni¢ przejscia dla pieszych i dojazdy do posesji mieszkancéw na czas prowadzenia
robét. W przypadku skrzyzowan z drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej, zwirowej i gruntowe;j
zaprojektowano przejScia metodg przewiertu w rurze ochronnej PE (Srednice i dtugo$s¢ wedtug map
sytuacyjno-wysokosciowych i profili podtuznych). Konce rury ostonowej nalezy zamknga¢ manszetani
wypetnionymi pianka poliuretanowa.
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W przypadku umieszczania wodociggu w pasie drogowym gminnym, zaprojektowa¢ odtworzenie
elementéw pasa drogowego, zapewniajgce uzyskanie stanu, jaki miat miejsce przed wejsciem na teren
budowy.

6.3.  WARUNKI ODBIORU ROBOT
Warunki odbioru zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.4. WARUNKI SZCZEGOLOWE
Nalezy wykona¢ roboty budowlano-montazowe zgodnie z nizej podanymi warunkami chyba,
ze szczegotowy opis wykonywania Robdét dla danego zadania opisuje inaczej.
Przed rozpoczeciem Robo6t Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia
projektu organizacji ruchu zastepczego w obrebie Robét na czas ich wykonywania.
Montaz rurociggéw prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur. Po utozeniu rurociggéw na
wodociggowych przeprowadzi¢ préby szczelnosci, ptukanie i dezynfekcje sieci.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,Wymagania Ogdlne".
Kontrole jakosci wykonanych Robét nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania Robét
w szczegolnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz zgodnoscia z Warunkami Technicznymi. Nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
e zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
e materiatéw zgodnie z wymaganiami norm
e ulozenia przewodéw:
e gtebokosci utozenia przewodu,
e ulozenia przewodu na podtozu,
e odchylenia osi przewodu,
e zmiany kierunkéw przewodow,
e kontrola potgczen przewoddw
e szczelnosci przewodu,
e prawidtowosci montazu armatury,

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywa¢ sie w postaci kontroli biezgcej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora) lub odbioru, ktéry
powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzgdzania odpowiedniego protokétu
i wniesienia odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy. Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektora
wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatow i urzadzen, ze zastosowane
materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

7.2. BADANIA JAKOSCI ROBOT W CZASIE BUDOWY

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow
technologicznych.

Préba szczelnosci.

Przebudowywany odcinek wodociggu nalezy poddaé probie cisnieniowej w celu sprawdzenia
szczelnosci i wytrzymato$ci potgczeh przewodu.

Préby szczelnosci nalezy wykonac¢ dla kolejnych odbieranych odcinkach przewodu. Na zgdanie
Zamawiajgcego lub Eksploatatora nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu.

Sposoéb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci podane sg
w normie PN-EN 805.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegaé nastepujgcych
warunkow:

47



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob¢t ... luty 2019r.

e przewdd nie moze byé nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1 °C,

e napetnianie przewodu powinno odbywac¢ sie powoli od najnizszego punktu,

e temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

e po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania,

e caly przewdd moze byé poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw prob szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu,
z wyjatkiem miejsc taczenia odcinkow.

Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z aktualng norma. Po
zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposdb kontrolowany a przewdd
powinien by¢ oprézniony z wody.

Dezynfekcja i ptukanie

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci sie¢ wodociggowg nalezy poddaé ptukaniu
i dezynfekcji do osiggniecia pozytywnego efektu potwierdzonego wynikami badan wykonanych
w laboratorium Panstwowej Inspekcji Sanitarnej lub innego laboratorium posiadajgcego udokumentowany
system jakosci badan wody z akredytacjg Panstwowego Centrum Akredytac;i.

Plukania catego nowoprojektowanego odcinka wodociggu umozliwia nadziemny hydrant Dn80
zaprojektowany na koncowce sieci.

Dezynfekcje przewoddéw nalezy wykonac¢ roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mgl/l,
a nastepnie przewdd nalezy poddac intensywnemu ptukaniu. Wodociag trzeba ptuka¢ z predkoscig =
1m/s, pod nadzorem uzytkownika sieci wodociggowej.

Dezynfekcja powinna odby¢ sie zgodnie z normg PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode —
Wymagania dotyczgce systeméw zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

Projektowany odcinek wodociggu posiada mozliwo$¢ dezynfekcji po wykonaniu oraz po usuwaniu awarii
w trakcie eksploatacji. Dezynfekcja sieci odbywac¢ sie bedzie generalnie poprzez wlewanie przez hydranty
pozarowe nadziemne Dn 80 mm do sieci roztworu dezynfekujacego. Po wykonaniu sieci operacja ta nie
nastrecza trudnosci poniewaz wodocigg nie jest pod cidnieniem. W trakcie usuwania awarii (po jej
zakonczeniu) nalezy dezynfekcje przeprowadzi¢ w sposob nastepujacy:

e zamkng¢ zasuwe na sieci tak, aby jeden z hydrantéw nie znajdowat sie pod ciSnieniem

e otworzy¢ zawor hydrantowy i zasuwe Dn 80 przed hydrantem

e wlac przez hydrant roztwér dezynfekujacy

e zamkngc¢ zasuwe Dn 80 przy hydrancie

e otworzy¢ zasuwe na sieci i nastepny hydrant na wodociggu, tak aby nastepowato ptukanie sieci

e po zakonczeniu ptukania pobra¢ prébki wody i przekaza¢ je do badania laboratoryjnego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY
Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

8.2. ZASADY OBMIARU
Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujgcych jednostkach miary:

e rury, -m
e studnie - kpl.
e przewierty -m

Szczegotowy zakres robot Wg STOO pkt:1.2. Przedmiot i zakres Robdét objetych ST i przedmiaru
robot.

Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy, w jednostkach
miary ustalonych w Przedmiarze Robét.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii
Inspektora i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
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9. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,Wymagania Ogdlne".
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢:
e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa, oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej
e protokoty z odbioréw czesciowych,
e pofgczenia przewodow
e szczelnosé przewodoéw

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania

e Dziennik Budowy,

e dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
Robat,

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

e protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz Robdét,

o Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw,

e inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw z aktualizacjg mapy zasadniczej,

e wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng

o wszystkie pozostate dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami.

Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegolnych etapow Robot przed zakohczeniem budowy
kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegolnosci Robdt podlegajgcych zakryciu. W zwigzku z tym, ich
zakres obejmuje:

e sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym szczegdlnosci
zastosowanych materiatow,

e sprawdzenie prawidlowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegodlnosci
zachowania kierunku i zagtebienia, potgczen i zmian kierunku,

e sprawdzenie prawidtowos$ci zabezpieczania odcinka przewodu, a w szczegdlno$ci przy
przejsciach przez przeszkody,

e przeprowadzenie préby szczelnosci,

Przed zakonczeniem odbioru czesciowego i préb nalezy dokonaé odbioru koncowego, ktéry
polega na:

e sprawdzeniu protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych
w nich postanowien usuniecia w nich usterek i innych niedociggnieé¢, a w szczegdélnosci
sprawdzenia protokotdw z prob szczelnosci,

e sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajagc wszystkie zmiany
i uzupetnienia.

10.PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. OGOLNE WYMAGANIA
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 9.2. Ptatnosci.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres Robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci Robot:
Cena wykonania Robét obejmuije:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacjg Robdt,

b) badania laboratoryjne Robo6t i materiatdw wraz z opracowaniem dokumentac;ji,

d) oznakowanie prowadzonych Robot w pasie drogowym,

e) dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzgdzen oraz ich skladowanie,

f) wywdz z terenu budowy materiatdéw zbednych,

g) wykonanie okreslonych badan, pomiaréw i sprawdzen Robot
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h) wykonanie Robét zasadniczych i wykonczeniowych obejmujgcych:

e montaz rur w gotowym wykopie wraz z probg szczelnosci;
e montaz rur ochronnych wraz z utozeniem rury przewodowej na ptozach i zatozeniem
na koncéwkach manszet,

i) uporzgdkowanie placu budowy po zakonczeniu Robét

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN):

WTWIiO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

PN-C-96177:1958 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany
na gorgco

PN-EN 14498:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Zmiany objetosci i masy wyrobow iniekcyjnych po cyklach suszenia w powietrzu
i przechowywania w wodzie (oryg.)

PN-EN 998-2:2004/Ap1:2008 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw. Cze$¢ 2: Zaprawa
murarska

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne

PN-EN ISO 16871:2005 Systemy przewoddéw rurowych i rur ostonowych z tworzyw
sztucznych. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Metoda ekspozycji na bezposrednie
dziatanie naturalnych czynnikéw atmosferycznych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r Dz.U. 202/04 poz.2072
Z pdzniejszymi zmianami)

ST 03

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE | ODTWORZENIOWE

Oznaczenie kodu wg Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV)
CPV 45233142 - 6 - Roboty w zakresie napraw drog
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST 00: “Wymagania Ogolne”
odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére zostang wykonane
w ramach zadania p.n.: ,Budowa odcinka sieci wodociggowej w ulicy Milberta w Sandomierzu, 27-600
Sandomierz ul. Kwiatkowskiego i Milberta nr ewid. dz., 1193, 559/3”.

Przedmiotem ST jest odtworzenie nawierzchni drég, wjazdéw i terendw utwardzonych,
doprowadzenie terenu po realizacji inwestycji do stanu pierwotnego.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres Robo6t objetych niniejszg Specyfikacjg dotyczy prowadzenia Robdét zwigzanych
z odbudowywaniem ogrodzen, dojazdéw i drég w tym z nawierzchni bitumicznej i innych nawierzchni oraz
zapewnienie dojazddéw, dojs¢ do gospodarstw i posesji w czasie realizacji robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i w ST-00 ,Wymagania ogdlne".
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcg Ustawg Prawo budowlane i przepisami
techniczno — budowlanymi.
Ponadto:
e profilowanie podtoza — polega na wyréwnywaniu podioza terenu do zadanych projektem rzednych
i nadanie ptaszczyznie (koryto drogowe ) odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych,
e chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na $ciskanie 6+9MPa,
po 28 dniach wigzania,
e  kruszywo bazaltowe — ttuczeh — mieszanka kruszywa mineralnego oznaczona jako ,,nisort 0/63”,
e podbudowa — podstawowa, nosna warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje i przekazuje obcigzenia
na podtoze gruntowe,
e droga — planowo zalozony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu,
0 nawierzchni gruntowej lub utwardzonej,
e pas drogowy — odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizacje drogi i jej
urzadzenia,
e obrzeza chodnikowe — elementy betonowe prefabrykowane , ptytowe, oddzielajgce nawierzchnie
chodnika od terenu,
e krawezniki drogowe — elementy betonowe prefabrykowane , belkowe, oddzielajgce nawierzchnie
jezdni od chodnika lub terenu
e znaki drogowe pionowe — tablice z naniesionymi trwale oznaczeniami zgodnymi z Kodeksem
Drogowym, umieszczone na stupkach stalowych, ustawionych w pasie drogowym,
e znaki drogowe poziome — znaki i linie malowane na nawierzchni drogowej farbg lub masg w kolorze
biatym — odblaskowa,
e biafa farba drogowa na bazie rozpuszczalnikéw jednosktadnikowa do znakowania ulic z materiatem
odblaskowym (mikrokulki szklane),
e prog zwalniajgcy — urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, wykonane zwykle w formie
wygarbienia nawierzchni drogowej wymuszajgcego zmniejszenie predkosci pojazdu.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST -00 ,Warunki ogélne”.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.
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2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00 ,Warunki Ogdlne” pkt.2.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ Warunkom Technicznym wytworni lub
innym umownym warunkom. Do wykonania Roboét nalezy stosowac¢ materiaty zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, opisem technicznym i rysunkami.

e Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy $cieralnej
Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy wigzace;j
Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, famany niesortowany
Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm
Kliniec kamienny
Asfalt drogowy staty
Olej napedowy do silnikow luzem
Kostka betonowa
Wszystkie uzyte materialy drogowe winny posiada¢ atesty zezwalajgce na stosowanie
w budownictwie drogowym. Materiat pochodzacy z rozbioérki, a nadajgcy sie do ponownego wbudowania
winien byé¢ niezniszczony, zapewniajgcy prawidiowe funkcjonowanie po wbudowaniu. Materiaty powinny
by¢ jak okreslono w Specyfikacji badz inne o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora.

3. SPRZET

Ogdélne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne".
Do wykonania Rob6t drogowych nalezy stosowac nizej wymieniony, sprawny technicznie:
Pita spalinowa do cigcia nawierzchni
Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa
Spycharka ggsienicowa
Réwniarka samojezdna
Walec wibracyjny samojezdny
Ciagnik kotowy
Skrapiarka do bitumu przewozna
Rozktadarka mas bitumicznych
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym
Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych Robdét.
Sprzet uzywany do realizacji Robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ, oraz projektu
organizacji Robot, ktéry uzyskat akceptacije inzyniera
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie aktualnych dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne".
Do transportu materiatow nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:
e Samochdéd samowytadowczy
e Samochdd dostawczy
Do przewozu wszelkich materiatdw sypkich jak piasek, ttuczen kamienny, stosowane bedg
samochody samowytadowcze - wywrotki. Uzyte srodki transportu muszg byé sprawne technicznie.
Zatadunek jak i wytadunek materiatdbw musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich Srodkéw
ostrozno$ci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach.
Transport powinien byé, jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne".
W projekcie ujeto nastepujgce warstwy odtworzeniowe drogi — ul. Mllberta w uzgodnieniu z wiascicielem
drogi — gming Sandomierz:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm o grubosci - 4 cm

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm o grubo$ci - 4cm

e skropienie podtoza lepiszczem asfaltowym 0,3 kg/m2

e podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg PN-S-06102:
1997 o grubosci -25cm

e warstwa mrozochronna z pospotki / piasku -15cm

e podioze gruntowe — grunty G1

5.1.1. Podbudowy nawierzchni drogowych

Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (PN-S-06102) jest to warstwa lub warstwy
konstrukcyjne nawierzchni z zageszczonego w wilgotnosci optymalnej kruszywa naturalnego, tamanego
lub zuzla wielkopiecowego o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

Kruszywo stabilizowane mechanicznie stosuje sie do budowy warstwy Iub warstw
konstrukcyjnych nawierzchni stuzgcych do przenoszenia obcigzen od ruchu KR1 do KR6.

Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20cm po zageszczeniu. Jezeli
podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia. Do zageszczenia stosuje sie walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne. W
miejscach trudno dostepnych nalezy stosowac¢ zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne itp.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli po podbudowie bedzie odbywat sie ruch budowlany, to wykonawca jest obowigzany
naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

5.1.2. Nawierzchnie drogowe
Nawierzchnia asfaltowa (warstwy wigzgca i Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej typu
betonowego)
Do projektowania i wykonania mieszanek mineralno-asfaltowych (betonéw asfaltowych)
dopuszcza sie stosowanie nw. wyrobéw budowlanych:
- asfalty drogowe: 35/50, 50/70, 70/100,
polimeroasfalty drogowe: DE30 A, B, C, DP30, DES8O A, B, C,
- wypetniacz mineralny (do warstwy $cieralnej dla kategorii ruchu od KR3 do KR6 — tylko
wypetniacz wapienny), pyly z odpylania w otaczarce, popioty lotne,
kruszywa famane granulowane:
a) ze skat magmowych i przeobrazonych,
b) ze skat osadowych,
C) z surowca sztucznego — zuzle pomiedziowe i stalownicze,
- kruszywa tamane zwykle,
- Zwir i mieszanka,
- grys i zwir kruszony z surowce naturalnie rozdrobnionego,
- piasek,
- destrukt.
Przygotowanie podfoza pod warstwy nawierzchni
Podtoze pod warstwe asfaltowg, w tym takze naprawione, powinno byc:
- czyste i suche, chropowate,
- wyprofilowane i rbwne, bez kolein,
- ustabilizowane i nosne.
Powierzchnia podtoza powinna byé chropowata. Powierzchnie kraweznikow, wtazéw, wpustow
i tym podobnych urzadzen, przylegajgce do mieszanki mineralno-asfaltowej, powinny by¢ pokryte
asfaltem albo topliwg tasmg asfaltowg lub podobnym materiatem uszczelniajgcym.
Podtoze przed wykonaniem warstwy asfaltowej powinno byé skropione emulsjg asfaltowg lub
asfaltem uptynnionym. Nie dotyczy to podtoza pod warstwg z asfaltu lanego.
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Badania kontrole

Badania materiatdbw powinno sie przeprowadzaé przed ich przeznaczeniem i w czasie
wbudowywania. Badania asfaltéw i polimerobetonéw drogowych powinny by¢ przeprowadzana dla kazdej
partii, nie wiekszej niz 100Mg.

Badania mieszanek mineralno-asfaltowych powinno sie przeprowadza¢ przed ich
wbudowywaniem i w czasie wbudowywania. Wyniki badan mieszanek mineralno-asfaltowych poréwnuje
sie z receptg. W badaniach kontrolnych dopuszcza sie wykonywanie badan skfadu i uziarnienia zamiast
badan wiasciwosci prébek oraz badan wiasciwosci probek zamiast badan skfadu i uziarnienia.

5.1.3. Elementy organizacji ruchu drogowego
Wyroby budowlane przewidziane do wykonania organizacji ruchu drogowego muszg spetniaé
wymagania okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatbw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz.U.Nr 220, poz. 2181).

5.1.4. Oznakowanie pionowe

Zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej Wykonawca dostarczy i zamontuje znaki
drogowe.

Przy zabudowie znakéw nalezy zachowa¢ wymagang skrajnie poziomg (min. 2,0m
od powierzchni terenu) oraz pionowg (0,50+2,00 m od krawedzi jezdni).

Wymagane badania znakéw okreslono w dokumentach odniesienia dla wyrobéw budowlanych.

Fundamenty konstrukcji wsporczych znakéw i tablic drogowych nalezy wykona¢ jako blokowe
betonowe monolityczne z betonu B25.

5.1.5. Oznakowanie poziome

Roboty budowlane w zakresie oznakowania poziomego obejmujg wykonanie znakéw drogowych
poziomych umieszczanych (przez malowanie lub natrysk) na nawierzchni drogowej w postaci linii
ciaggtych lub przerywanych, symboli i napiséw.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta
i sucha.

Mase i farbe nalezy naktada¢ rownomierna warstwg, zachowujgc wymiary i ostros$¢ krawedzi.

Wszystkie wieksze prace powinny byé wykonane przy uzyciu samojezdnych malowarek
z automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiatem uszorstniajgcym.

Zaleca sie wykonanie badan w zakresie widzialno$ci oznakowania w dzieh i w nocy oraz jego
szorstkosci.

5.1.6. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Montaz urzgdzen zwigzanych z bezpieczenstwem ruchu drogowego nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcjami producentéw oraz zgodnie z wymaganiami dokumentéw odniesienia.

5.2. WARUNKI SZCZEGOLOWE

Roboty drogowe przewidziane do realizacji w ramach budowy uzbrojenia terenu majg charakter
prac towarzyszacych i stanowig rozebranie istniejgcych w pasie roboczym budowy instalacji nawierzchni
i urzgdzen drogowych oraz ich pézniejsze odtworzenie.

Do robét rozbiérkowych mozna przystapi¢, po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac, zgodnie
z opracowanym i zatwierdzonym przez wlasciwy Zarzad Drég projektem organizacji ruchu na czas
budowy.

Roboty rozbiérkowe nalezy realizowaé w sposéb zapewniajgcy optymalny odzysk materiatdw,
ktére mozna ponownie wbudowa¢. W celu zabezpieczenia materiatdw z rozbiérki nalezy je dostarczac
na wydzielone sktadowiska. Materiaty te stanowig wtasnos¢ wtasciwego Zarzadu Drog i mogg byé uzyte
do ponownego wbudowania tylko za jego zgoda.

Zakres i technologia wykonania robét w zakresie rozebrania i odbudowy drég i ulic musi by¢
zgodne z wymaganiami technicznymi okreslonymi przez wiasciwy Zarzad Drog, zgodnie z Ustawg
o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz. U. z 2018.0.2068) w trybie Decyziji.

Podstawowe warunki techniczne wykonania robdt rozbidrkowych i odtworzeniowych
sg nastepujace:
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1) Przejscia projektowanymi instalacjami w pasie drogowym bez rozbiérki nawierzchni nalezy
wykona¢ w sposéb nie naruszajgcy konstrukcji nawierzchni jezdni, chodnikéw lub przepustéw
(przecisk lub przewiert).

2) Przejscia projektowanymi instalacjami pod jezdnig z jej rozbiérkg nalezy wykona¢ zgodnie z n/w
wymaganiami;

a) nawierzchnia bitumiczna:

- roboty prowadzi¢ potowg jezdni, bez wstrzymywania ruchu na drodze (na waskich ulicach
oraz w ulicach, w ktérych instalacja przebiega¢é ma srodkiem jezdni — dopuszcza sie
prowadzenie robét catg szerokoscig jezdni, po opracowaniu projektu objazdu),

- przed wykonaniem rozkopu nawierzchnie bitumiczng (betonowg) jezdni nalezy przecigé
pitami karborundowymi wg ustalen z inspektorem Zarzgdu Drég,

- wykop nalezy wykona¢ na szerokos¢ minimalng niezbedng do utozenia sieci i zabezpieczy¢
przed osuwaniem sie $cian wykopu (np. wbudowaé $cianki oporowe),

- po utozeniu sieci w jezdni wykop zasypacC i zagesci¢ materiatem nowym, np. wilgotnym
piaskiem lub pospdtkg, zageszczajgc warstwami grubosci okoto 20 cm do uzyskania
wskaznika zageszczenia Is=1,02,

- wykona¢ nowg konstrukcje nawierzchni jezdni, przyjmujgc odpowiednig kategorie ruchu na
szerokosci minimum 1,5 m od osi wykopu na dtugosci prowadzonych robét, w przypadku
gdy odlegtos¢ krawedzi wykopu do kraweznika jest mniejsza niz 1,0 m wéwczas wykonaé
nowg konstrukcje jezdni, takze na szerokosci tego pasa na dtugosci prowadzonych robét,

- warstwe S$cieralng jezdni wykona¢ z betonu asfaltowego, przyjmujgc istniejgcg grubosé
warstwy,

- w przypadku, gdy konieczne jest utozenie kanalizacji w $rodku jezdni, wowczas
odbudowujgc konstrukcje nawierzchni ulicy, nalezy przewidzie¢ na istniejgcej warstwie
Scieralnej poza wykopem dodatkowg warstwe z asfaltobetonu grubosci 4 — 6 cm taczacy
starg nawierzchnie z nowg, po uprzednim sfrezowaniu warstwy istniejgcej (po odbudowie
nowa warstwa Scieralna jezdni bedzie na catej szerokosci jezdni na dtugosci prowadzonych
robot),

- przy odbudowie konstrukcji nawierzchni jezdni na waskich ulicach, w przypadku
koniecznosci odtworzenia minimum 80% nawierzchni, nalezy zaprojektowa¢ nowg niwelete
jezdni i wg niej odbudowaé jezdnie; odbiér wykonanych robo6t nastgpi w oparciu o w/w
niwelete,

- grubos¢ poszczegolnych warstw konstrukcji drogi oraz rodzaj materiatu nalezy ustali¢
na roboczo w obecno$ci inspektora Zarzgdu Drdg,

- odbudowaé¢ podbudowe tluczniowg jezdni, zastosowal¢ nowy materiat i zagesci¢ go
do wskaznika 1s=1,02,

b) nawierzchnie gruntowe lub tluczniowe:

- wymagania podstawowe j.w.,

- odtworzyé¢ istniejacg podbudowe i nawierzchnie gruntowg jezdni, zachowujgc istniejgcg
konstrukcje, wskaznik zageszczenia Is=1,02,

3) Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ tak, by nie uszkodzi¢ istniejgcych drzew przydroznych (Art.
47c ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001r., Dz. U. z 2001r. Nr 100, poz. 1085). W przypadku
naruszenia bryty korzeniowej tych drzew, peing odpowiedzialnos¢ bedzie ponosit wykonawca
robot.

4) W przypadku natrafienia w pasie drogowym w/w drég na etapie wykonawstwa na obiekty
mostowe (np. przepust drogowy) nie wykazane na mapach, nalezy roboty przerwaé
i projektowany przebieg sieci uzgodni¢ z Zarzgdem Drdg.

5) Po wykonaniu robdét nalezy odbudowac¢ pozostate naruszone elementy pasa drogowego
w zakresie ustalonym z Zarzgdem Drég, zachowujgc istniejgcg konstrukcje.

6) Przy odbudowie chodnikdéw nalezy przyjg¢ nastepujgce zasady:

a) dla chodnika o szerokosci do 2,0 m odbudowa¢ chodnik na catej szerokosci na dtugosci
prowadzonych robét,

b) dla chodnika o szerokosci powyzej 2,0 m odbudowaé chodnik na szerokosci minimum 2,0m
na dtugosci j.w.,

c) dla wykopow w poprzek chodnika chodnik nalezy odbudowacé, zarbwno w miejscu wykopu, jak
tezi 1,0 m z kazdej strony wykopu.

7) Pobocza nalezy wyprofilowa¢ ze spadkiem 6% w kierunku od drogi i zage$ci¢ do wskaznika
zageszczenia 1s=0,98.

8) W przypadku naruszenia oznakowania poziomego jezdni nalezy je odtworzyé jako
grubowarstwowe.
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9) Roboty wymieniowe w punktach 1 — 8 podlegajg odbiorowi ze strony wiasciwego Zarzadu Drog
niezaleznie od odbioru przez inspektora nadzoru i stanowig podstawe do protokolarnego
przekazania pasa drogowego po ich zakonczeniu. W/w odbiér nastgpi wytgcznie po okazaniu
geodezyjnego pomiaru uwzgledniajgcego takze gtebokos$¢é posadowienia sieci. W przypadku
nieprawidtowego posadowienia sieci, niemozliwy bedzie odbiér pasa drogowego udostepnionego
dla wykonania powyzszych robot.

10) Przed przystgpieniem do robét w pasie drogowym wykonawca wystgpi do wiasciwego Zarzadu
Drég z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego lub umieszczenie w nim
urzadzenia obcego, przedstawiajac:

a) harmonogram robét z wyszczegdlnieniem termindw i wielkosci zajmowanych powierzchni pasa
drogowego oraz powierzchnie rzutu umieszczanego w pasie drogowym urzgdzenia
nie zwigzanego z gospodarkg drogowa,

b) personalia osoby odpowiedzialnej za przebieg prac,

c) projekt organizacji ruchu oraz zabezpieczenia robét prowadzonych w pasie drogowym.

11) Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot winien by¢ sporzadzony zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczego6towych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
z 2003r. Nr 220, poz. 2181), a takze zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministrow Infrastruktury oraz
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakdéw i sygnatow
drogowych (Dz. U. z 2002r. Nr 170, poz. 1393).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy wyrobéw budowlanych, sprzetu
i srodkéw transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i wyrobéw budowlanych zgodnie
z warunkami okreslonymi w dokumentach odniesienia.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robé6t (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dokumentow

odniesienia przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptac;ji.

6.1. BADANIA JAKOSCI ROBOT W CZASIE BUDOWY

6.1.1. Wymagania ogélne
Badanie jakosci rob6t w czasie budowy nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi niniejszej ST
oraz zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi w dokumentach odniesienia.

6.1.2. Wymagania szczegétowe:
Kontroli jakosci podlega:
a) podtoze gruntowe
b) podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
c) nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wigzgca i $cieralna)
d) krawezniki i obrzeza
e) oznakowanie pionowe
f) oznakowanie poziome
g) progi zwalniajgce i inne urzadzenia drogowe

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w ST-00 ,Warunki ogdine".
Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujgcych jednostkach miary:
- m®- dla podbudow drogowych,
- m?-da profilowania koryta drogowego,
- m?-da wykonania howych nawierzchni drogowych,
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami niniejszej ST.
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Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptaci
Inzyniera i muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne". Odbiorowi podlega
wykonanie: podsypki, podbudowy, nawierzchni drég i chodnikéw, Odbiér Robét zanikajgcych nalezy
zgtaszaé Inspektorowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowac¢ przestoju w realizacji Robot.

Odbidér nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE WYMAGANIA
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 ,Warunki ogéine".

9.2. PLATNOSCI
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres Robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

10.1. NORMY

e PN-B06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

e PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia.

e PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw tamanych stosowane
w budownictwie drogowym

e PN-EN 13020:2008 Maszyny do obrobki nawierzchni drogowej. Wymagania bezpieczenstwa

e PN-EN 934-3:2004/AC:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 3: Domieszki

do zapraw do muréw. Definicje, wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie i etykietowanie

¢ PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

e PN-EN-1436 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace
poziomych oznakowanh dr6g.08.2000.

e PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

e PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

e PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych Wymagania i metody badan

e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania.

¢ PN-EN 12899-1:2008 State pionowe znaki drogowe. Czes¢ 1: Znaki state (oryg.)

10.2. INNE

e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych;

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. nr 2018.0.2068);

e Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektorych
innych ustaw (Dz.U. 2008 nr 218 poz. 1391);

e  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
1999 nr 43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami).

59


http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.220.00-00162
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.220.00-00162
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-01.040.91-00108
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-01.040.91-00108
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-01.040.91-00108
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00085
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00085
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00085
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-93.080.30-00060
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-93.080.30-00060

