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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST 00 “Wymagania Ogdlne”
odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wyko-
nane w ramach Budowa kolektora sanitarnego od wezta "KRAKOW" do o$ Rokitek - ETAP Il w
zakresie projektow:

1. Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej w lewobrzeznej cze$ci Sandomierza na od-
cinku od wezta "KRAKOW" przy moscie drogowym na rz. Wisle do 0. Rokitek i do ul. Polnej od S72
do S76 i od P2 do istniejgcej kanalizacji studnia A

2. Aneks do w/w projektu na odcinku od S76 do P2

1.2. Przedmiot i zakres Robét objetych ST

1.2.1. Zakres zadania.
Wykonanie odcinka kanalizacja sanitarnej grawitacyjnej, pompowni $ciekow, zasilania pompowni
w energie elektryczng, rurociggu ttocznego od pompowni do wylotu do kanalizacji sanitarnej istnie-

jacej.

1.2.2. Przedmiot ST
Wymagania Ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

ST 01 ROBOTY ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD BUDOWE

ST 02 ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJI SANITARNEJ

ST 03 ROBOTY MONTAZQWE TECHNOLOGICZNO-INSTALACYJNE

PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SANITARNYCH

E 01 ROBOTY ZWIAZANE Z BUDOWA PRZYLACZA KABLOWEGO DO
POMPOWNI

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jako czes¢ Specyfikacji Istot-

nych Warunkéw Zamowienia, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania

Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

1.3.1. Wyszczegodlnienie robét tymczasowych.
Przewidywane jest wystepowanie nastepujacych robét tymczasowych:

a) odwodnienie terenu robot,

b) umochienie wykopdw,

c) zabezpieczenie istniejagcych budowli (sieci, uzbrojenia itp.),

d) prowizoryczne uzbrojenie terenu,

e) organizacja ruchu drogowego zastepczego (w tym m.inn. drogi objazdowe, zmiany tras
zbiorowej komunikacji miejskiej i optaty z tym zwigzane),

f) deskowanie budowli,

g) zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem (drzewa, zabytki, cieki itp.),

h) zagospodarowanie terenu budowy (ogrodzenia, ochrona fizyczna, drogi i komunikacja,

sktadowiska, przylacza, obiekty zaplecza, urzgdzenia produkcji pomocniczej, zabezpieczenie bhp i
p.poz., tablice informacyjne itp.)

1.3.2. Wyszczegodlnienie prac towarzyszacych.
Przewidywane jest wystepowanie nastepujgcych prac towarzyszacych:

a) obstuga geodezyjna,

b) obstuga geotechniczna,

c) prace projektowe i uzgodnienia,

d) prace laboratoryjno-badawcze,

e) ekspertyzy i opracowania specjalistyczne,

f) dokumentacja fotograficzna terenu i robot,

a) nadzor archeologiczny i innych uzytkownikéw uzbrojenia terenu,
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h) opracowanie i kompletowanie dokumentacji powykonawcze;.

1.4. Informacja o Terenie Budowy.

Obecnie teren objety niniejszg inwestycjg — to rejon o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej w
uktadzie wolnostojgcym. Nie wystepuje zabudowa wielorodzinna.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wy-
budowania obiektéw budowlanych w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

a) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

b) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

- zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

- usuwania sciekow, wody opadowej i odpadow,

¢) mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

d) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

e) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

f) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkdéw oraz obiektow objetych ochrong konserwator-
ska,

g) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

h) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0s6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

i) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z Dokumen-
tacjg Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt, a takze poleceniami Inzy-
niera.

1.5.1. Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy , w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowia:

a) Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniu Zamawiajacego,

b) Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowla-
nych wiaczone do Kontraktu wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi i zamiennymi wydanymi
przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem,

c) Dokumenty Wykonawcy stanowigce: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe,
podreczniki, instrukcje oraz projekty czesci Robot i opracowania techniczno-organizacyjne przewi-
dziane Kontraktem do sporzadzenia i dostarczenia przez Wykonawce.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonac:

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektéw i powykonawczg Dokumentacje Bu-
dowy dla catosci wykonywanych robot; kompletng dokumentacje powykonawczg winien otrzymac
Zamawiajacy w 3 egzemplarzach

- projekty organizaciji ruchu dla robét w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi
instytucjami wedtug obowigzujacych procedur wraz

z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego,

- projekty odzysku materiatdw uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami wedtug obo-
wigzujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogo-
wego.

1.5.2. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robé6t Budowlanych.

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz
inne dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty
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w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw, Wy-
konawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczeh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone wyroby budowlane bedq zgodne z Dokumentacjg Budo-
wy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych . Dane okre$lone w
Dokumentacji Budowy i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy wyrobow budowlanych i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekra-
czac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy wyroby budowlane lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Budowy
lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i wplynie to na nieza-
dowalajaca jakos¢ elementow budowli, to takie wyroby budowlane bedg niezwtoczne zastgpione in-
nymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru kon-
cowego Robét, a w szczegolnosci:

(@)  Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budo-
wa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed do-
stepem o0s6b nieupowaznionych.

(b) Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robét
w pierwszej kolejnosci z Inzynierem, a nastepnie z wiascicielem (zarzadca) drogi oraz policjg. Wy-
konawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego pro-
jektu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, organizacja zastepczej zbiorowej komunikacji
miejskiej i optaty z tym zwigzane, oznakowania i zabezpieczenia terenu robo6t oraz oznakowania ob-
jazddéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég). W organizacji
ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejgcych posesji w okresie
prowadzenia Robdét, a w Harmonogramie Robdt uwzgledni¢ odpowiednie Srodki techniczne i organi-
zacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogfoszenie zmiany organizacji ru-
chu w prasie. Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu z
tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlasnym staraniem. Przed przystapieniem do
Robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem
drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktoérych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabez-
pieczajace bedq akceptowane przez Inzyniera.

(c)  Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spo-
s6b uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie,

w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie za-
twierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji Robat.

(d)  Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa. W Cene Kontraktowg wigczony wi-
nien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw ener-
getycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, Scieki,
sprezone powietrze itp. W Cene Kontraktowa winny by¢ witgczone rowniez wszelkie optaty wstepne,
przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidow do czasu ukonczenia Robot
oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukohczeniu Robot. Zabezpie-
czenie korzystania z w/w czynnikdw i medidow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i
w pehi jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, doko-
nanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwo-
len.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy doty-
czace ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonczania Robo6t Wykonawca bedzie:
a. utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej oraz zapewni staty nadzér
hydrogeologiczny
b. utrzymywaé staty nadz6r dendrologiczny w zakresie pielegnacji drzew i krzewdw ozdobnych
w obrebie prowadzonych Robdt i terenach przylegtych
c. podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie uni-
kac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczo-
ne przed dostepem osaob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako re-
zultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdét bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich szko-
dliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje sie, ze w Cene Kontraktowg wigczone sg wszelkie optaty
za nadzér Uzytkownikow i Wiascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie
prowadzenia Robét. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe cza-
sowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszel-
kie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen pod-
ziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jesli w trakcie prowadzenia Robdt nastapi odstonigcie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturo-
wej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta
Harmonogramu Robét na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy
czas na Ukonczenie Rob6t w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie ma-
teriatdw i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadomiony Inzyniera.
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Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukon-
czony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podle-
gajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do Roboét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Prace Zabezpieczajgce nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowie-
dzialny za przestrzeganie tych praw i przepiséw podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem Robét.

Przed rozpoczeciem robét i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany z odpowiednim
wyprzedzeniem dokona¢ sprawdzenia dostepnosci terenu do prowadzenia Robét oraz powiadomi¢
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym ter-
minie zakonczenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawar-
tymi w Dokumentacji Budowy, wszystkie organy i instytucje miedzy innymi, ale nie tylko:

- Zespot Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej

- Urzad Miejski Wydziat Techniczno-Inwestycyjny i Drogownictwa,

- Telekomunikacja Polska S.A.

- PGNiG w Warszawie

- Zaktad Energetyczny

- Wiascicieli i dzierzawcow terenu objetego budowa.

Wykonawca ma takze obowigzek powiadomic¢ wtascicieli i dzierzawcow terendw, ze zgodnie z przy-
jeta procedurg postepowania w czasie wykonywania Robot, wszystkie ujawnione samowolne wia-
czenia zostang odtgczone i zaslepione. Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada
przed wiascicielami nieruchomosci, ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie
szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasnia-
nia skarg i wnioskdw mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego
czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren fgcznie z dokumentacjg fotograficzng, sposob zabezpiecze-
nia wykopow, istniejgcej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie
szczegotowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkoéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce,
opiniujgce oraz witascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace zwigzane z budowg sieci ka-
nalizacji sanitarnej.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podle-
gajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
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1.5.13. Nadzér archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natych-
miastowego wstrzymania robot i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Konserwatora Zabytkow w
Rzeszowie. Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie
wolno Wykonawcy wznowi¢ robot (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze
dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Jesli w trakcie prowadzenia Robdt nastapi odstonigcie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturo-
wej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta
Harmonogramu Robét na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy
czas na Ukonczenie Rob6t w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Przyjete rozwigzania techniczne zapewniajg petng ochrone débr materialnych. Teren, na ktérym
zlokalizowano inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega szczegdlnej ochronie
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu.

1.5.14. Odwodnienie wykopoéw i odprowadzenie wéd z pompowania oraz przekroczenie ro-
wow melioracyjnych

Wykonawca zobowigzany jest do statego zapewnienia nadzoru hydrogeologa na czas realizacji Ro-
bot, ktory przez caly czas ich trwania bedzie kontrolowa¢ warunki gruntowo-wodne oraz prawidto-
wos¢ prowadzenia robo6t odwodnieniowych. Obnizenie poziomu wody gruntowej nie moze spowodo-
wacé zmian warunkéw gruntowo-wodnych obszaréw przylegtych. W przypadku odprowadzenia wod z
odwodnienia wykopdw do urzadzen melioracyjnych nalezy zastosowac urzgdzenia wytracajace za-
nieczyszczenia state oraz uzgodnic¢ zastosowanie tych urzadzen przed rozpoczeciem pompowania.
Po wykonaniu robot Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg zawie-
rajacq operat geodezyjny przejscia pod rowami.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
sq wigczone w Cene Kontraktowa.

1.5.15. Wycinka drzew i krzewow oraz przesadzenie drzew
Nie przewiduje sie wycinki drzew lub krzewow.

1.5.16. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach tech-
nicznych Gminny Zakfad Gospodarki Komunalnej w Pysznicy oraz wszystkich wtascicieli urzadzen
podziemnych i nadziemnych wystepujacych na danym odcinku odbiorowym..

1.6. Wspodiny Stownik Zamoéwien (CPV)

Stownictwo gtéwne

Gtéwny 45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
przedmiot  45.23.24.00-6 Prace budowlane dotyczace budowy kanatéw $ciekowych
Dodatkowe

przedmioty 45.23.24.23-3 Przepompownie $ciekow

1.7. Niektére okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

a) Wyroby budowlane - wszelkie tworzywa (materiaty) niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
zaakceptowane przez Inzyniera, i nalezy przez to rozumie¢ (w rozumieniu przepisOw o wyrobach
budowlanych) wyréb wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowa-
nia w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub ja-
ko zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catoS¢ uzyt-
kowa,

b) Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, po-
twierdzajacy, ze wyrdb budowlany i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specy-
fikacjag techniczna,

c) Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgcego na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb budowlany jest zgodny ze zharmo-
nizowang specyfikacjg techniczna,

d) Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi toleran-
cjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych,
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e) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem projektu budowlanego
f) Skroty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujgco:

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robat,

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

WO - Warunki Ogdlne.

2. WYROBY BUDOWLANE

2.1. Wymagania formaine

2.1.1. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wytacznie te wyroby budowlane (ma-
terialy i urzadzenia), ktore zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyro-
bach budowlanych z 16.04.2004r. — Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i ktére posiadajg wtasciwosci
uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnie-
nie podstawowych wymagan.

2.1.2. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane

1.  Dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryte-
riami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych — w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacii,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci z Pol-
ska Norma lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobdw nieobjetych certyfikacjg okreslo-
ng w lit. a, majacych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spet-
nianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlane;j,

3. Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano ceny
zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z euro-
pejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Euro-
pejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow maja-
cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

4, Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sag wyroby wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyro-
bu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

2.1.3.Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow bu-
dowlanych oraz sposéb ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041)
2.1.4.Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi okresla Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spofecznej z dnia 12.03.1996r.

2.1.5 Wszystkie materiaty i urzagdzenia przewidywane do wbudowania bedq zgodne z postanowie-
niami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

2.2. Zrodta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow prze-
znaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie mate-
rialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzy-
skane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Robot.

2.3. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie ma-
teriatow z jakichkolwiek zroédet miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materia-
tow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Robdét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terendw wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu
Robdét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robot lub odwiezione na odkiad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrodet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgod-
nosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdw mogg by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedzie miat zapewniong
wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budo-
wy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzy-
cie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i whasciwosci do Ro-
bot i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgod-
nionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Budowy lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju ma-
teriatdbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co naj-
mniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST,
PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okre-
Slonymi w Dokumentacji Budowy , ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontrak-
tem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Budowy lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wy-
konywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kon-
traktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robd6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Budowy, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete z
Terenu Budowy .

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogédlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ za-
stosowanych materiatéw i wykonywanych Roboét, za ich zgodno$é z Dokumentacjg Budowy, wyma-
ganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Budowy
lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Budowy i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robdét, roz-
rzuty normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszio-
Sci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu pono-
si Wykonawca.

5.2. Zgodnos¢ Robét z obowiazujacymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wy-
budowania (i zaprojektowania) obiektéw budowlanych w sposdb okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1)  spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
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a) bezpieczenstwa konstrukgji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,

2)  warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i
paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

b) usuwania Sciekéw, wody opadowej i odpaddw,

3) mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

4)  niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznos$ci publicznej i mieszkaniowego bu-
downictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace sie na
wozkach inwalidzkich,

5)  warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7)  ochrone obiektéow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektéw objetych ochrong konserwa-
torska,

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow
0s0b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajgcych na terenie budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.l. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Bu-
dowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania Robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot ,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub labo-
ratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechani-
zmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicz-
nym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informaciji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wypo-
sazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow Robot,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ za-
tozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopa-
trzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca be-
dzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Budowy i
ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynie-
rowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legaliza-
cje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach do-
tyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki ba-
dan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatéw dopusci je do uzycia do-
piero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i pro-
wadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie prébek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usu-
niete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzynie-
ra. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowied-
nio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne kra-
jowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju , miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi-
Smie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6.Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobie-
rania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka po-
trzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robo6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczo-
nych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i Robot z
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Dokumentacjg Budowy i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych ba-
dan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodnos¢ z warunkami podanymi w
ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaC atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wy-
konawce Inzynierowi.

Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym cza-
sie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia
zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty Budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisow, przebiegu robo6t budowlanych
oraz wszystkich zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znacze-
nie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy, rozbiérki lub montazu.

Dziennik budowy prowadzi sie w taki sposob, aby z dokonywanych w nim wpiséw wynikata kolej-
nos¢ zdarzen i okolicznosci. Dziennik budowy prowadzi sie odrebnie dla kazdego obiektu budow-
lanego wymagajacego pozwolenia na budowe. Dla obiektow liniowych lub sieciowych dziennik bu-
dowy prowadzi sie¢ odrebnie dla kazdego wydzielonego odcinka robot.

Przy wykonywaniu obiektu budowlanego metodg montazu dodatkowo prowadzi sie dziennik mon-
tazu.

Jezeli odrebne przepisy naktadajg obowigzek prowadzenia specjalnego dziennika robot, fakt jego
prowadzenia odnotowuje sie w dzienniku budowy, a po zakohczeniu robét specjalny dziennik robot
dotgcza sie do dziennika budowy.

Dziennik budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed zdekompleto-
waniem. Strony dziennika budowy przeznaczone do wpisow sg podwojne — oryginat i kopia z per-
foracja umozliwiajgca fatwe jej wyrywanie. Na poszczegdlne strony dziennika budowy organ wyda-
jacy dziennik nanosi pieczecie.

Wpiséw w dzienniku budowy dokonuje sie w sposob trwaly i czytelny na oryginatach i kopiach
stron, zamieszczajac je w porzadku chronologicznym, w sposéb uniemozliwiajgcy dokonanie poz-
niejszych uzupetnien. Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sa:

1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy,

5) kierownik robét budowlanych,

6) osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organdéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kon-

troli przestrzegania przepiséw na budowie — w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.
Dziennik budowy znajduje sie na state na terenie budowy i jest dostepny dla os6b upowaznionych.
Dziennik budowy nalezy przechowywa¢ w sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu, kradziezy lub
zniszczeniu.

(2) Ksiazka Obmiaru

Ksigzka Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza. sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksigzki Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kon-
trolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zy-
czenie Inzyniera.
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(4) Pozostale Dokumenty Budowy
Do Dokumentéw Budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,

€) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym.

Zaginiecie. ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacijag
Budowy i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierza-
nych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedgq wpisane do Ksigzki Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych  nie zwal-
nia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptat-
nosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2.Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wtasciwe dla danych Robot
nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni
przekroj

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wy-
maganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizac;ji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robdét.

7.4.Waqi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly za-
chowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5.Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robdt, a takze w przy-
padku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
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Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Roboét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. PRZEJECIE ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1. Procedura Przejecia Robét.

Zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC proces zakonczenia Kontraktu odbywa sie wg nastepujacych
etapow:

a) Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Kontrak-
tem, po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Prob Koncowych. Inzynier w ciggu 28 dni, po otrzy-
maniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktérg Ro-
boty (lub Odcinek) zostaty ukohiczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajac powody.
Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza Inzynier, wystawiajac Swiadectwo Wykonania i w
ciaggu 28 dni od najpdzniejszej z dat uptywu Okreséw Zgtaszania Wad lub pdzniej, jak tylko Wyko-
nawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich
préb oraz usunie wady. Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje Robét.

8.2. Préby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane Préby Koncowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Wa-
runkach Kontraktowych i w zakresie okreslonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Od-
bioru Roboét Budowlanych i w obowigzujgacych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych Aproba-
tach Technicznych.

Wykonawca powiadomi Inzyniera z 21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktérej bedzie gotowy do
przeprowadzenia kazdej z Prob Kohcowych, a Proby te zostang przeprowadzone w ciggu 14 dni po
tej dacie w dniu wyznaczonym przez Inzyniera. Wykonawca przedtozy Inzynierowi poswiadczony
wynik tych préb.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaro-
wa ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadaja-
ce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 poszczegdlnych ST i w Dokumentacji Bu-
dowy .

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

a) koszty bezposrednie, w tym:

- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robot wraz z pracami towarzy-
szacymi i robotami tymczasowymi, obejmujace ptace bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty
ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,

- koszty materiatdw podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru robét
wraz z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi, obejmujace réwniez koszty dostarczenia
materiatdbw z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania
na placu budowy,

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej pozyciji
przedmiaru robo6t wraz z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi, obejmujace réwniez
koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego montazu i demontazu po zakorczeniu robdét,

b) koszty ogdlne budowy, w tym:

- koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i administracyjne-
go budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane do ptac bezposrednich,
wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,

- wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg wykonawcy obcigzajg dang budowe,

- koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego, w tym takze zaplecza dla Za-
mawiajgcego, oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych obiektow,

- koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgdzenia placu budowy, obejmujace drogi
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tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, o$wietle-
nie placu budowy, zastepcze zrodia ciepta do ogrzewania obiektow i robot, urzadzenia zabezpie-
czajace materialy i roboty przed deszczem, storicem i mrozem i inne tego typu urzadzenia,

- koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotow i narzedzi kwalifiko-
wanych jako srodki nietrwate,

- koszty bezpieczehstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robdt,
koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty srodkow higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

- koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

- koszty zuzycia materiatdw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy, w tym

takze koszty eksploatacyjne zaplecza dla Zamawiajacego,

- koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

- koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakreséw robét objetych poszczegdlnymi

pozycjami przedmiaru,

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robé6t na mape,

- koszty sporzadzenia powykonawczej dokumentacji budowy,

- optaty za zajecie chodnikéw, paséw drogowych i innych terendw na cele budowy oraz koszty

tymczasowej organizacji ruchu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, organizacja zastepcze;j

zbiorowej komunikacji miejskiej i optaty z tym zwigzane, oznakowania i zabezpieczenia terenu ro-

bét oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznako-

wania drog) i zabezpieczenh (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.)

- koszty badan jakosci materiatéw, robét i prob odbiorowych oraz badar pomontazowych przewi-

dzianych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

- koszty ubezpieczen majatkowych budowy,

- koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét,

- optaty graniczne, cta, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

- wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktére moga wystapi¢ w zwigzku z

wykonywaniem robo6t budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu oraz przepisami technicznymi i

prawnymi,

c) ogdlne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce

- ryzyko obcigzajace wykonawce i kalkulowany przez wykonawce zysk;

- wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robot, odpowiedzialno$cig
materialng i zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikajacymi z tresci rysunkéw, specy-
fikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, warunkéw Kontraktu oraz przepisow
dotyczacych wykonywania rob6t budowlanych.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze
Robot jest ostateczna co wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot obje-
tych tg pozycjg kosztorysowa.

9.2.Zaplecze Zamawiajaceqo

9.2.1.Wymagania dotyczace Zaplecza Zamawiajgcego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewnic¢ Zaplecze:

(1) Biuro dla Inzyniera - kontener - 1 szt.

W Biurze musi by¢ miejsce na salke konferencyjng (ok. 20+25 m2), ubikacje i umywalke. Biuro po-
winno by¢ wyposazone w niezbedng instalacje elektryczna, sanitarng oraz ogrzewanie (olejowe lub
elektryczne) i parking dla samochodoéw Inzyniera. Biuro powinno by¢ wykonane w sposéb estetyczny
z materiatdéw zapewniajacych odpowiednig izolacje termiczng. Dojscie do Biura oraz parking bedzie
odpowiednio utwardzone i odwodnione. Biuro i jego wyposazenie beda zabezpieczone i ubezpie-
czone na wypadek pozaru i wlamania.

Dostarczenie wyposazenia oraz utrzymanie i eksploatacja ww. Zaplecza przez caty czas trwania
Kontraktu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Uznaje sig, ze koszty poniesione na urzadzenie Biura
Inzyniera nie podlegajg odrebnej zaptacie i sgq wtaczone w Cene Kontraktowa.

9.2.2. Koszty eksploatacyjne Zaplecza Zamawiajgcego

W ramach Ceny Kontraktowej Wykonawca zapewni:

(1) W Biurze:

- wyposazenie w materiaty biurowe, takie jak: papier do drukarki, dlugopisy i otéwki, skalowki i linij-
ki, nozyczki, klej, tasme klejaca,

- utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie technicznym, a w razie koniecznosci jego wymiane na
nowy,
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- zabezpieczenie przed kradzieza.

(2) Czystos¢ Biura:

- utrzymanie czystosci Biura i jego otoczenia,

- zapewnienie niezbednych materiatéw do jego utrzymania.

(3) Sprzet komputerowy + aparat fotograficzny:

- utrzymanie sprzetu w nalezytej sprawnosci poprzez zapewnienie niezbednej obstugi i napraw ser-
wisowych wraz z biezacymi kosztami eksploatacji dla potrzeb Kontraktu.

(4) Urzadzenia facznosci:

- utrzymanie sprzetu w nalezytej sprawnos$ci poprzez zapewnienie niezbednej obstugi i napraw serwi-
sowych wraz z biezagcymi kosztami eksploatacji ograniczonymi do kwoty 250 € miesiecznie dla po-
trzeb Kontraktu.

9.3. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej jest zobowigzany wykonaé¢ dokumentacje geodezyjng
powykonawczg inwestycji i powykonawczg Dokumentacje Budowy, projekty organizacji ruchu w pa-
sie drogowym, projekty odzysku materiatdw uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami wedtug
obowigzujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa dro-
gowego, zgodnie z p.1.5.1.(c) niniejszej ST. Uznaje sie, ze koszty poniesione na spetnienie powyz-
szych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg wiagczone w Cene Kontraktowa.

9.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy :

- dostarczy¢ i zainstalowac urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki
itp.) obejmujace zakres robot zgodny z opisem zawartym w ST 00 p.1.5.3.(b). Uznaje sie, ze koszty
poniesione na spetnienie powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg wigczone w
Cene Kontraktowa.

- ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robot; podstawg ptatnosci
jest ryczatt - pozycja 1. w czesci A. Wymagania Ogolne Przedmiaru Robét , obejmujaca zakres ro-
bét zgodny z opisem zawartym w ST 00 p.1.5.3.(c).

9.5. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe.

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Klauzulach Warunkéw Ogdlnych i Szczegdinych
Kontraktu ponosi Wykonawca; jednostkg obmiaru jest ryczatt. Ptatne po przedstawieniu dowoddéw
optacania sktadek ubezpieczen wymienionych w Klauzulach Warunkéw Ogdlnych i Szczegdlnych
Kontraktu, w ramach czesci A Wymagania Ogdlne, punkt 2. Przedmiaru Robét .

9.6. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwaranciji.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wyko-
nawca. Jednostkg obmiaru jest ryczatt. Ptatne po przedstawieniu waznej gwarancji wykonania i
wszystkich wymaganych gwarancji w ramach czesci A. Wymagania Ogdlne, punkt 3. Przedmiaru
Robét .

9.7. Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robot bedg naliczane przez wtasciwe zarzady
drég Zgodnie z zapisem pkt. 9.1b niniejszej STOO opfaty za zajecia pasa drogowego sg elementem
ceny jednostkowej, wchodzg do kosztow ogdlnych budowy i ponoszone sg przez Wykonawce.

9.8. Optaty administracyjne i gwarancyjne za wycinke drzew.

Wszelkie optaty zwigzane z uzyskaniem zgody na wycinke drzew i poprzedzajgce wykonanie wy-
cinki ponosi Zamawiajacy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy zwiazane

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych miejscach powotujg
sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czesc
i nalezy je czyta¢ tgcznie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
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Podstawowym aktem prawnym okreslajagcym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie Usta-
wa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wytgczeniem PN dotyczacych ochrony $rodowiska,
ochrony zdrowia, mienia, bezpieczenstwa pracy i uzytkowania, ktére sgq obowigzkowe.

W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepujg obecnie nastepujgce rodzaje norm:

- PN-../B — norma ustanowiona do 31.12.1993r.,

- PN-B-.. — norma ustanowiona od 01.01.1994r.

- PN-EN-..... — norma PN wdrazajgca norme europejskg EN o tym samym numerze i z nig
identyczna,

- PN-EN ISO ..... — norma PN wdrazajgca norme europejska EN identyczng z normg miedzy-
narodowg ISO,

- PN-ISO ..:.. — norma PN wdrazajgca norme miedzynarodowg ISO o tym samym numerze i z

nig identyczna,
- PN-EN(U) — norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginatu.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed
datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny spo-
sob, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzuja-
cymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywa-
niu robot okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowieh na rowni ze wszystkimi in-
nymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budow-
lanych .

10.2.Przepisy zwigzane

i Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126),

i Ustawa z dnia 18.07.2001r — Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, poz.1229 ),

i Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351),

i Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody,

i Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627),

i Ustawa z dnia 16.04.2004r. — o wyrobach budowlanych,

i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

i Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w spra-
wie warunkéw technicznych uzytkowania budynkow,

i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw de-

klarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. nr 198 poz. 2041),

i Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w spra-
wie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych,
Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbtowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych Wykonania i Odbioru Robot Bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzu-
jacych w budownictwie,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.11.1998r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 01

ROBOTY ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU
POD BUDOWE
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych sag
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z przygotowanie terenu pod budowe w
ramach Budowa kolektora sanitarnego od wezlta "KRAKOW" do o$ Rokitek - ETAP Il w
zakresie projektow:
1. Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej w lewobrzeznej czes$ci Sandomierza na
odcinku od wezta "KRAKOW" przy moscie drogowym na rz. Wisle do 0$. Rokitek i do ul. Polnej od
S72 do S76 i od P2 do istniejgcej kanalizacji studnia A
2. Aneks do w/w projektu na odcinku od S76 do P2

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych jest stosowana jako
opracowanie dostarczane przez Zamawiajagcego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia (SIWZ) i zawierajace zbiér wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia
wymaganego standardu i jakosci wykonanych robét w zakresie technologii ich wykonania i
jakosci stosowanych wyrobow budowlanych.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robo6t zwigzanych z przygotowaniem terenu
pod budowe, zgodnie z dokumentacjg projektowg i obejmujg roboty ziemne tymczasowe i state
(wykopy, zasypy, nasypy, umocnienia, odwodnienia) zwigzane z budowg budowe odcinka
kanalizacja sanitarnej grawitacyjnej, pompowni Sciekow, zasilania pompowni w energie elektryczna,
rurociggu ttocznego od pompowni do wylotu do kanalizacji sanitarnej istniejacej.

1.4. Zakres rob6t tymczasowych objetych ST

1.4.1. Odwodnienie terenu robét
Odwodnienie wykopéw polega na usunieciu wody z wykopu w zakresie niezbednym do
uzyskania jak najlepszych warunkéw posadowienia projektowanych obiektéw, przy czym ze
wzgledu na trwatos¢ obiektu nalezy zapewni¢ nienaruszalno$¢ struktury podfoza gruntowego.
Projekt technologii odwodnienia wykopow opracuje wykonawca biorgc pod uwage
hydrologiczne wtasciwosci podtoza, wymagang geometrie wykopow, obcigzenia od
projektowanego obiektu, warunki posadowienia istniejgcych budowli w zasiegu leja depres;i
oraz czas trwania odwodnienia.
Odwodnienie tymczasowe wykopow obejmuje:

a) odwodnienie tymczasowe: wykonanie rowow opaskowych oraz rowéw poprzecznych (w
podtozu pod budowlg) o przekroju i spadku zapewniajgcym odprowadzenie wod
przesaczajacych sie i wod opadowych,

b) nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowdw (w granicach od 0,1 do
1,0% zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej
przepuszczalnych),

c) odwodnienie wgtebne: zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacje i demontaz instalagji
odwodnienia wgtebnego wykopdw (ighofiltry,).

Projekt i wykonanie odwodnienia tymczasowego wykopow nalezy realizowa¢ zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa
z dnia 05.11.1991r. w sprawie klasyfikacji wod oraz warunkéw, jakim powinny odpowiadaé
Scieki odprowadzane do wdd lub do ziemi (Dz.U.Nr 116, poz. 503).

1.4.2. Umocnienie wykopow
Umocnienia wykopow stanowig budowle tymczasowe w postaci Scian osadzonych w gruncie,
ktére mogq spetnia¢ nw. funkcje:
- podtrzymywanie sciany wykopow lub uskokoéw terenu,
- eliminowanie lub zmniejszanie doptywu wody do wykopu,
- zabezpieczanie dna wykopu przed sufozjg i kurzawka,
- zabezpieczenie brzegdw ciekdw i zbiornikdw wodnych,
- rozdzielenie stref robét budowlanych o réznym poziomie posadowienia.
Umocnienia wykopdéw, w zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych, nalezy wykonac¢, jako
$cianki szczelne lub azurowe. Scianki moga byé wykonane z elementéw prefabrykowanych
stalowych, drewnianych lub zelbetowych, zgodnie z wymaganiami technicznymi okreslonymi w
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PN-EN 12063:2001. Dopuszcza sie stosowanie do umocnienia wykopow deskowan
stanowigcych sprzet mechaniczny.

Gtebokos¢ osadzenia (wbicia) Scianek mocujgcych wykopy jest zalezna od projektowanej
gtebokosci wykopow, rodzaju podtoza ponizej dna wykopu, warunkéw gruntowo-wodnych oraz
od wielkos$ci parcia gruntu i wody, ewentualnego naziomu oraz sgsiednich budowli.
W praktyce najczesciej przy realizacji rob6t instalacyjnych na terenie zabudowanym stosuje sie
nw. rozwigzania:
- 8cianki szczelne niepodparte, utwierdzone w gruncie,
- 8cianki szczelne podparte jedno- lub wielokrotnie.

Podparcia $cianek realizuje sie zazwyczaj przez:
- rozpory (wykopy waskoprzestrzenne),
- kotwy gruntowe,
- 8ciggi (ciegna) przenoszace obcigzenia ze Scianki na elementy kotwigce.

Wykonawca, biorgc pod uwage miejscowe warunki gruntowo-wodne oraz projektowang
lokalizacje rurociaggdéw uzbrojenia terenu i obiektow im towarzyszgcych, zaprojektuje i wykona
konieczne umocnienie wykopow stosujgc Scianki szczelne z profiléw stalowych walcowanych w
postaci waskich bruséw (grodzic). Dopuszcza sie zastosowanie grodzic o profilu ptaskim,
korytkowym, zetowym, dwuteowym lub skrzynkowym. Wymaga sie, aby zamki grodzic byty
walcowane tgcznie z brusem i zapewniaty odpowiednig szczelno$¢ potaczenia. Umocnienia
wykopow nalezy projektowac i wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi okreslonymi
przez producenta grodzic oraz zgodnie z wytycznymi okreslonymi w Zarzadzeniu nr 42 Prezesa
CUGW z 19.12.1966r. (WTWOH-4).
Dopuszcza sie wykonywanie $cianek stanowigcych umocnienia wykopow nw. metodami:

a.kolejne wbijanie bruséw na projektowana gtebokos¢,

b.wbijanie bruséw partiami po kilkanascie sztuk z etapowaniem gtebokosci ich wbicia (2 lub 3

etapy),
c.wbijanie w pewnych odstepach bruséw kierunkowych pojedynczych a nastepnie wbijanie
reszty elementow jako wypetnienia.
Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego sporzadzania dziennego raportu zwigzanego z budowg
umocnienien wykopow, ktory powinien zawiera¢ nw. dane:

a) data wykonania robdt,

b) okreslenie odcinka umocnienia,

c)numery wbitych bruséw, pali i zamontowanych kleszczy,

d) stwierdzenie odchylenia, deformacji,

e) rzedng dolnej krawedzi wykonanej scianki,

f) opisilokalizacja napotkanych przeszkdéd.

1.4.3. Zabezpieczenie na czas robét istniejacego uzbrojenia terenu

Wykonawca jest zobowigzany do technicznego zabezpieczenia fragmentéw sieci stanowigcych
istniejace uzbrojenie terenu, w sposdb bezwzglednie chronigcy je przez uszkodzeniem w czasie
wykonywania tak robot ziemnych, jak i budowy projektowanego uzbrojenia terenu oraz
odbudowy nawierzchni drogowe;j.

Po geodezyjnym namierzeniu lokalizacji istniejagcych sieci w pasie roboczym budowy
projektowanego uzbrojenia nalezy wykonaé wykopy kontrolne w sposéb reczny celem
ostatecznego sprawdzenia lokalizacji istniejgcych rurociggéw i kabli. Nastepnie w porozumieniu
z witascicielem istniejacego uzbrojenia terenu, nalezy wykona¢ niezbedne elementy ostonowe
(np. obudowy z rur PCV) oraz odpowiednie konstrukcje nosne typu wiszacego lub podporowego.
Stwierdzenie skrzyzowania projektowanego uzbrojenia terenu =z istniejacym nalezy
zinwentaryzowac geodezyjnie i uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawczej budowy.

1.4.4. Zagospodarowanie terenu budowy

Wykonawca, w ramach projektu technologii i organizacji robo6t sporzadzi i przedtozy do

zatwierdzenia Inzynierowi koncepcje zagospodarowania terenu budowy, ktére bedzie

obejmowac m.in. plan zagospodarowania terenu robét.

Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona:

- tymczasowe ogrodzenia terenu budowy Ilub jej wydzielonych funkcjonalnie czesci
(wymagane elementy ogrodzenia stalowe prefabrykowane systemowe o wysokos$ci 2,00m),

- tablice informacyjne budowy (wymagane elementy stalowe systemowe trwale oznakowane
zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz ST ,Wymagania ogdlne”),
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- tymczasowe drogi manewrowe i montazowe (wymagane utwardzenie nawierzchni z
elementéw prefabrykowanych o odpowiedniej nosnosci, szerokos$¢ drég o ruchu
jednokierunkowym — 3,00m,

- tymczasowe sktadowiska dla wyrobéw budowlanych, materiatbw z rozbidrek, gruntu z
wykopu i kruszyw mineralnych (wymagane czesciowe utwardzenie oraz niwelacja terenu),

- tymczasowe instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne zasilajgce teren
budowy (wymagania standardowe),

- tymczasowe obiekty magazynowe, produkcyjne i socjalno-biurowe (wymagane obiekty
prefabrykowane systemowe nie wymagajgce fundamentowania),

- montaz urzadzen zwigzanych z produkcjg pomocniczg wykonawcy na terenie budowy
(wymagane urzadzenia techniczne sprawne).

1.4.5. Organizacja ruchu drogowego zastepczego na czas budowy
Wykonawca opracuje ,Projekt organizacji ruchu zastepczego na czas budowy uzbrojenia
terenu”.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne uzgodnienia oraz decyzje zatwierdzajgce ww. projekt.
Wykonawca zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia rady Ministréw z dnia 01.06.2004r. w
sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwoleh na zajecie pasa drogowego (Dz.U.Nr 140,
poz. 1481) uzyska w imieniu Zamawiajgcego zezwolenie na zajecie pasa drogowego ulic, w
ktérych zgodnie z projektem technologii i organizacji robot zamierza prowadzi¢ roboty
budowlane.
Wykonawca zaprojektuje i wykona roboty zwigzane z organizacjg ruchu zastepczego zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dia 23.09.2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatdow oraz urzadzen bezpieczehnstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach.

1.5. Zakres prac towarzyszacych objetych ST
1.5.1. Prace geodezyjne

Prace geodezyjne zwigzane z budowg reguluje w sposéb jednoznaczny Rozporzgdzenie
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. Czynnos$ci geodezyjne
przed rozpoczeciem budowy obejmujg wytyczenie w terenie i utrwalenie na gruncie, zgodnie z
wymaganiami projektu budowlanego, elementéw okreslajgcych usytuowanie w poziomie i
posadowienie wysokosciowe projektowanych obiektéw , a w szczegdlnosci:

- gtéwne osie obiektow naziemnych i podziemnych,

- charakterystyczne punkty projektowanych obiektow,

- state punkty wysokosciowe — repery,
Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

- geodezyjng obstuge budowy obiektu (tyczenie i pomiary kontrolne),

- pomiary przemieszczen obiektu i jego podioza,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektow.
Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy obejmujg geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementéw stanu wyjsciowego obiektéw wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego
badania przemieszczen i odksztatcen.
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej stanowi podstawe do wzniesienia zmian na mapie zasadnicza, ktorej kopie, po
zakonczeniu budowy przekazuje kierownikowi budowy wykonawca prac geodezyjnych.
Wykonanie prac geodezyjnych tak pod wzgledem finansowym, jak i rzeczowym obcigza
wykonawce.

1.5.2. Prace geotechniczne
Szczegotowe zasady ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow. budowlanych
okre$la Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.
Przez ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych rozumie sie
zespot czynnosci zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntow na potrzeby budowy,
wykonywanych w terenie i w laboratorium.
Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych obejmuije:
- fundamentowanie obiektéw budowlanych,
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- okreslenie nosnosci i statecznosci podtoza gruntowego,

- ustalenie i weryfikacje wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza
gruntowego w roznych fazach budowy i eksploataciji,

- ocene statecznos$ci skarp, wykopdw i nasypow oraz ich zabezpieczenia,

- wybdr metody wzmacniania podtoza gruntowego,

- ocene oddziatywania wod gruntowych na budowle,

- ocene gruntow stosowanych w robotach ziemnych,

- wykonanie barier uszczelniajgcych.

W celu ustalenia i powykonawczej weryfikacji, geotechnicznych warunkéw posadowienia budowli,
wykonuje sie analize i ocene dokumentacji geotechnicznej oraz danych uzyskanych z badan
przeprowadzanych w czasie budowy.
W zaleznos$ci od potrzeb nalezy:
* przygotowac program badan geotechnicznych w terenie na potrzeby budowy,
* wykona¢ badania geotechniczne w terenie obejmujace w szczegdlnosci:
- matosrednicowe sondowania prébnikami przelotowymi,
- sondowania dynamiczne i statyczne,
- badania presjometryczne i dylatometryczne,
- badania dynamiczne gruntow,
- odkrywki fundamentow,
- badania wodoprzepuszczalnosci gruntow,
- badania wéd gruntowych i ich oddziatywania,
* wykona¢ badania geotechniczne w laboratorium, obejmujace w szczegdlnosci:
- badania fizyczno-mechanicznych i dynamicznych wtasciwosci gruntow,
- badania chemicznych wtasciwosci gruntéw i wod gruntowych,
- badania prébek gruntéw ulepszonych i materiatdw zastosowanych do ulepszenia podtoza
gruntowego,
¢ ustali¢ wzajemne oddziatywanie budowli i podtoza gruntowego,
* wykonac¢ inne czynnosci geotechniczne, jak:
- prognoze zmian wtasciwosci podtoza gruntowego,
- obliczenie nosnosci, statecznosci i osiadan budowli,
- okreslenie szkodliwosci oddziatywan woéd gruntowych na obiekt budowlanych i sposobow
przeciwdziatania tym zagrozeniom.
Zakres czynnosci wykonywanych przy ustaleniu i kontrolowaniu geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektow budowlanych jest uzalezniony od zaliczenia obiektu budowlanego do
odpowiedniej kategorii geotechnicznej.

Wykonawca prac geotechnicznych opracowuje wyniki badan w formie dokumentaciji
geotechnicznej powykonawczej i przekazuje kierownikowi budowy.

Wykonanie prac geotechnicznych tak pod wzgledem finansowym jak i rzeczowym obcigza
Wykonawce.

1.5.3. Prace projektowe i uzgodnienia
W zakresie prac projektowych wykonawca opracuje i przedtozy Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia n.w. projekty wykonawcze uzupetniajgce projekt budowlany w zakresie
niezbednym do realizacji robét:
- projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy,
- projekt odwodnienia wykopow zwigzanych z budowg uzbrojenia terenu,
- projekt budowy umocnien wykopow zwigzanych z budowag uzbrojenia terenu,
- projekt zabezpieczenia istniejagcego uzbrojenia terenu na czas budowy projektowanych
sieci,
- projekt organizacji i technologii wykonania robét.

Ww. projekty winny by¢ opracowane staraniem i na koszt wykonawcy przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.1994r.

Ponadto, w zwigzku z faktem, Zze wiekszoSC robot zaprojektowano w pasie drogowym,
wykonawca przed planowanym zajeciem pasa drogowego ma obowigzek ztozy¢ wniosek do
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1.6.

1.7.

zarzadcy drogi o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego. Zgodnie z wymaganiami
okre$lonymi w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 01.06.2004r. w sprawie okreslenia
warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego, do wniosku nalezy zatgczy¢
zatwierdzony projekt organizacji ruchu oraz oswiadczenie o posiadanym pozwoleniu na
budowe.

Informacja o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podano w punkcie 1.4 ST 00 ,Wymagania ogoine”.

Opis przedmiotu zamoéwienia wg klasyfikacji Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV-WSZ):
Roboty opisane w niniejszej ST zakwalifikowano nastepujgco:

45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne |

1.8. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgca ustawag Prawo budowlane
i przepisami techniczno-budowlanymi.

Ponadto:

obiekt budowlany — budynek z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca
czes¢ techniczno-uzytkowa, obiekt matej architektury,
budowla — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego,
teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane,
dokumenty odniesienia (dotyczy wyrobéw budowlanych) — Polska Norma lub aprobata
techniczna,
roboty przygotowawcze — roboty budowlane zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe
obejmujgce m.in. usuniecie wierzchniej warstwy z podszyciem roslinnym, wycinke drzew i
krzewow, rozbiorke lub przebudowe istniejacych obiektéw budowlanych (budynki, drogi,
uzbrojenie terenu etc.),
wykopy — doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla instalaciji
podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, watéw lub hatd ziemnych,
zasyp — wypetnienie gruntem wykopdéw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
ukopy — pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje wywieziona na sktadowisko lub
wysypisko,
nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt
jest celowo zageszczony,
odktad — grunt uzyskiwany z wykopu zostaje ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego,
wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg
WZoru:
ls = Pd / Pds

gdzie:

Py— gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m®),

P4s — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okre$lona w normalnej probie Proctora,
brus (grodzica) - element ptytowy lub stupowy Scianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym

zamkiem faczacym (brus, grodzica).

2. WYROBY BUDOWLANE
2.1. Wymagania ogoélne

211

Ogodlne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych (materiatéw) zostaty okreslone w
punkcie 2 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST 00 —
+~Wymagania ogdlne”’. Wyroby budowlane dostarczane na teren budowy bedg spetniac¢
wymagania techniczne okreslone w dokumentacji projektowej oraz wymagania formalne
okreslone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r.

2.2.2. Kazda partia wyrobéw budowlanych przeznaczona do wbudowania bedzie udokumentowana

przez wykonawce wtasciwym certyfikatem zgodnosci z dokumentem odniesienia oraz
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deklaracjg zgodnosci z dokumentem odniesienia (Polska norma lub aprobata techniczna)
wydane prze producenta.
Ponadto wyroby budowlane bedg oznakowane w sposdb umozliwiajacy ich identyfikacje.

2.2. Wymagania szczego6towe

2.2.1. Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowaé nw. wyroby
budowlane:

- grodzice stalowe (brusy): elementy stalowe prefabrykowane, walcowane na goraco ze stali
St39, St49, wg PN-86/H-93433,

- geowidknina: wyrdb witdkienniczy rulonowy z widkien polipropylenowych — masa
powierzchniowa 31709/m2, grubos¢ 3 2,0mm, wytrzymato$¢ na rozcigganie 2 10kN/m,
wodoprzepuszczalnosé 3 1,3*10°(m?%s),

- grunt mineralny do zasypania wykopow: kruszywa mineralne wg PN-B-11111:1996 oraz
wg PN-B-11113:1996 spetniajgce wymagania: wskaznik réznoziarnisto$ci >5, wskaznik
piaskowy >39, wodoprzepuszczalnos¢ > 8m/dobe.

2.2.2. Wymagania szczegotowe w zakresie znakowania, pakowania, transportu i sktadowania oraz
kontroli jakosci wyrobéw budowlanych dostarczanych przez wykonawce na teren budowy sg
zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentach odniesienia dotyczacych tychze
wyrobow.

3. SPRZET
3.1. Do wykonania robdét bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
- koparka samobiezna — 0,25 + 1,20 m3,
- spycharka gasienicowa — 100 + 150 kM,
- rowniarka samobiezna — 10 + 16 m3,
- walec samojezdny, wibracyjny,
- ptyta wibracyjna, samobiezna.
- kafar gasienicowy 2 + 3 Mg,
- zuraw samojezdny 5 + 10 Mg,
- wibromiot do wbijania i wyciggania grodzic,
- zestaw do odwadniania wgtebnego i powierzchniowego wykopow,
- zestaw do robot wyburzeniowych i rozbiorkowych.
3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.
3.3. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.
3.4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1.Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robot ziemnych stosowaé
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

- samochdd dostawczy, skrzyniowy 3 + 5 Mg,
- samochdd ciezarowy, samowytadowczy 10 + 20 Mg,
- samochdd ciezarowy, skrzyniowy 10 + 20 Mg.

4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat
akceptacje Inzyniera.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczace Robét zostaty okreslone w punkcie 1.5. Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST 00 — ,Wymagania ogdlne”.

5.1. Rozbiérki istniejacych obiektow zagospodarowania i uzbrojenia terenu budowy
5.1.1. Wymagania techniczne
Wymagania techniczne w zakresie robét rozbiérkowych nie wystepuja.
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5.1.2. Warunki szczegotowe
5.1.2.1. Rozebranie nawierzchni i urzadzen drogowych

Do robdt rozbidrkowych mozna przystapi¢, po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac, zgodnie z

opracowanym i zatwierdzonym przez wtasciwy Zarzad Drog projektem organizacji ruchu na czas

budowy.

Roboty rozbiérkowe nalezy realizowa¢ w sposdb zapewniajacy optymalny odzysk materiatow,

ktére mozna ponownie wbudowaé. W celu zabezpieczenia materiatdw z rozbiérki nalezy je

dostarcza¢ na wydzielone sktadowiska. Materiaty te stanowig wtasnos¢ wiasciwego Zarzadu

Drog i moga by¢ uzyte do ponownego wbudowania tylko za jego zgoda.

Zakres i technologia wykonania robot w zakresie rozebrania drog i ulic muszg by¢ zgodne z

wymaganiami technicznymi okreslonymi przez wtasciwy Zarzad.. Roboty rozbiérkowe elementow

drég i ogrodzeh obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw zgodnie z

dokumentacjg projektowg lub wskazanych przez Inzyniera.

Roboty rozbidorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST lub

przez Inzyniera.

Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegajace rozbiérce a zlokalizowane w rejonie robot

rozbidérkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy€.

Gruz i materiaty nalezy usuwac z rejonu robot na biezaco, wywozgc na wskazane sktadowisko

odpadow.

Przed przystapieniem do robét nalezy zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie terenu i odpowiednio

je zabezpieczy¢ i w przypadku konieczno$ci odtaczy¢ przeptyw medidw (gaz, prad elektryczny,

woda, scieki).

Zakres prac rozbiorkowych nawierzchni drogowych podlega, kazdorazowo uzgodnieniu z

inspektorem Zarzadu Drdg. Rozbidrki nawierzchni i roboty ziemne zwigzane z budowg uzbrojenia

terenu beda wykonane w mozliwie ograniczonym zakresie. Po wykonaniu robét rozbiorkowych

nalezy, na podstawie ogledzin, ustali¢ z inspektorem Zarzgadu Drog warunki techniczne

odbudowy drogi.

W zakresie rzeczowym roboét zwigzanych z rozbidrka nawierzchni i urzadzen drogowych na

poszczegolnych odcinkach nalezy wykonac:

- rozebranie podbudowy drogowej z kruszywa; odspojenie, przemieszczenie i ztozenie urobku
na odktadzie, odwoz kruszywa na sktadowisko, utrzymanie drog transportu i sktadowiska

- rozebranie nawierzchni drogowej z betonu asfaltowego; odspojenie, skruszenie nawierzchni z
warstwami zwigzanymi (podbudowa), odwdéz gruzu na wysypisko a materiatéw odzyskanych
na sktadowisko

- rozebranie nawierzchni drogowej betonowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami
zwigzanymi (podbudowa), odwdz gruzu na wysypisko a materiatbw odzyskanych na
sktadowisko

- rozebranie nawierzchni drogowej utwardzonej (kruszywo); odspojenie, skruszenie nawierzchni
z warstwami zwigzanymi (podbudowa), odwz gruzu na wysypisko a materiatéw odzyskanych
na sktadowisko

- rozebranie nawierzchni drogowej gruntowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami
zwigzanymi (podbudowa), odwdz gruzu na wysypisko a materiatbw odzyskanych na
sktadowisko

- rozebranie kraweznikow drogowych; demontaz kraweznikow, rozebranie tawy betonowej,
odwoz gruzu na wysypisko a materiatbw odzyskanych na sktadowisko, utrzymanie
sktadowiska

- rozebranie obrzezy chodnikowych; demontaz obrzezy, rozebranie tawy betonowej, odwoz
gruzu na wysypisko a materiatdbw odzyskanych na sktadowisko, utrzymanie sktadowiska

- rozebranie znakéw drogowych; demontaz znakéw drogowych pionowych wraz ze stupkami,
rozebranie fundamentéw, odwo6z gruzu na wysypisko, odwo6z znakéw na sktadowisko.

5.2. Roboty ziemne

5.2.1. Wymagania techniczne

5.2.1.1. Wykopy

8 Wykonanie wykopow nad i pod zwierciadtem wody gruntowej
Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla Dokumentacja projektowa. Gdy wykop
wykonywany pod wodg stanowi wstepng faze robdt nalezy go wykonac¢ do gtebokosci okoto 50
cm mniejszej. Dokonczenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza sie¢ wowczas na
sucho przy obnizonym zwierciadle wody gruntowe;j.
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W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3
— 0,6 m (w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usung¢ z duzg ostroznoscig niekiedy nawet
recznie i pod nadzorem geologiczno—inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie
(peczniejacych, lasujacych sie lub szybko rozmakajgcych) warstwe nalezy usung¢ na krétko
przed przystgpieniem do rob6t fundamentowych.

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie
wykopu nalezy zagescic.

8 Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W  przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebic

hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:

- wstrzyma¢ wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne
ze wzgledow bezpieczehstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed
dostepem ludzi,

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub
drobnego zwiru),

- zawiadomi¢ projektanta, ktory powinien okreslic przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegng¢ rady ekspertow.

8§ Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow

Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze
od 1cm.

Pochylenie skarp wykopow nie moze sie rozni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz
0 10%.

Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnie¢ niz 10 cm. Szeroko$¢ i gtebokosc
rowow nie powinna rozni¢ sie od projektowanych wiecej niz o 5 cm. Spadek dna rowéw powinien
by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do 0,05 %. Wskaznik zageszczenia gruntu w
wykopie powinien wynosi¢ Is = 1,00.

5.2.1.2. Nasypy i zasypy wykopow tymczasowych
§ Przygotowanie podioza

Przygotowanie podtoza gruntowego obejmuje:

a) usuniecie i wymiane gruntéw stabych, np. torfy, namuty organiczne itp., zgodnie z projektem
(o wystgpieniu gruntéw stabych, ktérych badania geologiczne nie wykazalty nalezy
zawiadomi¢ projektanta); jesli projekt przewiduje pozostawienie w podtozu gruntow stabych
nalezy postepowa¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowg. Ksztalt podioza powinien
uwzgledni¢ przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze,
ubezpieczenia, stopy itp.,

b) zageszczenie wierzchniej warstwy podioza do osiggniecia wymagan jak dla nasypu, a
nastepnie powierzchniowe (5 — 10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie), w celu lepszego
zwigzania z nasypem,

c) jesli podtoze znajduje sie na zboczu o nachyleniu wigkszym niz 1 : 5, wykonanie stopni o
szerokos$ci 1- 3 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza; stopnie powinny by¢
potaczone ze sobg skarpami o nachyleniu min 1: 1,5,

d) gdy w podtozu wystepujg grunty wysadzinowe, ktére mogq przemarza¢ a projekt nie
przewiduje pokrycia ich warstwg zabezpieczajaca, nalezy je usung¢ na glebokosc
przemarzania,

§ Ogolne zasady wykonywania prac
Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia dobrych
warunkéw odwodnienia powierzchniowego od wod opadowych warstwy powinny posiadac
nachylenie ok. 5 %.
Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana po osiggnieciu wymaganego
zageszczenia warstwy poprzedniej. Grubos¢ warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn
zageszczajgcych okresla sie na podstawie probnego zageszczenia.
Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okresla Dokumentacja projektowa. Ksztatt nasypu
powinien uwzgledni¢ poprawki na osiadanie podtoza i korpusu.
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Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z Dokumentacjg projektowa. Wykonanie

nasypu z réznych gruntéw, gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania, dopuszczalne jest

przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

- grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w $rodkowej cze$ci nasypu, a grunty
bardziej przepuszczalne blizej skarp,

- grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajacych filtracje lub poslizg,

- w sgsiadujacych ze sobg czesciach nasypu grunty powinny miec takie uziarnienie, aby na
skutek dziatania filtracji nie powstaty odksztatcenia w postaci kawern, rozmy¢.

8§ Wbudowanie i zageszczenie gruntu

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia

powinien posiada¢ wilgotno$¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug

normalnej metody Proctora.

Zaleca sie aby:

a) dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych, wilgotno$¢ gruntu
byta w granicach Wn = Wopt + 2 %,

b) dla pospotek, zwirdbw i rumoszy gliniastych Wn >= 0,7 Wopt, przy czym gorna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych,

c) dla gruntow sypkich, z wyjatkiem piaskdéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewaé
mozliwie duzg iloscig wody.

Grunt spoisty w warstwie do zageszczenia nie powinien zawiera¢ bryt i kamieni o wymiarach

wiekszych od ok. 15 cm, nie przekraczajacych jednakze potowy grubosci warstwy. W rumoszach

gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odtaméw skalnych nie powinny przekraczac¢ potowy

grubosci warstwy.

W przypadku braku miarodajnych danych dotyczacych sposobu zageszczania gruntu przed

przystgpieniem do zageszczania powinno by¢ przeprowadzone zageszczenie probne maszynami

przewidzianymi do stosowania na budowie.

W trakcie wiasciwego procesu zageszczania utozona warstwa powinna by¢ zageszczona na catej

szerokosci nasypu, przy czym ilos¢ przejazddw maszyn zageszczajacych powinna zapewni¢

wymagane zageszczenie.

Slady przejazdu maszyny zageszczajacej powinny pokrywaé na szeroko$é ok. 25 cm $lady

poprzednie.

W przypadku gruntéw spoistych, gdy po zageszczeniu otrzymuje sie gtadka powierzchnie

warstwy (np. przy zastosowaniu walcéw gtadkich) nalezy jg przed potozeniem warstwy nastepnej

spulchni¢ ( np. kultywatorem) na gtebokos¢ okoto 5 cm oraz pola¢ woda.

Nasypy w wodzie powinny by¢ wykonywane w zasadzie z gruntdw niespoistych metoda czotowa,

polegajaca na sypaniu gruntu warstwg siegajacg od dna na wysokos$ci w granicach 0,5 — 1,0 m

powyzej poziomu zwierciadta wody. Wysoko$¢ nasypow w wodzie wykonywanych bez

zageszczenia nie powinna przekracza¢ 2 m w przypadku gruntéw spoistych i 5 m w przypadku

gruntow niespoistych. Skarpy nasypu nie powinny mie¢ nachylenia wiekszegoniz1:3-1:5,w

zaleznosci od rodzaju gruntu. Nasypy z gruntéw spoistych moga, by¢ wykonywane w wodzie pod

warunkiem przestrzegania specjalnych warunkéw technicznych, ktére powinien okresla¢ projekt.

Czes¢ podwodna nasypow z gruntéw niespoistych (do migzszosci 2,0 m) moze by¢ zageszczana

ciezkimi walcami wibracyjnymi, a takze ciezkimi ubijakami.

Wymagania doktadnosci wykonania nasypow:

- szerokos¢ korony nie powinna rozni¢ sie od szerokos$ci projektowanej wiecej niz o 10 cm, a
krawedz korony nie powinna mie¢ widocznych zataman,

- pochylenie skarp i nasypdw nie moze rozni¢ sie od projektowanych pochylen wiecej niz o 10
%; powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm,

- szerokos¢ i gtebokos¢ rowdw nie powinna rézni¢ sie od projektowanych wiecej niz o 5cm;
spadek dna rowow powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do 0,05%.

- wskaznik zageszczenia gruntu w nasypach powinien wynosic w goérnej warstwie
o grubosci 1,2 m okoto 1,0, a w nizej lezacych warstwach 0,97.

5.2.2. Warunki szczegotowe
Warunki geologiczne (gruntowo-wodne) dla poszczegdinych osiedli podano w opisie technicznym
projektu budowlanego . Roboty ziemne przewidziane do wykonania to w wiekszosci wykopy o
charakterze liniowym, tymczasowe, w gruntach mineralnych czesciowo nawodnionych,
wymagajace, z uwagi na poziom wody gruntowej, umocnien realizowanych za pomocg stalowych
Scianek szczelnych oraz eksploatacji instalacji odwadniajacych wgtebnych i powierzchniowych.
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Zasypy wykopow przewidziano gruntem z dowozu uzyskanym z kopalni kruszyw budowlanych

lub po dokonaniu oceny przydatnosci przez uprawnionego geotechnika gruntem z wykopu.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonac roboty przygotowawcze oraz niezbedne

badania i opracowania geotechniczne. W czasie prowadzenia prac nalezy zwraca¢ szczegdlng

uwage na zabezpieczenie wystepujacych w pasie roboczym obiektéw naziemnych (budowli,

zieleni, urzgdzenia drogowe, cieki wodne) oraz podziemnych, stanowigcych uzbrojenie terenu

(instalacje sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne).

Roboty ziemne wymagajg statej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej (szczegdlnie zasypy

wykopow). Zasadnicze prace nalezy wykonaC sprzetem mechanicznym o odpowiedniej

wydajnosci.

Wykop w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ bezwzglednie recznie z

zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Przed wykonaniem projektowanej instalacji, w miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem

podziemnym, nalezy powiadomi¢ witasciciela tego uzbrojenia, a prace wykona¢ zgodnie z

warunkami przez niego wydanymi.

Grunty o matej nosnosci, wystepujace w poziomie posadowienia instalacji i obiektéow, podlegaja,

po konsultacji z geotechnikiem, wymianie.

Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywa¢ w nalezytym porzadku i sprawnosci.

Grunty przewidziane do wbudowania w nasypy podlegajg ocenie przydatnosci zgodnie z

wymaganiami niniejszej ST.

Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje nalezy zabezpieczy¢ przez

destrukcyjnym dziataniem wody przez ujecie i odprowadzenie wod powierzchniowych oraz

wykonanie odpowiednich instalacji odwodnien wgtebnych tymczasowych.

Celem umocnienia scian wykopdw i ich zabezpieczenia przed doptywem wod gruntowych nalezy

wykonywac scianki szczelne lub azurowe o charakterze tymczasowym.

Dla wykopow o $cianach pionowych o gtebokosci do 3,0m mozna stosowaé umocnienia

tradycyjne w postaci deskowania poziomego opartego na konstrukcji drewnianej lub szalunki

segmentowe ptytowe z rozporami hydraulicznymi, zaliczane do sprzetu budowlanego. Natomiast,

dla wykopdéw o $cianach pionowych o gtebokosci powyzej 3,0m przewidziano umocnienia w

postaci Scianek szczelnych lub azurowych wykonywanych z zabijanych w grunt grodzic stalowych

(np. GZ4).

Z uwagi na niejednorodnos¢ litologiczng gruntdéw piaszczysto-zwirowych (czeste ich zaglinienie)

nalezy:

- przy wystepowaniu wody gruntowej do wysokosci 0,5 m nad dnem wykopu i w gruntach
zaglinionych stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe,

- przy wystepowaniu wody gruntowej na poziomie wyzszym niz 0,5 m nad dnem wykopu i w
gruntach piaszczystych niezaglinionych przyjeto odwodnienie wgtebne.

Przewody instalacyjne nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych wykonywanych recznie

lub mechanicznie, zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili podtuznych poszczegdélnych

kanatow.

Roboty przy uktadaniu rur wykonywaé, co najmniej na odcinkach 20 m, przy czym odcinki

robocze przy uktadaniu muszg odpowiadac odcinkom roboczym wykopu. W miejscach przebiegu

obcych instalacji w poprzek projektowanych kanatéw, wykopy nalezy wykopywaé recznie z duzg

ostroznoscia. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw powiadomi¢ wszystkich wiascicieli

istniejgcych sieci o terminie rozpoczecia prac budowlanych.

Nalezy dazy¢ do uktadania przewoddéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego struktura.

Odnosi sie to w zasadzie do gruntdw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i Zwirowych,

nienawodnionych i nie zawierajgcych kamieni. W tych gruntach przewdd mozna utozy¢

bezposrednio na wyréwnanym dnie wykopu.

Jesli zachodzi potrzeba wykonania podsypki pod przewdd, to powinna ona mie¢ wysokos$c¢, co

najmniej 0,15m i by¢ wykonana z piasku lub piasku gliniastego odpowiednio zageszczonego.

Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby obsypka przewodu nie zostata naruszona (rozmyta,

spulchniona, zmarznieta itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezatoby usungé¢

naruszony grunt i zastgpi¢ go nowg podsypka.

Po skontrolowaniu spadkéw nalezy przystapi¢ do zasypywania wykopow. Najpierw trzeba

podsypac rure z bokow, dobrze ubijajac grunt warstwami 20 cm, do wysokosci 30 cm ponad lico

rury.

Zageszczenie obsypki i zasypki wykonanych instalacji i obiektow powinno odbywac sie

warstwami do uzyskania 1s=0,95.

Ostatnig warstwe zasypki w pasie drogowym grubosci ok. 1,0 m nalezy zage$ci¢ do Is=1,00.
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Po zakonczeniu robot ziemnych nalezy zdemontowaé instalacje odwadniajace wgtebne oraz
umochnienia wykopow.

Prowadzac roboty ziemne w pasach drogowych nalezy spetni¢ wymagania formalne i rzeczowe
stawiane przez odpowiednie Stuzby Drogowe. Po zakonczeniu rob6t zasadniczych, teren nalezy
uporzadkowac i odtworzy¢ rozebrane uprzednio urzgdzenia i nawierzchnie drogowe oraz
istniejagce zagospodarowanie terenu.

W zakresie robo6t ziemnych (tymczasowych i statych) zwigzanych z budowg uzbrojenia terenu
oraz z odtworzeniem i modernizacjq ulic nalezy wykonac¢ nw. roboty:

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot:
a) ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy wyrobéw budowlanych, sprzetu i
Srodkéw transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”
b) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, wyrobéw budowlanych i
urzgdzen, zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentach odniesienia,
c) wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza terenem budowy,
d) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dokumentéw
odniesienia przez osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
przygotowanie zawodowe.

6.2.Kontrole i badania laboratoryjne:

a) badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech wyrobéw
budowlanych podanych w niniejszej ST oraz okreslonych w dokumentach odniesienia, a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatdw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inzynierowi do akceptacji w trybie okreslonym w PZJ.

b) wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pézniej niz
w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

c) badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy.
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi niniejszej
ST oraz dokumentow odniesienia.
Sprawdzenie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:
a) o$ obiektu nalezy sprawdzi¢ we wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w
poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych,
b) robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci
budowanego odcinka,
Cc) wyznaczenie nasypow i wykopdw nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg co
najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.
Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i
wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w ST lub odpowiednich dokumentach odniesienia.
Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na préobkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z
nowego zrédta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m*. W kazdym badaniu nalezy okresli¢
nastepujgce wtasciwosci:
- skfad granulometryczny,
- zawartos¢ czesci ograniczonych,
- wilgotnos¢ naturalng,
- wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowq szkieletu gruntowego,
- granice ptynnosci,
- kapilarnosc¢ bierna,
- wskaznik piaskowy.
W trakcie wykonywania nasypow, Wykonawca zobowigzany jest poprzez swoje laboratorium
sprawdzac¢ na biezaco wilgotnos¢ zageszczanego gruntu, grubos¢ zageszczanego w nasypie
gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu dla kazdej warstwy, tak aby spetnic wymagania
podane w niniejszej ST.
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Biezgca kontrola Inzyniera obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz akceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawczy.

Niezalezne laboratorium na koszt Wykonawcy raz w trzech punktach na 1000 m” zbada wskaznik
zageszczenia podioza w nasypach i w korycie drogowym dla kazdej warstwy oraz raz w trzech
punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia podtoza gruntowego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.
7.2. Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujacych jednostkach miary:

-m®-dla wykopow, zasypow, ukopow, podsypek, nasypow,

-km — dla pomiaréw geodezyjnych

Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych roboét ziemnych.

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi: zgodnie z przedmiarem

7.3. Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami niniejszej ST.

7.4. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptadii
Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

7.5. Zasady szczegobtowe:

- objetosci kosztorysowe robot ziemnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okreslonych w
projekcie wymiaréw (przekroje poprzeczne, profile podtuzne wykopéw i nasypéw) w m® gruntu
rodzimego lub zageszczonego,

- objetosci kosztorysowe wykopow tymczasowych nalezy obliczaé zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w PN-EN 1610:1997.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1.0godlne zasady odbioru robét oraz ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdélne”.

8.2.Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

8.3.Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

8.4.0dbiodr jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg ST
oraz wymaganiami dokumentéw odniesienia.

8.5. Proces odbioru powinien obejmowac:
sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan

laboratoryjnych oraz pomiaréw i badan kontrolnych,

sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacijg projektowa,
sprawdzenie wykonania robo6t ziemnych pod wzgledem wymaganych parametréw technicznych,

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nie zostaty ujete w przedmiarze robdt, jako
wydzielone pozycje i nie podlegajg bezposrednio rozliczeniu finansowemu.
Cena wykonania robot tymczasowych i prac towarzyszacych winna by¢ uwzgledniona w cenie
wykonania robo6t budowlanych uwzglednionych w przedmiarze robét.
9.2. Cena wykonania robét obejmuje:
- prace towarzyszace,
- prace tymczasowe,
- badania laboratoryjne wyrobéw budowlanych wraz z opracowaniem dokumentac;ji
- zabezpieczenie obiektow chronionych prawem
- zabezpieczenie rzek i kanatow przed zaktdceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod,
- oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowym,
- dostarczenie wyrobéw budowlanych i urzgdzeh oraz ich sktadowanie,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robot,
- wykonanie robot zasadniczych i wykohczeniowych,
- optaty zwigzane z dzierzawg terenow sktadowisk tymczasowych,
- optaty zwigzane z przyjeciem gruntow, gruzu i odpadéw na wysypisku komunalnym wraz z
ich utylizacjq i transportem,
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- uporzgadkowanie terenu budowy po robotach,
- koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie z
wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane i obowigzujgcych przepiséw,
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Wymagania ogélne.
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10 Specyfikaciji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych ST 00
— ,Wymagania ogdlne”.
10.2.Normy zwigzane

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-EN-298-1:1999Rury i ksztattki kamionkowe i ich podtgczenie do sieci drenazowej i kanalizacyjne;j.
Wymagania.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

mieszanki.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wiasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptyta.

PN-1S0-9862:1994Geotekstylia. Pobieranie probek laboratoryjnych i przygotowanie probek do badan.
ZUAT-15/IV.4Geowtdkniny w robotach ziemnych i budowlanych. ITB 1997r.
PN-EN 12036:2001Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych, scianki szczelne.

oraz inne normy techniczne (PN) zgodnie z Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz.U.Nr 169,
poz. 1386).

* Rozporzagdzenie Rady Ministrow z dnia 01.06.2004r. w sprawie okreslania warunkow
zezwolenia na zajecie pasa drogowego (Dz.U.Nr 140, poz. 1481),

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz.U.Nr 177, poz. 1729),

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdbw oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220, poz. 2181),

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr
43, poz. 430),

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowiania obiektéw budowlanych,

* Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 11.02.1995r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie,

e WTWO-H-4 — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Ziemnych — wydanie
MOSZNIL z 1994r.,

* Aprobaty techniczne wyrobow budowlanych, zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra infrastruktury z dnia 08.11.2004r.,

* Projekt budowlany oraz projekty wykonawcze
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 02

ROBOTY MONTAZOWE
KANALIZACJI SANITARNEJ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
montazowych kanalizacji w ramach wykonania odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j,
pompowni $ciekow, zasilania pompowni w energie elektryczng, rurociggu ttocznego od pompowni do
wylotu do kanalizacji sanitarnej istniejace;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji
kanalizacji grawitacyjnej, ttocznej.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Kanalizacja sanitarna. Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
sanitarnych (bytowych).
Kolektor grawitacyjny. Kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekow.
Zasuwa. Urzadzenie stuzgce do zatrzymywania Ilub uruchamiania przeptywu $ciekow
zamontowane na sieciach.
Rurociag tloczny. Rurociag zewnetrzny przeznaczona do cisnieniowego odprowadzania

Sciekow.
Ksztattki. Wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkow, srednic, rozgatezien, itp. sieci.
Studzienka kanalizacyjna - Studzienka zlokalizowana na rurociggu kanalizacyjnym

przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Rura ochronna. Rura o srednicy wigkszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkodg
terenowa.

Przeszkody. Obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIiOR) i
postanowieniami Kontraktu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
a) Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu
do wybudowania (i zaprojektowania) obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w
przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
Ponadto Wykonawca winien spetni¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej.

2.WYROBY BUDOWLANE
2.1. Wymagania ogoélne
Wykonawca winien spetni¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-0.00
2.2.Wymagania dotyczace materiatow
Wykonawca zobowigzany jest:
» dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiaty muszg by¢
nowe i nieuzywane,
» wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztattki, itd.) wykona¢ z zachowaniem
nastepujacych parametrow:

- sztywnos¢ obwodowa — dla rur: SN 8 kN/m? wg normy [S0O9969, dla studzienek
i zbiornikow: min. SN 4 kN/m?:

- dla rur i ksztattek - chropowatos¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych (wsp. k = 0,1
mm),

- najwyzsza szczelnos¢ i trwatos¢ oraz odpornosé chemiczna potaczen,

- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje
zgodnosci wydang przez dostawce) na caty asortyment rur i ksztattek uzytych do
budowy. Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobow dla stwierdzenia, ze
deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

» stosowaC wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

» powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskania materiatow przed rozpoczeciem
dostawy i uzyskac jego akceptacje.

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl



http://www.pdffactory.pl
http://www.pdffactory.pl

2.3.Rury

Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac rury zgodne z punktem 2.1 ninigjszej
specyfikacji i dokumentacjg projektowa.
Rury kanatowe.
a) Rury ci$nieniowe.
- rury ttoczne cisnieniowe z PEHD PE 100 SDR17 PN10
- tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez scianki
betonowe studzienek),
- posiadajg Aprobate Techniczng
- Deklaracje zgodnosci Producenta z normg lub Aprobatg Techniczng
- Atest Higieniczny
Potaczenie rur ze studzienkami na tarasach kanatéw, nalezy wykonac poprzez specjalne krécce

dostudzienne, montowane w Scianach studzienek.

b) rury kanalizacyjne:

- nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC,

- zHDPE

- klasy S (SDR 34 SN8) wraz z uszczelkami gumowymi ktére dostarcza producent rur wg
PN-80/C-89205 i ISO 4435:1991

- ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 4435:1991

- tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejScia szczelnego przez $cianki
betonowe studzienek).z PVC o srednicy, 160mm, 200 mm,250mm,315mm

- potaczenie rur kanalizacyjnych ze studzienkami na trasach kanatéw, nalezy wykonaé
poprzez specjalne kro¢ce dostudzienne, montowane w $cianach studzienek.

c) rury ochronne (ostonowe)
- rury stalowe zgodne z normg PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu
przewodowe o sprawdzonej szczelnosci,
- rury PVC,
- rury dwudzielne PVC

2.4, Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ jako systemowe HDPE.
Studnie systemowe z tworzyw sztucznych sktadaja Si¢ z nastgpujacych elementow:
- kinety,
- rury wznosnej,
- pierscienia odciazajacegdo,
- pokrywy zeliwnej albo stozka betonowego.

2.5.Beton

Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-89/B-30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-
1:2002 (U) Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

2.6.Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.7.Materialy izolacyjne

Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiada¢ BN-85/6753-02.
Lepik asfaltowy wedtug PN-74/B-26640.

Papa izolacyjna powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415.

2orma: BN-88/6731-08).

2.8.0dbior materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnoSci
i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez Inzyniera robdt
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2.9. Sktadowanie

Wyroby z kamionki i tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z
czym nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktdrym sg sktadowane
lub przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

Rury z PE Ilub PVC:

* rury PE, PVC sg dostarczane zapakowane na paletach, a ksztattki w skrzyniach lub w
paczkach powlekanych folig,

* rury o wiekszych srednicach nie zapakowane w paczki winny by¢ roztadowywane pojedynczo
z zachowaniem srodkéw ostroznosci,

* rury powinny by¢ zmagazynowane na powierzchni poziomej warstwowo, a jej dolna warstwa
musi by¢ zabezpieczona przed ich rozsunieciem sie,

e zaréwno pierScienie uszczelniajgce, jak i manszety (ztaczki rurowe) oraz smar powinny byc¢
przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chtodnym miejscu (promienie
ultrafioletowe pogarszajq ich wartosci wytrzymatosciowe),

* w czasie silnego mrozu korzystne jest przykry¢ wyzej omawiane materiaty brezentem, by
uchroni¢ je przed zniszczeniem,

* rury polipropylenowe i rury kamionkowe o wiekszych srednicach powinny by¢ roztadowane
przy pomocy dzwigu, koparki lub widtaka:

- w tym celu uzywamy paséw nosnych - w zadnym przypadku nie nalezy uzywac lin
stalowych,

- tasmy powinny by¢ opasane wokét palety z zewnetrznej strony belek nosnych,

- przy podnoszeniu palet nalezy je podtrzymywac tak, by nie dopusci¢ do uderzenia o inne
palety,

- nie nalezy palet lub skrzyn przesuwa¢ na samochodzie przy pomocy toméw lub dragow,

- obstugujacy roztadunek nie powinny znajdowac sie pod unoszonym tadunkiem,

- palety ukladamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki nosne palet nie zapadaty sie w
gruncie,

- palety uktadamy w pewnej odlegtosci od siebie tak, by nie utrudnia¢ pdzniejszych
manewrow tymi paletami,

- przy sktadaniu pojedynczych sztuk rur trzeba zwracaé uwage, by bosy koniec rury nie
dotykat bezposrednio ziemi

- ksztaltki powinny by¢ ustawiane bezposrednio na podtozu,

- tylko cate palety transportujemy w rejon wykopu,

- pojedyncze rury transportujemy przy pomocy paséw nosnych, zwracajgc uwage na biate
lub Z6tte punkty na zewnetrznej stronie rury, okreslajace ich srodek ciezkosci,

- palety ustawiamy na réwnej powierzchni tak, by po przesunieciu taSm mocujacych rury
nie rozsunety sie.

Rury w prostych odcinkach sktadowac¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych

o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw.

Rury o r6znych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury
o wiekszych $rednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac sie na spodzie; to samo
dotyczy ukfadania rur na srodkach transportowych.

Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (zaslepki ,

kapturki, wktadki itp.)

Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.

Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podiozu.

Zachowac szczegolng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, $rodki do czyszczenia i odttuszczania itp.)

powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych $rodkéw

ostroznosci.
Zwrdcic¢ trzeba szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji fatwopalnych,
jakimi sg rozpuszczalniki i kleje.

Magazynowane rury powinny by¢é zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie
rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z tworzyw
sztucznych (PE, lub zywic na bazie widkien szklanych.) nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajac
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przewietrzanie. Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy
nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej Sciance winny znajdowac sie na spodzie. Rury powinny by¢
sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢ stosu
nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur
powodujac ich deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna
dokonaé¢ za pomocg kotkéw i klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie
transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigc, a konce rur sfrezowac.

Ksztattki i ztaczki. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.)
powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur
kanatowych srodkéw ostroznosci.

Kruszywo. Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka kanalizacji. Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego sktadowania i poboru.

Cement. Cement nalezy sktadowa¢ w silosach lub w workach. Dla skfadowania cementu
w workach. Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujgce odizolowanie cementu od
wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce (patrz norma: BN-
88/6731-08).

2.10. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sa;
- rury i ksztattki kanalizacyjne PVC klasy S (SDR34) tagczona na uszczelki gumowe Dz200,
Dz160
- rury i ksztattki polietylenowe PEHD , SDR17, PE100, PN10, Dz110, Dz90, Dz75 Dz63,Dz 50
- rury przeciskowe stalowe,
- rury przeciskowe PE Dz315, Dz250,
- rury ostonowe PVC Dz 500, Dz315, Dz250,
- rury ostonowe dwudzielne PVC Dz95,
- kregi betonowe z betonu B 45, DN1200;1000 mm,
- dna prefabrykowane studni DN1200;1000 mm,
- ptyty nadstudzienne DN 1400;1200mm
- wilazy zeliwne @ 600 mm typ ciezki kl. 400
- zwoOr napowietrzajgcy dn 100
- trojnik zeliwny dn 100,80,75,63,50
- stopnie ztazowe ze stali nierdzewnej lub zeliwa powlekanego,
- beton,
- lepik asfaltowy,
- bitizol,

3. SPRZET
3.1. Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
- zuraw samochodowy do 4 ton
- ubijak spalinowy
- wiertarka udarowa
- wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 Mg
- urzadzenia do wykonywania przewiertu sterowanego
3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robdét.
3.3. Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢é zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
3.4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
4.1.Do transportu materiatdow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robot ziemnych stosowaé
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:
- samochdd skrzyniowy do 5 -10 Mg.
- samochdd dostawczy 0,9 Mg.
- ciagnik kotowy 29-37 kW
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- przyczepa samochodowa 4,5 Mg.

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny byc¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywacé sie z
zachowaniem wszelkich Srodkéw ostroznosci uniemozliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie wolno
zrzucac z srodkow transportowych, lecz roztadowac po pochytych legarach.

Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepiséw aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym.

Prefabrykowane rury betonowe winny byé przewozone w pozycji poziomej i nalezy je
zabezpieczaé przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie
nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
Kregi - transport kregow powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie kregéow nalezy wykonaé za
pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych réwnomierne na obwodzie prefabrykatu.

Witazy kanatowe i stopnie zeliwne przewozone mogag by¢ dowolnymi Srodkami transportu z
zabezpieczeniem ich przed mozliwoscig przemieszczania sie podczas transportu.

4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat
akceptacje Inzyniera.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym, jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogdine

5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie
robot i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm
Technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisdw bezpieczehstwa oraz
postanowieniami Zadania.

5.1.2. Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robé6t zasadniczych, nastepujace prace
przygotowawcze:
a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,
b) przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych,
c) wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz

odprowadzenia sciekéw z terenu budowy,

d) oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
e) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,
f) wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

5.1.3.Podstawowe warunki techniczne wykonania robot:

5.1.3.1. Rurociagi
Kanaty sanitarne i deszczowe, nalezy wykonywac z rur i ksztaltek kanalizacyjnych kielichowe
PVC klasy S (SDR34) taczonych na uszczelke gumowa.

5.1.3.2.0g6lne warunki uktadania (montazu) przewodow
Spos6b montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg techniczna.
Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywacé sie dopiero po przygotowaniu
podtoza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg miec
uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek.

5.1.3.3.Ukladanie przewodu na dnie wykopu
Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych $rednic przy uzyciu
sprzetu mechanicznego.
Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podiozu. Podtoze profiluje sie w
miare ukfadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci
przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.
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Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie, zas
przy taczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej.

Ztacza powinny pozostac odstoniete, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu
stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu.

Przewody powinny by¢ ukfadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

Dno wykopu powinno by¢ tak wyprofilowane, aby zapewni¢ rownomierne osiadanie rur na catej
dtugosci rurociggu.

Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

5.1.3.4.Glebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

i izolacja przewodoéw
Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposob uniemozliwiajacy:
- zamarzanie w nich sciekdw w okresie zimowym,
- uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,
- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
Gtebokos$¢ przewodoéw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych $rodkéw zabezpieczajgcych
ustala ogodlna norma. Wg tej normy gtebokos$¢ utozenia przewoddw powinna byc¢ taka, aby
przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze niz umowna gtebokosc
przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem zalecane wartosci przykrycia przewodu powinny byc¢
takie, jak w tablicy 3.2.
W przypadku koniecznosci utozenia przewoddéw na mniejszych gtebokosciach, w celu
zabezpieczenia przez zamarzaniem $ciekéw, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg
zuzla uzupetniajacego zgdang gtebokos¢ przykrycia (warstwa zuzla nie moze miec
bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego).

Tablica 3.2. Wartosci przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zaleznosci od gtebokosci
przemarzania gruntu.

Gtebokos$¢ przemarzania gruntu Gtebokos¢ przemarzania przewodu
h; (m) h, (m)
0.8 1.0
1.0 1.2
1.2 1.3
1.4 1.5

Przewody powinny by¢ rozmieszczane w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia
podziemnego zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.1.3.5.Laczenie elementéw przewodow
Elementy wykonane z rur i ksztaltek HD-PE, PVC, nalezy taczy¢ za pomoca kielichow i
tacznikéw, posiadajgcych monolityczng uszczelke gumowa.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$é.
Szczegotowe warunki montazu réznego rodzaju ztgcz sg podane przez producentéw wyrobow.
Przy wykonywaniu potaczen nalezy przestrzegac zalecanych przez nich wymagan i wskazéwek.
Ponadto, nalezy uwzgledni¢ uwagi i wymagania podane nizej.

Potaczenie wciskane z odpowiednio wyprofilowanym pierscieniem gumowym lub
poliuretanowym. Przy wykonywaniu potgczenia rur PVC nalezy sprawdzi¢, czy bosy koniec rury
(ksztattki) jest sfazowany, jesli nie - nalezy go sfazowac. Sfazowanie powinno mie¢ kat 15° w
stosunku do osi rury i dtugosé réwng 2 x g (g-grubos¢ scianki rury). Rury powinny miec takie
sfazowanie, a w specjalnym wgtebieniu tagcznika lub ksztattki umieszczong uszczelke.
Wewnetrzne powierzchnie kielichdw i tagcznika oraz zewnetrzna powierzchnia bosego konca rury
powinny by¢ dokladnie oczyszczone i osuszone, mogg by¢ posmarowane srodkiem
zmniejszajgcym tarcie (talk, smar silikonowy itp. - generalnie $rodki zalecane przez producenta).
Nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia pierscienia i doktadnosci jego przylegania w
kielichu.

Do wecisniecia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ wciskarek réznego typu, utatwiajacych te
czynnosc¢, zwiaszcza przy wiekszych srednicach.

Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania potaczenia powinno by¢ osiagniecie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspoétosiowos¢ tgczonych elementéw.
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Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby kazdy bosy koniec rury posiadat oznaczenie granicy
wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

W przypadku ciecia rur nalezy operacje te wykona¢ w taki sposob, aby ptaszczyzna cigcia byta
prostopadta do osi rury.

5.1.3.6.Studnie potaczeniowe

Studnie nalezy wykonac jako systemowe zgodnie z zaleceniami producenta

5.1.3.7. Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe i kolizje z uzbrojeniem

PrzejScia przewodu przez takie przeszkody, jak drogi, kable energetyczne itp. powinny byc¢
wykonywane w rurach ostonowych stalowych lub PVC. Ustalone warunki budowy takiego
przejscia obejmujg miedzy innymi: rodzaj materiatu rury ostonowej, diugosci i gtebokosci
przejscia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp. Niemniej, przy wykonywaniu
przejs¢ powinny by¢ przestrzegane warunki opisane nizej. Kolizje rurociggu kanalizacji
grawitacyjnej z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zabezpieczyé, montujgc rury ochronne na
rurociggu kanalizacji grawitacyjnej lub na istniejgcym przewodzie lub kablu rury dwudzielne PVC.
Sposob instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczesciej polega na
przeciskaniu pod przeszkodg lub montazu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi mogg byc¢
rury stalowe lub PE o $rednicy umozliwiajgcej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym
zapasem wolnej przestrzeni. Grubos$¢ Scianki rury ostonowej powinna by¢ okreslona w
dokumentacji i uzasadniona wzgledami wytrzymatosciowymi. Przewdd musi by¢ umieszczony
wspotosiowo z rurg ostonowa lub w inny sposdb gwarantujacy stabilnos¢ utozenia oraz swobodne
(bez dotykania do Scianki rury ostonowej) potozenie ztacz. Przewody nalezy uktada¢ w rurach
ochronnych na slizgach. W zasadzie nalezy unika¢ umieszczania ztagcz w rurze ostonowej. Ale
jesli jest to konieczne z uwagi na dtugos¢ przejscia, nalezy przed utozeniem przewodu
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.

Wewnatrz rury ostonowej przewdd powinien mie¢ podparcie (podpory przymocowane do
przewodu), ktorych rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugie¢. Rozstaw nalezy
przyjmowac dla okreslonej $rednicy doktadnie wg danych producenta rur. Dtugosé rury ostonowej
zalezy od rodzaju przeszkody i powinna by¢ uzgodniona z wtascicielem (zarzgdzajgcym) obiektu.
Kohcowki rury ostonowej nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowa. Na skrzyzowaniu rur z
istniejacym gazociggiem na przewodach gazowych nalezy zatozy¢ rury stalowe ostonowe i
koncéwki rury ostonowej uszczelni¢ rekawem termokurczliwym. Do rury ostonowej nalezy
wspawac rurke stalowg DN20 wyprowadzong do powierzchni terenu, zakonczong kurkiem w
skrzynce ulicznej do zasuw.

5.1.3.8. Przeciski sterowane

Przed rozpoczeciem przecisku, nalezy wykona¢ studnie startowag i odbiorczg. W komorze
startowej nalezy rozpoczgé wykonywanie przecisku hydraulicznego sterowanego rurami
przeciskowymi stalowymi lub PE Po zakonczeniu przecisku w rurze ochronnej nalezy
przeciggnac rure przewodowg PVC.

5.1.3.9. Technologia wykonywania przewiertéw sterowanych.

Przed wykonaniem przewiertu nalezy wykona¢ studnie betonowa startowg i studnig odbiorcza.
Przewiert charakteryzuje sie trzema fazami:

- wykonanie przecisku zerdzig pilotazowa,

- wiercenie otworu, wcisniecie rur ostonowych, wyciggniecie slimakow,

- weciskanie rur przewodowych przeciskowych,

Przewiert nalezy rozpocze¢ od doktadnego ustawienia urzgadzenia przewiertowego w studni
startowej zgodnie z kierunkiem i zatozonym spadkiem. Podczas przeciskania zerdzi pilotazowej
do studni odbiorczej nalezy stale kontrolowac kierunek i zatozony spadek, ktéry mozna korygowac
w trakcie przepychu.

Po przecisnieciu zerdzi pilotazowej i osiggnieciu zatozonego punktu, do zerdzi nalezy
przymocowac poszerzacz, a do niego rury ochronne, w ktoérych bedg pracowac slimaki.

W czasie wiercenia otwér zabezpieczajg rury ochronne a zerdzie pilotazowe demontowane bedg
w studni odbiorczej i wyciggane na powierzchnie. Po przewierceniu otworu Slimak zostanie
wyciagniety do komory startowe;j.

W ostatnim etapie przewiertu bedg wciskane rury przewodowe, a wypychane rury ostonowe do
komory odbiorczej gdzie sg demontowane i wyciagane na powierzchnie.
W zakresie rob6t montazowych nalezy wykonac:

- dostawe i montaz rur i ksztattek przewiertowych,
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- wykonanie przewiertu rurg stalowg lub PE wraz z przeciggnigeciem rury przewodowej na
ptozach, i uszczelnieniem koncoéwek betonem i manszetami,

- dostawe i montaz rury ochronnej wraz z utozeniem rury przewodowej i uszczelnieniem
koncowek rury ochronnej rekawem termokurczliwym,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot:

a) ogolne wymagania dotyczace wykonania robodt, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkow
transportu podano w ST ,Wymagania ogodine”,

b) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatdéw i urzadzen,

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy,

d) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2.Kontrole i badania laboratoryjne:

a) badania laboratoryjne muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow; wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do
akceptaciji,

b) wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pozniej niz
w terminie i w formie okreslonej w PZJ,

c) badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych

WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i

systemow technologicznych.

Préba szczelnosci

Przewdd powinien byé poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekow do

gruntu i filtracje wod gruntowych do kanatu.

Préby szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie ze szczegdlnymi wymaganiami podanymi w

normie PN-B-1075. Sposrod wymienionych w tej normie wymagan, na szczegdlna uwage

zastuguja:

- odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,

- nalezy zamkna¢ wszystkie odgatezienia,

- przy badaniu eksfiltracji zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5
m ponizej dna wykopu,

- przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien
mie¢ rzedng nizszg co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki
nizszej; podczas badania na eksfiltracje - po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w
studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:

. 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m,
* 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m,

- podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli

wykonawcy i Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujacych jednostkach miary:

- rury, -m

- studnie - kpl.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w
jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robot.

7.4.Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji
Inzyniera i muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdine”.
8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
8.3. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robdét.
8.4. Odbidér jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
8.5. Zasady szczegdtowe:
Odbiory techniczne przewodu
W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe.
Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegdlnych etapdéw robdt przed zakonczeniem budowy
kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegdlnosci robot podlegajacych zakryciu.
W zwigzku z tym, ich zakres obejmuije:
- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatéw,
- sprawdzenie prawidlowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegolnosci zachowania
kierunku i spadku, potaczen, zmian kierunku,
- sprawdzenie prawidiowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy
przejsciach przez przeszkody,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek, wpustow ulicznych i innych elementow,
- przeprowadzenie proby szczelnosci na eksfiltracje lub infiltracje,
- dokonanie kamerowania kanatu.
Przed zakonczeniu odbiorow czesciowych i prob nalezy dokonaé odbioru koncowego, ktory

polega na:
- sprawdzeniu protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegdlnosci sprawdzenia

protokotéw z préb szczelnosci,
- sprawdzenie aktualno$ci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i
uzupetnienia,
- sprawdzenie prawidlowego i zgodnego z dokumentacjg zamontowania studzienek i innych
elementéw.
Odbiory, czesciowy i koncowy, powinny by¢é dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie
odbioru, jakie§ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy
uwzglednic¢ je w protokole, podajgc jednoczesnie termin ich zakonczenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, obmiarem robét, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robot, na
podstawie wynikow pomiaréw i badan.
9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p.1.3.
niniejszej ST.
9.3. Cena wykonania robot obejmuije:
a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacja robat,
b) badania laboratoryjne robét i materiatow wraz z opracowaniem dokumentacji,
c) przejecie i odprowadzenie wéd opadowych z terenu robot,
d) oznakowanie prowadzonych robot w pasie drogowym,
e) dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich skladowanie,
f) wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
g) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow i sprawdzen robot,
h) wykonanie robot zasadniczych i wykonczeniowych obejmujacych:

- montaz rur w gotowym wykopie wraz z probg szczelnosci i kamerowaniem kanatu,

- montaz rur ochronnych wraz z utozeniem rury przewodowej na ptozach i zatozeniem na
koncéwkach manszet;

- montaz studni z kregdéw betonowych taczonych na uszczelki gumowe z dnem
prefabrykowanym, osadzeniem elementéw przytaczeniowych z uszczelkg w $cianie
studni, ptyta nadstudzienng, wtazem zeliwnym, stopniami ztazowymi oraz izolacjg
kregow,

- montaz studzienki sciekowej ulicznej systemowej z osadnikiem , koszem i kratg zeliwna,
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- wpiecie rurociggéw do istniejgcej kanalizacji,
i) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t - ITB

PN-92/B-10673

PN-91/B-10729
PN-85/C-89205

BN-72/3233-72
BN-86/8971-08
PN-64/H-74086

PN-88/B-32250
PN-76/B-12037
PN-90/B-14501
PN-58/C-96177
BN-62/6738-03
BN-62/6738-04
PN-88/B-04300
PN-88/6731-08
PN-88/B-32250
PN-88/B-30000

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Studzienki kanalizacyjne.

Rury kanalizacyjne z nieplastykowanego polichlorku winylu.
Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PVC.
Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

Zaprawy budowlane zwykte.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

Beton. Badania masy betonowe;j.

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
Cement. Transport i przechowywanie.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
"Cement portlandzki”.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN).
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t montazowych przepompowni Sciekow.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji
przepompowniami $ciekéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Rurociagi technologiczne. Przeznaczone do cisnieniowego odprowadzania Sciekéw
sanitarnych (bytowych) z przepompowni do rurociggéw ttocznych.

Zasuwa. Urzadzenie stuzgce do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu $ciekow
zamontowane w zbiorniku przepompowni i komorze zasuw oraz do zatrzymywania lub
uruchamiania przeptywu sciekow zamontowane na sieciach.

Zawor zwrotny. Przeznaczony do zatrzymywania $ciekow przed cofaniem z rurociggéw
ttocznych do przepompowni (zamontowany w komorze zasuw).

Ksztalttki. Wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkow, srednic, rozgatezien, itp. sieci.

Rura ochronna. Rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach przez Sciany zbiornikow.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIiOR) i
postanowieniami Kontraktu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania (i zaprojektowania) obiektéw budowlanych w sposdb okreslony w przepisach, w
tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca
winien spetni¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Techniczne;j.

2. WYROBY BUDOWLANE
2.1. Wymagania ogoélne
Wykonawca winien spetni¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Techniczne;j.

2.2, Wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiaty muszg by¢
nowe i nieuzywane,

- Wszystkie elementy instalacji technologicznych wykonaé ze stali kwasoodpornej z
zachowaniem nastepujacych parametrow:

e stal OH18N9 lub lepszej

* najwyzsza szczelnos¢ i trwatos¢ oraz odpornos¢ chemiczna potaczen,

* posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje
zgodnosci wydang przez dostawce) na caty asortyment rur i ksztattek uzytych do budowy.
Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobow dla stwierdzenia, ze deklaracja
zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

- stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

- powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach pozyskania materiatow przed rozpoczeciem
dostawy i uzyskac jego akceptacje.

1.1.0. Rury
Do budowy instalacji technologicznych w przepompowni nalezy zastosowac rury zgodne z
dokumentacjg projektowa.
a) Rury cisnieniowe.
rury ttoczne - ze stali kwasoodpornej z zachowaniem nastepujacych parametréw:

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl



http://www.pdffactory.pl
http://www.pdffactory.pl

stal OH18N9 lub lepszej

posiadajg Aprobate Techniczng

- Deklaracje zgodnosci Producenta z normg lub Aprobatg Techniczng

- Atest Higieniczny

b) rury ochronne — rury na przejsciach rurociggéw technologicznych przez $ciany
zbiornikéw.

2.2.2. Beton

Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiada¢

wymaganiom PN-89/B-30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-

1:2002 (U) Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

2.2.3. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.2.4. Materialy izolacyjne

Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiada¢ BN-85/6753-02.
Lepik asfaltowy wedtug PN-74/B-26640.
Papa izolacyjna powinna spetnia¢c wymagania PN-90/B-0415.

2.2.5. Sktadowanie materiatéw

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkdéw w sposob
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem sie Sciekéw sanitarnych i wod opadowych.

nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane

lub przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku,

rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach

drewnianych o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. .

rury o roznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to

rury o wiekszych $rednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To

samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur,

w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow..

transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne kohce

wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr.

armatura, ksztattki, zlaczki i inne materialy powinny by¢ skladowane w sposéb

uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.

Armatura, ksztaltki i ztaczki. Armatura, ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do
czyszczenia, itp.) powinny byC¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem powyzej
opisanych dla rur kanatowych $rodkéw ostroznosci.

Cement. Cement nalezy sktadowa¢ w silosach lub w workach. Dla sktadowania cementu
w workach. Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujgce odizolowanie cementu od
wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce (patrz norma: BN-
88/6731-08).

2.2.6. Odbior materiatéow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatbw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez Inzyniera robét.

2.2.7. Sktadowanie

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

- nalezy chronic¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane
lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod
przetadunku,

- rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréow. Nie
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przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o
wiekszych $rednicach (jesli szczegétowe wymagania nie stanowig inaczej).

- rury w kregach sktadowac na ptasko na réwnym podtozu na podktadach drewnianych,
pokrywajgcych co najmniej 50% powierzchni sktadowania;
nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m.

- rury o réznych Srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to
rury o wiekszych $rednicach i grubszych Sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To
samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

- szczegOlnie nalezy zwracaé uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronami
(zaslepki, wktadki itp.).

- nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktorym moglty by wystapi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowaé w
opakowaniach fabrycznych.

- nie dopuszczac do zrzucenia elementow.

- niedopuszczalne jest ,wleczenie” pojedynczych rur, wigzek lub kregdw po podtozu.

- zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta.

- transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie bylty dtuzsze niz 1 metr; natomiast rury w kregach
powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;j.

- ksztattki, ztgczki i inne materialy powinny by¢ sktadowane w sposob uporzgdkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych $rodkow ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie

UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

- dtugotrwatg ekspozycjg stoneczna,

- nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

1.1. Materialami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST
sq:

- zbiornik przepompowni z polimerobetonu monolityczny DN1500,1200,1000mm

- pompa zatapialna do Sciekéw z kablem zasilajgcym dt.15.0m

- rury ze stali kwasoodpornej DN100,80, 65,50mm

- zasuwy odcinajgce kotnierzowe DN100,80, 65,50mm

- zawory zwrotne kotnierzowe DN100,80, 65,50mm

- pilyta nadstudzienna zelbetowa pokrywowa z ocieplonymi wtazami wyposazonymi w
krancowki otwarcia oraz kominki wentylacyjne ze stali kwasoodpornej,

- drabina ztazowa aluminiowa,

- pomost posredni,

- prowadnice pomp z systemem mocowania

- rura wentylacyjna wywiewna ze stali kwasoodpornej 1H18N9T z zaslepka do szybkozlgcza
DN100

- przejscia szczelne dla rur DN315 , DN200, DN100,80,65,50.

- Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych

- Brama wjazdowa do pompowni

- Zuraw mocowany nad zbiornikiem pompowni

- Kostka chodnikowa z kraweznikiem do brukowania terenu pompowni.

- Wyposazenie pompowni w tym: Wiaz kwadratowy- Stal kwasoodporna, tancuch do
opuszczania i wyciggania pompy, Kolano stopowe sprzegajace, Sonda gtebokosci, Kosz na
doptywie $ciekdéw, Sygnalizator optyczno — akustyczny, Sterownik IC 2003, Szafka

sterowniczo-zasilajgca IP 65.

3. SPRZET
2.0. Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
- zgrzewarka do rur PE, zgrzewanych doczotowo,
- zuraw samochodowy do 4 ton,
- ubijak spalinowy 200 kg,
- spawarka elektryczna wirujgca 300A,
- wiertarka udarowa,
- urzadzenie do wykonywania przycisku hydraulicznego.
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3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$c¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

3.3. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

3.4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
3.0. Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowac
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:
- samochdd skrzyniowy do 5 ton,
- samochdéd dostawczy do 0,9 tony,
- ciagnik kotowy 29 — 37 KW,
- przyczepa skrzyniowa 4,5 tony.

Rury

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy ustawi¢ rbwnomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywaé sie z zachowaniem
wszelkich $rodkow ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze
Srodkéw transportowych, lecz roztadowaé po pochytych legarach. Ponadto, przy za i wytadunku
oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw aktualnie
obowigzujacych w transporcie drogowym. Betonowe elementy prefabrykowane winny by¢
przewozone w pozycji poziomej i nalezy je zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujacych w
publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat
akceptacje Inzyniera.

3.1. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.1.1. Zakres roboét przygotowawczych:
) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu roboét i obiektu
) przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych,
) wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia sciekow
) oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,
) wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

5.1.2.7.Polaczenia mechaniczne

Stosowane sg gtéwnie przy potgczeniach PE/stal, gdy taczy sie rure stalowg z PE. Stosowane
mogaq by¢ rowniez przy potgczeniach rur PE z armaturg stalowa.

Nalezy stosowacC potgczenia kotnierzowe uszczelniajgc je ptaskimi uszczelkami z kauczuku
butylowego lub kauczuku

5.1.2. Przepompownie sciekéw sanitarnych

5.1.2.1.Zbiornik przepompowni
Zbiornik przepompowni nalezy wykonaé¢ z prefabrykowanych elementéw polimerobetonowych o
Srednicy wewnetrznej DN1500,1000,1200 z dnem monolitycznym, ze szczelnymi przejSciami.
Przepompownie nalezy wyposazyé w pomost technologiczny z barierkami, wykonany ze stali
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nierdzewnej i aluminiowg drabine ztazowg. W zbiorniku przepompowni Sciekdw nalezy,
zamontowaC pompy zatapialne ze stali nierdzewnej na prowadnicach z rur nierdzewnych,
wsporniki ze stali nierdzewnej do zamocowania urzgadzenia ptywakowego.

5.1.2.2.Pompy zatapialne ze stopa sprzegajaca i prowadnicami
W zbiorniku przepompowni nalezy umiesci¢ pompy zatapialne. Pompy muszg by¢ pompami
wirowymi, odsrodkowymi, o blokowej budowie, pracujgce w zanurzeniu w pompowanym
czynniku. Pompowany czynnik bedzie zasysany do pompy przez otwor od spodu jej komory
przeptywowej. Wirnik pompy znajduje sie w komorze przeptywowej pompy. Wyptyw
pompowanego czynnika przez otwor wylotowy lezacy w promieniowej ptaszczyznie komory
przeptywowe.
Otwor wylotowy zaopatrzony jest w element umozliwiajacy szczelne, lecz nie state, potaczenie z
kolanem wylotowym stanowigcym podstawowg czesé tzw. stopy sprzegajacej. Wylot z kolana do
pionowego rurociggu ttocznego zakonczony jest poziomym kotnierzem. Stopa sprzegajgca
stanowi podstawe mocujacg pompe i jest trwale zamocowana do dna komory czerpalnej Srubami
rozporowymi w wymaganej ilosci i o odpowiedniej srednicy. Montaz i demontaz pompy na
stanowisku roboczym ma by¢é wykonywany bez koniecznosci oprozniania komory czerpalnej. W
zwigzku z tym pompa musi by¢é zaopatrzona w uchwyt Slizgowy umozliwiajacy podnoszenie i
opuszczanie pompy po prowadnicach. Prowadnice zamocowane beda jednym koricem na stopie
sprzegajacej, drugim zas do gornej ptyty stropowej komory czerpalnej. Prowadnice rurowe
powinny posiada¢ mozliwo$¢ kompensaciji tolerancji budowlanych.
Komplet pompy stanowi:
- pompa z uchwytem slizgowym i elementem sprzegajacym z kolanem wylotowym stopy

sprzegajacej,

- stopa sprzegajgca z odpowiednig iloscig srub mocujgcych jg do dna komory czerpalnej,
- prowadnice z elementami mocowania ich do stopy sprzegajacej i stropu,
- tahcuch na stale przytwierdzony do pompy umozliwiajacej jej podnoszenie i opuszczanie,
- kabel zasilajgco-sterowniczy o dtugosci zgodnej z wymaganiami szczegétowymi.

Wymagania dotyczace poszczegolnych elementéw pomp zatapialnych:

- elementy przeptywowe (wirnik, korpus) pompy stosowanej do pompowania sciekéw z
piaskiem powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na $cieranie i korozje,

- pompa powinna byé wyposazona w wirnik otwarty umozliwiajacy pompowanie sSciekow
zawierajacych ciata state i widkniste,

- komora olejowa separujgca silnik od kanatu przeptywowego pompy powinna by¢ wypetniona
olejem nie groznym dla $rodowiska,

- wat pompy powinien by¢ utozyskowany w tozyskach tocznych niewymagajgcych
dodatkowego smarowania oraz regulacji,

- wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej,

- wat pompy pomiedzy silnikiem a kanatem przeptywowym pompy powinien by¢ uszczelniony
w uktadzie "tandem" za pomocg wysokiej jakosci uszczelnien mechanicznych z pierscieniami
z weglika krzemu, pracujacymi niezaleznie od kierunku obrotow,

- silnik pompy powinien by¢ wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasg izolacji F, rodzaj
pracy S1, zasilanie prgdem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz,

- silnik pompy powinien posiada¢ wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne
odtagczajace pompe od zasilania w przypadku przecigzenia silnika,

- silnik pompy powinien mie¢ wbudowany przynajmniej jeden czujnik kontrolujgcy szczelnosé
komory olejowej wspétpracujacy z uktadem sygnalizujgcym mozliwos¢ zawilgocenia komory
silnika,

- chiodzenie silnika z zewnatrz przez otaczajagcy go pompowany czynnik, maksymalna
temperatura otoczenia +40°C,

- wprowadzenie kabli zasilajgcych do silnika powinni by¢ =zalane zalewg zywiczng
zapewniajgcg catkowitg ochrone silnika przed przedostaniem sie wilgoci do jego wnetrza
poprzez kable,

- silnik pompy powinien by¢ budowy przeciwwybuchowej,

- prowadnice rurowe z elementami mocowania gérnego w wykonaniu ze stali nierdzewnej,

- $ruby taczace elementy skladowe pompy powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej,

- $ruby fundamentowe powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j,

- tahAcuch uzywany do opuszczania i podnoszenia pompy powinien by¢ wykonany ze stali
nierdzewne;j.
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5.1.3.4.Armatura
Na rurociggach ttocznych kazdej pompy nalezy zamontowac zawér zwrotny i zasuwe nozowa.
Armatura powinna by¢ wykonana ze stali kwasoodpornej i posiada¢ odpowiednig aprobate
techniczng i deklaracje zgodnosci z aprobata.

5.1.3.5.Rurociagi
Rurociagi ttoczne pomp nalezy wykona¢ ze stali kwasoodpornej OH18N9. Spawanie rur,
ksztaltek i kotnierzy nalezy wykona¢ przy pomocy elektrod do spawania stali kwasoodpornej w
ostonie gazu obojetnego.
Spawanie stali nierdzewne;j:
Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ z uzyciem nowoczesnego, wydajnego sprzetu i
najnowszych technologii spawania. Wszystkie spawy powinny by¢é wykonane przez
wykwalifikowanych i doswiadczonych spawaczy posiadajgcych wymagane uprawnienia.
Do spawania stali nierdzewnej zaréwno w warunkach warsztatowych lak i na placu budowy
nalezy uzy¢ metody spawania z elektrodg wolfranowg lub elektrodg metalowg w otoczeniu gazu
obojetnego.
Roboty nalezy wykonywac zgodnie z normami i przepisami zawartymi w dokumencie XV-50-
56E, wydanym przez Miedzynarodowy Instytut spawalnictwa. Po zamontowaniu rurociggéw
stalowych w przepompowni nalezy je podda¢ probie szczelnosci na cisnienie 1 MPa.
Potaczenie rury ttocznej stalowej z rurg PE nalezy wykonac przy pomocy tulei kotnierzowej
PE/stal.
Rurociagi powinny posiada¢ aktualny atest hutniczy.
Na przejsciach rur przez sciany zbiornika przepompowni nalezy zamontowac tuleje.

Uwaga: zasuwy, rurociagi, ksztattki, jak i wszystkie elementy stalowe w pompowni (zbiorniku i
komorze zasuw) nalezy wykonac ze stali kwasoodpornej OH18N9.

5.2.Warunki szczegdlne

Przepompownie sciekow

Zbiornik przepompowni nalezy wykonac¢ jako monolityczny w zabudowie szczelnej z polimerobetonu,
przykryty piyta zelbetowag nadstudzienng z wtazem zamykanym i pomostem wykonane ze stali
nierdzewnej. Zbiornik nalezy posadowi¢ w wykopie otwartym na fundamencie Zzelbetowym o
wymiarach 200x200cm grubos$ci 25cm.

W zbiorniku zamontowa¢ pompy zatapialne do Sciekdéw, piony ttoczne ze stali kwasoodpornej,
prowadnice ze stali kwasoodpornej, armature zeliwng kotnierzowg (zasuwe i zawor zwrotny) i drabinke
aluminiowg,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét:
) ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkow
transportu podano w ST ,Wymagania ogodine”,
) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzgdzen,
) wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy,
) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:

) badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢é ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow; wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do
akceptacii,

) wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pozniej niz
w terminie i w formie okreslonej w PZJ,

) badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.
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6.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy.
Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemoéw technologicznych.
Préba szczelnosci
Préby szczelnosci nalezy wykonaé dla przewodow tlocznych w  poszczegdlnych
przepompowniach. Zaleca sie przeprowadzi¢ probe cisnieniowg hydrauliczng, jednakze w
przypadkach uzasadnionych mozna stosowac¢ probe pneumatyczng. Sposob przeprowadzania i
petny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sa podane w normie PN-B-10735.
Cisnienie probne P, powinno wynosic:

¢ dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym p,do 1 Mpa
P, = 1,5 p;lecz nie nizsze niz 1 Mpa

Szczelnosé przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujgcg norma.
Po zakonczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposéb kontrolowany a
przewdd powinien by¢ oprézniony z wody.
Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g0Ine zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
7.2.Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujgcych jednostkach miary:
- przepompownia -1 kpl.
7.3.0bmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach
miary ustalonych w Przedmiarze Robot.
7.4.Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji
Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdine”.

8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

8.3. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc

Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robdét.

8.4. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
8.5. Zasady szczegdtowe:

Odbiory techniczne

W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe.

Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegodlnych etapow robot.

W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci zastosowanych
materiatow,

- sprawdzenie prawidtowosci montazu, a w szczegolnosci zachowania kierunku i spadku,
pofaczen, zmian kierunku,

- sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia przewodu,

- sprawdzenie prawidlowosci zamontowania urzadzen i armatury w przepompowni Sciekow,

- przeprowadzenie proby szczelnosci rurociggow,

- wykonanie rozruchu pompowni sciekow.

Przed przekazaniem przepompowni do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktory

polega na:

- sprawdzeniu protokotéw odbioru czeSciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usuniecia usterek i innych niedomagan, protokotow z prob szczelnosci oraz
protokotéw z uruchomienia przepompowni,

- sprawdzenie aktualno$ci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

- sprawdzenie prawidlowego i zgodnego z dokumentacjg zamontowania zbiornika
przepompowni i elementéw wyposazenia tj. pomp, rurociggéw i armatury.

Odbiory, czesciowy i koncowy, powinny by¢é dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli

wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie

odbioru, jakie§ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies usterki, nalezy
uwzglednic¢ je w protokole, podajgc jednoczesnie termin ich zakonczenia.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatow i jakoSci wykonania robdt, na
podstawie wynikow pomiarow i badan.

9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p.1.3.
niniejszej ST.

9.3. Cena wykonania robot obejmuije:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacjg robdt,

oznakowanie prowadzonych robot w pasie drogowym,

dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw i sprawdzen robot,

wykonanie robot zasadniczych i wykonczeniowych obejmujacych:

- montaz zbiornika przepompowni w gotowym wykopie na podsypce zwirowej,

- montaz pomp, rurociggow i ksztattek ze stali nierdzewnej, zasuw nozowych i zaworéw
zwrotnych w zbiorniku pompowni,

) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

~— — — — — ~—

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t - ITB

PN-92/B-10673  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

BN-72/3233-72  Prefabrykowana przykrywa Zelbetowa.

BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-64/H-74086  Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-86/H-74374.01 Potgaczenia kotnierzowe. Uszczelki.

PN-85/M-74006 Armatura przemystowa. Zasuwy kotnierzowe.

PN-87/H-74736 Armatura i rurociggi. Kotnierze owalne ptaskie.

PN-EN 809: 1999 Pompy i zespoty pompowe do cieczy. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa.

PN-ISO 9905: 1997 Wymagania techniczne dla pomp.

BN-62/6738-03  Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

PN-68/B-10020  Roboty murowane z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 004

ROBOTY MONTAZOWE RUROCIAGOW TLOCZNYCH
KANALIZACJI SANITARNEJ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t montazowych rurociggéow ttocznych, studni
rozpreznych, armatury odpowietrzajgcej oraz armatury do ptukania w kanalizacji
sanitarneje.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy
realizacji rurociggow ttocznych kanalizacji sanitarne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Rurociag ttoczny. Rurociag zewnetrzny przeznaczona do ciSnieniowego
odprowadzania sciekéw.
Zasuwa. Urzadzenie stuzace do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu
Sciekdw zamontowane na sieciach.
Ksztattki. Wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkdéw, Srednic, rozgatezien,
itp. sieci.
Rura ochronna. Rura o S$rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy
przejsciach pod przeszkodg terenowa.
Przeszkody. Obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie
projektowanej kanalizacji.
Armatura napowietrzajaco-odpowietrzajagca do bezposredniej zabudowy w
ziemi. Urzadzenie do odpowietrzania kanalizacji ciSnieniowej. Zestaw zastepuje
studzienki czy komory odpowietrzajace.
Armatura do ptukania kanatdw. Zestaw do zamontowania na rurociagu
pozwalajgcy na wyptukanie kanatu z poziomu terenu.
Studzienka rozprezna. Studzienka systemowa wykonana z polietylenu
uzywana do wytracenia energii Sciekdw plynacych rurociagiem ttocznym i
jest lokalizowane na wylocie przewodow ttocznych do studzienek rewizyjnych.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Roboét (WTWIOR) i postanowieniami Kontraktu.
Komora potaczeniowa. Komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg - Prawo budowlane oraz
postanowieniami Kontraktu do wybudowania (i zaprojektowania) obiektow
budowlanych w sposd6b okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca winien
spetni¢c wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej ST.
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2. WYROBY BUDOWLANE
2.1. Wymagania ogélne
Wykonawca winien spetni¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Techniczne;.
2.2. Wymagania dotyczace materiatéw
Wykonawca zobowigzany jest:
dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiaty
muszg by¢ nowe i nieuzywane,
a) wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztattki, itd.) wykona¢ z
zachowaniem nastepujacych parametréw:

- rury PE100, SDR17,6 ; PN8 o $rednicy 63x3,6 mm oraz 75 x 3,5 mm,

- dla rur i ksztaltek - chropowatos¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych

(wsp. k=0,1 mm),

- najwyzsza szczelnosc¢ i trwato$¢ oraz odpornos¢ chemiczna potgczen,

- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania
(deklaracje zgodnosci wydang przez dostawce) na caly asortyment rur i
ksztattek uzytych do budowy. Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie
wyrobdw dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii
dostawy.

a) stosowacC wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,
b) powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach pozyskania materiatow
przed rozpoczeciem dostawy i uzyskaé jego akceptacje.
2.21. Rury
Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac rury zgodne z punktem 2.1
niniejszej specyfikacji i dokumentacja projektowa.
a) Rury cisnieniowe.
- rury ttoczne cisnieniowe z PE100 SDR17,6 PN8
- tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez
Scianki betonowe studzienek),
- posiadajg Aprobate Techniczng
- Deklaracje zgodnosci Producenta z normg lub Aprobatg Techniczng
- Atest Higieniczny
- Potaczenie rur ze studzienkami na tarasach kanatow, nalezy wykonac
poprzez specjalne krééce dostudzienne, montowane w S$cianach
studzienek.
b) rury ochronne (ostonowe) — rury stalowe zgodne z normg PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu przewodowe o sprawdzonej szczelnosci.

¢) Rury dwudzielne PCW,
d) Rury ochronne PCW.

2.2.2. Studzienki rozprezne systemowe
Studzienki z polietylenu stosowane na wylocie rurociagu ttocznego w celu
wytracenia energii Sciekdw. Studzienki sg monolityczne, wodoszczelne z dnem
kulistym. Przykryte pokrywa z zeliwa lub tworzywa sztucznego.

2.2.3. Armatura napowietrzajgco-odpowietrzajagca do bezposredniej zabudowy
w ziemi
Sktada sie ona z rury ostonowej z PE, armatury odcinajacej, zaworu
napowietrzajgco-odpowietrzajgcego, mechanizmu uruchamiajgcego i przewodow
przytaczeniowych. Zestaw ten zastepuje kosztowne i skomplikowane konstrukcje
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budowlane. W celu przytgczenia tej armatury do rur z tworzywa sztucznego
istnieje konieczno$¢ zamontowania tréjnika. Urzadzenie nalezy przykry¢ pokrywag
z otworami wentylacyjnymi. W dnie rury ochronnej umieszczony jest spust.
Wszelkie prace konserwacyjne wykonuje sie z poziomu drogi.

2.2.4. Armatura do ptukania kanatéw.
Korpus urzadzenia zbudowany jest z zeliwa, posiada uszczelke NBR. Wrzeciono
i ptyta ze stali nierdzewnej. Ptyta w stanie otwartym nie ma kontaktu z
przeptywajgcym medium. Przytgcze ptuczace z aluminium, nasada typu C.
Zamkniecie pokrywg aluminiowg z czopem tréjkatnym. Cisnienie robocze do 16
bar. Odejscie kotnierzowe proste lub pod katem 45 stopni. Armatura jest
przykryta skrzynka uliczna.

2.2.5. Skladowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdinych grup, wielkoSci i
gatunkdéw w sposéb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegolnych stoséw lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie Sciekow
sanitarnych i wod opadowych.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w
zwigzku z czym:

nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgacymi od podtoza, na ktérym
sq sktadowane lub przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod
przetadunku,

rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na
podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1
do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o
mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wiekszych $rednicach (je$li
szczegoOlowe wymagania nie stanowig inaczej).

rury w kregach sktadowac¢ na ptasko na réwnym podiozu na podktadach
drewnianych, pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni skladowania. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m.

rury o roznych srednicach powinny byé sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest
to mozliwe, to rury o wiekszych s$rednicach i grubszych $ciankach powinny
znajdowa¢ sie na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na srodkach
transportowych.

szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonhczenia rur i zabezpieczac je
ochronami (zaslepki, wktadki itp.).

nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposoéb, przy ktéorym mogty by wystgpié
odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac
i transportowac¢ w opakowaniach fabrycznych.

nie dopuszczac¢ do zrzucenia elementéw.

niedopuszczalne jest ,wleczenie” pojedynczych rur, wigzek lub kregdw po
podtozu.

zachowac¢ szczegolng ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w
temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak
by wolne konce wystajace poza skrzynie tadunkowg nie byty diuzsze niz 1
metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na
powierzchni fadunkowej.
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- ksztattki, zlgczki i inne materialy powinny by¢ sktadowane w sposob
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkdw ostrozno$ci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature
i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

- dtugotrwatg ekspozycjg stoneczna,

- nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

Magazynowane rury powinny byé zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami
atmosferycznymi.

Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach zamknietych
lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PE, lub zywic na bazie witdkien
szklanych.) nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie. Rury o réznych
Srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko
mozliwe, rury o grubszej Sciance winny znajdowac sie na spodzie. Rury powinny
by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych,
a wysokosc¢ stosu nie powinna przekraczaé¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze
powodowaé nacisku na kielichy rur powodujgc ich deformacje. Zabezpieczenie
przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkow i
klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcig¢, a konce rur sfrezowac.
Ksztaltki i zlaczki. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do
czyszczenia, itp.) powinny by¢ skiadowane w sposéb uporzadkowany z
zachowaniem powyzej opisanych dla rur kanatowych srodkdéw ostroznosci.
Kruszywo. Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej
wykonywanego odcinka kanalizacji. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne,
utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno byc¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami
i frakcjami kruszyw w czasie jego sktadowania i poboru.

Cement. Cement nalezy sktadowa¢ w silosach lub w workach. Dla sktadowania
cementu w workach. Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujgce
odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze byc¢
dtuzszy niz 3 miesigce (patrz norma: BN-88/6731-08).

2.3. Materiaty:

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem
niniejszej ST sa:

- rury i ksztattki polietylenowe PEHD , SDR17, PE80, PN8, Dz90, Dz63,

- rury ostonowe PCW @ 110, @ 160,

- rury ostonowe dwudzielne PS @110

- rury przewiertowe stalowe

- systemowe studnie rozprezne,

- studnie z zaworami odpowietrzajacymi,

- urzadzenia do ptukania kanatow,

2.4.Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne

postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie
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Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi.

2.5.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET
3.1. Do wykonania robdét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowacé
nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
- zgrzewarka do muf elektrooporowych,
- zgrzewarka do rur PE, zgrzewanych doczotowo,
- zuraw samochodowy do 4 ton,
- ubijak spalinowy 200 kg,
- wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t.,
- urzadzenia do wykonywania przewiertu sterowanego.

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i Srodowisko wykonywanych
robot.

3.3. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ
oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

3.4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robdt
ziemnych stosowac nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez
Inzyniera srodki transportu:
- samochod skrzyniowy
- samochod dostawczy
- ciagnik kotowy
- przyczepa skrzyniowa

Rury, studzienki i wszelka armature mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu. Pamietajac o odpowiednim zabezpieczeniu transportowanych
materiatéw.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegaé przepisow aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST,
PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Warunki ogélne

5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
prowadzenie robot i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa
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Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe,
przepisow bezpieczenhstwa oraz postanowieniami Zadania.
5.1.2. Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robét zasadniczych,

nastepujace prace przygotowawcze:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu,

przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych,

wykonanie niezbednych drog tymczasowych zasilania w energie elektryczng i
wode,

oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzeh i sprzetu
budowlanego,

wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

5.1.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét:

5.1.3.10g6Ine warunki ukladania (montazu) przewodéw
Sposob montazu przewoddw powinien zapewniac utrzymanie kierunku i spadkow
zgodnie z dokumentacjq techniczna.
Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero
po przygotowaniu podtoza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie
mogq mie¢ uszkodzeh - oraz zabezpieczyC je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

5.1.3.2.Uktadanie przewodu z rur z PE na dnie wykopu
Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych $rednic,
przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze
profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do
stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu
stronach.
Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu
pokrywaty sie.
Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylegaé¢ do podtoza na catej swej dtugosci
W €O najmniej 74 jego obwodu.
Nie wolno wyréwnywacé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod
niego twardych elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.
Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentaciji kierunku nie
powinno przekraczaé¢ 0,01 m.
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie kierunku
rur,—nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie przekroczyé dopuszczalnego
minimalnego promienia zatamania, ktéry dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D —
Srednica zewnetrzna). Przy czym dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy
miedzy innymi od temperatury, jedna z firm podaje nastepujace wartosci ugiec:

- 20 x D (przy temp. + 20°C),

- 35xD (przy temp. + 10°C),

- 50 x D (przy temp. 0°C).
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Jesli rury maja by¢é wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy
przestrzegaé specjalnych instrukcji wydanych przez producenta.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowa¢ w poblizu wykopu, w
miejscu  ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami
atmosferycznymi.

Potgczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca utozenia.
Przyjecie odpowiedniego sposobu ukfadania przewodu na dnie wykopu zalezy od
technologii wykonania ztgczy i innych weztdéw oraz rodzaju wykopu.

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu
powinno odbywacé sie na przygotowanym podtozu.

Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz ufozonym mozna
wykonywaé na poboczu wykopu Ilub tez w wykopie po odpowiednim
przygotowaniu miejsca i sprzetu do taczenia.

Ztgcza powinny pozostaC odstoniete do czasu przeprowadzenia proby na
szczelnosé przewodu.

5.1.3.3.Glebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajacy:

- zamarzanie w okresie zimowym,

- uszkodzenia pod wptywem obcigzenh zewnetrznych,

- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami

itp.).

Gtebokos¢ utozenia przewodow bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych
Srodkéw zabezpieczajgcych ustala ogdlna norma. Wg tej normy gtebokos$é
utozenia przewodow powinna by¢ taka, aby przykrycie h mierzone id wierzchu
rury do rzednej terenu byto wieksze niz umowna gteboko$¢ przemarzania gruntu
h o 0,20 m. W przypadku koniecznosci utozenia przewoddédw na mniejszych
gtebokosciach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem $ciekéw, przewody
powinny by¢ ocieplone, np. warstwg zuzla uzupetniajgcego zadang gtebokos$é
przykrycia (warstwa zuzla nie moze mieC bezposredniego kontaktu z rurg z
tworzywa sztucznego).
Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw
uzbrojenia podziemnego zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.1.3.4. Metody taczenia rur i ksztaltek PE
Nalezy stosowaC generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE
obowigzujg procedury podane przez ich producentéw.
taczenie rur o srednicy do 90mm nalezy wykonywa¢ metodg zgrzewania za
pomocg ksztattek elektrooporowych.

5.1.3.5. Zgrzewanie przy pomocy ztacz elektrooporowych

taczenie rur PE-HD do $rednicy 75 mm wiacznie nalezy wykonywaé za pomocg
zgrzewania elektrooporowego.

Odbywa sie ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W
ztacza wsuwa sie przyciete prostopadle i oczyszczone koncdéwki rur z PE, a
nastepnie przepuszcza sie przez drut oporowy, prad w okreslonym czasie i o
odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcjg producenta ztagcz. Operacja
elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych
koncowkach rur.
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Kazde zlacze elektrooporowe ma ,swoje” parametry zgrzewania. Sg one
zapisane badz na ztgczu w postaci nadruku, badz w postaci kodu kreskowego,
badz na karcie magnetycznej, bgdZz zakodowane w relaciji: drut elektrooporowy w
ztaczu - elektrozgrzewarka.

Niektére ztgcza elektrooporowe posiadajg wskazniki przebiegu zgrzewania w
postaci wyptywek (wysuwajgce sie preciki PE po zakonczeniu procesu
zgrzewania).

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywac zgrzewania
okreslajg producenci ztgcz elektrooporowych. Ogdlnie mozna przyjac, ze
zgrzewanie to jest dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do
+45°C.

5.1.3.6. Laczenie studzienek rozpreznych z rurociggiem ttocznym
Studzienki rozprezne posiadajg kro¢ce na doptywie i odptywie. Kréciec na
doptywie wykonany z PE tgczony z rurociggiem ttocznym przez zgrzewanie.
Metoda zgrzewania zalezy od S$rednicy rurociggu ttocznego. Kréciec odptywowy
wykonany z PCW faczony z kanalizacjg grawitacyjng za pomoca kielichow.

5.1.3.7. Laczenie armatury do ptukania i do odpowietrzania z rurociggiem
ttocznym

Armature tgczymy z rurociggiem cisnieniowym za pomoca ksztattek do rur PE i
PCW typ MMA o srednicach 75/65 mm i 63/50 mm.

5.1.3.8. Oznaczenie trasy

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci nalezy obsypaé rurocigg warstwg gruntu
30 cm zagesci¢ grunt i utozy¢ nad rurociggiem tasme ostrzegawczg z PCV z
wktadkg metalowa.
Koncowki wktadki metalowej nalezy potaczy¢é do elementdéw metalowych np.
zbrojenia, armatury.

5.1.3.9. Technologia wykonywania przewiertéw sterowanych.
Przed wykonaniem przewiertu nalezy wykona¢ studnie betonowg startowg i
studnig odbiorcza.
Przewiert charakteryzuje sie trzema fazami:
- wykonanie przecisku zerdzig pilotazowa,
- wiercenie otworu, wcisniecie rur ostonowych, wyciggniecie slimakow,
- wciskanie rur przewodowych przeciskowych,
Przewiert nalezy rozpocze¢ od doktadnego ustawienia urzadzenia
przewiertowego w studni startowej zgodnie z kierunkiem i zatozonym spadkiem.
Podczas przeciskania zerdzi pilotazowej do studni odbiorczej nalezy stale
kontrolowa¢ kierunek i zatozony spadek, ktéry mozna korygowa¢ w trakcie
przepychu.
Po przeci$nieciu zerdzi pilotazowej i osiggnieciu zatozonego punktu, do zerdzi
nalezy przymocowac poszerzacz, a do niego rury ochronne, w ktérych bedg
pracowac slimaki.
W czasie wiercenia otwér zabezpieczajg rury ochronne a zerdzie pilotazowe
demontowane bedg w studni odbiorczej i wyciggane na powierzchnie. Po
przewierceniu otworu Slimak zostanie wyciggniety do komory startowe;.
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W ostatnim etapie przewiertu bedg wciskane rury przewodowe, a wypychane rury
ostonowe do komory odbiorczej gdzie sg demontowane i wyciggane na
powierzchnie.

5.2. Warunki szczego6towe
Zakres robot obejmuje wykonanie prac przy realizacji rurociggdw ttocznych
kanalizacji sanitarne;.

Kanalizacja sanitarna cisnieniowa

Z projektowanej 1 szt. przepompowni sciekdéw Scieki ttoczone sg rurociggiem
ttocznym do istniejgcej kanalizaciji.

Rurociagi kanalizacji ci$nieniowej wykonac¢ z rur PE. W miejscach kolizji kanatow
z istniejacym uzbrojeniem, kanat lub uzbrojenie powinno by¢ zabezpieczone
rurami ochronnymi utozonymi w wykopie otwartym lub przewiertem poziomym.
Zakres rzeczowy robét kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej:

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét:
a) ogélne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i
Srodkéw transportu podano w ST ,Wymagania ogdine”,
b) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i
urzadzen,
c) wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci
roboét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy,
d) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie
uprawnienia budowlane.

6.2. Badania jakosci rob6t w czasie budowy.
Badania jako$ci rob6ot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z
wytycznymi witasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i
Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemoéw technologicznych.

Préby szczelnosci przewodu

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczeh przewodu nalezy

przeprowadzi¢ proby szczelnosci.

Proby szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw

przewodu na zadanie Inzyniera nalezy rowniez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci

catego przewodu.

Zaleca sie przeprowadzi¢ probe cisnieniowg hydrauliczng, jednakze w

przypadkach uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna

stosowac probe pneumatyczna.

Sposob przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzanych z prébami

szczelnosci sg podane w normie PN-B-10735. Niezaleznie od wymagan

okreslonych w normie nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki przed

przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

- ewentualne wymagania zwigzane z prébg powinny byé jasno okreslone w
projekcie,

- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z
obowigzujgcymi przepisami,
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odcinki poddawane probie szczelno$ci mogg mie¢ dlugos¢ ok. 300 m w
przypadku wykopow o $cianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach
nie umochionych ze skarpami — wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w
petni widoczne i dostepne,

odcinek przewodu powinien mie¢ na catej swojej dlugosci stabilny
zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami — wykonana doktadnie
obsypka,

wszelkie odgatezienia od przewodu powinny byé zamkniete,

profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych
punktach badanego odcinka,

nalezy sprawdzaé wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie prowadzenia préby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegad
nastepujacych warunkow:

przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze byc¢ nizsza niz 1°C,

napetnianie przewodu powinno odbywac¢ sie powoli od nizszego punktu,
temperatura wody wykorzystywanej przy probie cidnienia nie powinna
przekraczaé 20°C,

po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy
pozostawiC go na 12 godzin w celu ustabilizowania,

po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez
okres 30 minut sprawdzac jego poziom,

w wypadku proby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno
sie odbywa¢ dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka
miedzy etapami,

po uzyskaniu ci$nienia probnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do
24 godzin dla wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z
temperaturg otoczenia i po tym czasie nalezy przystgpi¢ do kontrolowania
cisnienia (wlasciwa proba szczelnosci trwajaca nie diuzej niz 24 godziny) w
odstepach co 30 minut,

caly przewod moze by¢ poddany probie szczelnoéci dopiero po uzyskaniu
pozytywnych wynikdéw prob szczelnosci poszczegodlnych jego odcinkéw oraz
po jego zasypaniu, z wyjatkiem miejsc tgczenia odcinkow.

Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z
obowigzujgcg norma.

Po zakohczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszyé cidnienie powoli w sposéb
kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprézniony z wody.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania

ogolne”.
7.2. Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujacych jednostkach miary :
- rurociagi -m
- przewierty -m
- arm. odpowietrzajgca - kpl.
- arm. do czyszczenia - kpl.
- studnie rozprezne - kpl.
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Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robo6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu,

w jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robdt.

7.3. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru roboét
podlegajg akceptacji Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

8.3. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza
robot.

8.4. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami
Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.5. Zasady szczegodtowe:

Odbiory techniczne przewodu

W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory

koncowe. Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegdinych etapdw robot przed

zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegdlnosci robot
podlegajacych zakryciu.

W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w
szczegoblnosci zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegodlnosci
zachowania kierunku i spadku potaczen, zmian kierunku,

- sprawdzenie prawidiowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w
szczegoblnosci przy przejsciach przez przeszkody,

- przeprowadzenie proby szczelnosci na cisnienie.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokonaé

odbioru koncowego, ktéry polega na:

- sprawdzeniu protokotow odbioru cze$ciowego i stwierdzenia zrealizowania
zawartych w nich postanowien usuniecia usterek i innych niedomagan, w
szczegoblnosci sprawdzenia protokotéw z prob szczelnoéci,

- sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie
zmiany i uzupetnienia.

Odbiory czesciowy i kohcowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale

przedstawicieli wykonawcy i Inzyniera oraz potwierdzone wiasciwymi protokotami.

Jezeli w trakcie odbioru jakie§ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity

sie jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednocze$nie termin

ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
PtatnoS¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowa¢ zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, obmiarem robét, oceng jakosci uzytych materiatéw i
jakosci wykonania robét, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykonac zakres robét wymieniony
w p.1.3. niniejszej ST.
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9.3. Cena wykonania robét obejmuje:
a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacjg robat,
b) badania laboratoryjne robét i materiatdw wraz z opracowaniem dokumentaciji,
c) przejecie i odprowadzenie wdd opadowych z terenu robat,
d) oznakowanie prowadzonych robot w pasie drogowym,
e) dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzgdzen oraz ich skladowanie,
f) wywdz z terenu budowy materiatow zbednych,
g) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i
sprawdzen robot,
h) wykonanie robot zasadniczych i wykonczeniowych polegajacych na:

-  montazu

rurociaggbw i ksztattek w gotowym wykopie wraz z

przeprowadzeniem proby szczelnosci, oraz oznakowaniu trasy rurociggu
tasmag ostrzegawcza PVC,
- montazu studni,
i) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
WTWiO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t - ITB

PN-81/H-74100
PN-81/B-10725
PN-78/C-89067
PN-70/C-89015
BN-62/6738-03

BN-74/6366-03
BN-80/6366-04
BN-82/9192-06
BN-86/9192-03

PN-91/B-10729
BN-72/3233-72
BN-86/8971-08
PN-64/H-74086

PN-80/H-74051/00

Rury zeliwne cisnieniowe. Wymagania i badania.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Rury poliuretanowe. Metody badan.

Beton hydrotechniczny. Skitadniki betonodw.
techniczne.

Rury polietylenowe. Wymiary.

Rury polietylenowe. Wymagania techniczne.
Szczelnos$¢ przewodow. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody ci$nieniowe z rur zeliwnych i stalowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Studzienki kanalizacyjne.

Prefabrykowana przykrywa Zelbetowa.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zzelbetowe.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Witazy Zzeliwne. Ogolne wymagania i badania.

Wymagania

BN-83/8971-06/00Prefabrykaty z betonu. Rury i ksztattki bezcisnieniowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

E-01

PRZYLACZE KABLOWE DO PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
SANITARNYCH.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa przytaczy kablowych niskiego napiecia, jako
zasilanie przepompowni Sciekéw sanitarnych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi czes¢ SIWZ i nalezy jg stosowac
w zaleceniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST.

Niniejsza ogdlna specyfikacja techniczna dotyczy budowy linii kablowych zasilajacych
przepompownie sciekow sanitarnych.

Zakres stosowania dotyczy przytaczy kablowych ze stupdw napowietrznej linii niskiego
napiecia do zfacza pomiarowego a nastepnie WLZ -tem do skrzynki sterowniczej
przepompowni — dostarczanej przez producenta pompowni. Nalezy rowniez wykonaé¢ oswietli¢
teren pompowni.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Kabel elektroenergetyczny — izolowany przewdd, przeznaczony do przesytania energii
elektrycznej, ukladany w ziemi.

1.4.2. Teren ruchu elektrycznego — obszar przeznaczony trwale na urzadzenia elektryczne,
transformatory, przewody itp. ogrodzony, oznakowany i dostepny tylko dla personelu
upowaznionego do obstugi i konserwacji w/w urzadzen..

1.4.3. Przytacze — czes¢ lini o napieciu do 1kV zasilajgcej odbiorce energii elektrycznej,
ograniczona z jednej strony stupem lini, z drugiej strony miejscem, w ktorym znajduje sie
zlagcze kablowo-pomiarowe, do ktérej to konstrukcji sg zamocowane konice przewoddéw
kablowych dochodzacych do lini.

1.4.4. Odlegtos¢ przewodu - odleglo$¢ osi geometrycznej przewodu od okreslonego
przedmiotu.

1.4.5. Ogranicznik przepie¢ — urzgdzenie przeznaczone do ochrony aparatury elektrycznej
przed przepieciami.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w PN-E-05100-1

2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow.

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane wszystkie zakupione przez ,Wykonawce”
materialy, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora lub
Inspektora nadzoru..

2.2. Przewody elektryczne.

Przewody elektryczne linii kablowej dobrano zgodnie z PN-IEC-60364 dotyczaca
obcigzalnosci dtugotrwatej kabli i przewodow oraz TWP wydanymi przez RE - Tarnobrzeg

2.3. Rury ochronne.

Rury ochronne nalezy stosowac¢ w przypadku:

- wyprowadzen kabla ze stupa do ziemi — do wys. 2,5m.

- kolizji projektowanych instalacji i sieci z istniejgcym uzbrojeniem terenu oraz
przejsciami - pod drogami.

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl



http://www.pdffactory.pl
http://www.pdffactory.pl

2.3.1. Korpus rury ochronnej

Nalezy stosowac rury ochronne o nastepujacych wiasciwosciach.

- rury do montazu na stupach — rura ostonowa gtadkoscienna czarna, zabezpieczona przed
wptywem promieni ultrafioletowych oraz odporna na uderzenia mechaniczne.

- rury ochronne w ziemi — rury ochronne bardzo wytrzymate produkowane z polietylenu typu
PEH, gtadkoscienne ze ztgczka kielichowa.

- rury ochronne pod drogg — rury ochronne posiadajgce zewnetrzng i wewnetrzng warstwe o
duzej sztywnosci obwodowej. Materiat — PEH.

- na zadanie Zamawiajgcego mogg by¢ stosowane rury o dodatkowym zabezpieczeniu
zewnetrznej powierzchni.

2.3.2. Uszczelnienie rury ochronnej

Do uszczelnienia koncoéwek rur ochronnych nalezy stosowac:
- sznur konopny krecony, czesankowy, surowy,
- naktadki, koszulki termokurczliwe.

2.4, Osprzet sieciowy.

Do mocowania i tgczenia przewodoéw kablowych nN uzywac specjalnego osprzetu do
lini kablowych.

Osprzet sieciowy, a w szczegolnosci konstrukcje stalowe powinny by¢ odporne na
dziatanie wplywéw atmosfery i wykonane zgodnie z PN-93/E-04500.

Trase kabla w miejscach zmian kierunku, skrzyzowan, po obu stronach drogi oznaczyc¢
stupkami betonowymi czesciowo wystepujacymi z ziemi.

Kazdy stup oswietleniowy nalezy oznaczy¢ tabliczkg bezpieczenstwa Wspomniane
tablice nalezy instalowaé na stupie na wysokosci od 1,5m do 3,0m oraz powinny by¢ wykonane
z materiatu pozwalajgcego na ich uksztattowanie do obrysu zerdzi.

2.5. Skladowanie materiatow

2.5.1. Kable.

Kable nalezy przechowywac w formie szpuli zwinietej na bebnach drewnianych. Bebny
te moga byC¢ skladowane na zewnatrz — jednak jezeli bebny beda przechowywane przez
diuzszy czas wéwczas bebny powinny by¢ utozone pod dachem.

Kable elektroenergetyczne nalezy sktadowaé w sposob gwarantujacy zabezpieczenie
ich przed uszkodzeniem oraz spetnienie warunkow bhp.

2.5.2. Stupy oswietleniowe.

Stupy wysiegnikowe do oswietlenia terenu przepompowni nalezy sktadowa¢ w na
terenie w pozycji poziomej w sposdb gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem
oraz spetnienie warunkow bhp.

2.5.3. Osprzet sieciowy
Osprzet do lini kablowych powinien by¢ przechowywany w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

3.1.1. Sprzet do robdét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét
ziemnych i wykonczeniowych:
- koparke podsigbierng 0,25 m® do 0,40 m®,
- pite motorowag fancuchowg 4,2 KM,
- urzadzenie Swidrowe,
- sprzet do utwardzenia gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,
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3.1.2. Sprzet do robot montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy
sprzet montazowy:
- samochdd dostawczy do 0,9 t,
- samochdd skrzyniowy do 5 t,
- przyczepe skrzyniowa 4 t,
- zuraw samochodowy do 4 t,
- spawarke transformatorowg 500 A,
- suszarke elektrod,
- zespot pradotworczy 2,5 kVA,
- ciagnik kotowy 75-85KM
- podnos$nik montazowy PMH samochodowy,
- przyczepe do przewozenia kabli,
- samochdd samowytadowczy.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

4.1.1. Transport kabli.

Kable przewozi sie pojazdami ciezarowymi, zabezpieczajgc je od uszkodzen
mechanicznych a przede wszystkim uszkodzen izolacji

Podczas transportu kabli w szpulach zachowa¢ szczegdlna ochrone przed
przemieszczaniem sige. powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i
zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposob.

Podczas prac przetadunkowych kabli zwrdci¢ szczegdlng ochrone przed uszkodzeniem
mechanicznym.

4.1.2. Transport osprzetu liniowego

Transport osprzetu powinien odbywaé sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Osprzet transportowany luzem powinien by¢
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Osprzet drobny powinien by¢ pakowany w skrzynie lub pojemniki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t zgodnie z PN oraz przepisami BHP. Elektromonterzy
oraz pozostali pracownicy powinny posiada¢ wazne i aktualne uprawnienia SEP dozoru i
eksploataciji.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw
i ich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru.

Przed podjeciem jakichkolwiek robét demontazowych i montazowych pracownik dozoru
dopilnuje wylaczenia z pod napigcia rozpatrywanego obwodu oraz zainstaluje uziemiacze.

Dopuszczenie do robot oraz pozostate czynnosci bedg realizowane na pismie.
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5.3. Roboty ziemne

W przypadku przejscia kabla przez droge nalezy wykonac przewiert lub przecisk pod
jezdnig. Wykonawca dokona wykopu pomocne do przewiertu, materiat odwiezie i ztozy w
miejscu uzgodnionym z Kierownikiem budowy.

Wykopy nalezy wykonac jako otwarte.

Wykopy pod stupy oswietleniowe nalezy wykonac jako otwarte obudowane. Jezeli
materiaty obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkow
atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie
odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane
do gtebokosci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce
wskazane przez Inzyniera. Gtebokos¢ wykopu powinna wynosi¢ - kabla do 1kV- 0,8m.

Szerokos¢ dna wykopu powinna zapewni¢ swobodne poruszanie sie tj. 0,4m..

W gruntach skalistych lub kamienistych na dnie wykopu powinna by¢ utozona warstwa
wyréwnawcza grubosci 0,1 do 0,2 m z ziemi nie zawierajacej grud, kamieni i gnijgcych resztek
roslinnych.

5.4. Przygotowanie podioza

Rodzaj podioza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podtozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie
wykopu.

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw
pospofki lub zwiru z domieszkg piasku grubosci od 15 do 20 cm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) podtoze nalezy wykonac¢ z
warstwy zwiru lub ttucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm tagcznie z utozonymi saczkami
odwadniajgcymi.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podioze nalezy wykonaé
zgodnie z indywidualng dokumentacjg projektowa zaakceptowang przez Inzyniera. Wykonawca
dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do |s nie mniej niz 0,95.

5.4.Roboty montazowe

6.1.3. Warunki ogdlne

- Linie kablowe powinny by¢é prowadzone po trasach zblizonych do linii prostych w taki
sposéb, aby byty zachowane odlegtosci od innych obiektow podziemnych, zgodnie z PN-
76/E-05125.

- Trase kabla w miejscach zmian kierunku, skrzyzowan, po obu stronach drogi oznaczyc
stupkami betonowymi czesciowo wystepujgcymi z ziemi.

5.4.2. Stosowanie rur ochronnych

Rury ochronne na kablach energetycznych nalezy stosowac:

a) w miejscach skrzyzowan z autostradami, drogami ekspresowymi i krajowymi (przy
skrzyzowaniach z innymi drogami stosowanie rury ochronnej jest dopuszczalne w
technicznie uzasadnionych przypadkach);

b) przy skrzyzowaniach z przewodami kanalizacyjnymi i kanatami cieptowniczymi majgcymi
potaczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat;

c) przy skrzyzowaniu z kanalizacjg kablowa majgca potaczenie z pomieszczeniami dla ludzi i
zwierzat;

d) przy ukfadaniu kabli na mostach i wiaduktach kolejowych oraz drogowych po uzgodnieniu z
zarzadem mostu;

e) w przypadku skrzyzowania kabli z rurociggami rozprowadzajgcymi substancje tatwopalne;

f) w miejscach skrzyzowan kabli z torami kolejowymi (nie jest tematem niniejszej specyfikacji).
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5.4.3. Ukladanie kabli

Kabel nalezy ukfada¢ w wykopie linig falista, tak aby dtugos$c¢ kabla byta dtuzsza od
dtugosci wykopu o0 1-3 %.

Przed utozeniem kabla w rowie, w celu identyfikacji utozonych i bedacych pod
napieciem kabli nalezy zatozy¢ oznaczniki na kabel co 10m. Oznacznik taki powinien by¢
wykonany z materiatu odpornego na niszczace wptywy srodowiska i mie¢ trwale wykonane
napisy.

Napisy te powinny zawieraé nastepujace informacje:
- symbol i numer ewidencyjny linii kablowej

- symbol kabla

- nazwe ( znak ) uzytkownika kabla

- znak fazy w przypadku linii jednozytowe;j

- rok utozenia .

Oznaczniki te powinny by¢ umieszczone w nastepujgcych miejscach:

- na poczatku i na koncu linii kablowej

- w bezposrednim sasiedztwie muf i glowic

- w miejscach takich jak przepusty, skrzyzowania, zblizenia itp.

Nalezy przestrzega¢ zachowania co najmniej nastepujacych promieni giecia kabla:

a) 20-krotnej zewnetrznej srednicy kabla — dla kabli jednozytowych o izolacji papierowe;j i po -
powioce otowianej, kabli o izolacji polietylenowej i powtoce poliwinitowej oraz kabli
czterozytowych o izolacji papierowej i powtoce aluminiowe;.

b) 15-krotnej zewnetrznej Srednicy kabla — dla kabli wielozytowych o izolacji papierowej
i powtoce otowiane;.

c) 10-krotnej zewnetrznej Srednicy kabla — dla pozostatych rodzajéw kabli.

Kable uktada sie w wykopie na 10cm warstwie podsypki piaskowej i po ufozeniu
réwniez zasypuje sie piaskiem o tej samej wysokosci, a nastepnie warstwe gruntu rodzimego o
grubosci 15¢cm.

Tak przysypany kabel nalezy przykry¢ folia PCV koloru niebieskiego i ostatecznie
zasypac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia roboét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenia wspotrzednych usytuowania ztagcz pomiarowych, ulozenia kabla oraz stupa
oswietleniowego,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie prawidlowosci podioza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacii,

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl



http://www.pdffactory.pl
http://www.pdffactory.pl

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatéw,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie utozenia ptyty stopowej,

- badanie rezystancji izolacji i ciagtosci zyt przed zainstalowaniem,

- badanie wykonania ochrony przed korozja,

- badanie stopnia zageszczenia wykopow,

- badanie rezystancji izolacji i ciagtosci zyt przed zasypaniem.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosic¢ wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,5 m,

- stopien zageszczenia zasypki wykopow nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbioér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie
technologiczne czynnosci zwigzane z budowa linii kablowych nN zasilajacych przepompownie,
a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne wykopu,

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe utozenie kabla,

- roboty montazowe zwigzane z instalacja stupa oswietleniowego,
- zasypanie i oznaczenie trasy kabla,

- zasypanie i zageszczenie wykopu stupa o$wietleniowego.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Przylacza, linie kablowe oraz rury ostonowe powinny pozosta¢ nie zasypane do
momentu odbioru przez przedstawiciela miejscowego RE lub osoby do tego uprawnione;j.

Préby wytrzymatosci elementéw prefabrykowanych betonowych lub przewodoéw przed
ich wmontowaniem lub po zamontowaniu mozna nie przeprowadza¢ pod warunkiem, ze
producent tych urzadzen w pisemnym zaswiadczeniu stwierdzi, ze zostalty one poddane
probom wytrzymatosci.

7.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi korncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace
na sprawdzeniu protokdtow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

- wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu,
szczegbdtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny
oraz cztonkow komisji przeprowadzajacej badania.

- wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne,

jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty

spetnione zgodnie z PN.

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym korncowym nie zostato spetnione,
nalezy ocenic jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania sieci i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postepowanie.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci beda ujete w formie umowy, ktorg
podpisze wykonawca z inwestorem.

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m zasilania przepompowni obejmuje:

- dostawe materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- roboty ziemne

- przygotowanie podtoza,

- ulozenie kabla,

- zasypanie wykopu wraz z jego oznaczeniem,

- posadowienie stupa oswietleniowego wraz z montazem lampy oswietleniowej
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie potgczen elektrycznych,

- pomiary i badania.

Cena jednostki obmiarowej nie obejmuje szkdd wyniktych z prowadzenia poszczegdlnych robét
oraz przerwy w dostawie energii elektrycznej do odbiorcow.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

1. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i
okreslenia.

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie
budowli. Obliczenia styczne i projektowanie.

3. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

4. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

5. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa.

6. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.
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